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I-DISPOSICIONES GENERALES.
1. OBJETO YCLASIFICACION.

1.1.- OBJETO DEL CONTRATO.
e Descripcion del objeto.
El objeto del presente contrato es la ejecucién del proyecto mixto, de suministro y obra, denominado
“PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS ZONA RECREATIVA PANTANO TORRE DEL AGUILA
EN EL PALMAR DE TROYA” (SEVILLA).

El alcance del proyecto es poner en valor turistico- medioambiental la zona recreativa del
Embalse de Torre del Aguila que esta dentro del término municipal de El Palmar de Troya, potenciando
la recreacién y el microturismo mediante:

— Dotacidn de la zona recreativa con agua potable y electricidad para el uso de la zona

— Instalacidn de pantanal para deportes acuaticos ( kayak, pesca,...)

— Mejora de caminos y rampa para llegar a la zona de embalse

— Instalacién de zonas de merenderos y barbacoas.

— Suministro e instalacién de juegos infantiles rusticos que minimicen el impacto ambiental,
creando un area de juegos infantiles integrado con el entorno natural, resaltando la belleza
natural de la madera.

La zona de actuacion que se pretende realizar se encuentra ubicada en el Embalse de Torre del
Aguila, dentro de las 8,3554 hectareas, adscritas a la Confederacién Hidrografica del Guadalquivir, que
el Ayuntamiento de El Palmar de Troya dispone por concesidon demanial.

El objeto del contrato, es el suministro y la ejecucion de las obras descritas en el presente pliego
y definido en la correspondiente memoria aprobada por la Administracidn, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicha
memoria, segun resulta de la resolucién de su aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos
en el articulo 233 de la LCSP.

El contrato definido tiene la calificaciéon de contrato mixto de acuerdo con el articulo 18 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

* Caracteristicas Técnicas.
El presente suministro debera cumplir con las condiciones, requisitos y caracteristicas descritas
en el Pliego de Condiciones Técnicas.

e Objetivos y necesidades a satisfacer.
El objetivo principal es el acondicionamiento de la infraestructura ya existente para un turismo
sostenible que implica la conservacion y el respeto de los recursos naturales y culturales que son la base
de la propia actividad turistica y asegurar el disfrute del medio por parte de las generaciones futuras .

Ademas contribuir a la diversificacion del mercado local, con el objeto de ofrecer un recurso de
calidad, aprovechando el potencial que posee la zona, tanto en los aspectos naturales como culturales
factibles de ser puestos en valor y explotados gracias a la determinacidn de accesibilidad a los recursos y
espacios, la disponibilidad de los servicios (puesta en funcionamiento de los bafios, fuentes de aguas
potables, espacios con todo lo necesario para dar servicio al turismo de los fines de semana)
consiguiendo asi una zona recreativa para el disfrute de los visitantes.
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1.2 DETERMINACION DE LA PRESTACION PRINCIPAL

Con la nueva concepcidn que se deriva de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que incorpora la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, en adelante LCSP, estamos ante trabajos de colocacidén o instalacién en
el contexto de un contrato de suministro, como sefiala el apartado 4 del articulo 75 de la LCSP al regular
la Integracion de la solvencia con medios externos, el apartado 1 del articulo 76 de la LCSP al determinar
la concrecidn de las condiciones de solvencia, y, finalmente, el articulo 89 sobre solvencia técnica en los
contratos de suministro, que sefiala que «en los contratos de suministro que requieran obras de
colocaciéon o instalacion, la prestacién de servicios o la ejecucion de obras, la capacidad de los
operadores econdmicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha instalacion u obras podra
evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y
fiabilidad».

En cuanto cudl han de ser las normas de aplicacion, el articulo 18, apartado 1 a) de la LCSP
sefiala que «cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o mas contratos de
obras, suministros o servicios se atendera al caracter de la prestacion principal»

Se abandona asi el criterio del mayor valor estimado de la prestacién y se acude al criterio del
caracter principal de la prestacion.

En este sentido el Informe de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado
dictada en Expediente: 28/2018 sobre Diversas cuestiones, sefiala que ha de estarse para la
determinacion de las normas aplicables, el valor de las prestaciones, la finalidad del contrato, las
condiciones en las que se licita y se presta el mismo lo cual ha de motivarse correctamente e incluirse en
la documentacion preparatoria.

Atendiendo a todo ello, y al hecho de que no habria instalacién si no se produjera el suministro
de los elementos, que por otra parte tienen mayor relevancia econémica, las normas que regiran la
adjudicacién del contrato deben ser las propias del contrato de suministros.

1.3. DIVISION EN LOTES DEL OBJETO DEL CONTRATO.
El objeto del contrato se dividira en lotes de conformidad con lo establecido en el articulo 99.
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, siendo los siguientes:

N.2 LOTE DESCRIPCION

1 Mejoras caminos, saneamiento y terminacidn aseos
2 Suministro e instalacion depdsito agua

3 Alumbrado publico

4 Juegos infantiles

5 Pantaldn flotante

6 Zonas merendero

Se permite que pueda adjudicarse mas de un lote al mismo licitador.

En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsidn en el pliego que
rija el contrato, cada lote constituira un contrato.
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1.4. CODIGO DE IDENTIFICACION DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO.
La codificacién correspondiente al Vocabulario Comun de Contratos Publicos (CPV) es la
siguiente:
39715300-0 Equipo de fontaneria
31500000-1 Material de iluminacién
34514800-1 Plataforma flotante
34928400-2 Mobiliario urbano
45262321-7  Trabajos de enrasado de suelos

1.5. FINANCIACION DEL CONTRATO

El objeto de este contrato esta financiado por Diputacidn de Sevilla con cargo al Plan Provincial
de Reactivacién Econdmica y Social ( PLAN CONTIGO) en la partida correspondiente al Programa de
Empleo y Apoyo empresarial Linea 12: Infraestructuras y Modernizacidon Turistica, Resolucidon n2:
6742/2021 de fecha 05/11/2021, Linea 12 (21KONE12) Infraestructuras y modernizacién turistica,
Proyecto 12. PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS ZONA RECREATIVA PANTANO TORRE DEL
AGUILA. Importe Aplicacién presupuestaria Gastos Corrientes 0,00 €, Gastos de Inversién 119.288,63 €
2250-43208-76200. Total Subvencién 119.288,63 €.

La empresa adjudicataria asumird la financiacidon de los suministros y obra, de manera que se
consideraran incluidos todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean de aplicacidn,
asi como todos los gastos que se originen para la empresa adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

1.6. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo como precio ofertado por
la empresa licitadora que resulte adjudicataria.

A todos los efectos se entendera que en las ofertas que se presenten estaran incluidos todos los
gastos que el adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de los suministros contratados conforme
a lo establecido en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas,
como son los generales, financieros, beneficios, seguros, transportes, dietas y desplazamientos, puesta
en funcionamiento, honorarios de personal técnico, tasas y toda clase de tributos, y cualesquiera otros
establecidos para este tipo de servicios, sin que puedan ser repercutidos como partida independiente,
incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA), en su caso.

1.7. ORGANO DE CONTRATACION.

El érgano de contratacion al que corresponde la competencia para este contrato es la Alcaldia-
Presidencia del Ayuntamiento de El Palmar de Troya que mediante delegacién en la figura del
Alcalde-Presidente, en virtud a la Disposicion Adicional segunda de la LCSP.

2. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

Este contrato tiene caracter administrativo y se tipifica como contrato mixto de suministros y
obra de conformidad con lo establecido en el articulo 18 y 34.2 de la LCSP.

No esta sujeto a regulacion armonizada por ser inferior al umbral establecido en el articulo 20
para esta categoria de contratos.

Su preparacion, adjudicacién, efectos y extincion se regiran por lo establecido en este Pliego y
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y, para lo no previsto en los mismos, sera de aplicacién la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espaniol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/201/UE, de 26
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de febrero de 2015 (en adelante, LCSP), y su normativa de desarrollo, especialmente el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas y el Real Decreto 17/2009, de 8 de mayo, en lo que no se opongan a lo
dispuesto en la LCSP; Ley 7/1985, de 2 de abril; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia; y cuanta otra normativa resulte de aplicacion.

De conformidad con lo establecido en la letra d) del apartado 1 del articulo 35 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, introducido por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31
de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad publica en materia de
administracion digital, contratacion del sector publico y telecomunicaciones, las partes quedan
sometidas expresamente al cumplimiento de la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion
de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, asi como al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por
el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccién de datos).

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP, en adelante), la Memoria, los
planos, los cuadros de precios, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP en adelante), y los
anexos a los mismos revestirdn cardcter contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, cuyas cldusulas se consideraran parte
integrante de los respectivos contratos. En caso de discrepancia entre el presente Pliego y cual quiera
del resto de los documentos, contractuales prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole por la Administracién, que puedan ser de aplicacion en la
ejecucioén de lo pactado, no eximird al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto las
normas de derecho privado.

3. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE AD]UDICACI()N.

Los suministros y obra objeto de contrato, no estd sujeto a regulacién armonizada, se adjudicara
mediante procedimiento abierto a la oferta que resulte mas ventajosa para el Ayuntamiento en base a
la mejor relacién precio-calidad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 131 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), de acuerdo con lo establecido en
los articulos 145 a 149 y 156 a 158 de la LCSP y atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicacidn,
gue se relacionan y se regira por el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y por el
Pliego de Prescripcion es técnicas y sus Anexos.El expediente para la contratacién de estos servicios se
tramita de forma ordinaria, con los plazos que se establecen para cada tramite en este pliego,
respetando los minimos previstos en la LCSP, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 135 de la
LCSP, la licitacion se publicara en el perfil de contratante y en el Diario Oficial de la Unidn Europea, si
procede.

4. PUBLICIDAD Y PERFIL DE CONTRATANTE.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta
con el Perfil de Contratante al que se tendra acceso a través de la Plataforma de Contratos del Estado:
https://contrataciondelestado.es/acceso, segun las especificaciones que se regulan en la pagina web
siguiente: https://elpalmardetroya.es de conformidad con lo dispuesto en el articulo 344 de la LCSP;
donde constarad la informacion y documentacion de este procedimiento. Ademas, en el teléfono 955 83
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25 25 vy en la direccion de correo electronico palmar@dipusevilla.es podran solicitar todas las
aclaraciones adicionales.

En el perfil de contratante se publicara la adjudicacion del contrato, asi como cualquier otro
dato e informacion referente al mismo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

Ademas, se tendrd acceso publico al perfil de contratante a través de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico, donde figuran las informaciones relativas a la presente convocatoria y
donde pueden obtenerse los Pliegos de Condiciones:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

5. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El Valor Estimado del contrato, teniendo en cuenta la totalidad de las prorrogas posibles y las
modificaciones previstas en los Pliegos, calculado segun las reglas del articulo 101 de la LCSP, es de
NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS Y SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (
98.585,64 €). El Presupuesto Base del contrato asciende a la cuantia de CIENTO DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS Y SESENTA Y TRES CENTIMOS ( 119.288,63€), siendo I.V.A
20.702.99 €. Estos valores corresponde con el siguiente desglose:

DESGLOSE PRESUPUESTO
.2 VALOR PRESUPUESTO
0,
LOTE | DESCRIPCION PEM 19%BIY GG ESTIMADO IVA BASE
Mejoras caminos,
1 saneamiento y| 12.078,84 € 2.294,98 € 14.373,82 € 3.018,50€ [17.392,32 €
terminacidén aseos
Suministro e 4.289,91 € 815,08 €
2 instalacion 5.104,99 € 1.072,05€ |6.177,04 €
depdsito agua
3 Alumbrado publico | 26.395,74 € 5.015,19 € 31.410,93 € 6.596,30 € |38.007,23 €
4 Juegos infantiles 23.866,69 € 4.534,67 € 28.401,36 € 5.964,29 € |34.365,65 €
5 Pantalan flotante 14.736,80 € 2.799,99 € 17.536,79 € 3.682,73 € |21.219,52 €
6 Zonas merendero 1.477,10 € 280,65 € 1.757,75 € 369,13 € |2.126,88 €
TOTAL | 82.845,08 € 15.740,56 € 98.585,64 € 20.702,98 € | 119.288,62 €

Se entiende que el presupuesto base de la licitacion se adecua a los precios de mercado y serd el
limite maximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el 6rgano de contratacidn,
incluido el Impuesto sobre el Valor afiadido que se indica como partida independiente, conforme a lo
sefialado en el articulo 100y articulo 241 de la LGSP.

6. EXISTENCIA DE CREDITO.

Las obligaciones econdémicas del contrato se abonaran con cargo a la siguiente aplicacion
presupuestaria: 432/609 GFA 21000051; en la que existe crédito adecuado y suficiente.

El contrato se abonara con cargo a la aplicacidn arriba indicada del presupuesto municipal, en la
gue existe crédito suficiente, que se retiene.

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la Disposicién Adicional Trigésima Segunda de la
LCSP, debe considerarse que el érgano administrativo con competencia en materia de contabilidad
publica es la Intervencidn General de la Diputacidn de Sevilla.
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7. DURACION DEL CONTRATO.

Al tratarse de un contrato mixto, la duracion del contrato se contara a partir de la firma del Acta
de comprobacién del Replanteo de la obras y de las obras de instalacion de los suministros, que
suscribira el técnico designado por la Administracidn, en presencia del contratista, como maximo, en el
plazo de 14 dias habiles, a contar, a su vez, desde el dia siguiente al de la formalizacion del contrato,
salvo casos excepcionales justificados. Se entendera que el contrato finalizara con la firma del acta de
recepciéon de los suministros una vez haya sido puesto a disposicion del Ayuntamiento debidamente
instalado (conforme a normativa aplicable, la memoria técnica, instrucciones técnicas de la direccidn de
obra y de los técnicos designados por el Ayuntamiento y los presentes Pliegos y el de Prescripciones
Técnicas), en el lugar indicado. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos, o no se presenta la
documentacion acreditativa citada, se hard constar asi en el acta de recepcidon y se daran las
instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo
suministro de conformidad con lo pactado.

El plazo de duracién del contrato sera de CINCO MESES, desde la fecha que se consigne el acta
de comprobacién de replanteo si la Administracion autoriza el inicio de la obra, conforme lo dispuesto
en el parrafo anterior.

En cualquier caso se tendra en cuenta los prevenido en al art. 205 de la ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contrato del Sector Publico sobre modificaciones no previstas en la documentacion que
rige la licitacion.

El contrato finalizara con la firma del acta de recepcién formal, empezando a contar a partir de
ese momento el plazo de garantia y mantenimiento.

Pagina 11 de 60

Geranio, s/n.e41719 El Palmar de Troyae Tlfno. 95 583 25 25 eFax 95 583 27 71 ¢ C.I.F: P-4100053-J « www.elpalmardetroya.es ®

Email: palmar@dipusevilla.es

Cédigo Seguro De Verificaci6n: 8miALpk1j zcgl | 48pN4o3w== Estado Fechay hora
Firmado Por Jose Maria Palacios Paredes Firmado 18/10/2022 13:24:19
Observaciones P&gina 11/60

Url De Verificacion

https://portal.dipusevilla.es/vfirmAytos/code/ 8mdALpklj zcgl | 48pNdo3w==



https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8m4ALpk1jzcgII48pN4o3w==

I1. LICITACION
8. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR.

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar y acrediten la
correspondiente solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional de conformidad con lo
dispuesto en la Seccidon 1o del Capitulo Il del Titulo Il de la LCSP (articulos 65y siguientes), en los
términos que se definirdn en el presente pliego y se publicardn en el anuncio de licitacién, y que no
estén afectadas por ninguna de las circunstancias que enumera el articulo 71 de la LCSP como
prohibitivas para contratar, extremo que se podra acreditar por cual quiera de los medios establecidos
en la LCSP

De conformidad con el articulo 159.4 a) LCSP, todos los licitadores que se presenten a
licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, en la fecha final de presentacion de
ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. Las clasificaciones de las empresas contratistas
de obras serdan:

Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones.

Grupo C) Edificaciones

Grupo E) Hidraulicas

Grupo 1) Instalaciones Eléctricas

La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se
acreditara mediante la inscripcidn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico.

La solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional se acreditarda conforme a lo
establecido en los articulos 87 (Acreditacion de solvencia econdmica y financiera) 88 (Solvencia técnica
en los contratos de obras) de la LCSP.

Referidas empresas deberan tener como finalidad a realizar actividades que tengan relacidn
directa con el objeto del contrato dispongan de una organizacién dotada de elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucién del mismo.

La Administracion podra contratar con uniones de empresas, conforme a lo dispuesto en el art.
59 del TRLCSP. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios, se estara a
lo dispuesto en los articulos 67 al 69 de la LCSP respectivamente.

Las prohibiciones de contratar afectardan también a aquellas empresas de las que, por razén de
las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacidén o que
derivan, por transformacion, fusion o sucesion, de otras empresas en las que hubiesen concurrido
aquellas.

La Administracién podra contratar con uniones de empresas que se constituyan temporalmente
al efecto (sin que sea necesaria la formalizacion de éstas en Escritura Publica hasta que se haya
efectuado la adjudicacidn), las cuales responderan solidariamente ante la Administracidn y ante la cual
nombraran un representante o apoderado Unico.

En el supuesto de que se recurriera a las capacidades de otras empresas, conforme a lo
establecido en el articulo 75 de la LCSP, el licitador que hubiera presentado la mejor oferta presentara a
tal efecto compromiso por escrito suscrito entre dichas entidades que acredite que va a disponer de los
recursos necesarios para la ejecucion del contrato durante toda su duracion. En el compromiso se hara
constar expresamente que la entidad a la que recurra responderd con caracter solidario de las
obligaciones de la adjudicataria, en el caso que se integrara la solvencia econdmica y financiera.
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La entidad a la que se recurra no podra estar incursa en prohibicion de contratar. A tal efecto se
aportara declaracién responsable de la empresa que presta su solvencia, haciendo constar que no se
halla incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el articulo 71del LCSP. La
referida declaracién se ajustard al modelo oficial contenido en el ANEXO Il (E) de este Pliego.

9. GARANTIA PROVISIONAL
No se exige su constitucion, de conformidad con lo establecido en el articulo 159.4.b) LCSP 2017,
no sera necesario que los licitadores constituyan garantia provisional.

10. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA.

10.1. CONDICIONES PREVIAS.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que rigen
la licitacidn, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de
la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la
Mesa y al érgano de contratacidn para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos de un
Estado miembro de la Unidn Europea.

Las proposiciones serdn secretas y se arbitrardn los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento de la licitacidn publica.

El procedimiento sera a través de medios electrénicos ajustandose a los articulos 10.2 , 14.2,
14.3 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones publicas, por razén de acreditar de forma eficiente su capacidad econdmica, técnica y
dedicacion profesional. Por tanto, se requiere que ANEXOS y cualquier otro documento que los
acompaie estén firmados electronicamente y sellados por la empresa. Asi mismo, en caso de
documentacién y/o certificados emitidos por terceros deberan presentarse con su respectivo sello y
firma electrdnica y/o cddigo seguro de verificacion.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 138. 1 de la LCSP, se ofrecera acceso a los pliegos y
demds documentacion complementaria por medios electrénicos a través del perfil de contratante,
acceso que sera libre, directo, completo y gratuito, desde la fecha de la publicacion del anuncio de
licitacion.

Cada licitador Unicamente podrd presentar una sola proposiciéon y tampoco podrd suscribirse
ninguna propuesta de unién temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figuraren mas de una
unién temporal.

La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisidn de todas las ofertas por él suscritas.

10.2. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION.

Todos los licitadores deberan presentar sus ofertas por medios electrénicos y la apertura de las
proposiciones se realizard a través de la herramienta de gestion de licitaciones electrénicas con la que
cuente la Administracion que podrd ser la Plataforma de Contratacion del Sector Publico
(https://contrataciondelestado.es), sistema de informacion equivalente de la Comunidad Auténoma, u
otra herramienta de licitacién electrdnica que cumpla con los requisitos de la Disposiciones adicionales
16 y 172 de la LCSP, dentro del plazo de 15 dias naturales contados a partir del dia siguiente al de
publicacién del anuncio de licitacion en el Perfil de contratante.

Para ser presentada por la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, el postulante debera
ser usuario “Operador Econémico” registrado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

La proposicidn se presentard en un Unico sobre o archivo electrénico con el titulo "Licitacion
PEAE LINEA 12 RRTT PANTANO + nombre empresa".
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Una vez presentada la proposiciéon a través de dicha plataforma se generara un aviso de
recepcion electrénico que garantizara la fecha, hora y contenido de la oferta.

Las proposiciones extemporaneas seran excluidas, a no ser que se acredite que la presentacion
fuera de plazo es por razones operativas de la propia plataforma. Se entendera cumplido el plazo si se
inicia la transmisién dentro del mismo y finaliza con éxito.

Las proposiciones deberan ajustarse a los presentes pliegos, al Cuadro Resumen, (ANEXO 1) de
cada licitacion y demds documentos contractuales, y su presentacién supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cldusulas o condiciones, sin
salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones serdn secretas y cada licitador no podra presentar mas de una proposicién, sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una unién temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las
propuestas por él suscritas.

Toda la documentacion se presentara en castellano, por lo que aquellos documentos que
vengan redactados en otra lengua distinta a ésta deberan presentarse traducidos de forma oficial al
castellano.

Cada licitador podra presentar sélo una proposicién en relacidon con el objeto del contrato, sin
gue se puedan presentar variantes o alternativas (art.139.3 LCSP).

El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podrd, a su vez,
presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mds de una unidon temporal participante en la
licitacidn. El incumplimiento de esta prohibicién dara lugar a la no admision de todas las proposiciones
por él suscritas.

10.3. INFORMACION A LOS LICITADORES.

REFERENTE A LA PLATAFORMA.

Una vez registrado, el licitador busca licitaciones publicadas " CONTRATO DE OBRA-PEAE LINEA
12 RECURSOS TURISTICOS PANTANO TORRE DEL AGUILA EL PALMAR DE TROYA" en la Plataforma vy
selecciona, haciendo que se muestre detalle del procedimiento. Para su correcto trabajo se recomienda
afiadir éste a "Mis Licitaciones"

Vuelva a seleccionar la licitacidon y una vez dentro del detalle de la licitacién, pulse el enlace
“Preparar oferta/solicitud de participacién" inicidndose asi el procedimiento de adjuntar
documentacion.

La Herramienta se genera por cada licitacion y fase. Es decir, el contenido de la Herramienta
diferird en cada procedimiento o incluso fase del mismo. Sin embargo, la forma de preparar la
documentacion/ofertas es similar en todo caso, por ello para mas detalle es recomendable que se
acuda a la "Guia de Servicios de Licitacion Electrdnica: Preparacion y Presentacion de ofertas":
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasinfo

Una vez finalizada el tramite de preparacion de la documentacién/ ofertas, la plataforma iniciara
la accidn de Enviar Documentacion, para que se custodie en los servidores de la Direcciéon General del
Patrimonio del Estado. La remisidn de la documentacion ensobrada exigird la firma de cada uno de los
sobres de la oferta, incluido el de autorizaciones a efectos de consulta de datos de terceros el usuario
licitador sabra si ha de firmar o no el sobre, porque el icono de “Estado” se mostrard en Rojo si,
habiéndose exigido firma, no se ha efectuado la misma.

El proceso de envio realiza el cifrado de los sobres, si asi lo hubiera especificado el 6rgano de
contratacion. El cifrado de los sobres permite garantizar la confidencialidad del contenido. Proporciona
una capa de seguridad fundamental para asegurar la custodia de las ofertas, aunque no es la Unica. La
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accion de cifrado de los sobres es absolutamente transparente para el usuario que realiza el envio de la
oferta, siendo una de las acciones que conforman la presentacion de los sobre.

Cuando se pulsa “Enviar Documentacion”, el sistema muestra una ventana emergente de avance
del proceso vy finalmente, se obtiene el justificante en pantalla que incluye un CSV (Cédigo Seguro de
Verificacion) que garantiza, mediante el cotejo en Plataforma de Contratacion del Sector Publico, la
integridad y autenticidad del documento.

REFERENTE A INFORMACION ADICIONAL.

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que se refiere el
articulo 138 de la LCSP, la Administracidn contratante debera facilitarla, al menos, seis dias antes de que
finalice el plazo fijado para la presentacidn de ofertas, siempre que dicha peticidn se presente con una
antelacién minima de seis dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara a través de la
PCSP, al nimero de fax o a la direccidn de correo electrdnico previsto en el anuncio de licitacion.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas se haran publicas en el correspondiente perfil de contratante en
términos que garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion. A tal efecto, en la
publicacién que se realice se indicara si la respuesta tiene caracter vinculante.

10.4. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones para tomar parte en la licitacidon se presentaran en un archivo electrénico
unico, firmado por el licitador, en el que se hara constar el asunto: "Licitacion PEAE LINEA 12 RRTT
PANTANO + nombre empresa", en el que debe incluir:

¢ Documentacion administrativa (ANEXOS IlI) y memoria técnica
e Proposicion econdmica y técnica. (segin ANEXO Ill) donde se presentara oferta por el objeto
principal del contrato y, en su caso, por las mejoras. Considerandose mejoras:

o MEJORA 1: Ampliacion o mejora de Juegos Infantiles. Esta mejora comprende la mejora
de alguno de los juegos planteados o suministro de un nuevo juego.

o MEJORA 2: Ampliacién pantaldn. La mejora consiste en la ampliacién de la superficie
prevista.

o MEJORA 3: Ampliacion de superficie de caminos a mejorar. Mejora consistente en la
ampliacion de la superficie de caminos a mejorar de la inicialmente planteada. Esta
mejora de caminos se realizara mediante relleno con zahorra natural todo-uno de 10 cm
de espesor, incluyendo: extendido, regado y compactado por medios mecanicos.

10.5. DOCUMENTACION A APORTAR
Los licitadores presentaran la documentacién en dos apartados o partes:

APARTADO 01, de documentacion administrativa donde se acreditard los requisitos previos y
contendrd la siguiente documentacion:

e Declaracion responsable de la empresa licitadora, debidamente firmada, conforme al modelo

del Anexo Il (A) al presente Pliego, relativa a su personalidad juridica, capacidad de obrar y

solvencia.

La no presentacidon de la declaracidn responsable, contenida en el Anexo Il determinara la
exclusién del licitador. Sélo sera objeto de subsanacidn si la declaracién responsable no estd firmada o
se presenta en modelo distinto del oficial recogido en el Anexo Il del presente Pliego.

Esta declaracion deberda presentarse cumplimentada y firmado por la empresa licitadora, en el
que conste la direccion de correo electrdnico, el nimero de teléfono, fax y nombre y apellidos de la
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persona a la que se dirigiran las comunicaciones y requerimientos que sea preciso realizar durante el
procedimiento de licitacion.

En caso de concurrir a la licitacién empresas constituyendo una unién temporal, se presentara
igualmente documento indicando los nombres y circunstancias de las empresas que constituyan la
unién temporal y la participacién de cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unidn temporal caso de resultar adjudicatarias del contrato, designando la
persona o Entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representacion de la union
ante la Administracién. Asimismo, cada una de las empresas que constituyan la unién temporal debera
presentar la correspondiente declaracién responsable.

e Declaracion de Solvencia econémica-financiera y técnica o profesional.
A) Se deberd acreditar la solvencia_econémica-financiera, conforme al ANEXO 1. (B), vy al
articulo 87 de LCSP.

En el caso de optar por la certificacidn de la entidad financiera habitual de la empresa,
en la que se afirme la capacidad econdmica de la misma para realizar el objeto del contrato y en la que
conste el nimero de expediente de licitacion, sera conforme al conforme al Anexo Il (C).

B) La solvencia técnica y profesional se acreditara conforme a los articulos 88 de la LCSP.

Este ayuntamiento considera que serd suficientemente acreditada la solvencia técnica
con una relacién (importe, fechas y destinatario) de las principales obras efectuados por la empresa
durante los ultimos 5 afios y anexo de certificados visados por el cliente o declaracién de cumplimiento
del licitador, conforme al ANEXO Il (D).

Igualmente, la solvencia profesional, sera acreditada con una relacién de trabajadores
qgue vayan adscribirse al contrato de suministro y colocacién, donde se especifique: datos personales,
puesto, fecha de inicio de contratacién con la empresa y discapacidad, en caso de que tenga
discapacidad debera ser acreditado con el respectivo certificado; conforme al ANEXO Il (D),

En caso de que recurra a la solvencia técnica por medios externos, de conformidad con el
articulo 75 de la LCSP, deberd presentar declaracion responsable en la que figure la informacién de la
empresa licitadora y de la empresa que aporta los medios, conforme al Anexo 1l (E).

APARTADO 02, proposicion econémica se presentara conforme al modelo previsto en el ANEXO Ill:

— Se debera indicar el precio de la oferta sin IVA y como partida independiente, el porcentaje de
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido, en su caso y el precio total. Esta partida
incluird el precio de las mejoras.

— Se expresara en letras y niUmeros. En caso de discordancia entre ambas cantidades prevalecera la
expresada en letras.

— No aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta.

A todos los efectos se entenderd que en los precios se incluyen todos los gastos que la empresa
adjudicataria deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los
generales, financieros, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios técnicos ,tasas y toda clase
de tributos en especial el I.V.A. y cualesquiera otros que pudieran establecerse o modificarse durante la
vigencia, sin que puedan ser repercutidos como partida independiente.

NOTA: Toda la documentacién, ANEXOS, documentacion adjunta y la justificativa, debera
presentarse sellada por la empresa y firmada de forma electrénica por el representante de la

empresa.
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I1I. PROCESO DE EVALUACION DE OFERTAS.
11. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

El articulo 145.3 LCSP dispone que la oferta se evaluard con la aplicacién de mds de un criterio de
adjudicacion.

“ La aplicacién de mas de un criterio de adjudicacion procedera, en todo caso, en la adjudicacién de los
siguientes contratos:

.../... f) Contratos de suministros, salvo que los productos a adquirir estén perfectamente
definidos y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en
el contrato, siendo por consiguiente el precio el Unico factor determinante de la adjudicacién.”

Se utilizaran Unicamente criterios de valoracién objetivos, en concreto mejoras sobre el objeto vy
proposicién econémica.

La maxima puntuacion alcanzable sera de 100 puntos, de los cuales el 75 % sera correspondiente a la
oferta presentada en relacién con la cantidad de licitacidon expuesta en el apartado anterior, y el 25 %
restante es correspondiente a las mejoras. En cuanto a las ofertas correspondientes a la cantidad de
licitacion de los suministros y obra se evaluaran de la siguiente forma: CRITERIOS OBJETIVOS
EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS:

OBJETO DEL CONTRATO: hasta 75 puntos. Se evaluara en funcién del presupuesto de licitacion y de la
oferta mas baja presentada, desechandose aquella que se considere baja conforme a la clausula 13 de
este pliego. Se aplicara la siguiente formula:

Po =75 x OEM/OEV

Siendo:

Po = Puntos a asignar a la oferta a evaluar

OEM = Oferta econémica menor, no desproporcionada

OEV= Oferta Econdmica a evaluar
MEJORAS, HASTA 25 PUNTOS. Se obtendra de la suma de los puntos obtenidos por la oferta de cada
mejora, existiendo un orden de preferencia reflejado en el PPT. El baremo sera el siguiente:

i Phigx mejora i
01 Ampliacién o mejora de juegos infantiles 15 puntos
02 Ampliacién de Pantaldn 5 puntos
03 Ampliacién de superficie de Mejora de caminos 5 puntos

Proraimeroras = Pm1+ Pm2t Pm3
En caso de que no se realice ninguna oferta por alguna mejora se lo asignara una puntuacién de
cero (0) puntos a dicha mejora, realizandose la suma de los puntos correspondientes a las restantes

ofertas presentadas.

Para el célculo de la puntuacién final de la oferta presentada por el Licitador (Prjcirx), S€
sumaran los puntos correspondientes a la oferta (Pg) y a la oferta por mejoras (Prorarmejoras):

Pricitx = Po + ProraimEjoRras
Todas las puntuaciones se redondeardn al segundo decimal.
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12. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

No se admiten variantes.
13. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

El Unico criterio de BAJA es el precio y se considerara desproporcionada o anormal aquella
proposicidn que esté formulada conforme a los siguientes parametros:

Se consideraran ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas aquellas que supongan una
bajada superior al porcentaje medio de bajada sobre el precio de licitacion de todas las ofertas
recibidas, incrementada en 10 puntos porcentuales.

Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomara
Unicamente, para aplicar el régimen de identificacién de las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, aquella que fuere mas baja o mejor en cada criterio, y ello con independencia de que
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las
cuales concurran en unién temporal. Se consideran empresas pertenecientes al mismo grupo aquellas
en las que alguno de los licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente una influencia dominante o
sobre otro u otros, por razén de la propiedad, participacion financiera, direccion o normas que la
regulen, de acuerdo con lo sefialado en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio.

Una vez valoradas las ofertas, en caso de que se presuma que la oferta que ha obtenido la mejor
puntuacién es anormalmente baja segun lo establecido en la presente clausula, la Mesa de contratacion
requerira al licitador para que, en el plazo de 5 dias habiles desde el envio de la correspondiente
comunicacion, justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios mediante la
presentacion de aquella informacidén y documentos que resulten pertinentes a estos efectos y con los
criterios que se sefialan al respecto en el articulo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Este ayuntamiento considera que la forma adecuada para justificar una oferta anormalmente
baja es mediante un informe donde se desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios,
de los costes y cualquier otro parametro en base al cual se haya definido, pudiendo anexar los
documentos que resulten pertinentes para la justificacion.

Recibidas las justificaciones, se convocara a la Mesa para la valoracidn de la documentacién y
segln proceda propondra al 6rgano de contratacién motivadamente la admision de la oferta o su
exclusioén.

En general se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estan basadas en
hipétesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica o juridica; y en todo caso,
serdn rechazadas las ofertas que sean desproporcionadas o anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 201 de la LCSP.

14. MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacion sera el érgano competente para efectuar la valoracion de las ofertas y
calificar la documentacion administrativa, y actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
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juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, desarrollando las funciones que en
estos se establecen.

La Mesa de contratacién, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposicion Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estard presidida por un miembro de la Corporacién o un
funcionario de la misma, y formaran parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del
drgano que tenga atribuida la funcién de asesoramiento juridico, y el Interventor, o, en su caso, el titular
del érgano que tenga atribuidas la funciéon de control econdmico-presupuestario, asi como aquellos
otros que se designen por el 6rgano de contratacion entre el personal funcionario de carrera o personal
laboral al servicio de la Corporacién, o miembro selectos de la misma, sin que su nimero, en total, sea
inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratacién no
podran suponer mas de un tercio del total de miembros de la misma. Actuara como Secretario un
funcionario de la Corporacién. Podra formar parte de la Mesa personal funcionario interino Unicamente
cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados.

Su designacién se efectuard por el 6rgano de contratacion, de conformidad con lo establecido
en la Disposicién Adicional Segunda de la LCSP 2017.

La composicién de la Mesa se publicard junto con el anuncio de licitacion en el Perfil del
Contratante.

15. APERTURA Y VALORACION DE PROPOSICIONES.

15.1. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

El érgano de contratacion designa una mesa de contratacion encargada de la apertura y de la
valoracién de las proposiciones.

La apertura de las ofertas no se realizard en acto publico, dado que en la licitacidn se utilizan
exclusivamente medios electrénicos, de conformidad con lo establecido en el articulo 157.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de LCSP. El sistema informatico que soporte la plataforma electrénica de
contratacion publica permite acreditar fehacientemente el momento de la apertura de los sobres vy el
secreto de la informacion que esté incluida.

En primer lugar, se procederd a la apertura de la documentacion administrativa para su
valoracién, en el caso de que todo esté correcto y conforme a lo estipulado en este pliego, se iniciara la
valoracién de las proposiciones econémicas.

En dicho acto, en la misma sesidn, se realizaran los siguientes tramites:

— Comprobar que esa empresa se encuentre debidamente constituida; que el firmante tenga
poder bastante para formular la oferta; que ostenta solvencia econdmica, financiera y técnica o,
la clasificacién correspondiente; y que no estd incursa en ningun a prohibicion para contratar.

— Excluir las ofertas que no cumplan los requerimientos y evaluar y clasificar las restantes.

— Realizar la propuesta de adjudicacion a favor de la empresa con la mejor puntuacion. La
propuesta de adjudicacién no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la
Administracién. No obstante, cuando el 6rgano de contratacién no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada deberd motivar su decision.

— Se requerira a la empresa, conforme al articulo 150.2 de la LCSP, para que en plazo de 10 dias
habiles desde el envio de la comunicacién, aporte la documentacion justificativa que acredite
lo expresado en la declaracidn responsable, documentacién administrativa y de los medios que
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se hubiese comprometido a dedicar a la ejecucidn del contrato; y la constitucion de la garantia

definitiva.

— Presentada la documentacion justificativa, en un plazo no superior a 5 dias se adjudicara el
contrato, formalizandose posteriormente.

En caso de que la Mesa de contratacién observe defectos subsanables en la documentacidn
administrativa, la sesién podra suspenderse y convocarse nuevamente una vez finalizado el plazo
indicado, segun acuerden de forma motivada los componentes de la mesa pudiendo no proceder a la
apertura de la proposicion econdmica, por unanimidad de la mesa.

De la misma forma si la Mesa de contratacidon observe defectos subsanables en la documentacidn
justificativa, podra conceder plazo de subsanacién, suspendiéndose y convocarse nuevamente una vez
finalizado el plazo indicado.

15.2. VALORACION DE LAS OFERTAS.

Abiertas las ofertas su valoracion se efectuara de forma automatica por la mesa de contratacion
de acuerdo con las férmulas establecidas en la cldusula DECIMA y UNDECIMA de este pliego,
generandose la propuesta de adjudicacion a favor del licitador que obtenga la mejor puntuacion.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la mesa de contratacion procedera, en el mismo acto, a
comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa estad
debidamente constituida, que el firmante de la proposicién tiene poder bastante para formular la
oferta, y no estd incursa en ninguna prohibicién para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las proposiciones
supone la autorizacidon a la mesa contratacion o unidad técnica y al érgano de contratacidon para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos en un Estado miembro de la Unién Europea.

La Mesa de Contratacién podra rechazar las proposiciones que no se ajusten a los modelos
anexos a estos Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, asi como aquellas que adolezcan de
algunos de los defectos previstos en el articulo 84 del RGLCAP.

15.2. a) Defectos Subsanables.

Si observase defectos subsanables respecto a la documentacidn administrativa
presentada, otorgara al empresario un plazo de tres dias habiles para que los corrija y, en su caso, un
plazo de cinco dias para que presente aclaraciones o documentos complementarios. La subsanacién se
realizard, a través de un requerimiento de subsanacién y/o documentacion, mediante la plataforma;
aunque podra adelantarse por Correo Electrénico habilitado para las licitaciones del Ayuntamiento de El
Palmar de Troya:
contratacionaytopalmardetroya@dipusevilla.es

15.2. b) Oferta anormalmente baja.
Se valorard y requerira al licitador conforme a la Clausula 13 de este pliego.

15.2. c) En caso de empate.

Cuando tras efectuar la ponderacidn de todos los criterios de valoracidn establecidos para el
contrato de que se trate, se produzca un empate de puntuacion otorgada a dos o mas ofertas se
utilizaran los criterios para resolver dicha igualdad los redactados en el articulo 147 de LCSP.

15.3. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS.

La mesa clasificara, por orden decreciente en funcién de valoracién obtenida por cada una, las
proposiciones presentadas y formulara la propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion a favor
de la oferta econémicamente mas ventajosa.
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IV. AD]UDICACI()N Y FORMALIZACION.
16. ADJUDICACION Y NOTIFICACION DEL CONTRATO.

Conforme con el articulo 158.1 de la LCSP, al ser el criterio de adjudicacion de contrato el precio,
se procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, en un plazo
maximo de 15 dias a contar desde el siguiente al de apertura de la documentacion de justificacion;
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion. La adjudicacion debera ser motivada y
se notificard a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo
de 15 dias.

La comunicacién a los interesados se efectuara mediante notificacion por medios electrénicos.

16.1 REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION.

El érgano de contratacidn requerira al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente
mas ventajosa para que en el plazo de 7 DIAS HABILES, a contar desde el envio de la comunicacién, para
acreditar el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 y la documentacidn justificativa de que dispone
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribira la ejecucion del
contrato conforme al articulo 150.2 y 76.2 de la LCSP.

Tanto de la persona licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra,
deberd aportar la documentacién por medios electrénicos, informaticos o telematicos siendo
susceptibles a ser autenticadas conforme a la legislacion vigente, a excepcion de aquellos documentos
que acrediten la constitucion de la garantia definitiva, que deberan ser en todo caso originales. El
licitador debera presentar la documentacion debidamente escaneada correspondiente en formato PDF.

La documentacidn a presentar sera la siguiente:

a) Documentos acreditativos de la personalidad , capacidad de la persona o entidad licitadora
y acreditativos de la representacion en su caso.

— Si se trata de empresario individual: Documento Nacional de Identidad o aquel que lo sustituya
reglamentariamente.

En el caso de personas juridicas: Codigo de Identificacion Fiscal de la Empresa (CIF) - Copia

autenticada de la Escritura de constitucién de la sociedad, y en su caso modificacidn, inscrita en

el Registro Mercantil cuando este registro sea legalmente exigible. Si no lo fuese, escritura o

documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas que

regula su actividad, inscritos en el correspondiente Registro Oficial.

— Apoderamiento del representante o representantes que actlian en nombre de la sociedad, en
escritura publica inscrita en el Registro Mercantil salvo que se recoja directamente en los
Estatutos sociales - DNI del representante.

— Poder declarado bastante al efecto por los Servicios Juridicos de este Ayuntamiento, cuando se
actue por representacion. Deberd venir acompafiado de declaracién responsable del licitador
haciendo constar que el poder se encuentra plenamente vigente al dia de la fecha. La
declaracién debera realizarse conforme al modelo que figura ANEXO IV a este Pliego. deberd
constar la inscripcion de los poderes en el Registro Mercantil, en caso de sociedades, salvo que
se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la licitacién.

— En caso de concurrir a la licitacion varias empresas, constituyendo una unién temporal, cada una
de ellas debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias
de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participacion de cada una de ellas,
designando la persona o Entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la
representacion de la unién ante la Administracion.

— La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea se acreditara mediante la inscripcidon en el Registro procedente de acuerdo con la
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legislacion del Estado donde estan establecidos o mediante presentacidon de las certificaciones
que se indican en el Anexo | del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas en funcién de los diferentes contratos.

b) Documentos que acreditan la solvencia econédmica y financiera, teniendo en cuenta
el Volumen anual de negocios. Se considerara que la persona licitadora tiene solvencia econémica y
financiera cuando su volumen anual de negocios, referido al afio de mayor volumen de negocio de los
tres ultimos concluidos, sea al menos del importe del doble del presupuesto de licitacion (I.V.A.
excluido). El volumen de negocios del licitador se podrd acreditar por cualquiera de los siguientes
medios:

— Preferentemente mediante certificacién del importe de la cifra de negocios expedida por la
Agencia Estatal de la Administracidn Tributaria.

— La acreditacién documental se podra efectuar mediante aportacidén de las Ultimas cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviese inscrito en
dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas en el
Registro Mercantil.

— Declaracion de la persona adjudicataria indicando el volumen de negocios global de la empresa.

— Por medio de copia simple de la declaracién a la Agencia Estatal de la Administracidn Tributaria
en el modelo 390, si el licitador es una entidad que estd obligada a realizar declaracién del
Impuesto del Valor Afiadido (IVA).

c) Documentos acreditativos de la solvencia técnica del licitador, debera acreditarse por los
siguientes medios (art.88 de la LCSP). se acreditara conforme a los articulos 88 de la LCSP.

Este ayuntamiento considera que sera suficientemente acreditada la solvencia técnica
con una relacién (importe, fechas y destinatario) de las principales obras efectuados por la empresa
durante los ultimos 5 afos y anexo de certificados visados por el cliente o declaracién de cumplimiento
del licitador

d) Documentos acreditativos que cumple con las obligaciones legales: tributarias, Seguridad
social y materia de igualdad e inclusion social.

1. Certificado de estar al corriente en el cumpliendo de las obligaciones de la Seguridad Social.

2. Certificacién positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracidn Tributaria de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

3. Certificacion positiva, expedida por la Administracion Tributaria de la Junta de Andalucia, de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributaria.

4. Documento acreditativo de Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmica en el epigrafe o
epigrafes correspondiente a las prestaciones objeto del contrato.

5. Acreditacion de Empresa Instaladora con inscripcion en el Registro de Establecimientos
Industriales de ambito estatal y autondmico, regulados por Real Decreto 697/1995, por el que
se aprueba el Registro Integrado Industrial y Decreto 122/1999, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento que regula el Registro de Establecimientos Industriales de Andalucia,
como Empresa Instaladora de Baja Tensién y Media Tension.

6. Declaracion responsable de la persona adjudicataria propuesta haciendo constar que la empresa
dispone de una organizacién preventiva y esta al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales (Plan de
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prevencion, formacion e informacion, vigilancia de la salud,...), referida a la fecha de la
convocatoria.

7. Certificacion o declaracidon responsable relativa al cumplimiento de la normativa reguladora de
los derechos de las personas con discapacidad y su inclusidon social, de conformidad con lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién
social (Anexo VI)

8. Declaracidon responsable relativa al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
normativa vigente en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres y acreditar la
elaboracion y aplicacion efectiva del plan de igualdad previsto en el articulo 45 de la Ley
Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. (Anexo VII)

e) Seguros. El contratista acreditard la suscripcién de los seguro que cubra posibles dafios de
incidentes durante su ejecucién, igualmente asegurara la responsabilidad civil por dafos a terceros; por
importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion.

f) Garantia definitiva. De conformidad con el articulo 107 LCSP en relacion a la exigencia de la
garantia definitiva: A salvo de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los licitadores que, en las licitaciones
de los contratos que celebren las Administraciones Publicas, presenten las mejores ofertas de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145, deberan constituir a disposicién del 6rgano de
contratacion una garantia de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto
sobre el Valor Afiadido.

Se debera presentar el resguardo acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva.

g) Declaracidon responsable en materia de Proteccion de datos (Anexo VIII)

Ademas de la resefiada documentacion deberd quedar acreditado en el expediente que el
adjudicatario propuesto esta al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Municipal. La citada
acreditacion se realizard mediante certificado que serd expedido de oficio por la Recaudacién Municipal
de Tributos.

Toda la documentacion a presentar en esta fase se debe de ajustar a la informacién aportada en
las declaraciones responsables presentadas en la fase de presentacion de proposiciones.

Si esta documentacién se ha presentado en la fase de presentacion, alternativamente y en
sustitucion de la documentacion anteriormente requerida para acreditar las condiciones se podra
presentar una declaracion responsable formulada por la empresa licitadora en la que manifieste que las
circunstancias descritas en el procedimiento de presentaciéon de propuestas no han experimentado
variacion (Anexo V). La cita da manifestacion debera reiterarse, en caso de resultar adjudicataria, en el
documento en el que se formalice el contrato.

La no presentacion de la documentacidon acreditativa de la personalidad del empresario
sefialada en el apartado 1 determinara la exclusion del licitador; respecto de esta documentacion, sélo
podra ser objeto de subsanacién la presentacién incompleta de alguno de los documentos sefalados en
este punto.

Si la Mesa de contratacidn observara defectos materiales en la documentacién presentada,
concedera un plazo no superior a 3 dias habiles para que el adjudicatario propuesto los subsane. A tal
efecto se enviard el oportuno requerimiento de subsanacion a través de la plataforma o ventanilla
virtual del Ayuntamiento, iniciandose el computo del plazo con la puesta a disposiciéon de dicha
notificacion al licitador. Para facilitar el acceso a la misma el empresario recibird comunicacién de la
referida remisién por correo electrénico a la direccién facilitada por este.
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 150.2 de la LCSP, el importe del 3% del presupuesto base de licitacidn en concepto de
penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, sin perjuicio de lo
establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP. Asimismo, se procederd en ese caso a
recabar la misma documentacidn al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.

Si la documentacion contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables,
se rechazara la proposicién. Asimismo, la falta de subsanacion en plazo sera motivo para la no
adjudicacién admisidn de la oferta.

16.2 FASE DE ADJUDICACION.

El Organo de Contratacién adjudicard el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacion sefialada o desde la oportuna subsanacion descrita en la cldusula
anterior, o declarara desierta la licitacion, conforme al apartado 3 del articulo 150 de la LCSP.

Dicha adjudicacion debera producirse en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones, en tanto para la adjudicacion del contrato han de tenerse en cuenta una
pluralidad de criterios, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 158 de la LCSP. De no producirse
en el referido plazo la empresa licitadora tendra derecho a retirar su proposicién con devolucién de la
garantia provisional, de existir ésta.

La adjudicacidn, una vez acordada, sera notificada a los participantes en la licitacion, debiendo
ser publicada en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento en el plazo de 15 dias (art. 151 LCSP). La
notificacidon se hara por medios electrénicos de conformidad con lo previsto en la disposicién adicional
decimoquinta de la LCSP. La notificacidn se practicara a través de la ventanilla virtual del Ayuntamiento,
iniciandose el computo del plazo con la puesta a disposicion de dicha notificacion al licitador. Para
facilitar el acceso a la misma el empresario recibira comunicaciéon por correo electrénico a las
direcciones facilitadas por los licitadores, de la referida remision.

17. GARANTIA DEFINITIVA.
La garantia definitiva serd del 5% del importe de adjudicacidn, excluido el I.LV.A. y podra
constituirse de cualquiera de las formas previstas en el articulo 108 de la LCSP.

La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta, evaluada de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 145 de la LCSP, deberd acreditar en el plazo de diez dias habiles, a contar desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento de documentaciéon formulado en los
términos previstos en el articulo 150 de la LCSP, la constitucidn de la garantia definitiva. De no cumplir
este requisito por causas a él imputables, la Administracion no efectuara la adjudicacién a su favor,
procediéndose en ese caso de conformidad con lo establecido en el ultimo parrafo del articulo 150.2de
la LCSP.

Conforme a lo previsto en los articulos 108.2 de la LCSP y 61.5 del RGLCAP, la garantia definitiva
podra constituirse mediante retencidn en el precio del contrato, que se llevara a efecto de trayendo su
importe de forma proporcional en los tres primeros abonos a realizar. En este supuesto la empresa
adjudicataria propuesta deberd comunicar expresamente que se acoge a esta forma de presentacion de
garantia dentro del plazo fijado en el parrafo anterior.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos, de conformidad con el art. 110 de
la LCSP:

— De la obligacién de la formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el
art.153delalCSP.
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— De las penalidades impuestas al contratista por incumplimiento parcial o defectuoso del
contrato, de conformidad con el art.192 de la LCSP.

— De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras
que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el drgano de contratacion, de los
gastos originados por la Administracién por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones, y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucion del
contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucién.

— De laincautacién que puede decretarse en los casos de resolucion del contrato, de acuerdo con
lo que en él o en la LCSP esté establecido.

— De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o de los
servicios prestados durante el plazo de garantia que se haya previsto en el contrato.

— De conformidad con el art.109 de la LCAP, cuando como consecuencia de la modificacion del
contrato, experimente variacion el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15
dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique a la persona adjudicataria el acuerdo
de modificacién, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del contrato
resultante de la modificacion.

La garantia definitiva serd devuelta al adjudicatario una vez transcurrido un afio desde la
finalizacién del contrato y suscrita el acta de recepcidn, previa tramitacion del correspondiente
expediente y la emision de informe favorable acerca de la correcta ejecucion del servicio por parte de
los Servicios Técnicos Municipales.

18. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA.

El érgano de contratacidon deberd designar un responsable del contrato al que correspondera
supervisar su ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del ambito de facultades que aquellos
le atribuyan. El responsable del contrato podra ser una persona fisica o juridica, vinculada a la entidad
contratante o ajena a él.

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 62.1
LCSP, supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del dmbito de facultades que el érgano
de contratacion le atribuya.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del
responsable del contrato seran ejercidas por la direccién facultativa de acuerdo con los articulos 237 a
246 LCSP.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa, también efectuara la inspeccién,
comprobacién y vigilancia para la correcta realizacién de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto
en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucién de
Obras Municipales.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccidn
facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados
a las obras para su previo reconocimiento. Cuando el contratista, o personas de él dependientes,
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el drgano
de contratacién podra exigir la adopciéon de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucién de lo pactado.

La direccién facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanaciéon. En caso contrario, la direccién certificard la indemnizacién que
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corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacién. En cuanto a la demolicién y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus
gastos, se estara a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccién
de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y
en el RGLCAP.

Asimismo, la direccién facultativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se
originen de cuenta del contratista.

La direccién podrd ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en
los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacidon administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 LCSP, sera el establecido
en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitard, mediante expediente
contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucidon del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades inherentes a la
ejecuciéon de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccidn de la obra.

19.- SUPERVISION TECNICA MUNICIPAL

Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior y con respecto a parte del contrato relativas a
las obras, la Supervisién Técnica Municipal (STM) representa al drgano de contratacién y es la
encargada de impartir instrucciones a la Contrata para el correcto y puntual cumplimiento del Contrato,
asi como de la interpretacion del mismo en caso de duda.

La STM recaera en el drea de Urbanismo del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, y es la Unica
instancia municipal que podra impartir drdenes directas a la Contrata sobre los trabajos y obligaciones
sefialados en este pliego y el técnico.

¢ Realiza el seguimiento de los trabajos y da la conformidad a los mismos, una vez ejecutados.
* Recibe y custodia toda la documentacion y material que se genere a lo largo del desarrollo del

Contrato (levantamientos, fichas, boletines, etc.)

e Conocey, en su caso, puede vetar las subcontratas comunicadas por la Contrata, cuando aprecie
posibles inconvenientes para los intereses municipales o la calidad de los trabajos.

e Supervisa las certificaciones, conforma las facturas e inicia su tramitacién.

¢ De considerarlo necesario, podrd exigir el aumento o cambio del personal de cualquier nivel con
caracter ocasional o permanente; y podra en todo momento recabar del Contratista la adecuada
constancia de la cualificacidn de su personal o la verificacidn de las acreditaciones de la empresa

0 empresas intervinientes. Asimismo, puede solicitar ocasionalmente a la Auditoria de Control

informes relacionados con su cometido, adicionales a los de caracter mensual.

19.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRA.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion el contratista
deberd presentar el Plan de Seguridad y Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y
basado en el estudio de seguridad o salud o en el estudio basico de seguridad y salud que acompaiia al
proyecto. Este plan debera ser aprobado antes del inicio de la obra
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19.2.- ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO
Sera conforme al articulo 237 de la LCSP.

20. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se perfeccionard con su formalizacion y salvo que se indique otra cosa en su
clausulado se entenderd celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del drgano de contratacidn.

La formalizacién del contrato en documento administrativo se efectuard no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacién de la adjudicacidn a los licitadores
y candidatos; constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo
los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido,
en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiere constituido, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 71.2, apartado b, de la LCSP.

20.1.- FORMALIZACION ADMINISTRATIVA.

La firma del documento contractual se hard a través de la Sede Electrdnica facilitada por este
Ayuntamiento.

El contrato se perfecciona con su formalizacion

Los servicios dependientes del Organo de Contratacién requeriran a la persona adjudicataria
para que formalice el contrato en plazo no superior a quince dias contados desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento.

El contrato administrativo podra elevarse a Escritura Publica a peticién del adjudicatario y
corriendo de su cargo los gastos correspondientes.

No podrad iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.

20.2 PUBLICACION DEL ANUNCIO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en el articulo 154 de la LCSP, la formalizacién del contrato se
publicard junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el
perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante.

21. GASTOS A CARGO DE LA PERSONA ADJUDICATARIA.

Serdn de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
¢ Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato.
*Los de formalizacion publica del contrato de adjudicacion, en su caso.
eLos de ensayo de aquellos materiales propuestos por el adjudicatario para instalar que se envien a
Organismos de Evaluacion de la Conformidad (OEC) acreditados por ENAC (Entidad Nacional de
Acreditacion).

V. EL CONTRATO.
22. PROGRAMA DE TRABA]JO.

El contratista estara obligado, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la
formalizacion del contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobacién del 6rgano de contratacion
correspondiente, en el que deberan incluirse los datos exigidos en.
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El 6rgano de contratacidon resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En los supuestos previstos del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion
de proyectos y ejecuciéon de las Obras Municipales y cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

23. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

23.1. Facturacion.

VALORACION.
La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar
con la suficiente antelacién, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta
de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracion sobre el particular. Para cada clase de obra se adoptard como unidad de
medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto.
Terminada la medicién, por la direccidn facultativa se procedera a la valoracién de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que
proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran
los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto y la cifra
que resulte se multiplicard por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada
mensual que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la Administracién en los diez
dias siguientes al mes que corresponda.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243, la
Administracién debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de
los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacién del servicio.

FACTURACION
La facturacion se realizard, mensualmente, una vez finalizados todos aquellos trabajos objeto del
contrato y se supervise por la direccion de obra, que configuran el encargo adjudicado, previo visto
bueno de los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento segun el presupuesto previo.

La facturacién sera mediante factura electrénica.
OFICINA CONTABLE: L04410004 y ORGANO GESTOR: L04410004.

Las facturas seran visadas y conformadas por la persona responsable del control y supervision
del servicio y aprobada por esta administracién Municipal.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrdnica, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha
de la correcta presentacion de la factura, sin que la Administracién haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.
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ABONO

La Administracién tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a
la fecha de aprobacidn de las certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
deberda haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la
prestacion del servicio.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el
caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que
comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacién del
contrato. En estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del
articulo 198.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154
del RGLCAP.

23.2. OBLIGACIONES CONTRATISTA.
Ademas de las obligaciones genéricas legales de aplicacion, debera:

— Asistir a las reuniones que sefiale el Ayuntamiento.

— Designar a la Direccién Técnica de la Contrata que, a su cargo y con dedicacién exclusiva a esta
Contrata, asumird la representacion del Contratista en las obras y trabajos encomendados, y
que por su titulacién y experiencia deberda tener la capacitacion adecuada para las
caracteristicas y complejidad de sus cometidos en general y de cada obra o trabajo en particular.

— Garantizar en todo momento los medios necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la
Direccidn. Disponer asimismo de todos los medios que se requieran para atender los trabajos de
Asistencia Técnica y cuantos datos y documentacidn se soliciten sobre cualquier intervencién.

— Asignar a cada trabajo los medios humanos y materiales precisos, de forma que siempre se
puedan atender satisfactoriamente en plazo, ya sea con los medios disponibles en el momento
de producirse o avisar de la incidencia, ya sea aportando los que sean necesarios en cada caso.

— Informar oportunamente al Ayuntamiento de los cambios en las subcontratas, en la auditoria de
Control de Calidad y en la Direcciéon Técnica de la Contrata, para, en su caso, obtener la
conformidad del Ayuntamiento.

— Notificar puntualmente la vigencia de los certificados, homologaciones y calificaciones
aportados.

— Garantizar la disponibilidad extraordinaria del servicio para los casos de urgencias, en cualquier
fecha y hora, y bajo cualesquiera circunstancias que pudieran presentarse.

— Dispondrd a su costa de una Auditoria externa encargada de los Controles de Calidad vy
Seguridad (empresa que debera estar homologada como Organismo de Control Técnico), la cual
informara mensualmente sobre los trabajos efectuados, verificando su idoneidad y con los
procedimientos y el sistema de muestreo adecuados para su necesaria fiabilidad.

23.3. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DEL CONTRATISTA
El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendrd ninguna
relacién laboral con la Administracion, bajo ningin concepto ,dependiendo exclusivamente del
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contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto
del mismo.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucién del contrato las
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacidn, si bien en todo caso, el
adjudicatario estarad obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajador es conforme al
Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

El 6rgano de contratacion, durante todo el plazo de ejecucion del contrato, podra requerir al
adjudicatario para que presente la documentacion de afiliaciéon y alta en la Seguridad Social de las
personas que se encuentran ejecutando la obra, acreditdndose, asimismo, el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social (Modelo TC1 y TC) y con Hacienda (Modelo 110 y 111) relativa al
mes vencido.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de
otro tipo, existente entre aquel, o entre subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda
repercutir contra el Excmo. Ayuntamiento de El Palmar de Troya ninguna multa, sancién o cualquier tipo
de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudiera imponerle los Organismos
competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizara a la Administracion de toda cantidad que se viese obligada
a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga
impuesto por resolucién judicial o administrativa.

23.4. OBLIGACIONES ESENCIALES QUE PUEDEN SER CAUSA DE RESOLUCION
DEL CONTRATO.
Tendran la condicidn de obligaciones esenciales de ejecucion del contrato, las siguientes:
— El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de
valoracién de acuerdo con los criterios de adjudicacidn establecidos para el contrato.
— Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas administrativas particulares en
relacién con la subcontratacién.
— Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas administrativas particulares en
relacién con la adscripcién de medios personales y materiales a la ejecucion del contrato.
— El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente y
en el plan de seguridad y salud.

23.5. PLAZO DE GARANTIA.

El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de dos afios, a contar desde la fecha
de recepcion o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administracion podra comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecucion y cumplimiento y a lo
estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. Transcurrido el plazo de garantia sin
que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedard extinguida la responsabilidad del
contratista.

Vicios o defectos durante el plazo de garantia.

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el 6rgano de contratacion tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los
mismos. Se estara a lo dispuesto en los articulos 244 y 305 de la LCSP.
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23.6. GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.

Son de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacién y adjudicacién, en
su caso, de la formalizacién del contrato, asi como cualesquiera otros que resulten de aplicacion, segun
las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.

23.7. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA GESTION DE PERMISOS, LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES.

El contratista estard obligado, salvo que el dérgano de contratacion decida gestionarlo por si
mismo y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones
establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo publico o
privado que sean necesarias para el inicio, ejecuciéon y entrega de la obra solicitando de la
Administracion los documentos que para ello sean necesarios.

23.8. PREVENCION DE RIESGOS, SEGURIDAD Y SALUD
Debera acogerse a lo presentado en el Plan de Seguridad y Salud.

24. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION.
El érgano de contratacion, de conformidad con lo previsto en los articulos 190 y 191 LCSP,

ostenta las siguientes prerrogativas:

— Interpretacion del contrato.

— Resolucion de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

— Moaodificacién del contrato por razones de interés publico.

— Declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion del contrato

— Suspension de la ejecucién del contrato

— Acordar la resolucién del contrato y determinar los efectos de ésta.

25. E]ECUCI()N DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El control del cumplimiento de la entrega y prestaciones de los suministros detallados en el
Pliego de Prescripciones Técnicas se llevara a cabo de conformidad con lo previsto en el mismo por el
responsable del contrato y personal técnico que designe la Administracion Municipal a los efectos.

El contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista adjudicatario, segun lo dispuesto en el
articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 y 300 LCSP.

Los suministros y obra objeto del contrato detallado en la Clausula de este Pliego deberan
realizarse conforme a los plazos, descripcidon y condiciones fijadas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se daran al contratista por el 6rgano de contratacién, y
éste no tendrda derecho a indemnizacién por dafios y perjuicios ocasionados en el transcurso del
contrato, salvo que los mismos hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata de una orden de
la Administracidn, en cuyo caso ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las Leyes.

La persona adjudicataria estd obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes
que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasién del mismo.

En general, la persona adjudicataria respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas
con caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquel, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de
uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancién o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle Organismos
competentes.
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Si durante el plazo de vigencia de la prestacion de los suministros la Administracidon contratante
pusiera a disposicion del adjudicatario inmuebles, vehiculos, mobiliario o enseres de propiedad
municipal, estos revertiran a la Entidad a la finalizacién del contrato, en perfecto estado de conservacion
y funcionamiento, siendo de cargo de la empresa adjudicataria los gastos necesarios para subsanarlos
dafios observados en aquellos.

La Direccion de las Obras serd desarrollada por Facultativos competentes designados por el
Ayuntamiento de El Palmar de Troya. La Coordinacion de Seguridad y Salud en Fase de Ejecucién sera
desarrollada por Facultativos competentes, igualmente designados por el Ayuntamiento de El Palmar de
Troya.

Los adjudicatarios atenderd sus obligaciones contractuales generales y, la obligaciéon de
obedecer las érdenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por el
Ayuntamiento para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realizacién de los trabajos como en la
forma de su ejecucién. La Administracion contratante, por medio del personal que considere oportuno
ejercera el control de los trabajos comprendidos en este contrato, comprometiéndose las empresas a
facilitar la practica del control al personal encargado.

Para la ejecucidén de los trabajos se estara a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la
Ejecucidn de Obras en la Via Publica.

Los servicios técnicos municipales vigilaran y controlardn en todo momento la forma de
prestacion de las labores en relacién con las especificaciones del presente Pliego.

A la vista del resultado de estas inspecciones, se determinaran las correcciones pertinentes.

El contratista deberd informar desde el inicio de la obra las fechas de recepcién de los diferentes
suministros de materiales, con el objeto de asegurar el cumplimiento del plazo ofertado.

En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los materiales o que
estos no se adapten con la realidad de la obra, podra sustituirlos Unicamente por materiales de igual o
superior calidad para la ejecucion de las obras y siempre con el previo acuerdo del responsable del
contrato.

26. SUCESION EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA.

En los casos de fusidn, escision, aportacidon o transmision de empresas o ramas de actividad de
las mismas continuard el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el articulo 98
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Es obligacion del contratista comunicar fehacientemente a la Administracion cualquier cambio
que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos legalmente previsto
para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las
condiciones de la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato
las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el mismo, considerandose a todos los efectos como
un supuesto de resolucién por culpa del contratista.

27. CESION CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por la persona
adjudicataria aun tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razon determinante de la adjudicacion del contrato y que de la cesion no resulte una restriccion efectiva
de la competencia en el mercado; debiendo cumplirse para ello los requisitos establecidos en el articulo
214 de la LCSP:

a) Que el dérgano de contratacion autorice, de forma previa y expresa, la cesion. Dicha
autorizacién se otorgara siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo
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para la notificacidon de la resolucion sobre la solicitud de autorizacion serd de dos meses, trascurrido el
cual debera entenderse otorgada por silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando
se trate de un contrato de concesién de obras o concesidon de servicios, que haya efectuado su
explotacion durante al menos una quinta parte del plazo de duracidn del contrato. No serd de aplicacion
este requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en concurso aunque se haya abierto
la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaracion del
concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacidn, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion
concursal.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la solvencia que
resulte exigible en funcidn de la fase de ejecucidon del contrato, debiendo estar debidamente clasificado
si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicién de contratar.

d) Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El adjudicatario no podra ceder a terceros los derechos y obligaciones que dimanan de este
contrato sin que haya sido adoptado el previo acuerdo, expreso y formal, del Ayuntamiento de El Palmar
de Troya, a través del cual se autorice la transmision de derechos y obligaciones, cuya omisién
determinara la invalidez del negocio juridico privado frente a la Corporacién Municipal, sin perjuicio de
los efectos civiles del mismo entre las partes interesadas.

El Excmo. Ayuntamiento tendra derecho a exigir del cesionario propuesto todas las garantias
técnicas y de solvencia econdmica y financiera que se tuvieron en cuenta al formalizar el contrato
originario, asi como aquellas otras que estime necesarias para el buen fin del servicio.

De acuerdo con el articulo 111.4 de la LCSP, no se procedera a la devolucion o cancelaciéon de la
garantia definitiva prestada por el cedente hasta que no se constituya formalmente la del cesionario.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

Los derechos y obligaciones podran ser transmitidos, como maximo, por el tiempo que reste
hasta la finalizacién del plazo del contrato.

28. SUBCONTRATACION

Se autoriza la subcontratacidon parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los
términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico. La subcontratacidn debera realizarse cumpliendo los requisitos basicos
siguientes:
— Comunicacidn previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes en
relacidn con cada subcontrato que pretenda realizar:
— Identificacion del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.
— Identificacion de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
— Importe de las prestaciones a subcontratar.
— No podrd subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la
Administracién ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacion profesional precisa para
ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.
Salvo que esté clasificado, debera justificar la aptitud. La acreditacion podra realizarse inmediatamente
después de la celebracidon del subcontrato si esta es necesaria par atender a una situacién de
emergencia o que se exija la adopcién de medidas urgentes y asi se justifique suficientemente.

El contratista que subcontrate debera comprobar con caracter previo al inicio de los trabajos
qgue subcontrate, la afiliacion y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los
trabajos en cuestion en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de
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medidas para la regularizaciéon y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitacion de
viviendas.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacién laboral.

Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal que asumira la total
responsabilidad de la ejecucidon del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de
clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte
del Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

El contratista debera abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que
realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal
cumplimiento, con cada facturacién al Ayuntamiento debera el contratista aportar el justificante del
pago de los trabajos realizados en el mes anterior por las empresas o auténomos que haya
subcontratado en el marco del presente contrato.

29. REGIMEN DE REVISION DE PRECIOS.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacidn de la economia espafiola, y el
articulo 103 LCSP 2017, que regulan los requisitos para que proceda la revision de precios en los
contratos del sector publico, a este contrato no resulta aplicable la citada revision.

30. ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION.

En relacion con la prestacidon de obras de este contrato, solo se abonara al contratista la obra
que realice conforme a los documentos del proyecto/memoria y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por
escrito de la direccidn facultativo. La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la
direccion de la obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacidn de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas,
el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccidn pueda realizar
las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el particular. Para
cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de
los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por la direccidon facultativa se
procedera a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en
los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el
presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la
relacion valorada mensual que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird por la
Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional trigésima
segunda de la LCSP, el contratista deberd hacer constar en cada factura presentada, la identificacion
tanto del érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad publica, como del érgano
de contratacion y del destinatario.
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La Administracidn tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a
la fecha de aprobacién de las certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar al contratista, a
partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
deberd haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el registro administrativo
correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, en
tiempo y forma, en el plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la
prestacion del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del articulo
243, la Administracién debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de
los treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacién del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante
el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrénica, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha
de la correcta presentacion de la factura, sin que la Administracién haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el
caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que
comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacién del
contrato. En estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del
articulo 198.

Las partidas sefaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonardn conforme se indica en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154
del RGLCAP.

31. REGIMEN DE PAGO

El pago se realizard una vez emitida la factura al finalizar todos aquellos trabajos que se
certifiquen y se supervise por la direccién de obra, que configuran el encargo adjudicado, previo visto
bueno de los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento segun el presupuesto previo. La
facturacion sera mediante factura electrénica.
OFICINA CONTABLE: LO4410004 y ORGANO GESTOR: L04410004.

32. OBRAS.

Se incluyen todas las obras necesarias para llevar a cabo la obra de "Puesta en valor de los recursos
turisticos zona creativa Pantano del Aguila", tal como se especifica en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Serdn excluidas de este contrato las obras que la Propiedad acuerde durante la tramitaciéon de este
Proyecto hasta su aprobacién y aun aquellas otras que durante la ejecucidon de las obras se estimen
pueden ser economizadas.

En el caso que hubiera que ejecutar obras no comprendidas en documento técnico deberan aprobarse
previa presentacion de las correspondientes facturas de los materiales empleados y previo acuerdo con
los responsables municipales en lo referente a tiempos de realizacion de dichos trabajos.

Los detalles de obras que no estuvieran suficientemente detallados en este Proyecto se ejecutaran con
arreglo a los planos e instrucciones que durante la ejecucion de las obras proporcione la Direccidn
Técnica de las mismas.
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Las modificaciones no supondran, en cualquier caso, un incremento superior al diez (10%) por ciento.

El Contratista no tendrd derecho a reclamacién de tipo econémico, por la eliminacidn de las obras que la
Propiedad y el Director de la obra con su buen criterio estimen convenientes. Las obras auxiliares seran
excluidas hasta su aprobacion y no supondran una alteracién en el presupuesto superior al veinte (20%)
por ciento.

Las obras deberan realizarse permitiendo en todo momento el correcto funcionamiento en el entorno y
minimizando las afecciones al trafico tanto peatonal, circundante de la obra, como rodado y de acceso a
las obras. En ningin momento los acopios, almacenamiento, trabajos de la instalacion y tareas de carga
y descarga impediran o dificultardan el movimiento y circulaciéon en la zona circundante. Se tendra
especial cuidado en no perturbar o impedir el normal desarrollo de las actividades que habitualmente se
realizan en las dependencias municipales afectadas.

Los trabajos se llevaran a efecto todos los dias del afio excepto sabados, domingos y festivos oficiales en
el municipio de El Palmar de Troya. A estos efectos, el horario normal de trabajo se considerara entre las
8:00 y las 18:00 en dias laborables. En casos especiales el horario de prestacion de servicios podra ser
fuera del indicado cuando las necesidad de la actividad municipal o bien la urgencia del caso asi lo
requieran, debiendo, si fuera preciso, trabajar " a turnos".

33. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

33.1. OFICINA DE OBRAS.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro
sentido, deberd ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud
en las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacién sea
asimismo necesaria para el correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

33.2. SENALIZACION DE LA OBRA.

El contratista vendrd obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacién de la obra, en
concreto a la adquisicion, colocacion y conservacién durante el periodo de ejecucidn de los carteles de
obra, en lugares que sean determinados por la Administracidon y con las dimensiones y texto que se
indiquen.

Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta cldusula, en el caso de que
no se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los
gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica presentada. Asi
mismo se consideran incluidos los costes de la obra que sean necesarias para la correcta colocacion de
dicha sefializacion.

33.3. RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecucidon de este
contrato deberan ser tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo establecido en el R.D.
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestidn de los residuos de construccién y
demolicién, y cualquier otra normativa medioambiental o residuos peligrosos que pudieran resultar de
aplicacién en el momento de ejecucion de la obra. Los escombros y demas residuos que genere la
construccién deberdn depositarse en un centro de tratamiento legalizado para este tipo de materiales.

Conforme al articulo 87 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucia, en las obras promovidas por las administraciones publicas, las
personas o entidades promotoras deberdn dar cumplimiento a las obligaciones indicadas en el citado
precepto, y en concreto la sefialada en su apartado 5, el cual establece que cuando la actuacién u obra
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de titularidad publica sea ejecutada por persona o entidad contratista o adjudicataria, ésta debera
constituir fianza para asegurar la correcta gestion de los residuos generados, de conformidad con lo
previsto en los articulos 80y 82.

33.4. SOLICITUD DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES.

municipal de obra al ser obras de titularidad y promocién municipal.

a) Licencia municipal de obras.

Las obras a ejecutar por el adjudicatario al amparo del presente pliego no precisan licencia

b) Otras licencias y autorizaciones.

Si alguna obra precisase autorizacion o informe previo, por ser exigido por la legislacion sectorial
del patrimonio, carreteras, aguas, ferrocarriles o cualquier otra, sera tramitada directamente por el
Ayuntamiento.
Cuando las obras afecten a redes de tendido eléctrico, telefénico, gas y otro suministro o
servicio titularidad de empresas privadas, deberan ser tramitadas las correspondientes autorizaciones o
solicitudes de enganche por el adjudicatario del contrato, a quien correspondera abonar los gastos que
las correspondientes autorizaciones pudiesen suponer.
Cuando en alguna obra concreta estime el Ayuntamiento mds operativo solicitar alguna de
dichas autorizaciones directamente, los gastos derivados de las mismas serdn por cuenta del citado
contratista, siendo detraidos directamente por el Ayuntamiento por este concepto de la primera o
siguientes certificaciones de obra.

34. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato:

depositar, conforme a normativa, en un punto o centro autorizado.

— Que al menos el 20 % del personal adscrito a la ejecucién del contrato tenga contrato
indefinido. Y que en caso de producirse nuevas contrataciones o sustituciones, se siga

manteniendo ese porcentaje de contratacion indefinida.

— Se procederad a la recogida y tratamiento de los residuos que se generen en el desarrollo del

contrato y su gestidn adecuada, atendiendo a las caracteristicas de estos.

En este sentido, los residuos de las obras derivadas de la ejecucion del contrato se han de

Los productos y envases derivados de la ejecucidon del contrato, que sean susceptibles de
reciclado, han de depositarse en los lugares preceptivos segin normativa, y/o entregar a gestor
autorizado de residuos, de lo que debera quedar constancia.
El incumplimiento de las cuales dara lugar a la imposicion de penalidades, salvo las que se
determinen expresamente en tal apartado a las que se les confiere el caracter de obligaciones
contractuales esenciales a los efectos de su consideracion como causa de resolucion del contrato por
tener caracter de obligacion principal letra f) del articulo 211 de la LCSP y las que se tipifiquen como
infraccion grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP 2017.

35. PENALIDADES
En el presente pliego se definiran las penalidades en caso de cumplimiento defectuoso de la
prestacion objeto del contrato o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecucidon establecidas en el contrato. Estas penalidades deberdan ser
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran ser
superiores al 10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del
precio del contrato.
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El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los compromisos del contrato podra ser
objeto de imposicidn de las siguientes penalizaciones:

— Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incumplido parcialmente la ejecucién
de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra optar, atendidas las
circunstancias de caso, por su resolucion o por la imposicion de las penalidades que, para tales
supuestos, se determine en el presente pliego.

— El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién
del mismo, asi como de los plazos parciales para su ejecucion sucesiva, establecidos en los
pliegos.

— La constitucidn en mora del contratista no precisarda intimacion previa por parte de la
Administracidn.

— Si el contratista, por causas imputables al mismo, incurriese en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administraciéon podrd optar, atendidas las circunstancias del
caso, por la resolucion del contrato a por la imposicion de las penalidades que se establecen en
la escala del articulo 193.3 de la LCSP.

Cuando las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del importe del contrato, el
organo de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién o acordar la continuidad de su
ejecucién con imposicion de nuevas penalidades.

— La Administracién tendra las mismas facultades anteriores respecto al incumplimiento por parte
del contratista de los plazos parciales, cuando asi este previsto en los Pliegos o cuando la
demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

— En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuosos o de demora en la
ejecucidn en que no estd prevista penalidad o en que estando prevista la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracion, ésta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y
perjuicios.

Las penalidades previstas en los apartados anteriores se impondran por acuerdo del érgano de
contratacion, adoptando a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera
inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deducciéon de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiera
constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos, y si ésta no alcanzase el montante
de la sancion, se podra reclamar por la via administrativa de apremio por considerarse ingreso de
derecho publico.

— En los supuestos de demora en la ejecucion, si la Administracion optase por la resolucién ésta
deberad acordarse por el 6rgano de contratacidn o por aquel que tenga atribuida esta
competencia en la Comunidad Autonoma de Andalucia, sin otro tramite preceptivo que la
audiencia al contratista y, en caso de oposicién por parte de éste, el dictamen del Consejo de
Estado u drgano consultivo equivalente de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

— Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir
sus compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucién, el érgano de contratacion se lo
concedera dandole un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitird un informe donde se
determine si el retraso fue producido por motivos imputable al contratista.

Para la imposicion de penalidades e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se
seguira un expediente sumario, en el que se concedera al contratista un plazo de alegaciones de entre
diez y quince dias habiles tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente administrativo
seran resueltos, previo informe del responsable municipal del servicio e informe juridico, por el érgano
de contratacion, resolucidn que pondra fin a la via administrativa.
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El inicio del expediente para la imposicion de penalidades por el Ayuntamiento se realizara en el

momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el
incumplimiento no va a afectar a la ejecucidon material de los servicios de manera grave o que el inicio
del expediente sancionador puede perjudicar mdas a la marcha de la ejecucidon del contrato que
beneficiarla, podra iniciarse el expediente sancionador en cualquier momento anterior a la terminacion
del plazo de garantia del contrato.

Los incumplimientos en los que puede incurrir el adjudicatario se clasificaran en leves, graves y

muy graves.
Seran incumplimientos leves:

La tardanza injustificada en la atencidn de las incidencias que le sean comunicadas por el
Ayuntamiento.

La falta de colaboracién con las distintas dependencias municipales.

La no ejecucién del suministro correspondiente en las condiciones establecidas en los Pliegos sin
causa debidamente justificada por dos veces como maximo.

La no prestacién de alguna obligacién en la ejecucién del suministro sin causa debidamente
justificada por dos veces como maximo.

Cualquier otro incumplimiento de escasa entidad que de algin modo signifique detrimento de
las condiciones establecidas en este Pliego.

Penalidades: Los incumplimientos leves se penalizaran econdmicamente en una escala entre el
0,10 % y el 1,00 % del precio del contrato excluido el IVA, a descontar de las facturas pendientes
de abonar al contratista o de la garantia, en su caso.

Seran incumplimientos graves:

La no atenciéon de las incidencias, avisos y demas comunicaciones efectuadas por el
Ayuntamiento para la adecuada ejecucidn de los suministros sin justificacién alguna.

Los incumplimientos reiterados en la ejecucién del suministro, segun lo dispuesto en el Pliego
Técnico, entendiendo como reiterados si es mas de dos veces en la misma anualidad.

La imperfeccion reiterada y sistematica de las caracteristicas técnicas con respecto a la calidad
en la ejecucion del suministro y su resolucion en los tiempos previstos, segun lo dispuesto en el
Pliego Técnico, reiterada mds de dos veces dentro de la misma anualidad.

Los Incumplimientos en cuanto a la legalizacién de las instalaciones y demds requisitos definidos
en el Pliego Técnico hasta el segundo requerimiento efectuado por la Administracion.

La reiteracion en los incumplimientos considerados leves en mas dos ocasiones.

El incumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y de prevencion de riesgos
laborales del personal que presta servicio al contrato y concretamente el incumplimiento o
retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacién de las condiciones salariales
inferiores a las derivadas del convenio colectivo de aplicacion.

Penalidades: los incumplimientos graves se penalizaran econémicamente en una escala entre el
1,01 % y el 5,00 % del importe de adjudicaciéon del contrato, a descontar de las facturas
pendientes de abonar al contratista o de la garantia, en su caso.

Seran incumplimientos muy graves:

La no atencidn reiterada y sin causa justificada de las instrucciones o indicaciones que le sean
dadas por el Ayuntamiento para la adecuada prestacion del servicio.

El abandono del contrato.

Los incumplimientos reiterados en la ejecucién del suministro en tiempo y forma, segun lo
dispuesto en el Pliego Técnico, superiores a los considerados como graves en la misma
anualidad.
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— La imperfeccion reiterada y sistematica de las caracteristicas técnicas con respecto a la calidad
en la ejecucion del suministro y su resolucion en los tiempos previstos, segun lo dispuesto en el
Pliego Técnico, superiores a los considerados como graves en la misma anualidad.

— Los Incumplimientos reiterados en cuanto a la legalizacién de las instalaciones y demas
requisitos definidos en el Pliego Técnico.

— Lareiteracion en los incumplimientos considerados graves en mas tres ocasiones.

— El incumplimiento reiterado de las obligaciones laborales, de seguridad social y de prevencién
de riesgos laborales del personal adscrito al servicio y concretamente la reiteracién en el
incumplimiento o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de las condiciones
salariales inferiores a las derivadas del convenio colectivo de aplicacién.

Penalidades: La comisién de incumplimientos muy graves producird la resolucién del contrato, con la
incautacién de la fianza definitiva, y en su caso la reclamacidon de dafios y perjuicios ocasionados,
cuando a juicio del Organo competente municipal se haya producido grave perturbacién en la ejecucién
del servicio o dafo a los intereses municipales.

Alternativamente, por una sola vez, y ponderando las circunstancias y el dafio producido, la
resolucidn podra sustituirse por una penalidad entre una escala del 5,01 % y de un maximo del 10% del
precio del contrato, excluido el IVA, ni superar el total de las mismas el 50% del precio del contrato, a
descontar de las facturas pendientes de abonar al contratista o de la garantia, en su caso.

Para graduar la sancidén se tomaran en consideracion las siguientes circunstancias:

— Dafio producido.

— Intencionalidad.

— Perijuicio al interés publico.

— Perturbacién en la prestacién del servicio.
— Cantidad econémica.

36. MODIFICACION .

36.1 MODIFICACION DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacidn soélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico, en los supuestos y con los limites
establecidos en articulo 203 y 242 de la LCSP.

Ni la entidad contratista ni la persona responsable del contrato podran introducir o ejecutar
modificacién alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobacién previa por el érgano de
contrataciéon y, en su caso, del presupuesto correspondiente. Las modificaciones que no estén
debidamente autorizadas por la Administracién originaran responsabilidad en la entidad contratista,
gue estara obligada a rehacer la parte de los mismos que resulte afectada por aquellas sin abono alguno

Estas modificaciones deberan ser acordadas por el 6rgano de contratacion previa tramitacion
del procedimiento previsto en los articulos 191 y las particularidades previstas en el articulo 207de la
LCSP, debiendo formalizarse en documento administrativo conforme a lo sefialado en el articulo 153 de
la LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva, en su caso.

* Modificaciones no previstas.

Perfeccionado el contrato, el rgano de contratacidon solamente podra introducir modificaciones
no previstas en el mismo por razones de interés publico, en los supuestos detallados en el articulo 205 y
de acuerdo con el procedimiento regulado en su articulo 191.

En los supuestos de modificaciones del contrato no previstas en el mismo, recogidas en el
articulo 205 de la LCSP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o
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conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del
contrato, IVA excluido.

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificacion no resulte
obligatoria para el contratista, la misma solo sera acordada por el érgano de contratacién previa
conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo
establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo211.

¢ Modificaciones previstas.

Formalizado el contrato sélo podra ser modificado por razones de interés publico, que deberan
justificarse debidamente en el expediente. Dichas modificaciones, caso de ser necesarias, se llevaran a
cabo conforme a lo establecido en el articulo 204 y las particularidades procedimentales previstas en el
articulo 207 de la LCSP.

Modificaciones previstas que podrian afectar al contrato de concurrir algunas de las
circunstancias sobrevenidas siguientes:

— Cuando sea necesario el incremento de cualquier suministro o instalacion objeto del contrato, al
no poderse determinar con exactitud y precision al tiempo de celebrase la licitacion los
suministros reales necesarios para la sustitucion de la totalidad las luminarias convencionales en
el transcurso del contrato, este se podra modificar, antes de agotarse el importe maximo de la
adjudicaciéon, cuando los suministros objeto del contrato, recogidos en la Clausula 1la del
presente Pliego, se prevea que sean superiores a los estimados y puedan superen el
presupuesto maximo establecido.

— El porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueden afectar las modificaciones
previstas sera del 20% del importe del mismo.

— La modificacidon no podra suponer el establecimiento de nuevos precios no previstos en el
contrato.

— Se podra incrementar el nimero de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento
del precio del contrato, sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de
modificacién.

37. SUSPENSION DEL CONTRATO

La Administracién podra acordar por razones de interés publico la suspensidn de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si
se diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. Los efectos de la suspensién del
contrato se regiran por lo dispuesto en el articulo 208 de la citad a Ley.

Si la Administracidn acordase la suspension del contrato o aquella tuviere lugar por aplicacién de
lo dispuesto en el articulo 198.5, se extendera un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién de aquel.

38. ENTREGA DE LOS SUMINISTROS Y TERMINACION DE LA OBRA

En lo relativo a la recepcidn y entrega, se deberd tener en cuenta la calificaciéon de cada una de
las prestaciones

A la recepcién de las obras y del suministro, a su terminacién concurrird un facultativo
designado por la Administracion representante de esta, el facultativo encargado de la direccion de las
obras, el dérgano interventor municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo. Del
resultado de la recepcidn se levantara un Acta que suscribirdn todos los asistentes.

Recibidas las obras y los suministros correctamente instalados, se procedera a su medicidn
general con asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes
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desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Sobre la base
del resultado de la medicién general el director de la obra redactara la correspondiente relacion
valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion
deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de
la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas y los
suministros debidamente instalados, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante
y representante de esta, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando
entonces el plazo de garantia.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el 6rgano de contratacion tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los
mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las
obras y los suministro instalados. Si este fuera favorable, el contratista quedara exonerado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe
no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al
uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un
plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante lo anterior, el contrato quedard sujeto a un plazo de garantia, a contar desde la
fecha de terminacién de las obras y recepcién final de los suministros correctamente instalados,
conforme a lo anteriormente sefalado, plazo durante el cual la Administracidon podra comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecuciéon y cumplimiento y a lo
estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, el contratista debe proceder, en el
caso de ser ofrecido como mejora, al alta oficial correspondiente de las instalaciones objeto del
contrato, como instalaciones de autoconsumo acogidas a compensacion simplificada con la
distribuidora. Hasta que no se dé cumplimiento

38.1. LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de su entorno, de

manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento, sin ningln estorbo ni
limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales
sobrantes y la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la
ejecucion de la obra.
Las instalaciones fijas o maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra deberan retirarse en el plazo
de 15 dias naturales desde la recepcién, dejando los terrenos completamente limpios y libres de todo
estorbo. Transcurrido este plazo, y sin necesidad de apercibimiento previo al contratista, el
Ayuntamiento podra hacer dicha retirada y limpieza con otra empresa, deduciendo a la contrata este
importe y sin que pueda la misma exigir dafios que por esta causa hayan sufrido dichos materiales, aun
cuando ello suponga la ruina de lo alli dejado por la contrata. El cartel de las obras debera retirarse por
el contratista en el plazo de un mes a contar desde la recepcion.
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38.2. RECEPCION PARCIAL Y RECEPCION DE OBRAS EJECUTADAS SIN PREVISION
CONTRACTUAL.

Sélo podran ser objeto de recepcidon parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser
ejecutadas por fases y que puedan ser entregadas al uso publico, si asi se prevé en el Pliego de
Prescripciones Técnicas del Proyecto de la obra.

38.3. ALTA DE LAS INSTALACIONES.

Serdn de cuenta y cargo del contratista la realizacidn de las gestiones y tramites, pagos de tasas
y derechos, asi como la redaccién de los proyectos, que haya que presentar en los Organismos
competentes o empresas titulares, a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento de las
instalaciones, los enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general todo
lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones.

38.4. INVENTARIO DE LAS OBRAS REALIZADAS.

Recibidas las obras que sean inventariables, la Direccidon facultativa emitira, junto con el acta de
recepcioén, un estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que la defina con detalle y su
estado en el momento de recepcion.

El organo proponente de la contratacion remitirda a la Secretaria General Municipal el
documento para su inventario, junto con los demas documentos reglamentariamente exigidos.

38.5. MEDICION FINAL DE OBRA.

Recibidas las obras, se procedera a su medicidon general, con asistencia del contratista,
formulandose por la direccidn facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcidn la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion, el director de la
obra fijara fecha para el inicio de dicha medicion, notificandosela al contratista para dicho acto. El
contratista tiene la obligacion de asistir al acto de la toma de datos y realizacién de la medicidn general.

Para realizar la medicidn general se utilizardn como datos complementarios la comprobacidn del
replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecucién de la obra,
el libro de incidencias, el de drdenes y cuantos otros estimen necesarios el director de la obra y el
contratista.

De dicho acto se levantara acta con tres ejemplares, que firmaran el Director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el otro por el Director de la
obra al Ayuntamiento Si el contratista no ha asistido a la mediciéon, un ejemplar del acta le sera remitido
por el Director de la obra.

El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en el plazo de cinco dias habiles
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que realice el
contratista contra el resultado de la medicidn general, las dirigira por escrito en este plazo de cinco dias
al Ayuntamiento por conducto del Director de la obra, el cual las elevara con su informe en el plazo de
diez dias habiles al érgano de contratacién.

38.6. CERTIFICACION FINAL DE OBRA.

Dentro de los 10 dias siguientes a la finalizacién del plazo para realizar la medicién general, el
director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.

En el plazo de los tres meses siguientes a la recepcion, el Ayuntamiento deberd aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del
contrato.
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39. RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucidn del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefalan en este Pliego y en los
fijados en los articulos 211y 245 de la LCSP con los efectos que se establecen en los articulos 213 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y se acordard por el 6rgano de
contratacion, de oficio o a instancia del contratista.

Ademas el contrato podra ser resuelto por el érgano de contratacidon cuando se produzcan
incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecucién del contrato que haga
presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el érgano de
contratacion no opte por la imposicidn de las penalidades de conformidad con la cldusula 23. Asimismo,
seran causas de resolucién del contrato al amparo del articulo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico las establecidas como obligaciones esenciales por el 6rgano
de contratacidn.

40. COMIENZO DEL PLAZO DE GARANTIA Y EFECTOS

En concordancia con la cldusula 23.5 de este pliego, el plazo de garantia comenzard a contar
desde la fecha de la recepcidn. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran
a cargo del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva responderd de los conceptos sefialados en el articulo
110 LCSP que resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacidon y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio de la Administracién, descuidase la
conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista
los trabajos necesarios para evitar el dafio.

41. LIQUIDACION

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccidon
facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacién del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60
dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la
ejecucioén de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la direccién facultativa
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccién facultativa y en el plazo de un
mes la propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificindose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de
dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido
para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacidon y abonar, en su caso, el saldo
resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el drgano de contratacion acuerde la ocupacidn efectiva de la obra o su puesta en servicio
para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
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circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los
términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

42. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad
a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccidn, debido al incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se
manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcidn.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la
subsanacidn de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se
produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

43. ]URISDICCI()N COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacidn, modificacion, resolucion y efectos de los
contratos seran resueltas por el Organo de contratacidén, cuyas resoluciones agotardn la via
administrativa y abriran la via Contencioso-Administrativa, a tenor de la Ley de dicha jurisdiccion.

44. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION.
No sera susceptible del recurso especial en materia de contratacion regulado en el articulo 44 de
la LCSP, al ser el valor estimado del contrato inferior a cien mil euros.

45. RIESGO Y VENTURA.

La empresa adjudicataria entregara los suministros y realizara las obras a su riesgo y ventura con
sujeciéon a lo establecido en el clausulado del contrato y en los Pliegos de Condiciones
econdémico-administrativas y de Prescripciones Técnicas, sin derecho a indemnizacién alguna por parte
del Ayuntamiento en caso de perdidas, averias, hurto, robo, incendios o perjuicios ocasionados en los
elementos afectos a la explotacion, o por la no obtencidn de autorizaciones o porque los ingresos no
cubran los costes del servicio.
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VI. TRATAMIENTO DE DATOS.
46. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS.

46.1. CONFIDENCIALIDAD

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en
cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los
gue tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la proteccién contra el
tratamiento no autorizado o ilicito y contra su pérdida, destruccién o dafio accidental, mediante la
aplicacién de medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento
2016/679 relativo a la proteccidon de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacidon de estos datos (Reglamento general de proteccidon de datos). Esta
obligacién es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistira aunque haya finalizado
el contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Ayuntamiento).

46.2. TRATAMIENTO DE DATOS.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal
y en el Reglamento general de proteccién de datos, los licitadores quedan informados de que los datos
de caracter personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su oferta y demas
documentacidn necesaria para proceder a la contratacidn serdn tratados por este Ayuntamiento con la
finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.
En relacién con el tratamiento de datos personales de los licitadores, quedan informados de los
siguientes datos:
— Informacién Basica/ Informacion Adicional
— Responsable Alcaldia-Presidencia; Secretaria General palmardetroya@dipusevilla.es
— Finalidad Principal: Control de Contratacidn administrativa.
— Base de datos de empresas para control de licitaciones
— Legitimacion: Art. 6.1 e) RGPD Obligacién de facilitar datos o resoluciéon de contrato y/o
penalidades
— Destinatarios: Prevision de no cesién Organos del Estado y Comunidad Auténoma de Andalucia
— Derechos Acceso, rectificacion, limitacion del tratamiento, oposicién y supresion Derecho a
retirar el consentimiento prestado y a reclamar ante la autoridad de control Informacion
Adicional Organos del Estado y Comunidad Auténoma de Andalucia Datos de Seguridad Social,
salud, laboral y tributarios.
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ANEXOS
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ANEXO 1. CUADRO RESUMEN PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

A. PODER
ADJUDICADOR

ORGANO DECONTRATACION:
EL ALCALDIA-PRESIDENCIA

ADMINISTRACION CONTRATANTE:
AYUNTAMIENTO DE “ELPALMARDE TROYA”

SERVICIO GESTOR:

Resolucion de inicio del expediente de contratacion: N2437/2022 de 21/07/2022
Perfil de contratante: https://elpalmardetroya.es

Correo organo de contratacion: palmar@dipusevilla.es

electrénico del

B. PROCEDIMIENTO
DEADJUDICACION

Numero de Expediente:2022/CTT_01/000018

Tipo de Contrato: MIXTO SUMINISTROS Y OBRA Tipo de Procedimiento: ABIERTO SIMPLIFICADO
Tramitacion: ORDINARIO Tramitacion anticipada: NO

Forma de presentacion de ofertas: Electrénica Cabe recurso especial: NO

Contrato sujeto a regulacidon armonizada: NO

C. DEFINICION DEL
OBJETO DEL
CONTRATO

Definicion del objeto del contrato:

39715300-0 Equipo de fontaneria
31500000-1 Material de iluminacion
34514800-1 Plataforma flotante
34928400-2 Mobiliario urbano

45262321-7 Trabajos de enrasado de suelos

Descripcion: Contrato mixto de suministros y obra para el “PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS
TURISTICOS ZONA RECREATIVA PANTANO TORRE DEL AGUILAEN EL PALMAR DE TROYA” (SEVILLA).
Lotes: Si

D. PRESUPUESTO
BASE DE LICITACION

Presupuesto base IVA excluido: 98.585,64 Euros. Tipo de IVA aplicable:21% (20.702,98 Euros)
Presupuesto base IVA incluido: 119.288,63 Euros

Aplicacion presupuestaria :432/609 GFA:21000051

Sistema de determinacion del precio: VALOR DE MERCADO

F. REGIMEN DE
FINANCIACION

Comunidad Auténoma: 0,00% Ayuntamiento:0,00% Otros: Diputacion de Sevilla 100%

G. ANUALIDADES

Ejercicio: 2022 ; TOTAL: 119.288,63 Euros

= Po =75 x OEM/OEV
zggtuacitén max. % 2 Proraimejoras = Pm1 + Pmat Ppg
puntos ‘
H. CRITERIOS DE «Oferta econémica |~ Puicrrx = Po + Proraimejoras
. (méx.75 puntos) MEJORAS Puiax mejorai
ADIUDICACION *Mejoras 01 Ampliacidon o mejora de juegos infantiles 15 puntos
(max.25puntos) 02 Ampliacién de Pantaldn 5 puntos
*Juicio de valor: NO Ampliacion de superficie de Mejora de
03 R 5 puntos
caminos
1. PLAZO DE
EJECUCION: J. PRORROGA: NO K. GARANTIA DEFINITIVA: SI L. ADMISIBILIDAD DE VARIANTE :NO
5 MESES

M. CONDICIONES
ESPECIALES DE
EJECUCION: S|

N. SUBCONTRATACION
SI, PARCIAL

N. REVISION DE
PRECIOS: NO

O.MODIFICACIONES CONTRACTUALES
PREVISTAS: NO

P. DATOS DE FACTURACION

Entidad contratante: AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA; CIF:P4100053)
Oficina Contable L04410004

Organo de contratacién: Alcaldia-Presidencia

Organo con competencias en materia de contabilidad: Secretaria-Intervencién

Direccién: C/GERANIOS/N

Organo Gestor L04410004 Unidad Tramitadora L04410004
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ANEXO II (A).DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE
TROYA.

D20 T TSP , con DNI numero.......ccccvveeeenn. en nombre propio o
como representante legal de la empresa.......ccevvieeiieiiiieiieesee con

CIF. e, , entidad que SI (), NO () cumple las condiciones de PYME, y domicilio fiscal en
numero......... , C.Puuen. , enterado
del anuncio publicado en el perfil de contratante del dia...................... en relacién con el CONTRATO
MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRA “PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS ZONA
RECREATIVA PANTANO TORRE DEL AGUILA EN EL PALMAR DE TROYA” (SEVILLA). LOTE N2 .....
DECLARA Y CERTIFICA bajo su personal responsabilidad:

PRIMERO:

— Que el firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta.

— Que no se haya incurso, ni el/la representante, ni la empresa a la que representa, en ninguno de
los supuestos legales de incapacidad ni incompatibilidad para contratar con las administraciones
publicas, en cumplimiento de los dispuesto en el articulo 71 de la LCSP.

— Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion,
incluyendo las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y no estar en curso en
prohibicién de contratar alguna.

— Que cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente, exigidas en el Pliego de Clausulas Administrativa regulador del
expediente.

- Que se compromete a acreditar documentalmente ante el Organo de Contratacién, en el caso
de ser requerido para ello, todos y cada uno de los extremos requeridos por la Ley (art.159.4) y
los pliegos con anterioridad a la adjudicacion, en el plazo conferido al efecto.

— Que acepta ser notificado a todos los efectos legales de cuantos actos, providencias o traslados
surjan del expediente de contratacidn, a la direccion de correo electrénico “habilitada” para
efectuar las notificaciones, considerando validamente efectuadas las mismas que se realicen a
través de dicho medio, de conformidad con lo dispuesto en la Disposicién adicional
decimoquinta de la LCSP:

(0o T4 =Tl =] [=Tot i o a1l SN UR

Este correo coincide con el que se ha facilitado como correo de contacto en la
Plataforma de Contratacion del Estado.
— Que esta dada de alta en el Registro de Licitadores (Marque la casilla que corresponda)

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Auténoma
Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores sefialado:
No han sido alterados en ninguna de sus circunstancias
Han sido alterados en los términos siguientes:

ooooao

SEGUNDO: Que se integra la solvencia por medios externos:
O Si, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 LCSP.
O No.

TERCERO: Que se trata de empresa extranjera:

O Si, y me someto a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

O No.
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CUARTO: Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

O Menos de 50 trabajadores

O 50 o mas trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)

O Cumple con la obligacién de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con
discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusidn social.

O Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que
se regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de
trabajadores con discapacidad.

QUINTO: Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

O Empleaa mds de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del articulo 45
de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
relativo a la elaboracion y aplicacién de un plan de igualdad.

O Empleaa 250 o menos trabajadores y en aplicacion del convenio colectivo aplicable, cumple con
lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para
laigualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracidn y aplicacién de un plan de
igualdad.

O En aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no esta obligada a la elaboracion e
implantacién del plan de igualdad.

SEXTO: Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y
social.

SEPTIMO: Que la citada empresa se encuentra al corriente de las Obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, con el compromiso expreso, caso de resultar propuesto como adjudicatario, a
presentar las correspondientes certificaciones en los términos reglamentariamente dispuestos.
OCTAVO: A efectos de identificacion de ofertas anormalmente bajas y conforme lo previsto en el
articulo 149.3 de la LCSP, relativo a la concurrencia a esta licitacién de empresas vinculadas que se
encuentren en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, DECLARA
(marcar con una x o que proceda):

O No encontrarse vinculada con ninguna empresa

O Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42
del Cadigo de Comercio, presentandose a la licitacion las siguientes empresas: .........ccccccveeeennneen.

O Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42
del Cddigo de Comercio, no presentandose a la licitacidn ninguna de las empresas con las que
existe dicha vinculacion.

Y para que asi conste y surta sus efectos ante el érgano de contratacién del Excmo. Ayuntamiento de El
Palmar de Troya, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 159.4 de la LCSP, firma la presente.

(Fdo. electrénicamente y Sello de la empresa)
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el
Reglamento General de Proteccion de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos
de cardcter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su solicitud y
demds documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas serdn tratados por este
Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el
cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.
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D./DRiaccuiicciieciee ettt , con DNI numero........ccccevveeeennnn. en nombre propio o
como representante legal de la eMPresa.....ccciiiicieeiecciiecccee e con

CIF. e, , entidad que SI (), NO () cumple las condiciones de PYME, y domicilio fiscal en
............................. CAlle weveeeieeeeee et AUMET O, CPLL......, enterado
del anuncio publicado en el perfil de contratante del dia...................... en relacién con el CONTRATO
MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRA “PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS ZONA
RECREATIVA PANTANO TORRE DEL AGUILA EN EL PALMAR DE TROYA” (SEVILLA). LOTE N2 .....

DECLARA Y CERTIFICA bajo su personal responsabilidad:

Que dispone de la solvencia econdmica- financiera para llevar a cabo el CONTRATO MIXTO DE
SUMINISTROS Y OBRA “PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS ZONA RECREATIVA
PANTANO TORRE DEL AGUILA EN EL PALMAR DE TROYA” (SEVILLA).con el Ayuntamiento de El Palmar
de Troya. Para que quede constancia de ello se adjunta la siguiente documentacion:

OPCION 1: Certificado emitido por el ROLECE.

OPCION 2: Certificado emitido por Registro Oficial de Licitadores de

OPCION 3: Volumen de negocio anual, conforme a la clausula 17.1.b, del PCAP

OPCION 4: Declaracién de la Entidad Financiera

OPCION 5: Escritura de constitucion de la sociedad, Certificado de estar al corriente en la
Seguridad Social y Certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias.

OoOoogao

(Adjuntar documentacion de la opcion elegida)
BN e QA de. .......... del 2022

(Fdo. electronicamente y Sello de la empresa)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el
Reglamento General de Proteccién de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos
de cardcter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su solicitud y
demds documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas serdn tratados por este
Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el
cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.
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ANEXO II (C). DECLARACION SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA
ENTIDAD FINANCIERA

D./ DAA. ceveereeeeeee e
de la Entidad FINaNCiera .....ccooeveeeeeiieeeccieee e eiiee e
..................................................................................................................................... ; en cumplimiento del
articulo 75.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Publico, en cuanto acreditacion de la solvencia
econdmica y financiera participantes en licitaciones con las Administracion Publica, declara lo siguiente:

en representacion

Que |2 EMPresa ..ccceeeeeeneieeneeeieeeeeeeeenieeene CONClIF..ccviiiiiiiieiiee,

realiza con esta Entidad las operaciones financieras propias de su actividad, procediendo al
cumplimiento de sus obligaciones de forma habitual y sin que se le conozcan actuaciones desfavorables,
siendo considerada una empresa con solvencia econdmica y financiera para presentarse a la licitacion
CON NUMETO c.veveeiierteeeree e eiee e eeee s para el CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRA “PUESTA
EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS ZONA RECREATIVA PANTANO TORRE DEL AGUILA EN EL
PALMAR DE TROYA” (SEVILLA). LOTE N2 .....

BN e - IR de. .......... del 2022
(firma del declarante y sello de la Entidad)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el
Reglamento General de Proteccion de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos
de cardcter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su solicitud y
demds documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas serdn tratados por este
Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el
cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.
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ANEXO II (D). MODELO DE PRESENTACION DE SOLVENCIA TECNICA Y/0

PROFESIONAL

DY A0 T TSP , con DNI numero.......ccccvveeeenn. en nombre propio o
como representante legal de la empPresa.......cocevvieiiie e con
CIF.eiieiiinns , a efectos de acreditar la SOLVENCIA TECNICA necesaria para la contratacién en relacién

con el CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRA “PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS
ZONA RECREATIVA PANTANO TORRE DEL AGUILA EN EL PALMAR DE TROYA” (SEVILLA). LOTE N2 .....

a) Que los trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato realizados por

la empresa .....cccccocveeeeciieeeeeiee e, , han sido los que se relacionan en el Anexo a la presente y respecto
de los cuales aporta los correspondientes certificados o documentos acreditativos sobre los mismos.
Ao Concepto Cliente Certificado o documento
Importe

acreditativo

*Ampliable a opcidn del licitador.

b) Que la siguiente relacidn de trabajadores/as y sus caracteristicas contractuales verifican los
requisitos profesionales necesarios y el cumplimiento de toda la normativa vigente de obligado
cumplimiento:

Nombre y Apellidos DNI Puesto Nivel F. inicio Discapacidad

*Ampliable a opcion del licitador y segun trabajadores adscritos al contrato

Y para que conste a efectos de acreditar la solvencia técnica para concurrir a la licitacién con
NUMEIO ettt , firma la presente

1 o IO ;A e de i, de 2022

(Fdo. electronicamente y Sello de la empresa)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el
Reglamento General de Proteccion de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos
de cardcter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su solicitud y
demds documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas serdn tratados por este
Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el
cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.
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ANEXO II (E). COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON
MEDIOS EXTERNOS.

D 2 0L = TP ,con DNI ndmero........ccoceeeeeenne en nombre y representacién
de la entidad......ccocveevnneice e ,con NLLF e al objeto de participar enla
licitacion por el CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRA “PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS
TURISTICOS ZONA RECREATIVA PANTANO TORRE DEL AGUILA EN EL PALMAR DE TROYA” (SEVILLA).
LOTEN?.....

convocada por el Ayuntamiento de El Palmar de Troya;

Y D./ DR, ettt e ,con DNI nUMEro .....coeevvvveeeeennnne en nombrey
representacion de la entidad.......ccccooeeeveeeericecececniennen. ,con NLLF..nnne.

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, a:

1. Que la solvencia o medios que pone a disposicion la entidad
............................................................. a favor de la entidad
.................................................................................. ,son los siguientes:

2. Que durante toda la ejecucidon del contrato dispondran efectivamente de la solvencia o medios
que se describen en este compromiso.

3. Que la disposicion efectiva de la solvencia o medios descritos no estd sometida a condicion o
limitacidn alguna.

4. Que respondera con caracter solidario de las obligaciones de la adjudicataria, cuando se integre
la solvencia econdmica y financiera.

Sello y Firma Empresa Licitadora Sello y Firma Empresa Integra Solvencia

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el
Reglamento General de Proteccion de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos
de cardcter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su solicitud y
demds documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas serdn tratados por este
Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el
cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.
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ANEXO III: PROPOSICION ECONOMICA Y TECNICA CONTRATO MIXTO DE
SUMINISTROS Y OBRA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
“PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS ZONA RECREATIVA
PANTANO TORRE DEL AGUILA EN EL PALMAR DE TROYA” (SEVILLA).

D. , mayor de edad, con domicilio
en , titular del D.N.I. N2 , en nombre
propio, o en representacion de con N.I.F. N¢

, enterado de la licitacion tramitada para adjudicar el contrato
, se compromete a efectuarlo en la forma determinada

de

en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, y conforme a la
propuesta econdmica y la mejora, que se ofertan a continuacion:

PROPOSICION ECONOMICA
LOTE N2 ....eeeeeernene

1. OFERTA ECONOMICA - HASTA 75 PUNTOS

En letras

En numero

Precio ( Incluye gastos y tributos)

IVA (21%)

Total

2. MEJORAS - HASTA 25 PUNTOS

MEJORA N2 1

Precio ( Incluye gastos y tributos)

IVA (21%)

Total

MEJORA N2 2

Precio ( Incluye gastos y tributos)

IVA (21%)

Total

MEJORA N2 3

Precio ( Incluye gastos y tributos)

IVA (21%)

Total

(Sello de la empresa y firma del proponente)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el
Reglamento General de Proteccion de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos
de cardcter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su solicitud y
demds documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas serdn tratados por este
Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el
cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.
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ANEXO IV. DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE FACULTADES DE

REPRESENTACION
D/D2 ,con D.N.I. n® ,en
representacion de " ”,con C.I.LF.N2 ,declara bajo su
responsabilidad que las facultades de representacién de D. ,reflejadas en la escritura
de ___ otorgada eldia ante el notario de
Don , bajo el numero

de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de al tomo, libro_folio_,

no ha sido modificadas o alteradas, encontrdndose plenamente vigentes al dia de la fecha

Lo que declara a los efectos de su participacion en la licitacién convocada por el Ayuntamiento
de El Palmar de Troya para la contratacién del CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS Y OBRA “PUESTA
EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS ZONA RECREATIVA PANTANO TORRE DEL AGUILA EN EL
PALMAR DE TROYA” (SEVILLA). LOTE N2 .....

BN e - I de.....u... de 2022.

(Sello de la empresa y firma electrénica)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el
Reglamento General de Proteccion de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos
de cardcter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su solicitud y
demds documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas serdn tratados por este
Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el
cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria
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ANEXO V. DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS
QUE CONSTAN EN EL REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE
TROYA.

D. , mayor de edad, con domicilio
en , titular del D.N.I. N2 , en hombre
propio, o en representacién de con N.L.F. N2

, enterado de la licitacion tramitada para adjudicar el CONTRATO DE OBRA “PUESTA EN
VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS ZONA RECREATIVA PANTANO TORRE DEL AGUILA EN EL
PALMAR DE TROYA” (SEVILLA). LOTE N9 ..... se compromete a efectuarlo en la forma determinada en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, y conforme a la propuesta
que se oferto:

DECLARA:
O Que no han experimentado variacion los datos y circunstancias que constan en el Registro de
Licitadores del Sector Publico o de la Comunidad Auténoma de Andalucia
O Que no han experimentado variacion los datos y circunstancias en la documentacién presentada
en la fase de proposicion.
O Que han experimentado variacidn los datos y circunstancias que constan en el Registro de
Licitadores del Sector Publico o de la Comunidad Auténoma de Andalucia relativos a:
O Que han experimentado las siguientes variaciones respecto a la fase de proposicién:
Solvencia Econdmica o financiera
O Solvencia técnica o profesional segln se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la
presente declaracion, manteniéndose el resto de los datos inscritos sin ninguna alteracion.

|

o TP PUURPPPRPIRt - I de.nnnnn. de 2022.

(Sello de la empresa y firma electrdnica)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el
Reglamento General de Proteccion de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos
de cardcter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su solicitud y
demds documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas serdn tratados por este
Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el
cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.
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ANEXO VI. CERTIFICACION DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD

D. , mayor de edad, con domicilio
en , titular del D.N.I. N2 , en nombre
propio, o en representacién de con N.L.F. N2

, enterado de la licitacion tramitada para adjudicar el CONTRATO MIXTO DE
SUMINISTROS Y OBRA “PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS ZONA RECREATIVA
PANTANO TORRE DEL AGUILA EN EL PALMAR DE TROYA” (SEVILLA) LOTE N2 ..... se compromete a
efectuarlo en la forma determinada en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas, y conforme a la propuesta que se oferto,
CERTIFICA:

O Que tiene un numero de 50 o mas personas trabajadoras en su plantilla, siendo el nimero
global de personas trabajadoras de plantilla de_el numero particular de personas trabajadoras
con discapacidad de____y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de_____
por tanto:

O Cuenta con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad.

O Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a cuyo efecto
presenta una copia de la declaracion de excepcionalidad y una declaracién con las concretas
medidas aplicadas.

O Que tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el niUmero global de
personas trabajadoras de plantilla de__, el numero particular de personas trabajadoras con
discapacidad de discapacidad de y el porcentaje de personas trabajadoras
fijas con discapacidad de .

O No cuenta con personas con discapacidad en plantilla.

3o USSR F- I de............ de 2022.
(Sello de la empresa y firma electrénica)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el
Reglamento General de Proteccion de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos
de cardcter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su solicitud y
demds documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas serdn tratados por este
Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el
cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.
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ANEXO VII DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA EN MATERIA DE IGUALDAD
EFECTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES

D. , mayor de edad, con domicilio
en , titular del D.N.I. N2 , en nombre
propio, o en representacion de con N.I.F. N¢

, enterado de la licitacién tramitada para adjudicar CONTRATO MIXTO DE SUMINISTROS
Y OBRA “PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS ZONA RECREATIVA PANTANO TORRE DEL
AGUILA EN EL PALMAR DE TROYA” (SEVILLA) LOTE N° ..... se compromete a efectuarlo en la forma
determinada en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, y
conforme a la propuesta que se oferto,
DECLARA bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano que gestione el contrato mencionado:

O Que emplea a mas de 250 personas trabajadoras y cumple con lo establecido en el apartado 2
del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboracién y aplicacion de un plan de igualdad.

O Que emplea a 250 o menos personas trabajadoras y en aplicacion del convenio colectivo
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Organica
3/2007,de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la
elaboracién y aplicacién de un plan de igualdad.

O En aplicacién del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no esta obligada a la elaboracion e
implantacién del plan de igualdad.

BN e - IO de....onu. de 2022.
(Sello de la empresa y firma electréonica

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el
Reglamento General de Proteccién de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos
de cardcter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su solicitud y
demds documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas serdn tratados por este
Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el
cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria
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ANEXO VIII. DECLARACION RESPONSABLE EN MATERIA DE PROTECCION DE
DATOS.

FIA. et veereeere et seeste s sesaee et et sre st resaee e et entsae st st e ses ettt ebe st e resses et enese st statessentaeeresasaearen con DNI/NIE
en nombre propio o en calidad de .... ...dela

DECLARA

Que ofrece garantias suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de
manera que el tratamiento de datos que en su caso se derive de la adjudicacién (ya sea en calidad de
responsable o encargado del tratamiento), sea conforme con los requisitos del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccién de datos).

BN e - I de............ de 2022.
(Sello de la empresa y firma electrénica

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccion de Datos de Cardcter Personal y en el
Reglamento General de Proteccién de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos
de cardcter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su solicitud y
demds documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas serdn tratados por este
Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el
cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria
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