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MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. AGENTES

1.1.1. Programa de afección y promotor de las obras

Las obras a ejecutar serán aprobadas en el programa de inversiones del PFOEA-
2018, al haber sido solicitadas por el Ayuntamiento.

Este programa se desarrolla en base a lo establecido en la Orden Ministerial de 26
de octubre de 1998 y el Real Decreto 939/97.

El Procedimiento de ejecución intrínseco al  PFOEA es de Administración Directa, lo
que hace que recaiga sobre el Ayuntamiento la doble faceta de Promotor de la Obra y
Empresa Constructora principal.

1.1.2. Técnicos intervinientes

Los diferentes documentos que conforman este Proyecto, han sido desarrollados
por un equipo de técnicos adscritos al Servicio de Desarrollo Rural, del Área de Cohesión
Territorial de la Diputación de Sevilla, que se  enumeran a continuación:

Redacción del proyecto
Proyectista: Manuel Carbajo Barragán, Arquitecto Técnico
Mediciones y Presupuesto: Manuel Carbajo Barragán, Arquitecto Técnico
Levantamiento topográfico: Juan Luis Blasquez Manzano, Ingeniero Técnico Topografo.

  Francisco Ferrera Ferrera, Ingeniero Técnico Topografo.
Redactor del Estudio de Gestión de Residuos: Manuel Carbajo Barragán, Arqto. Técnico
Coordinador de la Redacción:    No Precisa

Seguridad y Salud
Redactor del Estudio: Manuel Carbajo Barragán, Arquitecto Técnico
Coordinador en fase de redacción:   No precisa

Algún otro Proyecto complementario, estudio geotécnico, etc
No precisa

El contenido del presente proyecto cumple con la documentación que establece la
Ley de Contratos del Sector Público, que permite simplificar, refundir  o incluso suprimir
algunos de los documentos establecidos como mínimos para  proyectos de obras de
primer establecimiento, reforma o gran reparación inferiores a 350.000€, siempre que la
documentación resultante  sea suficiente  para  definir,  valorar  y  ejecutar  las obras  que
comprenda, según el artículo 232 y 233 de la ley
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1.2. INFORMACIÓN PREVIA

1.2.1. Objeto del proyecto

El proyecto se redacta desde la Diputación de Sevilla, tras haber sido solicitado por
el Ayuntamiento de El Palmar de Troya.

La actuación comprende la renovación de pavimentos e instalaciones enterradas
de la calle Góngora y calle Esmeralda (tramos marcados en planos). 

1.2.2. Situación y estado previo

La calle  Góngora está situada en el extremo oeste del núcleo urbano. Discurre,
aproximadamente en dirección Noroeste-Sureste, desde la Avda. de Utrera, al Noroeste,
hasta finalizar en el encuentro con la calle Padre José Talavera, al Sureste. La situación
de esta tercera fase son los tramos 7 a 8 (G y H) de la calle Góngora, desde la plazoleta
intermedia  hasta la avenida de Utrera, así como la calle Esmeralda. No contemplando la
calle Acacia por falta de financiación. Con aproximadamente 740,00 metros cuadrados.

El estado actual de los tramos es el siguiente:
Se ejecutó mediante el PFOEA 2015, el tramo comprendido entre la calle Padre

José Talavera y la plazoleta intermedia (sin esta). 

Se encuentra ejecutando mediante el PFOEA 2017,  el  tramo comprendiendo la
plazoleta intermedia y la calle Corta. 

El estado actual del resto de calles es el siguiente:
Acerados con anchura insuficiente, elevado sobre la calzada, con revestimiento de

baldosa hidráulica de cigarrillo. 
Calzada de asfalto y/o solera de hormigón, en malas condiciones de uso.
Las  instalaciones de suministro  de agua  y  alcantarillado,  según  nos  informa la

empresa gestora del servicio CONSORCIO DEL HUESNA, necesitan ser renovadas. 

1.2.3. Datos de partida y antecedentes.

El  programa  de  necesidades  de  esta  tercera  fase  es  el  que  deriva  de  la
reurbanización de la calle, comprendiendo renovación de las redes de abastecimiento y
alcantarillado,  y  repavimentación  de  los  acerados  y  la  calzada,  cumpliéndose  toda  la
normativa sectorial  de afección,  siendo de especial  importancia  el  cumplimiento  de la
normativa de accesibilidad, ya que, es la que determina la nueva conformación de esta
vía pública.

Los datos de partida son los reflejados en el punto anterior.
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Mediante el PFEA 2015 se ejecutó la 1ª fase, comprendiendo los tramos 1a 4 (A a D).

Mediante el PFEA 2017 se está ejecutando la 2ª fase, comprendiendo los tramos 5 y 6 (E
a F).(plazoleta y calle Corta) con cuadre de presupuesto en los tacos de la plazoleta.

 Los antecedentes en nuestra fase han consistido en el mantenimiento normal de la
calle  para  evitar  problemas  de  utilización  a  los  usuarios  de  la  misma,  peatones  y
vehículos.

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.3.1. Descripción y justificación de la propuesta

En  el  presente  documento  se  contempla  la  renovación  y  remodelación  de  los
pavimentos  de  la  calle  Góngora (desde  la  plazoleta  a  la  avda.  De  Utrera) y  calle
Esmeralda , a lo largo de los tramos que la componen según se indica en planos, y de las
instalaciones existentes en los mismos. 

Para la definición de los pavimentos se ha tenido en cuenta el valor paisajístico y
medioambiental de la zona, dado por su morfología urbana y su emplazamiento.

El pavimento se ejecutará en general sin desniveles, a modo de plataforma única, o
itinerario mixto según las definiciones de las normativas actuales de accesibilidad. Para
ello se ejecutarán dando pendiente trasversal hacia el centro de la calle. La rasante de la
calle se replanteará considerando las líneas de fachada actuales como punto de partida.

– La calzada se pavimentará con adoquines prefabricados de hormigón de 10 x 20 x
8  cm,  entre  encintados  laterales  y  canaleta  central  con  adoquines  prefabricados  de
hormigón de 20 x 40 x 8 cm.

Los acerados se pavimentarán con adoquines prefabricados de hormigón de 10 x
20 x 6 cm.

El tránsito entre calzada y acerado se ejecutará con bordillo de hormigón bicapa de
sección 10 x 20 cm sin resalto. 

A nivel de instalaciones urbanas la propuesta comprende la completa renovación
de  las  instalaciones  enterradas  de  abastecimiento  y  alcantarillado,  cumpliendo  lo
establecido  en  las  normas  municipales  y  compañía  suministradora  (Consorcio  del
Huesna).

La red de abastecimiento de agua se realizará con tubería de polietileno  de alta
presión para uso alimentario, tipo PE-100, PN 16  de 110 mm de diámetro y discurrirá
paralela a fachada y a una profundidad mayor de 60 cm.. Se conectará a la red existente
en los límites de la actuación.

La red de alcantarillado se realizará con tubería de PVC color teja de 315  mm  de
diámetro y discurrirá por el centro de la calzada a una profundidad mayor de 100 cm.. Se
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conectará a la red existente en los límites de la actuación. Se colocarán los pozos de
registro, imbornales y acometidas domiciliarias con arquetas de arranque.

1.3.2. Usos y superficies.

Uso: viario peatonal y rodado, uso compartido
Superficie de actuación:    740,00 m²,

1.3.3. Cumplimiento de la Normativa Urbanística

El Planeamiento Urbanístico Aprobado Definitivamente:
El  Plan General  de Ordenación  Urbanística  de Utrera   Adaptación  parcial  a  la

LOUA. Según Decreto 11/2008. 
Asimismo se encuentra  en fase de aprobación provisional   el  Plan General  de

Ordenación Urbanísitica de Utrera.

Se cumplen las disposiciones de ambos documentos. 

1.3.4. Cumplimiento Normas Accesibilidad

-Orden VIV/561/2010,  de 1  de  febrero,  por  la  que  se desarrolla  el  documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el  acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados.

Esta orden, en su disposición transitoria 2, referente al régimen de aplicación, dice
textualmente:

“En relación con los espacios públicos urbanizados ya existentes a la entrada en
vigor de esta Orden, los contenidos del Documento técnico serán de aplicación a partir
del 1 de enero del año 2019, en aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables,
mediante las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no
impongan una carga desproporcionada o indebida.”

Por lo tanto, consideramos que los contenidos del Documento técnico citado no
son de aplicación en este proyecto. De cualquier manera, considerando que se trata de
una zona urbana consolidada, en la que  no es posible el cumplimiento de alguna de
dichas condiciones, se ha planteado una solución que pretende mejorar la accesibilidad
en lo posible, considerando la topografía de la calle.

-Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía.
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Se trata de la reurbanización de una calle del casco histórico. Se resuelve como
plataforma  única,  con  pendiente  transversal  hacia  el  eje  de  la  calle,  y  pendiente
longitudinal variable, según la topografía existente. 

La justificación del cumplimiento de este Decreto se realiza mediante las fichas que
se adjuntan.

1.3.5. Cumplimiento Decreto Seguridad y Salud en la s obras

El  artículo  4  del  Real  Decreto  1627/1997  de  24  de  octubre,  por  el  que  se
establecen las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción,
establece la “Obligatoriedad del  estudio de seguridad y salud o del  estudio básico de
seguridad y salud en las obras”:

“El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore
un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los
supuestos  siguientes:
a)  Que el  presupuesto  de ejecución por  contrata  incluido en el  proyecto  sea igual  o
superior a 450.759 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el
apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto
se elabore un estudio básico de seguridad y salud.”

a)  Considerando  que  la  obra  que  constituye  este  proyecto  no  es  enmarcable  en  los
criterios fijados en el citado artículo, podría redactarse un Estudio Básico de Seguridad y
Salud, pero considerando las características singulares de la obra se ha optado por la
redacción de un Estudio de Seguridad y Salud.

De acuerdo con el citado Decreto, no se podrán iniciar las obras sin estar realizado
el Plan de Seguridad así como el nombramiento del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud. 

1.3.6. Cumplimiento Real Decreto sobre Gestión de R esiduos

De acuerdo con la normativa vigente es también preceptiva la redacción de un
Estudio de Gestión de Residuos que acompañe al presente proyecto para la ejecución de
estas obras. La valoración de este concepto está incluida en el presupuesto  general de la
zona de actuación. No se podrán iniciar las obras sin estar realizado el Plan de Gestión de
Residuos por parte de la empresa adjudicataria. 

Código Seguro De
Verificación:

RfantZ1e1WDOr5HDE/ynAg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 26/04/2018 14:10:10

Observaciones Página 8/87

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/RfantZ1e1WDOr5HDE/ynAg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/RfantZ1e1WDOr5HDE/ynAg==


 OBRA DE REURBANIZACIÓN
PROYECTO DE LA III FASE CALLE GONGORA

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2018

Todo  ello  de  acuerdo  con  el  Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  sobre
Producción y Gestión de los Residuos de obras de construcción y demolición.

1.3.7. Consideraciones sobre la medición y valoraci ón económica 

Se ha tenido en cuenta, con carácter general, las características específicas que
conlleva  la  ejecución  de  obras  por  Administración  Directa,  ejecutadas  por  la  propia
Administración, dentro del marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Descomposición “Mano de Obra / Materiales”.

La  descomposición  “mano  de  obra  /  materiales”  reflejada  en  el  presupuesto
obedece estrictamente a conceptos subvencionables.

De  este  modo,  dentro  del  concepto  de  “mano  de  obra”  se  contemplan
exclusivamente los costos generados por la contratación de trabajadores de determinadas
categorías laborales, que han de tratarse necesariamente de demandantes de empleo
inscritos en las oficinas del S.A.E., según establece el Programa de Fomento de Empleo
Agrario,  por  lo  que  los  rendimientos  de  mano  de  obra  se  contemplan  afectados  por
peculiaridades intrínsecas a la ejecución de obras dentro del marco de dicho Programa.

Por  otra  parte,  el  concepto  de  “materiales”  contempla  el  resto  de  costos  de
ejecución necesarios, es decir, materiales propiamente dichos, maquinaria, así como los
suministros de naturaleza industrial. El concepto de suministros de naturaleza industrial
engloba: los propios materiales y maquinaria que lo constituyen, además de la mano de
obra especializada para la ejecución de determinadas unidades de obra

I.V.A.
Se aplica el porcentaje del 21 % de I.V.A. exclusivamente sobre los Costos totales

de ejecución de los conceptos de materiales. 

Gastos Generales y Beneficio  Industrial.
Los gastos generales de estructura (Gastos Generales y Beneficio Industrial) no se

incluyen por tratarse de una obra de administración directa.
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1.3.8. Resumen económico
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Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se apru eba el Reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructura s, el urbanismo, la edificación y

el transporte en Andalucía.
BOJA 140, de 21 de julio de 2009

Corrección de errores. BOJA 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS

DATOS GENERALES

DOCUMENTACIÓN Proyecto Básico y de Ejecución

ACTUACIÓN Proyecto de 3ª fase de calle Góngora y calles Acacia y Esmeralda.

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES Uso compartido entre vehículos y peatones.

DOTACIONES NÚMERO DOTACIONES NÚMERO

Aforo (nº de personas) Núcleos de duchas

Número de asientos Duchas aisladas

Superficie Núcleo de vestuarios

Accesos Vestuarios aislados

Ascensores Probadores

Rampas Plazas de aparcamiento

Alojamientos Plantas

Núcleos de aseos Puestos de personas con discapacidad (centros de enseñanza 
reglada de educación especial)Aseos aislados

LOCALIZACIÓN Calle Góngora y Esmeralda. El Palmar de Troya (Sevilla)

TITULARIDAD Pública

PERSONA/S PROMOTORA/S Ayuntamiento de El Palmar de Troya 

PROYECTISTA Manuel Carbajo Barragan – arquitecto técnico.

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

X FICHA I INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

Código Seguro De
Verificación:

RfantZ1e1WDOr5HDE/ynAg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 26/04/2018 14:10:10

Observaciones Página 11/87

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/RfantZ1e1WDOr5HDE/ynAg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/RfantZ1e1WDOr5HDE/ynAg==


 OBRA DE REURBANIZACIÓN
 PROYECTO DE LA 3ª FASE CALLE GONGORA

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2018

TABLA 4 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

TABLA 5 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDAD CULTURAL Y SOCIAL

TABLA 6 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN
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 OBRA DE REURBANIZACIÓN
 PROYECTO DE LA 3ª FASE CALLE GONGORA

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2018

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 1

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL E QUIPAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS

Pavimentos de itinerarios accesibles

Material Piezas prefabricadas de hormigón 10x20x6 cm

Color Gris .

Resbaladicidad Clase 3

Pavimentos de rampas

Material

Color

Resbaladicidad

Pavimentos de escaleras

Material

Color

Resbaladicidad

Carriles reservados para tránsito de bicicletas

Material

Color

X

- Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales
empleados y la construcción de los itinerarios en espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento
e instalaciones y el mobiliario urbano cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deben cumplir
las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y
acreditadas por la empresa fabricante.

 -  No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del  equipamiento, lo que se
justifica en las observaciones de la presente ficha integrada en el proyecto o documentación técnica.
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 OBRA DE REURBANIZACIÓN
 PROYECTO DE LA 3ª FASE CALLE GONGORA

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2018

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 2

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

CONDICIONES GENERALES  (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 art. 5 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m -

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % - CUMPLE

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % CUMPLE

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

Altura de bordillos (rebajados en vados) - ≤ 0,12 m CUMPLE

Abertura máx. rejillas  
alcorque y registros

Itinerarios peatonales Ø ≤ 0,01 m - -

Calzadas Ø ≤ 0,025 m - CUMPLE

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes - -

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m con las condiciones previstas en la normativa 
autonómica.

VADOS PARA PASOS DE PEATONES  (Rgto. art. 16, Orden VIV/561/2010 art. 20, 45 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Pendiente longitudinal del 
plano inclinado entre dos 
niveles a comunicar

Longitud ≤ 2,00 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 % -

Longitud ≤ 2,50 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 % -

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos 
niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % -

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m -

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = l. del vado -

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm -

VADOS PARA PASOS DE VEHÍCULOS  (Rgto. art. 16, Orden VIV/561/2010 art. 13, 19, 45 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itin. peatonal ≤ 8,00 % CUMPLE

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m - ≤ 6,00 % CUMPLE

Pendiente transversal = Itin. peatonal ≤ 8,00 % CUMPLE

PASOS DE PEATONES  (Rgto. art. 17, Orden VIV/561/2010 art. 21, 45 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ vado peaton. ≥ vado peaton. -

Pte. vado 10%≥P>8%. Ampliación paso peaton. ≥ 0,90 m - -

Señalización 
en acera

Franja señal.  
direccional

Anchura = 0,80 m - -

Longitud = 4,00 m o fach. - -

Franja señal.  
botones

Anchura = 0,60 m - -

Longitud = hasta calzada - -
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 OBRA DE REURBANIZACIÓN
 PROYECTO DE LA 3ª FASE CALLE GONGORA

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2018

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 3

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

ISLETAS  (Rgto. art. 17, Orden VIV/561/2010 art. 22, 45 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Anchura ≥ paso peaton. ≥ 1,80 m -

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m -

Espacio libre - - -

Señalizació
n en acera

Nivel 
calzada
(2-4 cm)

Fondo dos franjas pav. 
botones

= 0,40 m - -

Anchura pav. direccional = 0,80 m - -

Nivel 
acerado

Fondo dos franjas pav. 
botones = 0,60 m - -

Anchura pav. direccional = 0,60 m - -

PUENTES Y PASARELAS  (Rgto. art. 19, Orden VIV/561/2010 art. 5 y 30)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m -

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 % -

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % -

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux - -

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional

Anchura - = itinerario peat. -

Longitud - = 0,60 m -

Barandilla inescalable
(coincidirán con inicio y final) Altura

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1) -

(1) altura para desniveles superiores a 6,00 m

Pasamanos a ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno Altura 0,65 m y 0,75 m

0,95 m y 1,05 m
0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,15 m -

Diámetro del pasamanos  de 4,5 cm a 5 cm de 4,5 cm a 5 cm -

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m -

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m - -

PASOS SUBTERRÁNEOS  (Rgto. art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m -

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 % -

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % -

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux ≥ 200 lux -

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional

Anchura - = itinerario peat. -

Longitud - = 0,60 m -
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 OBRA DE REURBANIZACIÓN
 PROYECTO DE LA 3ª FASE CALLE GONGORA

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2018

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 4

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

ESCALERAS  (Rgto. art. 23, Orden VIV/561/2010 art. 15, 30 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Directriz
Trazado recto

Trazado curvo. Radio - ≥ 50,00 m -

Número de peldaños por tramo sin descansillo 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10 -

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m CUMPLE

Contrahuella (1) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m CUMPLE

Relación huella/contrah. 0,54≤2C+H≤0,7 - CUMPLE

Ángulo huella/contrah. 75º ≤ ρ ≤ 90º - CUMPLE

Anchura banda señaliz.
a 3 cm del borde = 0,05 m - -

(1) las contrahuellas tendrán tabica y carecerán de bocel

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m -

Ancho mesetas ≥ ancho escalera ≥ ancho escalera -

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m -

Fondo embarque inicio y final de escalera - ≥ 1,50 m -

Círculo libre inscrito en ángulos o escaleras partidas - ≥ 1,20 m -

Franja señalizadora pav. 
táctil direccional

Anchura = ancho escalera = ancho escalera -

Longitud = 1,20 m = 0,60 m -

Barandilla inescalable
(coinc. con inicio y final) Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (2)
≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (2) -

(2) altura para desniveles superiores a 6,00 m

Pasamanos a ambos 
lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno

Altura 0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m 0,90 m y 1,10 m -

Diámetro del pasamanos  de 4,5 cm a 5 cm de 4,5 cm a 5 cm -

Prolongación de pasamanos en embarques ≥ 0,30 m - -

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se dispondrán barandillas centrales con doble pasamanos

ASCENSORES (Rgto. art. 24, Orden VIV/561/2010 art. 16, 17 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Espacio colindante libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m - -

Franja señalizadora pav. 
táctil direccional

Anchura = ancho puerta - -

Longitud = 1,20 m - -

Altura de la botonera exterior de 0,70 a 1,20 m - -

Espacio entre suelo de cabina y pavimento exterior ≥ 0,035 m - -

Puerta. Dimensión de hueco de paso libre ≥ 1,00 m - -

Dimensiones mínimas 
interiores de la cabina

Una puerta 1,10 x 1,40 m - -

Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m - -

Dos puertas en ángulo 1,14 x 1,40 m - -
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 OBRA DE REURBANIZACIÓN
 PROYECTO DE LA 3ª FASE CALLE GONGORA

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2018

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 5

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS  (Rgto. art. 24, Orden VIV/561/2010 art. 16, 17 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Tapices 
rodantes

Franja señalizadora 
pav. táctil direccional

Anchura = ancho tapiz - -

Longitud = 1,20 m - -

Escaleras 
mecánicas

Franja señalizadora 
pav. táctil direccional

Altura = ancho escalera - -

Longitud = 1,20 m - -

RAMPAS  (Rgto. art. 22, Orden VIV/561/2010 art. 14, 30 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en rampas de generatriz curva - R ≥ 50 m -

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m -

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m ≤ 9,00 m -

Pendiente longitudinal (1)

Tramo ≤ 3,00 m ≤ 10,00% ≤ 10,00% -

Tr. > 3,00 m y ≤ 6,00 m ≤ 8,00% ≤ 8,00% -

Tramo > 6,00 m ≤ 8,00% ≤ 6,00% -

(1) En la columna O. VIV se mide en verdadera magnitud y en la columna del DEC.293 en proyección horizontal.

Pendiente transversal ≤ 2,00% ≤ 2,00% -

Ancho de mesetas ancho de rampa ancho de rampa -

Fondo de mesetas y 
zonas de desembarque

Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m -

Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m -

Franja señalizadora pav. 
táctil direccional

Anchura = ancho rampa = ancho meseta -

Longitud = 1,20 m = 0,60 m -

Barandilla inescalable
(coinc. con inicio y final) Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (2)
≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (2) -

(2) altura para desniveles superiores a 6,00 m

Pasamanos continuos, a 
ambos lados, sin aristas y
diferenciados del entorno

Altura
0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m 0,90 m y 1,10 m -

Diámetro del pasamanos  de 4,5 cm a 5 cm de 4,5 cm a 5 cm -

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m -

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se dispondrán barandillas centrales con doble pasamanos

EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO  (Rgto. art. 27, Orden VIV/561/2010 art. 30, 39 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Se rellenará el apartado correspondiente de la Ficha Justificativa II. Edificios, establecimientos e instalaciones.
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 6

OBRAS E INSTALACIONES

OBRAS E INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA  (Rgto. art. 27, Orden VIV/561/2010 art. 30, 39 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Vallas

Separación a la zona a 
señalizar

- ≥ 0,50 m CUMPLE

Altura - ≥ 0,90 m CUMPLE

Andamios o 
estabilizadores de 
fachadas con túneles 
inferiores

Altura del pasamano 
continuo ≥ 0,90 m - -

Anchura libre de 
obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m -

Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

Señalización

Si invade itinerario peatonal accesible,
franja de pav. táctil indicador 
direccional provisional de anchura

= 0,40 m - CUMPLE

Distancia entre señalizaciones 
luminosas de advertencia en el vallado

< 50 m - CUMPLE

Contenedores
de obra

Anchura franja pintura 
reflectante en 
contorno superior

- ≥ 0,10 m CUMPLE

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS  (Rgto. art. 30, Orden VIV/561/2010 art. 35 y 43)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Dotación de aparcamientos accesibles 1/40 o fracción 1/40 o fracción -

Dimensiones
Batería o diagonal ≥ 5,00x2,20m+ZT - -

Línea ≥ 5,00x2,20m+ZT - -

ZT: Zona de transferencia:
– zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la 

plaza.
– zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
– se permite compartir la zona de transferencia entre dos plazas.

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

REQUISITOS GENERALES  (Rgto. art. 30, Orden VIV/561/2010 art. 35 y 43)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Dimensiones

Sup. horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50m ≥ 1,50 x 2,30m -

Anchura libre del itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m -

Pendiente
Longitudinal ≤ 6,00% ≤ 6,00% -

Transversal ≤ 2,00% ≤ 1,00% -
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 7

PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

REQUISITOS GENERALES  (Rgto. Art. 34 Y 56, Orden VIV/561/2010 art. 7 y 26)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Los caminos y sendas reunirán las condiciones generales para itinerarios peatonales (tabla correspondiente) y además:

Compactación de tierras 90% proctor mod. 90% proctor mod. -

Altura libre de obstáculos - ≥ 2,20 m -

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zonas de
accesos principales

- de 0,90 a 1,20 m -

Zonas de 
descanso

Anchura del plano de trabajo ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m -

Dotación
Banco obligatorio obligatorio -

Espacio libre Ø≥1,50m a 1 lado 0,90 m x 1,20 m -

Rejillas

Resalte máximo - enrasadas CUMPLE

Orificios en áreas de uso peatonal Ø ≥ 0,01 m - CUMPLE

Orificios en calzadas Ø ≥ 0,025 m - CUMPLE

Distancia a pasos de peatones ≥ 0,50 m - CUMPLE

Los sectores de juegos estarán conectados entre sí y con los accesos. Cumplirán condiciones de itinerarios peatonales y además:

Mesas de juegos
accesibles

Anchura del plano de trabajo ≥ 0,80 m - -

Altura ≤ 0,85 m - -

Espacio libre 
inferior

Alto ≥ 0,70 m - -

Ancho ≥ 0,80 m - -

Fondo ≥ 0,50 m - -

Espacio libre (sin interferir con itinerarios peatonales) Ø ≥ 1,50 m - -

MOBILIARIO URBANO  1

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN - 1

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Altura del borde inferior de elementos volados ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

Altura del suelo a la que deben detectarse los 
elementos de mobiliario urbano ≤ 0,15 m - -

Altura de pantallas que no requieren manipulación y 
que serán legibles

- ≥ 1,60 m -

Distancia de elementos al límite del bordillo con 
calzada ≥ 0,40 m - -

Kioscos y 
puestos 
comerciales

Altura del tramo de mostrador adaptado de 0,70m a 0,75m de 0,70m a 0,80m -

Longitud del tramo de mostr. adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m -

Altura de elementos salientes ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

Altura información básica - de 1,45m a 1,75m -

Semáforos Pulsador

Altura de 0,90m a 1,20m de 0,90m a 1,20m -

Distancia al límite de paso 
peatones ≤ 1,50 m - -

Diámetro pulsador ≥ 0,04 m - -
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MOBILIARIO URBANO  2

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN - 2

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Máquinas 
expendedoras 
e informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléf. públicos 
y otros

Espacio frontal sin invadir itin. peat. Ø ≥ 1,50 m - -

Altura dispositivos manipulables de 0,70 a 1,20 m ≤ 1,20 m -

Altura pantalla de 1,00 a 1,40 m - -

Inclinación pantalla entre 15º y 30º - -

Altura de repisa en teléf. públicos - ≤ 0,80 m -

Papeleras y 
buzones

Altura boca papelera de 0,70 a 0,90 m de 0,70 a 1,20 m -

Altura boca buzón - de 0,70 a 1,20 m -

Fuentes y  
bebederos

Altura caño o grifo de 0,80 a 0,90 m - -

Área utilización libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m - -

Anchura franja pavim. circundante - ≥ 0,50 m -

Cabinas de 
aseos públicos
accesibles

Dotación mínima 1 / 10 o fracción - -

Espacio libre no barrido por puertas Ø ≥ 1,50 m - -

Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m - -

Altura interior de cabina ≥ 2,20 m - -

Altura del lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m - -

Inodoro

Espacio lateral libre ≥ 0,80 m - -

Altura del inodoro de 0,45 a 0,50 m - -

Barras de 
apoyo

Altura de 0,70 a 0,75 m - -

Longitud ≥ 0,70 m - -

Altura de mecanismos ≤ 0,95 m - -

Bancos 
accesibles

Dotación mínima 1 / 5 o fracción 1 / 10 o fracción -

Altura de asiento de 0,40 a 0,45 m de 0,43 a 0,46 m -

Profundidad asiento de 0,40 a 0,45 m de 0,40 a 0,45 m -

Altura respaldo ≥ 0,40 m de 0,40 a 0,50 m -

Altura de reposabrazos s/asiento - de 0,18 a 0,20 m -

Ángulo inclinación asiento-respaldo - < 105º -

Dimensión soporte región lumbar - ≥ 0,15 m -

Espacio libre lateral al banco Ø ≥ 1,50 m ≥ 0,80 x 1,20 m -

Bolardos

Separación entre bolardos - ≥ 1,20 m -

Diámetro ≥ 0,10 m - -

Altura de 0,75 a 0,90 m ≥ 0,70 m -

Paradas de 
autobuses

Altura información básica - de 1,45 a 1,75 m -

Altura libre bajo la marquesina - ≥ 2,20 m -

Contenedores 
de residuos

Enterrados Altura de boca de 0,70 a 0,90 m - -

No 
enterrados

Altura parte inf. boca ≤ 1,40 m - -

Alt. elem. 
manipulables ≤ 0,90 m - -
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 OBRA DE REURBANIZACIÓN
 PROYECTO DE LA 3ª FASE CALLE GONGORA

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2018

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 9

OBSERVACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

OBSERVACIONES

Calle con plataforma única, para uso compartido entre peatones y vehículos, teniendo preferencia el peatón.

Deberá estar convenientemente señalizada.

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORM ATIVA

X Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable

Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir
alguna prescripción específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción
o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de
las disposiciones.

En el apartado -Observaciones- de la presente ficha se indican los artículos o apartados de la normativa que resultan de
imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se pretenden adoptar. Todo ello se fundamente en la documentación
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o
prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones
de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que resulte posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en
la memoria del proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles
gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante,  la imposibilidad del  cumplimiento de determinadas exigencias  no exime del  cumplimiento del  resto, de cuya
consideración la presente ficha es documento acreditativo.
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 OBRA DE REURBANIZACIÓN
PROYECTO DE LA III FASE CALLE GONGORA

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2018

1.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

1.4.1. Declaración de obra completa 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, el presente

proyecto comprende una obra completa, entendiéndose por tal aquella que es susceptible
de ser entregada al uso general o servicio previsto, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones
o reformas. 

1.4.2. Clasificación del contratista.

Dadas las características de las obras y su presupuesto, no procede la inclusión de
la clasificación del contratista.

1.4.3. Plazo de ejecución de las obras 

Se  estima  un  plazo  de  ejecución  de  nueve  meses,  sujetos  a  las  fechas  de
ejecución del PFOEA en lo que se refiere fechas límites de inicio y finalización.

1.4.4. Replanteo previo

LOCALIDAD: El Palmar de Troya
OBRA: Proyecto de 3ª fase de la calle Góngora y calles Acacia y Esmeralda.

En la localidad de El Palmar de Troya, provincia de Sevilla, el arquitecto técnico
Manuel Carbajo Barragán , adscrito al Servicio de Desarrollo Rural, del Área de Cohesión
Territorial de la Diputación de Sevilla, redactor del Proyecto,

COMPRUEBA la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad física de los
terrenos precisos para su normal ejecución y adecuación a las normas urbanísticas.

Y siendo éste el objeto de la visita, se levanta la presente ACTA DE REPLANTEO
PREVIO.
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 OBRA DE REURBANIZACIÓN
PROYECTO DE LA III FASE CALLE GONGORA

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2018

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Como trabajos previos a las obras de nueva ejecución en la calle se demolerán los
pavimentos existentes en toda la anchura de calzada y accesos, bordillos,  basareta y
pavimentos de acerados existentes. 

Se realizará un cajeado de profundidad suficiente para la constitución de los firmes
proyectados. Se abrirán las zanjas necesarias para colocar las nuevas instalaciones de
saneamiento y abastecimiento de agua.

En  acerados  y  zonas  próximas a  fachada  las  demoliciones  y  excavaciones  se
realizarán manualmente. En calzadas los trabajos de excavación se llevarán a cabo con
maquinaria.

En toda esta fase de obra se respetarán las determinaciones de la actual normativa
de Seguridad y Salud; muy especialmente sus aspectos relativos a entibaciones de zanjas
y señalización de obra.

2.2. INSTALACIONES  (según Aguas del Huesna)

Se sustituye la red de abastecimiento existente por  una nueva instalación,  que
suministrará agua mediante tubería de polietileno en ambas márgenes de la calle.  La
nueva tubería será de diámetro indicado en la Documentación Gráfica y en la medición de
este documento, debidamente señalizada y a profundidad adecuada bajo acerado, que se
conectará a la red básica de la zona a través de arquetas situadas convenientemente en
los  extremos de las  actuaciones.  Se  colocarán  llaves  de  corte  para  independizar  los
tramos a ejecutar  en caso de averías.  Asimismo se prevé la  colocación de todas las
acometidas domiciliarias. 

Tras la colocación de redes de abastecimiento de agua y abrigado con arena hasta
un espesor de 15 cm sobre clave de conducto, el resto de la zanja se rellenará con tierras
seleccionadas en tongadas de 20 cm de espesor, compactada. 

La nueva red de alcantarillado se ejecutará mediante canalización de diámetro y
materiales indicados en planos, discurriendo por el centro de la calle, hasta conectar en
ambos extremos del tramo de actuación con la red existente, acometiendo a pozo de
registro existentes. Las aguas pluviales se recogerán mediante imbornales situados en el
centro de la calzada y conectados a pozos mediante ramales de PVC Ø 200 mm.

Se construirán  pozos  de  registro  con tapa de  fundición  según  los  planos  tipos
adjunto. Los pozos de registro tendrán un diámetro interior de 1.10 m y serán construidos
con ladrillos macizos y enfoscado.
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 OBRA DE REURBANIZACIÓN
PROYECTO DE LA III FASE CALLE GONGORA

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2018

2.3. PAVIMENTOS

El pavimento de las calzadas se ejecutará con piezas de adoquín prefabricado 10 x
20 x 8 cm colocados transversalmente a la calzada y a la palma en la plazoleta, sobre
solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo de
retracción #15.15.6. Las pendientes transversales verterán hacia el centro de la calzada
donde se conformará un encintado de corriente con dos piezas prefabricadas de hormigón
de 40x20x8 cm. Todas las piezas se colocarán sobre base de hormigón. La sub-base de
calzada se realizará con de 20 cm de todouno compactado.

En los laterales de la calzada y en los quiebros, se colocará un encintado con
piezas prefabricadas de hormigón de 40x20x8 cm, a continuación se dispondrá un bordillo
prefabricado de hormigón bicapa 10 x 20 x 100 cm sobre base de hormigón. 

Los acerados se ejecutarán a la misma cota de la calzada, con piezas de adoquín
prefabricado 10 x 20 x 6 cm colocados en forma de damero dos a dos, sobre solera de
hormigón HM-20 de 10 cm de espesor. Se rematarán las fachadas en los encuentros con
los nuevos pavimentos.
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Medición y Presupuesto
PROYECTO DE:

3ª FASE DE CALLE GONGORA Y CALLES ACACIA Y ESMERALDA.

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA 2018

M.C.B. /C.I. 13%/ abril de 2018

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

FICHERO: P18010811 3ª FASE DE CALLE GONGORA Y CALLES ACACIA Y ESMERALDA. EL PALMAR DE TROYA. (… Página 1
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1.2 01IFFM9011 M. DESMONTADO DE CANALIZACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE
PVC, INCLUSO P.P. DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE RED PROVISIONAL
DE POLIETILENO, EXCAVACION, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 20,00 40,00TRAMO 7
2 46,00 92,00TRAMO 8 
2 68,00 136,00CALLE ACACIA
2 59,00 118,00CALLE ESMERALDA

-136 -136,00DEDUCIR C/ ACACIA
250,00 250,00

Total Mano de Obra Partida 14,78 3.695,00
Total Maq.+ Mat. Partida 5,33 1.332,50

Total M.  ......: 250,00 20,11 5.027,50

1.3 01RSH00001 M2 LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS, INCLUSO
CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ACERADOS
TRAMO 8

1 37,45 37,45SUPERIOR
1 38,43 38,43INFERIOR

CALLE ACACIA
1 55,40 55,40DERECHO
1 48,50 48,50IZQDO.

CALLE ESMERALDA
1 48,35 48,35DERECHO
1 49,70 49,70IZQDO.

-103,90 -103,90DEDUCIR C/ ACACIA
173,93 173,93

Total Mano de Obra Partida 11,97 2.081,94
Total Maq.+ Mat. Partida 0,75 130,45

Total m2  ......: 173,93 12,72 2.212,39

1.4 01RST00011 M2 DEMOLICION PAVIMENTOS DIFERENTES TIPOLOGIAS DE 10 A 15 CM. DE
ESPESOR MEDIO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESOR. INCLUSO
CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO MEDIANTE CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA
MAYOR DE 10 KM. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL. (SIN MAQUINARIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 277,83 277,83DE ACERADOS
CALZADAS

1 34,00 34,00TRAMO 7
1 39,73 39,73
1 178,13 178,13TRAMO 8
1 270,00 270,00CALLE ACACIA
1 301,60 301,60CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-270 -270,00

831,29 831,29

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.-  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total Mano de Obra Partida 18,18 15.112,85
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total M2  ......: 831,29 18,18 15.112,85

1.5 01RWR00012 M. DE LEVANTADO DE BORDILLO DE HORMIGON ACHAFLANADO DE
SECCION MEDIA 17X28 CM. REALIZADO MEDIANTE COMPRESOR,
INCLUSO ASIENTO DE HORMIGON EN MASA, CON P.P. DE CARGA Y
PRANSPORTE MEDIANTE CARRETILLA MECANICA DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA UNIDAD INICIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 20,00 40,00TRAMO 7
2 46,00 92,00TRAMO 8 
2 68,00 136,00CALLE ACACIA
2 59,00 118,00CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-136 -136,00

250,00 250,00

Total Mano de Obra Partida 17,31 4.327,50
Total Maq.+ Mat. Partida 1,10 275,00

Total M.  ......: 250,00 18,41 4.602,50

1.7 01SEC00001 M DESMONTADO DE COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGÓN, INCLUSO
P.P. DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE
DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD
INICIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,00 20,00TRAMO 7
1 50,00 50,00TRAMO 8 
1 5,00 5,00
1 75,00 75,00CALLE ACACIA
1 67,00 67,00CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-75 -75,00

142,00 142,00

Total Mano de Obra Partida 66,46 9.437,32
Total Maq.+ Mat. Partida 0,91 129,22

Total m  ......: 142,00 67,37 9.566,54

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 34.654,61
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 1.867,17

TOTAL CAPITULO  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS : 36.521,78

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.-  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
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2.1 02WEE00051 M2 ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS DE
CONSISTENCIA BLANDA O TERRENOS DISGREGADOS, REALIZADA CON
TABLONES Y CODALES DE PINO, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
ENTIBACIÓN ÚTIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ALCANTARILLADO
1 22,00 1,00 22,00T G
1 26,00 1,00 26,00T H 
1 5,00 1,00 5,00
1 75,00 1,00 75,00CALLE ACACIA
1 67,00 1,00 67,00CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-75,00 -75,00

120,00 120,00

Total Mano de Obra Partida 10,51 1.261,20
Total Maq.+ Mat. Partida 2,50 300,00

Total m2  ......: 120,00 13,01 1.561,20

2.2 02ACC00001 M3 EXCAVACIÓN, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA
MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE
FONDO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 CM. MEDIDA EN
PERFIL NATURAL.

Uds. Super… Ancho Alto Parcial Subtotal

CALZADAS
1 73,12 0,40 29,25T G

-1 45,00 1,00 0,40 -18,00junto edificaciones
1 145,82 0,40 58,33T H
1 204,40 0,40 81,76CALLE ACACIA
1 178,14 0,40 71,26CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-81,76 -81,76

140,84 140,84

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 9,65 1.359,11

Total m3  ......: 140,84 9,65 1.359,11

2.3 02ADD00300 M3 DE EXCAVACION, EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA
MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES. MEDIDA EN PERFIL
NATURAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ACERADOS
TRAMO G

1 45,00 1,00 0,30 13,50
TRAMO H

1 62,53 0,30 18,76SUPERIOR
1 37,27 0,30 11,18INFERIOR

CALLE ACACIA
1 66,80 0,30 20,04DERECHO
1 103,25 0,30 30,98IZQUIERDO

CALLE ESMERALDA
1 104,05 0,30 31,22DERECHO

(Continúa...)

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)
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2.3 M3 EXC. DESMONTE TIERRAS CONSIST. MEDIA, MEDIOS MANUALES (Continuación...)

1 116,40 0,30 34,92IZQUIERDO
DEDUCIR C/ ACACIA

-51,02 -51,02
109,58 109,58

Total Mano de Obra Partida 86,57 9.486,34
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total M3  ......: 109,58 86,57 9.486,34

2.4 02RCM00001 M2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL
95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO
Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA
MAGNITUD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ACERADOS
TRAMO G

1 45,00 1,00 45,00
TRAMO H

1 62,53 62,53SUPERIOR
1 37,27 37,27INFERIOR

CALLE ACACIA
1 66,80 66,80DERECHO
1 103,25 103,25IZQUIERDO

CALLE ESMERALDA
1 104,05 104,05DERECHO
1 116,40 116,40IZQUIERDO

DEDUCIR C/ ACACIA
-170,05 -170,05

365,25 365,25

Total Mano de Obra Partida 3,49 1.274,72
Total Maq.+ Mat. Partida 0,21 76,71

Total m2  ......: 365,25 3,70 1.351,43

2.5 02RCM00002 M2 COMPACTACIÓN REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95%
PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y
REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Uds. Super… Ancho Alto Parcial Subtotal

CALZADAS
1 73,12 73,12T G

-1 45,00 1,00 -45,00junto edificaciones
1 145,82 145,82T H
1 204,40 204,40CALLE ACACIA
1 179,14 179,14CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-204,40 -204,40

353,08 353,08

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,67 236,56

Total m2  ......: 353,08 0,67 236,56

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)
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2.6 02RRB00001 M3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES,
EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM, COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,
REGADO Y COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN
20 CM DE PROFUNDIDAD. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,8 41,76 33,4180 % DE ZANJAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

0,8 110,00 88,00
121,41 121,41

Total Mano de Obra Partida 37,80 4.589,30
Total Maq.+ Mat. Partida 2,24 271,96

Total m3  ......: 121,41 40,04 4.861,26

2.7 02TBB00001 M3 TRANSPORTE EN INTERIOR DE OBRA, DE TIERRAS REALIZADO CON
MEDIOS MANUALES, A UNA DISTANCIA MEDIA DE 50 M, INCLUSO
CARGA Y DESCARGA. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,2 41,76 1,30 10,8620 % DE ZANJAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

0,2 110,00 1,30 28,60
39,46 39,46

Total Mano de Obra Partida 55,23 2.179,38
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total m3  ......: 39,46 55,23 2.179,38

2.8 02ZBB00002 M3 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD
MÁXIMA DE 1,50 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES. MEDIDA EN
PERFIL NATURAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

RED DE AGUA
2 2,50 0,40 0,40 0,80T G
1 10,00 0,40 0,40 1,60
1 22,00 0,40 0,40 3,52
2 46,00 0,40 0,40 14,72T H 
2 4,00 0,40 0,40 1,28
2 68,00 0,40 0,40 21,76CALLE ACACIA
1 5,00 0,40 0,40 0,80
2 59,00 0,40 0,40 18,88CALLE ESMERALDA
1 6,00 0,40 0,40 0,96

DEDUCIR C/ ACACIA
-22,56 -22,56

41,76 41,76

Total Mano de Obra Partida 69,78 2.914,01
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total m3  ......: 41,76 69,78 2.914,01

2.9 02ZMM00002 M3 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD
MÁXIMA DE 4 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO
DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ALCANTARILLADO
1 22,00 0,80 1,10 19,36T G
1 26,00 0,80 1,10 22,88T H 
2 5,00 0,80 1,10 8,80
1 75,00 0,80 1,10 66,00CALLE ACACIA
1 67,00 0,80 1,10 58,96CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-66,00 -66,00

110,00 110,00

Total Mano de Obra Partida 3,20 352,00
Total Maq.+ Mat. Partida 3,32 365,20

Total m3  ......: 110,00 6,52 717,20

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 22.056,95
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 2.609,54

TOTAL CAPITULO  2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS : 24.666,49
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3.1.- ALCANTARILLADO

3.1.1 15AAA00001 U. DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA
SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y
PROBADA. (SIN MATERIALES)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00TRAMO G
2 2,00CALLE ACACIA
2 2,00CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-2 -2,00

4,00 4,00

Total Mano de Obra Partida 76,07 304,28
Total Maq.+ Mat. Partida 91,59 366,36

Total U.  ......: 4,00 167,66 670,64

3.1.2 15AAA00002 M. EJECUCIÓN DE NUEVO TRAMO DE ACOMETIDA DESDE PUNTO DE
CONEXIÓN A CONDUCCIÓN O ARQUETA EN INMUEBLE, O IMBORNAL
EXISTENTE HASTA NUEVO COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO,
REALIZADA SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA Y PROBADA. (SIN TUBERIA NI MAQUINARIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

TRAMO G
3 2,00 6,00VIVIENDAS
1 1,00 1,00IMBORNALES

TRAMO H
4 2,00 8,00VIVIENDAS
2 1,00 2,00IMBORNALES

CALLE ACACIA
20 3,50 70,00VIVIENDAS
2 1,00 2,00IMBORNALES

CALLE ESMERALDA
12 4,00 48,00VIVIENDAS
2 1,00 2,00IMBORNALES

DEDUCIR C/ ACACIA
-72 -72,00

67,00 67,00

Total Mano de Obra Partida 100,88 6.758,96
Total Maq.+ Mat. Partida 9,44 632,48

Total M.  ......: 67,00 110,32 7.391,44

3.1.3 15ACP00300 M DE CANALIZACION DE PVC. COLOR TEJA DE 315 MM. DE DIAMETRO,
INCLUSO FORMACION DEPENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGON,
ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS. (SIN
TUBERIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 22,00 22,00T G
1 26,00 26,00T H 
1 5,00 5,00
1 34,00 34,00CALLE ACACIA
1 41,00 41,00

DEDUCIR C/ ACACIA
(Continúa...)
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3.1.3 M CANALIZACION DE PVC. COLOR TEJA  DE 315 MM (Continuación...)

-75,00 -75,00
53,00 53,00

Total Mano de Obra Partida 24,22 1.283,66
Total Maq.+ Mat. Partida 5,51 292,03

Total M  ......: 53,00 29,73 1.575,69

3.1.4 15ACPM0400 M DE CANALIZACION DE PVC-SN4 COLOR TEJA DE 400 MM. DE DIAMETRO,
INCLUSO FORMACION DEPENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGON,
ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS. (SIN
TUBERIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 33,00 33,00CALLE ESMERALDA
1 34,00 34,00

67,00 67,00

Total Mano de Obra Partida 24,31 1.628,77
Total Maq.+ Mat. Partida 6,04 404,68

Total M  ......: 67,00 30,35 2.033,45

3.1.5 15APAM0040 U ARQUETA DE PASO DE 40X40 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA,
FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR
CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO
DE 1/2 PIE,ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE
FUNDICIÓN CLASE C-250 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y
CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. (SIN TAPA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00T G
4 4,00T H 

20 20,00CALLE ACACIA
12 12,00CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-20 -20,00

19,00 19,00

Total Mano de Obra Partida 274,74 5.220,06
Total Maq.+ Mat. Partida 17,62 334,78

Total U  ......: 19,00 292,36 5.554,84

3.1.6 15APP00001 U POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,10 M DE DIÁMETRO Y 2,50 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO POR:SOLERA DE HORMIGÓN HM-20
DE 20 CM DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE
LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO
POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO DE 30 MM DE DIÁMETRO,TAPA Y
CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL,
INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA
MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. (SIN TAPA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00T G
3 3,00T H 

(Continúa...)
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3.1.6 U POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIÁM. 1,10 m PROFUND. 2,50 m (Continuación...)

2 2,00CALLE ACACIA
3 3,00CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-2 -2,00

7,00 7,00

Total Mano de Obra Partida 842,92 5.900,44
Total Maq.+ Mat. Partida 151,95 1.063,65

Total u  ......: 7,00 994,87 6.964,09

3.1.7 15ASS00001 U SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 CM Y 60 CM DE PROFUNDIDAD,
CONSTRUIDO CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE
ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO
Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, FORMACIÓN DE SIFON, REJILLA DE
HIERRO FUNDIDO Y CERCO DE L 50.5 MM, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA (SIN REJILLA).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00T G
2 2,00T H 
2 2,00CALLE ACACIA
2 2,00CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-2 -2,00

5,00 5,00

Total Mano de Obra Partida 245,06 1.225,30
Total Maq.+ Mat. Partida 20,40 102,00

Total u  ......: 5,00 265,46 1.327,30

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 22.321,47
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 3.195,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 15A.- ALCANTARILLADO: 25.517,45
3.2.- PAVIMENTACIONES

3.2.1 15PBBPM201 M DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO
GRIS BICAPA, DE 17X28 CM. DE SECCION, ASENTADO SOBRE BASE DE
HORMIGON HM-20, EN OBRAS DE REURBANIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE
REJUNTADO CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 3,00 12,00REPOSICIONES, ENCUENTROS
-3 -3,00EJECUTADO
2 3,00 6,00CALLE ACACIA
2 3,00 6,00CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-6 -6,00

15,00 15,00

Total Mano de Obra Partida 26,07 391,05
Total Maq.+ Mat. Partida 13,40 201,00

Total M  ......: 15,00 39,47 592,05
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3.2.2 15PBB00003 M BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 ACHAFLANADO, DE
10X20 CM DE SECCIÓN, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20,
INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 46,00 92,00T H 
DEDUCIR

-1 10,00 -10,00BORDILLO 20X22
2 70,00 140,00CALLE ACACIA
2 60,00 120,00CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-140 -140,00

202,00 202,00

Total Mano de Obra Partida 16,74 3.381,48
Total Maq.+ Mat. Partida 8,40 1.696,80

Total m  ......: 202,00 25,14 5.078,28

3.2.3 15PBBPM222 M DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO
GRIS BICAPA, DE 22X20 CM. DE SECCION, PARA ACCESO A COCHERAS,
ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, EN OBRAS DE
REURBANIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1);
CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

TRAMO H 
1 10,00 10,00ACERADO SUPERIOR (BORDILLO ELEVADO)
2 2,50 5,00CALLE ESMERALDA

15,00 15,00

Total Mano de Obra Partida 27,01 405,15
Total Maq.+ Mat. Partida 14,49 217,35

Total M  ......: 15,00 41,50 622,50

3.2.4 15PEE00025 M DE ENCINTADO FORMADO POR: UNA FILA DE ADOQUIN DE HORMIGON
VIBRADO DE 40X20X8 CM. COLOCADO A SOGA,ASENTADO SOBRE
CAPA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/40/I, DE 10 CM. EN ESPESOR,
INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:1),
CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-11. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA POR EL EXTERIOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

JUNTO ACERADOS Y CUNETA CENTRAL
1 3,50 3,50T G
4 46,00 184,00T H 
4 3,00 12,00
4 70,00 280,00CALLE ACACIA
4 60,00 240,00CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-280 -280,00

439,50 439,50

Total Mano de Obra Partida 10,43 4.583,99
Total Maq.+ Mat. Partida 8,25 3.625,87

Total M  ......: 439,50 18,68 8.209,86
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3.2.5 15PFF00001 M2 FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO
CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P. DE EXTENDIDO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ACERADOS
TRAMO G

1 45,00 1,00 45,00
TRAMO H

1 62,53 62,53SUPERIOR
1 37,27 37,27INFERIOR

CALLE ACACIA
1 66,80 66,80DERECHO
1 103,25 103,25IZQUIERDO

CALLE ESMERALDA
1 104,05 104,05DERECHO
1 116,40 116,40IZQUIERDO

DEDUCIR C/ ACACIA
-170,05 -170,05

365,25 365,25

Total Mano de Obra Partida 9,70 3.542,93
Total Maq.+ Mat. Partida 2,59 945,99

Total m2  ......: 365,25 12,29 4.488,92

3.2.6 15PFF00002 M2 FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO
CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE EXTENDIDO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Super… Ancho Alto Parcial Subtotal

CALZADAS
1 73,12 73,12T G

-1 45,00 1,00 -45,00junto edificaciones
1 145,82 145,82T H
1 204,40 204,40CALLE ACACIA
1 179,14 179,14CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-204,40 -204,40

353,08 353,08

Total Mano de Obra Partida 3,39 1.196,94
Total Maq.+ Mat. Partida 2,60 918,01

Total m2  ......: 353,08 5,99 2.114,95

3.2.7 15PPPM0075 M2 DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS DE CIGARRILLO DE 40X40
CM. BISELADAS RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO
NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO,
ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RSR-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 1,50 1,00 12,00REPOSICIONES DE ENCUENTROS
-2 1,50 1,00 -3,00EJECUTADO
2 1,50 1,00 3,00CALLE ACACIA
2 1,50 1,00 3,00CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-3,00 -3,00

12,00 12,00
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Total Mano de Obra Partida 26,01 312,12
Total Maq.+ Mat. Partida 10,17 122,04

Total M2  ......: 12,00 36,18 434,16

3.2.8 15PPP00101 M2 PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÓN VIBRADO DE 22X11X8 CM
DE COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE BASE DE ARENA GRUESA DE 4
CM DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y
CONFINADA, INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO
CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA Y
VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Super… Ancho Alto Parcial Subtotal

CALZADAS
1 73,12 73,12T G
1 145,82 145,82T H

DEDUCIR
-1 199,50 0,20 -39,90ENCINTADOS
1 204,40 204,40CALLE ACACIA

-1 280,00 0,20 -56,00
1 179,14 179,14CALLE ESMERALDA

-1 240,00 0,20 -48,00
1 140,14 140,14DE PLAZOLETA

DEDUCIR C/ ACACIA
-148,40 -148,40

450,32 450,32

Total Mano de Obra Partida 35,12 15.815,24
Total Maq.+ Mat. Partida 17,79 8.011,19

Total m2  ......: 450,32 52,91 23.826,43

3.2.9 15PPP00103 M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGON VIBRADO DE 22X11X6
CM. DE COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE BASE DE ARENA GRUESA DE
4 CM. DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y
CONFINADA, INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO
CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA Y
VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ACERADOS
TRAMO H

1 62,53 62,53SUPERIOR
1 37,27 37,27INFERIOR

CALLE ACACIA
1 66,80 66,80DERECHO
1 103,25 103,25IZQUIERDO

CALLE ESMERALDA
1 104,05 104,05DERECHO
1 116,40 116,40IZQUIERDO

DEDUCIR C/ ACACIA
-170,05 -170,05

320,25 320,25

Total Mano de Obra Partida 27,19 8.707,60
Total Maq.+ Mat. Partida 12,64 4.047,96

Total M2  ......: 320,25 39,83 12.755,56
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3.2.10 15PSS00013 M2 DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE HORMIGONERA, DE 10 CM. DE
ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE
JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ACERADOS
TRAMO H

1 62,53 62,53SUPERIOR
1 37,27 37,27INFERIOR

CALLE ACACIA
1 66,80 66,80DERECHO
1 103,25 103,25IZQUIERDO

CALLE ESMERALDA
1 104,05 104,05DERECHO
1 116,40 116,40IZQUIERDO

DEDUCIR C/ ACACIA
-170,05 -170,05

320,25 320,25

Total Mano de Obra Partida 20,93 6.702,83
Total Maq.+ Mat. Partida 7,13 2.283,39

Total M2  ......: 320,25 28,06 8.986,22

3.2.11 15PSS00020 M2 DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE HORMIGONERA, DE 20 CM. DE
ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE
JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Super… Ancho Alto Parcial Subtotal

CALZADAS
1 73,12 73,12T G
1 145,82 145,82T H
1 204,40 204,40CALLE ACACIA
1 179,14 179,14CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-204,40 -204,40

398,08 398,08

Total Mano de Obra Partida 38,56 15.349,96
Total Maq.+ Mat. Partida 12,90 5.135,24

Total M2  ......: 398,08 51,46 20.485,20

3.2.12 15PWW00020 M2. DE MALLAZO ELECTROSOLDADO 15.15.6 EJECUTADO CON ACERO
B-500-S EN REDONDOS DE 6 MM. DE DIAMETRO Y SEPARADOS 15 CM.,
PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Super… Ancho Alto Parcial Subtotal

CALZADAS
1 73,12 73,12T G
1 145,82 145,82T H
1 204,40 204,40CALLE ACACIA
1 179,14 179,14CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-204,40 -204,40

398,08 398,08
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Total Mano de Obra Partida 2,18 867,81
Total Maq.+ Mat. Partida 4,75 1.890,88

Total M2.  ......: 398,08 6,93 2.758,69

3.2.13 15PWW00110 M. DE REPARACION DE EDIFICACIONES COLINDANTES AL ACERADO
DESMONTADO, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE PARAMENTOS, REPASO
DE REVESTIMIENTOS Y DE PINTURAS, SEGUN LA AFECTACION EN
CADA ZONA.
MEDIDA LA LONGITUD DEL PARAMENTO AFECTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 21,00 42,00T G
1 2,60 2,60
2 46,00 92,00T H 
2 70,00 140,00CALLE ACACIA
2 60,00 120,00CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-140,00 -140,00

256,60 256,60

Total Mano de Obra Partida 5,46 1.401,04
Total Maq.+ Mat. Partida 4,97 1.275,30

Total M.  ......: 256,60 10,43 2.676,34

3.2.14 15CRRM0001 U CARTEL DENOMINADOR DE OBRAS PFOEA DE DIMENSIONES 0.70X1.40
METROS, ROTULADO SEGÚN DESCRIPCIÓN ESTABLECIDA. SE
ANCLARÁ A SUELO, O A PARAMENTO VERTICAL, CON DOS SOPORTES
GALVANIZADOS DE 100X40 MM.. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 96,91 96,91
Total Maq.+ Mat. Partida 237,94 237,94

Total U  ......: 1,00 334,85 334,85

3.2.15 15WWT00010 U REDONDEO DE MANO DE OBRA
Total Mano de Obra Partida 0,05 0,20

Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total U  ......: 4,00 0,05 0,20

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 62.755,25
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 30.608,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 15P.- PAVIMENTACIONES: 93.364,21
3.3.- SUMINISTRO DE AGUA

3.3.1 15SAA00002 U ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS,
INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00TRAMO H
(Continúa...)
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3.3.1 U ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS (Continuación...)

4 4,00CALLE ACACIA
2 2,00CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-4 -4,00

6,00 6,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 424,81 2.548,86

Total u  ......: 6,00 424,81 2.548,86

3.3.2 15SAA00020 U DE ACOMETIDA DE AGUAS PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE
TOMA HASTA LA LLAVE O CONTADOR GENERAL, SEGUN NORMAS DE
LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00T G
4 4,00T H 

20 20,00CALLE ACACIA
12 12,00CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-20 -20,00

19,00 19,00

Total Mano de Obra Partida 61,64 1.171,16
Total Maq.+ Mat. Partida 92,90 1.765,10

Total U  ......: 19,00 154,54 2.936,26

3.3.3 15SCE00015 M CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 110 MM ,
CLASE PE100 PN-16 APTA PARA USO ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE
SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN
NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. (SIN TUBERIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,50 5,00T G
1 10,00 10,00
1 22,00 22,00
2 46,00 92,00T H 
1 4,00 4,00
2 70,00 140,00CALLE ACACIA
2 60,00 120,00CALLE ESMERALDA
2 6,00 12,00

DEDUCIR C/ ACACIA
-140,00 -140,00

265,00 265,00

Total Mano de Obra Partida 6,25 1.656,25
Total Maq.+ Mat. Partida 0,50 132,50

Total m  ......: 265,00 6,75 1.788,75
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3.3.5 15SVE00010 U VÁLVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELÁSTICO DIÁMETRO 80 MM,
ENTERRABLE, DE FUNDICIÓN DUCTIL CON BRIDAS PN-16, EN
CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DIÁMETRO 90 MM, INCLUSO
PORTABRIDAS DE POLIETILENO DIÁMETRO 90 MM PE50A PN-10 CON
BRIDA LOCA DIÁMETRO 80 MM PN-16, TORNILLERÍA, JUNTAS DE GOMA,
CONJUNTO DE MANIOBRA, ARQUETA CILÍNDRICA DE FUNDICIÓN Y P.P.
DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
(SIN VALVULA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00T G
2 2,00T H 
4 4,00CALLE ACACIA
4 4,00CALLE ESMERALDA

DEDUCIR C/ ACACIA
-4 -4,00

7,00 7,00

Total Mano de Obra Partida 129,17 904,19
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total u  ......: 7,00 129,17 904,19

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 3.731,60
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 4.446,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 15S.- SUMINISTRO DE AGUA: 8.178,06

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 88.808,32
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 38.251,40

TOTAL CAPITULO  3 URBANIZACIONES : 127.059,72
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4.1 17RRR00006 M3 DE TRANSPORTE DE ESCOMBROS, REALIZADO EN CAMION
BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM; INCLUSO CARGA
CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

DEMOLICIONES (SOLO CANON)
PELDAÑOS

0,7 250,00 0,01 1,30 2,28CANALIZACION AGUA
0,7 173,93 0,08 1,30 12,66SOLERIA
0,7 831,29 0,10 1,30 75,65SOLERAS
0,7 250,00 0,05 1,30 11,38BORDILLOS
0,7 142,00 0,15 1,30 19,38COLECTOR

RESTOS DE OBRA
1,3 25,00 32,50

153,85 153,85

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 16,13 2.481,60

Total M3  ......: 153,85 16,13 2.481,60

4.2 17TTT00001 M3 DE TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO, REALIZADA EN CAMION
BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA
CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 85,24 85,24DE 85% DESMONTES MANUALES
1 39,46 39,46DE RESTOS DE ZANJAS

124,70 124,70

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 3,21 400,29

Total M3  ......: 124,70 3,21 400,29

4.3 17TTT00101 M3 DE TRANSPORTE A VERTEDERO, TIERRAS NO SELECCIONADAS,
REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE
10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL
PERFIL ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 140,84 183,09DE APERTURA DE CAJA
183,09 183,09

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 12,93 2.367,35

Total M3  ......: 183,09 12,93 2.367,35

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 0,00
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 5.249,24

TOTAL CAPITULO  4 GESTIÓN DE RESIDUOS : 5.249,24
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5.1 19SCB90003 M BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA,
FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS SISTEMA BALAUSTRE EN
BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M,
DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO,  P.P.
DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 2,00 12,00
12,00 12,00

Total Mano de Obra Partida 6,85 82,20
Total Maq.+ Mat. Partida 2,11 25,32

Total m  ......: 12,00 8,96 107,52

5.2 19SIC90001 U CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,51 251,00

Total u  ......: 100,00 2,51 251,00

5.3 19SIC10006 U PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE
POLIEURETANO CON CORDÓN, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,51 10,20

Total u  ......: 20,00 0,51 10,20

5.4 19SIC20002 U GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE
POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CÁMARA DE
AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE
IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 17,36 347,20

Total u  ......: 20,00 17,36 347,20

5.5 19SIC20014 U PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE
ADAPTABLE AL CASCO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y
PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 21,84 21,84

Total u  ......: 1,00 21,84 21,84
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5.6 19SIC30004 U MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS Y VAPORES
ORGÁNICOS, GAMA ESPECIAL, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 4,33 86,60

Total u  ......: 20,00 4,33 86,60

5.7 19SIM90001 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS
MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE CERDO, SEGÚN R.D. 773/97
Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 3,31 66,20

Total u  ......: 20,00 3,31 66,20

5.8 19SIM90008 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS,
FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 1,89 189,00

Total u  ......: 100,00 1,89 189,00

5.9 19SIM50001 U PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS
EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 9,23 9,23

Total u  ......: 1,00 9,23 9,23

5.10 19SIP90001 U PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS,
FABRICADOS EN PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA,
PISO ANTIDESLIZANTE SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 30,63 612,60

Total u  ......: 20,00 30,63 612,60

5.11 19SIP50002 U PAR DE BOTAS DE CAÑA ALTA IMPERMEABLE, PLANTILLA Y PUNTERA
METÁLICA, FABRICADOS EN PVC, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 17,37 1.389,60

Total u  ......: 80,00 17,37 1.389,60
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5.12 19SIP50003 U PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN
CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL
CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 18,29 18,29

Total u  ......: 1,00 18,29 18,29

5.13 19SIT90001 U MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON
SUJECCIÓN A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE TIRAS SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 5,30 5,30

Total u  ......: 1,00 5,30 5,30

5.14 19SIT90008 U CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO
FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIÉSTER,
PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 4,10 410,00

Total u  ......: 100,00 4,10 410,00

5.15 19SSA00001 U CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO
COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS
DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,70 34,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,49 49,80

Total u  ......: 20,00 4,19 83,80

5.16 19SSA00011 U LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA SIN PILAS,
INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y
MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,70 6,80
Total Maq.+ Mat. Partida 11,53 46,12

Total u  ......: 4,00 13,23 52,92

5.17 19SSA00029 U PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA,
INCLUSO COLOCACIÓN, VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,70 13,60
Total Maq.+ Mat. Partida 10,26 82,08

Total u  ......: 8,00 11,96 95,68
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5.18 19SSA00041 M CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE
ACERO DE DIÁMETRO 10 MM, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 10,00 20,00
20,00 20,00

Total Mano de Obra Partida 5,09 101,80
Total Maq.+ Mat. Partida 2,32 46,40

Total m  ......: 20,00 7,41 148,20

5.19 19SSA00051 M VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M,
INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 6,00 12,00
12,00 12,00

Total Mano de Obra Partida 1,36 16,32
Total Maq.+ Mat. Partida 1,34 16,08

Total m  ......: 12,00 2,70 32,40

5.20 19SSA00100 M2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA
3 M DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIÁM.
INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y
ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 6,00 24,00
24,00 24,00

Total Mano de Obra Partida 1,55 37,20
Total Maq.+ Mat. Partida 13,54 324,96

Total m2  ......: 24,00 15,09 362,16

5.21 19SSS90202 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN
DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,70 3,40
Total Maq.+ Mat. Partida 1,58 3,16

Total u  ......: 2,00 3,28 6,56

5.22 19SSS90212 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN
SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
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Total Mano de Obra Partida 1,70 3,40
Total Maq.+ Mat. Partida 1,58 3,16

Total u  ......: 2,00 3,28 6,56

5.23 19SSS90302 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE
30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE
DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,70 3,40
Total Maq.+ Mat. Partida 4,80 9,60

Total u  ......: 2,00 6,50 13,00

5.24 19WFF00010 U DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD, EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS SEGUN
LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

Total Mano de Obra Partida 6.931,69 693,17
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total u  ......: 0,10 ####… 693,17

5.25 19WMM90010 U RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS EN OBRA A
REALIZAR EN 12 MESES; SEGÚN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR
TRABAJADOR.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 36,09 360,90

Total u  ......: 10,00 36,09 360,90

5.26 19WPP00010 U DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS, A
EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 658,70 329,35

Total u  ......: 0,50 658,70 329,35

5.27 19WSS00011 Ud. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 24,23 2.622,90
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total UD.  ......: 108,25 24,23 2.622,90

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 3.618,19
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 4.713,99

TOTAL CAPITULO  5 SEGURIDAD Y SALUD : 8.332,18
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Presupuesto de Ejecución Material

Descripción MANO DE OBRA MAT/MAQ TOTAL/CAP

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 34.654,61 1.867,17 36.521,78
2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS 22.056,95 2.609,54 24.666,49

3.1.- ALCANTARILLADO 22.321,47 3.195,98 25.517,45

3.2.- PAVIMENTACIONES 62.755,25 30.608,96 93.364,21

3.3.- SUMINISTRO DE AGUA 3.731,60 4.446,46 8.178,06
3 URBANIZACIONES 88.808,32 38.251,40 127.059,72
4 GESTIÓN DE RESIDUOS 0,00 5.249,24 5.249,24
5 SEGURIDAD Y SALUD 3.618,19 4.713,99 8.332,18

Total P.E.M.: 149.138,07 52.691,34 201.829,41

21 % IVA (aplicado sobre maquinaria y materiales) 0,00 11.065,18 11.065,18
Total Presupuesto (+ IVA s/maquinaria y materiales incluido) 149.138,07 63.756,52 212.894,59

Asciende el Presupuesto  a la cantidad de DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SITUACIÓN E: 1/3.000
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PLANO  2.  ESTADO  ACTUAL.  TOPOGRAFICO

PROYECTISTA: MANUEL  CARBAJO  BARRAGAN,  ARQUITECTO TECNICO.

TOPOGRAFIA:  FRANCISCO FERRERA FERRERA,  INGENIERO TECNICO TOPOGRAFO. 
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PROYECTISTA: MANUEL  CARBAJO  BARRAGAN,  ARQUITECTO TECNICO.

PLANO 3. ESTADO ACTUAL.  INSTALACIONES
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PROYECTISTA: MANUEL  CARBAJO  BARRAGAN,  ARQUITECTO TECNICO.

PLANO 4. ESTADO ACTUAL, ZONA DE ACTUACION, SUPERFICIES Y COTAS.

GESTION DE RESIDUOS.
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PROYECTISTA:, MANUEL  CARBAJO  BARRAGAN,  ARQUITECTO TECNICO.

PLANO 5. PLANTA REFORMADA, ACABADOS Y SECCIONES.
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PROYECTISTA:, MANUEL  CARBAJO  BARRAGAN,  ARQUITECTO TECNICO.

PLANO 6. PLANTA REFORMADA, REPLANTEO.
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PROYECTISTA: MANUEL  CARBAJO  BARRAGAN,  ARQUITECTO TECNICO.
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PLANO  7.   RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PROYECTADA 
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PLANO  8.  RED DE ALCANTARILLADO PROYECTADA. 
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A

HM-15/P/20/IIa

ARENERO

A

PROTECCION DE HORMIGON

HM-20/P/20/IIa

Ø > 200 mm.

PENDIENTE > 2%

FIRME O PAVIMENTO

PROYECTADO

COMPACTADO AL 95% P.N.

SUELO ADECUADO

REFUERZO O RELLENO

D

RECUBRIMIENTO ( m )

MATERIALES

ES ( cm ) B ( m )

Hr < Hmin

REFUERZO CON HORMIGON

HM-15/P/20/IIa

Hr Dext+0.30

Hmin<= Hr <=5,00

HM-15/P/20/IIa

ARENA COMPACTADA POR

INUNDACION

30

15

SEGUN TIPO

DE TUBERIA

Dext+0.30

Hmin ( m ) = 1m.

TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO.

DIMENSIONAMIENTO MECÁNICO.

Dext ( mm ) El ( cm ) B ( m ) Hr ( m )

CLASE RIGIDEZ

CIRCUNFERENCIAL

MINIMA ( KN/m )

2

400
15

0.80

500
15

0.90

4

-

4630
20

1.25

1.30710
20

-

4

1.40800
20

-

4

1.601000
20

-

4

1.801200
20

-

4

< 4 4

8> = 4

> = 4

< 4

8

4

8> = 4

< 4 4

315
15

0.70

NOTA:

   Los pozos de fabrica de ladrillo, sólo podrán hacerse

   con autorización del Consorcio del Huesna.

9 SOLERA HORMIGON HM-20/P/20/IIa+Qc

<=800SALIDA

10 JUNTA ELASTICA

11 JUNTA UNION POZO

7 TUBERIA DIAMETRO VARIABLE

8 CANALETA DE HORMIGON

6 ENFOSCADO CON MORTERO

5 PATES DE ACERO PROTEGIDO

1 TAPA DE REGISTRO MODELO HUESNA

2 MARCO TAPA DE REGISTRO

4 FABRICA DE LADRILLO MACIZO TIPO

Ø COLECTOR

3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/IIa+Qc

  M.UNE=67019/78

  CON POLIPROPILENO

  HIDROFUGO M-700

  HM-20/P/20/IIa+Qc

MAE
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PLANO  9.  DETALLES  DE INSTALACIONES. 

PROYECTISTA: MANUEL  CARBAJO  BARRAGAN,  ARQUITECTO TECNICO.
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CUADRO DE MANO DE OBRA

TA00200 AYUDANTE ESPECIALISTA 21,52 50,000 h 1.076,00
TO00100 OF. 1ª ALBAÑILERÍA 22,44 1.179,193 h 26.461,09
TO00400 OF. 1ª ENCOFRADOR 22,44 36,000 h 807,84
TO00600 OF. 1ª FERRALLISTA 22,44 17,516 h 393,06
TO01100 OF. 1ª SOLADOR 22,44 8,160 h 183,11
TO01900 OF. 1ª FONTANERO 22,44 97,010 h 2.176,90
TO02000 OF. 1ª INSTALADOR 22,44 50,000 h 1.122,00
TO02100 OFICIAL 1ª 22,44 14,000 h 314,16
TO02200 OFICIAL 2ª 21,86 25,620 h 560,05
TP00100 PEÓN ESPECIAL 21,44 3.315,679 h 71.088,16
TP00200 PEON ORDINARIO 21,28 1.306,089 h 27.793,57
TW00600 DE REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,04 4,000 u 0,16

Importe Total ........................................................................................................................ 131.976,10
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CUADRO DE MAQUINARIA

MC00100 COMPRESOR DOS MARTILLOS 6,68 26,250h 175,35
ME00300 PALA CARGADORA 25,11 47,886h 1.202,42
ME00400 RETROEXCAVADORA 36,80 28,800h 1.059,84
MK00100 CAMIÓN BASCULANTE 26,93 13,608h 366,46
MK00200 CAMIÓN CISTERNA 31,88 0,706h 22,51
MK00300 CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 M3 3,84 17,500h 67,20
MN00100 MOTONIVELADORA 47,46 2,472h 117,32
MR00200 PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,17 81,386h 257,99
MR00400 RULO VIBRATORIO 24,49 2,472h 60,54

Importe Total ........................................................................................................................ 3.329,63
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CUADRO DE MATERIALES

AA00200 ARENA FINA 12,20 22,637 m3 276,17
AA00300 ARENA GRUESA 12,96 92,935 m3 1.204,44
AC00200 PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 MM CALIZA 11,52 143,666 m3 1.655,03
AG00700 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM 10,62 55,107 m3 585,24
AW00310 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS DE OBRA 14,27 153,850 M3 2.195,44
AW00320 CANON POR GESTION DE RESIDUOS DE TIERRA 2,84 124,700 M3 354,15
AW00330 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 11,44 183,090 M3 2.094,55
CA00520 ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA 1,35 1.234,048 kg 1.665,96
CA01700 ALAMBRE DE ATAR 1,79 1,194 kg 2,14
CA02500 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 5,37 3,192 kg 17,14
CE00100 PUNTAL DE MADERA 1,79 12,000 m 21,48
CH04120 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 79,05 36,027 m3 2.847,93
CHM4120 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMIN II 50,00 0,017 M3 0,85
CM00100 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 309,65 0,024 m3 7,43
CM00200 MADERA DE PINO EN TABLA 283,37 0,120 m3 34,00
CM00300 MADERA DE PINO EN TABLON 327,59 0,480 m3 157,24
FL01300 LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24X11,5X5 CM 107,32 5,480 mu 588,11
GC00200 CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 134,35 52,185 t 7.011,05
GW00100 AGUA POTABLE 0,80 125,476 m3 100,38
HB00400 SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 18,29 0,240 u 4,39
HC00450 PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON 0,45 20,000 u 9,00
HC00660 PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL 15,37 80,000 u 1.229,60
HC00670 PAR DE POLAINAS DE CUERO 16,19 1,000 u 16,19
HC01500 CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,22 100,000 u 222,00
HC01600 CHALECO REFLECTANTE 3,63 100,000 u 363,00
HC03310 GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE 15,36 20,000 u 307,20
HC04200 PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL

CERDO 2,93 20,000 u 58,60
HC04700 PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 1,67 100,000 u 167,00
HC04900 PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 8,17 1,000 u 8,17
HC05100 MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 4,69 1,000 u 4,69
HC05230 MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA 3,83 20,000 u 76,60
HC05620 PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT. 19,33 1,000 u 19,33
HC06300 PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA

METAL 27,11 20,000 u 542,20
HS00100 CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 22,13 2,000 u 44,26
HS01200 SEÑAL PVC 30 CM 4,25 1,320 u 5,61
HS01300 SEÑAL PVC 30X30 CM 4,25 2,000 u 8,50
HS02150 BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 5,68 3,192 u 18,13
HS02800 CORDÓN BALIZAMIENTO 1,71 22,000 m 37,62
HS02900 SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO 0,92 4,000 u 3,68
HS03100 LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 51,05 0,800 u 40,84
HS03200 PILA PARA LÁMPARA 9,08 8,000 u 72,64
HS03400 VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 91,89 0,156 u 14,33
HW00100 BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO 199,64 0,500 u 99,82
HW00300 ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES 31,94 6,000 u 191,64
HW00400 RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR

OBRERO 31,94 10,000 u 319,40
IF31600 ACOMETIDA AGUAS UNA VIVIENDA S/NORMAS 547,97 2,850 u 1.561,71
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RS02705 BALDOSA HIDRAULICA BOTON/RANURADA ROJA 40X40 1,18 78,000 U. 92,04
SW01101 ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO S/NORMAS. 81,05 10,700 u 867,24
UA00700 PATE DE HIERRO DIÁM. 30 MM 5,44 0,007 u 0,04
UA02400 REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO 75,64 0,005 u 0,38
UI00100 JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO 9,70 1,002 u 9,72
UP00800 BORDILLO DE HORMIGÓN 10X20X40 CM 2,50 202,000 m 505,00
UP01022 BORDILLO DE HORMIGON GRIS BICAPA 22X20X50 6,50 15,000 M 97,50
UP02000 ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 22X11X8 CM 0,33 20.489,560 u 6.761,55
UP02110 ADOQUIN GRIS HORMIGON VIBRADO GRIS DE 22X11X6 CM. 0,23 14.571,375 U. 3.351,42
UP02120 DE PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGON VIBRADO DE

40X20X6 CM. 0,41 1.098,750 U. 450,49
UP05030 BORDILLO DE HORMIGON GRIS BICAPA 17X28X100 5,53 15,000 m 82,95
US04500 ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL 375,94 6,000 u 2.255,64
UU01510 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS 10,51 24,000 m2 252,24

WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 810,279 u 648,22
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL 0,44 3.345,000 u 1.471,80
WWM00… CARTEL DE OBRA PFOEA 70X140 200,00 1,000 U 200,00

Importe Total Materiales ......................................................................................................… 43.311,11
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15ACHPM049 m COLOCACIÓN DE CANALIZACION DE HORMIGON CON COLECTOR
CIRCULAR DE 200 mm. DE DIAM. INTERIOR, COLOCADO SOBRE
SOLERA DE 10 cm. Y RECALCE DE HORMIGON HM-20, HASTA EJE
HORIZONTAL, INCLUSO P.P. DE CORCHETES DE HORMIGON EN MASA; 
iNCLUIDA EXCAVACIÓN DE TIERRAS, COMPACTACIÓN DE FONDOS Y
RELLENO DE ZANJAS. CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-45. MEDIDO ENTRE
EJES DE ARQUETAS.

ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMAD… 43,88 17,55

Total por m .: 17,55

15MCC00001 m2 Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso
p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida en verdadera
magnitud.

TP00100 0,144 h PEÓN ESPECIAL 21,44 3,09
GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,05

Total por m2 .: 3,14

15MRR00001 m3 Relleno con tierras, realizado con medios manuales, en tongadas
de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado con
pisón mecánico. Medido en perfil compactado.

TP00100 1,080 h PEÓN ESPECIAL 21,44 23,16
GW00100 0,300 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,24

Total por m3 .: 23,40

15MZZPM002 m3 DE EXCAVACION, EN ZANJAS DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD
MAXIMA DE 1.50 m, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES. MEDIDA
EN PERFIL NATURAL.

TP00200 3,840 h PEON ORDINARIO 21,28 81,72

Total por m3 .: 81,72

ACH00020 m3 HORMIGON H-20/P/20, CON CEMENTO CEM II/A-L 32.5, ARIDO
RODADO DE 18-20 mm. DE TAMAÑO MAXIMO Y CONSISTENCIA
PLASTICA, CONFECCIONADO EN HORMIGONERA

AA00300 0,410 m3 ARENA GRUESA 12,96 5,31
AG00700 0,820 m3 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM 10,62 8,71
GC00200 0,400 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 53,74
GW00100 0,180 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,14
TP00100 2,000 h PEÓN ESPECIAL 21,44 42,88

Total por m3 .: 110,78

ACH02500 m3 HORMIGON HM-20/B/20/I, CON CEMENTO II/A-L 32.5 ARIDO
RODADO DE 18-20 mm DE TAMAÑO MAXIMO Y CONSISTENCIA
BLANDA. CONFECCIONADO EN HORMIGONERA.

AA00300 0,200 m3 ARENA GRUESA 12,96 2,59
AG00700 0,400 m3 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM 10,62 4,25
GC00200 0,300 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 40,31
GW00100 0,206 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,16
TP00100 2,000 h PEÓN ESPECIAL 21,44 42,88

Total por m3 .: 90,19

AGL00100 m3 Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada
a mano, según UNE-EN 197-1:2000.

TP00100 3,605 h PEÓN ESPECIAL 21,44 77,29
GC00200 0,515 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 69,19
GW00100 0,891 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,71

Total por m3 .: 147,19

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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AGM00100 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN
998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 21,44 22,08
GC00200 0,948 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 127,36
AA00200 0,700 m3 ARENA FINA 12,20 8,54
GW00100 0,278 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,22

Total por m3 .: 158,20

AGM00200 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N,  tipo M15 (1:3), con una
resistencia a compresión de 15 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 21,44 22,08
GC00200 0,453 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 60,86
AA00300 1,004 m3 ARENA GRUESA 12,96 13,01
GW00100 0,268 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,21

Total por m3 .: 96,16

AGM00500 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 21,44 22,08
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 34,66
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 12,96 14,28
GW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,21

Total por m3 .: 71,23

ATC00100 h Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.

TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 21,44 21,44
TO00100 1,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 22,44 22,44

Total por h .: 43,88

ATC00200 h Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y peón especial.

TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 21,44 21,44
TO02200 1,000 h OFICIAL 2ª 21,86 21,86

Total por h .: 43,30

ATC00400 h Cuadrilla formada por un oficial 1ª instalador y ayudante
especialista.

TA00200 1,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA 21,52 21,52
TO02000 1,000 h OF. 1ª INSTALADOR 22,44 22,44

Total por h .: 43,96
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01AWPM0001 M 18,68DEMOLICIÓN DE PELDAÑO O REMATE DE MURO FORMADO POR SARDINEL DE 1" DE LADRILLO CARA VISTA,
INCLUIDO EL PELDAÑEADO, CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y
TABICA.
TP00100 0,840 h PEÓN ESPECIAL 21,44 18,01
MK00100 0,025 h CAMIÓN BASCULANTE 26,93 0,67

01IFFM9011 M. 17,80DESMONTADO DE CANALIZACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE PVC, INCLUSO P.P. DE MONTAJE Y
DESMONTAJE DE RED PROVISIONAL DE POLIETILENO, EXCAVACION, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.
ME00400 0,080 h RETROEXCAVADORA 36,80 2,94
MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 26,93 0,54
TP00100 0,200 h PEÓN ESPECIAL 21,44 4,29
ATC00400 0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE 43,96 8,79
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,80
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 0,44

01RSH00001 m2 11,26LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
TP00100 0,494 h PEÓN ESPECIAL 21,44 10,59
MK00100 0,025 h CAMIÓN BASCULANTE 26,93 0,67

01RST00011 M2 16,09DEMOLICION PAVIMENTOS DIFERENTES TIPOLOGIAS DE 10 A 15 CM. DE ESPESOR MEDIO, REALIZADO MEDIANTE
COMPRESOR. INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO MEDIANTE
CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10 KM. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL. (SIN MAQUINARIA)
TP00100 0,175 h PEÓN ESPECIAL 21,44 3,75
TP00200 0,580 h PEON ORDINARIO 21,28 12,34

01RWR00012 M. 16,29DE LEVANTADO DE BORDILLO DE HORMIGON ACHAFLANADO DE SECCION MEDIA 17X28 CM. REALIZADO
MEDIANTE COMPRESOR, INCLUSO ASIENTO DE HORMIGON EN MASA, CON P.P. DE CARGA Y PRANSPORTE
MEDIANTE CARRETILLA MECANICA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA UNIDAD INICIAL.
MC00100 0,105 h COMPRESOR DOS MARTILLOS 6,68 0,70
MK00300 0,070 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 M3 3,84 0,27
TP00200 0,720 h PEON ORDINARIO 21,28 15,32

01SEA00010 u 28,68DEMOLICIÓN DE ARQUETA ENTERRADA DE FÁBRICA DE LADRILLO, INCLUSO P.P. DE MOVIMIENTO DE TIERRAS,
CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
TP00100 1,300 h PEÓN ESPECIAL 21,44 27,87
MK00100 0,030 h CAMIÓN BASCULANTE 26,93 0,81

01SEC00001 m 59,62DESMONTADO DE COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGÓN, INCLUSO P.P. DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CARGA
MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.
MK00100 0,030 h CAMIÓN BASCULANTE 26,93 0,81
TP00100 2,743 h PEÓN ESPECIAL 21,44 58,81
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02WEE00051 m2 11,51ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA O TERRENOS
DISGREGADOS, REALIZADA CON TABLONES Y CODALES DE PINO, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENTIBACIÓN ÚTIL.
TO00400 0,300 h OF. 1ª ENCOFRADOR 22,44 6,73
TP00100 0,120 h PEÓN ESPECIAL 21,44 2,57
CE00100 0,100 m PUNTAL DE MADERA 1,79 0,18
CM00200 0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 283,37 0,28
CM00300 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 327,59 1,31
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 0,44

02ACC00001 m3 8,54EXCAVACIÓN, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE FONDO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 CM. MEDIDA EN PERFIL
NATURAL.
ME00300 0,340 h PALA CARGADORA 25,11 8,54

02ADD00300 M3 76,61DE EXCAVACION, EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES.
MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
TP00200 3,600 h PEON ORDINARIO 21,28 76,61

02RCM00001 m2 3,27COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD,
INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.
TP00100 0,144 h PEÓN ESPECIAL 21,44 3,09
GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,05
MR00200 0,040 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,17 0,13

02RCM00002 m2 0,59COMPACTACIÓN REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO
P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.
MR00400 0,007 h RULO VIBRATORIO 24,49 0,17
MN00100 0,007 h MOTONIVELADORA 47,46 0,33
GW00100 0,040 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,03
MK00200 0,002 h CAMIÓN CISTERNA 31,88 0,06

02RRB00001 m3 35,43RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM,
COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE
PROFUNDIDAD. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.
TP00100 1,560 h PEÓN ESPECIAL 21,44 33,45
GW00100 0,300 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,24
MR00200 0,550 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,17 1,74

02TBB00001 m3 48,88TRANSPORTE EN INTERIOR DE OBRA, DE TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, A UNA DISTANCIA MEDIA
DE 50 M, INCLUSO CARGA Y DESCARGA. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
TP00100 2,280 h PEÓN ESPECIAL 21,44 48,88

02ZBB00002 m3 61,75EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA
UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,50 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
TP00100 2,880 h PEÓN ESPECIAL 21,44 61,75

02ZMM00002 m3 5,77EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA
UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y
LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
TP00100 0,132 h PEÓN ESPECIAL 21,44 2,83
ME00400 0,080 h RETROEXCAVADORA 36,80 2,94
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ALCANTARILLADO

15AAA00001 U. 148,37DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA Y PROBADA. (SIN MATERIALES)
TO01900 3,000 h OF. 1ª FONTANERO 22,44 67,32
SW01101 1,000 u ACOMETIDA ALCANTAR. S/NORMAS 81,05 81,05

15AAA00002 M. 97,63EJECUCIÓN DE NUEVO TRAMO DE ACOMETIDA DESDE PUNTO DE CONEXIÓN A CONDUCCIÓN O ARQUETA EN
INMUEBLE, O IMBORNAL EXISTENTE HASTA NUEVO COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA
SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y PROBADA. (SIN TUBERIA NI MAQUINARIA)
SW01101 0,100 u ACOMETIDA ALCANTAR. S/NORMAS 81,05 8,11
########## 1,000 m COLOCACIÓN DE CANALIZACION HORMIGON CON COLECTOR CIR… 17,55 17,55
########## 0,600 m3 EXC.ZANJAS,TIERRA C.MEDIA, M.MANUALES,PROF.MAX.1.50M 81,72 49,03
15MRR00001 0,900 m3 RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES 23,40 21,06
15MCC00001 0,600 m2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO 3,14 1,88

15ACP00300 M 26,31DE CANALIZACION DE PVC. COLOR TEJA DE 315 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO FORMACION DEPENDIENTES CON
PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y
ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS. (SIN TUBERIA)
AA00300 0,300 m3 ARENA GRUESA 12,96 3,89
CH04120 0,007 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 79,05 0,55
TO01900 0,490 h OF. 1ª FONTANERO 22,44 11,00
TP00200 0,490 h PEON ORDINARIO 21,28 10,43
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 0,44

15ACPM0400 M 26,86DE CANALIZACION DE PVC-SN4 COLOR TEJA DE 400 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO FORMACION DEPENDIENTES
CON PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS. (SIN TUBERIA)
AA00300 0,330 m3 ARENA GRUESA 12,96 4,28
CH04120 0,008 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 79,05 0,63
TO01900 0,200 h OF. 1ª FONTANERO 22,44 4,49
TP00200 0,800 h PEON ORDINARIO 21,28 17,02
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 0,44

15APAM0040 U 258,73ARQUETA DE PASO DE 40X40 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20
DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2
PIE,ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE FUNDICIÓN CLASE C-250 CON CERCO DE PERFIL
LAMINADO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA. (SIN TAPA)
ATC00100 4,272 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 43,88 187,46
TP00100 2,500 h PEÓN ESPECIAL 21,44 53,60
AGM00500 0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 71,23 6,70
FL01300 0,080 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 107,32 8,59
CH04120 0,020 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 79,05 1,58
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,80

15APP00001 u 880,42POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,10 M DE DIÁMETRO Y 2,50 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO
POR:SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LADRILLO
PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO DE 30 MM DE
DIÁMETRO,TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. (SIN TAPA)
ATC00100 16,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 43,88 702,08
TP00100 1,310 h PEÓN ESPECIAL 21,44 28,09
UA00700 0,001 u PATE DE HIERRO DIÁM. 30 MM 5,44 0,01
FL01300 0,500 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 107,32 53,66
AGM00500 0,715 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 71,23 50,93
CH04120 0,537 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 79,05 42,45
WW00300 4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 3,20
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15ASS00001 u 234,92SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 CM Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO CON SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL
INTERIOR, FORMACIÓN DE SIFON, REJILLA DE HIERRO FUNDIDO Y CERCO DE L 50.5 MM, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA (SIN REJILLA).
ATC00100 3,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 43,88 140,42
TP00100 3,500 h PEÓN ESPECIAL 21,44 75,04
AGM00200 0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 96,16 1,15
FL01300 0,092 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 107,32 9,87
CH04120 0,059 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 79,05 4,66
AGM00500 0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 71,23 3,70
UA02400 0,001 u REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO 75,64 0,08

PAVIMENTACIONES

15PBBPM201 M 34,93DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO GRIS BICAPA, DE 17X28 CM. DE SECCION,
ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, EN OBRAS DE REURBANIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO
CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
AGM00100 0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 158,20 0,95
ATC00100 0,293 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 43,88 12,86
ACH00020 0,081 m3 HORMIGON H-20/P/20 CONFECCIONADO CON HORMIGONERA 110,78 8,97
TP00200 0,311 h PEON ORDINARIO 21,28 6,62
UP05030 1,000 m BORDILLO DE HORMIGON GRIS BICAPA 17X28X100 5,53 5,53

15PBB00003 m 22,25BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 ACHAFLANADO, DE 10X20 CM DE SECCIÓN, ASENTADO SOBRE
BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
ATC00100 0,225 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 43,88 9,87
TP00100 0,225 h PEÓN ESPECIAL 21,44 4,82
UP00800 1,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 10X20X40 CM 2,50 2,50
AGM00100 0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 158,20 0,79
CH04120 0,054 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 79,05 4,27

15PBBPM222 M 36,73DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO GRIS BICAPA, DE 22X20 CM. DE SECCION,
PARA ACCESO A COCHERAS, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, EN OBRAS DE REURBANIZACIÓN,
INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
AGM00100 0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 158,20 0,95
ATC00100 0,293 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 43,88 12,86
ACH00020 0,081 m3 HORMIGON H-20/P/20 CONFECCIONADO CON HORMIGONERA 110,78 8,97
TP00200 0,350 h PEON ORDINARIO 21,28 7,45
UP01022 1,000 M BORDILLO DE HORMIGON GRIS BICAPA 22X20X50 6,50 6,50

15PEE00025 M 16,53DE ENCINTADO FORMADO POR: UNA FILA DE ADOQUIN DE HORMIGON VIBRADO DE 40X20X8 CM. COLOCADO A
SOGA,ASENTADO SOBRE CAPA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/40/I, DE 10 CM. EN ESPESOR, INCLUSO P.P. DE
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:1), CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-11. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA POR EL EXTERIOR.
AGM00100 0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 158,20 3,16
CH04120 0,045 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 79,05 3,56
ATC00100 0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 43,88 8,78
UP02120 2,500 U. PIEZA PREFABRICADA H.V. 40X20X8 0,41 1,03

15PFF00001 m2 10,88FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P. DE
EXTENDIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TP00100 0,400 h PEÓN ESPECIAL 21,44 8,58
AC00200 0,200 m3 PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 MM CALIZA 11,52 2,30
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15PFF00002 m2 5,30FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE
EXTENDIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TP00100 0,140 h PEÓN ESPECIAL 21,44 3,00
AC00200 0,200 m3 PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 MM CALIZA 11,52 2,30

15PPPM0075 M2 32,02DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS DE CIGARRILLO DE 40X40 CM. BISELADAS RECIBIDAS CON MORTERO
M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL
PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
AA00200 0,020 m3 ARENA FINA 12,20 0,24
AGL00100 0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 147,19 0,15
AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 71,23 1,50
RS02705 6,500 U. BALDOSA HIDRAULICA BOTON/RANURADA ROJA 40X40 1,18 7,67
TO01100 0,680 h OF. 1ª SOLADOR 22,44 15,26
TP00100 0,336 h PEÓN ESPECIAL 21,44 7,20

15PPP00101 m2 46,82PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÓN VIBRADO DE 22X11X8 CM DE COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE BASE
DE ARENA GRUESA DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y CONFINADA,
INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON
ARENA FINA Y VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
ATC00100 0,660 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 43,88 28,96
TP00100 0,099 h PEÓN ESPECIAL 21,44 2,12
AA00200 0,020 m3 ARENA FINA 12,20 0,24
AA00300 0,025 m3 ARENA GRUESA 12,96 0,32
UP02000 45,500 u ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 22X11X8 CM 0,33 15,02
WW00300 0,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,16

15PPP00103 M2 35,25DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGON VIBRADO DE 22X11X6 CM. DE COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE
BASE DE ARENA GRUESA DE 4 CM. DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y CONFINADA,
INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON
ARENA FINA Y VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
AA00200 0,020 m3 ARENA FINA 12,20 0,24
AA00300 0,025 m3 ARENA GRUESA 12,96 0,32
ATC00100 0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 43,88 21,94
TP00100 0,099 h PEÓN ESPECIAL 21,44 2,12
UP02110 45,500 U. ADOQUIN GRIS HORMIGON VIBRADO 22X11X6 CM. 0,23 10,47
WW00300 0,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,16

15PSS00013 M2 24,83DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE HORMIGONERA, DE 10 CM. DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y
CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
ATC00100 0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 43,88 13,16
ACH02500 0,125 m3 HORM. HM-20, CEM. II/A-L 32,5, C.BLANDA, A.18-20MM. HORMIGON… 90,19 11,27
WW00300 0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,40

15PSS00020 M2 45,54DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE HORMIGONERA, DE 20 CM. DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y
CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
ATC00100 0,550 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 43,88 24,13
ACH02500 0,233 m3 HORM. HM-20, CEM. II/A-L 32,5, C.BLANDA, A.18-20MM. HORMIGON… 90,19 21,01
WW00300 0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,40

15PWW00020 M2. 6,13DE MALLAZO ELECTROSOLDADO 15.15.6 EJECUTADO CON ACERO B-500-S EN REDONDOS DE 6 MM. DE DIAMETRO
Y SEPARADOS 15 CM., PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
CA00520 3,100 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA 1,35 4,19
CA01700 0,003 kg ALAMBRE DE ATAR 1,79 0,01
TO00600 0,044 h OF. 1ª FERRALLISTA 22,44 0,99
TP00100 0,044 h PEÓN ESPECIAL 21,44 0,94
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15PWW00110 M. 9,23DE REPARACION DE EDIFICACIONES COLINDANTES AL ACERADO DESMONTADO, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE
PARAMENTOS, REPASO DE REVESTIMIENTOS Y DE PINTURAS, SEGUN LA AFECTACION EN CADA ZONA.
MEDIDA LA LONGITUD DEL PARAMENTO AFECTADO.
ATC00100 0,110 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 43,88 4,83
WW00400 10,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 4,40

15CRRM0001 U 296,33CARTEL DENOMINADOR DE OBRAS PFOEA DE DIMENSIONES 0.70X1.40 METROS, ROTULADO SEGÚN DESCRIPCIÓN
ESTABLECIDA. SE ANCLARÁ A SUELO, O A PARAMENTO VERTICAL, CON DOS SOPORTES GALVANIZADOS DE
100X40 MM.. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
TP00100 4,000 h PEÓN ESPECIAL 21,44 85,76
WWM00011 1,000 U CARTEL DE OBRA PFOEA 70X140 200,00 200,00
CHM4120 0,017 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMIN II 50,00 0,85
UI00100 1,002 u JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO 9,70 9,72

15WWT00010 U 0,04REDONDEO DE MANO DE OBRA
TW00600 1,000 u REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,04 0,04

SUMINISTRO DE AGUA

15SAA00002 u 375,94ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
US04500 1,000 u ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL 375,94 375,94

15SAA00020 U 136,76DE ACOMETIDA DE AGUAS PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE O CONTADOR
GENERAL, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDAS
DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
ATC00200 1,260 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 43,30 54,56
IF31600 0,150 u ACOMETIDA AGUAS UNA VIVIENDA S/NORMAS 547,97 82,20

15SCE00015 m 5,97CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 110 MM , CLASE PE100 PN-16 APTA PARA USO
ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. (SIN TUBERIA)
TO01900 0,126 h OF. 1ª FONTANERO 22,44 2,83
TP00100 0,126 h PEÓN ESPECIAL 21,44 2,70
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 0,44

15SCE90025 m 6,60COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 200 MM PN-10 (SIN TUBERIA)
TO01900 0,140 h OF. 1ª FONTANERO 22,44 3,14
TP00100 0,140 h PEÓN ESPECIAL 21,44 3,00
US10145 0,001 m TUBO POLIETILENO DIÁM. 200 MM PE100 PN-10 17,42 0,02
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 0,44

15SVE00010 u 114,31VÁLVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELÁSTICO DIÁMETRO 80 MM, ENTERRABLE, DE FUNDICIÓN DUCTIL CON
BRIDAS PN-16, EN CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DIÁMETRO 90 MM, INCLUSO PORTABRIDAS DE POLIETILENO
DIÁMETRO 90 MM PE50A PN-10 CON BRIDA LOCA DIÁMETRO 80 MM PN-16, TORNILLERÍA, JUNTAS DE GOMA,
CONJUNTO DE MANIOBRA, ARQUETA CILÍNDRICA DE FUNDICIÓN Y P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. (SIN VALVULA)
TO01900 1,750 h OF. 1ª FONTANERO 22,44 39,27
TP00100 3,500 h PEÓN ESPECIAL 21,44 75,04
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17RRR00006 M3 14,27DE TRANSPORTE DE ESCOMBROS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM;
INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
AW00310 1,000 M3 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS DE OBRA 14,27 14,27

17TTT00001 M3 2,84DE TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE
10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
AW00320 1,000 M3 CANON POR GESTION DE RESIDUOS DE TIERRA 2,84 2,84

17TTT00101 M3 11,44DE TRANSPORTE A VERTEDERO, TIERRAS NO SELECCIONADAS, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA
DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
AW00330 1,000 M3 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 11,44 11,44
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19SCB90003 m 7,93BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS
SISTEMA BALAUSTRE EN BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M, DE MADERA DE
PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO,  P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D.
1627/97. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
TO02200 0,140 h OFICIAL 2ª 21,86 3,06
TP00100 0,140 h PEÓN ESPECIAL 21,44 3,00
CM00100 0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 309,65 0,62
HB00400 0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 18,29 0,37
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,44 0,88

19SIC90001 u 2,22CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01500 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,22 2,22

19SIC10006 u 0,45PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE POLIEURETANO CON CORDÓN, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00450 1,000 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON 0,45 0,45

19SIC20002 u 15,36GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y
CÁMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN
R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC03310 1,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE 15,36 15,36

19SIC20014 u 19,33PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAPTABLE AL CASCO, RESISTENTE A LA
PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05620 1,000 u PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT. 19,33 19,33

19SIC30004 u 3,83MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS Y VAPORES ORGÁNICOS, GAMA ESPECIAL, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05230 1,000 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA 3,83 3,83

19SIM90001 u 2,93PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE
CERDO, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04200 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO 2,93 2,93

19SIM90008 u 1,67PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS, FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04700 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 1,67 1,67

19SIM50001 u 8,17PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04900 1,000 u PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 8,17 8,17

19SIP90001 u 27,11PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y
PUNTERA METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
HC06300 1,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL 27,11 27,11

19SIP50002 u 15,37PAR DE BOTAS DE CAÑA ALTA IMPERMEABLE, PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA, FABRICADOS EN PVC, SEGÚN
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00660 1,000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL 15,37 15,37

19SIP50003 u 16,19PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE
SUJECCIÓN DEBAJO DEL CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
HC00670 1,000 u PAR DE POLAINAS DE CUERO 16,19 16,19

19SIT90001 u 4,69MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJECCIÓN A CUELLO Y CINTURA A
TRAVES DE TIRAS SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05100 1,000 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 4,69 4,69
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19SIT90008 u 3,63CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100%
POLIÉSTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
HC01600 1,000 u CHALECO REFLECTANTE 3,63 3,63

19SSA00001 u 3,71CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 21,44 1,50
HS00100 0,100 u CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 22,13 2,21

19SSA00011 u 11,71LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA SIN PILAS, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 21,44 1,50
HS03100 0,200 u LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 51,05 10,21

19SSA00029 u 10,58PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA, INCLUSO COLOCACIÓN, VALORADA EN
FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 21,44 1,50
HS03200 1,000 u PILA PARA LÁMPARA 9,08 9,08

19SSA00041 m 6,56CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIÁMETRO 10 MM, INCLUSO
COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
TP00100 0,210 h PEÓN ESPECIAL 21,44 4,50
HS02800 1,100 m CORDÓN BALIZAMIENTO 1,71 1,88
HS02900 0,200 u SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO 0,92 0,18

19SSA00051 m 2,39VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS
NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
TP00100 0,056 h PEÓN ESPECIAL 21,44 1,20
HS03400 0,013 u VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 91,89 1,19

19SSA00100 m2 13,35CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE PERFILES TUBULARES
GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIÁM. INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO00100 0,021 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 22,44 0,47
TP00100 0,042 h PEÓN ESPECIAL 21,44 0,90
CA02500 0,133 kg ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 5,37 0,71
HS02150 0,133 u BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 5,68 0,76
UU01510 1,000 m2 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS 10,51 10,51

19SSS90202 u 2,90SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO,
INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 21,44 1,50
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 4,25 1,40

19SSS90212 u 2,90SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN,
DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 21,44 1,50
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 4,25 1,40

19SSS90302 u 5,75SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO
COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 21,44 1,50
HS01300 1,000 u SEÑAL PVC 30X30 CM 4,25 4,25

CUADRO DE PRECIOS   •  3ª FASE DE CALLE GONGORA Y CALLES ACACIA Y ESMERALDA. EL PALMA… Página 14

SEGURIDAD Y SALUD

Código Seguro De
Verificación:

RfantZ1e1WDOr5HDE/ynAg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 26/04/2018 14:10:10

Observaciones Página 78/87

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/RfantZ1e1WDOr5HDE/ynAg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/RfantZ1e1WDOr5HDE/ynAg==


19WFF00010 u 6.134,24DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, EN OBRA EQUIVALENTE A
50 VIVIENDAS SEGUN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
TO02100 140,000 h OFICIAL 1ª 22,44 3.141,60
TP00100 84,000 h PEÓN ESPECIAL 21,44 1.800,96
TP00200 56,000 h PEON ORDINARIO 21,28 1.191,68

19WMM90010 u 31,94RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES; SEGÚN LEY 31/95.
MEDIDA LA UNIDAD POR TRABAJADOR.
HW00400 1,000 u RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO 31,94 31,94

19WPP00010 u 582,92DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS, A EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES.
MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
HW00100 1,000 u BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO 199,64 199,64
HW00300 12,000 u ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES 31,94 383,28

19WSS00011 UD. 21,44SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 21,44 21,44
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PFOEA-18-   EL PALMAR DE TROYA                         EGR- PROYECTO DE LA CALLE GONGORA III

0. DATOS DE LA OBRA. 

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs 

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCDs 

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELI MINACIÓN 

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OB RA 

5.  PLANO  DE  INSTALACIONES  RELACIONADAS  CON  LA  GESTI ÓN  DE
RESÍDUOS

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.
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PFOEA-18-   EL PALMAR DE TROYA                         EGR- PROYECTO DE LA CALLE GONGORA III

0. DATOS DE LA OBRA.

Tipo de obra Reurbanización. 

Emplazamiento Calle Góngora y Esmeralda. El Palmar de Troya. Sevi lla

Fase de proyecto 3ª fase del Proyecto de Reurbanización.

Técnico redactor Manuel Carbajo Barragán                        Arqu itecto Técnico.

Dirección facultativa Director de Obra. Director de Ejecución de la Obra:  
Manuel Carbajo Barragán.                      Arqui tecto Técnico.  

Productor de residuos Ayuntamiento de El Palmar de Troya. Sevilla
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PFOEA-18-   EL PALMAR DE TROYA                         EGR- PROYECTO DE LA CALLE GONGORA III

1.-ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERAR ÁN EN OBRA.

Dadas las características de la obra, donde se acometen partidas de terminación
de  la zona de actuación, se estiman los siguientes tipos y cantidades de residuos, según
Listado de Codificación Europeo de Residuos (LER).

RESIDUOS NO PERLIGROSOS
Código LER Tipo de RCD Volumen   m3 Peso en toneladas (t)

17 01 01 Hormigón-Morteros 150 225

17 01 02   Restos solerías 18 27

17 02 01 Embalajes: maderas 4 2

17 02 03 Embalajes: plásticos 4 2

RESIDUOS  PELIGROSOS    NO HAY

2.  MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBR A OBJETO DEL
PROYECTO.

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas
medidas que considere necesarias para minimizar el volumen de residuos.

x
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.

x
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso
de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.

x

Se  preverá  el  acopio  de  materiales  fuera  de  zonas  de  tránsito  de  la  obra,  de  forma  que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar
la rotura y sus consiguientes residuos.

x

Si  se  realiza  la  clasificación  de  los  residuos,  habrá  que  disponer  de  los  contenedores  más
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo
en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa
los costes de gestión.

x
Los  contenedores,  sacos,  depósitos  y  demás  recipientes  de  almacenaje  y  transporte  de  los
diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.

Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar
áridos reciclados.

x
Se  impedirá  que  los  residuos  líquidos  y  orgánicos  se  mezclen  fácilmente  con  otros  y  los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.
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3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELI MINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que
los materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que
se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los
mismos.

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN.

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a
ser el destino de los RCDs que se produzcan en obra. 

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OB RA.

En el  caso  de  que  el  poseedor  de  residuos  encargue  la  gestión  a  un  agente
externo,  deberá  obtener  del  gestor  la  documentación  acreditativa  de  que  éste  ha
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este apartado.

5. PLANO DE INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTI ÓN DE RESIDUOS

Ver planos de proyecto.

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES E N RELACIÓN CON
EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA
OBRA. 

Evacuación de Residuos de Construcción y demolición  (RCDs).

- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
- Mediante pala cargadora, cuando se disponga de espacio para su circulación y
zona para descarga del escombro.

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los
RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se encargará de la
recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta.
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- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a las medianerías y
o linderos de parcela como máximo a la distancia que señale la documentación
técnica,  sin  sobrepasar  en  ningún  caso  la  distancia  de  1  m.  y  trabajando  en
dirección no perpendicular a la medianería o lindero.

-  El  espacio donde se almacene el  escombro estará  acotado. Caso de que se
hagan hogueras, estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el
fuego con propagación de llama como medio de demolición.

- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
-  El  contenedor deberá cubrirse  siempre por  una lona o  plástico  para evitar  la

propagación del polvo. 
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia

de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones,
etc.)

-  Nunca  los  escombros  sobrepasarán  los  cierres  laterales  del  receptáculo
(contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto,
se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.

Carga y transporte de RCDs.

- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión
volquete,  pala  cargadora,  dumper,  etc.),  serán manejadas por  personal  perfectamente
adiestrado y cualificado.
- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y
mantendrán de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará
la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso.
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con
ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal
acústica.
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga.
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si
ésta dispone de visera de protección. 
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el
transporte. 
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de
que  disponen  las  máquinas.  Éstos  se  mantendrán  limpios  de  barro,  grasa  u  otros
elementos que los hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:

- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.

- En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El
conductor usará cinturón de seguridad.
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga
sobresalga lateralmente.
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- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de circulación.
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:

- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada
en función de la carga eléctrica.

- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será
necesario el auxilio  de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al
borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la
colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el
conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el  exterior del
vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo
y/o se entrecrucen itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar  se encargará de
dirigir  la  maniobra  con  objeto  de  evitar  atropellos  a  personas  y  colisiones  con  otros
vehículos.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal
de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni
inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral
que exija el terreno.

- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o
por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no
pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de
carga,  durante  o  después  del  vaciado,  se  acerque  al  borde  del  mismo,  se
dispondrán  topes  de  seguridad,  comprobándose  previamente  la  resistencia  del
terreno al peso del mismo.

Almacenamiento de RCDs.

- Para los depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre
el terreno contiguo.
- Deberán tener forma regular.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se
evitarán  arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no se
obstaculizarán las zonas de circulación.

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del
mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
-  Cuando  el  terreno  excavado  pueda  transmitir  enfermedades  contagiosas,  se
desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de
préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.
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- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su
segregación y  contaminación,  evitándose una exposición prolongada del  material  a  la
intemperie,  formando  los  acopios  sobre  superficies  no  contaminantes  y  evitando  las
mezclas de materiales de distintos tipos.
-  Si  se  prevé  la  separación  de  residuos  en  obra,  éstos  se  almacenarán,  hasta  su
transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos
y señalizados. 
-El  responsable  de  obra  adoptará  las  medidas  necesarias  para  evitar  el  depósito  de
residuos ajenos a la obra.

7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

TIPO DE RESIDUO Volumen
(m3)

Coste de Gestión
(€/m3)

TOTAL  €

Residuos de construcción
Y Demolición 153,85 16,13 2.481,60

Tierras no reutilizadas 124,70 3,21 400,29

Tierras no seleccionadas 183,09 12,93 2.367,35

5.249,24

Al importe anterior hay que añadirle el IVA correspondiente.
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