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MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. AGENTES

1.1.1. Programa de afeccién y promotor de las obras

Las obras a ejecutar seran aprobadas en el programa de inversiones del PFOEA-
2019, al haber sido solicitadas por el Ayuntamiento.

Este programa se desarrolla en base a lo establecido en la Orden Ministerial de 26
de octubre de 1998 y el Real Decreto 939/97.

El Procedimiento de ejecucion intrinseco al PFOEA es de Administracion Directa, lo
que hace que recaiga sobre el Ayuntamiento la doble faceta de Promotor de la Obra y
Empresa Constructora principal.

1.1.2. Técnicos intervinientes

Los diferentes documentos que conforman este Proyecto, han sido desarrollados
por un equipo de técnicos adscritos al Servicio de Desarrollo Rural, del Area de Cohesién
Territorial de la Diputacion de Sevilla, que se enumeran a continuacion:

Redaccion del proyecto

Proyectista: Manuel Carbajo Barragan, Arquitecto Técnico

Mediciones y Presupuesto: Manuel Carbajo Barragan, Arquitecto Técnico
Levantamiento topografico: Francisco Ferrera Ferrera, Ingeniero Técnico Topografo.
Redactor del Estudio de Gestion de Residuos: Manuel Carbajo Barragan, Argto. Técnico
Coordinador de la Redaccion: No Precisa

Sequridad y Salud
Redactor del Estudio: Manuel Carbajo Barragan, Arquitecto Técnico
Coordinador en fase de redaccion: No precisa

Algun otro Proyecto complementario, estudio geotécnico, etc
No precisa

“El contenido del presente proyecto cumple con la documentacién que establece la
Ley de Contratos del Sector Publico, que permite simplificar, refundir o incluso suprimir
algunos de los documentos establecidos como minimos para proyectos de obras de
primer establecimiento, reforma o gran reparacion inferiores a 500.000€, asi como para
los restantes proyectos, siempre que la documentacién resultante sea suficiente para
definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda, (art. 233,2 de la Ley 9/2017).”
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1.2. INFORMACION PREVIA

1.2.1. Objeto del proyecto

El proyecto se redacta desde la Diputacion de Sevilla, tras haber sido solicitado por
el Ayuntamiento de EI Palmar de Troya.

La actuacion comprende la renovacién de pavimentos e instalaciones enterradas
de la calle Acacia y calle Hernan Cortés (tramos marcados en planos).

1.2.2. Situacion y estado previo

La calle Acacia est4d situada en el centro del nucleo urbano. Discurre,
aproximadamente en direccion Oeste-Este, desde la calle Géngora, al Oeste, hasta
finalizar en el encuentro con la calle Gladiolo, al Este.

La calle Hernan Cortés discurre, aproximadamente en direccion Oeste-Este, desde
la calle Diamante, al Oeste, hasta finalizar en el encuentro con la calle Oriente, al Este.

La superficie de los dos tramos es de aproximadamente 600,00 metros cuadrados.

El estado actual de los tramos es el siguiente:

Acerados con anchura insuficiente, elevado sobre la calzada, con revestimiento de
baldosa hidraulica de cigarrillo.

Calzada de asfalto y/o solera de hormigon, en malas condiciones de uso.

Las instalaciones de suministro de agua y alcantarillado, segin nos informa la
empresa gestora del servicio CONSORCIO DEL HUESNA, necesitan ser renovadas.

1.2.3. Datos de partida y antecedentes.

El programa de necesidades de esta actuacion es el que deriva de la
reurbanizacion de las calles, comprendiendo renovacion de las redes de abastecimiento y
alcantarillado, y repavimentacion de los acerados y la calzada, cumpliéndose toda la
normativa sectorial de afeccion, siendo de especial importancia el cumplimiento de la
normativa de accesibilidad, ya que, es la que determina la nueva conformacion de estas
vias publicas.

Los datos de partida son los reflejados en el punto anterior.
Los antecedentes en nuestra fase han consistido en el mantenimiento normal de la

calle para evitar problemas de utilizacion a los usuarios de la misma, peatones y
vehiculos.
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1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.3.1. Descripcion y justificacion de la propuesta

En el presente documento se contempla la renovacién y remodelacién de los
pavimentos de la calle Acacia y calle Hernan Cortés, a lo largo de los tramos que la
componen segun se indica en planos, y de las instalaciones existentes en las mismas.

Para la definicion de los pavimentos se ha tenido en cuenta el valor paisajistico y
medioambiental de la zona, dado por su morfologia urbana y su emplazamiento.

El pavimento se ejecutara en general sin desniveles, a modo de plataforma Unica, o
itinerario mixto segun las definiciones de las normativas actuales de accesibilidad. Para
ello se ejecutaran dando pendiente trasversal hacia el centro de la calle. La rasante de la
calle se replanteara considerando las lineas de fachada actuales como punto de partida.

- La calzada se pavimentara con adoquines prefabricados de hormigén de 10 x 20 x
8 cm, entre encintados laterales y canaleta central con adoquines prefabricados de
hormigén de 20 x 40 x 8 cm.

Los acerados se pavimentaran con adoquines prefabricados de hormigon de 10 x
20 x 6 cm.

El transito entre calzada y acerado se ejecutara con bordillo de hormigdn bicapa de
seccion 10 x 20 cm sin resalto.

A nivel de instalaciones urbanas la propuesta comprende la completa renovacién
de las instalaciones enterradas de abastecimiento y alcantarillado, cumpliendo lo
establecido en las normas municipales y compafiia suministradora (Consorcio del
Huesna).

La red de abastecimiento de agua se realizara con tuberia de polietileno de alta
presion para uso alimentario, tipo PE-100, PN 16 de 110 mm de didmetro y discurrira
paralela a fachada y a una profundidad mayor de 60 cm.. Se conectard a la red existente
en los limites de la actuacion.

La red de alcantarillado se realizara con tuberia de PVC color teja de 315 mm de
diametro y discurrira por el centro de la calzada a una profundidad mayor de 100 cm.. Se
conectara a la red existente en los limites de la actuacién. Se colocaran los pozos de
registro, imbornales y acometidas domiciliarias con arquetas de arranque.

1.3.2. Usos y superficies.

Uso: viario peatonal y rodado, uso compartido
Superficie de actuacion: 600,00 m2,
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1.3.3. Cumplimiento de la Normativa Urbanistica

El Planeamiento Urbanistico Aprobado Definitivamente:

El Plan General de Ordenacién Urbanistica de Utrera Adaptacion parcial a la
LOUA. Segun Decreto 11/2008.

Asimismo se encuentra en fase de aprobacion provisional el Plan General de
Ordenacion Urbanisitica de Utrera.

Se cumplen las disposiciones de ambos documentos.

1.3.4. Cumplimiento Normas Accesibilidad

-Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y
utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

Esta orden, en su disposicion transitoria 2, referente al régimen de aplicacién, dice
textualmente:

“En relacion con los espacios publicos urbanizados ya existentes a la entrada en
vigor de esta Orden, los contenidos del Documento técnico seran de aplicacién a partir
del 1 de enero del afio 2019, en aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables,
mediante las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no
impongan una carga desproporcionada o indebida.”

Por lo tanto, consideramos que los contenidos del Documento técnico citado no
son de aplicacion en este proyecto. De cualquier manera, considerando que se trata de
una zona urbana consolidada, en la que no es posible el cumplimiento de alguna de
dichas condiciones, se ha planteado una solucién que pretende mejorar la accesibilidad
en lo posible, considerando la topografia de la calle.

-Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el
transporte en Andalucia.

Se trata de la reurbanizacién de una calle del casco historico. Se resuelve como
plataforma (nica, con pendiente transversal hacia el eje de la calle, y pendiente
longitudinal variable, segun la topografia existente.

La justificacion del cumplimiento de este Decreto se realiza mediante las fichas que
se adjuntan.
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Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se apru
normas para la accesibilidad en las infraestructura

el transporte en Andalucia.
BOJA 140, de 21 de julio de 2009

Correccién de errores. BOJA 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS

eba el Reglamento que regula las
s, el urbanismo, la edificacion y

DATOS GENERALES

DOCUMENTACION

Proyecto Basico y de Ejecucion

ACTUACION

Proyecto de calles Acacia y Hernan Cortés.

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES | Uso compartido entre vehiculos y peatones.

DOTACIONES

NUMERO |DOTACIONES

NUMERO

Aforo (n° de personas)

Nucleos de duchas

Numero de asientos

Duchas aisladas

Superficie Nucleo de vestuarios
Accesos Vestuarios aislados
Ascensores Probadores

Rampas Plazas de aparcamiento
Alojamientos Plantas

Nucleos de aseos

Aseos aislados

reglada de educacioén especial)

Puestos de personas con discapacidad (centros de ensefianza

LOCALIZACION

Calle Acacia y Hernan Cortés. El Palmar de Troya (Sevilla)

TITULARIDAD

Puablica

PERSONA/S PROMOTORA/S | Ayuntamiento de El Palmar de Troya

PROYECTISTA

Manuel Carbajo Barragan — arquitecto técnico.

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPARNAN

X FICHAI INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
FICHA I EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA Il  EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV  VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
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TABLAS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDAD CULTURAL Y SOCIAL
TABLA 6 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACION

TABLA 7 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA8  CENTROS DE ENSENANZA

TABLA 9 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTE

TABLA 10 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTACULOS

TABLA 11 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
TABLA 13 GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 1

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL E QUIPAMIENTO

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES UTILIZADOS

Pavimentos de itinerarios accesibles

Material Piezas prefabricadas de hormigén 10x20x6 cm
Color Gris (rojo) .
Resbaladicidad Clase 3

Pavimentos de rampas

Material
Color
Resbaladicidad

Pavimentos de escaleras

Material
Color
Resbaladicidad

Carriles reservados para transito de bicicletas

Material

Color

- Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales
empleados y la construccion de los itinerarios en espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento
X | e instalaciones y el mobiliario urbano cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deben cumplir
las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccion facultativa de las obras, en su caso, y
acreditadas por la empresa fabricante.

- No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se
justifica en las observaciones de la presente ficha integrada en el proyecto o documentacion técnica.
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 2

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

CONDICIONES GENERALES (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 art. 5y 46)

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
Ancho minimo 21,80 m (1) >1,50m -
Pendiente longitudinal < 6,00 % - CUMPLE
Pendiente transversal < 2,00 % < 2,00 % CUMPLE
Altura libre 2220m 2220m -

Altura de bordillos (rebajados en vados) - <0,12m CUMPLE
Abertura max. rejillas Itinerarios peatonales @<0,01m - -
alcorque y registros Calzadas @<0,025m - CUMPLE
lluminacion homogénea 2 20 luxes - -

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho = 1,50 m con las condiciones previstas en la normativa
autonémica.

VADOS PARA PASOS DE PEATONES (Rgto. art. 16, Orden VIV/561/2010 art. 20, 45 y 46)

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
Pendiente longitudinal del Longitud < 2,00 m <10,00 % <8,00 % _

plano inclinado entre dos

niveles a comunicar Longitud < 2,50 m <8,00 % <6,00 % -

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos

niveles a comunicar <2,00% <2,00% )
Ancho (zona libre enrasada con la calzada) >21,80m >21,80m -
Anchura franja sefializadora pavimento tactil =0,60m =1I. del vado -
Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm -

VADOS PARA PASOS DE VEHICULOS (Rgto. art. 16, Orden VIV/561/2010 art. 13, 19, 45 y 46)

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itin. peatonal < 8,00 % CUMPLE
Pendiente longitudinal en tramos = 3,00 m - < 6,00 % CUMPLE
Pendiente transversal = Itin. peatonal < 8,00 % CUMPLE

PASOS DE PEATONES (Rgto. art. 17, Orden VIV/561/2010 art. 21, 45 y 46)

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
Ancho (zona libre enrasada con la calzada) = vado peaton. = vado peaton. -
Pte. vado 10%=P>8%. Ampliacion paso peaton. 20,90 m - -
Franja sefial. Anchura =0,80m - -
Sefializacién direccional Longitud =4,00 m o fach. - -
én acera Franja sefial. Anchura =0,60m - -
botones Longitud = hasta calzada - -
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ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

3

ISLETAS (Rgto. art. 17, Orden VIV/561/2010 art. 22, 45 y 46)
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 | DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
Anchura 2 paso peaton. 21,80m -
Fondo 21,50 m 21,20 m -
Espacio libre - - -
Nivel Fondo dos franjas pav. -040m ) )
calzada | Potones ’
Sefalizacié (2-4 cm) | Anchura pav. direccional =0,80m - -
n en acera Nivel Egtr:)dnc;gos franjas pav. -0,60m B B
acerado
Anchura pav. direccional =0,60m - -
PUENTES Y PASARELAS (Rgto. art. 19, Orden VIV/561/2010 art. 5 y 30)
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 | DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas 0 ascensores
Anchura libre de paso en tramos horizontales 21,80 m 21,60 m -
Altura libre 22,20 m 22,20m -
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal <6,00 % < 8,00 % -
Pendiente transversal del itinerario peatonal < 2,00 % < 2,00 % -
lluminacion permanente y uniforme = 20 lux - -
Franja sefializadora pavimento Anchura - = itinerario peat. -
téctil direccional Longitud _ =0,60m R
Barandilla inescalable Altura 20,90 m 20,90 m )
(coincidiran con inicio y final) 21,10 m (1) 21,10 m (1)
(1) altura para desniveles superiores a 6,00 m
Pgsamanqs a ambos lados, sin Altura 0,65my0,75m | 0,65my0,75m )
aristas y diferenciados del entorno 0,95my1,05m | 090my1,15m
Diametro del pasamanos de45cma5cm| ded45cma5cm -
Separacién entre pasamanos y paramentos 20,04 m 20,04 m -
Prolongacion de pasamanos al final de cada tramo =0,30m - -
PASOS SUBTERRANEOS (Rgto. art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 | DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
En los pasos subterraneos se complementan las escaleras con rampas o ascensores
Anchura libre de paso en tramos horizontales 21,80 m 21,60 m -
Altura libre 22,20 m 22,20m -
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal < 6,00 % < 8,00 % -
Pendiente transversal del itinerario peatonal < 2,00 % < 2,00 % -
lluminacion permanente y uniforme = 20 lux = 200 lux -
Franja sefalizadora pavimento Anchura - = itinerario peat. -
téctil direccional Longitud i =0,60m R
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ESCALERAS (Rgto. art. 23, Orden VIV/561/2010 art. 15, 30 y 46)

NORMATIVA | 0.VIV/561/2010 | DEC.293/2009 | ORDENANZA | DOC.TECNICA
Trazado recto
Directriz
Trazado curvo. Radio - >50,00 m -
Numero de peldafios por tramo sin descansillo 3<N=12 N <10 -
Huella 20,30 m 20,30 m -
Contrahuella (1) <0,16 m <0,16 m -
Peldafios Relacién huella/contrah. 0,54<2C+H=<0,7 - -
Angulo huella/contrah. 75° < p <90° - -
Anchura banda sefializ. _
a 3 cm del borde =005m . )
(1) las contrahuellas tendran tabica y careceran de bocel
Ancho libre 21,20m 21,20m -

Ancho mesetas

= ancho escalera

= ancho escalera

Fondo mesetas 21,20 m 21,20 m -
Fondo embarque inicio y final de escalera - 21,50m -
Circulo libre inscrito en angulos o escaleras partidas - 21,20 m -

diferenciados del entorno

Franja sefializadora pav. Anchura = ancho escalera | = ancho escalera -
tactil direccional Longitud =1,20m =0,60m _
Bar'andilla ingsgalab_le Altura 20,90 m 20,90 m )
(coinc. con inicio y final) 21,10 m (2) 21,10 m (2)

(2) altura para desniveles superiores a 6,00 m

Eﬁiimiﬂ‘)asnit?s“ SOS Altura 8182 m ; %g M 090 my110m ;

Diametro del pasamanos

de4,5cmab5cm

de4,5cmab5cm

Prolongacion de pasamanos en embarques

20,30 m

En escaleras de ancho = 4,00 m se dispondran barandillas centrales con doble pasamanos

ASCENSORES (Rgto. art. 24, Orden VIV/561/2010 art. 16, 17 y 46)

Verificacién:

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
Espacio colindante libre de obstaculos @22150m - -
Franja sefializadora pav. | Anchura = ancho puerta - -
tactil direccional Longitud =1,20m _ _
Altura de la botonera exterior de 0,70a1,20m - -
Espacio entre suelo de cabina y pavimento exterior 20,035 m - -
Puerta. Dimension de hueco de paso libre 21,00 m - -
Una puerta 1,10x 1,40 m - -
ﬂ@ﬁgﬁ;g%ﬁ;@gﬁ; Dos puertas enfrentadas 1,10x 1,40 m - -
Dos puertas en angulo 1,14x 1,40 m - -
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ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS (Rgto. art. 24, Orden VIV/561/2010 art. 16, 17 y 46)

NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
Tapices Franja sefializadora | Anchura = ancho tapiz - -
rodantes pav. tactil direccional Longitud =120m R ~
Escaleras Franja sefializadora | Altura = ancho escalera - -
mecénicas pav. tactil direccional Longitud =120m R ~

RAMPAS (Rgto. art. 22, Orden VIV/561/2010 art. 14, 30 y 46)
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en rampas de generatriz curva - R=50m -
Anchura libre 21,80m 21,50 m -
Longitud de tramos sin descansillos (1) <10,00 m <9,00m -
Tramo < 3,00 m < 10,00% < 10,00% -
Pendiente longitudinal (1) | Tr. > 3,00 my < 6,00 m < 8,00% < 8,00% -
Tramo > 6,00 m < 8,00% < 6,00% -

(1) En la columna O. VIV se mide en verdadera magnitud y en la columna del DEC.293 en proyeccién horizontal.

Pendiente transversal < 2,00% < 2,00% -
Ancho de mesetas ancho de rampa | ancho de rampa -
Fondo de mesetas y Sin cambio de direccion 21,50m 21,50m -
zonas de desembarque | con cambio de direccion 21,80 m >1,50m -
Franja sefializadora pav. Anchura = ancho rampa = ancho meseta -
tactil direccional Longitud =1,20m =0,60m _
Bar'andilla ingsgalab_le Altura 20,90 m 20,90 m )
(coinc. con inicio y final) 21,10 m (2) 21,10 m (2)

(2) altura para desniveles superiores a 6,00 m

Pasamanos continuos, a 0,65my 0,75 m

ambos lados, sin aristas y | Altura 0,90my1,10m -
diferenciados del entorno 0.95my1,05m

Diametro del pasamanos de45cmab5cm| ded4d5cmab5cm -
Prolongacion de pasamanos en cada tramo 20,30 m 20,30 m -

En rampas de ancho = 4,00 m se dispondran barandillas centrales con doble pasamanos

EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PUBLICO

EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PUBLICO (Rgto. art. 27, Orden VIV/561/2010 art. 30, 39 y 46)
NORMATIVA ‘ 0. VIV/561/2010 ‘ DEC.293/2009 ‘ ORDENANZA ‘ DOC. TECNICA

Se rellenara el apartado correspondiente de la Ficha Justificativa Il. Edificios, establecimientos e instalaciones.
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ot PROYECTO DE LA CALLE ACACIA Y HERNAN CORTES
SEVILLA EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2019

OBRAS E INSTALACIONES
OBRAS E INTERVENCIONES EN LA VIA PUBLICA (Rgto. art. 27, Orden VIV/561/2010 art. 30, 39 y 46)
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
Separacion a la zona a ) >050m CUMPLE
Vallas sefializar 7
Altura - 20,90 m CUMPLE
Altura del pasamano S ) )
Andamios o continuo 20,90 m
estabilizadores de Anchura libre de
fachadas con tineles ) 21,80 m 20,90 m -
inferiores obstaculos
Altura libre de obstaculos 22,20 m 22,20m -
Si invade itinerario peatonal accesible,
franja de pav. tactil indicador =0,40m - CUMPLE
direccional provisional de anchura
Sefializacion Dlst'anC|a entre senahzaqones <50m ) CUMPLE
luminosas de advertencia en el vallado
Anchura franja pintura
Contenedores reflectante en - 20,10 m CUMPLE
de obra )
contorno superior

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TECNICAS (Rgto. art. 30, Orden VIV/561/2010 art. 35 y 43)

NORMATIVA

0. VIV/561/2010

DEC.293/2009

ORDENANZA

DOC. TECNICA

Dotacion de aparcamientos accesibles

1/40 o fraccion

1/40 o fraccion

Dimensiones

Bateria o diagonal

2 5,00x2,20m+ZT

Linea

2 5,00x2,20m+ZT

ZT: Zona de transferencia:
zona de transferencia de aparcamientos en bateria o en diagonal. Zona lateral de ancho = 1,50 m y longitud igual a la de la

plaza.

zona de transferencia de aparcamientos en linea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud = 1,50 m
se permite compartir la zona de transferencia entre dos plazas.

PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL

REQUISITOS GENERALES (Rgto. art. 30, Orden VIV/561/2010 art. 35 y 43)

NORMATIVA

| 0.VIV/561/2010 | DEC.293/2009

| ORDENANZA | DOC. TECNICA

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Dimensiones

Sup. horizontal al final del itinerario >1,80 x 2,50m >1,50 x 2,30m -
Anchura libre del itinerario >21,80m 2150m -
Longitudinal < 6,00% < 6,00% -
Pendiente
Transversal < 2,00% < 1,00% -
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS

7

REQUISITOS GENERALES (Rgto. Art. 34 Y 56, Orden VIV/561/2010 art. 7y 26)

NORMATIVA

‘o. VIV/561/2010‘ DEC.293/2009 \ ORDENANZA \ DOC. TECNICA

Los caminos y sendas reuniran las condiciones generales para itinerarios peatonales (tabla correspondiente) y ademas:

Compactacion de tierras

90% proctor mod.

90% proctor mod.

Altura libre de obstaculos

22,20 m

Altura mapas, planos o maquetas tactiles en zonas de
accesos principales

de 0,90a1,20 m

Anchura del plano de trabajo <50,00 m <50,00 m -
gonas de Banco obligatorio obligatorio -
escanso Dotacion
Espacio libre | @=1,50mallado| 0,90 mx 1,20 m -
Resalte maximo - enrasadas CUMPLE
i Orificios en &reas de uso peatonal @20,01m - CUMPLE
Rejillas
Orificios en calzadas @20,025m - CUMPLE
Distancia a pasos de peatones 20,50 m - CUMPLE

Los sectores de juegos estaran conectados entre si y con los accesos. Cumplirdn condiciones de itinerarios peatonales y ademas:

Anchura del plano de trabajo 20,80 m - -
Altura <0,85m - -
Mesa; de juegos Alto >0.70 m _ _
accesibles Espacio libre
> - -
inferior Ancho 20,80 m
Fondo 20,50 m - -
Espacio libre (sin interferir con itinerarios peatonales) @=2150m - -

MOBILIARIO URBANO 1

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACION - 1
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
Altura del borde inferior de elementos volados 22,20 m 22,20m -
Altura del suelo a la que deben detectarse los
o <0,15m - -
elementos de mobiliario urbano
Altura de pantallas que no requieren manipulaciéon y ) >160m )
que seran legibles -
Distancia de elementos al limite del bordillo con >0.40 m ) )
calzada -
Altura del tramo de mostrador adaptado | de 0,70m a 0,75m | de 0,70m a 0,80m -
Kioscos y Longitud del tramo de mostr. adaptado 20,80 m 20,80 m -
puestos
comerciales | Altura de elementos salientes 2220m 22,20m -
Altura informacion bésica - de 1,45m a 1,75m -
Altura de 0,90m a 1,20m | de 0,90m a 1,20m -
. Distancia al limite de paso <
Seméforos | Pulsador peatones <1,50 m
Diametro pulsador 20,04 m - -
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MOBILIARIO URBANO 2

8

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACION - 2
NORMATIVA 0. VIV/561/2010 | DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
Magquinas Espacio frontal sin invadir itin. peat. @2150m - -
gxirq?onrcrf:t?vr:ss, Altura dispositivos manipulables de 0,70a1,20 m <1,20m -
cajeros _ Altura pantalla de 1,00a1,40m - -
?;g?%?gﬁ;s Inclinacion pantalla entre 15°y 30° - -
y otros Altura de repisa en teléf. publicos - <0,80m -
Papeleras y Altura boca papelera de0,70a20,90m | de 0,70a1,20 m -
buzones Altura boca buzén - de 0,70a1,20 m -
Altura cafio o grifo de 0,80 20,90 m - -
Eggggﬁgg Area utilizacion libre de obstéaculos @2150m - -
Anchura franja pavim. circundante - 20,50 m -
Dotaciéon minima 1/10 o fraccién - -
Espacio libre no barrido por puertas @2150m - -
Anchura libre de hueco de paso 20,80m - -
Altura interior de cabina 2220m - -
Cabinas de Altura del lavabo (sin pedestal) <0,85m - -
aseos publicos
accesibles Espacio lateral libre 20,80m - -
inodoro Altura del inodoro de 0,45a0,50m - -
Barras de | Altura de 0,70a0,75m - -
apoyo Longitud 20,70 m - -
Altura de mecanismos <0,95m - -
Dotacién minima 1/5 o fraccion 1/10 o fraccion -
Altura de asiento de0,40a0,45m | de 0,43a0,46 m -
Profundidad asiento de 0,40a0,45m | de 0,40a0,45m -
Bancos Altura respaldo 20,40 m de 0,40 20,50 m -
accesibles Altura de reposabrazos s/asiento - de 0,182 0,20 m -
Angulo inclinacion asiento-respaldo - < 105° -
Dimension soporte regién lumbar - >0,15m -
Espacio libre lateral al banco @=2150m 20,80x 1,20 m -
Separacioén entre bolardos - 21,20m -
Bolardos Didmetro 20,10 m - -
Altura de 0,75a0,90 m 20,70 m -
Paradas de Altura informacion basica - de1,45a1,75m -
autobuses Altura libre bajo la marquesina - 2220m -
Enterrados Altura de boca de 0,70a0,90 m - -
Contenedores Altura parte inf. boca <1,40 m - -
de residuos Er?terrados Al olom. )
manipulables <0,90m . .
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 9

OBSERVACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

OBSERVACIONES

Calle con plataforma Unica, para uso compartido entre peatones y vehiculos, teniendo preferencia el peatén.

Debera estar convenientemente sefalizada.

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMAT VA

X | Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable

Se trata de una actuacion a realizar en un espacio publico, infraestructura o urbanizacion existente y no se puede cumplir
alguna prescripcion especifica de la normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccién
o cualquier otro condicionante de tipo histérico, artistico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de
las disposiciones.

En el apartado -Observaciones- de la presente ficha se indican los articulos o apartados de la normativa que resultan de
imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se pretenden adoptar. Todo ello se fundamente en la documentacion
gréfica pertinente que acompafia a la memoria. En dicha documentacién gréfica se localizan e identifican los pardmetros o
prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones
de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que resulte posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en
la memoria del proyecto, la descripcién detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles
gréficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya
consideracion la presente ficha es documento acreditativo.
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SEVILLA PROYECTO DE CALLE ACACIA Y HERNAN CORTES
EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2019

1.3.5. Cumplimiento Decreto Seguridad y Salud enla s obras

El articulo 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se
establecen las Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion,
establece la “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio basico de
seguridad y salud en las obras”:

“El promotor estara obligado a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore
un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los
supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.759 euros.

b) Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algun
momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el
apartado anterior, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del proyecto
se elabore un estudio béasico de seguridad y salud.”

a) Considerando que la obra que constituye este proyecto no es enmarcable en los
criterios fijados en el citado articulo, podria redactarse un Estudio Basico de Seguridad y
Salud, pero considerando las caracteristicas singulares de la obra se ha optado por la
redaccion de un Estudio de Seguridad y Salud.

De acuerdo con el citado Decreto, no se podran iniciar las obras sin estar realizado
el Plan de Seguridad asi como el nombramiento del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud.

1.3.6. Cumplimiento Real Decreto sobre Gestion de R esiduos

De acuerdo con la normativa vigente es también preceptiva la redaccién de un
Estudio de Gestion de Residuos que acompafie al presente proyecto para la ejecucion de
estas obras. La valoracion de este concepto esté incluida en el presupuesto general de la
zona de actuacion. No se podran iniciar las obras sin estar realizado el Plan de Gestion de
Residuos por parte de la empresa adjudicataria.

Todo ello de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre
Produccion y Gestion de los Residuos de obras de construccién y demolicion.
1.3.7. Consideraciones sobre la medicion y valoraci  6n economica

Se ha tenido en cuenta, con caracter general, las caracteristicas especificas que
conlleva la ejecucién de obras por Administracion Directa, ejecutadas por la propia
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Administracion, dentro del marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Descomposicion “Mano de Obra / Materiales”.

La descomposicion “mano de obra / materiales” reflejada en el presupuesto
obedece estrictamente a conceptos subvencionables.

De este modo, dentro del concepto de “mano de obra” se contemplan
exclusivamente los costos generados por la contratacion de trabajadores de determinadas
categorias laborales, que han de tratarse necesariamente de demandantes de empleo
inscritos en las oficinas del S.A.E., segun establece el Programa de Fomento de Empleo
Agrario, por lo que los rendimientos de mano de obra se contemplan afectados por
peculiaridades intrinsecas a la ejecucién de obras dentro del marco de dicho Programa.

Por otra parte, el concepto de “materiales” contempla el resto de costos de
ejecucion necesarios, es decir, materiales propiamente dichos, maquinaria, asi como los
suministros de naturaleza industrial. ElI concepto de suministros de naturaleza industrial
engloba: los propios materiales y maquinaria que lo constituyen, ademas de la mano de
obra especializada para la ejecuciéon de determinadas unidades de obra

[.V.A.
Se aplica el porcentaje del 21 % de 1.V.A. exclusivamente sobre los Costos totales

de ejecucion de los conceptos de materiales.
Gastos Generales y Beneficio Industrial.

Los gastos generales de estructura (Gastos Generales y Beneficio Industrial) no se
incluyen por tratarse de una obra de administracion directa.

1.3.8. Resumen econdmico

Presupuesio de Sjecucicn bMaterial

Drescripaion MAMD OE O5RA RAAT D TOTALICAF
1 DEMOLICIONES ¥ TRASANS PREVICES 3. TF2508 2TTaT4 34 458 TT
2 ACONDECIONAMIENTD DE TERREMNOS 25 855 53 1.B55 16 2T 32059

3.1~ ALCANTARILLADHD 2723804 437239 3. T104
12 - PAVIMENTACIONES a0a0S A1 28575 18 a9 1849 9

3.3 - SUIMINISTRO DE AGLLA 3.805 40 4 TBS 58 B 5

3 URBANTZACIOMES . T53.25 AF.TA3,15 129 456 40
4 GESTHOMN DE RESIDLIOS 0,00 550177 550477
5 SEGLURIDAD Y SALLID & 44E T2 B854 BO 10uEE1 32
Toial P.E WL: 153 290 53 5 158 42 20T 448 &5

21 % VA {apicado sobre maguimara ¥ mateniales) 00 1137327 11373, 237

Tosal Presupuessio (+ WA simaquinama ¥ matsnales mckedo) 153290, 53 EB5.534,89 2Z1BBZZ 22

FAoscende o Presspuesin 2 la cantelad de DOSCIENTOS DIECHDCHD MIL OCHOCIENTOS VENTIDOS ELROS CON VEINTIDOS

CENTIMOS
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1.4. DOCUMENTACION TECNICO-ADMINISTRATIVA

1.4.1. Declaracion de obra completa

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico, el presente
proyecto comprende una obra completa, entendiéndose por tal aquella que es susceptible
de ser entregada al uso general o servicio previsto, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones
o reformas.

1.4.2. Clasificacién del contratista.

Dadas las caracteristicas de las obras y su presupuesto, no procede la inclusion de
la clasificacion del contratista.

1.4.3. Plazo de ejecucion de las obras
Se estima un plazo de ejecucion de nueve meses, sujetos a las fechas de
ejecucion del PFOEA en lo que se refiere fechas limites de inicio y finalizacion.

1.4.4. Replanteo previo

LOCALIDAD: El Palmar de Troya
OBRA: Proyecto de calles Acacia y Hernan Cortés.

En la localidad de El Palmar de Troya, provincia de Sevilla, el arquitecto técnico
Manuel Carbajo Barragan , adscrito al Servicio de Desarrollo Rural, del Area de Cohesion
Territorial de la Diputacién de Sevilla, redactor del Proyecto,

COMPRUEBA la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad fisica de los
terrenos precisos para su normal ejecucion y adecuacion a las normas urbanisticas.

Y siendo éste el objeto de la visita, se levanta la presente ACTA DE REPLANTEO
PREVIO.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Como trabajos previos a las obras de reurbanizacién de las calles: se demoleran
los pavimentos existentes en toda la anchura de calzada y accesos, bordillos, y
pavimentos de acerados existentes.

Se realizara un cajeado de profundidad suficiente para la constitucion de los firmes
proyectados. Se abriran las zanjas necesarias para colocar las nuevas instalaciones de
saneamiento y abastecimiento de agua.

En acerados y zonas proximas a fachadas, las demoliciones y excavaciones se
realizaran manualmente. En calzadas los trabajos de excavacion se llevaran a cabo con
maquinaria y manualmente.

En toda esta fase de obra se respetaran las determinaciones de la actual normativa
de Seguridad y Salud; muy especialmente sus aspectos relativos a entibaciones de zanjas
y sefializacién de obra.

2.2. INSTALACIONES (segun Aguas del Huesna)

Se sustituye la red de abastecimiento existente por una nueva instalacion, que
suministrara agua mediante tuberia de polietileno en ambas margenes de la calle. La
nueva tuberia sera de diametro indicado en la Documentacion Grafica y en la medicion de
este documento, debidamente sefalizada y a profundidad adecuada bajo acerado, que se
conectara a la red basica de la zona a través de arquetas situadas convenientemente en
los extremos de las actuaciones. Se colocaran llaves de corte para independizar los
tramos a ejecutar en caso de averias. Asimismo se preveé la colocacion de todas las
acometidas domiciliarias.

Tras la colocacion de redes de abastecimiento de agua y abrigado con arena hasta
un espesor de 15 cm sobre clave de conducto, el resto de la zanja se rellenara con tierras
seleccionadas en tongadas de 20 cm de espesor, compactada.

La nueva red de alcantarillado se ejecutara mediante canalizacién de diametro 315
mm y materiales indicados en planos, discurriendo por el centro de la calle, hasta
conectar en ambos extremos del tramo de actuacion con la red existente, acometiendo a
pozo de registro existentes. Las aguas pluviales se recogeran mediante imbornales
situados en el centro de la calzada y conectados a pozos mediante ramales de PVC @
200 mm.

Se construirdn pozos de registro con tapa de fundicion segun los planos tipos
adjunto. Los pozos de registro tendran un diametro interior de 1.10 m y seran construidos
con ladrillos macizos y enfoscado / brufido, y/o prefabricados de hormigon .
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2.3. PAVIMENTOS

El pavimento de las calzadas se ejecutara con piezas de adoquin prefabricado 10 x
20 x 8 cm colocados transversalmente a la calzada, sobre solera de hormigén HM-20 de
20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo de retraccion #15.15.6. Las
pendientes transversales verteran hacia el centro de la calzada donde se conformara un
encintado de corriente con dos piezas prefabricadas de hormigén de 40x20x8 cm. Todas
las piezas se colocaran sobre base de hormigén. La sub-base de calzada se realizara con
20 cm de todouno compactado.

En los laterales de la calzada y en los quiebros, se colocara un encintado con
piezas prefabricadas de hormigdn de 40x20x8 cm, a continuacion se dispondra un bordillo
prefabricado de hormigon bicapa 10 x 20 x 100 cm sobre base de hormigon.

Los acerados se ejecutaran a la misma cota de la calzada, con pendiente del 2%
hacia la misma, con piezas de adoquin prefabricado 10 x 20 x 6 cm colocados en forma
de damero dos a dos, sobre solera de hormigdbn HM-20 de 10 cm de espesor. Se
remataran las fachadas en los encuentros con los nuevos pavimentos.
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

N° Cadigo Ud Descripcion Medicion  Precio Importe
1.1 01AWPM0001 M DEMOLICION DE PELDANO O REMATE DE MURO FORMADO POR
SARDINEL DE 1" DE LADRILLO CARA VISTA, INCLUIDO EL
PELDANEADO, CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA DE INTERSECCION ENTRE HUELLA Y
TABICA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
C/ ACACIA 1 1,00 1,00
CALLE HERNAN CORTES 1 1,00 1,00
2,00 2,00
Total Mano de Obra Partida 21,09 42,18
Total Mag.+ Mat. Partida 0,93 1,86
TotalM ....... 2,00 22,02 44,04
1.2 01IFFM9011 M. DESMONTADO DE CANALIZACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE
PVC, INCLUSO P.P. DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE RED PROVISIONAL
DE POLIETILENO, EXCAVACION, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE ACACIA 2 68,00 136,00
CALLE HERNAN CORTES (REPOSICIONES) 1 20,00 20,00
156,00 156,00
Total Mano de Obra Partida 15,31 2.388,36
Total Mag.+ Mat. Partida 13,57 2.116,92
Total M. ....... 156,00 28,88 4.505,28
1.3 01RSHO00001 M2 LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS, INCLUSO
CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACERADOS
CALLE ACACIA
DERECHO 1 55,40 55,40
1ZQDO. 1 48,50 48,50
CALLE HERNAN CORTES
al 1 31,35 31,35
a2 1 27,70 27,70
162,95 162,95
Total Mano de Obra Partida 12,40 2.020,58
Total Mag.+ Mat. Partida 0,93 151,54
Totalm2 ....... 162,95 13,33 2.172,12
1.4 01RST00011 M2 DEMOLICION PAVIMENTOS DIFERENTES TIPOLOGIAS DE 10 A 15 CM. DE
ESPESOR MEDIO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESOR. INCLUSO
CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO MEDIANTE CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA
MAYOR DE 10 KM. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL. (SIN MAQUINARIA)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DE ACERADOS 1 162,95 162,95
(Continta...)
FICHERO: P 19010811 CALLE ACACIA Y HERNAN CORTES. EL PALMAR DE TROYA. (PFEA_2019) Pagina 1
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Ne Cadigo Ud__ Descripcion Medicion __ Precio Importe
1.4 M2 DEMOLICION PAVIMENTOS DIFER. TIPOL. 10/15 CM. (Continuacion...)
CALZADAS
CALLE ACACIA 1 270,00 270,00
CALLE HERNAN CORTES 1 171,15 171,15
604,10 604,10
Total Mano de Obra Partida 21,84 13.193,54
Total Mag.+ Mat. Partida 0,00 0,00
Total M2 ....... 604,10 21,84 13.193,54
1.5 01RWR00012 M. DE LEVANTADO DE BORDILLO DE HORMIGON ACHAFLANADO DE
SECCION MEDIA 17X28 CM. REALIZADO MEDIANTE COMPRESOR,
INCLUSO ASIENTO DE HORMIGON EN MASA, CON P.P. DE CARGA Y
PRANSPORTE MEDIANTE CARRETILLA MECANICA DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA UNIDAD INICIAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE ACACIA 2 68,00 136,00
CALLE HERNAN CORTES
bl 1 59,48 59,48
b2 1 53,37 53,37
248,85 248,85
Total Mano de Obra Partida 17,94 4.464,37
Total Mag.+ Mat. Partida 1,36 338,44
Total M. ....... 248,85 19,30 4.802,81
1.6 01SEA00010 U DEMOLICION DE ARQUETA ENTERRADA DE FABRICA DE LADRILLO,
INCLUSO P.P. DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, CARGA MANUAL Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE ACACIA 8 8,00
CALLE HERNAN CORTES 4 4,00
12,00 12,00
Total Mano de Obra Partida 32,62 391,44
Total Mag.+ Mat. Partida 1,13 13,56
Totalu ....... 12,00 33,75 405,00
1.7 01SEC00001 M DESMONTADO DE COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGON, INCLUSO
P.P. DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE
DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD
INICIAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE ACACIA 1 75,00 75,00
CALLE HERNAN CORTES 1 24,00 24,00
1 12,00 12,00
1 5,00 5,00
1 18,00 18,00
134,00 134,00
FICHERO: P 19010811 CALLE ACACIA Y HERNAN CORTES. EL PALMAR DE TROYA. (PFEA_2019) Pagina 2
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

N° Cadigo Ud Descripcion Medicion  Precio Importe
Total Mano de Obra Partida 68,84 9.224,56
Total Mag.+ Mat. Partida 1,13 151,42
....... 134,00 69,97 9.375,98
TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 31.725,03
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 2.773,74
TOTAL CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS : 34.498,77
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

N° Cadigo Ud Descripcion Medicion  Precio Importe
2.1 02WEE00051 M2 ENTIBACION SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS DE
CONSISTENCIA BLANDA O TERRENOS DISGREGADOS, REALIZADA CON
TABLONES Y CODALES DE PINO, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
ENTIBACION UTIL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALCANTARILLADO
CALLE ACACIA 1 75,00 1,00 75,00
CALLE HERNAN CORTES 1 59,00 1,00 59,00
134,00 134,00
Total Mano de Obra Partida 10,90 1.460,60
Total Mag.+ Mat. Partida 3,10 415,40
Totalm2 ....... 134,00 14,00 1.876,00
2.2 02ACC00001 M3 EXCAVACION, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA
MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO PERFILADO DE
FONDO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 50 CM. MEDIDA EN
PERFIL NATURAL.
Uds. Super... Ancho Alto Parcial Subtotal
CALZADAS
CALLE ACACIA 1 204,40 0,40 81,76
CALLE HERNAN CORTES 1 138,94 0,40 55,58
DEDUCIR 30% POR NO ACCESO
-0,3 137,34 -41,20
96,14 96,14
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 1,20 115,37
Totalm3 ......: 96,14 1,20 115,37
2.3 02ADD00300 M3 DE EXCAVACION, EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA
MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES. MEDIDA EN PERFIL
NATURAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACERADOS
CALLE ACACIA
DERECHO 1 66,80 0,30 20,04
IZQUIERDO 1 103,25 0,30 30,98
CALLE HERNAN CORTES
Al 1 54,44 0,30 16,33
A2 1 28,51 0,30 8,55
DE DEDUCCION POR MEDIOS MECANICOS
1 41,20 41,20
117,10 117,10
Total Mano de Obra Partida 89,70 10.503,87
Total Mag.+ Mat. Partida 0,00 0,00
Total M3 ......: 117,10 89,70 10.503,87
2.4 02RCM00001 M2 COMPACTACION SUPERFICIAL REALIZADA CON PISON MECANICO AL
95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO
Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA
MAGNITUD.
FICHERO: P 19010811 CALLE ACACIA Y HERNAN CORTES. EL PALMAR DE TROYA. (PFEA_2019) Pagina 4
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

N° Cadigo Ud Descripcion Medicion  Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACERADOS
CALLE ACACIA
DERECHO 1 66,80 66,80
IZQUIERDO 1 103,25 103,25
CALLE HERNAN CORTES
Al 1 54,44 54,44
A2 1 28,51 28,51
253,00 253,00
Total Mano de Obra Partida 4,01 1.014,53
Total Mag.+ Mat. Partida 0,25 63,25
Total m2 ....... 253,00 4,26 1.077,78
25 02RCMO00002 M2 COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS AL 95%
PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y
REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.
Uds. Super... Ancho Alto Parcial Subtotal
CALZADAS
CALLE ACACIA 1 204,40 204,40
CALLE HERNAN CORTES 1 138,94 138,94
343,34 343,34
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 0,84 288,41
Total m2 ....... 343,34 0,84 288,41
2.6 02RRB00001 M3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES,
EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM, COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,
REGADO Y COMPACTADO CON PISON MECANICO AL 95% PROCTOR, EN
20 CM DE PROFUNDIDAD. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
80 % DE ZANJAS DE AGUA'Y 0,8 65,75 52,60
ALCANTARILLADO
0,8 98,91 79,13
131,73 131,73
Total Mano de Obra Partida 39,15 5.157,23
Total Mag.+ Mat. Partida 2,78 366,21
Total m3 ....... 131,73 41,93 5.523,44
2.7 02TBB00001 M3 TRANSPORTE EN INTERIOR DE OBRA, DE TIERRAS REALIZADO CON
MEDIOS MANUALES, A UNA DISTANCIA MEDIA DE 50 M, INCLUSO
CARGA Y DESCARGA. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 % DE ZANJAS DE AGUA'Y 0,2 65,75 1,30 17,10
ALCANTARILLADO
0,2 98,91 1,30 25,72
42,82 42,82
Total Mano de Obra Partida 57,22 2.450,16
Total Mag.+ Mat. Partida 0,00 0,00
Totalm3 ....... 4282 57,22 2.450,16
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

N° Cadigo Ud Descripcion Medicion  Precio Importe
2.8 022BB00002 M3 EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD
MAXIMA DE 1,50 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES. MEDIDA EN
PERFIL NATURAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RED DE AGUA
CALLE ACACIA 2 68,00 0,40 0,40 21,76
1 5,00 0,40 0,40 0,80
CALLE HERNAN CORTES 1 5,00 0,40 0,40 0,80
DE 30% POR NO ACCESO MECANICO
1 42,39 42,39
65,75 65,75
Total Mano de Obra Partida 72,27 4.751,75
Total Mag.+ Mat. Partida 0,00 0,00
Totalm3 ....... 65,75 72,27 4.751,75
2.9 02ZMM00002 M3 EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD
MAXIMA DE 4 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO
DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ALCANTARILLADO
CALLE ACACIA 1 75,00 1,00 1,10 82,50
CALLE HERNAN CORTES 1 24,00 1,00 1,20 28,80
1 12,00 1,00 1,20 14,40
1 5,00 1,00 1,20 6,00
1 8,00 1,00 1,20 9,60
DEDUCIR 30% POR NO ACCESO
-0,3 141,30 -42,39
98,91 98,91
Total Mano de Obra Partida 3,31 327,39
Total Mag.+ Mat. Partida 411 406,52
Total m3 ....... 98,91 7,42 733,91
TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 25.665,53
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 1.655,16
TOTAL CAPITULO 2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS : 27.320,69
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 3 URBANIZACIONES
N° Cadigo Ud Descripcion Medicion  Precio Importe
3.1.- ALCANTARILLADO

3.1.1  15AAA00001 U. DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA
SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y
PROBADA. (SIN MATERIALES)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CALLE ACACIA 2 2,00

CALLE HERNAN CORTES 3 3,00
5,00 5,00
Total Mano de Obra Partida 78,82 394,10
Total Mag.+ Mat. Partida 113,28 566,40
Total U. ....... 500 192,10 960,50

3.1.2  15AAA00002 M. EJECUCION DE NUEVO TRAMO DE ACOMETIDA DESDE PUNTO DE

CONEXION A CONDUCCION O ARQUETA EN INMUEBLE, O IMBORNAL
EXISTENTE HASTA NUEVO COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO,
REALIZADA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA Y PROBADA. (SIN TUBERIA NI MAQUINARIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE ACACIA
VIVIENDAS 20 3,50 70,00
IMBORNALES 2 1,00 2,00
CALLE HERNAN CORTES
VIVIENDAS 8 2,50 20,00
92,00 92,00
Total Mano de Obra Partida 104,50 9.614,00
Total Mag.+ Mat. Partida 11,70 1.076,40
Total M. ....... 92,00 116,20 10.690,40
3.1.3  15ACP00300 M DE CANALIZACION DE PVC. COLOR TEJA DE 315 MM. DE DIAMETRO,

INCLUSO FORMACION DEPENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGON,
ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS. (SIN

TUBERIA)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE ACACIA 1 34,00 34,00
1 41,00 41,00
CALLE HERNAN CORTES 1 24,00 24,00
1 12,00 12,00
1 5,00 5,00
1 18,00 18,00
134,00 134,00
Total Mano de Obra Partida 25,07 3.359,38
Total Mag.+ Mat. Partida 6,83 915,22
TotalM ....... 134,00 31,90 4.274,60
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 3 URBANIZACIONES

N° Cadigo Ud Descripcion Medicion  Precio Importe
3.1.5 15APAM0040 U ARQUETA DE PASO DE 40X40 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA,
FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR
CON FORMACION DE PENDIENTES, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO
DE 1/2 PIE,ENFOSCADA Y BRUNIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE
FUNDICION CLASE C-250 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y
CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACION Y
RELLENO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. (SIN TAPA)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE ACACIA 20 20,00
CALLE HERNAN CORTES 8 8,00
28,00 28,00
Total Mano de Obra Partida 284,62 7.969,36
Total Mag.+ Mat. Partida 21,81 610,68
Total U ....... 28,00 306,43 8.580,04
3.1.6  15APP00001 U POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,10 M DE DIAMETRO Y 2,50 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20
DE 20 CM DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FABRICA DE
LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUNIDO
POR EL INTERIOR, PATES DE HIERRO DE 30 MM DE DIAMETRO,TAPA Y
CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL,
INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGUN ORDENANZA
MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. (SIN TAPA)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE ACACIA 2 2,00
CALLE HERNAN CORTES 4 4,00
6,00 6,00
Total Mano de Obra Partida 873,26 5.239,56
Total Mag.+ Mat. Partida 188,00 1.128,00
Totalu ......: 6,00 #t. .. 6.367,56
3.1.7  15ASS00001 U SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 CM Y 60 CM DE PROFUNDIDAD,
CONSTRUIDO CON SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 CM DE
ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO
Y BRUNIDO POR EL INTERIOR, FORMACION DE SIFON, REJILLA DE
HIERRO FUNDIDO Y CERCO DE L 50.5 MM, INCLUSO EXCAVACION Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA (SIN REJILLA).
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE ACACIA 2 2,00
CALLE HERNAN CORTES (REPOSICION) 1 1,00
3,00 3,00
Total Mano de Obra Partida 253,88 761,64
Total Mag.+ Mat. Partida 25,23 75,69
Totalu ...... 3,00 279,11 837,33
TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 27.338,04
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 4.372,39

TOTAL SUBCAPITULO I5A- ALCANTARILLADO:, — 3L.710,43°

3.2.- PAVIMENTACIONES
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 3 URBANIZACIONES

N° Codigo

Ud Descripcion Medicion  Precio Importe

3.2.1  15PBBPM201

M DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO
GRIS BICAPA, DE 17X28 CM. DE SECCION, ASENTADO SOBRE BASE DE
HORMIGON HM-20, EN OBRAS DE REURBANIZACION, INCLUSO P.P. DE
REJUNTADO CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
REPOSICIONES, ENCUENTROS
CALLE ACACIA 2 3,00 6,00
CALLE HERNAN CORTES 4 1,50 6,00
12,00 12,00
Total Mano de Obra Partida 27,02 324,24
Total Mag.+ Mat. Partida 16,56 198,72
TotalM ....... 12,00 43,58 522,96

3.2.2  15PBB00003

M BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO, DE
10X20 CM DE SECCION, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20,
INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CALLE ACACIA 2 70,00 140,00
CALLE HERNAN CORTES

Bl 1 56,55 56,55
B2 1 53,64 53,64

250,19 250,19

Total Mano de Obra Partida 17,33 4.335,79

Total Mag.+ Mat. Partida 10,42 2.606,98

Totalm ....... 250,19 27,75 6.942,77

3.2.4  15PEE00025

M DE ENCINTADO FORMADO POR: UNA FILA DE ADOQUIN DE HORMIGON
VIBRADO DE 40X20X8 CM. COLOCADO A SOGA,ASENTADO SOBRE
CAPA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/40/l, DE 10 CM. EN ESPESOR,
INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:1),
CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-11.

MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA POR EL EXTERIOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
JUNTO ACERADOS Y CUNETA CENTRAL

CALLE ACACIA 4 70,00 280,00
CALLE HERNAN CORTES 4 20,00 80,00
2 12,00 24,00
4 21,00 84,00
2 8,00 16,00

484,00 484,00

Total Mano de Obra Partida 15,94 7.714,96

Total Mag.+ Mat. Partida 10,22 4.946,48

TotalM ....... 484,00 26,16 12.661,44

3.2.5 15PFF00001

M2 FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO
CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P. DE EXTENDIDO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 3 URBANIZACIONES

N° Cadigo Ud Descripcion Medicion  Precio Importe
ACERADOS
CALLE ACACIA
DERECHO 1 66,80 66,80
IZQUIERDO 1 103,25 103,25
CALLE HERNAN CORTES
Al 1 54,44 54,44
A2 1 28,51 28,51
253,00 253,00
Total Mano de Obra Partida 11,04 2.793,12
Total Mag.+ Mat. Partida 3,22 814,66
Totalm2 ....... 253,00 14,26 3.607,78
3.2.6  15PFF00002 M2 FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO
CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE EXTENDIDO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.
Uds. Super... Ancho Alto Parcial Subtotal
CALZADAS
CALLE ACACIA 1 204,40 204,40
CALLE HERNAN CORTES 1 138,94 138,94
343,34 343,34
Total Mano de Obra Partida 4,01 1.376,79
Total Mag.+ Mat. Partida 3,22 1.105,56
Totalm2 ....... 343,34 7,23 2.482,35
3.2.7 15PPPM0075 M2 DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS DE CIGARRILLO DE 40X40
CM. BISELADAS RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO
NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO,
ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RSR-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
REPOSICIONES DE ENCUENTROS
CALLE ACACIA 2 1,50 1,00 3,00
CALLE HERNAN CORTES 4 1,50 1,00 6,00
9,00 9,00
Total Mano de Obra Partida 26,95 242,55
Total Mag.+ Mat. Partida 12,59 113,31
Total M2 ......: 9,00 39,54 355,86
3.2.8 15PPP00101 M2 PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGON VIBRADO DE 22X11X8 CM
DE COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE BASE DE ARENA GRUESA DE 4
CM DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y
CONFINADA, INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO
CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA Y
VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Uds. Super... Ancho Alto Parcial Subtotal
CALZADAS
CALLE ACACIA 1 204,40 204,40
-1 280,00 0,20 -56,00
CALLE HERNAN CORTES 1 138,94 138,94
-1 204,00 0,20 -40,80
246,54 246,54
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 3 URBANIZACIONES

Ne Cadigo Ud__ Descripcion Medicion __ Precio Importe
Total Mano de Obra Partida 40,26 9.925,70
Total Mag.+ Mat. Partida 22,10 5.448,53
Totalm2 ....... 246,54 62,36 15.374,23
3.2.9 15PPP00103 M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGON VIBRADO DE 22X11X6
CM. DE COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE BASE DE ARENA GRUESA DE
4 CM. DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y
CONFINADA, INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO
CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA Y
VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACERADOS
CALLE ACACIA
DERECHO 1 66,80 66,80
IZQUIERDO 1 103,25 103,25
CALLE HERNAN CORTES
Al 1 54,44 54,44
A2 1 28,51 28,51
253,00 253,00
Total Mano de Obra Partida 31,02 7.848,06
Total Mag.+ Mat. Partida 15,40 3.896,20
Total M2 ....... 253,00 46,42 11.744,26
3.2.10 15PSS00013 M2 DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE HORMIGONERA, DE 10 CM. DE
ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE
JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ACERADOS
CALLE ACACIA
DERECHO 1 66,80 66,80
IZQUIERDO 1 103,25 103,25
CALLE HERNAN CORTES
Al 1 54,44 54,44
A2 1 28,51 28,51
253,00 253,00
Total Mano de Obra Partida 26,25 6.641,25
Total Mag.+ Mat. Partida 6,47 1.636,91
Total M2 ....... 253,00 32,72 8.278,16
3.2.11 15PSS00020 M2 DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE HORMIGONERA, DE 20 CM. DE
ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE
JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Uds. Super... Ancho Alto Parcial Subtotal
CALZADAS
CALLE ACACIA 1 204,40 204,40
CALLE HERNAN CORTES 1 138,94 138,94
343,34 343,34
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 3 URBANIZACIONES

N° Cadigo Ud Descripcion Medicion  Precio Importe
Total Mano de Obra Partida 48,07 16.504,35
Total Mag.+ Mat. Partida 11,57 3.972,45
Total M2 ... 34334 59,64 20.476,80
3.2.12 15PWW00020 M2. DE MALLAZO ELECTROSOLDADO 15.15.6 EJECUTADO CON ACERO

B-500-S EN REDONDOS DE 6 MM. DE DIAMETRO Y SEPARADOS 15 CM,,
PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Super... Ancho Alto Parcial Subtotal
CALZADAS
CALLE ACACIA 1 204,40 204,40
CALLE HERNAN CORTES 1 138,94 138,94
343,34 343,34
Total Mano de Obra Partida 2,26 775,95
Total Mag.+ Mat. Partida 5,86 2.011,97
Total M2. ....... 343,34 8,12 2.787,92
3.2.13 15PWW00110 M. DE REPARACION DE EDIFICACIONES COLINDANTES AL ACERADO
DESMONTADO, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE PARAMENTOS, REPASO
DE REVESTIMIENTOS Y DE PINTURAS, SEGUN LA AFECTACION EN
CADA ZONA.
MEDIDA LA LONGITUD DEL PARAMENTO AFECTADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE ACACIA 2 70,00 140,00
CALLE HERNAN CORTES 2 53,00 106,00
246,00 246,00
Total Mano de Obra Partida 8,22 2.022,12
Total Mag.+ Mat. Partida 6,21 1.527,66
Total M. ....... 246,00 14,43 3.549,78
3.2.14 15CRRM0001 U CARTEL DENOMINADOR DE OBRAS PFOEA DE DIMENSIONES 0.70X1.40
METROS, ROTULADO SEGUN DESCRIPCION ESTABLECIDA. SE
ANCLARA A SUELO, O A PARAMENTO VERTICAL, CON DOS SOPORTES
GALVANIZADOS DE 100X40 MM.. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00
1,00 1,00
Total Mano de Obra Partida 100,39 100,39
Total Mag.+ Mat. Partida 295,75 295,75
TotalU ...... 1,00 396,14 396,14
3.2.15 15WWT00010 U REDONDEO DE MANO DE OBRA
Total Mano de Obra Partida 0,06 4,54
Total Mag.+ Mat. Partida 0,00 0,00
TotalU ....... 75,67 0,06 4,54
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 3 URBANIZACIONES

N° Cadigo Ud Descripcion Medicion  Precio Importe
TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 60.609,81
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 28.575,18

TOTALSUBCAPITULO I5P- PAVIMENTACIONES, — 89.184,99°

3.3.- SUMINISTRO DE AGUA

3.3.1  15SAA00002

U ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS,
INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA UNIDAD

EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE ACACIA 4 4,00
CALLE HERNAN CORTES 2 2,00
6,00 6,00
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 260,02 1.560,12
Totalu ... 6,00 260,02 1.560,12

3.3.2  15SAA00020

U DE ACOMETIDA DE AGUAS PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE
TOMA HASTA LA LLAVE O CONTADOR GENERAL, SEGUN NORMAS DE

LA COMPANIA SUMINISTRADORA, INCLUSO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE ACACIA 20 20,00
CALLE HERNAN CORTES (REPOSICIONES) 4 4,00
24,00 24,00
Total Mano de Obra Partida 63,87 1.532,88
Total Mag.+ Mat. Partida 114,88 2.757,12
Total U ....... 24,00 178,75 4.290,00

3.3.3  15SCE00015

M  CONDUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIAMETRO 110 MM,
CLASE PE100 PN-16 APTA PARA USO ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE
SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESION
NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. (SIN TUBERIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CALLE ACACIA 2 70,00 140,00
CALLE HERNAN CORTES 1 5,00 5,00
145,00 145,00
Total Mano de Obra Partida 12,84 1.861,80
Total Mag.+ Mat. Partida 3,10 449,50
Totalm ....... 145,00 15,94 2.311,30

3.3.4  15SCE90025

M  COND. POLIETILENO PE50A DIAM. 200 MM PN-10

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
C/ ACACIA 1 6,00 6,00
CALLE HERNAN CORTES
6,00 6,00
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 3 URBANIZACIONES

N° Codigo

3.3.5 15SVE00010

Ud Descripcion Medicion ~ Precio Importe

Total Mano de Obra Partida 14,38 86,28

Total Mag.+ Mat. Partida 3,14 18,84

....... 6,00 17,52 105,12
U VALVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELASTICO DIAMETRO 80 MM,
ENTERRABLE, DE FUNDICION DUCTIL CON BRIDAS PN-16, EN
CONDUCCION DE POLIETILENO DIAMETRO 90 MM, INCLUSO
PORTABRIDAS DE POLIETILENO DIAMETRO 90 MM PE50A PN-10 CON
BRIDA LOCA DIAMETRO 80 MM PN-16, TORNILLERIA, JUNTAS DE GOMA,
CONJUNTO DE MANIOBRA, ARQUETA CILINDRICA DE FUNDICION Y P.P.
DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

(SIN VALVULA)
Uds. Ancho Parcial Subtotal
CALLE ACACIA 4 4,00
CALLE HERNAN CORTES

4,00 4,00

Total Mano de Obra Partida 81,11 324,44

Total Mag.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total U ......: 400 81,11 324,44

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 3.805,40

TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 4.785,58

TOTAL SUBCAPITULO 155~ SUMINISTRODE AGUA. —__8.590,98"

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 91.753,25

TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 37.733,15

TOTAL CAPITULO 3 URBANIZACIONES : 129.486,40
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 4 GESTION DE RESIDUOS

N° Cadigo Ud Descripcion Medicion  Precio Importe
4.1 17RRR00006 M3 DE TRANSPORTE DE ESCOMBROS, REALIZADO EN CAMION
BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM; INCLUSO CARGA
CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DEMOLICIONES (SOLO CANON)
CANALIZACION AGUA 0,7 156,00 0,01 1,30 1,42
SOLERIA 0,7 162,95 0,08 1,30 11,86
SOLERAS 0,7 604,10 0,10 1,30 54,97
BORDILLOS 0,7 248,85 0,05 1,30 11,32
COLECTOR 0,7 134,00 0,15 1,30 18,29
RESTOS DE OBRA
1,3 30,00 39,00
136,86 136,86
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 19,94 2.728,99
Total M3 ....... 136,86 19,94 2.728,99
4.2 17TTT00001 M3 DE TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO, REALIZADA EN CAMION
BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA
CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DE DESMONTES MANUALES 1,3 117,10 152,23
RESTO DE ZANJAS 1 42,82 42,82
195,05 195,05
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 3,97 774,35
Total M3 ....... 195,05 3,97 774,35
4.3 17TTT00101 M3 DE TRANSPORTE A VERTEDERO, TIERRAS NO SELECCIONADAS,
REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE
10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL
PERFIL ESPONJADO.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DE APERTURA DE CAJA 1,3 96,14 124,98
124,98 124,98
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 15,99 1.998,43
Total M3 ....... 124,98 15,99 1.998,43
TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 0,00
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 5.501,77
TOTAL CAPITULO 4 GESTION DE RESIDUOS : 5.501,77
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 5 SEGURIDAD Y SALUD

N° Cadigo Ud Descripcion Medicion  Precio Importe
51 19SCB90003 M BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0,90 M DE ALTURA,
FORMADA POR: SOPORTES METALICOS SISTEMA BALAUSTRE EN
BORDE, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0,20 M,
DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO, P.P.
DE PEQUENO MATERIAL Y MANTENIMIENTO, SEGUN R.D. 1627/97.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 2,00 12,00
12,00 12,00
Total Mano de Obra Partida 7,10 85,20
Total Mag.+ Mat. Partida 2,62 31,44
Totalm ....... 12,00 9,72 116,64
5.2 19SI1C90001 U CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
DENSIDAD SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 311 311,00
Totalu ...... 100,00 3,11 311,00
5.3 19SIC10006 U PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE
POLIEURETANO CON CORDON, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 0,63 12,60
Totalu ....... 20,00 0,63 12,60
5.4 19SI1C20002 U GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE
POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CAMARA DE
AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE
IMPACTOS EN 0JOS, SEGUN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 21,48 429,60
Totalu ...... 20,00 21,48 429,60
55 19SIC20014 U PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE
ADAPTABLE AL CASCO, RESISTENTE A LA PERFORACION Y
PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 27,29 27,29
Totalu ....... 1,00 27,29 27,29
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 5 SEGURIDAD Y SALUD

N° Cadigo Ud Descripcion Medicion  Precio Importe
5.6 19SI1C30004 U MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTICULAS Y VAPORES
ORGANICOS, GAMA ESPECIAL, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 5,36 107,20
Totalu ...... 20,00 5,36 107,20
5.7 19SIM90001 U PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS
MINIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE CERDO, SEGUN R.D. 773/97
Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 4,09 81,80
Totalu ... 20,00 4,09 81,80
5.8 19SIM90008 U PAR DE GUANTES DE PROTECCION CONTRA RIESGOS QUiMICOS,
FABRICADO EN LATEX NATURAL, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 2,34 234,00
Totalu ...... 100,00 2,34 234,00
5.9 19SIM50001 U PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS
EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 11,70 11,70
Total U ......: 100 11,70 11,70
5.10 19SI1P90001 U PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS,
FABRICADOS EN PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA METALICA,
PISO ANTIDESLIZANTE SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 37,89 757,80
Totalu ... 20,00 37,89 757,80
5.11 19SIP50002 U PAR DE BOTAS DE CANA ALTA IMPERMEABLE, PLANTILLA Y PUNTERA
METALICA, FABRICADOS EN PVC, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 21,49 1.719,20
Totalu ... 80,00 2149 1.719,20
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 5 SEGURIDAD Y SALUD

N° Cadigo Ud Descripcion Medicion  Precio Importe
5.12 19SIP50003 U PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADA EN
CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE SUJECCION DEBAJO DEL
CALZADO SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 22,94 22,94
Total U ......: 100 22,94 22,94
5.13 19SI1T90001 U MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON
SUJECCION A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE TIRAS SEGUN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 6,84 6,84
Totalu ... 1,00 6,84 6,84
5.14 19SI1T90008 U CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO
FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIESTER,
PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 5,07 507,00
Totalu ... 100,00 5,07 507,00
5.15  19SSA00001 U CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS
DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Total Mano de Obra Partida 1,75 35,00
Total Mag.+ Mat. Partida 311 62,20
Totalu ... 20,00 4,86 97,20
5.16  19SSA00011 U LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS,
INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y
MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Total Mano de Obra Partida 1,75 14,00
Total Mag.+ Mat. Partida 14,30 114,40
Totalu ......: 8,00 16,05 128,40
5.17  19SSA00029 U PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA,
INCLUSO COLOCACION, VALORADA EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Total Mano de Obra Partida 1,75 28,00
Total Mag.+ Mat. Partida 12,69 203,04
Total U ......: 16,00 14,44 231,04
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 5 SEGURIDAD Y SALUD

N° Cadigo Ud Descripcion Medicion  Precio Importe
5.18 19SSA00041 M CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE
ACERO DE DIAMETRO 10 MM, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 10,00 40,00
40,00 40,00
Total Mano de Obra Partida 5,27 210,80
Total Mag.+ Mat. Partida 2,88 115,20
Totalm ....... 40,00 8,15 326,00
5.19 19SSA00051 M  VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS METALICOS AUTONOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M,
INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 6,00 24,00
24,00 24,00
Total Mano de Obra Partida 1,40 33,60
Total Mag.+ Mat. Partida 1,67 40,08
Totalm ....... 24,00 3,07 73,68
5.20 19SSA00100 M2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA
3 M DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIAM.
INTERIOR, PANEL RIiGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGON MOLDEADO PARA APOYO Y
ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 6,00 48,00
48,00 48,00
Total Mano de Obra Partida 1,60 76,80
Total Mag.+ Mat. Partida 16,77 804,96
Totalm2 ......: 48,00 18,37 881,76
5.21 1955590202 U SENAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACION O PROHIBICION
DE 30 CM, SIN SOPORTE METALICO, INCLUSO COLOCACION, DE
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.
Total Mano de Obra Partida 1,75 7,00
Total Mag.+ Mat. Partida 2,00 8,00
Totalu ... 4,00 3,75 15,00
5.22 1955590212 U SENAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN
SOPORTE METALICO, INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
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AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.- 5 SEGURIDAD Y SALUD

N° Cadigo Ud Descripcion Medicion  Precio Importe
Total Mano de Obra Partida 1,75 7,00
Total Mag.+ Mat. Partida 2,00 8,00
Totalu ....... 4,00 3,75 15,00
5.23 1955590302 U SENAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SENALES INDICADORAS DE
30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACION Y P.P. DE
DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.
Total Mano de Obra Partida 1,75 7,00
Total Mag.+ Mat. Partida 5,99 23,96
Totalu ...... 4,00 7,74 30,96
5.24 19WFF00010 U DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD, EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS SEGUN
LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
Total Mano de Obra Partida 7.181,65 718,17
Total Mag.+ Mat. Partida 0,00 0,00
Totalu ......: 0,10 ##t... 718,17
5.25 19WMM90010 U RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS EN OBRA A
REALIZAR EN 12 MESES; SEGUN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR
TRABAJADOR.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 44,66 446,60
Totalu ....... 10,00 44,66 446,60
5.26 19WPP00010 U DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS, A
EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Mag.+ Mat. Partida 815,50 407,75
Totalu ...... 0,50 815,50 407,75
5.27 19WSS00011 Ud. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Total Mano de Obra Partida 25,10 2.924,15
Total Mag.+ Mat. Partida 0,00 0,00
Total UD. ....... 116,50 25,10 2.924,15
TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 4.146,72
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 6.494,60
TOTAL CAPITULO 5 SEGURIDAD Y SALUD : 10.641,32
FICHERO: P 19010811 CALLE ACACIA Y HERNAN CORTES. EL PALMAR DE TROYA. (PFEA_2019) Pagina 20
Cédigo Seguro De 7XCW HCZZEwW oR8TVUXUYA== Estado Fechay hora
Verificacion:
Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 28/05/2019 11:39:54
Observaciones Pégina 44/88

Url De Verificacion

https://portal.dipusevilla.es/vfirm/ code/ 7XCW HCZZEM oR8TVUXUYA==



https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7XCWfHCZZEwIoR8TVUXUYA==

AREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

Presupuesto de Ejecucion Material

Descripcion MANO DE OBRA MAT/MAQ TOTAL/CAP
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 31.725,03 2.773,74 34.498,77
2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS 25.665,53 1.655,16 27.320,69

3.1.- ALCANTARILLADO 27.338,04 4.372,39 31.710,43
3.2.- PAVIMENTACIONES 60.609,81 28.575,18 89.184,99
3.3.- SUMINISTRO DE AGUA 3.805,40 4.785,58 8.590,98

3 URBANIZACIONES 91.753,25 37.733,15 129.486,40
4 GESTION DE RESIDUOS 0,00 5.501,77 5.501,77
5 SEGURIDAD Y SALUD 4.146,72 6.494,60 10.641,32
Total P.EM.: 153.290,53 54.158,42 207.448,95

21 % IVA (aplicado sobre maquinaria y materiales) 0,00 11.373,27 11.373,27

Total Presupuesto (+ IVA s/maguinaria y materiales incluido) 153.290,53 65.531,69 218.822,22

Asciende el Presupuesto a la cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON VEINTIDOS

CENTIMOS
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GESTION RESIDUOS DE OBRA

' ------ ‘

H H CONTENEDORES PARA RCD Y ACOPIOS
H @ H Delimitado con valla
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m ACCESO DE VEHICULOS
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P
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nY v % e
TRAMO 9
LONG. 69.00 m.
SUPERFICIE ACERADO DERECHO  55.40 m2
SUPERFICIE CALZADA 270.00 m2
SUPERFICIE ACERADO IZQUIERDO  48.50 m2
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PAVIMENTOS ACTUALES
ACERADOS: SOLERIA BALDOSA HIDRAULICA DE CIGARRILLO

CALZADA: PAVIMENTO ASFALTO/HORMIGON

PLANO 4. CALLEACACIA: ESTADO ACTUAL, ZONA DE ACTUACION.

SUPERFICIES, COTAS Y GESTION DE RESIDUQS.
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VARIABLE 3.00 VARIABLE DETALLE.
2  MORTERO DE CEMENTO M-2,5a (1:8)

*
*

1 ADOQUIN DE HORMIGON GRIS PREFABRICADO 10x20X6
ACERADO CALZADA ACERADO cm. ROJO EN ENCUENTRO CON BORDILLO. SEGUN
UMBRAL :

3 SOLERA DE HORMIGON EN MASA (HM-20), e= 10cm.

@ ® ©
4 BORDILLO 10x20x100 cm. DE HORMIGON BICAPA
PREFABRICADO SOBRE HM-20
<— PTE. 2%
[T

‘PLTZ 2% | > PTE. 2% —> <— PTE. 2% < 2= 5  PIEZA DE ENCINTADO DE HORMIGON PREFABRICADO
] QFD LJ ({‘_LJQJLJL_ILJ I \QMLJLJL_JM\ [ ﬂi/u Ld 20x40x8 cm.
SR SERBRELIES SSRGS EE S S L o e R : ‘ o S P e P s 1 B S P ORISR w e 6 ADOQUIN DE HORMIGON GRIS PREFABRICADO 10x20X8

/ \ R - cm. COLOCADO SEGUN DETALLE.

cm. # @6, 15X15 cm.

SECCION TIPO 4 Esca 1:20 S H """""""""" T R Seeseiese e o
ACCESO A VIVIENDAS

f 7  SOLERA DE HORMIGON EN MASA (HM—-20), e= 20

8  TODOUNO, e= 20 cm.
9
SECCION TIPO 1-1"  Esca 1:20 9 TERRENO EXISTENTE COMPACTADO

10 BORDILLO DE HORMIGON PREFABRICADO GRIS BICAPA
20X22 cm. SOBRE HM-20

11 PERFIL CALLE ACTUAL

12 DEMOLICION DE PELDANOS EXISTENTES Y EJECUCION
DE NUEVOS PELDAROS ACCESO A VIVIENDAS
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SUPERFICIE ACERADO DERECHO 66.80 m2
SUPERFICIE CALZADA 204.40 m2
SUPERFICIE ACERADO IZQUIERDO ~ 103.25 m2
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

RED DE ALCANTARILLADO

RED DE ABASTECIMIENTO

RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE

CONEXION CON RED EXISTENTE

RED DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA ¢110 P.E

LLAVE DE PASO PROYECTADA

RED DE ALCANTARILLADO
RED EXISTENTE DE ALCANTARILLADO

RED DE ALCANTARILLADO PROYECTADA PVC #315 mm. COLOR TEJA
POZO DE REGISTRO EXISTENTE

POZO DE REGISTRO PROYECTADO

IMBORNAL. CONEXION A POZO ¢ 200 PVC REFORZADO
ACOMETIDAS A VIVIENDAS CON TUBO PVC COLOR TEJA ¢ 200
ARQUETA DE CABECERA
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PLANO 7. CALLE ACACIA: RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Y ALCANTARILLADO PROYECTADA
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DETALLE A Escaw 1:50
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DETALLE PLANTA Escata 1:50

M

LEYENDA SECCION

1 ADOQUIN DE HORMIGON GRIS PREFABRICADO

10x20X6 ~ cm. ROJO EN ENCUENTRO CON
BORDILLO. SEGUN DETALLE.

2  MORTERO DE CEMENTO M-2,5a (1:8)

3 SOLERA DE HORMIGON EN MASA (HM-20),
e= 10cm.

4  BORDILLO 10x20x100 cm. DE HORMIGON
BICAPA PREFABRICADO SOBRE HM-20

5 PIEZA DE ENCINTADO DE HORMIGON
PREFABRICADO  20x40x8 cm.

6  ADOQUIN DE HORMIGON GRIS PREFABRICADO
10x20X8  cm. COLOCADO SEGUN DETALLE.

7  SOLERA DE HORMIGON EN MASA (HM-20),
e= 20 cm. # ¢6, 15X15 cm.

8 TODOUNO, e= 20 cm.
9  TERRENO EXISTENTE COMPACTADO

ACERADO
VARIABLE
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ACERADO DE ADOQUIN DE HORMIGON PREFABRICADO 10x20X6 cm.

CALZADA DE ADOQUIN DE HORMIGON PREFABRICADO 10x20X8 cm.
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SECCION TIPO 1—1"  Escal 1:20

PLANO 9. HERNAN CORTES: PLANTA REFORMADA, ACABADOS Y SECCIONES.
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SUPERFICIES

ACERADOS BORDILLOS CALZADA

A 54.44 M2 B1 56.55 M/L 138.94 M2

A2 2851 M2 B2 5364 M/L

PLANO 10. HERNAN CORTES: REPLANTEO SUPERFICIES
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RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE escaia 1:200
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RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

RED EXISTENTE DE HORMIGON

POZO DE REGISTRO EXISTENTE

IMBORNAL. CONEXION A POZO

TAPON FINAL DE RED

COTA TAPA POZO

O

RED DE ALCANTARILLADO PROYECTADO

RED PROYECTADA PVC COLOR TEJA 6315 mm.

POZO DE REGISTRO PROYECTADO
IMBORNAL. CONEXION A POZO

ACOMETIDA DOMICILIARIA

CONEXION ACOMETIDAS—IMBORNALES PVC 6200 mm.

COTA TAPA POZO
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EXISTENTE Y BAJA TENSION Escala 1:200 o
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RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PROYECTADO escaa 1:200

EL PALMAR RE TROWVA 2019
RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE RED DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA 2 \PUTACIo @ 3
4 © \
= = RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POLIETILENO = RED DE ABASTECIMIENTO PROYECTADA 90 PE. = DE @ 2
& SEVILLA © S
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=< LLAVE DE PASO EXISTENTE * CONEXION CON RED EXISTENTE 5 PROYECTO DE CALLE ACACIA'Y HERNAN CORTES [y %
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—_ ACOMETIDA
PLANO 12. HERNAN CORTES: RED DE ABASTECIMIENTO Y BAJA TENSION EXISTENTE ESCALA. 1:200
RED DE BAJA TENSION EXISTENTE Y ABASTECIMIENTO PROYECTADO
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Cé(\i/igqf_Seg_lgo De 7XCW HCZZEwW o0R8TVUXUYA== Estado Fecha y hora
erificacién:
1 ARQUETA REGISTRABLE OE B.T. Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 28/05/2019 11:39:54
Observaciones Pégina 57/88
Url De Verificacion https://portal.dipusevilla.es/vfirm/ code/ 7XCWN HCZZEwW oR8TVUXUYA==



https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7XCWfHCZZEwIoR8TVUXUYA==

SECCION TIPO ZANJA DE ABASTECIMIENTO 1/40
ALZADO — SECCION
M\mwwmmmm\M\‘ymm\/\mmmmm\ymm/\mm}\mmm\\\\\\J\mmmwm
s
0 e
‘v//////////////////////.'
L0000k =20,
A
SIS 7
0001 ®
A —
- — @
7 ) |
%;;%g
L/
@ FIRME EXISTENTE
(2) RELLENO CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACION
TAMANO MAXIMO 100 mm. COMPACTADO AL 95% P.M.
@ CINTA SERNALIZADORA
()  ARENA
NOTA: Cotas en cm
DN (MM.) A (M) Al (M.) H (M.) DN (MM.) A (M) Al (M.) H (M.)
60 0.60 0.60 0.60 400 0.90 1.10 .70
100 0.60 0.60 [.00 500 [.00 .30 1.80
150 0.60 0.60 .20 600 [.10 .50 2.00
200 0.60 0.70 .20 700 .20 [.70 2.10
250 0.60 0.80 |.40 800 .30 .90 2.30
300 0.80 [.00 .50 900 .40 2.00 2.40
ARQUETA DE REGISTRO PARA VALVULAS DE COMPUERTA 1 /20

LOCALIZADA EN ACERADO

/‘mi i ENFOSCADO Y BRURNIDO CON
TAPA DE F.D. B—125 | MORTERO DE CEMENTO 1:5
VALVULA DE COMPUERTA
CON ASIENTO ELASTICO
1 PIE DE LADRILLO
=== J— Y
= ABRAZADERA 920 mm.
PLED HM—20,/P /20 /Ila
ALZADO — SECCION e R R NOTA: Cotas en cm

ZANJA TIPO. DEFINICION

Sin Escala

GENERAL

FIRME O PAVIMENTO
PROYECTADO

SUELO ADECUADO

COMPACTADO AL 95% P.N.

ES

Hr

« -+
x
REFUERZO O RELLENO 8
< 2 4 8 —
; R 0
B |
I‘
RECUBRIMIENTO ( m) MATERIALES ES (cm) B(m)
) REFUERZO CON HORMIGON
Hr < Hmin HM-15/P/20/la Hr Dext+0.30
ARENA COMPACTADA POR 30 SEGUN TIPO
INUNDACION DE TUBERIA
Hmin<= Hr <=5,00
HM-15/P/20/lla 15 Dext+0.30

Hmin (m)=1m.

TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO.
DIMENSIONAMIENTO MECANICO.

CLASE RIGIDEZ
Dext(mm) | El(cm) B(m) Hr (m) CIRCUNFERENCIAL

MINIMA ( KN/m?)
<4 4
315 15 0.70 S 5
<4 4
400 15 0.80 S 5
<4 4
500 15 0.90 = 5
630 20 1.25 - 4
710 20 1.30 - 4
800 20 1.40 - 4
1000 20 1.60 - 4
1200 20 1.80 - 4

POZO DE REGISTRO DE FABRICA DE LADRILLO

Sin Escala

80

VARIABLE

Z =l |
- PTE. CONDUCTO {
° < 4 a 4 . ~
. <, B . i .
< < 2 4 < <
% < -4 P} « <: >
B < AA < 2 ]
a4 < a4 ?
s 5
< a4 é . <

}

@ COLECTOR
SALIDA <=800

-~

| TAPA DE REGISTRO MODELO HUESNA
2 MARCO TAPA DE REGISTRO
3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/11A+QcC

4 FABRICA DE LADRILLO MACIZO TIPO
M.UNE=67019/78

5 PATES DE ACERO PROTEGIDO
CON POLIPROPILENO

6 ENFOSCADO CON MORTERO
HIDROFUGO M-700

7 TUBERIA DIAMETRO VARIABLE

8 CANALETA DE HORMIGON
HM-20/P/20/11A+Qc

9 SOLERA HORMIGON HM-20/P/20/11A+Qc

10 JUNTA ELASTICA
II' JUNTA UNION POZO

NOTA:
Los pozos de fabrica de ladrillo, sélo podran hacerse
con autorizacién del Consorcio del Huesna.

IMBORNAL NO SIFONICO

HM-I15/P/20/11A
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S ) @ » 200 MM. o
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N : longityd® gegun profupdidod
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- DE LI
9] SEVILLA ] . @ =
@ PROYECTO DE CALLE ACACIA'YY HERNAN CORTES 2
8 e 1
PLANO 13. DETALLES DE INSTALACIONES. ESCALA. S/E

PROYECTISTA: MANUEL CARBAJO BARRAGAN, ARQUITECTO TECNICO.
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CUADRO DE MANO DE OBRA
IMPORTE

Caddigo DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL

(Euros) (Horas) (Euros)
TA00200 AYUDANTE ESPECIALISTA 22,29 31,200 h 695,45
TO00100 OF. 12 ALBANILERIA 23,25 1.144,960 h 26.620,32
TO00400 OF. 12ENCOFRADOR 23,25 40,200 h 934,65
TO00600 OF. 1@ FERRALLISTA 23,25 15,107 h 351,24
TO01100 OF. 12 SOLADOR 23,25 6,120 h 142,29
TO01900 OF. 12 FONTANERO 23,25 125,590 h 2.919,97
TO02000 OF. 12 INSTALADOR 23,25 31,200 h 725,40
TO02100 OFICIAL 12 23,25 14,000 h 325,50
TO02200 OFICIAL 22 22,65 31,920 h 722,99
TP0O0100 PEON ESPECIAL 22,21 3.300,663 h 73.307,73
TP00200 PEON ORDINARIO 22,05 1.310,562 h 28.897,89
TW00600 DE REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,05 75,670 u 3,78
IMPOIE TOLAl ..ouveiiiie ittt et e 135.647,21
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CUADRO DE MAQUINARIA

IMPORTE
Codigo DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)
MC00100 COMPRESOR DOS MARTILLOS 8,26 26,129h 215,83
MEOQ0300 PALA CARGADORA 31,06 3,269h 101,54
MEOQ0400 RETROEXCAVADORA 45,51 20,393h 928,09
MK00100 CAMION BASCULANTE 33,31 11,624h 387,20
MKO00200 CAMION CISTERNA 39,43 0,687h 27,09
MK00300 CARRETILLA MECANICA BASCULANTE 1 M3 4,75 17,420h 82,75
MNO00100 MOTONIVELADORA 58,70 2,403h 141,06
MR00200 [ PISON MECANICO MANUAL 3,92 82,572h 323,68
MR00400 RULO VIBRATORIO 30,29 2,403h 72,79
IMPOItE TOLAI ... e s e 2.280,03
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CUADRO DE MATERIALES

IMPORTE
Codigo DESIGNACION
PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)
AA00200 | ARENA FINA 15,09 17,873 m3 269,70
AA00300 | ARENA GRUESA 16,04 83,457 m3 1.338,65
AC00200 | PIEDRA MACHAQUEO DIAM. 40/60 MM CALIZA 14,25 119,268 m3 1.699,57
AGO00700 | GRAVILLA DIAM. 18/20 MM 13,13 45,446 m3 596,71
AWO00310 | CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS DE OBRA 17,65 136,860 M3 2.415,58
AW00320 | CANON POR GESTION DE RESIDUOS DE TIERRA 3,51 195,050 M3 684,63
AWO00330 | CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 14,15 124,980 M3 1.768,47
CAO00520 | ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA 1,67 1.064,354 kg 1.777,47
CA01700 | ALAMBRE DE ATAR 2,21 1,030 kg 2,28
CA02500 | ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 6,77 6,384 kg 43,22
CE00100 | PUNTAL DE MADERA 2,21 13,400 m 29,61
CH04120 | HORMIGON HM-20/P/40/1, SUMINISTRADO 97,78 40,187 m3 3.929,48
CHM4120 | HORMIGON HM-20/P/20/1, SUMIN I 66,58 0,017 M3 1,13
CMO00100 | MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 382,98 0,024 m3 9,19
CMO00200 | MADERA DE PINO EN TABLA 350,47 0,134 m3 46,96
CMO00300 | MADERA DE PINO EN TABLON 405,17 0,536 m3 217,17
FLO1300 | LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR
24X11,5X5 CM 132,77 5,516 mu 732,36
GC00200 | CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 166,17 35,041 t 5.822,76
GW00100 | AGUA POTABLE 0,99 124,742 m3 123,49
HB00400 | SOPORTE METALICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 22,62 0,240 u 5,43
HC00450 | PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON 0,56 20,000 u 11,20
HCO00660 | PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL 19,02 80,000 u 1.521,60
HCO00670 | PAR DE POLAINAS DE CUERO 20,30 1,000 u 20,30
HCO01500 | CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,75 100,000 u 275,00
HC01600 | CHALECO REFLECTANTE 4,49 100,000 u 449,00
HC03310 | GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE 19,01 20,000 u 380,20
HCO04200 | PAR DE GUANTES RIESGOS MECANICOS MINIMOS PIEL
CERDO 3,62 20,000 u 72,40
HCO04700 | PAR DE GUANTES RIESGOS QUIMICOS LATEX 2,07 100,000 u 207,00
HCO04900 | PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 10,35 1,000 u 10,35
HC05100 | MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 6,05 1,000 u 6,05
HCO05230 | MASCARILLA POLIPROP. PARTICULAS, VAPORES VALVULA 4,74 20,000 u 94,80
HC05620 | PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA ADAPT. 24,15 1,000 u 24,15
HCO06300 | PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA
METAL 33,53 20,000 u 670,60
HS00100 | CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 27,46 2,000 u 54,92
HS01200 | SENAL PVC 30 CM 5,35 2,640 u 14,12
HS01300 | SENAL PVC 30X30 CM 5,30 4,000 u 21,20
HS02150 | BASE HORMIGON CERRAMIENTO PROV. 7,06 6,384 u 45,07
HS02800 | CORDON BALIZAMIENTO 2,11 44,000 m 92,84
HS02900 | SOPORTE CORDON BALIZAMIENTO 1,14 8,000 u 9,12
HS03100 | LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 63,25 1,600 u 101,20
HS03200 | PILA PARA LAMPARA 11,23 16,000 u 179,68
HS03400 | VALLA AUTONOMA NORMALIZADA METALICA 113,65 0,312 u 35,46
HWO00100 | BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO 247,32 0,500 u 123,66
HWO00300 | ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOTIQUIN POR MES 39,53 6,000 u 237,18
HWO00400 | RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECIFICO ANUAL POR
OBRERO 39,52 10,000 u 395,20
IF31600 [ ACOMETIDA AGUAS UNA VIVIENDA S/NORMAS 677,78 3,600 u 2.440,01
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CUADRO DE MATERIALES

IMPORTE
Codigo DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)
RS02705 | BALDOSA HIDRAULICA BOTON/RANURADA ROJA 40X40 1,46 58,500 U. 85,41
SW01101 | ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO S/NORMAS. 100,25 14,200 u 1.423,55
UA00700 | PATE DE HIERRO DIAM. 30 MM 6,73 0,006 u 0,04
UA02400 | REJILLA FUNDICION IMBORNAL CON CERCO 93,55 0,003 u 0,28
Ul00100 | JUEGO DE SOPORTES PARA ROTULO 12,17 1,000 u 12,17
UP00800 | BORDILLO DE HORMIGON 10X20X40 CM 3,09 250,190 m 773,09
UP02000 | ADOQUIN GRIS, HORMIGON VIBRADO DE 22X11X8 CM 0,41 11.217,570 u 4.599,20
UP02110 | ADOQUIN GRIS HORMIGON VIBRADO GRIS DE 22X11X6 CM. 0,28 11.511,500 U. 3.223,22

UP02120 | DE PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGON VIBRADO DE
40X20X6 CM. 0,51 1.210,000 U. 617,10
UP05030 | BORDILLO DE HORMIGON GRIS BICAPA 17X28X100 6,84 12,000 m 82,08
US04500 | ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL 460,22 3,000 u 1.380,66
US10145 | TUBO POLIETILENO DIAM. 200 MM PE100 PN-10 21,55 0,006 m 0,13
UU01510 | MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RIGIDOS 13,00 48,000 m2 624,00
WWO00300 | MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,99 1.230,078 u 1.217,78
WWO00400 | PEQUENO MATERIAL 0,55 4.287,000 u 2.357,85
WWMOO... [ CARTEL DE OBRA PFOEA 70X140 248,43 1,000 U 248,43

Importe Total Materiales ..........cccceeviiieeiiiiieeeiieee e scieeeesieee s e fo 45.651,16
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CODIGO | UD. DESCRIPCION - DESCOMPOSICION EUROS
Codigo Cant. Ud. Descripcion Precio Total
15ACHPMO049 [ m  COLOCACION DE CANALIZACION DE HORMIGON CON COLECTOR
CIRCULAR DE 200 mm. DE DIAM. INTERIOR, COLOCADO SOBRE
SOLERA DE 10 cm. Y RECALCE DE HORMIGON HM-20, HASTA EJE
HORIZONTAL, INCLUSO P.P. DE CORCHETES DE HORMIGON EN MASA,;
iNCLUIDA EXCAVACION DE TIERRAS, COMPACTACION DE FONDOS Y
RELLENO DE ZANJAS. CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-45. MEDIDO ENTRE
EJES DE ARQUETAS.
ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMAD... 45,46 18,18
Total porm .: 18,18
15Mcco0001 | m2 Compactacion superficial realizada con pisén mecéanico, incluso
p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida en verdadera
magnitud.
TP00100 0,144 h PEON ESPECIAL 22,21 3,20
GWO00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,99 0,06
Total por m2 . 3,26
15MRR00001 | m3 Relleno con tierras, realizado con medios manuales, en tongadas
de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado con
pisébn mecanico. Medido en perfil compactado.
TP00100 1,080 h PEON ESPECIAL 22,21 23,99
GWO00100 0,300 m3 AGUA POTABLE 0,99 0,30
Total por m3 . 24,29
15MzzPM002 | m3  DE EXCAVACION, EN ZANJAS DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD
MAXIMA DE 1.50 m, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES. MEDIDA
EN PERFIL NATURAL.
TP00200 3,840 h PEON ORDINARIO 22,05 84,67
Total por m3 . 84,67
ACH00020 m3 HORMIGON H-20/P/20, CON CEMENTO CEM II/A-L 32.5, ARIDO
RODADO DE 18-20 mm. DE TAMANO MAXIMO Y CONSISTENCIA
PLASTICA, CONFECCIONADO EN HORMIGONERA
AA00300 0,410 m3 ARENA GRUESA 16,04 6,58
AG00700 0,820 m3 GRAVILLA DIAM. 18/20 MM 13,13 10,77
GC00200 0,400 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC... 166,17 66,47
GWO00100 0,180 m3 AGUA POTABLE 0,99 0,18
TP00100 2,000 h PEON ESPECIAL 22,21 44,42
Total porm3.. 128,42
ACH02500 m3 HORMIGON HM-20/B/20/I, CON CEMENTO II/A-L 32.5 ARIDO
RODADO DE 18-20 mm DE TAMANO MAXIMO Y CONSISTENCIA
BLANDA. CONFECCIONADO EN HORMIGONERA.
AA00300 0,200 m3 ARENA GRUESA 16,04 3,21
AG00700 0,400 m3 GRAVILLA DIAM. 18/20 MM 13,13 5,25
GC00200 0,200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC... 166,17 33,23
GWO00100 0,206 m3 AGUA POTABLE 0,99 0,20
TP00100 2,420 h PEON ESPECIAL 22,21 53,75
Total por m3 . 95,64
AGL00100 m3 Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada
a mano, segun UNE-EN 197-1:2000.
TP00100 3,605 h PEON ESPECIAL 22,21 80,07
GC00200 0,515 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC... 166,17 85,58
GW00100 0,891 m3 AGUA POTABLE 0,99 0,88
Total porm3.. 166,53
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CcODIGO | UD. DESCRIPCION - DESCOMPOSICION EUROS
Codigo Cant. Ud. Descripcion Precio Total
AGM00100 [ m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 325 N (1:1), segin UNE-EN
998-2:2004.
TP00100 1,030 h PEON ESPECIAL 22,21 22,88
GC00200 0,948 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 NEN SAC... 166,17 157,53
AA00200 0,700 m3 ARENA FINA 15,09 10,56
GW00100 0,278 m3 AGUA POTABLE 0,99 0,28
Total porm3.. 191,25
AGM00200 | m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), con una
resistencia a compresion de 15 N/mm2, segin UNE-EN 998-2:2004.
TP00100 1,030 h PEON ESPECIAL 22,21 22,88
GC00200 0,453 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 NEN SAC... 166,17 75,28
AA00300 1,004 m3 ARENA GRUESA 16,04 16,10
GW00100 0,268 m3 AGUA POTABLE 0,99 0,27
Total porm3.. 114,53
AGM00500 | m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una
resistencia a compresion de 5 N/mmz2, segin UNE-EN 998-2:2004.
TP00100 1,030 h PEON ESPECIAL 22,21 22,88
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC... 166,17 42,87
AA00300 1,102  m3 ARENA GRUESA 16,04 17,68
GWwW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,99 0,26
Total por m3 . 83,69
ATC00100 h  Cuadrilla albafiileria, formada por oficial 12 y pedn especial.
TP00100 1,000 h PEON ESPECIAL 22,21 22,21
TO00100 1,000 h OF. 12 ALBANILERIA 23,25 23,25
Total por h .: 45,46
ATC00200 h  Cuadrilla albafiileria, formada por oficial 22 y pedn especial.
TP00100 1,000 h PEON ESPECIAL 22,21 22,21
T002200 1,000 h OFICIAL 22 22,65 22,65
Total por h .: 44,86
ATC00400 h Cuadrila formada por un oficial 12 instalador y ayudante
especialista.
TA00200 1,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA 22,29 22,29
TO02000 1,000 h OF. 12 INSTALADOR 23,25 23,25
Total por h .: 45,54
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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CUADRO DE PRECIOS + CALLE ACACIA Y HERNAN CORTES. EL PALMAR DE TROYA. (PFEA_2019) Pagina 2
01AWPM0001 M DEMOLICION DE PELDANO O REMATE DE MURO FORMADO POR SARDINEL DE 1' DE LADRILLO CARA VISTA, 19,49

INCLUIDO EL PELDANEADO, CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL

SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA DE INTERSECCION ENTRE HUELLA Y

TABICA.

TP00100 0840 h  PEON ESPECIAL 22,21 18,66

MK00100 0025 h  CAMION BASCULANTE 3331 0,83
OLFFM011 M. DESMONTADO DE CANALIZACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE PVC, INCLUSO P.P. DE MONTAJE Y 25,56

DESMONTAJE DE RED PROVISIONAL DE POLIETILENO, EXCAVACION, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE

MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.

ME00400 0,080 h  RETROEXCAVADORA 45,51 3,64

MK00100 0020 h  CAMION BASCULANTE 3331 0,67

TP00100 0200 h  PEON ESPECIAL 221 4,44

ATC00400 0,200 h  CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 12 INSTALADOR Y AYUDANTE 4554 9,11

WW00300 5000 U MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS, ESPECIALES 0,99 4,95

WW00400 5000 u  PEQUENO MATERIAL 0,55 2,75
01RSHO0001 m2  LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE 11,80

MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

TP00100 0494 h  PEON ESPECIAL 221 10,97

MK00100 0025 h  CAMION BASCULANTE 3331 0,83
01RST00011 M2  DEMOLICION PAVIMENTOS DIFERENTES TIPOLOGIAS DE 10 A 15 CM. DE ESPESOR MEDIO, REALIZADO MEDIANTE 19,33

COMPRESOR. INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO MEDIANTE

CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10 KM. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL. (SIN MAQUINARIA)

TP00100 0175 h  PEON ESPECIAL 22,21 3,89

TP00200 0,700 h  PEON ORDINARIO 22,05 15,44
0LRWR00012 M. DE LEVANTADO DE BORDILLO DE HORMIGON ACHAFLANADO DE SECCION MEDIA 17X28 CM. REALIZADO 17,08

MEDIANTE COMPRESOR, INCLUSO ASIENTO DE HORMIGON EN MASA, CON P.P. DE CARGA Y PRANSPORTE

MEDIANTE CARRETILLA MECANICA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.

MEDIDA LA UNIDAD INICIAL.

MC00100 005 h  COMPRESOR DOS MARTILLOS 8,26 0,87

MK00300 0070 h  CARRETILLA MECANICA BASCULANTE 1 M3 4,75 0,33

TP00200 0,720 h  PEON ORDINARIO 22,05 15,88
01SEA00010 u  DEMOLICION DE ARQUETA ENTERRADA DE FABRICA DE LADRILLO, INCLUSO P.P. DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, 29,87

CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

TP00100 1,300 h  PEON ESPECIAL 221 28,87

MK00100 0030 h  CAMION BASCULANTE 3331 1,00
01SEC00001 m  DESMONTADO DE COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGON, INCLUSO P.P. DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CARGA 61,92

MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.

MK00100 0030 h  CAMION BASCULANTE 3331 1,00

TP00100 2,743 h  PEON ESPECIAL 22,21 60,92
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02WEE00051 m2 ENTIBACION SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA O TERRENOS 12,39
DISGREGADOS, REALIZADA CON TABLONES Y CODALES DE PINO, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENTIBACION UTIL.
TO00400 0300 h  OF. 12 ENCOFRADOR 23,25 6,98
TP00100 0120 h  PEON ESPECIAL 221 2,67
CE00100 0,00 m  PUNTAL DE MADERA 2,21 0,22
CM00200 0,001 m3  MADERA DE PINO EN TABLA 350,47 0,35
CMO00300 0,004 m3  MADERA DE PINO EN TABLON 405,17 162
WW00400 1,000 U PEQUENO MATERIAL 0,55 0,55
02ACC00001 m3 EXCAVACION, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS 1,06
MECANICOS, INCLUSO PERFILADO DE FONDO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 50 CM. MEDIDA EN PERFIL
NATURAL.
ME00300 0034 h  PALA CARGADORA 31,06 1,06
02ADD00300 M3  DE EXCAVACION, EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES. 79,38
MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
TP00200 3600 h  PEON ORDINARIO 22,05 79,38
02RCM00001 m2  COMPACTACION SUPERFICIAL REALIZADA CON PISON MECANICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, 3,77
INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.
TP00100 0160 h  PEON ESPECIAL 221 3,55
GW00100 0,060 m3  AGUA POTABLE 0,99 0,06
MR00200 0040 h  PISON MECANICO MANUAL 3,92 0,16
02RCM00002 m2  COMPACTACION REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO 0,74
P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.
MR00400 0,007 h  RULO VIBRATORIO 30,29 0,21
MN00100 0007 h  MOTONIVELADORA 58,70 041
GW00100 0,040 m3  AGUA POTABLE 0,99 0,04
MK00200 0002 h  CAMION CISTERNA 3943 0,08
02RRBO000L m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM, 37,11
COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO CON PISON MECANICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE
PROFUNDIDAD. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.
TP00100 1,560 h  PEON ESPECIAL 221 34,65
GW00100 0,300 m3  AGUA POTABLE 0,99 0,30
MR00200 0550 h  PISON MECANICO MANUAL 3,92 2,16
02TBB0O0001 m3  TRANSPORTE EN INTERIOR DE OBRA, DE TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, A UNA DISTANCIA MEDIA 50,64
DE 50 M, INCLUSO CARGA Y DESCARGA. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
TP00100 2,280 h  PEON ESPECIAL 221 50,64
02ZBB00002 m3  EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA 63,96
UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1,50 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
TP00100 2880 h  PEON ESPECIAL 221 63,96
02ZMM00002 m3  EXCAVACION, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA 6,57
UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 4 M, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y
LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
TP00100 0132 h  PEON ESPECIAL 221 2,93
ME00400 0080 h  RETROEXCAVADORA 45,51 3,64
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ALCANTARILLADO
15AAA00001 U.  DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA 170,00
UNIDAD TERMINADA Y PROBADA. (SIN MATERIALES)
T0O01900 3,000 h OF. 12 FONTANERO 23,25 69,75
SW01101 1,000 u ACOMETIDA ALCANTAR. SINORMAS 100,25 100,25
15AAA00002 M.  EJECUCION DE NUEVO TRAMO DE ACOMETIDA DESDE PUNTO DE CONEXION A CONDUCCION O ARQUETA EN 102,83
INMUEBLE, O IMBORNAL EXISTENTE HASTA NUEVO COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA
SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y PROBADA. (SIN TUBERIA NI MAQUINARIA)
SW01101 0,100 u ACOMETIDA ALCANTAR. SINORMAS 100,25 10,03
HHHHHHHH 1,000 m  COLOCACION DE CANALIZACION HORMIGON CON COLECTOR CIR... 18,18 18,18
T 0,600 m3  EXC.ZANJAS,TIERRA C.MEDIA, M.MANUALES,PROF.MAX.1.50M 84,67 50,80
15MRR00001 0,900 m3  RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES 24,29 21,86
15MCC00001 0,600 m2  COMPACTACION SUPERFICIAL CON PISON MECANICO 3,26 1,96
15ACP00300 M  DE CANALIZACION DE PVC. COLOR TEJA DE 315 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO FORMACION DEPENDIENTES CON 28,23
PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES Y
ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS. (SIN TUBERIA)
AA00300 0,300 m3  ARENA GRUESA 16,04 4,81
CHO04120 0,007 m3  HORMIGON HM-20/P/40/1, SUMINISTRADO 97,78 0,68
TO01900 0,490 h OF. 12 FONTANERO 23,25 11,39
TP00200 0,490 h PEON ORDINARIO 22,05 10,80
WW00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,55 0,55
15ACPM0400 M  DE CANALIZACION DE PVC-SN4 COLOR TEJA DE 400 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO FORMACION DEPENDIENTES 28,91
CON PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS. (SIN TUBERIA)
AA00300 0,330 m3  ARENA GRUESA 16,04 5,29
CHO04120 0,008 m3  HORMIGON HM-20/P/40/1, SUMINISTRADO 97,78 0,78
TO01900 0,200 h OF. 12 FONTANERO 23,25 4,65
TP00200 0,800 h PEON ORDINARIO 22,05 17,64
WW00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,55 0,55
15APAM0040 U ARQUETA DE PASO DE 40X40 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 271,18
DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACION DE PENDIENTES, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2
PIE,ENFOSCADA Y BRUNIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE FUNDICION CLASE C-250 CON CERCO DE PERFIL
LAMINADO L 50.5 Y CONEXION DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACION Y RELLENO. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA. (SIN TAPA)
ATC00100 4272 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 194,21
TP00100 2,500 h PEON ESPECIAL 22,21 55,53
AGMO00500 0,094 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 83,69 7,87
FLO01300 0,080 mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR 24X11,5... 132,77 10,62
CH04120 0,020 m3  HORMIGON HM-20/P/40/l, SUMINISTRADO 97,78 1,96
WWO00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,99 0,99
15APP00001 U POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,10 M DE DIAMETRO Y 2,50 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO 939,17
POR:SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FABRICA DE LADRILLO
PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUNIDO POR EL INTERIOR, PATES DE HIERRO DE 30 MM DE
DIAMETRO,TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL, INCLUSO EXCAVACION Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. (SIN TAPA)
ATC00100 16,000 h CUADRILLA ALBARILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 727,36
TP00100 1,310 h PEON ESPECIAL 2221 29,10
UA00700 0,001 u PATE DE HIERRO DIAM. 30 MM 6,73 0,01
FL01300 0,500 mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR 24X11,5... 132,77 66,39
AGMO00500 0,715 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N 83,69 59,84
CH04120 0,537 m3  HORMIGON HM-20/P/40/l, SUMINISTRADO 97,78 52,51
WWO00300 4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,99 3,96
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15ASS00001 u  SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 CM Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO CON SOLERA DE HORMIGON 247,00
HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRUNIDO POR EL
INTERIOR, FORMACION DE SIFON, REJILLA DE HIERRO FUNDIDO Y CERCO DE L 50.5 MM, INCLUSO EXCAVACION Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGUN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA (SIN REJILLA).
ATC00100 3200 h  CUADRILLA ALBARILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 14547
TP00100 3500 h  PEON ESPECIAL 221 77,74
AGM00200 0,012 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM IVA-L 32,5 N 114,53 1,37
FLO1300 0,092 mu  LADRILLO CERAM. PERF. TALADRO PEQUENO REVESTIR 24X115... 132,77 12,21
CHO04120 0,059 m3  HORMIGON HM-20/P/40/l, SUMINISTRADO 97,78 5,77
AGM00500 0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N 83,69 435
UA02400 0001 u  REJILLA FUNDICION IMBORNAL CON CERCO 93,55 0,09
PAVIMENTACIONES
15PBBPM201 M DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO GRIS BICAPA, DE 17X28 CM. DE SECCION, 38,57
ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, EN OBRAS DE REURBANIZACION, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO
CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
AGM00100 0,006 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM IVA-L 32,5 N (1:1) 191,25 115
ATC00100 0293 h  CUADRILLA ALBARILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 13,32
ACH00020 0,081 m3  HORMIGON H-20/P/20 CONFECCIONADO CON HORMIGONERA 128,42 10,40
TP00200 0311 h  PEON ORDINARIO 22,05 6,86
UP05030 1,000 m  BORDILLO DE HORMIGON GRIS BICAPA 17X28X100 6,84 6,84
15PBB00003 m  BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO, DE 10X20 CM DE SECCION, ASENTADO SOBRE 24,56
BASE DE HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
ATC00100 0,225 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 10,23
TP00100 0225 h  PEON ESPECIAL 221 5,00
UP00800 1,000 m  BORDILLO DE HORMIGON 10X20X40 CM 3,09 3,09
AGM00100 0,005 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM IVA-L 32,5 N (1:1) 191,25 0,96
CHO4120 0,054 m3  HORMIGON HM-20/P/40/l, SUMINISTRADO 97,78 5,28
15PBBPM222 M DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO GRIS BICAPA, DE 22X20 CM. DE SECCION, 39,09
PARA ACCESO A COCHERAS, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, EN OBRAS DE REURBANIZACION,
INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
AGM00100 0,006 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM IVA-L 32,5 N (1:1) 191,25 115
ATC00100 0293 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 13,32
ACH00020 0,081 m3  HORMIGON H-20/P/20 CONFECCIONADO CON HORMIGONERA 128,42 10,40
TP00200 0350 h  PEON ORDINARIO 22,05 772
UP01022 1,000 M BORDILLO DE HORMIGON GRIS BICAPA 22X20X50 6,50 6,50
15PEEO0025 M DE ENCINTADO FORMADO POR: UNA FILA DE ADOQUIN DE HORMIGON VIBRADO DE 40X20X8 CM. COLOCADO A 23,15
SOGA,ASENTADO SOBRE CAPA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/40/l, DE 10 CM. EN ESPESOR, INCLUSO P.P. DE
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:1), CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-11.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA POR EL EXTERIOR.
AGM00100 0,020 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM IVA-L 32,5 N (1:1) 191,25 3,83
CH04120 0,045 m3  HORMIGON HM-20/P/40/l, SUMINISTRADO 97,78 4,40
ATC00100 0300 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 13,64
UP02120 2500 U.  PIEZA PREFABRICADA H.V. 40X20X8 0,51 1,28
15PFF00001  m2  FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P. DE 12,62
EXTENDIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TP00100 0440 h  PEON ESPECIAL 221 9,77
AC00200 0,200 m3  PIEDRA MACHAQUEO DIAM. 40/60 MM CALIZA 14,25 2,85
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15PFF00002 m2  FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO P.P. DE 6,40
EXTENDIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TP00100 0160 h  PEON ESPECIAL 221 3,55
AC00200 0,200 m3  PIEDRA MACHAQUEO DIAM. 40/60 MM CALIZA 14,25 2,85
15PPPM0075 M2  DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS DE CIGARRILLO DE 40X40 CM. BISELADAS RECIBIDAS CON MORTERO 34,99
M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL
PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
AA00200 0,020 m3  ARENAFINA 15,09 0,30
AGL00100 0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 166,53 0,17
AGM00500 0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM IA-L 32,5 N 83,69 176
RS02705 6,500 U.  BALDOSA HIDRAULICA BOTON/RANURADA ROJA 40X40 1,46 9,49
7001100 0,680 h  OF.12 SOLADOR 23,25 15,81
TP00100 0336 h  PEON ESPECIAL 221 7,46
15PPP00101  m2  PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGON VIBRADO DE 22X11X8 CM DE COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE BASE 55,19
DE ARENA GRUESA DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y CONFINADA,
INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON
ARENA FINA Y VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
ATC00100 0,730 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 33,19
TP00100 0110 h  PEON ESPECIAL 221 2,44
AA00200 0,020 m3  ARENAFINA 15,09 0,30
AA00300 0,025 m3  ARENA GRUESA 16,04 0,40
UP02000 45500 U ADOQUIN GRIS, HORMIGON VIBRADO DE 22X11X8 CM 0,41 18,66
WW00300 0200 U MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,99 0,20
15PPP00103 M2  DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGON VIBRADO DE 22X11X6 CM. DE COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE 41,08
BASE DE ARENA GRUESA DE 4 CM. DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y CONFINADA,
INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON
ARENA FINA Y VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
AA00200 0,020 m3  ARENAFINA 15,09 0,30
AA00300 0,025 m3  ARENA GRUESA 16,04 0,40
ATC00100 0550 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 25,00
TP00100 0110 h  PEON ESPECIAL 221 2,44
UP02110 45500 U.  ADOQUIN GRIS HORMIGON VIBRADO 22X11X6 CM. 0,28 12,74
WW00300 0200 U MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,99 0,20
15PSS00013 M2 DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE HORMIGONERA, DE 10 CM. DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y 28,96
CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
ATC00100 0363 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 16,50
ACH02500 0,25 m3  HORM. HM-20, CEM. I/A-L 32,5, C.BLANDA, A.18-20MM. HORMIGON... 95,64 11,9
WW00300 0,500 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,99 0,50
15PSS00020 M2 DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE HORMIGONERA, DE 20 CM. DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y 52,78
CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
ATC00100 0,660 h  CUADRILLA ALBARILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 30,00
ACH02500 0,233 m3  HORM. HM-20, CEM. I/A-L 32,5, C.BLANDA, A.18-20MM. HORMIGON... 95,64 22,28
WW00300 0,500 U  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,99 0,50
15PWW00020 M2. DE MALLAZO ELECTROSOLDADO 15.15.6 EJECUTADO CON ACERO B-500-S EN REDONDOS DE 6 MM. DE DIAMETRO 7,19
Y SEPARADOS 15 CM., PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
CA00520 3100 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA 1,67 5,18
CA01700 0003 ky  ALAMBRE DE ATAR 2,21 0,01
TO00600 0044 h  OF. 13 FERRALLISTA 23,25 1,02
TP00100 0044 h  PEON ESPECIAL 221 0,98

URBANIZACIONES
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15PWW00110 M.  DE REPARACION DE EDIFICACIONES COLINDANTES AL ACERADO DESMONTADO, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE 12,77
PARAMENTOS, REPASO DE REVESTIMIENTOS Y DE PINTURAS, SEGUN LA AFECTACION EN CADA ZONA.
MEDIDA LA LONGITUD DEL PARAMENTO AFECTADO.
ATC00100 0,160 h CUADRILLA ALBARNILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP. 45,46 7,27

WW00400 10,000 u PEQUENO MATERIAL 0,55 5,50

15CRRM0001 U CARTEL DENOMINADOR DE OBRAS PFOEA DE DIMENSIONES 0.70X1.40 METROS, ROTULADO SEGUN DESCRIPCION 350,57
ESTABLECIDA. SE ANCLARA A SUELO, O A PARAMENTO VERTICAL, CON DOS SOPORTES GALVANIZADOS DE
100X40 MM.. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

TP00100 4,000 h PEON ESPECIAL 22,21 88,84
WWMO00011 1,000 U CARTEL DE OBRA PFOEA 70X140 248,43 248,43
CHM4120 0,017 M3 HORMIGON HM-20/P/20/l, SUMIN 1| 66,58 1,13
U100100 1,000 u JUEGO DE SOPORTES PARA ROTULO 12,17 12,17
15WWT00010 U REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,05
TWO00600 1,000 u REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,05 0,05

SUMINISTRO DE AGUA

15SAA00002 u ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBANILERIA. 230,11
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Us04500 0,500 u ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL 460,22 230,11

15SAA00020 U DE ACOMETIDA DE AGUAS PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE O CONTADOR 158,19
GENERAL, SEGUN NORMAS DE LA COMPARIA SUMINISTRADORA, INCLUSO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDAS
DE ALBANILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ATC00200 1,260 h CUADRILLA ALBARILERIA, FORMADA POR OFICIAL 22 Y PEON ESP. 44,86 56,52
IF31600 0,150 u ACOMETIDA AGUAS UNA VIVIENDA SINORMAS 677,78 101,67
15SCE00015 m  CONDUCCION DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIAMETRO 110 MM , CLASE PE100 PN-16 APTA PARA USO 14,11

ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESION NORMALIZADA.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. (SIN TUBERIA)

TO01900 0,250 h OF. 18 FONTANERO 23,25 581
TP00100 0,250 h PEON ESPECIAL 22,21 5,55
WW00400 5,000 u PEQUENO MATERIAL 0,55 2,75
15SCE90025 m COND. POLIETILENO PES0A DIAM. 200 MM PN-10 15,50
TO01900 0,280 h OF. 18 FONTANERO 23,25 6,51
TP00100 0,280 h PEON ESPECIAL 22,21 6,22
US10145 0,001 m TUBO POLIETILENO DIAM. 200 MM PE100 PN-10 21,55 0,02
WW00400 5,000 u PEQUERNO MATERIAL 0,55 2,75
15SVE00010 u VALVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELASTICO DIAMETRO 80 MM, ENTERRABLE, DE FUNDICION DUCTIL CON 71,78

BRIDAS PN-16, EN CONDUCCION DE POLIETILENO DIAMETRO 90 MM, INCLUSO PORTABRIDAS DE POLIETILENO
DIAMETRO 90 MM PES0A PN-10 CON BRIDA LOCA DIAMETRO 80 MM PN-16, TORNILLERIA, JUNTAS DE GOMA,
CONJUNTO DE MANIOBRA, ARQUETA CILINDRICA DE FUNDICION Y P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. (SIN VALVULA)

TO01900 1,750 h OF. 12 FONTANERO 23,25 40,69
TP00100 1,400 h PEON ESPECIAL 22,21 31,09
URBANIZACIONES SUMINISTRO DE AGUA
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17RRR00006 M3  DE TRANSPORTE DE ESCOMBROS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM; 17,65
INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
AW00310 1,000 M3 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS DE OBRA 17,65 17,65
17TTT00001 M3  DE TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 3,51
10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
AW00320 1,000 M3 CANON POR GESTION DE RESIDUOS DE TIERRA 3,51 3,51
17TTT00101 M3 DE TRANSPORTE A VERTEDERO, TIERRAS NO SELECCIONADAS, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA 14,15
DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
AW00330 1,000 M3 CANON POR GESTION DE RESIDUQOS MIXTOS 14,15 14,15

GESTION DE RESIDUOS
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19SCB90003 m  BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCION DE 0,90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METALICOS 8,60

SISTEMA BALAUSTRE EN BORDE, PASAMANOS, PROTECCION INTERMEDIA Y RODAPIE DE 0,20 M, DE MADERA DE

PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO, P.P. DE PEQUENO MATERIAL Y MANTENIMIENTO, SEGUN R.D.

1627/97. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

7002200 0140 h  OFICIAL2* 22,65 317

TP00100 0,40 h  PEON ESPECIAL 221 3,11

CM00100 0,002 m3  MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 382,98 0,77

HB00400 0020 U SOPORTE METALICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 22,62 0,45

WW00400 2000 U PEQUENO MATERIAL 0,55 1,10
19SIC90001 u  CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE 2,75

SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

HC01500 1,000 u  CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,75 2,75
19SIC10006 U PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE POLIEURETANO CON CORDON, SEGUN R.D. 0,56

773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

HC00450 1,000 U PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON 0,56 0,56
195IC20002 u  GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y 19,01

CAMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN 0JOS, SEGUN

R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

HC03310 1,000 U GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE 19,01 19,01
195IC200144  u  PANTALLA DE SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAPTABLE AL CASCO, RESISTENTE A LA 24,15

PERFORACION Y PENETRACION POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE

SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

HC05620 1,000 U PANTALLA SOLDADURA ELECTRICA DE CABEZA ADAPT. 24,15 24,15
195IC30004 U MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTICULAS Y VAPORES ORGANICOS, GAMA ESPECIAL, SEGUN R.D. 4,74

773197 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

HC05230 1,000 U MASCARILLA POLIPROP. PARTICULAS, VAPORES VALVULA 4,74 4,74
19SIM90001 u  PAR DE GUANTES DE PROTECCION PARA RIESGOS MECANICOS MINIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE 3,62

CERDO, SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

HC04200 1,000 U PAR DE GUANTES RIESGOS MECANICOS MINIMOS PIEL CERDO 3,62 3,62
195IM90008 U PAR DE GUANTES DE PROTECCION CONTRA RIESGOS QUIMICOS, FABRICADO EN LATEX NATURAL, SEGUN R.D. 2,07

773197 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

HC04700 1,000 U PAR DE GUANTES RIESGOS QUIMICOS LATEX 2,07 2,07
19SIM50001 u  PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGUN 10,35

R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

HC04900 1,000 U PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 10,35 10,35
195IP90001 U PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECANICOS, FABRICADOS EN PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y 3353

PUNTERA METALICA, PISO ANTIDESLIZANTE SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA

UNIDAD EN OBRA.

HC06300 1,000 u  PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL 3353 3353
195IP50002 U PAR DE BOTAS DE CANA ALTA IMPERMEABLE, PLANTILLA Y PUNTERA METALICA, FABRICADOS EN PVC, SEGUN 19,02

R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

HC00660 1,000 U PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL 19,02 19,02
19SIP50003 U PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADA EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE 20,30

SUJECCION DEBAJO DEL CALZADO SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN

OBRA.

HC00670 1,000 U PAR DE POLAINAS DE CUERO 20,30 20,30
19SIT90001 U MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJECCION A CUELLO Y CINTURA A 6,05

TRAVES DE TIRAS SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

HC05100 1,000 U MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 6,05 6,05

SEGURIDAD Y SALUD

Cédigo Seguro De 7XCW HCZZEwW oR8TVUXUYA== Estado Fechay hora
Verificacion:
Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 28/05/2019 11:39:54
Observaciones Pégina 78/88
Url De Verificacién https://portal.dipusevilla.es/vfirm/ code/ 7XCW HCZZEWM oR8TVUXUYA==



https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/7XCWfHCZZEwIoR8TVUXUYA==

CUADRO DE PRECIOS « CALLE ACACIA Y HERNAN CORTES. EL PALMAR DE TROYA. (PFEA_2019) Pagina 14
19SIT90008  u  CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% 4,49
POLIESTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGUN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGUN R.D. 1407/92. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
HC01600 1,000 U CHALECO REFLECTANTE 4,49 4,49
19SSA00001 u  CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 050 M, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS 430
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0070 h  PEON ESPECIAL 221 155
HS00100 000 u  CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 27,46 2,75
19SSA00011 u  LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA SIN PILAS, INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO CON LAS 14,20
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0070 h  PEON ESPECIAL 221 155
HS03100 0200 U LAMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 63,25 12,65
1955A00029 u  PILA PARA LAMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELECTRICA, INCLUSO COLOCACION, VALORADA EN 12,78
FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0070 h  PEON ESPECIAL 221 155
HS03200 1,000 u  PILAPARA LAMPARA 11,23 11,23
1955A00041 m  CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIAMETRO 10 MM, INCLUSO 721
COLOCACION DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
TP00100 0210 h  PEON ESPECIAL 221 4,66
HS02800 1,100 m  CORDON BALIZAMIENTO 2,11 2,32
HS02900 0200 U SOPORTE CORDON BALIZAMIENTO 114 0,23
19SSA00051 m  VALLA METALICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METALICOS AUTONOMOS 2,72
NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
TP00100 0056 h  PEON ESPECIAL 221 124
HS03400 0013 U VALLA AUTONOMA NORMALIZADA METALICA 113,65 148
19SSA00100 m2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE PERFILES TUBULARES 16,26
GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIAM. INTERIOR, PANEL RIGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGON MOLDEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE
ALBARILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
7000100 0021 h  OF. 12 ALBANILERIA 23,25 0,49
TP00100 0042 h  PEON ESPECIAL 221 0,93
CA02500 0133 kg  ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 6,77 0,90
HS02150 0133 u  BASE HORMIGON CERRAMIENTO PROV. 7,06 0,94
UU01510 1,000 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RIGIDOS 13,00 13,00
1955590202 u  SENAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACION O PROHIBICION DE 30 CM, SIN SOPORTE METALICO, 3,32
INCLUSO COLOCACION, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0070 h  PEON ESPECIAL 221 155
HS01200 0330 u  SENALPVC30CM 5,35 177
1955590212 u  SENAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN SOPORTE METALICO, INCLUSO COLOCACION, 3,32
DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0070 h  PEON ESPECIAL 221 155
HS01200 0330 u  SENALPVC30CM 5,35 177
1955590302 u  SENAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SENALES INDICADORAS DE 30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO 6,85
COLOCACION Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0070 h  PEON ESPECIAL 221 155
HS01300 1,000 u  SENAL PVC 30X30 CM 5,30 5,30
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19WFF00010 u DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, EN OBRA EQUIVALENTEA  6.355,44
50 VIVIENDAS SEGUN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
T002100 140,000 h OFICIAL 12 23,25 3.255,00
TP00100 84,000 h PEON ESPECIAL 22,21 1.865,64
TP00200 56,000 h PEON ORDINARIO 22,05 1.234,80
19WMM90010 u RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES; SEGUN LEY 31/95. 39,52
MEDIDA LA UNIDAD POR TRABAJADOR.
HW00400 1,000 u RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECIFICO ANUAL POR OBRERO 39,52 39,52
19WPP00010 u DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS, A EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES. 721,68
MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
HW00100 1,000 u BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO 247,32 247,32
HW00300 12,000 u ELEMENTOS DE REPOSICION PARA BOTIQUIN POR MES 39,53 474,36
19WSS00011 UD. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. 22,21
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 1,000 h PEON ESPECIAL 22,21 22,21
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PFOEA-19- EL PALMAR DE TROYA EGR- PROYECTO DE LA CALLE ACACIA'Y HERNAN CORTES
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PFOEA-19- EL PALMAR DE TROYA

0. DATOS DE LA OBRA.

Tipo de obra
Emplazamiento
Fase de proyecto

Técnico redactor

EGR- PROYECTO DE LA CALLE ACACIA'Y HERNAN CORTES

Reurbanizacion.

Calle Acacia y Hernan Cortés. El Palmar de Troya. S evilla

12 fase del Proyecto de Reurbanizacion.

Manuel Carbajo Barragan Arqu itecto Técnico.

Direccion facultativa | Director de Obra. Director de Ejecucién de la Obra:

Manuel Carbajo Barragan. Arqui tecto Técnico.

Productor de residuos | Ayuntamiento de El Palmar de Troya. Sevilla
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PFOEA-19- EL PALMAR DE TROYA EGR- PROYECTO DE LA CALLE ACACIA'Y HERNAN CORTES

1.-ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERAR AN EN OBRA.

Dadas las caracteristicas de la obra, donde se acometen partidas de terminacién
de la zona de actuacion, se estiman los siguientes tipos y cantidades de residuos, segun
Listado de Codificacion Europeo de Residuos (LER).

RESIDUOS NO PERLIGROSOS

Caodigo LER Tipo de RCD Volumen m3 Peso en toneladas  (t)
170101 Hormigén-Morteros 125 187

17 01 02 Restos solerias 12 18

170201 Embalajes: maderas 4 2

17 02 03 Embalajes: plasticos 4 2

RESIDUOS PELIGROSOS NO HAY

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBR A OBJETO DEL
PROYECTO.

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducird ademas aquellas
medidas que considere necesarias para minimizar el volumen de residuos.

Todos los agentes intervinientes en la obra deberan conocer sus obligaciones en relacién con los
X residuos y cumplir las 6rdenes y normas dictadas por la Direccién Técnica.

Se debera optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucion de la obra. Un exceso
X de materiales es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

Se preverd el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin de evitar
la rotura y sus consiguientes residuos.

Si se realiza la clasificacion de los residuos, habr4 que disponer de los contenedores mas
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separacion selectiva se debera llevar a cabo
X en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separacion posterior incrementa
los costes de gestion.

Los contenedores, sacos, depésitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los
X diversos residuos deberan estar debidamente etiquetados.

Se dispondra en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar
aridos reciclados.

Se impedira que los residuos liquidos y organicos se mezclen facilmente con otros y los
X contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depositos adecuados.
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PFOEA-19- EL PALMAR DE TROYA EGR- PROYECTO DE LA CALLE ACACIA'Y HERNAN CORTES

3. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALQRIZACION O ELI MINACION A QUE SE
DESTINARAN LOS RCDs QUE SE GENERARAN EN OBRA.

OPERACIONES DE REUTILIZACION

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que
los materiales reutilizados deben cumplir las caracteristicas adecuadas para el fin al que
se destinan y que se debera acreditar de forma fehaciente la reutilizacién y destino de los
mMismos.

OPERACIONES DE VALORIZACION, ELIMINACION.

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevaran a cabo y cudl va a
ser el destino de los RCDs que se produzcan en obra.

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OB RA.

Al no superarse los valores limites establecidogleRD 105/2008, no se separaran los
RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)n agente externo se encargara de la
recogida y transporte para su posterior tratamientplanta.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestibn a un agente
externo, deberd obtener del gestor la documentacion acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligacion recogida en este apartado.

5. PLANO DE INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTI ON DE RESIDUOS

Ver planos de proyecto.

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES E N RELACION CON
EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACION DE LOS RCDs DENTRO DE LA
OBRA.

Evacuacion de Residuos de Construccion y demolicion (RCDs).
- La evacuacion de escombros, se podra realizar de las siguientes formas:

- Mediante pala cargadora, cuando se disponga de espacio para su circulacion y
zona para descarga del escombro.
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PFOEA-19- EL PALMAR DE TROYA EGR- PROYECTO DE LA CALLE ACACIA'Y HERNAN CORTES

- Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a las medianerias y
o linderos de parcela como maximo a la distancia que sefale la documentacion
técnica, sin sobrepasar en ningun caso la distancia de 1 m. y trabajando en
direccién no perpendicular a la medianeria o lindero.

- El espacio donde se almacene el escombro estara acotado. Caso de que se
hagan hogueras, estaran protegidas del viento y vigiladas. En ningln caso se utilizara el
fuego con propagacion de llama como medio de demolicion.

- Se sefalizaran las zonas de recogida de escombros.

- El contenedor debera cubrirse siempre por una lona o plastico para evitar la
propagacion del polvo.

- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibira el acceso y permanencia
de operarios en las zonas de influencia de las maquinas (palas cargadoras, camiones,
etc.)

- Nunca los escombros sobrepasaran los cierres laterales del receptaculo
(contenedor o caja del camion), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto,
se regaran para evitar propagacion del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.

Carga y transporte de RCDs.

- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camion
volquete, pala cargadora, dumper, etc.), seran manejadas por personal perfectamente
adiestrado y cualificado.
- Nunca se utilizara esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisaran y
mantendran de forma adecuada. Con condiciones climatolégicas adversas se extremara
la precaucion y se limitara su utilizacion y, en caso necesario, se prohibira su uso.
- Si existen lineas eléctricas se eliminaran o protegeran para evitar entrar en contacto con
ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto debera avisarse con una sefal
acustica.
- Ningun operario debera permanecer en la zona de accion de las maquinas y de la carga.
Solamente los conductores de camion podran permanecer en el interior de la cabina si
ésta dispone de visera de proteccion.
- Nunca se sobrepasara la carga maxima de los vehiculos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurara para que no pueda desprenderse durante el
transporte.
- Se sefalizaran las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizara utilizando los peldafios y asideros de
que disponen las maquinas. Estos se mantendran limpios de barro, grasa u otros
elementos que los hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, ademas de las medidas resefiadas se tendra en cuenta:
- El desplazamiento se efectuara con la cuchara lo méas baja posible.
- No se transportaran ni izardn personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
- En el caso de dumper se tendra en cuenta:
- Estaran dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El
conductor usard cinturon de seguridad.
- No se sobrecargara el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga
sobresalga lateralmente.
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- Para transporte de masas, el cubilote tendra una sefial de llenado maximo.

- No se transportaran operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.

- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hara marcha atras.
- Se organizara el trafico determinando zonas de trabajo y vias de circulacion.
- Cuando en las proximidades de una excavacion existan tendidos eléctricos con los hilos
desnudos, se debera tomar alguna de las siguientes medidas:

- Desvio de la linea.

- Corte de la corriente eléctrica.

- Proteccion de la zona mediante apantallados.

- Se guardaran las maquinas y vehiculos a una distancia de seguridad determinada

en funcién de la carga eléctrica.
- En caso de que la operacién de descarga sea para la formacion de terraplenes, sera
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camion al
borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo pueda volcar. Por ello es conveniente la
colocacion de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como minimo, 2 m.
- Se acotara la zona de accion de cada maquina en su tajo. Cuando sea marcha atras o el
conductor esté falto de visibilidad, estard auxiliado por otro operario en el exterior del
vehiculo. Se extremaran estas precauciones cuando el vehiculo o maquina cambie de tajo
y/o se entrecrucen itinerarios.
- En la operacion de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargara de
dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros
vehiculos.
- Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contaran con un tramo horizontal
de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separacion entre ejes, ni
inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud lateral
gue exija el terreno.

- La carga, tanto manual como mecanica, se realizara por los laterales del camion o
por la parte trasera. Si se carga el camion por medios mecanicos, la pala a no
pasara por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehiculo de
carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se
dispondran topes de seguridad, comprobandose previamente la resistencia del
terreno al peso del mismo.

Almacenamiento de RCDs.

- Para los depdésitos de tierras en obra se tendra en cuenta lo siguiente:
- El material vertido en caballeros no se podra colocar de forma que represente un
peligro para construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga sobre
el terreno contiguo.
- Deberan tener forma regular.
- Deberan situarse en los lugares que al efecto sefale la direccion facultativa, y se
evitaran arrastres hacia la zona de excavacién o las obras de desagle y no se
obstaculizaran las zonas de circulacion.
- No se acumularan terrenos de excavacién junto al borde del vaciado, separandose del
mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se
desinfectara antes de su transporte y no podra utilizarse, en este caso, como terreno de
préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.
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- Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotaran de forma que se evite su
segregacion y contaminacion, evitandose una exposicion prolongada del material a la
intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las
mezclas de materiales de distintos tipos.

- Si se prevé la separacion de residuos en obra, éstos se almacenaran, hasta su
transporte a planta de valorizacion, en contenedores adecuados, debidamente protegidos
y sefalizados.

-El responsable de obra adoptara las medidas necesarias para evitar el deposito de
residuos ajenos a la obra.

7. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE RCDs.

TIPO DE RESIDUO Volumen Coste de Gestion TOTAL €
(m3) (€/m3)
Residuos de construccion
Y Demolicién 136,86 19,94 2.728,99
Tierras no reutilizadas 195,05 3,97 774,35
Tierras no seleccionadas 124,98 15,99 1.998,43
5.501,77

Al importe anterior hay que afiadirle el IVA correspondiente.
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