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MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. AGENTES

1.1.1. Programa de afección y promotor de las obras

Las obras  a ejecutar  serán aprobadas en el  programa de inversiones del  PFOEA-2017, al
haber sido solicitadas por el Ayuntamiento.

Este programa se desarrolla en base a lo establecido en la Orden Ministerial de 26 de octubre
de 1998 y el Real Decreto 939/97.

El Procedimiento de ejecución intrínseco al  PFOEA es de Administración Directa, lo que hace
que  recaiga  sobre  el  Ayuntamiento  la  doble  faceta  de  Promotor  de  la  Obra  y  Empresa
Constructora principal.

1.1.2. Técnicos intervinientes

Los diferentes documentos que conforman esta Proyecto, han sido desarrollados por un equipo
de técnicos adscritos al Servicio de Desarrollo Rural,  del Área de Cohesión Territorial de la
Diputación de Sevilla, que se  enumera a continuación:

Redacción de la memoria valorada
Proyectistas: Francisco Gutiérrez Olivero, Arquitecto
Mediciones y Presupuesto: Manuel Carbajo Barragán, Arquitecto Técnico
Levantamiento topográfico: Francisco Ferrera Ferrera, Ing. Técnico de topografía 
Redactor del Estudio de Gestión de Residuos: Manuel Carbajo Barragán.
Coordinador de la Redacción: Francisco Gutiérrez Olivero, Arquitecto

Seguridad y Salud
Redactor del Estudio: Manuel Carbajo Barragán
Coordinador en fase de redacción: No precisa

1.2. INFORMACIÓN PREVIA

1.2.1. Objeto del documento.

Este documento se redacta desde la Diputación de Sevilla, tras haber sido solicitado por el
Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
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La actuación comprende una segunda fase de terminación de la reordenación de un área
situada en el vértice norte del núcleo urbano de El Palmar de Troya.

1.2.2. Situación y estado actual 

La zona del proyecto queda situada en el vértice norte del núcleo urbano y está compuesta por 
dos subzonas: Un cuerpo principal, consistente en el tramo norte de la Avda. Puerto de Santa 
María incluso talud y cuneta, en estado terrizo, de separación con la carretera autonómica A-
394, de Arahal a la nacional N-IV, y un cuerpo que denominaríamos secundario, consistente 
en determinados tramos de acerado y calzada en la confluencia de las calles Margarita y Avda.
De Cádiz, según planimetría que acompaña.

En la actualidad, se está llevando a cabo la primera fase de la actuación dentro del programa 
PFOEA 16, restando para el PFOEA 17 la ejecución de la segunda fase, según queda 
expresado en el plano 1 de situación y zonas de actuación de este documento. 

1.2.3.  Datos de partida y Antecedentes. 

La corporación Local planteó en su día la urbanización del tramo en estado terrizo de la Avda.
Puerto de Santa María, y la ordenación y/o ajardinamiento del talud y la cuneta existentes, de
forma que se disponga un letrero ornamental con el nombre de la Entidad Local.

Por  otro  lado,  se  planteó  la  actuación  en  los  acerados  y  en  los  fragmentos  de  calzada,
señalados en planos, correspondientes a la calle Margarita y a la Avda. De Cádiz, de manera
que se consiga renovar los elementos actuales deteriorados, tanto a nivel de pavimentos como
de instalaciones urbanas, y mejorar y cumplir las condiciones de accesibilidad vigentes.

La  segunda  fase  objeto  de  este  proyecto  de  terminación  comprenderá  básicamente,  el
ajardinamiento del talud y el revestimiento de la cuneta, así como la pavimentación del tramo
final de la Avda. de Cádiz y de los acerados, el elevado y el que discurre a nivel de calzada, de
calle Margarita.  

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.3.1. Descripción y justificación de la propuesta

Ejecutada la primera fase, se procederá a reconfigurar los acerados y terrazas de accesos a 
viviendas de C/ Margarita, y a ejecutar la pavimentación del tramo final de Avda. De Cádiz, 
quedando articulados y protegidos todos los posibles recorridos peatonales, resueltas las 
conexiones rodadas, y cumplidas las diferentes condiciones de accesibilidad vigentes.
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Para  mejorar  la  fachada urbana a  la  carretera  autonómica se  producirá  el  hormigonado,
mediante losas de 15 cms de espesor, de la cuneta existente, y se ajardinará el talud a partir de
plantas tapizantes y algún grupo de palmitos. También será ajardinado un parterre semicircular
en el encuentro de calle Margarita con la carretera A-394, mediante siembra de varios grupos
de palmitos, como planta autóctona, característica y representativa de el Lugar, a cuyo nombre
alude, dada la existencia de gran número de estas plantas en la zona que desde una cierta
elevación dominaba el cortijo de Troya.      

1.3.2. Usos y superficies

El proyecto completo comprende un total de 1.925, 40 m2 destinados a viario y espacios 
públicos.

La zona de actuación a llevar a cabo dentro de esta segunda fase correspondiente al ejercicio 
del PFOEA 2017 comprenderá un total de 1,070,73 m2, todo ello según queda grafiado en el 
plano 1, de situación y zonas de actuación.
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1.3.3. Cumplimiento de la Normativa Urbanística

Declaración sobre las Circunstancias y Normativa urbanísticas de aplicación y justificación de su cumplimiento

DOCUMENTO:  PROYECTO DE 2ª FASE DE REURBANIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LA AVDA. PUERTO DE SANTA

MARÍA Y CALLE MARGARITA CON AVDA. DE CÁDIZ

EMPLAZAMIENTO:  CONFLUENCIA AVDA. PUERTO DE SANTA MARÍA, C/MARGARITA Y AVDA. DE CÁDIZ. EL PALMAR DE

TROYA. UTRERA 

PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA

ARQUITECTO:  FRANCISCO GUTIERREZ OLIVERO.

RANGO DE NORMATIVA APLICABLE:

Planeamiento Urbanístico Aprobado Definitivamente:

PGOU
Aprobación 21/12/2001

Texto Refundido 
Aprobación 08/02/2002

PGOU Adaptación Parcial a la LOUA.
Según  Decreto 11/2008, Aprobación 09/10/2008.

PGOU APROBACIÓN PROVISIONAL.
Aprobación 16/04/2015

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

SUELO URBANO

ZONIFICACIÓN (CALIFICACIÓN) 

VIARIO

Entendemos que el proyecto de reurbanización que presentamos cumple fielmente todos los 
parámetros que se derivan del planeamiento urbanístico de aplicación.
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1.3.4. Cumplimiento Normas Accesibilidad

-Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el  documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el  acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados.

-Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas
para la  accesibilidad en las infraestructuras,  el  urbanismo, la  edificación y  el  transporte  en
Andalucía.

La justificación del cumplimiento de este Decreto se realiza mediante las siguientes fichas.
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Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en

Andalucía.
BOJA 140, de 21 de julio de 2009

Corrección de errores. BOJA 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS

DATOS GENERALES

DOCUMENTACIÓN Proyecto básico y de ejecución

ACTUACIÓN
2ª FASE de reurbanización y accesibilidad de la Avda. Puerto de Santa María
y c/ Margarita con Avda. De Cádiz.

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES Viario y espacio público peatonal

DOTACIONES NÚMERO DOTACIONES NÚMERO

Aforo (nº de personas) Núcleos de duchas

Número de asientos Duchas aisladas

Superficie 1070,63 Núcleo de vestuarios

Accesos Vestuarios aislados

Ascensores Probadores

Rampas Plazas de aparcamiento

Alojamientos Plantas

Núcleos de aseos Puestos de personas con discapacidad (centros de enseñanza reglada de
educación especial)Aseos aislados

LOCALIZACIÓN 
Avda. Puerto de Santa María. C/ Margarita, y Avda. De Cádiz. El Palmar de Troya. Utrera. 
Sevilla

TITULARIDAD E. L.A. El Palmar de Troya

PERSONA/S PROMOTORA/S E. L. A. El Palmar de Troya

PROYECTISTA Francisco Gutiérrez Olivero - arquitecto

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

X FICHA I INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
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TABLA 2 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

TABLA 5 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDAD CULTURAL Y SOCIAL

TABLA 6 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN

TABLA 7 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8 CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTE

TABLA 10 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13 GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 1

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS

Pavimentos de itinerarios accesibles

Material Solera hormigón fratasada / adoquinado portugués

Color Gris / Crema 

Resbaladicidad 3

Pavimentos de rampas

Material Solera hormigón relieve

Color Gris

Resbaladicidad 3

Pavimentos de escaleras

Material Hormigón fratasado

Color Gris

Resbaladicidad 3

Carriles reservados para tránsito de bicicletas

Material -

Color -

X

-  Se  cumplen  todas  las  condiciones  de  la  normativa  aplicable  relativas  a  las  características  de  los  materiales
empleados y la construcción de los itinerarios en espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e
instalaciones y el mobiliario urbano cuya fabricación no depende de las personas proyectistas,  deben cumplir las
condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por
la empresa fabricante.

 - No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en
las observaciones de la presente ficha integrada en el proyecto o documentación técnica.
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 2

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

CONDICIONES GENERALES (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 art. 5 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m 1,5

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % - 5,9

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % 1,5

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m 2,2

Altura de bordillos (rebajados en vados) - ≤ 0,12 m 12 cm

Abertura máx. rejillas  
alcorque y registros

Itinerarios peatonales Ø ≤ 0,01 m - 0,01 m

Calzadas Ø ≤ 0,025 m - 0,025 m

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes - 20 luxes

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m con las condiciones previstas en la normativa 
autonómica.

VADOS PARA PASOS DE PEATONES (Rgto. art. 16, Orden VIV/561/2010 art. 20, 45 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Pendiente longitudinal del plano
inclinado entre dos niveles a 
comunicar

Longitud ≤ 2,00 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 % 8

Longitud ≤ 2,50 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 % 6

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos 
niveles a comunicar

≤ 2,00 % ≤ 2,00 % 1,5

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m 2

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = l. del vado -

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm 0.00

VADOS PARA PASOS DE VEHÍCULOS (Rgto. art. 16, Orden VIV/561/2010 art. 13, 19, 45 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itin. peatonal ≤ 8,00 %

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m - ≤ 6,00 %

Pendiente transversal = Itin. peatonal ≤ 8,00 %

PASOS DE PEATONES (Rgto. art. 17, Orden VIV/561/2010 art. 21, 45 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ vado peaton. ≥ vado peaton.

Pte. vado 10%≥P>8%. Ampliación paso peaton. ≥ 0,90 m -

Señalización en
acera

Franja señal.  
direccional

Anchura = 0,80 m -

Longitud = 4,00 m o fach. -

Franja señal.  
botones

Anchura = 0,60 m -

Longitud = hasta calzada -
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ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

ISLETAS (Rgto. art. 17, Orden VIV/561/2010 art. 22, 45 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Anchura ≥ paso peaton. ≥ 1,80 m

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m

Espacio libre - -

Señalización
en acera

Nivel 
calzada
(2-4 cm)

Fondo dos franjas pav. botones = 0,40 m -

Anchura pav. direccional = 0,80 m -

Nivel 
acerado

Fondo dos franjas pav. botones = 0,60 m -

Anchura pav. direccional = 0,60 m -

PUENTES Y PASARELAS (Rgto. art. 19, Orden VIV/561/2010 art. 5 y 30)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux -

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura - = itinerario peat.

Longitud - = 0,60 m

Barandilla inescalable
(coincidirán con inicio y final)

Altura
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (1)

(1) altura para desniveles superiores a 6,00 m

Pasamanos a ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno

Altura
0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,15 m

Diámetro del pasamanos  de 4,5 cm a 5 cm de 4,5 cm a 5 cm

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m -

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto. art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 %

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux ≥ 200 lux

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura - = itinerario peat.

Longitud - = 0,60 m
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ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

ESCALERAS (Rgto. art. 23, Orden VIV/561/2010 art. 15, 30 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Directriz
Trazado recto

Trazado curvo. Radio - ≥ 50,00 m

Número de peldaños por tramo sin descansillo 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10 7

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m 0,30 cm

Contrahuella (1) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m 0,15 cm

Relación huella/contrah. 0,54≤2C+H≤0,7 - cumple

Ángulo huella/contrah. 75º ≤ ρ ≤ 90º - cumple

Anchura banda señaliz.
a 3 cm del borde

= 0,05 m - 0,05 m

(1) las contrahuellas tendrán tabica y carecerán de bocel

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m 1,5 m

Ancho mesetas ≥ ancho escalera ≥ ancho escalera 1,5 m

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m 1,5 m

Fondo embarque inicio y final de escalera - ≥ 1,50 m 3,00 m

Círculo libre inscrito en ángulos o escaleras partidas - ≥ 1,20 m 1,50 m

Franja señalizadora pav. 
táctil direccional

Anchura = ancho escalera = ancho escalera Ancho escalera

Longitud = 1,20 m = 0,60 m 1,5

Barandilla inescalable
(coinc. con inicio y final)

Altura
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (2)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (2)
1,00 m

(2) altura para desniveles superiores a 6,00 m

Pasamanos a ambos lados,
sin aristas y diferenciados 
del entorno

Altura
0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,90 m y 1,10 m 0,70 m y 1,00 m

Diámetro del pasamanos  de 4,5 cm a 5 cm de 4,5 cm a 5 cm 4,5 cm

Prolongación de pasamanos en embarques ≥ 0,30 m -

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se dispondrán barandillas centrales con doble pasamanos

ASCENSORES (Rgto. art. 24, Orden VIV/561/2010 art. 16, 17 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Espacio colindante libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m -

Franja señalizadora pav. 
táctil direccional

Anchura = ancho puerta -

Longitud = 1,20 m -

Altura de la botonera exterior de 0,70 a 1,20 m -

Espacio entre suelo de cabina y pavimento exterior ≥ 0,035 m -

Puerta. Dimensión de hueco de paso libre ≥ 1,00 m -

Dimensiones mínimas 
interiores de la cabina

Una puerta 1,10 x 1,40 m -

Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m -

Dos puertas en ángulo 1,14 x 1,40 m -
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ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. art. 24, Orden VIV/561/2010 art. 16, 17 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Tapices rodantes
Franja señalizadora 
pav. táctil direccional

Anchura = ancho tapiz -

Longitud = 1,20 m -

Escaleras 
mecánicas

Franja señalizadora 
pav. táctil direccional

Altura = ancho escalera -

Longitud = 1,20 m -

RAMPAS (Rgto. art. 22, Orden VIV/561/2010 art. 14, 30 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en rampas de generatriz curva - R ≥ 50 m

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m ≤ 9,00 m

Pendiente longitudinal (1)

Tramo ≤ 3,00 m ≤ 10,00% ≤ 10,00%

Tr. > 3,00 m y ≤ 6,00 m ≤ 8,00% ≤ 8,00%

Tramo > 6,00 m ≤ 8,00% ≤ 6,00%

(1) En la columna O. VIV se mide en verdadera magnitud y en la columna del DEC.293 en proyección horizontal.

Pendiente transversal ≤ 2,00% ≤ 2,00%

Ancho de mesetas ancho de rampa ancho de rampa

Fondo de mesetas y zonas 
de desembarque

Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m

Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Franja señalizadora pav. 
táctil direccional

Anchura = ancho rampa = ancho meseta

Longitud = 1,20 m = 0,60 m

Barandilla inescalable
(coinc. con inicio y final)

Altura
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (2)
≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (2)

(2) altura para desniveles superiores a 6,00 m

Pasamanos continuos, a 
ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno

Altura
0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m

0,90 m y 1,10 m

Diámetro del pasamanos  de 4,5 cm a 5 cm de 4,5 cm a 5 cm

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se dispondrán barandillas centrales con doble pasamanos

EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO (Rgto. art. 27, Orden VIV/561/2010 art. 30, 39 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Se rellenará el apartado correspondiente de la Ficha Justificativa II. Edificios, establecimientos e instalaciones.
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OBRAS E INSTALACIONES

OBRAS E INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA (Rgto. art. 27, Orden VIV/561/2010 art. 30, 39 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Vallas

Separación a la zona a 
señalizar

- ≥ 0,50 m 0,50 m

Altura - ≥ 0,90 m 0,90 m

Andamios o estabilizadores 
de fachadas con túneles 
inferiores

Altura del pasamano 
continuo

≥ 0,90 m -

Anchura libre de 
obstáculos

≥ 1,80 m ≥ 0,90 m

Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Señalización

Si invade itinerario peatonal accesible, 
franja de pav. táctil indicador direccional
provisional de anchura

= 0,40 m - 0,40 m

Distancia entre señalizaciones luminosas 
de advertencia en el vallado

< 50 m - 30 m

Contenedores 
de obra

Anchura franja pintura 
reflectante en contorno 
superior

- ≥ 0,10 m 0,10 m

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto. art. 30, Orden VIV/561/2010 art. 35 y 43)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Dotación de aparcamientos accesibles 1/40 o fracción 1/40 o fracción

Dimensiones

Batería o diagonal
≥

5,00x2,20m+ZT
-

Línea
≥

5,00x2,20m+ZT
-

ZT: Zona de transferencia:
– zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la 

plaza.
– zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
– se permite compartir la zona de transferencia entre dos plazas.

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

REQUISITOS GENERALES (Rgto. art. 30, Orden VIV/561/2010 art. 35 y 43)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Dimensiones

Sup. horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50m ≥ 1,50 x 2,30m

Anchura libre del itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m

Pendiente
Longitudinal ≤ 6,00% ≤ 6,00%

Transversal ≤ 2,00% ≤ 1,00%
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PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

REQUISITOS GENERALES (Rgto. Art. 34 Y 56, Orden VIV/561/2010 art. 7 y 26)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Los caminos y sendas reunirán las condiciones generales para itinerarios peatonales (tabla correspondiente) y además:

Compactación de tierras 90% proctor mod. 90% proctor mod. 90% P.N

Altura libre de obstáculos - ≥ 2,20 m 2,20 m

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zonas de 
accesos principales

- de 0,90 a 1,20 m -

Zonas de 
descanso

Anchura del plano de trabajo ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m 50 m

Dotación

Banco obligatorio obligatorio cumple

Espacio libre
Ø≥1,50m a 1

lado
0,90 m x 1,20 m cumple

Rejillas

Resalte máximo - enrasadas “

Orificios en áreas de uso peatonal Ø ≥ 0,01 m - “

Orificios en calzadas Ø ≥ 0,025 m - “

Distancia a pasos de peatones ≥ 0,50 m - “

Los sectores de juegos estarán conectados entre sí y con los accesos. Cumplirán condiciones de itinerarios peatonales y además:

Mesas de juegos 
accesibles

Anchura del plano de trabajo ≥ 0,80 m -

Altura ≤ 0,85 m -

Espacio libre 
inferior

Alto ≥ 0,70 m -

Ancho ≥ 0,80 m -

Fondo ≥ 0,50 m -

Espacio libre (sin interferir con itinerarios peatonales) Ø ≥ 1,50 m -

MOBILIARIO URBANO  1

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN - 1

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Altura del borde inferior de elementos volados ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m cumple

Altura del suelo a la que deben detectarse los elementos 
de mobiliario urbano

≤ 0,15 m - “

Altura de pantallas que no requieren manipulación y que 
serán legibles

- ≥ 1,60 m -

Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m - -

Kioscos y 
puestos 
comerciales

Altura del tramo de mostrador adaptado de 0,70m a 0,75m de 0,70m a 0,80m

Longitud del tramo de mostr. adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

Altura de elementos salientes ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m

Altura información básica - de 1,45m a 1,75m

Semáforos Pulsador

Altura de 0,90m a 1,20m de 0,90m a 1,20m

Distancia al límite de paso 
peatones

≤ 1,50 m -

Diámetro pulsador ≥ 0,04 m -
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MOBILIARIO URBANO  2

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN - 2

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Máquinas 
expendedoras e
informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléf. públicos y 
otros

Espacio frontal sin invadir itin. peat. Ø ≥ 1,50 m - -

Altura dispositivos manipulables de 0,70 a 1,20 m ≤ 1,20 m -

Altura pantalla de 1,00 a 1,40 m - -

Inclinación pantalla entre 15º y 30º - -

Altura de repisa en teléf. públicos - ≤ 0,80 m -

Papeleras y 
buzones

Altura boca papelera de 0,70 a 0,90 m de 0,70 a 1,20 m 0,90 m

Altura boca buzón - de 0,70 a 1,20 m -

Fuentes y  
bebederos

Altura caño o grifo de 0,80 a 0,90 m - -

Área utilización libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m - -

Anchura franja pavim. circundante - ≥ 0,50 m -

Cabinas de 
aseos públicos 
accesibles

Dotación mínima 1 / 10 o fracción - -

Espacio libre no barrido por puertas Ø ≥ 1,50 m - -

Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m - -

Altura interior de cabina ≥ 2,20 m - -

Altura del lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m - -

Inodoro

Espacio lateral libre ≥ 0,80 m - -

Altura del inodoro de 0,45 a 0,50 m - -

Barras de 
apoyo

Altura de 0,70 a 0,75 m - -

Longitud ≥ 0,70 m - -

Altura de mecanismos ≤ 0,95 m - -

Bancos 
accesibles

Dotación mínima 1 / 5 o fracción 1 / 10 o fracción 2

Altura de asiento de 0,40 a 0,45 m de 0,43 a 0,46 m 0,45 m

Profundidad asiento de 0,40 a 0,45 m de 0,40 a 0,45 m 0,45 m

Altura respaldo ≥ 0,40 m de 0,40 a 0,50 m 0,45 m

Altura de reposabrazos s/asiento - de 0,18 a 0,20 m cumple

Ángulo inclinación asiento-respaldo - < 105º “

Dimensión soporte región lumbar - ≥ 0,15 m “

Espacio libre lateral al banco Ø ≥ 1,50 m ≥ 0,80 x 1,20 m “

Bolardos

Separación entre bolardos - ≥ 1,20 m 2,00 m

Diámetro ≥ 0,10 m - 0,15 m

Altura de 0,75 a 0,90 m ≥ 0,70 m 0,75 m

Paradas de 
autobuses

Altura información básica - de 1,45 a 1,75 m -

Altura libre bajo la marquesina - ≥ 2,20 m -

Contenedores 
de residuos

Enterrados Altura de boca de 0,70 a 0,90 m - -

No enterrados
Altura parte inf. boca ≤ 1,40 m - -

Alt. elem. manipulables ≤ 0,90 m - -
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OBSERVACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

X Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable

Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna
prescripción específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier
otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones.

En el apartado -Observaciones- de la presente ficha se indican los artículos o apartados de la normativa que resultan de imposible
cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se pretenden adoptar. Todo ello se fundamente en la documentación gráfica pertinente
que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se
pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de
accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que resulte posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria
del proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las
certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración
la presente ficha es documento acreditativo.
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2ª FASE DE “REURB. Y ACCESIBILIDAD DE LA AVDA. PUERTO DE STA. MARÍA Y C/ MARGARITA CON AVDA. DE CADÍZ”

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2017

1.3.5. Cumplimiento Decreto Seguridad y Salud en las obras

El artículo 4 del Real Decreto  1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN establece la 

“Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en 
las obras”:
“El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio 
de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 
siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.759 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado 
anterior, el promotor
estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de 
seguridad y salud.”

Considerando los criterios fijados en el citado artículo, es preceptiva la redacción de un Estudio
de Seguridad y Salud.

De acuerdo con el citado Decreto, no se podrán iniciar las obras sin estar realizado el Plan de
Seguridad así como el nombramiento del Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

1.3.6. Cumplimiento Real Decreto sobre Gestión de Residuos

De acuerdo con la normativa vigente es también preceptiva la redacción de un Estudio de
Gestión de Residuos que acompañe al presente proyecto para la ejecución de estas obras. La
valoración de este concepto está incluida en el presupuesto  general de la zona de actuación.
No se podrán iniciar las obras sin estar realizado el Plan de Gestión de Residuos por parte de
la empresa adjudicataria. 

Todo ello de acuerdo con el Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre PRODUCCIÓN Y
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
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 OBRA DE REURBANIZACIÓN
2ª FASE DE “REURB. Y ACCESIBILIDAD DE LA AVDA. PUERTO DE STA. MARÍA Y C/ MARGARITA CON AVDA. DE CADÍZ”

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2017

1.3.7. Cumplimiento de otra normativa de aplicación 

Se trata de una actuación que afecta parcialmente al margen de una carretera autonómica, en
concreto la A-349, de ARAHAL A N-IV, margen derecho, pero en un TRAMO URBANO de la
misma, por lo que corresponde al propio municipio el otorgamiento de la autorización en zona
de protección de los tramos urbanos, por lo que las obras se ejecutarán conforme a lo que se
disponga en la Licencia Municipal, tal y como reza el informe que acompañamos en el ANEXO
A LA MEMORIA, emitido por la administración titular de la vía, para obras similares en una
zona aledaña a la obra que nos ocupa. 

1.3.8. Consideraciones sobre la medición y valoración económica 

Se ha tenido en cuenta, con carácter general, las características específicas que conlleva la
ejecución de obras por Administración Directa, ejecutadas por la propia Administración, dentro
del marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Descomposición “Mano de Obra / Materiales”.

La  descomposición  “mano  de  obra  /  materiales”  reflejada  en  el  presupuesto  obedece
estrictamente a conceptos subvencionables.
De este modo, dentro del concepto de “mano de obra” se contemplan exclusivamente los
costos generados por la contratación de trabajadores de determinadas categorías laborales,
que han de tratarse necesariamente de demandantes de empleo inscritos en las oficinas del
S.A.E.  ,  según  establece  el  Programa  de  Fomento  de  Empleo  Agrario,  por  lo  que  los
rendimientos de mano de obra se contemplan afectados por peculiaridades intrínsecas a la
ejecución de obras dentro del marco de dicho Programa.
Por  otra  parte,  el  concepto  de  “materiales”  contempla  el  resto  de  costos  de  ejecución
necesarios, es decir, materiales propiamente dichos, maquinaria, así como los suministros de
naturaleza industrial. El concepto de suministros de naturaleza industrial engloba: los propios
materiales y maquinaria que lo constituyen, además de la mano de obra especializada para la
ejecución de determinadas unidades de obra

I.V.A.
Se aplica el porcentaje del 21 % de I.V.A. exclusivamente sobre los Costos totales de ejecución
de los conceptos de materiales. 

Gastos Generales y Beneficio  Industrial.
Los gastos generales de estructura (Gastos Generales y Beneficio Industrial) no se incluyen por
tratarse de una obra de administración directa.
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 OBRA DE REURBANIZACIÓN
2ª FASE DE “REURB. Y ACCESIBILIDAD DE LA AVDA. PUERTO DE STA. MARÍA Y C/ MARGARITA CON AVDA. DE CADÍZ”

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2017

1.3.9. Resumen económico 

El presupuesto estimado para las obras descritas correspondientes a la zona de actuación, a
llevar a cabo en esta segunda (2ª) fase dentro del PFOEA 17, arroja el siguiente resumen
económico por capítulos:
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 OBRA DE REURBANIZACIÓN
2ª FASE DE “REURB. Y ACCESIBILIDAD DE LA AVDA. PUERTO DE STA. MARÍA Y C/ MARGARITA CON AVDA. DE CADÍZ”

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2017

1.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

1.4.1. Declaración de obra completa 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, el presente proyecto
comprende  una  obra  completa,  entendiéndose  por  tal  aquella  que  es  susceptible  de  ser
entregada al uso general o servicio previsto, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones o reformas.

1.4.2. Clasificación del contratista.

Dadas  las  características  de  las  obras  y  su  presupuesto,  no  procede  la  inclusión  de  la
clasificación del contratista.

1.4.3. Plazo de ejecución de las obras 

Se estima un plazo de ejecución de 6 meses, sujetos a las fechas de ejecución del PFOEA 17 
en lo que se refiere fechas límites de inicio y finalización.

1.4.4. Replanteo previo

LOCALIDAD: Palmar de Troya 
OBRA: 2ª Fase de “Reurbanización y accesibilidad de la Avda. Puerto de Santa María y C/
Margarita con Avda. De Cádiz.

En la localidad de El  Palmar de Troya, Utrera,  Provincia de Sevilla,  el arquitecto Francisco
Gutiérrez Olivero, adscrito al Servicio de Desarrollo Rural, del Área de Cohesión Territorial de
la Diputación de Sevilla, redactor del Proyecto

COMPRUEBA la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad de los terrenos precisos
para su normal ejecución y adecuación a las normas urbanísticas.

Y siendo éste el objeto de la visita, se levanta la presente ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
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 OBRA DE REURBANIZACIÓN
2ª FASE DE “REURB. Y ACCESIBILIDAD DE LA AVDA. PUERTO DE STA. MARÍA Y C/ MARGARITA CON AVDA. DE CADÍZ”

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2017

1.5. ANEXOS A LA MEMORIA:  INFORME CONSEJERÍA DE O. P. Y VIVIENDA. ENERO 2011.
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 OBRA DE REURBANIZACIÓN
2ª FASE DE “REURB. Y ACCESIBILIDAD DE LA AVDA. PUERTO DE STA. MARÍA Y C/ MARGARITA CON AVDA. DE CADÍZ”

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2017

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1. Aspectos Generales

El proceso constructivo de ejecución para las diferentes unidades de obra y actuaciones que 
componen este proyecto, se llevará a cabo según queda descrito en el estado de mediciones y 
la planimetría que acompaña, comprendiendo a grandes rasgos el siguiente proceso:

Replanteo
Movimiento de Tierras
Redes enterradas de instalaciones urbanas
Cimentaciones
Muretes
Rellenos y compactaciones
Encintados y bordillos
Soleras
Revestimientos
Terminación de Instalaciones urbanas
Carpinterías y elementos de protección
 

2.2. Gestión de Residuos

Durante la ejecución de la obra se realizará la correcta gestión de residuos, procedentes de la
demolición y de la construcción, según estudio que acompaña y plan a redactar. 

2.3. Seguridad y Salud

Durante la ejecución de la obra se adoptarán las medidas de seguridad y los medios 
necesarios reflejados en el estudio de seguridad que acompaña.
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Medición y Presupuesto
PROYECTO DE:

2ª Fase reurb. y accesib. de la avda. P. Sta. Mª y c_Margarita. 

El Palmar de Troya. (PFOEA 2017)

M.C.B. // marzo de 2017

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

FICHERO: P17010801 2ª Fase reurbanización y accesibilidad de la avda. Puerto de Sta. Mª y c_Margarita. Página 1
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1.1 01ALM00003 M3 DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO MACIZO CON MEDIOS MANUALES,
INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,00 0,25 0,60 0,75BASARETA CALLE MARGARITA
1 4,70 0,25 0,85 1,00
1 6,30 0,25 0,95 1,50
1 4,10 0,25 0,75 0,77
1 8,00 0,25 0,70 1,40
1 8,90 0,25 0,50 1,11

6,53 6,53

Total Mano de Obra Partida 161,24 1.052,90
Total Maq.+ Mat. Partida 0,35 2,28

Total m3  ......: 6,53 161,59 1.055,18

1.2 01CAA00001 M3 DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO, EN
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDO EL
VOLUMEN INICIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,00 0,40 0,40 0,80BASARETA C/ MARGARITA
1 4,70 0,40 0,40 0,75
1 6,30 0,40 0,40 1,01
1 4,10 0,40 0,40 0,66
1 8,00 0,40 0,40 1,28
1 8,90 0,40 0,40 1,42

5,92 5,92

Total Mano de Obra Partida 327,04 1.936,08
Total Maq.+ Mat. Partida 0,37 2,19

Total m3  ......: 5,92 327,41 1.938,27

1.3 01AWPM0001 M DEMOLICIÓN DE PELDAÑO O REMATE DE MURO FORMADO POR
SARDINEL DE 1" DE LADRILLO CARA VISTA, INCLUIDO EL
PELDAÑEADO, CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y
TABICA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,40 1,40CALLE MARGARITA
1 1,20 1,20
3 1,00 3,00
3 1,20 3,60
3 0,90 2,70
7 1,20 8,40
3 0,90 2,70
2 1,50 3,00
3 0,90 2,70
2 1,15 2,30

31,00 31,00

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.-  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total Mano de Obra Partida 19,66 609,46
Total Maq.+ Mat. Partida 0,02 0,62

Total M  ......: 31,00 19,68 610,08

1.4 01RSH00001 M2 LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS, INCLUSO
CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ACERADO INFERIOR
1 59,55 59,55CALLE MARGARITA- AVDA CÁDIZ

ACERADO SUPERIOR
1 5,00 2,00 10,00BASARETA CALLE MARGARITA
1 4,70 1,30 6,11
1 6,30 1,95 12,29
1 4,10 1,80 7,38
1 8,00 1,70 13,60
1 8,90 1,35 12,02

120,95 120,95

Total Mano de Obra Partida 11,56 1.398,18
Total Maq.+ Mat. Partida 0,02 2,42

Total m2  ......: 120,95 11,58 1.400,60

1.5 01RST00011 M2 DEMOLICION PAVIMENTOS DIFERENTES TIPOLOGIAS DE 10 A 15 CM. DE
ESPESOR MEDIO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESOR. INCLUSO
CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO MEDIANTE CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA
MAYOR DE 5 KM. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ACERADO INFERIOR
1 59,55 59,55CALLE MARGARITA- AVDA CÁDIZ

ACERADO SUPERIOR
1 5,00 2,00 10,00BASARETA CALLE MARGARITA
1 4,70 1,30 6,11
1 6,30 1,95 12,29
1 4,10 1,80 7,38
1 8,00 1,70 13,60
1 8,90 1,35 12,02
1 106,38 106,38AGLOMERADO AVDA CÁDIZ
1 23,92 23,92AGLOMERADO CALLE MARGARITA (POR SER

MÁS ANCHO NUEVO ACERADO)
251,25 251,25

Total Mano de Obra Partida 17,56 4.411,95
Total Maq.+ Mat. Partida 0,77 193,46

Total M2  ......: 251,25 18,33 4.605,41

1.6 01RWR00012 M. DE LEVANTADO DE BORDILLO DE HORMIGON ACHAFLANADO DE
SECCION MEDIA 17X28 CM. REALIZADO MEDIANTE COMPRESOR,
INCLUSO ASIENTO DE HORMIGON EN MASA, CON P.P. DE CARGA Y
PRANSPORTE MEDIANTE CARRETILLA MECANICA DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA UNIDAD INICIAL.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 61,50 61,50CALLE MARGARITA- AVDA CÁDIZ
61,50 61,50

Total Mano de Obra Partida 16,72 1.028,28
Total Maq.+ Mat. Partida 1,10 67,65

Total M.  ......: 61,50 17,82 1.095,93

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 10.436,85
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 268,62

TOTAL CAPITULO  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS : 10.705,47
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2.1 02ACC00001 M3 EXCAVACIÓN, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA
MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE
FONDO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 CM. MEDIDA EN
PERFIL NATURAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 14,43 0,50 7,22BALDOSAS ROJA / RANURADA
1 728,98 0,40 291,59SOLERA
1 250,58 0,50 125,29PAVIMENTO MOSAICO

DEDUCIR (EJECUTADO P_16)
-1 3,96 0,50 -1,98DE BALDOSAS
-1 678,38 0,40 -271,35DE SOLERA

150,77 150,77

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,03 4,52

Total m3  ......: 150,77 0,03 4,52

2.2 02ADD00300 M3 DE EXCAVACION, EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA
MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES. MEDIDA EN PERFIL
NATURAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,00 2,00 0,40 4,00BASARETA C/ MARGARITA
1 4,70 1,30 0,65 3,97
1 6,30 1,95 0,75 9,21
1 4,10 1,80 0,55 4,06
1 8,00 1,37 0,50 5,48
1 8,90 1,35 0,30 3,60
1 122,00 3,50 0,10 42,70CUNETA

73,02 73,02

Total Mano de Obra Partida 83,64 6.107,39
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total M3  ......: 73,02 83,64 6.107,39

2.3 02RCM00001 M2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL
95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO
Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA
MAGNITUD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 14,43 14,43BALDOSAS ROJA / RANURADA
1 728,98 728,98SOLERA
1 250,58 250,58PAVIMENTO MOSAICO
1 122,00 3,50 427,00CUNETA

DEDUCIR (EJECUTADO P_16)
-1 3,96 -3,96DE BALDOSAS
-1 678,38 -678,38DE SOLERA

738,65 738,65

Total Mano de Obra Partida 4,50 3.323,93
Total Maq.+ Mat. Partida 0,20 147,73

Total m2  ......: 738,65 4,70 3.471,66

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.-  2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS
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2.4 02ZBB00002 M3 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD
MÁXIMA DE 1,50 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES. MEDIDA EN
PERFIL NATURAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 57,41 0,60 0,60 20,67PE 110
ZUNCHOS

1 0,95 0,60 0,40 0,23BASARETA C/ MARGARITA
1 8,18 0,60 0,40 1,96
1 1,40 0,60 0,40 0,34
1 1,60 0,60 0,40 0,38
1 24,61 0,60 0,40 5,91
1 3,10 0,60 0,40 0,74

30,23 30,23

Total Mano de Obra Partida 67,39 2.037,20
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total m3  ......: 30,23 67,39 2.037,20

2.5 02RRB00001 M3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES,
EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM, COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,
REGADO Y COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN
20 CM DE PROFUNDIDAD. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 57,41 0,60 0,60 20,67PE 110
20,67 20,67

Total Mano de Obra Partida 36,51 754,66
Total Maq.+ Mat. Partida 2,24 46,30

Total m3  ......: 20,67 38,75 800,96

2.6 02WEE00051 M2 ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS DE
CONSISTENCIA BLANDA O TERRENOS DISGREGADOS, REALIZADA CON
TABLONES Y CODALES DE PINO, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
ENTIBACIÓN ÚTIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 57,41 0,60 68,89PE 110
68,89 68,89

Total Mano de Obra Partida 10,16 699,92
Total Maq.+ Mat. Partida 2,34 161,21

Total m2  ......: 68,89 12,50 861,13

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 12.923,10
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 359,76

TOTAL CAPITULO  2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS : 13.282,86
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3.1 03ACC00011 Kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS DE
CIMENTACIÓN, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE
ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA;
SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

285.88 ML DE ZUNCHO
6 285,88 0,89 1.526,606 BARRAS DIAM 12 CADA ML DE ZUNCHO
7 285,88 0,22 440,267 ESTRIBOS DIAM 6 DE 1ML CADA ML DE

ZUNCHO
DEDUCIR (EJECUTADO P_16)

-1 1.692,48 -1.692,48DE 146 ML DE ZUNCHO
274,38 274,38

Total Mano de Obra Partida 0,69 189,32
Total Maq.+ Mat. Partida 1,07 293,59

Total kg  ......: 274,38 1,76 482,91

3.2 03EPF00001 M2 ENCOFRADO PERDIDO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS
FORMADO POR TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE TOMADO CON
MORTERO M5 (1:6), INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS;
CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
ENCOFRADO ÚTIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 0,95 0,30 0,57BASARETA C/ MARGARITA
2 8,18 0,30 4,91
2 1,40 0,30 0,84
2 1,60 0,30 0,96
2 24,61 0,30 14,77
2 3,10 0,30 1,86

23,91 23,91

Total Mano de Obra Partida 23,66 565,71
Total Maq.+ Mat. Partida 7,30 174,54

Total m2  ......: 23,91 30,96 740,25

3.3 03HAA00001 M3 DE HORMIGON DE HORMIGONERA HA-25/B/20/IIA EN VIGAS ZUNCHO,
CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA
BLANDA ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,95 0,60 0,30 0,17BASARETA C/ MARGARITA
1 8,18 0,60 0,60 2,94
1 1,40 0,60 0,30 0,25
1 1,60 0,60 0,30 0,29
1 24,61 0,60 0,30 4,43
1 3,10 0,60 0,30 0,56

8,64 8,64

Total Mano de Obra Partida 17,72 153,10
Total Maq.+ Mat. Partida 67,52 583,37

Total M3  ......: 8,64 85,24 736,47
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3.4 03WSS80000 M2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/20/IIA, CONSISTENCIA
PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, DE 10 CM DE
ESPESOR MÍNIMO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y
PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE;
SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,95 0,60 0,57BASARETA C/ MARGARITA
1 8,18 0,60 4,91
1 1,40 0,60 0,84
1 1,60 0,60 0,96
1 24,61 0,60 14,77
1 3,10 0,60 1,86

23,91 23,91

Total Mano de Obra Partida 4,12 98,51
Total Maq.+ Mat. Partida 6,22 148,72

Total m2  ......: 23,91 10,34 247,23

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 1.006,64
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 1.200,22

TOTAL CAPITULO  3 CIMENTACIONES : 2.206,86
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4.1 06LPM00111 M2 FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE
24X11,5X5 CM TALADRO GRANDE, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON
MORTERO BASTARDO M5 M10 (1:0,5:4) DE CEMENTO Y CAL INCLUSO
ACERO CORRUGADO DIAM 12 CADA 50CM; CONSTRUIDA SEGÚN CTE.
MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,95 0,15 0,14BASARETA C/ MARGARITA
1 1,60 0,35 0,56
1 24,61 0,60 14,77
1 3,10 0,60 1,86

17,33 17,33

Total Mano de Obra Partida 45,47 788,00
Total Maq.+ Mat. Partida 15,86 274,85

Total m2  ......: 17,33 61,33 1.062,85

4.2 06LPMM0111 M2 FÁBRICA DE 1,50 PIE DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE
24X11,5X5 CM TALADRO GRANDE, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON
MORTERO BASTARDO M5 M10 (1:0,5:4) DE CEMENTO Y CAL INCLUSO
ACERO CORRUGADO DIAM 12 CADA 50CM; CONSTRUIDA SEGÚN CTE.
MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,95 0,60 0,57BASARETA C/ MARGARITA
1 8,18 0,60 4,91
1 1,40 0,60 0,84
1 1,60 0,60 0,96
1 24,61 0,60 14,77
1 3,10 0,60 1,86

23,91 23,91

Total Mano de Obra Partida 68,26 1.632,10
Total Maq.+ Mat. Partida 24,42 583,88

Total M2  ......: 23,91 92,68 2.215,98

4.3 10CEE00003 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON
MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A CINTA CORRIDA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,95 0,70 0,67BASARETA C/ MARGARITA
1 8,18 0,60 4,91
1 1,40 0,60 0,84
1 1,60 0,95 1,52
1 24,61 1,17 28,79
1 3,10 1,17 3,63

40,36 40,36

Total Mano de Obra Partida 27,33 1.103,04
Total Maq.+ Mat. Partida 1,17 47,22

Total m2  ......: 40,36 28,50 1.150,26
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4.4 10CLL0050 M2 REVESTIMIENTO DECORATIVO EN FACHADAS Y PARAMENTOS
INTERIORES, CON MORTERO INDUSTRIAL PARA ENLUCIDO EN CAPA
FINA, DE 5 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCO, ACABADO LISO, PARA LA
REALIZACIÓN DE LA CAPA DE ACABADO EN REVESTIMIENTOS
CONTINUOS BICAPA. MEDIDO A CINTA CORRIDA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,95 0,70 0,67BASARETA C/ MARGARITA
1 8,18 0,60 4,91
1 1,40 0,60 0,84
1 1,60 0,95 1,52
1 24,61 1,17 28,79
1 3,10 1,17 3,63

40,36 40,36

Total Mano de Obra Partida 19,15 772,89
Total Maq.+ Mat. Partida 3,40 137,23

Total m2  ......: 40,36 22,55 910,12

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 4.296,03
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 1.043,18

TOTAL CAPITULO  4 ALBAÑILERÍA : 5.339,21
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5.1.- ALCANTARILLADO

5.1.1 15ASS00001 U SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 CM Y 60 CM DE PROFUNDIDAD,
CONSTRUIDO CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE
ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO
Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, FORMACIÓN DE SIFON, REJILLA DE
HIERRO FUNDIDO Y CERCO DE L 50.5 MM, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00
3,00 3,00

Total Mano de Obra Partida 236,74 710,22
Total Maq.+ Mat. Partida 18,46 55,38

Total u  ......: 3,00 255,20 765,60

5.1.2 15ACP00004 M CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 200 MM DE
DIÁMETRO, INCLUSO FORMACIÓN DE PENDIENTES CON PUNTOS DE
HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM Y P.P.
DE PIEZAS ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 1,10 3,30IMBORNALES
6 3,00 18,00ACOMETIDAS

21,30 21,30

Total Mano de Obra Partida 20,13 428,77
Total Maq.+ Mat. Partida 6,65 141,64

Total m  ......: 21,30 26,78 570,41

5.1.3 15APAM0040 U ARQUETA DE PASO DE 40X40 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA,
FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR
CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO
DE 1/2 PIE,ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE
FUNDICIÓN CLASE C-250 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y
CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00
6,00 6,00

Total Mano de Obra Partida 236,94 1.421,64
Total Maq.+ Mat. Partida 58,59 351,54

Total U  ......: 6,00 295,53 1.773,18

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 2.560,63
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 548,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 15A.- ALCANTARILLADO: 3.109,19
5.2.- PAVIMENTACIONES
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5.2.1 15PPPM0075 M2 DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS BOTON ROJA O RANURADA
DE 40X40 CM. BISELADAS RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6),
INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR
MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RSR-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,81 2,81CALLE MARGARITA
1 1,95 1,95
1 5,71 5,71

10,47 10,47

Total Mano de Obra Partida 26,11 273,37
Total Maq.+ Mat. Partida 10,16 106,38

Total M2  ......: 10,47 36,27 379,75

5.2.2 21PSS09010 M2. DE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/II, DE 20 CM. DE ESPESOR,
CANTO VISTO DE 15 CM, ACABADO ANTIDESLIZANTE, SOBRE FIRME
ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, ARMADA CON MALLAZO
ELECTROSOLDADO DE DIÁMETRO 6 MM. DE 15X15CM.INCLUSO P.P. DE
JUNTAS DE DILATACIÓN Y JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 9,49 9,49BASARETA C/ MARGARITA
1 41,11 41,11

50,60 50,60

Total Mano de Obra Partida 20,18 1.021,11
Total Maq.+ Mat. Partida 18,42 932,05

Total m2.  ......: 50,60 38,60 1.953,16

5.2.3 15PPPV0000 M2 PAVIMENTO DE CALZADA-MOSAICO CON PIEDRAS CALIZAS, CON
ACABADO FLAMEADO EN LA CARA VISTA Y EL RESTO ASERRADAS,
APAREJADO A MATAJUNTA PARA TIPO DE COLOCACIÓN FLEXIBLE,
SOBRE UNA CAPA DE ARENA DE 0,5 A 5 MM DE DIÁMETRO, CUYO
ESPESOR FINAL, UNA VEZ COLOCADOS LOS ADOQUINES Y VIBRADO EL
PAVIMENTO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, SERÁ
UNIFORME Y ESTARÁ COMPRENDIDO ENTRE 3 Y 5 CM, DEJANDO
ENTRE ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACIÓN ENTRE 2 Y 3 MM, PARA SU
POSTERIOR RELLENO CON ARENA NATURAL, FINA, SECA Y DE
GRANULOMETRÍA COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 2 MM, REALIZADO SOBRE
BASE DE HORMIGÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 49,14 49,14ZONA AJARDINADA
1 156,44 156,44AVENIDA DE CADIZ
1 45,00 45,00BAJO BASARETA C/ MARGARITA

250,58 250,58

Total Mano de Obra Partida 45,29 11.348,77
Total Maq.+ Mat. Partida 19,28 4.831,18

Total M2  ......: 250,58 64,57 16.179,95
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5.2.4 21PSS00002 M2 DE SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 15 CM. DE ESPESOR FIRME
ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE
CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 427,00 427,00CUNETAS
1 250,58 250,58BAJO PAVIMENTO TIPO MOSAICO
1 14,43 14,43BAJO BALDOSAS BOTÓN RANURADA

DEDUCIR
-1 3,96 -3,96DE BALDOSAS (1ª FASE)

688,05 688,05

Total Mano de Obra Partida 15,33 10.547,81
Total Maq.+ Mat. Partida 9,84 6.770,41

Total m2  ......: 688,05 25,17 17.318,22

5.2.5 15JWW90003 M3 EXTENDIDO MANUAL DE TIERRA VEGETAL CRIBADA SUMINISTRADA A
GRANEL PARA FORMARCIÓN DE CAPA UNIFORME. MEDIDO EL
VOLUMEN EJECUTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,00 0,15 0,30ARRIATE NARANJO
1 39,74 0,15 5,96ARRIATE PALMERAS
1 350,00 0,15 52,50TALUD

58,76 58,76

Total Mano de Obra Partida 14,48 850,84
Total Maq.+ Mat. Partida 14,13 830,28

Total m3  ......: 58,76 28,61 1.681,12

5.2.6 15JWW90200 M2 MALLA ANTIRAÍCES A BASE DE POLÍMEROS SINTÉTICOS, PRODUCIDO A
BASE DE ENTRELAZADOS DE UNO O MÁS HILOS. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,00 2,00
1 39,74 39,74
1 350,00 350,00

391,74 391,74

Total Mano de Obra Partida 1,18 462,25
Total Maq.+ Mat. Partida 1,13 442,67

Total m2  ......: 391,74 2,31 904,92

5.2.7 15JTT00015 M2 DE TELA METALICA EN FIJACION DE TALUD, INCLUSO FIJACION AL
TERRENO Y TENSADO; CONSTRUIDO SEGUN DETALLE. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 350,00 350,00TALUD
350,00 350,00
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Total Mano de Obra Partida 11,49 4.021,50
Total Maq.+ Mat. Partida 2,80 980,00

Total M2  ......: 350,00 14,29 5.001,50

5.2.9 15JPPM0004 U DE PALMITOS, ALOSIFOLIAS, FILAMENTOSAS O GLORIOSAS DE 30-40
CM DE ALTURA, INCLUSO PLANTACIÓN, SUMINISTRO SE ABONOS,
RIEGOS Y CONSERVACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

400 400,00
400,00 400,00

Total Mano de Obra Partida 5,90 2.360,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,73 1.092,00

Total U  ......: 400,00 8,63 3.452,00

5.2.10 15JWW90100 U ALCORQUE CIRCULAR DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO DE 275CM
DE DIÁMETRO, 20CM. DE ALTURA Y 10MM DE ESPESOR. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Mano de Obra Partida 70,21 140,42
Total Maq.+ Mat. Partida 124,30 248,60

Total u  ......: 2,00 194,51 389,02

5.2.13 15PBBPM201 M DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO
GRIS BICAPA, DE 17X28 CM. DE SECCION, ASENTADO SOBRE BASE DE
HORMIGON HM-20, EN OBRAS DE REURBANIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE
REJUNTADO CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 83,71 83,71CALLE MARGARITA
83,71 83,71

Total Mano de Obra Partida 25,19 2.108,65
Total Maq.+ Mat. Partida 13,38 1.120,04

Total M  ......: 83,71 38,57 3.228,69

5.2.14 15PFF00001 M2 FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO
CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P. DE EXTENDIDO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 50,60 50,60SOLERA 
1 688,05 688,05SOLERA 2

738,65 738,65
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Total Mano de Obra Partida 9,36 6.913,76
Total Maq.+ Mat. Partida 2,60 1.920,49

Total m2  ......: 738,65 11,96 8.834,25

5.2.15 15PWW00110 M. DE REPARACION DE EDIFICACIONES COLINDANTES AL ACERADO
DESMONTADO, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE PARAMENTOS, REPASO
DE REVESTIMIENTOS Y DE PINTURAS, SEGUN LA AFECTACION EN
CADA ZONA.
MEDIDA LA LONGITUD DEL PARAMENTO AFECTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 58,73 58,73C/ MARGARITA-CÁDIZ
58,73 58,73

Total Mano de Obra Partida 5,27 309,51
Total Maq.+ Mat. Partida 1,69 99,25

Total M.  ......: 58,73 6,96 408,76

5.2.16 15PPE0005 M PELDAÑO HORMIGÓN HM-20, EJECUTADO IN SITU, FORMANDO HUELLA
Y TABICA UN SÓLO ELEMENTO, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO Y FRATASADO MANUAL. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,80 3,60BASARETA CALLE MARGARITA
1 1,40 1,40
1 1,60 1,60

6,60 6,60

Total Mano de Obra Partida 26,83 177,08
Total Maq.+ Mat. Partida 5,59 36,89

Total m  ......: 6,60 32,42 213,97

5.2.17 21PPP00600 M2 CAPA DE GRAVILLA DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUSO VERTIDO Y
EXTENDIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 26,00 0,30 7,80JUNTO RAMPA
7,80 7,80

Total Mano de Obra Partida 9,58 74,72
Total Maq.+ Mat. Partida 0,15 1,17

Total m2  ......: 7,80 9,73 75,89

5.2.18 15PPP00104 M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGON VIBRADO DE 40X20X8
CM. DE COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE BASE DE ARENA GRUESA DE
4 CM. DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y
CONFINADA, INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO
CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA Y
VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,70 0,40 1,88AVENIDA DE CADIZ
1,88 1,88
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Total Mano de Obra Partida 26,27 49,39
Total Maq.+ Mat. Partida 7,69 14,45

Total M2  ......: 1,88 33,96 63,84

5.2.19 05HET00201 M2 ENCOFRADO METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE TABLERO FENÓLICO,
PARA HORMIGÓN VISTO, INCLUSO TRATAMIENTO PREVIO DE TABLERO,
LIMPIEZA, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, COLOCACIÓN DE
BERENJENO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN EHE. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CANTOS VISTOS DE SOLERAS
1 10,51 0,15 1,58BASARETA CALLE MARGARITA
1 24,90 0,15 3,74

5,32 5,32

Total Mano de Obra Partida 82,31 437,89
Total Maq.+ Mat. Partida 10,35 55,06

Total m2  ......: 5,32 92,66 492,95

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 41.097,07
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 19.480,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 15P.- PAVIMENTACIONES: 60.577,99
5.3.- SUMINISTRO DE AGUA

5.3.1 15SAA00002 U ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS,
INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Mano de Obra Partida 84,11 168,22
Total Maq.+ Mat. Partida 105,11 210,22

Total u  ......: 2,00 189,22 378,44

5.3.2 15SAA00020 U DE ACOMETIDA DE AGUAS PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE
TOMA HASTA LA LLAVE O CONTADOR GENERAL, SEGUN NORMAS DE
LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,00CALLE MARGARITA
1 1,00AVDA. CADIZ

6,00 6,00

Total Mano de Obra Partida 59,55 357,30
Total Maq.+ Mat. Partida 61,94 371,64

Total U  ......: 6,00 121,49 728,94
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5.3.3 15SCE00015 M CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 110 MM
EXTERIOR Y 90 MM INTERIOR, CLASE PE50A PN-10 APTA PARA USO
ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y
PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD
INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 192,85 192,85
1 4,26 4,26
1 1,70 1,70

-1 141,40 -141,40DEDUCIR (1ª FASE)
57,41 57,41

Total Mano de Obra Partida 6,03 346,18
Total Maq.+ Mat. Partida 0,35 20,10

Total m  ......: 57,41 6,38 366,28

5.3.4 15SVE00010 U VÁLVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELÁSTICO DIÁMETRO 80 MM,
ENTERRABLE, DE FUNDICIÓN DUCTIL CON BRIDAS PN-16, EN
CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DIÁMETRO 90 MM, INCLUSO
PORTABRIDAS DE POLIETILENO DIÁMETRO 90 MM PE50A PN-10 CON
BRIDA LOCA DIÁMETRO 80 MM PN-16, TORNILLERÍA, JUNTAS DE GOMA,
CONJUNTO DE MANIOBRA, ARQUETA CILÍNDRICA DE FUNDICIÓN Y P.P.
DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Mano de Obra Partida 75,63 151,26
Total Maq.+ Mat. Partida 0,35 0,70

Total u  ......: 2,00 75,98 151,96

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 1.022,96
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 602,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 15S.- SUMINISTRO DE AGUA: 1.625,62
5.4.- VARIOS

5.4.1 22CCC00001 Ud CARTEL ANUNCIADOR DE OBRA PFOEA DE DIMENSIONES 140X70 CM.,
ROTULADO CONFORME INSTRUCCIONES DE CONVENIO-SEPE. SE
COLOCARÁ AL SUELO CON DOS SOPORTES GALVANIZADOS DE
100X40MM. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 93,61 93,61
Total Maq.+ Mat. Partida 245,77 245,77

Total UD  ......: 1,00 339,38 339,38

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 93,61
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 245,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 15W.- VARIOS: 339,38
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5.5.- CERRAJERÍA

5.5.1 11SBAM0010 M BARANDILLA EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE FORMADA POR:
BASTIDOR SENCILLO DE PLETINA DE 60,8 MM, ENTREPAÑO DE MALLA
30X10 DE REDONDOS DIÁMETRO 8, PASAMANOS DE TUBULAR DE
50MM. (DOBLE PASAMANOS A 70 Y 100CM EN RAMPAS ACCESIBLE) Y
ANCLAJES A ELEMENTOS DE FÁBRICA O FORJADOS, INCLUSO P.P. DE
MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 26,99 26,99BASARETA CALLE MARGARITA
26,99 26,99

Total Mano de Obra Partida 46,39 1.252,07
Total Maq.+ Mat. Partida 43,50 1.174,06

Total M  ......: 26,99 89,89 2.426,13

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 1.252,07
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 1.174,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 15V.- CERRAJERÍA: 2.426,13

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 46.026,34
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 22.051,97

TOTAL CAPITULO  5 URBANIZACIONES : 68.078,31
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6.1 17RRR00006 M3 DE TRANSPORTE DE ESCOMBROS, REALIZADO EN CAMION
BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM; INCLUSO CARGA
CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 20,00 26,00DE RESTOS DEOBRA
26,00 26,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 11,05 287,30

Total M3  ......: 26,00 11,05 287,30

6.2 17RRRM0006 M3 DE CANON DE ESCOMBROS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A
UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM; INCLUSO CARGA CON MEDIOS
MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 6,53 8,49DE DEMOLIC. DE MUROS
1,3 5,92 7,70DE DEMOLIC. DE CIMENTACIONES
1,3 31,00 0,30 0,30 3,63DE DEMOLIC. DE PELDAÑOS
1,3 120,95 0,08 12,58DE LEVANTADO DE BALDOSAS
1,3 251,25 0,12 39,20DE DEMOLIC. DE PAVIMENTOS
1,3 61,50 0,15 0,30 3,60DE LEVANTADO DE BORDILLO

75,20 75,20

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 10,64 800,13

Total M3  ......: 75,20 10,64 800,13

6.3 17TTTM0001 M3 DE CANON Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO, REALIZADA EN
CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM.;
INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL
ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 73,02 94,93DE DESMONTE DE TIERRAS
1,3 30,23 39,30DE EXCAVACION DE ZANJAS

DEDUCIR
-1,3 20,67 -26,87RELLENO DE ZANJAS

107,36 107,36

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,98 319,93

Total M3  ......: 107,36 2,98 319,93

6.4 17TTTM0101 M3 DE CANON Y TRANSPORTE A VERTEDERO, TIERRAS NO
SELECCIONADAS, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA
DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS
MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 150,77 196,00DE APERTURA DE CAJA
196,00 196,00
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Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 6,50 1.274,00

Total M3  ......: 196,00 6,50 1.274,00

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 0,00
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 2.681,36

TOTAL CAPITULO  6 GESTIÓN DE RESIDUOS : 2.681,36
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7.1 19SCB90003 M BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA,
FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS SISTEMA BALAUSTRE EN
BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M,
DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO,  P.P.
DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 2,00 12,00
12,00 12,00

Total Mano de Obra Partida 6,62 79,44
Total Maq.+ Mat. Partida 1,41 16,92

Total m  ......: 12,00 8,03 96,36

7.2 19SIC90001 U CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 1,64 32,80

Total u  ......: 20,00 1,64 32,80

7.3 19SIC10006 U PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE
POLIEURETANO CON CORDÓN, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,33 3,30

Total u  ......: 10,00 0,33 3,30

7.4 19SIC20002 U GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE
POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CÁMARA DE
AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE
IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 11,37 113,70

Total u  ......: 10,00 11,37 113,70

7.5 19SIC20014 U PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE
ADAPTABLE AL CASCO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y
PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 14,35 14,35

Total u  ......: 1,00 14,35 14,35
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7.6 19SIC30004 U MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS Y VAPORES
ORGÁNICOS, GAMA ESPECIAL, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,84 28,40

Total u  ......: 10,00 2,84 28,40

7.7 19SIM90001 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS
MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE CERDO, SEGÚN R.D. 773/97
Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,17 21,70

Total u  ......: 10,00 2,17 21,70

7.8 19SIM90008 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS,
FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 1,23 79,95

Total u  ......: 65,00 1,23 79,95

7.9 19SIM50001 U PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS
EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 6,09 6,09

Total u  ......: 1,00 6,09 6,09

7.10 19SIP90001 U PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS,
FABRICADOS EN PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA,
PISO ANTIDESLIZANTE SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 20,07 401,40

Total u  ......: 20,00 20,07 401,40

7.11 19SIP50002 U PAR DE BOTAS DE CAÑA ALTA IMPERMEABLE, PLANTILLA Y PUNTERA
METÁLICA, FABRICADOS EN PVC, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 11,38 512,10

Total u  ......: 45,00 11,38 512,10
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7.12 19SIP50003 U PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN
CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL
CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 12,05 12,05

Total u  ......: 1,00 12,05 12,05

7.13 19SIT90001 U MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON
SUJECCIÓN A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE TIRAS SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 3,51 3,51

Total u  ......: 1,00 3,51 3,51

7.14 19SIT90008 U CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO
FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIÉSTER,
PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,69 174,85

Total u  ......: 65,00 2,69 174,85

7.15 19SSA00001 U CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO
COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS
DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,64 32,80
Total Maq.+ Mat. Partida 1,64 32,80

Total u  ......: 20,00 3,28 65,60

7.16 19SSA00011 U LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA SIN PILAS,
INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y
MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,64 6,56
Total Maq.+ Mat. Partida 7,56 30,24

Total u  ......: 4,00 9,20 36,80

7.17 19SSA00029 U PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA,
INCLUSO COLOCACIÓN, VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
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Total Mano de Obra Partida 1,64 13,12
Total Maq.+ Mat. Partida 6,72 53,76

Total u  ......: 8,00 8,36 66,88

7.18 19SSA00041 M CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE
ACERO DE DIÁMETRO 10 MM, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 10,00 20,00
20,00 20,00

Total Mano de Obra Partida 4,92 98,40
Total Maq.+ Mat. Partida 1,52 30,40

Total m  ......: 20,00 6,44 128,80

7.19 19SSA00051 M VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M,
INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 6,00 12,00
12,00 12,00

Total Mano de Obra Partida 1,31 15,72
Total Maq.+ Mat. Partida 0,88 10,56

Total m  ......: 12,00 2,19 26,28

7.20 19SSA00100 M2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA
3 M DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIÁM.
INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y
ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 6,00 24,00
24,00 24,00

Total Mano de Obra Partida 1,50 36,00
Total Maq.+ Mat. Partida 8,86 212,64

Total m2  ......: 24,00 10,36 248,64

7.21 19SSS90202 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN
DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.
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Total Mano de Obra Partida 1,64 3,28
Total Maq.+ Mat. Partida 1,04 2,08

Total u  ......: 2,00 2,68 5,36

7.22 19SSS90212 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN
SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,64 3,28
Total Maq.+ Mat. Partida 1,04 2,08

Total u  ......: 2,00 2,68 5,36

7.23 19SSS90302 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE
30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE
DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,64 3,28
Total Maq.+ Mat. Partida 3,15 6,30

Total u  ......: 2,00 4,79 9,58

7.24 19WFF00010 U DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD, EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS SEGUN
LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

Total Mano de Obra Partida 6.696,61 1.339,32
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total u  ......: 0,20 ####… 1.339,32

7.25 19WMM90010 U RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS EN OBRA A
REALIZAR EN 12 MESES; SEGÚN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR
TRABAJADOR.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 23,65 236,50

Total u  ......: 10,00 23,65 236,50

7.26 19WPP00010 U DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS, A
EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 431,59 86,32

Total u  ......: 0,20 431,59 86,32

7.27 19WSS00011 Ud. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
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Total Mano de Obra Partida 23,40 2.574,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total UD.  ......: 110,00 23,40 2.574,00

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 4.205,20
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 2.124,80

TOTAL CAPITULO  7 SEGURIDAD Y SALUD : 6.330,00
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Presupuesto de Ejecución Material

Descripción MANO DE OBRA MAT/MAQ TOTAL/CAP

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 10.436,85 268,62 10.705,47
2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS 12.923,10 359,76 13.282,86
3 CIMENTACIONES 1.006,64 1.200,22 2.206,86
4 ALBAÑILERÍA 4.296,03 1.043,18 5.339,21

5.1.- ALCANTARILLADO 2.560,63 548,56 3.109,19

5.2.- PAVIMENTACIONES 41.097,07 19.480,92 60.577,99

5.3.- SUMINISTRO DE AGUA 1.022,96 602,66 1.625,62

5.4.- VARIOS 93,61 245,77 339,38

5.5.- CERRAJERÍA 1.252,07 1.174,06 2.426,13
5 URBANIZACIONES 46.026,34 22.051,97 68.078,31
6 GESTIÓN DE RESIDUOS 0,00 2.681,36 2.681,36
7 SEGURIDAD Y SALUD 4.205,20 2.124,80 6.330,00

Total P.E.M.: 78.894,16 29.729,91 108.624,07

21 % IVA (aplicado sobre maquinaria y materiales) 0,00 6.243,28 6.243,28
Total Presupuesto (+ IVA s/maquinaria y materiales incluido) 78.894,16 35.973,19 114.867,35

Asciende el Presupuesto  a la cantidad de CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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AREA DE LA ZONA PROYECTADA

PERÍMETRO ZONA PROYECTADA

ZONA PROYECTADA

COMPRENDE TRES SUBZONAS DIFERENCIADAS Y SU ÁREA DE CONFLUENCIA

1. MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA A - 394

2. ACERADOS EN EL EXTREMO NORTE DE LA AVDA. DE CÁDIZ

3. ACERADO SUR DE LA CALLE MARGARITA
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PROYECTO DE 2ª FASE DE REURBANIZACIÓN

Y ACCESIBILIDAD DE LA AVDA. PUERTO DE STA. MARÍA

Y CALLE MARGARITA CON AVDA. DE CÁDIZ

APR MARZO 2017

ESCALA 1:250 - 1:2.500

PLANO 1: SITUACIÓN. ZONAS Y FASES DE ACTUACIÓN

                              MANUEL CARBAJO BARRAGAN, ARQUITECTO TÉCNICO

PROYECTISTAS: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO /

Escala 1/2.500

AREA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN. PFOEA 2017

PERÍMETRO ZONA DE ACTUACIÓN. PFOEA 2017

1.070,63 m²

456,22 m
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SITUACIÓNEscala 1/250ZONA DE ACTUACIÓN

AREA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN. PFOEA 2016

PERÍMETRO ZONA DE ACTUACIÓN. PFOEA 2016

854,77 m²

307,99 m
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ESCALA 1:200

PLANO 2: TOPOGRAFICO INICIAL

                              MANUEL CARBAJO BARRAGAN, ARQUITECTO TÉCNICO

PROYECTISTAS: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO /
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21.41
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SECCIÓN 7

+ 20

7

A C A B A D O S     E X I S T E N T E S

1            ACERADO BALDOSA HIDRAULICA

2            ALCORQUE

3            PELDAÑOS

4            SOLERA DE HORMIGON

5            ZONA AJARDINADA. TIERRA VEGETAL

6            MALLA SIMPLE TORSION

7            CAMINO.  TODOUNO COMPACTADO

8            MURO DE  LADRILLO CARA VISTA

9            MURO REVESTIDO Y PINTADO

10          CALZADA AGLOMERADO ASFALTICO
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1

1
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1

1

3

2

2

2

2

2

3

3

3

1

1

1

1

3

3

4

4

4

5

5

6

6

7

7

4 4

7

4

4

4

1

10

10

10

9

A

A

A

A

A

A

A

Código Seguro De
Verificación:

eszbsaX3zpBzTSXJPrXQTw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 24/03/2017 13:49:02

Observaciones Página 54/93

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eszbsaX3zpBzTSXJPrXQTw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eszbsaX3zpBzTSXJPrXQTw==


+22.85

+23.00

2017

D
ES

A
RR

O
LL

O
 R

U
RA

L

C
O

H
ES

IO
N

  T
ER

RI
TO

RI
A

L

PROYECTO DE 2ª FASE DE REURBANIZACIÓN

Y ACCESIBILIDAD DE LA AVDA. PUERTO DE STA. MARÍA

Y CALLE MARGARITA CON AVDA. DE CÁDIZ

APR MARZO 2017

ESCALA 1:200

PLANO 3: PROPUESTA DE ORDENACIÓN GENERAL. ACCESIBILIDAD

                              MANUEL CARBAJO BARRAGAN, ARQUITECTO TÉCNICO

PROYECTISTAS: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO /
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PLANTA
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PALMITO

+24.93

+25.20 +25.00
+24.91

+ 20SECCIÓN 4

23.00
23.3023.3023.3323.4423.38

20.64 20.61 20.57
21.07

21.33 21.46

+ 20SECCIÓN 5

7

SECCIÓN 7 (PROPUESTA)

+ 20

SECCIÓN 1 (ACTUAL)

SECCIÓN 2 (ACTUAL)

SECCIÓN 3 (ACTUAL)

+ 20

+ 20

+ 20

SOLERÍA HIDRAÚLICA DE BOTONES

SOLERA HM-20 FRATASADA ACABADO LISO ANTIDESLIZANTE

CALZADA PORTUGUESA

SOLERA HM-20 FRATASADA

PRADERA PLANTA TAPIZANTE

LEYENDA DE PAVIMENTACIONES LEYENDA DE ACCESIBILIDADLEYENDA DE JARDINERÍA

PENDIENTE TRANSVERSAL EVACUACIÓN PLUVIALES INDICACIÓN SUBIDA DE RAMPA O ESCALERA ACCESIBLE

FAROLA

LEYENDA DE VARIOS

PALMERA EXISTENTE

ARBOL EXISTENTE

RECORRIDO ACCSESIBLE

BARANDILLA NO ESCALABLE CUMPLIENDO CONDICIONES ACC. 

BOLARDO CILINDRICO DE 70 CMS DE ALTURA 

BORDILLO 17X28X50 CMS

BORDILLO 17X28X50 CMS ENRASADO

SOLERÍA AVISO INICIO DE RAMPA

Y SOLERA HM-20 RELIEVE EN RAMPA ACCESIBLE

ALCORQUE CIRCULAR PARA SIEMBRA DE PALMITOS

MEDIANTE PLETINA DE ACERO 100 X10 MM Y GAVILLAS 

ENCINTADO PIEZAS HORMIGÓN VIBRADO 40X20X8 CMS 

EN ENCUENTRO CON AVDA. CÁDIZ

1            TERRENO NATURAL COMPACTADO.

2            ZAHORRA COMPACTADA, TONGADAS DE 20 Cms.

3            CAPA ESPESOR 10 Cms. DE HORMIGON DE LIMPIEZA.

4            ZUNCHO CORRIDO DE HORMIGON HA-25 ARMADO CON 6Ø12 Y CERCOS Ø6 CADA 25 Cms.

              INCLUSO ESPERAS CADA 50 Cms. DE Ø12 mm.

5            MURO DE 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO, ALTURA MEDIA 1 m.

6            ENFOSCADO MAESTREADO Y TERMINACION A LA TIROLESA.

7            MALLA ANTIRAICES.

8            TIERRA VEGETAL, ESPESOR 15 Cms. INCLUSO  SIEMBRA DE PLANTA TAPIZANTE.

9            CAPA DE GRAVILLA DE ESPESOR 10 Cms.

10          REVESTIMIENTO DE SOLERA DE HM-20 EN CUNETA, ESPESOR 15 Cms.

11          FOCO DE ILUMINACION LETRERO SEGUN ANEXO DE INSTALACIONES.

12          LETRERO SEGUN ESPECIFICACIONES EN MEDICIONES, INCLUSO ANCLAJE Y CIMENTACION.

13          SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE ESPESOR 15 Cms. ACABADO ANTIDESLIZANTE LIGERAMENTE

               ARMADA CON #15X1     Cms. DE Ø6 mm.

14          SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE ESPESOR 20 Cms. ACABADO ANTIDESLIZANTE LIGERAMENTE

               ARMADA CON #15X1     Cms. DE Ø6 mm.

15          PIEZAS DE 40X20X8 Cms. DE HORMIGON VIBRADO SOBRE LECHO DE HORMIGON HM-20.

16          BARANDILLA, MARCO DE PERFILES LAMINADOS Y ENTREPAÑOS DE MALLA.

SECCIÓN CONSTRUCTIVA ESCALA 1:40

15 14 15 14 161 2

5

6 987 2 13

3

16

5

6

11
87 10

4

34

0
.3
0

0
.1
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0
.3
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0
.1
0

0.60

0.60

SECCIÓN 6

+ 20

26.00
20.50

20.55
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ESCALA 1:200  -  1:100

PLANO 4: PLANTA ACOTADA

                              MANUEL CARBAJO BARRAGAN, ARQUITECTO TÉCNICO

PROYECTISTAS: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO /
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Letras. Chapón e=1,5 cm. Anchura 15 cm.  Galvanizadas

2
Ø12 Según Replanteo

2

3

3
Barandilla. Marco de Perfiles laminados
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ESCALA: Varias

PLANO 5: DETALLES CONSTRUCTIVOS VARIOS

                              MANUEL CARBAJO BARRAGAN, ARQUITECTO TÉCNICO

PROYECTISTAS: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO /

4

4
Muro de 1 Pié de Ladrillo Perforado

5

5
Enfoscado Maestreado y Enlucido Mortero de Cal

8

6
Zuncho existente

7
Hormigón de Limpieza

8
Terreno Natural Compactado

9

9
Solara de Hormigón HM-20 e=20 cm. Acabado

Antideslizante Armada con #15X15 cm. de Ø6 mm.

11

12

10

10
Zahorra Compactada, Tongadas de 20 cm.

11
Malla Antirraices

12
Tierra Vegetal, e= 15 cm. Incluso siembra

13

13
Piedra Caliza de Remate, e=3 cm con goterón

14

14
POREXPAN e=3 cm.

Entrepaños de Malla Galvanizada

de planta tapizante y/o Palmitos

5

15

15
Emparchado cerámico con piezas irregulares

DETALLE DE MOSAICO Escala 1:20
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DETALLE DE BARANDILLA

Perfil Tubular Ø45 e=2 mm

Pletina 

Placa Anclaje e=10 mm

Ø12

e=10 mm

Ø12

1.
0
5

1.
0
5

R0.
10

R0
.0
6

0
.1
5

0.15

Perfil Tubular Ø45 e=2 mm

Pletina

0.15

0.15

Perfil Tubular Ø45 e=2 mm

Escala 1:10
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Ø315 PVC

ALIVIADERO

Ø315 PVC

Ø110 P.E

Ø110 PE

Ø
31
5 

PV
C

Ø315 PVC
Ø3

15
 P
VC

Ø315 PVC
Ø315 PVC

Dext ( mm ) El ( cm ) B ( m ) Hr ( m )

CLASE RIGIDEZ

CIRCUNFERENCIAL

MINIMA ( KN/m² )

400
15

0.80

500
15

0.90

4

-

4630
20

1.25

1.30710
20

-

4

1.40800
20

-

4

1.601000
20

-

4

1.801200
20

-

4

< 4 4

8> = 4

> = 4

< 4

8

4

8> = 4

< 4 4

315
15
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ESCALA 1:200

PLANO 6: INSTALACIONES. REDES Y DETALLES

                              MANUEL CARBAJO BARRAGAN, ARQUITECTO TÉCNICO

PROYECTISTAS: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO, ARQUITECTO /
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ARQUETA PARA VÁLVULAS DE COMPUERTA

Cotas en cm

Tapa de F.D. B-125

HM-20/P/20/IIa

Abrazaderas Ø20 mm. 

1 Pie de Ladrillo

Enfoscado y Bruñido

Mortero de cemento 1:5 

Válvula de compuerta

120

7025 25

V
a

r
i
a

b
l
e

2
0

2
0

A A

con asiento elástico

Escala 1:20

E
S

D
e

x
t

E
l

H
r

RECUBRIMIENTO (m)

MATERIALES

ES (cm) B (m)

Hr < Hmin

Refuerzo con hormigón

HM-20/P/20/IIa

Hr Dext+0.30

Hmin<= Hr <=5,00

HM-20/P/20/IIa

Arena compactada por

inundación

30

15

Según tipo

de tubería

Dext+0.30

H
m

i
n

 
(
m

)
=

1
m

.

Firme o pavimento

proyectado

Suelo adecuado

compactado al 95% P.M.

Refuerzo

o relleno

HM-15/P/20/IIa

IMBORNAL

Arenero

Protección de hormigón

Ø > 200 mm.

Pendiente > 2%

Escala 1:10
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30 8

46

8

profundidad

V
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1
0

4
0

1
0

8
0
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CUADRO DE MANO DE OBRA

TO00100 OF. 1ª ALBAÑILERÍA 21,68 701,177 h 15.201,52
TO00400 OF. 1ª ENCOFRADOR 21,68 33,967 h 736,40
TO00600 OF. 1ª FERRALLISTA 21,68 9,808 h 212,64
TO00800 OF. 1ª JARDINERO 21,68 23,291 h 504,95
TO01100 OF. 1ª SOLADOR 21,68 7,538 h 163,42
TO01600 OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 21,68 19,433 h 421,31
TO01900 OF. 1ª FONTANERO 21,68 23,680 h 513,38
TO02100 OFICIAL 1ª 21,68 43,302 h 938,79
TO02200 OFICIAL 2ª 21,12 10,914 h 230,50
TP00100 PEÓN ESPECIAL 20,71 1.966,914 h 40.734,79
TP00200 PEON ORDINARIO 20,56 494,051 h 10.157,69

Importe Total ........................................................................................................................ 69.815,39

IMPORTE
Código DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)

2ª Fase reurbanización y accesibilidad de la avda. Puerto de Sta. Mª y c_Margarita. Página 1

Código Seguro De
Verificación:

eszbsaX3zpBzTSXJPrXQTw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 24/03/2017 13:49:02

Observaciones Página 59/93

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eszbsaX3zpBzTSXJPrXQTw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eszbsaX3zpBzTSXJPrXQTw==


CUADRO DE MAQUINARIA

MC00100 COMPRESOR DOS MARTILLOS 6,68 28,568h 190,83
ME00300 PALA CARGADORA 0,82 13,533h 11,10
MK00100 CAMIÓN BASCULANTE 0,83 121,637h 100,96
MK00300 CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 M3 3,84 4,305h 16,53
MR00100 BANDEJA VIBRANTE MANUAL 4,76 0,113h 0,54
MR00200 PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,17 41,654h 132,04
MV00100 VIBRADOR 1,59 1,728h 2,75

Importe Total ........................................................................................................................ 454,75
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CUADRO DE MATERIALES

AA00200 ARENA FINA 12,20 0,635 m3 7,75
AA00300 ARENA GRUESA 12,96 41,075 m3 532,33
AC00200 PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 MM CALIZA 11,52 147,730 m3 1.701,85
AG00700 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM 10,62 5,654 m3 60,05
AW00310 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS DE OBRA 9,42 101,200 M3 953,30
AW00320 CANON POR GESTION DE RESIDUOS DE TIERRA 2,41 107,360 M3 258,74
AW00330 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 5,52 196,000 M3 1.081,92
CA00320 ACERO B 500 S 0,85 296,330 kg 251,88
CA00520 ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA 1,35 174,570 kg 235,67
CA01700 ALAMBRE DE ATAR 1,79 1,524 kg 2,73
CA02500 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 3,52 3,192 kg 11,24
CE00100 PUNTAL DE MADERA 1,79 6,889 m 12,33
CH02920 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, SUMINISTRADO 57,70 8,899 m3 513,47
CH04120 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 50,00 119,652 m3 5.982,60
CH80140 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, SUMINISTRADO 50,00 2,980 m3 149,00
CM00100 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 202,85 0,024 m3 4,87
CM00200 MADERA DE PINO EN TABLA 283,37 0,069 m3 19,55
CM00300 MADERA DE PINO EN TABLON 327,59 0,287 m3 94,02
CM00450 PANEL METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENOLICO 64,25 0,532 m2 34,18
CM00900 TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO 12,24 1,320 m2 16,16
CW00500 MALLA TIPO GALLINERO 2,25 385,000 m2 866,25
CW00600 DESENCOFRANTE 2,50 1,596 l 3,99
FL00300 LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM 121,69 1,076 mu 130,94
FL01000 LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR

24X11,5X5 CM 80,00 5,061 mu 404,88
FL01300 LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24X11,5X5 CM 107,32 1,236 mu 132,65
GC00200 CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 134,35 5,249 t 705,20
GK00100 CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS 123,54 0,728 t 89,94
GM80300 MORTERO CAPA FINA 0,30 403,600 kg 121,08
GW00100 AGUA POTABLE 0,80 60,779 m3 48,62
HB00400 SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 11,98 0,240 u 2,88
HC00450 PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON 0,29 10,000 u 2,90
HC00660 PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL 10,07 45,000 u 453,15
HC00670 PAR DE POLAINAS DE CUERO 10,66 1,000 u 10,66
HC01500 CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 1,45 20,000 u 29,00
HC01600 CHALECO REFLECTANTE 2,38 65,000 u 154,70
HC03310 GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE 10,06 10,000 u 100,60
HC04200 PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL

CERDO 1,92 10,000 u 19,20
HC04700 PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 1,09 65,000 u 70,85
HC04900 PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 5,39 1,000 u 5,39
HC05100 MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 3,11 1,000 u 3,11
HC05230 MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA 2,51 10,000 u 25,10
HC05620 PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT. 12,70 1,000 u 12,70
HC06300 PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA

METAL 17,76 20,000 u 355,20
HS00100 CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 14,50 2,000 u 29,00
HS01200 SEÑAL PVC 30 CM 2,78 1,320 u 3,67
HS01300 SEÑAL PVC 30X30 CM 2,79 2,000 u 5,58

IMPORTE
Codigo DESIGNACION
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HS02150 BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 3,72 3,192 u 11,87
HS02800 CORDÓN BALIZAMIENTO 1,12 22,000 m 24,64
HS02900 SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO 0,60 4,000 u 2,40
HS03100 LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 33,44 0,800 u 26,75
HS03200 PILA PARA LÁMPARA 5,95 8,000 u 47,60
HS03400 VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 60,20 0,156 u 9,39
HW00100 BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO 130,78 0,200 u 26,16
HW00300 ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES 20,93 2,400 u 50,23
HW00400 RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR

OBRERO 20,93 10,000 u 209,30
IF31600 ACOMETIDA AGUAS UNA VIVIENDA S/NORMAS 547,97 0,600 u 328,78

KA00200 ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO 1,60 0,270 kg 0,43
KA00300 ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO 3,38 299,589 kg 1.012,61
KA00500 ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO 1,80 0,270 kg 0,49
RS02705 BALDOSA HIDRAULICA BOTON/RANURADA ROJA 40X40 1,18 68,055 U. 80,30
UA01100 TAPA RECTANGULAR FUNDICIÓN 24,25 6,000 u 145,50
UA01500 TUBERÍA PVC REFORZADA DIÁM. 200 MM 20,96 2,130 m 44,64
UA02400 REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO 75,64 0,003 u 0,23
UJ00100 ABONOS 297,55 0,400 t 119,02
UJ01100 DE PALMITOS 2,00 400,000 u 800,00
UJ01200 MANTILLO 24,58 2,000 m3 49,16
UJ01800 TIERRA VEGETAL 12,15 60,523 m3 735,35
UJ03000 MALLA ANTIRAÍCES 0,95 411,327 M2 390,76
UJ900 PLANCHA DE ACERO CIRCULAR DE 275 CM DE DIÁMETRO 110,00 2,000 u 220,00

UP02120 PIEZA PREFABRICADA H.V. 40X20X6 0,41 23,500 u 9,64
UP03000 ADOQUIN IRREGULAR PIEDRA CALIZA 15,00 263,109 m2 3.946,64
UP05030 BORDILLO DE HORMIGON GRIS BICAPA 17X28X100 5,53 83,710 m 462,92
US04500 ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL 372,06 0,500 u 186,03
US10136 TUBO POLIETILENO DIÁM. 110 MM PE50A PN-10 11,05 0,057 m 0,63
US14503 PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 90 MM 59,08 0,002 u 0,12
US20100 VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 80 MM, I/C. MAN. 217,69 0,002 u 0,44
US20500 CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL. 27,14 0,002 u 0,05
UU01510 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS 6,88 24,000 m2 165,12

WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 867,194 u 693,76
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL 0,30 494,592 u 148,38
WWW11… CARTEL DE OBRA PFOEA 140X70 200,00 1,000 UD 200,00

Importe Total Materiales ......................................................................................................… 25.860,22

CUADRO DE MATERIALES
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03AMM00010 kg Acero en malla electrosoldada fábricada con alambres corrugados
ME B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, colocación
y solapes, puesto en obra según instrucción EHE. Medido en peso
nominal.

TO00600 0,014 h OF. 1ª FERRALLISTA 21,68 0,30
CA00520 1,150 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 50… 1,35 1,55
CA01700 0,001 kg ALAMBRE DE ATAR 1,79 0,00

Total por kg .: 1,85

ACH00020 m3 HORMIGON H-20/P/20, CON CEMENTO CEM II/A-L 32.5, ARIDO
RODADO DE 18-20 mm. DE TAMAÑO MAXIMO Y CONSISTENCIA
PLASTICA, CONFECCIONADO EN HORMIGONERA

AA00300 0,410 m3 ARENA GRUESA 12,96 5,31
AG00700 0,820 m3 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM 10,62 8,71
GC00200 0,400 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 53,74
GW00100 0,180 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,14
TP00100 2,000 h PEÓN ESPECIAL 20,71 41,42

Total por m3 .: 109,32

AGL00100 m3 Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada
a mano, según UNE-EN 197-1:2000.

TP00100 3,605 h PEÓN ESPECIAL 20,71 74,66
GC00200 0,515 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 69,19
GW00100 0,891 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,71

Total por m3 .: 144,56

AGM00100 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN
998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 20,71 21,33
GC00200 0,948 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 127,36
AA00200 0,700 m3 ARENA FINA 12,20 8,54
GW00100 0,278 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,22

Total por m3 .: 157,45

AGM00200 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N,  tipo M15 (1:3), con una
resistencia a compresión de 15 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 20,71 21,33
GC00200 0,453 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 60,86
AA00300 1,004 m3 ARENA GRUESA 12,96 13,01
GW00100 0,268 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,21

Total por m3 .: 95,41

AGM00500 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 20,71 21,33
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 34,66
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 12,96 14,28
GW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,21

Total por m3 .: 70,48

AGM01600 m3 Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal aérea
apagada y arena de río, tipo M10 (1:0,5:4), con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,236 h PEÓN ESPECIAL 20,71 25,60
GC00200 0,380 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 134,35 51,05
GK00100 0,190 t CAL AÉREA APAGADA EN POLVO E… 123,54 23,47
AA00300 1,380 m3 ARENA GRUESA 12,96 17,88
GW00100 0,200 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,16

Total por m3 .: 118,16

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
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ATC00100 h Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.

TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 20,71 20,71
TO00100 1,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 21,68 21,68

Total por h .: 42,39

ATC00200 h Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y peón especial.

TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 20,71 20,71
TO02200 1,000 h OFICIAL 2ª 21,12 21,12

Total por h .: 41,83
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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01ALM00003 m3 143,00DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO MACIZO CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE
DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.
TP00100 6,890 h PEÓN ESPECIAL 20,71 142,69
MK00100 0,375 h CAMIÓN BASCULANTE 0,83 0,31

01CAA00001 m3 289,74DEMOLICIÓN CON MEDIOS MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO
CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL.
TP00100 13,975 h PEÓN ESPECIAL 20,71 289,42
MK00100 0,390 h CAMIÓN BASCULANTE 0,83 0,32

01AWPM0001 M 17,42DEMOLICIÓN DE PELDAÑO O REMATE DE MURO FORMADO POR SARDINEL DE 1" DE LADRILLO CARA VISTA,
INCLUIDO EL PELDAÑEADO, CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y
TABICA.
TP00100 0,840 h PEÓN ESPECIAL 20,71 17,40
MK00100 0,025 h CAMIÓN BASCULANTE 0,83 0,02

01RSH00001 m2 10,25LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
TP00100 0,494 h PEÓN ESPECIAL 20,71 10,23
MK00100 0,025 h CAMIÓN BASCULANTE 0,83 0,02

01RST00011 M2 16,22DEMOLICION PAVIMENTOS DIFERENTES TIPOLOGIAS DE 10 A 15 CM. DE ESPESOR MEDIO, REALIZADO MEDIANTE
COMPRESOR. INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO MEDIANTE
CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 5 KM. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
MC00100 0,088 h COMPRESOR DOS MARTILLOS 6,68 0,59
MK00100 0,112 h CAMIÓN BASCULANTE 0,83 0,09
TP00100 0,175 h PEÓN ESPECIAL 20,71 3,62
TP00200 0,580 h PEON ORDINARIO 20,56 11,92

01RWR00012 M. 15,77DE LEVANTADO DE BORDILLO DE HORMIGON ACHAFLANADO DE SECCION MEDIA 17X28 CM. REALIZADO
MEDIANTE COMPRESOR, INCLUSO ASIENTO DE HORMIGON EN MASA, CON P.P. DE CARGA Y PRANSPORTE
MEDIANTE CARRETILLA MECANICA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA UNIDAD INICIAL.
MC00100 0,105 h COMPRESOR DOS MARTILLOS 6,68 0,70
MK00300 0,070 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 M3 3,84 0,27
TP00200 0,720 h PEON ORDINARIO 20,56 14,80

01KAW00001 M2 6,71DESMONTADO, CON MEDIOS MANUALES, DE CERRAMIENTO DE ACERO, INCLUSO CORTE Y CARGA MANUAL Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE DESMONTADA.
TP00100 0,320 h PEÓN ESPECIAL 20,71 6,63
MK00100 0,100 h CAMIÓN BASCULANTE 0,83 0,08
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02ACC00001 m3 0,03EXCAVACIÓN, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE FONDO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 CM. MEDIDA EN PERFIL
NATURAL.
ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 0,82 0,03

02ADD00300 M3 74,02DE EXCAVACION, EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES.
MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
TP00200 3,600 h PEON ORDINARIO 20,56 74,02

02RCM00001 m2 4,16COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD,
INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.
TP00100 0,192 h PEÓN ESPECIAL 20,71 3,98
GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,05
MR00200 0,040 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,17 0,13

02ZBB00002 m3 59,64EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA
UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,50 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
TP00100 2,880 h PEÓN ESPECIAL 20,71 59,64

02RRB00001 m3 34,29RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM,
COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE
PROFUNDIDAD. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.
TP00100 1,560 h PEÓN ESPECIAL 20,71 32,31
GW00100 0,300 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,24
MR00200 0,550 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,17 1,74

02WEE00051 m2 11,06ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA O TERRENOS
DISGREGADOS, REALIZADA CON TABLONES Y CODALES DE PINO, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENTIBACIÓN ÚTIL.
TO00400 0,300 h OF. 1ª ENCOFRADOR 21,68 6,50
TP00100 0,120 h PEÓN ESPECIAL 20,71 2,49
CE00100 0,100 m PUNTAL DE MADERA 1,79 0,18
CM00200 0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 283,37 0,28
CM00300 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 327,59 1,31
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

01TLL00100 m2 0,09LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
DE LAS MATERIAS OBTENIDAS. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.
TP00100 0,004 h PEÓN ESPECIAL 20,71 0,08
ME00300 0,005 h PALA CARGADORA 0,82 0,00
MK00100 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 0,83 0,01
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03ACC00011 kg 1,56ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO CORTE, LABRADO,
COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN
INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.
TO00600 0,028 h OF. 1ª FERRALLISTA 21,68 0,61
CA00320 1,080 kg ACERO B 500 S 0,85 0,92
CA01700 0,005 kg ALAMBRE DE ATAR 1,79 0,01
WW00400 0,050 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,02

03EPF00001 m2 27,40ENCOFRADO PERDIDO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS FORMADO POR TABICÓN DE LADRILLO HUECO
DOBLE TOMADO CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS; CONSTRUIDO
SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.
TO02100 0,640 h OFICIAL 1ª 21,68 13,88
TP00100 0,320 h PEÓN ESPECIAL 20,71 6,63
FL00300 0,045 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X9 CM 121,69 5,48
AGM00500 0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 70,48 1,41

03HAA00001 M3 75,43DE HORMIGON DE HORMIGONERA HA-25/B/20/IIA EN VIGAS ZUNCHO, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO
20 MM. Y CONSISTENCIA BLANDA ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE,
INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.
MV00100 0,200 h VIBRADOR 1,59 0,32
TP00100 0,304 h PEÓN ESPECIAL 20,71 6,30
TP00200 0,456 h PEON ORDINARIO 20,56 9,38
CH02920 1,030 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, SUMINISTRADO 57,70 59,43

03WSS80000 m2 9,15CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM,
DE 10 CM DE ESPESOR MÍNIMO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO
P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO02200 0,070 h OFICIAL 2ª 21,12 1,48
TP00100 0,105 h PEÓN ESPECIAL 20,71 2,17
CH80140 0,110 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, SUMINISTRADO 50,00 5,50
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06LPM00111 m2 54,27FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO GRANDE, PARA
REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M5 M10 (1:0,5:4) DE CEMENTO Y CAL INCLUSO ACERO
CORRUGADO DIAM 12 CADA 50CM; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.
TO00100 1,198 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 21,68 25,97
TP00100 0,600 h PEÓN ESPECIAL 20,71 12,43
FL01000 0,092 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24X… 80,00 7,36
AGM01600 0,072 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 118,16 8,51

06LPMM0111 M2 82,02FÁBRICA DE 1,50 PIE DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO GRANDE, PARA
REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M5 M10 (1:0,5:4) DE CEMENTO Y CAL INCLUSO ACERO
CORRUGADO DIAM 12 CADA 50CM; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.
TO00100 1,800 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 21,68 39,02
TP00100 0,900 h PEÓN ESPECIAL 20,71 18,64
FL01000 0,145 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24X… 80,00 11,60
AGM01600 0,108 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 118,16 12,76

10CEE00003 m2 25,22ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A CINTA CORRIDA.
ATC00100 0,560 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,39 23,74
AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 70,48 1,48

10CLL0050 m2 19,96REVESTIMIENTO DECORATIVO EN FACHADAS Y PARAMENTOS INTERIORES, CON MORTERO INDUSTRIAL PARA
ENLUCIDO EN CAPA FINA, DE 5 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCO, ACABADO LISO, PARA LA REALIZACIÓN DE LA
CAPA DE ACABADO EN REVESTIMIENTOS CONTINUOS BICAPA. MEDIDO A CINTA CORRIDA
ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,39 16,96
GM80300 10,000 kg MORTERO CAPA FINA 0,30 3,00
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ALCANTARILLADO

15ASS00001 u 225,84SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 CM Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO CON SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL
INTERIOR, FORMACIÓN DE SIFON, REJILLA DE HIERRO FUNDIDO Y CERCO DE L 50.5 MM, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
ATC00100 3,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,39 135,65
TP00100 3,500 h PEÓN ESPECIAL 20,71 72,49
AGM00200 0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 95,41 1,14
FL01300 0,092 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 107,32 9,87
CH04120 0,059 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 50,00 2,95
AGM00500 0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 70,48 3,66
UA02400 0,001 u REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO 75,64 0,08

15ACP00004 m 23,70CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 200 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO FORMACIÓN DE
PENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGÓN, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS.
TO01900 0,420 h OF. 1ª FONTANERO 21,68 9,11
TP00100 0,420 h PEÓN ESPECIAL 20,71 8,70
UA01500 0,100 m TUBERÍA PVC REFORZADA DIÁM. 200 MM 20,96 2,10
AA00300 0,250 m3 ARENA GRUESA 12,96 3,24
CH04120 0,005 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 50,00 0,25
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

15APAM0040 U 261,53ARQUETA DE PASO DE 40X40 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20
DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2
PIE,ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE FUNDICIÓN CLASE C-250 CON CERCO DE PERFIL
LAMINADO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.
ATC00100 3,800 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,39 161,08
TP00100 2,250 h PEÓN ESPECIAL 20,71 46,60
UA01100 1,000 u TAPA RECTANGULAR FUNDICIÓN 24,25 24,25
AGM00500 0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 70,48 6,63
FL01300 0,160 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 107,32 17,17
CH04120 0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 50,00 5,00
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,80

PAVIMENTACIONES

15PPPM0075 M2 32,10DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS BOTON ROJA O RANURADA DE 40X40 CM. BISELADAS RECIBIDAS CON
MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y
LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
AA00200 0,020 m3 ARENA FINA 12,20 0,24
AGL00100 0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 144,56 0,14
AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 70,48 1,48
RS02705 6,500 U. BALDOSA HIDRAULICA BOTON/RANURADA ROJA 40X40 1,18 7,67
TO01100 0,720 h OF. 1ª SOLADOR 21,68 15,61
TP00100 0,336 h PEÓN ESPECIAL 20,71 6,96

21PSS09010 m2. 34,16DE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/II, DE 20 CM. DE ESPESOR, CANTO VISTO DE 15 CM, ACABADO
ANTIDESLIZANTE, SOBRE FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, ARMADA CON MALLAZO ELECTROSOLDADO DE
DIÁMETRO 6 MM. DE 15X15CM.INCLUSO P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.
03AMM00010 3,000 kg ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA 1,85 5,55
ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,39 16,96
CH04120 0,233 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 50,00 11,65
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15PPPV0000 M2 57,14PAVIMENTO DE CALZADA-MOSAICO CON PIEDRAS CALIZAS, CON ACABADO FLAMEADO EN LA CARA VISTA Y EL
RESTO ASERRADAS, APAREJADO A MATAJUNTA PARA TIPO DE COLOCACIÓN FLEXIBLE, SOBRE UNA CAPA DE
ARENA DE 0,5 A 5 MM DE DIÁMETRO, CUYO ESPESOR FINAL, UNA VEZ COLOCADOS LOS ADOQUINES Y VIBRADO
EL PAVIMENTO CON BANDEJA VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, SERÁ UNIFORME Y ESTARÁ COMPRENDIDO ENTRE
3 Y 5 CM, DEJANDO ENTRE ELLOS UNA JUNTA DE SEPARACIÓN ENTRE 2 Y 3 MM, PARA SU POSTERIOR RELLENO
CON ARENA NATURAL, FINA, SECA Y DE GRANULOMETRÍA COMPRENDIDA ENTRE 0 Y 2 MM, REALIZADO SOBRE
BASE DE HORMIGÓN. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
ATC00100 0,750 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,39 31,79
TP00100 0,400 h PEÓN ESPECIAL 20,71 8,28
AA00300 0,100 m3 ARENA GRUESA 12,96 1,30
GW00100 0,030 m3 AGUA POTABLE 0,80 0,02
UP03000 1,050 m2 ADOQUIN IRREGULAR PIEDRA CALIZA 15,00 15,75

21PSS00002 m2 22,27DE SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 15 CM. DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO P.P.
DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
CH04120 0,155 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 50,00 7,75
WW00300 1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,96
ATC00100 0,320 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,39 13,56

15JWW90003 m3 25,32EXTENDIDO MANUAL DE TIERRA VEGETAL CRIBADA SUMINISTRADA A GRANEL PARA FORMARCIÓN DE CAPA
UNIFORME. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.
TO00800 0,056 h OF. 1ª JARDINERO 21,68 1,21
TP00100 0,560 h PEÓN ESPECIAL 20,71 11,60
UJ01800 1,030 m3 TIERRA VEGETAL 12,15 12,51

15JWW90200 m2 2,04MALLA ANTIRAÍCES A BASE DE POLÍMEROS SINTÉTICOS, PRODUCIDO A BASE DE ENTRELAZADOS DE UNO O MÁS
HILOS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
UJ03000 1,050 M2 MALLA ANTIRAÍCES 0,95 1,00
TP00100 0,050 h PEÓN ESPECIAL 20,71 1,04

15JTT00015 M2 12,65DE TELA METALICA EN FIJACION DE TALUD, INCLUSO FIJACION AL TERRENO Y TENSADO; CONSTRUIDO SEGUN
DETALLE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
ATC00100 0,240 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,39 10,17
CW00500 1,100 m2 MALLA TIPO GALLINERO 2,25 2,48

15JTT00001 m2 21,57SIEMBRA DE GRAMA MEDIANTE ESQUEJES SOBRE TIERRA VEGETAL, INCLUSO PREPARACIÓN DEL TERRENO,
REPARTO DE TIERRA VEGETAL, MANTILLO, ABONO, CONSERVACIÓN Y RIEGOS. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.
TO00800 0,280 h OF. 1ª JARDINERO 21,68 6,07
TP00100 0,420 h PEÓN ESPECIAL 20,71 8,70
UJ01800 0,200 m3 TIERRA VEGETAL 12,15 2,43
UJ00100 0,004 t ABONOS 297,55 1,19
UJ00900 1,000 m2 GRAMA 1,95 1,95
UJ01200 0,050 m3 MANTILLO 24,58 1,23

15JPPM0004 U 7,64DE PALMITOS, ALOSIFOLIAS, FILAMENTOSAS O GLORIOSAS DE 30-40 CM DE ALTURA, INCLUSO PLANTACIÓN,
SUMINISTRO SE ABONOS, RIEGOS Y CONSERVACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TO00800 0,050 h OF. 1ª JARDINERO 21,68 1,08
TP00100 0,200 h PEÓN ESPECIAL 20,71 4,14
UJ00100 0,001 t ABONOS 297,55 0,30
UJ01100 1,000 u DE PALMITOS 2,00 2,00
UJ01200 0,005 m3 MANTILLO 24,58 0,12

15JWW90100 u 172,13ALCORQUE CIRCULAR DE PLETINA DE ACERO GALVANIZADO DE 275CM DE DIÁMETRO, 20CM. DE ALTURA Y 10MM
DE ESPESOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 3,000 h PEÓN ESPECIAL 20,71 62,13
UJ900 1,000 u PLANCHA DE ACERO CIRCULAR DE 275 CM DE DIÁMETRO 110,00 110,00
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21PSS0991 m2 30,51DE SOLERA DE HORMIGON HM-20/P/20/II, DE 15 CM. DE ESPESOR ACABADO IMPRESO EN RELIEVE SOBRE FIRME
ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, ARMADA CON MALLAZO ELECTROSOLDADO DE DIÁMETRO 6 MM. DE
15X15CM.INCLUSO P.P. DE JUNTAS DE DILATACIÓN Y JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
03AMM00010 3,000 kg ACERO ME B500S EN MALLA ELECTROSOLDADA 1,85 5,55
ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,39 16,96
CH04120 0,160 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 50,00 8,00

21PEE00014 m 14,95ENCINTADO FORMADO POR UNA FILA DE ADOQUÍN DE HORMIGÓN VIBRADO DE 40X20X6CM. COLOCADO A SOGA,
ASENTADO SOBRE CAPA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I, DE 10CM. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
AGM00100 0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 157,45 3,15
CH04120 0,045 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 50,00 2,25
ATC00100 0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,39 8,48
UP02120 2,620 u PIEZA PREFABRICADA H.V. 40X20X6 0,41 1,07

15PBBPM201 M 34,13DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO GRIS BICAPA, DE 17X28 CM. DE SECCION,
ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, EN OBRAS DE REURBANIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO
CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
AGM00100 0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 157,45 0,94
ATC00100 0,293 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,39 12,42
ACH00020 0,081 m3 HORMIGON H-20/P/20 CONFECCIONADO CON HORMIGONERA 109,32 8,85
TP00200 0,311 h PEON ORDINARIO 20,56 6,39
UP05030 1,000 m BORDILLO DE HORMIGON GRIS BICAPA 17X28X100 5,53 5,53

15PFF00001 m2 10,58FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P. DE
EXTENDIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TP00100 0,400 h PEÓN ESPECIAL 20,71 8,28
AC00200 0,200 m3 PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 MM CALIZA 11,52 2,30
MR00200 0,001 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,17 0,00

15PWW00110 M. 6,16DE REPARACION DE EDIFICACIONES COLINDANTES AL ACERADO DESMONTADO, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE
PARAMENTOS, REPASO DE REVESTIMIENTOS Y DE PINTURAS, SEGUN LA AFECTACION EN CADA ZONA.
MEDIDA LA LONGITUD DEL PARAMENTO AFECTADO.
ATC00100 0,110 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,39 4,66
WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 1,50

15PPE0005 m 28,69PELDAÑO HORMIGÓN HM-20, EJECUTADO IN SITU, FORMANDO HUELLA Y TABICA UN SÓLO ELEMENTO, INCLUSO
P.P. DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Y FRATASADO MANUAL. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
ATC00100 0,560 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,39 23,74
CH04120 0,050 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 50,00 2,50
CM00900 0,200 m2 TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO 12,24 2,45

21PPP00600 m2 8,61CAPA DE GRAVILLA DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUSO VERTIDO Y EXTENDIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.
AG00700 0,012 m3 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM 10,62 0,13
ATC00100 0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,39 8,48

15PPP00104 M2 30,05DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGON VIBRADO DE 40X20X8 CM. DE COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE
BASE DE ARENA GRUESA DE 4 CM. DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y CONFINADA,
INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON
ARENA FINA Y VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
AA00200 0,040 m3 ARENA FINA 12,20 0,49
AA00300 0,050 m3 ARENA GRUESA 12,96 0,65
ATC00100 0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,39 21,20
MR00100 0,060 h BANDEJA VIBRANTE MANUAL 4,76 0,29
TP00100 0,099 h PEÓN ESPECIAL 20,71 2,05
UP02120 12,500 u PIEZA PREFABRICADA H.V. 40X20X6 0,41 5,13
WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,24
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05HET00201 m2 82,00ENCOFRADO METÁLICO CON REVESTIMIENTO DE TABLERO FENÓLICO, PARA HORMIGÓN VISTO, INCLUSO
TRATAMIENTO PREVIO DE TABLERO, LIMPIEZA, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, COLOCACIÓN DE BERENJENO
Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y EJECUCIÓN; CONSTRUIDO SEGÚN EHE.
MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.
TO00400 2,500 h OF. 1ª ENCOFRADOR 21,68 54,20
TP00100 0,900 h PEÓN ESPECIAL 20,71 18,64
CM00450 0,100 m2 PANEL METÁLICO REVESTIMIENTO TABLERO FENOLICO 64,25 6,43
CW00600 0,300 l DESENCOFRANTE 2,50 0,75
CM00300 0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 327,59 0,66
WW00400 0,400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,12
WW00300 1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 1,20

15UPW0001 u 56,95SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO DE FUNDICIÓN, DE 820X185MM. ACABADO CON PINTURA
ANTIOXIDANTE DE COLOR NEGRO, FIJADO CON TACOD Y TORNILLOS DE ACERO A BASE EXISTENTE DE
HORMIGÓN. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
ATC00200 0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 41,83 8,37
TP00100 0,400 h PEÓN ESPECIAL 20,71 8,28
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30
UUB0001 1,000 u BOLARDO DE FUNDICIÓN 40,00 40,00

15WWZ001 Ud 0,88REDONDEO MANO DE OBRA
WR00013 1,000 UD REDONDEO MANO DE OBRA 0,88 0,88

SUMINISTRO DE AGUA

15SAA00002 u 167,45ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
US04500 0,250 u ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL 372,06 93,02
TO01900 2,000 h OF. 1ª FONTANERO 21,68 43,36
TP00100 1,500 h PEÓN ESPECIAL 20,71 31,07

15SAA00020 U 107,51DE ACOMETIDA DE AGUAS PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE O CONTADOR
GENERAL, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDAS
DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
ATC00200 1,260 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 41,83 52,71
IF31600 0,100 u ACOMETIDA AGUAS UNA VIVIENDA S/NORMAS 547,97 54,80

15SCE00015 m 5,65CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 110 MM EXTERIOR Y 90 MM INTERIOR, CLASE
PE50A PN-10 APTA PARA USO ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN
ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.
TO01900 0,126 h OF. 1ª FONTANERO 21,68 2,73
TP00100 0,126 h PEÓN ESPECIAL 20,71 2,61
US10136 0,001 m TUBO POLIETILENO DIÁM. 110 MM PE50A PN-10 11,05 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

15SVE00010 u 67,24VÁLVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELÁSTICO DIÁMETRO 80 MM, ENTERRABLE, DE FUNDICIÓN DUCTIL CON
BRIDAS PN-16, EN CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DIÁMETRO 90 MM, INCLUSO PORTABRIDAS DE POLIETILENO
DIÁMETRO 90 MM PE50A PN-10 CON BRIDA LOCA DIÁMETRO 80 MM PN-16, TORNILLERÍA, JUNTAS DE GOMA,
CONJUNTO DE MANIOBRA, ARQUETA CILÍNDRICA DE FUNDICIÓN Y P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
TO01900 1,750 h OF. 1ª FONTANERO 21,68 37,94
TP00100 1,400 h PEÓN ESPECIAL 20,71 28,99
US20500 0,001 u CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL. 27,14 0,03
US20100 0,001 u VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 80 MM, I/C. MAN. 217,69 0,22
US14503 0,001 u PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 90 MM 59,08 0,06
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15SCE00005 m 3,28CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 63 MM EXTERIOR Y 55,4 MM INTERIOR, CLASE
PE50A PN-10 APTA PARA USO ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN
ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA.
TO01900 0,070 h OF. 1ª FONTANERO 21,68 1,52
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 20,71 1,45
US10130 0,001 m TUBO POLIETILENO DIÁM. 63 MM PE50A PN-10. 5,37 0,01
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,30

VARIOS

22CCC00001 UD 300,34CARTEL ANUNCIADOR DE OBRA PFOEA DE DIMENSIONES 140X70 CM., ROTULADO CONFORME INSTRUCCIONES
DE CONVENIO-SEPE. SE COLOCARÁ AL SUELO CON DOS SOPORTES GALVANIZADOS DE 100X40MM. MEDIDA LA
UNIDAD COLOCADA.
TP00100 4,000 h PEÓN ESPECIAL 20,71 82,84
CH80140 0,350 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, SUMINISTRADO 50,00 17,50
WWW11100 1,000 UD CARTEL DE OBRA PFOEA 140X70 200,00 200,00

CERRAJERÍA

11SBAM0010 M 79,55BARANDILLA EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE FORMADA POR: BASTIDOR SENCILLO DE PLETINA DE 60,8
MM, ENTREPAÑO DE MALLA 30X10 DE REDONDOS DIÁMETRO 8, PASAMANOS DE TUBULAR DE 50MM. (DOBLE
PASAMANOS A 70 Y 100CM EN RAMPAS ACCESIBLE) Y ANCLAJES A ELEMENTOS DE FÁBRICA O FORJADOS,
INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
TO01600 0,720 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 21,68 15,61
ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,39 25,43
KA00200 0,010 kg ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO 1,60 0,02
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,80 0,80
WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,15
KA00500 0,010 kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO 1,80 0,02
KA00300 11,100 kg ACERO GALVANIZADO EN PERFILES MANUFACTURADO 3,38 37,52
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17RRR00006 M3 9,78DE TRANSPORTE DE ESCOMBROS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM;
INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
ME00300 0,090 h PALA CARGADORA 0,82 0,07
MK00100 0,350 h CAMIÓN BASCULANTE 0,83 0,29
AW00310 1,000 M3 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS DE OBRA 9,42 9,42

17RRRM0006 M3 9,42DE CANON DE ESCOMBROS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM;
INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
AW00310 1,000 M3 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS DE OBRA 9,42 9,42

17TTTM0001 M3 2,64DE CANON Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA
MAYOR DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
ME00300 0,020 h PALA CARGADORA 0,82 0,02
MK00100 0,250 h CAMIÓN BASCULANTE 0,83 0,21
AW00320 1,000 M3 CANON POR GESTION DE RESIDUOS DE TIERRA 2,41 2,41

17TTTM0101 M3 5,75DE CANON Y TRANSPORTE A VERTEDERO, TIERRAS NO SELECCIONADAS, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A
UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL
ESPONJADO.
ME00300 0,020 h PALA CARGADORA 0,82 0,02
MK00100 0,250 h CAMIÓN BASCULANTE 0,83 0,21
AW00330 1,000 M3 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 5,52 5,52
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19SCB90003 m 7,11BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS
SISTEMA BALAUSTRE EN BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M, DE MADERA DE
PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO,  P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D.
1627/97. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
TO02200 0,140 h OFICIAL 2ª 21,12 2,96
TP00100 0,140 h PEÓN ESPECIAL 20,71 2,90
CM00100 0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 202,85 0,41
HB00400 0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 11,98 0,24
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,30 0,60

19SIC90001 u 1,45CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01500 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 1,45 1,45

19SIC10006 u 0,29PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE POLIEURETANO CON CORDÓN, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00450 1,000 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON 0,29 0,29

19SIC20002 u 10,06GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y
CÁMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN
R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC03310 1,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE 10,06 10,06

19SIC20014 u 12,70PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAPTABLE AL CASCO, RESISTENTE A LA
PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05620 1,000 u PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT. 12,70 12,70

19SIC30004 u 2,51MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS Y VAPORES ORGÁNICOS, GAMA ESPECIAL, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05230 1,000 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA 2,51 2,51

19SIM90001 u 1,92PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE
CERDO, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04200 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO 1,92 1,92

19SIM90008 u 1,09PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS, FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04700 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 1,09 1,09

19SIM50001 u 5,39PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04900 1,000 u PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 5,39 5,39

19SIP90001 u 17,76PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y
PUNTERA METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
HC06300 1,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL 17,76 17,76

19SIP50002 u 10,07PAR DE BOTAS DE CAÑA ALTA IMPERMEABLE, PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA, FABRICADOS EN PVC, SEGÚN
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00660 1,000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL 10,07 10,07

19SIP50003 u 10,66PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE
SUJECCIÓN DEBAJO DEL CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
HC00670 1,000 u PAR DE POLAINAS DE CUERO 10,66 10,66

19SIT90001 u 3,11MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJECCIÓN A CUELLO Y CINTURA A
TRAVES DE TIRAS SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05100 1,000 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 3,11 3,11
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19SIT90008 u 2,38CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100%
POLIÉSTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
HC01600 1,000 u CHALECO REFLECTANTE 2,38 2,38

19SSA00001 u 2,90CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 20,71 1,45
HS00100 0,100 u CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 14,50 1,45

19SSA00011 u 8,14LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA SIN PILAS, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 20,71 1,45
HS03100 0,200 u LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 33,44 6,69

19SSA00029 u 7,40PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA, INCLUSO COLOCACIÓN, VALORADA EN
FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 20,71 1,45
HS03200 1,000 u PILA PARA LÁMPARA 5,95 5,95

19SSA00041 m 5,70CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIÁMETRO 10 MM, INCLUSO
COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
TP00100 0,210 h PEÓN ESPECIAL 20,71 4,35
HS02800 1,100 m CORDÓN BALIZAMIENTO 1,12 1,23
HS02900 0,200 u SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO 0,60 0,12

19SSA00051 m 1,94VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS
NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
TP00100 0,056 h PEÓN ESPECIAL 20,71 1,16
HS03400 0,013 u VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 60,20 0,78

19SSA00100 m2 9,17CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE PERFILES TUBULARES
GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIÁM. INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO00100 0,021 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 21,68 0,46
TP00100 0,042 h PEÓN ESPECIAL 20,71 0,87
CA02500 0,133 kg ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 3,52 0,47
HS02150 0,133 u BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 3,72 0,49
UU01510 1,000 m2 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS 6,88 6,88

19SSS90202 u 2,37SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO,
INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 20,71 1,45
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 2,78 0,92

19SSS90212 u 2,37SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN,
DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 20,71 1,45
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 2,78 0,92

19SSS90302 u 4,24SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO
COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 20,71 1,45
HS01300 1,000 u SEÑAL PVC 30X30 CM 2,79 2,79
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19WFF00010 u 5.926,20DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, EN OBRA EQUIVALENTE A
50 VIVIENDAS SEGUN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
TO02100 140,000 h OFICIAL 1ª 21,68 3.035,20
TP00100 84,000 h PEÓN ESPECIAL 20,71 1.739,64
TP00200 56,000 h PEON ORDINARIO 20,56 1.151,36

19WMM90010 u 20,93RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES; SEGÚN LEY 31/95.
MEDIDA LA UNIDAD POR TRABAJADOR.
HW00400 1,000 u RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO 20,93 20,93

19WPP00010 u 381,94DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS, A EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES.
MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
HW00100 1,000 u BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO 130,78 130,78
HW00300 12,000 u ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES 20,93 251,16

19WSS00011 UD. 20,71SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 20,71 20,71
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
2ª FASE DE “REURB. Y ACCESIBILIDAD DE LA  AVDA. PUERTO DE STA MARÍA Y C/ MARGARITA CON AVDA. DE CÁDIZ”

PALMAR DE TROYA. PFOEA-2017

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

2ª FASE DE “REURBANIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LA AVDA. PUERTO

DE SANTA MARÍA Y C/ MARGARITA CON AVDA. DE CÁDIZ”

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2017
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      0.  DATOS DE LA OBRA.

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE  RCDs  QUE  SE  GENERARÁN EN
OBRA

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCDs EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A
QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

5. PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES  EN
RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE
LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA

5.1. Evacuación de RCDs
5.2. Carga y Transporte de RCDs
5.3. Almacenamiento de RCDs

6. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs
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0. DATOS DE LA OBRA.

Tipo de obra 2ª fase Reurbanización

Emplazamiento El Palmar de Troya. Sevilla

Fase de proyecto 2ª fase Proyecto Básico y de Ejecución

Técnico redactor Francisco Gutiérrez Olivero (Arquitecto)

Dirección facultativa D.O.: Francisco Gutiérrez Olivero (Arquitecto)
D.E.O.: Manuel Carbajo Barragán (Arquitecto Técnico)

Productor de residuos E.L.A. El Palmar de Troya

1.-ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN

OBRA.
Dadas las características de la obra, donde se acometen partidas de reurbanización de
calle Córdoba, se estiman los siguientes tipos y cantidades de residuos, según Listado de
Codificación Europeo de Residuos (LER). 

RESIDUOS NO PERLIGROSOS

Código LER  Tipo de RCD  Volumen m3 Peso en toneladas (t)

17 05 04 Tierras y piedras sin 
sustancias peligrosas.

196.00

Tierras limpias 107.36

Residuos mixtos 1 26.00

17 01 07 Residuos mixtos 2 75,06

RESIDUOS PELIGROSOS NO HAY

2. MEDIDAS  PARA  LA  PREVENCIÓN  DE  RESIDUOS  EN  LA  OBRA

OBJETO DEL PROYECTO.

- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección 
Técnica.
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- Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la 
obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.

- Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma 
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, 
con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

- Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores 
más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se 
deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, 
la separación posterior incrementa los costes de gestión.

- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte 
de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.

- Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y 
los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o 
depósitos adecuados.

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A

QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los
materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se
destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los
mismos.

Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para rellenos,
ajardinamientos, etc…

Las  tierras  procedentes  de  la  excavación  se  reutilizarán  para
trasdosados de muros, bases de soleras, etc…

Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc…

Otras (indicar cuáles)

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN.
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el
destino de los RCDs que se produzcan en obra.

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo DE RCD Operación en Obra Tratamiento y Destino

17 01 07 Residuos mixtos Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado

17 05 04 Tierras y piedras Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo,
deberá obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligación recogida en este apartado.

Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la obra
objeto del presente proyecto son inferiores a las asignadas a las fracciones indicadas en
el punto 5 del artículo 5 del RD 105/2008, no será obligatorio separar los residuos por
fracciones.

5.  PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES  EN

RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS

RCDs DENTRO DE LA OBRA.

5.1. Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs).
- La evacuación de escombros, se podrá realizar por desescombrado manual hasta el
contenedor. La retirada del contenedor será mecánica.
-  El espacio donde se almacene el escombro estará acotado. Caso de que se hagan
hogueras, estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego
con propagación de llama como medio de demolición.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación
del polvo.
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de
operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
– Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o
caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para
evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.

5.2. Carga y transporte de RCDs.
-  Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de escombros (camión volquete,
pala cargadora, dúmper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y
cualificado.
-  Nunca se utilizará  esta maquinaria por  encima de sus posibilidades.  Se revisarán y
mantendrán de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará
la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso.
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con
ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal
acústica.
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga.
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si
ésta dispone de visera de protección.
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- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el
transporte.
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de
que  disponen  las  máquinas.  Éstos  se  mantendrán  limpios  de  barro,  grasa  u  otros
elementos que los hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:

- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.

- En el caso de dúmper se tendrá en cuenta:
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El  
conductor usará cinturón de seguridad.
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga
sobresalga lateralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dúmper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de circulación.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el
onductor  esté  falto  de visibilidad,  estará  auxiliado  por  otro  operario  en el  exterior  del
vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo
y/o se entrecrucen itinerarios.
-  En la operación de vertido de materiales con camiones,  un auxiliar  se encargará de
dirigir  la  maniobra  con  objeto  de  evitar  atropellos  a  personas  y  colisiones  con  otros
vehículos.
– La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por
la parte trasera.  Si  se carga el  camión por medios mecánicos,  la  pala no pasará por
encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o
después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad,
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

5.3. Almacenamiento de RCDs.
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su
segregación y  contaminación,  evitándose una exposición prolongada del  material  a la
intemperie,  formando  los  acopios  sobre  superficies  no  contaminantes  y  evitando  las
mezclas de materiales de distintos tipos.
-  Si  se  prevé  la  separación  de  residuos  en  obra,  éstos  se  almacenarán,  hasta  su
transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos
y señalizados.
-El  responsable  de  obra  adoptará  las  medidas  necesarias  para  evitar  el  depósito  de
residuos ajenos a la obra.
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
2ª FASE DE “REURB. Y ACCESIBILIDAD DE LA  AVDA. PUERTO DE STA MARÍA Y C/ MARGARITA CON AVDA. DE CÁDIZ”

PALMAR DE TROYA. PFOEA-2017

6. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

TIPO DE RESIDUO Cantidad Precio (sin IVA) Importe (sin IVA)

Residuos mixtos 1 26.00m³ 11,05 € 287,30 €

Residuos mixtos 2 75,06m³ 10,64 € 800,13 €

Tierras limpias 107,36m³ 2,98 € 319,93 €

Tierras y piedras sin 
sustancias peligrosas.

196,00 m³ 6,50 € 1,274,00 €

TOTAL GESTIÓN RESIDUOS 2.681,36 €

Código Seguro De
Verificación:

eszbsaX3zpBzTSXJPrXQTw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 24/03/2017 13:49:02

Observaciones Página 93/93

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eszbsaX3zpBzTSXJPrXQTw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/eszbsaX3zpBzTSXJPrXQTw==

