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DOCUMENTO NUMERQ:24/000391-002
TIPO DOCUMENTO: PROY. BASICO EJECUC.

OBRA: ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL
EMPLAZAMIENTO: CL GERANIO, S/N

POBLACION: EL PALMAR DE TROYA

ARQUITECTO(S): ALONSO JIMENEZ, ROBERTO FCO.

PROMOTOR(ES): AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, en relacién con el documento referenciado, a los fines de
acreditacion de lo establecido en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, en la Ley 10/2003
reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucia y en su Reglamento de 12 de diciembre de 2006
(Decreto 216/2006), en el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucia (Decreto 550/2022), en el Reglamento de Visado del Colegio y demas
normas reguladoras de sus competencias y funciones.

INFORMA

QUE respecto al trabajo profesional referenciado y al autor/es del mismo se han realizado las comprobaciones
necesarias para acreditar los aspectos indicados en el articulo 13.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre
Colegios Profesionales y en el articulo 300 del Reglamento General de la Ley 7/2021 de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucia:

a) La identidad y habilitacién profesional actual del técnico autor del trabajo.
b) La correccidn e integridad formal de la documentacién del trabajo referenciado de acuerdo con la
normativa que le es de aplicacién.

QUE se ha comprobado que el/los autor/es del trabajo cumplen con el deber de aseguramiento dispuesto en el
articulo 27.c) de la Ley 10/2003 de 27 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucia y, en
su caso, con el articulo 11 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

QUE se CUMPLEN y quedan acreditadas todas las circunstancias recogidas en los mencionados preceptos
legales.

RESUELVE

WILLA

2024

En consecuencia OTORGAR EL VISADO DEL DOCUMENTO referenciado al cumplirse las condi Jas

en la normativa de aplicacién.
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Se informa que el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla asume la responsabilidad establecid
13.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Contra la presente resoluc
Oficial de Arquitectos de Sevilla, los interesados podrdn interponer, recurso de alzada, en el pl
ante el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos.
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MEMORIA

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E
INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS»
(AcABADOS), EL PALMAR DE TROYA
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

1. AGENTES

1.1. PROMOTOR

Ayuntamiento de El Palmar de Troya. Calle Geranio S/N; 41719 El Palmar de Troya. Teléfono: 955 83 25 25. CIF:
P-4100053-]. Correo electrénico: palmar@dipusevilla.es

1.2. PROYECTO

Roberto Francisco Alonso Jiménez. Colegiado n®:7301; Arquitecto

1.3. DIRECCION DE OBRA

Roberto Francisco Alonso Jiménez. Colegiado COAS n°:7301; Arquitecto

1.4. DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA

Manuel Borreguero Rodriguez; Arquitecto Técnico COAAT-SE 5910

1.5. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD

Nuria Novo Teran; Colegiada COAS n°: 3917; Arquitecta Ayuntamiento de El Palmar de Troya.

1.6. OTROS TECNICOS

Se desconoce la contratacion del resto de agentes intervinientes en el proyecto.
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

2. INFORMACION PREVIA

2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA

Este proyecto de terminacion parte del proyecto de Adecuacion de acceso e instalaciones de la piscina municipal y
pistas deportivas en el Palmar de Troya como desarrollo y concrecion de las partidas incluidas en el proyecto original
para finalizar la ejecucién mediante la construccién de los acabados restantes de la obra. El citado proyecto se
facilita desde el Ayuntamiento Promotor, y se encuentra firmado por la arquitecta Maria Angel Garcia Font en Junio
de 2018.

La primera Constructora adjudicataria de las Obras fue : AGUAS CAMINOS Y PUENTES , Representante; Antonio
Gallego Vera, Jefe de Obra, a la que finalmente se le resolvio el contrato de Obras.

La secuencia de hechos que han requerido de la Realizacion de este Proyecto de Terminacién se indican
continuacion:

Acta de inicio y replanteo de Obras: 13 de Marzo de 2019.
Solicitud de Proyecto Modificado 11_Julio 2019. Aprobacion en Pleno el 30_07_2019
3. No aprobacion por Diputacion. 25_10_2019

4. Abandono de la Obra por parte de la constructora durante los meses de Julio, Agosto y primera mitad
de septiembre

5. Resolucion de contrato a la constructora. Octubre 2019. Informe de D.O.
6. Medici n Liquidacion.
7. Informe Negativo a la Liquidacion n de Obras por Técnico de Diputacion 8_01_2020
8. Informe Aclarativo de la D.0. 08_02:2020
9. Informe de Diputacion negativo solicitando:
- Rectificacion de la Certificacion dltima.
- Aprobacion de la Certificacion Gltima rectificada.
- Rectificacion de Certificacion Liquidacion e Informe Liquidacion.
- Factura de abono

10. Reuni6én de Maria Angel Garcia Font, Rosa Torrico , Diego Sanchez, Jacinto Pérez Eliot en Diputacién
de Sevilla. Aclaracion de Informe

11. Nuevo Informe de la Direccion de Obra10_02_2020

12. Nuevo Informe de la Direccién de Obra Junio _2020 sobre la explicacion de la demasia de rrtgic@sg
(=) (=]

en alguna partida. - D

, . . o e . . — O,
El proyecto se financia mediante el Programa de Terminacion de edificios culturales e instalaciones depo SIE |

N
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

2.2. CUADRO SUPERFICIES PROYECTO ORIGINAL

Numero Uso Superficie (m2)

1 | Zona exterior segura 359,12
2 | Acceso a pista 100,90
3 | Zona Kiosco / Bar 455,62
4 | Acceso / Perimetro aseo-vestuario 160,81
5 | Acceso piscina 69,66
6 | Zona gjardinada 400,33

Total 1.616,69

2.3. CUADRO SUPERFICIES AFECTADAS POR EL PRESENTE PROYECTO

Numero Uso Superficie (m2)
1 | Pavimentacion en torno a piscina grande 549
2 | Pavimentacién en torno a piscina pequena 120
Total 669

2.4. EMPLAZAMIENTO

La intervencion se realiza en la parcela con referencia catastral 0854501TG500550001MF, con direccion en Calle
Geranio s/n; CP: 41719, el Palmar de Troya, Sevilla. Se sitia en un entorno urbano consolidado con todas las
instalaciones necesarias y cumple los requerimientos de la normativa urbanistica vigente. Coordenadas UTM T30
250710 4105340.

2.5. CARACTERISTICAS DE LA PARCELA

La parcela en cuestién tiene una superficie de 4.667 m2, segln catastro, y uso Deportivo segln el el

Utrera en su adaptacion parcial a la LOUA en mayo de 2008.

Seg(in catastro la gran zona deportiva esta divida en tres parcelas catastrales:
0854501TG500550001MF
0854502TG5005500010F
0854503TG500550001KF

La realidad fisica es que estas division en parcelas no tiene una transposicion directa al estar conec
distintas puertas y escaleras y terminar funcionando de forma conjunta en algunos aspectos.

Dentro de este grupo de parcela se sitlan las pistas deportivas municipales, el pabelléon municipal,

municipal y distintos edificios accesorios a este uso.

PGOU de
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

Las parcelas de se conforma por: el viario piblico con las calles Geranio, el canal de riego en la trasera y una
medianera coincidente con el limite de la zona de suelo urbano y el cambio a suelo no urbanizable.

2.6. ENTORNO URBANO

La zona de intervencion se caracteriza por una situacién dual, al encontrarse en la acera del proyecto concentrado
la mayor zona de suelo dotacional del municipio vy en la acera opuesta un entorno mayoritariamente residencial.

Dada la gran dimension de la zona de intervencion respecto a las parcelas proximas destinadas a viviendas, la
parcela tiene contacto con suelos de naturaleza muy diversas. Tiene una situacion urbana donde conecta mediante
viario pablico con una zona residencial y otra zona dotacional. En otra de sus caras conecta con un canal que los
distancia de otra zona residencial como la zona mas proxima. Por Gltimo se funciona como limite del entorno
urbano del pueblo al conectar mediante una medianera con zona no urbanizable con caracter rural.

El clima a contemplar en la redaccion de este proyecto es el mediterraneo, con veranos secos y calurosos e
inviernos poco lluviosos y no excesivamente frios. Las precipitaciones se concentran sobretodo en primavera y, en
menor medida, en otono. La velocidad de los vientos, salvo excepciones, no es especialmente significativa.

La normativa urbanistica vigente en este entorno es el PGOU de Utrera y su adaptacion parcial a la LOUA.
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

3. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO

3.1. DESCRIPCION GENERAL

Partiendo de la documentacion vy justificacion del proyecto original este proyecto se centra en la definicion de los
acabados restantes para la finalizacion de la obra con sus respectivas especificaciones y la adaptacion de las playas
de ambas piscinas a la normativa actual. Cabe destacar que el proyecto no interviene sobre el vaso de ninguna de
las piscinas por lo que la adaptacion y cumplimiento normativa se realiza en exclusiva de la pavimentacion en torno
a las mismas.

En esta linea se plantea el desarrollo de las siguientes cuestiones, sustitucion de acabados de playas de piscina
y sistema de rebosadero de la piscina de mayores dimensiones. Adicionalmente en linea con el proyecto original se
plantea como posibles mejoras la restauracién de elementos existentes y la conformacién de zona de sombra
mediante la colocacion de toldo sobre estructura existente.

3.2. CumPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECIFICAS

Como normativa basica, el proyecto cumple los documentos aplicables del CTE v los requisitos basicos que en él se
contemplan conforme a la Ley de Ordenacion de la Edificacién, que son los relativos a la funcionalidad, la seguridad
y la habitabilidad.

Otras normativas de cumplimiento seran:
Codigo Estructural. Real Decreto 470/2021.
Norma de construccion sismo-resistente (NCSE-02).
Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e Instrucciones Complementarias en vigor (REBT).
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas complementarias (RITE).
Reglamento especifico de las diferentes Empresas Suministradoras.

Normativas y Reglamentos vigentes derivados del uso y empleo de los distintos materiales, instalaciones,
elementos, etc. que componen y forman parte el presente proyecto.

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad vy
la proteccion del medio ambiente, debiendo el edificio proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal
forma que se satisfagan estos requisitos basicos.

El cumplimiento de los requerimiento del proyecto completo se remite al proyecto original incluyéndose en este
proyecto exclusivamente las cuestiones normativas aplicables a las partidas pendientes de ejecucion.

Al realizarse ninguna modificacion a referente a la edificabilidad y utilizacion no se existen cambios susceptibles, ;.-

de incumplimiento de ninguna normativa urbanistica por lo que no se desarrolla la justificacion, consicegér@e
=]

<
N
suficiente la que se presentd en el proyecto original. ]
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

4, PRESTACIONES DEL EDIFICIO

4.1, PRESTACIONES POR REQUISITOS BASICOS Y EN RELACION CON LAS EXIGENCIAS BASICAS DEL CTE

HE 5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica

SE 1 Resistencia y estabilidad NO Aplicable
DB-SE
SE 2 Aptitud al servicio NO Aplicable
SI 1 Propagacion interior NO Aplicable
SI 2 Propagacion exterior NO Aplicable
SI 3 Evacuacion de ocupantes NO Aplicable
DB-5| Sl 4 Instalaciones de proteccion contra incendios NO Aplicable
SI 5 Intervencion de los bomberos NO Aplicable
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura NO Aplicable
Seguridad SUA 1 Seguridad frente a riesgo de caidas Aplicable
SUA 2 Seguridad frente al riego de impacto o atrapamiento NO Aplicable
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento NO Aplicable
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada NO Aplicable
DB-SUA |SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta NO Aplicable
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento NO Aplicable
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos den movimiento NO Aplicable
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo NO Aplicable
SUA 9 Accesibilidad Aplicable
HS 1 Proteccion frente a la humedad NO Aplicable
HS 2 Recogida y evacuacion de residuos NO Aplicable
HS 3 Calidad del aire interior NO Aplicable
DB-HS
HS 4 Suministro de agua NO Aplicable
HS 5 Evacuacion de aguas NO Aplicable
HS 6 Proteccion frente a la exposicion al radon NO Aplicable
Habitabilidad [ DB-HR | HR Proteccién frente al ruido NO Aplicable
HE 0 Limitacién del consumo energético NO Aplicable
HE 1 Limitacion de la demanda energética NO Aplicable
HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas NO Aplicable
DB-HE HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion NO Aplicable
HE 4 Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria NO Aplicable

NO Aplicable

4.2. LIMITACIONES DE USO

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacion de algunas de sus dep
a uso distinto del proyectado requerir de un proyecto de reforma y cambio de uso que ser objeto de liceng

Este cambio de uso ser posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

5. RESUMEN ECONOMICO

En el presupuesto de Ejecucion Material de la Obra contempla el presupuesto general de la obra, el presupuesto

destinado a la Gestién de Residuos y al Control de Calidad.

Proyecto de Terminacion de «Adecuacion de acceso e instalaciones de la piscina Febrero 2024

municipal y pistas deportivas» (acabados), El Palmar de Troya

Presupuesto Obra

Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) 86.956,50 €
Gastos Generales (13% PEM) 11.304,35 €
Beneficio Industrial (6% PEM) 5.217,39 €
IVA Presupuesto Obra (21%) 21.730,43 €

Subtotal (Presupuesto Base Licitacion) 125.208,67 €

Honorarios Facultativos

Redaccion de Proyecto de Ejecucion 5.800,00 €
Direccion de Obra 2.600,00 €
Direccion de Ejecucion de Obra 3.150,00 €
IVAH.F. (21%) 2.425,50 €
Subtotal 13.975,50 €

Total 139.184,17 €
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MEMORIA CONSTRUCTIVA
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

6. SISTEMA DE ACABADOS

El sistema de acabados, todos ellos como pavimentos se desarrolla principalmente con elementos en base de
hormigon. Todos los pavimentos planteados se encuentran al rededor de una piscina es por ello que de acuerdo al
SUA 1, deben disponer de una clasificacion de resbaladicidad clase 3. Los pavimentos planteados son los
siguientes: Soleras de hormigdn drenante en el en torno préximo a las piscinas, Soleras de hormigén impreso en la
zona perimetral de la piscina de mayor tamano, Madera tecnolégica como sistema desmontable para la
comprobacién del drenaje.

Las comprobaciones referentes al cumplimiento del CTE se desarrollan en el apartado correspondiente de la
memoria y los planos.
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

7. SISTEMA DE INSTALACIONES

El presente proyecto no presenta ningln tipo de intervencion sobre instalaciones, se representan una posible
distribucion de las instalaciones existente en la planimetria por si durante el proceso de obra se localizaran o
produjeran dafnos en alguna ella. Se plante por tanto un proyecto sin desarrollo normativo o especificaciones
referentes a instalaciones que solo realizara sustituciones o modificaciones puntuales en caso de ser
imprescindibles.
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CUMPLIMIENTO DEL CTE
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

8. SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD (DB-SUA)

El ambito de aplicacion del presente documento se centra en las obras de edificacion. «Por ello, los elementos del
entorno del edificio a los que les son aplicables sus condiciones son aquellos que formen parte del proyecto de
edificacion. Conforme al articulo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion
(LOE), se consideran comprendidas en la edificacion sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, asi como los
elementos de urbanizacidon que permanezcan adscritos al edificio». Se entiendo por tanto que la obra de
urbanizacion no esta regulada en el presente documento quedando expresados sus requerimientos en el
respectivo Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

Se justificara en los siguientes apartado el cumplimiento de la presente normativa a aplicada a la edificacion
desarrollada en el proyecto haciendo mencion expresa si se decide seguir algunas de las especificaciones también
en la obra de urbanizacién por parte del proyectista.

8.1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS (SUA-1)

8.1.A. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

De acuerdo a la presente seccion y de acuerdo al diseno planteado el suelo dispuesto en el entorno de la piscina
con un tratamiento uniforme en toda la zona a pavimentar y en zona himeda se le exige una clase 3 con una
resistencia al deslizamiento Ry mayor de 45.

8.1.B. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

El suelo cumplira Ias siguientes condiciones:

No tendra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento,
puntuales y de pequefa dimension (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mas
de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacién de las personas no
debe formar un angulo con el pavimento que exceda de 45°.

Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolveran con una pendiente que no exceda del 25%.

En zonas para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos por los que pueda
introducirse una esfera de 1,5 cm de diametro.

En el caso de la edificacion no existen juntas, desniveles mayores de 5 cm ni perforaciones al tratarse con un
pavimento continuo sin juntas ejecutada de forma conjunta.
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

8.2. AccesiBiLIDAD (SUA-9)

Este apartado se justifica junto a la ficha referente al decreto de accesibilidad autonémico. Cabe destacar que no se
realizan intervenciones en zonas que dispongan ningin tipo de desnivel, el proyecto por tanto manteniendo la cota
existente solo interviene sobre el sistema de acabados sin modificaciones relevantes en cuanto a la accesibilidad
existente. De igual modo se recuerda que no se realiza en este proyecto la adaptacion del vaso de la piscina a la
normativa de accesibilidad.
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CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

9. NCSE-02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE

En el apartado 1.2.2 la clasificacion de las construcciones «a los efectos de esta Norma, de acuerdo con el uso a
que se destine, con los dafos que puede ocasionar su destruccién e independiente del tipo de obra de que se trate,
las construcciones se clasifican en» tres grados de importancia: moderada, normal, especial.

Dentro de esta clasificacion se considera una construccién de importancia normal al encontrarse encajada en la
siguiente definicion: «Aquellas con probabilidad despreciable de que su destruccion por el terremoto pueda
ocasionar victimas, interrumpir un servicio primario, o producir dafnos econémicos significativos a terceros».

Seg(in los criterios de aplicacion del apartado 1.2.3 de la NCSE-02 las construcciones de importancia moderada
no es obligatoria la aplicacion de la Norma.

En este contexto no se realizan comprobaciones de calculo y aplicacion de esta norma.

En cualquier caso seg(in el anejo los datos referentes a El Palmar de Troya se asimilan al municipio de Utrera al
redactarse la norma antes de la constitucién como nuevo municipio.

Datos Anejo | NCSE-02 (Utrera)
a,=0,06g
K=1,1
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

10.ACCESIBILIDAD

El cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia, queda
expresado en al correspondiente fichas y tablas justificativas incluidas como anejos.

Se destaca en este punto la no intervencion sobre desniveles, el proyecto se centra en la modificacion de
acabados para el cumplimiento de cuestiones de resbaladicidad y drenaje y de acuerdo a la planimetria. El proyecto
no presenta ni resuelve ningdn tipo de desnivel, desarrollado toda la pavimentacién en una misma cota coincidente
con la cota existente en la actualidad.

—

05 DE SEV

ARQUITECTL

D

OFICIAL

PAG 0020/0341 <
hay <
=3 OF
|_ N
0O o
»Y
[11]
o
200
~~
S >
T
"F""T-:i}ﬂ
[
i<en

COLEGIC




Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

11.EFICIENCIA ENERGETICA

El edificio sobre el que se coloca la Gltima capa de envolvente tiene una superficie construida de 39 m2 por lo que se
encuentra exento de la emision de certificado energético andaluz segin el siguiente documento.

W RESTABLECER (Pgina 1 de 1) ANEXO 1l

CONSEJERIA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

Direccién General de Industria, Energfa y Minas

CERTIFICADO DE EXENCION DE EMISION DEL CERTIFICADO ENERGETICO ANDALUZ

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO/INDUSTRIA:

-USO DEL EDIFICIO: Terminacién de Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)
-DIRECCION: calle Geranio 1

-LOCALIDAD: E1 Palmar de Troya

- PROVINCIA: sevilla

- REFERENCIA CATASTRAL: 0854501TG500550001MF

a) Supuestos de exencion entre los que se encuentra el edificio:

[] Edificaciones que, por sus caracteristicas de utilizacion deban permanecer abiertas.

[] Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacion igual o inferior a dos afios.

Edificios aislados con una superficie (il total inferior a 50 m2.

[] Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado, o en razon de su particular valor arquitecténico o
histérico, cuando el cumplimiento de las exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su cardcter o aspecto; debiendo justificarse este
extremo.

[] Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas.

[] Edificios de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva que no tengan caracter residencial o piblico, ya sea de forma eventual o
permanente, se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

[] Edificios industriales y agricolas, en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agricolas no residenciales.
b) Supuestos de exencidon entre los que se encuentra el edificio existente o en construccion:

Ampliacién, modificacion, reforma o cambio de uso que no conlleva a un incremento de su consumo previo de energia primaria asociada
a la generacion de frio o calor para el bienestar térmico en instalaciones comunes en mas de un treinta por ciento.

Modificacion, reforma o rehabilitacion correspondiente a una superficie Gtil inferior a 1.000 m2,

Modificacion, reforma o rehabilitacion correspondiente a una superficie Gtil superior a 1.000 m2 donde se renueve menos del veinticinco
por ciento del total de sus cerramientos.

Nuevas instalaciones individuales o comunes (*) 0 ampliacién de las ya existentes (*) que no supongan un incremento del consumo
previo de energia primaria asociada a la generacion de frio o calor para el bienestar térmico en instalaciones comunes en mas de un
treinta por ciento, debido a
(*) (tipo: aparatos elevadores, instalaciones interiores de gas, calderas, aparatos a presion, ...)

Fecha de emision: / /

Datos del Proyectista/técnico competente

Titulacion: Nimero de colegiado:

Colegio Profesional:

Empresa Instaladora nam.: Especialidad: Denominacién Social:
Instalador ndim.: Nombre: Especialidad:

¢) Supuestos de exencion entre los que se encuentra la industria:
[] Sector de actividad o produccion industrial.

["] Umbral de consumo previsto de la industria, que hace que no supere el establecido. PAG 0021/0341 ‘5
tep: - - ::
[ Nuevas instalaciones (*) o ampliacion de las ya existentes (*) que no supongan un incremento del consumo previo de energia primaria en masg g Dﬁ
de un treinta por ciento, debido a | Q o L
(*) (tipo: aparatos elevadores, instalaciones interiores de gas, calderas, aparatos a presion, ...) 1 o o
Fecha de emision: / / - { c A
) w =

Datos del Proyectista: % e =
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Titulacion: Ndmero de colegiado: o m ﬂ H
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

12.NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Se incluye a continuacion un listado de Normativa de Obligado Cumplimiento a tener en cuenta durante la ejecucion
de las obras.

12.1. GENERALES

Ley de Ordenacion de la Edificacion
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99.
Instruccién 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02**
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10**
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**
Ley 9/2014, de 9.05.14, BOE 10.05.14**
Ley 20/2015, de 14.07.15, BOE 15.07.15**

Codigo Técnico de la Edificacion.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
ViviendaBOE 28.03.06
Ultima modificacién por Real Decreto 450/2022, de 14 de
junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Demacratica. BOE 15.06.22

Ley de la Calidad de la Arquitectura
Ley 9/2022 de 14 de junio. BOE 15.06.22

12.2. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

Codigo Técnico de la Edificacion.
(segun disposiciones normativas anteriores)
Contenido:
Parte |
Parte Il. Documentos Basicos. DB

Registro General del Codigo Técnico de la Edificacion.

Orden VIV/1744/2008, de 9.06.08, BOE 19.06.08 PAG 0023/0341
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

Norma de Construccién Sismorresistente: Parte General y Edificacion (NCSR-02).
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07**

ESTRUCTURAS ACERO

CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificacion”;

Codigo Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, relaciones con Las Cortes, y Memoria
Democratica. BOE 10.08.2021

ESTRUCTURAS HORMIGON

Codigo Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, relaciones con Las Cortes, y Memoria
Democratica. BOE 10.08.2021

ESTRUCTURAS MIXTAS

Codigo Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, relaciones con Las Cortes, y Memoria
Democratica. BOE 10.08.2021

ESTRUCTURAS DE FABRICA

CTE DB SE-F Fabrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificacion
ESTRUCTURAS DE MADERA

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la
Edificacion

12.2.B. CTE DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

SI 1 Propagacion interior

SI 2 Propagacion exterior

SI 3 Evacuacion de ocupantes

Sl 4 Instalaciones de proteccion contra incendios
SI 5 Intervencion de los bomberos

SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del M° de Industria y Energia. BOE14.12.93. BOE 7.05.94%.
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98**

Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

PAG 0024/0341 =
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 M° de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05* - -«
Jof
Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de Eac \/8
resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reaccion y resistencia al fuego) ' ﬂ o
R.D. 312/2005, de 18.03.05, del M® de Presidencia. BOE 2.4.2005, p C‘,j: E
[T
R.D. 110/2008, de 1.02.98, BOE 12.02.08** 8 @
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacion
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento

SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo

SUA 9 Accesibilidad

12.2.D. CTE DB HS SALUBRIDAD

CTE DB HS Salubridad

HS 1 Proteccion frente a la humedad
HS 2 Recogida y evacuacion de residuos
HS 3 Calidad del aire interior

HS 4 Suministro de agua

HS 5 Evacuacion de aguas

12.2.E. CTE DBHR PROTECCION FRENTE AL RUIDO

Ley del Ruido.
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003.
R.D.L.8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05**
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.

Reglamento de Proteccion Contra la Contaminacion Acistica de Andalucia
Decreto 6/2012, de BOJA de 06.02.2012

DB-HR Proteccion frente al ruido

Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del M® de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.

Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09**

12.2.F. CTE DBHE AHORRO DE ENERGIA

HE-0 Limitacion del consumo de energia

HE-1 Limitacion de la demanda de energia.

HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)

HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion.
HE-4 Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria.

HE-5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica.

12.3. INSTALACIONES

12.3.A. ABASTECIMIENTO DE AGUA
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua.
Orden de 28.07.74, del M° de Obras Piblicas y Urbanismo. BOE 02.10.74, BOE 30.10.74*
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76**

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior

Diametro y espesor minimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua.
Resolucion de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energia. BOE 07.03.80

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
D. 120/1991, de 11.06.91, de la C* de la Presidencia. BOJA 10.09.91,
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993**
Resolucién 28.10.09, BOJA 04.01.2010**
D.9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011**
D.327/2012,de 10.07.2012, BOJA 13.07.2012**
D-ley 2/2020 2/2020, de 09.03.2020, BOJA 09.03.2020**

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, M° de la Presidencia. BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03*.
Orden SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05**
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09**
R.D. 1120/2012, de 20.07.12, BOE 29.08.12**
R.D. 742/2013, de 27.09.13, BOE 11.10.13**
Orden DEF/2150/2013, de 11.11.13, BOE 19.11.13**
RD 314/2016, de 29.07.16, BOE 30.07.16**
RD 902/2018, de 20.07.2018, BOE 01.08.2018**

12.3.B. APARATOS ELEVADORES

Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion de los mismos
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, BOE 11.12.85
R.D. 1314/1997, de 1.08.97, BOE 30.09.97**
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10**
R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente
R.D.57/2005, de 21.01.05, BOE 4.02.05
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13**

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de ascensores y componentes de seguridad para ascensores.

Real Decreto 203/2016, de 20.02.2016, M° de Industria, Energia y Turismo. BOE 25.05.2016 PAG 0026/0341 T
Regulacion de la aplicacion del reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion en la comunidad auténoma andalu ZS o S =
o Sn

Orden de 14.11.86 de la C* de Fomento y Turismo. BOJA 25.11.86 = D <

' &

Aplicacion de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo mecanico. - c.‘.j: 8 ul
w -

(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio) 8 w Lo

. P o w -

R.D 474/1988, de 30.03.88, del M° de Industria y Energia. BOE 20.05.88 8 _—

. . . . . = [a
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior § > QL
Instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas. ]
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnologia y Seguridad Industrial BOE 23.04.97. BOE 23.05.97* <
Regulacion de la obligatoriedad de instalacion de puertas de cabina, asi como de otros dispositivos complementarios de segﬁﬂid\ O
en los ascensores existentes m' = ""7..} =
al u‘}i‘n |
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D.178/1998 de 16.09.98, BOJA 24.10.98
D.274/1998, de 15.12.98, BOJA 20.05.00**
D. 180/2001, de 24.07.01, BOJA 18.09.01**
Resolucion 20.05.04, BOJA 20.07.04**

Instrucciones Técnicas Complementarias

ITC-MIE-AEM1 Ascensores
R.D. 88/2013, de 08.02.13, BOE 22.02.13, BOE 09.05.2013*
RD 2031/2016, de 20.05.2016, BOE 25.05.2016**

Prescripciones técnicas no previstas en MIE AEM | del Reglamento de Aparatos de Elevacién y Manutencion

Resolucion de 27.04.92 BOE 15.05.92
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevacion y manutencion referente a grias torre desmontables para obra u otras
aplicaciones.

R.D. 836/2003 de 27.06.03, del M° de Ciencia y Tecnologia. BOE 17.07.03. BOE 23.01.04*

R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10

ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutencion.

Orden de 26.05.89, del M° de Industria y Energia. BOE 09.06.89

ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevacion y manutencion referente a griias moviles autopropulsadas.
R.D.837/2003 de 27.06.03, del M° de Ciencia y Tecnologia. BOE 17.07.03.
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**

12.3.C. INSTALACIONES AUDIOVISUALES

Instalacion de antenas receptoras en el exterior de inmuebles.
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Instalacion en inmuebles de sistemas de distribucion de la senal de television por cable

Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno BOE15.05.74

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.
Especificaciones técnicas del punto de terminacion de la red telefonica conmutada (RTC) y requisitos minimos de conexion de las
instalaciones privadas de abonado.

Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, BOE 22.12.94

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion.
R.D.Ley 1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.
Resolucion 26.03.98, BOE 3.04.98 **

Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99** PAG 0027/0341 5

™~— =

Resolucion 1.11.01, BOE 24.11.01** S Oz

o L

Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05** = A

' &

Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14* - c.‘.j: 2 ul

m E :..'

Reglamento por el que se establecen los requisitos para la comercializacion, puesta en servicio y uso de equipos radioelécgc%eﬂ
regula el procedimiento para la evaluacion de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen sancionador de los ipasdet- 5
telecomunicacio 3 g
elecomunicacién g > g
R.D. 188/2016, de 6.05.16, BOE 10.5.16 Ly

Ley General de Telecomunicaciones _"
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14, BOE 17.05.14* - 7
R.D.805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14** e TN
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R.D.381/2015, de 14.05.15, BOE 28.05.15**

Orden PRE/2516/2015, de 26.11.15, BOE 28.11.15**

Sentencia 20/2016, de 4.02.16, BOE 7.03.16**

R.D. 330/2016, de 9.09.16, BOE 15.09.16**

Ley 8/2018, de 03.06.2018, BOE 04.07.18**

R.D. Ley, 31.10.2019, BOE 05.11.19**
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en
el interior de las edificaciones

R.D.346/2011, de 11 de marzo, M° de Industria, Turismo y Comercio. BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11*

Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011**

Sentencia 9.10.12, BOE 1.11.12**

Sentencia 17.10.12, BOE 7.11.12**

R.D. 805/2014, de 19.09.14, BOE 24.09.14**

RD 391/2019 de 21.06.19, BOE 25.06.19**

Orden ECE/983/2019 de 26.09.19. BOE. 03.10.19**

12.3.D. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas y sus Instrucciones complementarias
R.D. 552/2019 de 27.09.19 del M° de Industria, Comercio y Turismo, BOE 24.10.19. BOE. 25.10.19*

Disposiciones de aplicacion en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas.
R.D.276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95**

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles liquidos o gaseosos.
R.D.275/1995, de 24.02.95, del M° de Industria y Energia. BOE 27.03.95, BOE 26.05.95*
R.D. 1369/2007, de de 19.10.07, BOE**

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)

R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29.08.07, BOE 28.02.08*

R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09**

R.D. 249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10**

R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13** BOE 05.09.2013*

R.D.56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16**

R.D. 736/2020, de 04.09.20, BOE 06.09.20
Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la contabilizacion de consumos individuales en instalaciones térmicas de
edificios.

R. D 736/2020, del Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto Demografico de 04.09.20, BOE 06.09.20

LEGIONELQSIS

- <
=3 OF
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisién de la legionelosis | D o
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejeria de Salud. BOJA n° 144, de 07.02.02. ' g

— ‘:I
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08** g I&':J
=P
Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis 8 — L
Real Decreto. 487/2022, de 21 de junio, del Ministerio de § > <

Sanidad. BOE 22.06.22

12.3.E. ELECTRICIDAD E ILUMINACION
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias

R.D.337/2014, de 09.05.2014, BOE 09.06.2014.
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**

Normas de ventilacién y acceso a ciertos centros de transformacion.
Resolucion de la Direccion General de Energia de 19.06.84 del M° de Industria y Energia. BOE 26.06.84.

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plastico
Resolucion de 18.01.88, B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88*

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**

Resolucion 20.12.01, BOE 28.12.01**

ORDEN EC0/797/2002, de 22.03.02, BOE 13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**

R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D.616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
R.D. 1718/2012, de 28.12.12, BOE 14.01.13**
R.D. 1048/2013, de 27.12.13, BOE 30.12.13**
Resolucion 10.06.15, BOE 29.06.15**
R.D.900/2015 de 9.10.15, BOE 10.10.15**
R.D. 1073/2015, de 27.11.15, BOE 28.11.15**
R.D. 1074/2015, de 27.11.15, BOE 4.12.15**
R.D.56/2016, de 12.02.16, BOE 13.02.16**
R.D.897/2017,de 6.10.17, BOE 07.10.17**
R.D. Ley 15/2018, de 5.10.18, BOE 06.10.18**
R.D.L 23/2020, de 23.06.20, BOE 24.06.2020**

-
R.D. 1183/2020, de 29.12.20, BOE 30.12.2020** 8 o §

|_ N

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. . D o
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. BOE18.09.02. > c‘_j: o

[

Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04** 3 U) @
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 8 —_
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14** S

R.D. 244/2019, de 05.04.19, BOE 06.04.19**
Resolucion de 09.01.20, BOE 16.01.20**
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**

Y

)
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Modelo de memoria técnica de disefno de instalaciones eléctricas de baja tension
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

Resolucion de 17 de junio de 2015, de la Direccion General de Industria, Energia y Minas BOJA 24.06.2015
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a
EA-07.

R.D. 1890/2008, de 14.11.08, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE19.11.08

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribucion.
Resolucién 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energia y Minas. BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06
Resolucion 14.06.2019, de la Secretaria General de Industria, Energia y Minas BOJA 28.06.19**
Resolucion 20.06.2020, de la Secretaria General de Industria, Energia y Minas BOJA 15.06.20**

Autoconsumo de energia eléctrica
RD 244/2019, de 05.04.19, Ministerio para la Transicion Ecol6gica BOE 06.04.19

12.3.F. SANEAMIENTO Y VERTIDO

Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86, del M° de Obras Piblicas y Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87*

Criterios de seguimiento y evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.
R.D.817/2015, de 11.09.15, BOE 12.09.15 BOE 28.11.15*
R.D.638/2016, de 9.12.16, BOE 29.12.16**

Reglamento de vertidos al Dominio Piblico Hidraulico y al Dominio Piblico-Terrestre
Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15
Resolucién 6.05.16, BOJA 25.05.16

2024
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

12.3.G. APARATOS A PRESION

Reglamento de Aparatos a Presion e Instrucciones Técnicas Complementarias.

ITC EP 1 (Calderas), ITC EP 2 (Centrales Generadoras de Energia Eléctrica) ITC EP 3 Refinerias de petrdleos y plantas
petroquimicas ITC EP 4 Depdsitos criogénicos ITC EP 5 Botellas de equipos respiratorios autdnomos

R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 28.10.09*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10**
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11**

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los recipientes a presion simples
R.D. 108/2016, de 18.03.16, BOE 22.03.16

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los equipos a presion
R.D. 709/2015, de 24.07.15, BOE 2.09.15

12.3.H. COMBUSTIBLES

Reglamento de instalaciones petroliferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.
BOE 20.04.95*
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96**
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97**
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98**
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05**
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
RD 706/2017, de 7.07.17, BOE 02.08.17**
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**

"

Instruccion técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones petroliferas para uso propio
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del M° de Industria y Energia BOE 23.10.97
BOE 24.01.98*

R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**

R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribucion y utilizacion de
combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006).

Instruccion de 22.02.07, de la Direccién General de Industria, Energia y Minas. BOJA n° 57, de 21.03.07

PAG 0031/0341
Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementar a‘s_ICG 1a
1. o é N
o &
R.D. 919/2006, de 28.07.06 BOE 04.09.06. = D
Resolucign 2.07.15 BOE 16.07.15** ' e Qo
= [T}
Resolucion 29.04.11, BOE 12.05.11* A N =
o
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 8 i i
S~
*%
R.D.984/2015, de 30.10.15 S > <

Resolucion 14.11.2018, BOE23.11.18**
R.D. 542/2020, de 26.05.2020, BOE 20.06.20**
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12.3.I. ENERGIAS RENOVABLES
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

CTE HE-4 Contribucion minima de energia renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.
CTE HE-5 Generacion minima de energia eléctrica.

Fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucia
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14**
Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14**
Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018**

Normas e instrucciones complementarias para la homologacion de paneles solares.
Orden de 28 de julio de 1980, del M° de Industria y Energia. BOE n° 198, de 18.08.80,
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07**
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12**
Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14**

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatizacion.
Orden de 9 de abril de 1981, del M° de Industria y Energia. BOE. 25.04.81
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82**

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Especificaciones técnicas de disefio y montaje de instalaciones solares térmicas para produccion de agua caliente
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91*

Conexidn de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tension.
R.D. 1699/2011, de 18.11.2011. BOE 8/12/2011 BOE 11.02.12*
R.D. 413/2014, de 6.06.2014 BOE 10.06.14**
R.D.900/2015 de 9.10.2015. BOE 10.10.2015**
R.D. 244/2019 de 5.04.2019. BOE 06.04.19**
R.D. 647/2020 de 07.08.2020. BOE 08.07.20**
R.D. 1183/2020 de 29.12.2020. BOE 20.12.20**

Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.
Instruccion 21.01.04, BOJA 9.02.04
Instruccion de 12.05.06. BOJA 19.06.06**

Normas complementarias conexion instalaciones generadoras de energia eléctrica.
Resolucion de 23.02.2005, BOJA 22.03.2005

Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energia solar fotovoltaica andaluzas
D .50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08
D.9/2011, de 18.01.11 BOJA 02.02.11**
D.83/2016, de 19.04.16, BOJA 02.06.16**
DL 2/2018, de 26.06.2018, BOJA 3.07.18**

2024

05 DE SEVI

Caducidad de de los puntos de conexion otorgados por las compaiiias distribuidoras a las instalaciones generadoras fp
conectadas a la red de baja tension

Resolucion de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energia y Minas BOJA 4.12.07

VISADO

24/000381 - TOO1
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Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07*
Resolucion 26 de marzo 2018, BOJA 06.04.18**
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Regulacion de la actividad de produccion de energia eléctrica en regimen especial
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Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07%, BOE 26.07.07*
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07**

Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07**
Resolucion 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07**
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08**
Resolucion 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08**
Resolucién 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08**

R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**

R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09**

Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**

R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10**
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**

R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 **

R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10**

Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11**
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11**

R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**

RDL 1/2012, de 27.01.12, BOE 28.01.12**

RDL 2/2013, de 1.02.13, BOE 2.02.13**

RDL 9/2013, de 12.07.13, BOE 13.07.13

Orden IET/1882/2014, de 14.10.14, BOE 16.10.14
Sentencia 61/2016, de 17.03.16, Recurso 2408/2014, BOE 22.04.16

Regulacion de las condiciones administrativas, técnicas y econdomicas de las modalidades de suministro de energia eléctrica con

autoconsumo y de produccion con autoconsumo
R.D.900/2015, de 9.10.15. BOE 10.10.2015
Resolucién 23.12.15, BOE 30.12.15
R.D. 244/2019, de 5.04.20 BOE 06.06.2019

Aplicacion del Real Decreto 661/2007
Instruccion de 20.06.07. BOJA 17.07.07.

12.3.]. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios.

RD 513/2017, de 22.05.17, del M° de Economia, Industria y Competitividad. BOE 12.06.17, BOE 23.09.2017*

12.3.K. INSTALACIONES ESPECIALES

Reglamento de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus ITC
RD 656/2017, de 23.06.17 M° de Economia, Industria y Competitividad, BOE 25.07.17 En vigor a partir de

12.4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

12.4.A. MARCADO «CE»
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

Reglamento (UE) n°® 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercializacioén de productos de construccion y se deroga la Directiva
89/106/CEE del Consejo.

Disposiciones del Ministerio competente sobre entrada en vigor del marcado ce para determinados materiales
de la construccion.
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BOE 11.04.01

BOE 7.12.01

BOE 30.05.02

BOE 17.09.02

BOE 31.10.02

BOE 19.12.02

BOE 06.02.03

BOE 28.04.03

BOE 11.07.03

boe 31.10.03

BOE 11.02.04

BOE 6.04.04

BOE 16.07.04

BOE 29.11.04

BOE 19.02.05

BOE 28.06.05

BOE 21.10.05

BOE 1.12.05

BOE 10.06.06

BOE 20.12.06

BOE 05.05.07

BOE 02.06.08

BOE 02.10.08

BOE 20.05.09

BOE 12.01.10

BOE 03.06.10

BOE 28.09.10

BOE 29.03.11

BOE 19.10.11

BOE 27.12.11

BOE 21.07.12

BOE 27.04.13
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Orden de 3 de abril de 2001

(Cementos)

Orden de 29 de Noviembre de 2001

(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, sistemas fijos de extincion de incendios, etc)
Resolucion 6 de Mayo de 2002

(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso, aislamientos, cales, aditivos para hormigén, etc)
Orden CTE/2276/2002

(Anclajes metalicos, sistemas de acristalamiento, kits de tabiqueria interior, sistemas de impermeabilizacion de cubiertas, etc)
Resolucion 3 de Octubre de 2002

(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, sistemas fijos de proteccion contra incendios, cales, etc)
Resolucion 26 de Noviembre de 2002

(Ampliacién y modificacion de Orden CTE/2267/2002)

Resolucion 16 de Enero de 2003

(Adhesivos para baldosas, aridos ligeros, columnas y baculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc)
Resolucion 14 de Abril de 2003

(Aridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de deteccion, tableros derivados de la madera, etc )
Resolucion 12 de Junio de 2003

(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001)

Resolucion 10 de Octubre de 2003

(Herrajes, pates para pozos, columnas y baculos alumbrado, sistemas de deteccion, otras ampliaciones Orden 29.11.01)
Resolucion 14 de Enero de 2004

(Elementos auxiliares fabricas de albafileria, adoquines de hormigdn, aridos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolucion 16 de Marzo de 2004

(Anclajes metalicos hormigdn, sistemas de cubierta traslicida, conectores y placas dentadas, etc)
Resolucion 28 de Junio de 2004

(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas industriales, piezas para fabrica de albaiileria, etc)
Resolucion 25 de Octubre de 2004

(Paneles compuestos autoportantes, componentes especificos de cubiertas, etc)

Resolucion 1 de Febrero de 2005

(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolucion 6 de Junio de 2005

(Piezas de fabrica de albanileria, etc)

Resolucion 30 de Septiembre de 2005

(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de proteccion contra el fuego, etc)

Resolucion 9 de Noviembre de 2005

(Sistemas deteccion, vidrios, sistemas de control de humo, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolucion 10 de Mayo de 2006

Resolucion 13 de Noviembre de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de deteccion, herrajes, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolucion 17 de Abril de 2007

(Columnas alumbrado, sistemas de deteccion, cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolucion 13 de Mayo de 2008

(Columnas alumbrado, sistemas de deteccion, cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
Resolucion 15 de Septiembre de 2008

(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados, otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc)
Resolucion 5 de Mayo de 2009

(Sistemas deteccion, herrajes, tuberias de gres, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

Resolucion 21 de Diciembre de 2009

SEVILL
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(Sistemas deteccién, cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) PAG 0035/0341 <
Resolucion 17 de Mayo de 2010 5 o S
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Resolucion 31 de Agosto de 2010 = D
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) ' g
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Resoluci6n 3 de Octubre de 2011 8 —
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BOE 30.08.13

BOE 24.10.14

BOE 17.03.15

BOE 10.09.15

BOE 7.12.15

BOE 28.04.16

BOE 29.06.16

BOE 23.11.16

BOE 28.04.17

Resolucion 19 de Agosto de 2013
Resolucion 17 de Octubre de 2014
Resolucion 2 de Marzo de 2015
Resolucion 1 de Septiembre de 2015
Resolucion 23 de Noviembre de 2015
Resolucion 19 de Abril de 2016
Resolucion 21 de Junio de 2016
Resolucion 3 de Noviembre de 2016

Resolucion 6 de Abril de 2017

Actualizacién de disposiciones estatales:

Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

https:/industria.gob.es/Calidad-Industrial/seguridadindustrial/productosindustriales/Productos-de-la-

Construccion/Paginas/Reglamento-Europeo-Productos-Construccion.aspx

Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las 6rdenes anteriores a las que amplian y/o

modifican.

12.4.B. CEMENTOS Y CALES

Normalizacion de conglomerantes hidraulicos.
Orden de 24.06.64, del M° de Industria y Energia. BOE 08.07.64
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicacion de la Orden 24.06.64

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién posterior.

Obligatoriedad de la homologacion de los cementos para la fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.

Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, M° Industria y Energia. BOE 04.11.88

Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06**

Instruccion para la recepcion de cementos RC-16.

R.D. 256/2016, de 10.06.2016, por el que se aprueba la Instruccion para la recepcion de cementos (RC-16).
Ministerio de |a Presidencia

BOE 27.10.17*

12.4.C. ACEROS

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y articulos diversos construidos o fabricados con aq

materiales férreos.

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energia. BOE 03.01.86.

Orden 13.01.99, BOE 28.01.99**

Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.
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12.4.D. CERAMICA

Disposiciones especificas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas ceramicas.
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

12.4.E. HORMIGONES

Codigo Estructural

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, relaciones con Las Cortes, y Memoria
Democratica. BOE 10.08.2021

12.5. OBRAS

12.5.A. CONTROL DE CALIDAD

Disposiciones reguladoras generales de la acreditacion de las Entidades de Control de Calidad de la Edificacién y a los Laboratorios de
Ensayos para el Control de Calidad de la Edificacion.

R.D. 410/2010, de 31.03.10, M° de la Vivienda, BOE 22.04.10

Regulacion del control de calidad de la construccion y obra piblica.
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11

12.5.B. HOMOLOGACION, NORMALIZACION Y CERTIFICACION

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de |la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacién posterior.

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del M° de Industria y Energia. BOE 06.02.96, BOE 6.03.96*
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96**
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97**
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05**
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10**
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11**
Sentencia TS 29.06.11, BOE 16.08.11
Sentencia TS 27.02.12, BOE 23.03.12
R.D. 239/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**

R.D. 1072/2015, de 27.11.15, BOE 14.12.15** PAG 003710341 2
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R.D. 542/2020, de 26.05.20, BOE 20.06.20** 8 o §
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12.5.C. PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRA & ‘:j: W
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Condiciones higiénicas minimas que han de reunir las viviendas. 8 — L
Orden de 29.02.1944 del M° de la Gobernacion. BOE 01.03.44, BOE 03.03.44* § > ©
o
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.
Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion.
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del M° de la Vivienda. BOE 24.03.71 -.r"‘-}
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencia en las obras de edificacion.
Orden de 09.06.1971, del M° de la Vivienda. BOE 17.06.71.
Orden 17.07.71, BOE 24.07.71 **

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Certificado Final de la Direccion de Obras de edificacion.
Orden de 28.01.1972, del M° de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72*

Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Cédula habitabilidad edificios nueva planta.
D. 469/1972 de 24.2.72 del M° de la Vivienda BOE 06.03.72.
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79**
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**

Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20.09.86, del M° de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86*
Disposicién aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

Estadisticas de Edificacion y Vivienda.
Orden de 29.05.89, del M° de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno. BOE 31.05.89
Disposicion aplicable en todo lo que no se oponga a regulacion posterior.

12.5.D. CONTRATACION

Contratos del Sector Piblico. Transposicion Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

Ley 9/2017,de 8.11.2017,. BOE 9.11.2017

Orden HFP/1298/2017, de 26.01.17, BOE 29.12.2017**
RD 94/2018, de 2.03.18., BOE 6.03.2018**

Ley 8/2018, de 3.07.18., BOE 04.07.2018**

RDL 3/2019, de 8.02.2019. BOE 09.02.2019**

Resolucion 06.03.2019. BOE 07.03.2019**

Sentencia 63/2019, de 08.05.2019. BOE 10.06.2019**
RDL 14/2019, de 31.10.2019. BOE 05.11.2019**

Orden HAC/1272/2019 de 16.12.2019. BOE 31.12.2019**
RDL 3/2019 de 04.02.2020. BOE 05.02.2020**

RDL 11/2020 de 31.03.2020. BOE 01.04.2020**. BOE 09.04.2020*
RDL 15/2020 de 21.04.2020. BOE 22.04.2020**

RDL 17/2020 de 05.05.2020. BOE 06.05.2020**

Ley 3/2020, de 18.09.2020. BOE 19.05.2020**

PAG 0038/0341 <L

Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04**
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05**
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05**
RD 817/20009, de 8.05.09, BOE 15.05.09**
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Orden HAP/1046/2012, de 15.06.2012, BOE 29.06.2012**
RD 773/2015, de 28.08.2015, de 05.09.2015**
RD 256/2018, de 04.05.2018, de 05.05.2018**

Contratacion Administrativa. Contratos obra menor.
Resolucion 6.03.2019, de Oficina Independiente de Regulacion y Supervision de la Contratacion, Instruccion 1/2019,
de 28.02.2019, BOE 07.03.2019.
Ley reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**.
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**

Procedimiento de habilitacion de Libro de Subcontratacion, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la Construccion.

Orden 22.11.07 C* Empleo. BOJA 20.12.07.

12.6. PROTECCION

12.6.A. ACCESIBILIDAD

Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social.

R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, BOE 03.12.2013

R.D. 1056/2014, de 12.12.14, BOE 23.12.14**

Ley 12/2015, de 24.06.15, BOE 25.06.15**

Ley 9/2017,de 8.11.2017, BOE 09.11.17**
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia.

D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejeria de la Presidencia. BOJA 21.07.09

Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12**

Ley 4/2017, de 25.09.2017, BOJA 4.10.17**

Derechos y atencion a las personas con discapacidad en Andalucia
Ley 4/2017, de 25.09.17, BOJA 4.10.17

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios piblicos urbanizados
Orden VIV/561/2010, M° de Vivienda, BOE 11.03.10.

12.6.B. MEDIO AMBIENTE

Ley de calidad del aire y proteccion de la atmésfera.
Ley 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14** PAG 0039/0341 5
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Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** § o S
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08** = D © M
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** ' ‘-'-j: 2w
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R.D.102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** a N =
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R.D. Legislativo 1/2011, de 1.07.11, BOE 2.07.11** 8 —_— i =
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R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11 3 > g

R.D. 455/2012, de 5.03.12, BOE 6.03.12

Ley 11/2014, de 3.07.14, BOE 4.07.14

Ley 33/2015, de 21.09.15 BOE 22.09.15**
R.D.115/2017,de 17.02.17, BOE 18.02.17**

AL

Y
b

WV

Slots
(2
Tl

ILECSE

¥
CC

e,
-

‘éi\
t




Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

RD 1042/2017, de 22.12.17, BOE 15.03.18**

Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental
Ley 21/2013,de 9.12.13, BOE 11.12.13
Ley 9/2018, de 5.12.18, BOE 06.12.18**
R.D. Ley 23/2020, de 23.06.20. BOE 24.06.20**
R.D. Ley 36/2020, de 30.12.20. BOE 31.12.20**

Gestion Integrada de la Calidad Ambiental.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejeria de Presidencia. BOJA 20.07.07.
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08**
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10**
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014**
Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA 20.03.15*
Ley 3/2015, de 29.12.2015, BOJA 12.01.2016**
Ley 8/2018, de 8.10.2018, BOJA 15.10.2018**
Decreto-Ley 2/2020, de 09.03.2020, BOJA 12.03.2020**

Reglamento de Calificacion Ambiental de la Comunidad Auténoma de Andalucia.
D. 297/1995, de 19.12.95, de la C? de la Presidencia. BOJA 11.01.96

Reglamento de la Calidad del Aire.
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11

Regulacion Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificacion de Ley GICA

D. 356/2010, de 3 de agosto, de la C* de M. Ambiente. BOJA 11.08.10

D.5/2012,de 17.01.12, BOJA 27.01.12**

D 239/2011, de 12.07.2011, BOJA 04.08.2011**

D 73/2012, de 20.03.2012, BOJA 26.04.12**

D 109/2015, de 17.03.2015, BOJA 12.05.15**
Regulacion de la autorizacion ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la
autorizacion ambiental unificada.

Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12

D 109/2015, de 17.03.2015, BOJA 12.05.15**

Reglamento de Proteccion Contra la Contaminacion Acistica de Andalucia
Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012
BOJA, 3.04.2013*
Decreto — Ley 14/2020, de 26.05.2020. BOJA 27.05.2020**
Decreto — Ley 15/2020, de 09.06.2020. BOJA 09.06.2020**
BOJA 10.06.2020*

Aguas residuales urbanas

oy <
Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de g @s%
residuales urbanas = D
1
Resolucién 30.01.96, BOE 3.02.96 < 2
= [T}
R.D. 509/96, de 15.03.96 BOE 29.03.96** % 5
=1 K
o s
AGUAS LITORALES e =
S >z

Reglamento de Vertidos al Dominio Piblico Hidraulico y al Dominio Piblico Maritimo-Terrestre de Andalucia
Decreto 109/2015, de 17.03.15, BOJA 12.05.15
Decreto ley 2/2020, de 09.03.20, BOJA 12.03.20**
Resolucion 6.05.16, BOJA 25.05.16
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RESIDUOS

Ley de residuos y suelos contaminados para una economia circular
Ley 7/2022, de 08 de abril, BOE 09.04.22

Reglamento de Residuos de la Comunidad Autonoma de Andalucia.
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12
Resolucion TS Sentencias 2632/16, 2631/16, 2634/16, 2637/16, 2633/16**
Resolucion TS) Sentencias 636/15, 554/15, 425/15,316/15, 315/15, 246/15, 199/15**
Resolucion TS) Sentencia 1510/18**

Produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del M° de Presidencia. BOE 13.02.08.
Conformidad con Orden APM/1007/17, de 10.10.17, BOE 21.10.17**

EMISIONES RADIOELECTRICAS

Condiciones de proteccion del dominio piblico radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

RD 1066/2001, de 28.09.01, del M° de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE
18.04.02*

Orden 11.01.02, BOE 12.01.02**
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 25.04.05**
R.D. 123/2017, de 24.02.17, BOE 08.03.17**

CERTIFICACION ENERGETICA

Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética de edificios.
RD 235/2013, de 5.04.13, del M° de la Presidencia. BOE 13.04.13
BOE 25.05.13%,

RD 564/2017, de 2.06.17, BOE 6.06.17**

Fomento de las energias renovables y del ahorro y eficiencia energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la C* de Presidencia. BOJA 10.04.07
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
D.169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Decreto-Ley 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.14, BOJA 30.04.14**
Ley 3/2014, de 1.10.14, BOJA 9.10.14**
Decreto-Ley 2/2018, de 26.06.18, BOJA 3.07.2018**
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Registro Electrénico de Certificados Energéticos Andaluces
Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014

Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

Resolucién 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015**

Resolucion de 5.02.16, BOJA 17.02.2016**
Orden 17.07.16, BOJA 26.07.2017**
Resolucion 29.06.18, BOJA 4.07.18**

El D 169/2011, de 31 de mayo, BOJA 9.06.2011 derogado salvo el articulo 30 relativo al registro de certificados

energéticos.

12.6.C. PATRIMONIO HISTORICO

Patrimonio Histérico Espaiiol.

Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 11.12.1985*

R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96**
R.D.620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87**
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87**
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98**
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98**

Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91**

Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91**
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91**

Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93**
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94**
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94**
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95**
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95**
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**

Resolucion de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01**

Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02**
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05**
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07**
R.D.1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11**
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11**
Ley 17/2012, de 27.12.12, BOE 28.12.12**
Ley 22/2013, de 23.12.13, BOE 26.12.13**
Ley 36/2014, de 26.12.14, BOE 30.12.14**
Ley 10/2015, de 26.05.15, BOE 27.05.15**
Ley 48/2015, de 29.10.15, BOE 30.10.15**
Ley 3/2017, de 27.06.17, BOE 28.06.17**

Ley 6/2018, 03.07.2018, BOE 01.07.18**

Ley 2/2019, 01.03.2019, BOE 02.03.19**

Reglamento de Proteccion y Fomento del Patrimonio Histérico de Andalucia.
D. 19/1995, de 07.02.95, de la C? de Cultura. BOJA 17.03.95
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la C* de Cultura. BOJA 15.07.2003**
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

Reglamento de Actividades Arqueolégicas.
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la C* de Cultura. BOJA 15.07.2003
D.379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09**
D.379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12**

Patrimonio Histérico de Andalucia.
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09**
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
Ley 7/2011,03.11.11, BOJA 11.11.11**
Decreto Ley 5/2012,27.11.12, BOJA 28.11.12**
Ley 2/2017, 28.03.17, BOJA 03.04.2017**
Decreto Ley 2/2020, 09.03.20, BOJA 12.03.2019**

12.6.D. SEGURIDAD Y SALUD

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Titulos | y Il
Orden de 09.03.71, del M° de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*
Resolucion de 20.03.78, BOE 21.04.78**

Resolucion 12.05.78, BOE 21.06.78**
Resolucion 28.06.78, BOE 09.09.78**
Resolucion 31.01.80, BOE 12.02.80**
Resolucion 23.02.81, BOE 17.03.81**
Resolucion 31.10.86, BOE 13.12.86**

R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89**
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85**
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97**
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D.665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97**
R.D.1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97**
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01**
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03**

Prevencion de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Ley 13/1999, de 05.11.99, BOE 06.11.99**
R.D.L. 5/2000, de 04.08.00, BOE 08.08.00**
Ley 54/2003, de 12.12.03, BOE 13.12.03** PAG 0043/0341

Ley 30/2005, de 29.12.05, BOE 30.12.05** § o § ;
Ley 31/2006, de 18.10.06, BOE 19.10.06** |T D ~ E
Ley Organica 3/2007, de 22.03.07, BOE 23.03.07** - C'.j: g f
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** % (0 P

Ley 32/2010, de 05.08.10, BOE 6.08.10** § - i =
Ley 14/2013, de 27.09.13, BOE 28.09.13 ** g > Q ;

Ley 35/2014, de 26.12.14, BOE 29.12.14**
Recurso 7473/2013 y Sentencia 198/2015, de 24.09.15**

AL

Reglamento de los servicios de prevencion
R.D. 39/1997 de 17.01.97 BOE 31.01.97

v
Cif

Y
b

Slots
in)

(2
Tl
ILECSE

o
s
e
1‘54:\
ul

L




Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98**

R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05**

R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 25.05.06**

R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09**

R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**

Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10**
R.D.598/2015, de 03.07.15, BOE 04.07.15**
R.D.899/2015, de 9.10.2015, BOE 10.10.15**

Disposiciones minimas en materia de sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo.

R.D. 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 RD 598/2015, de 3.07.15, BOE
04.07.2015**

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

R.D. 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97.

R.D.2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**

Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97**
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de carga que entrafe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

R.D. 487/1997 DE 14.04.97 BOE 23.04.97

Disposiciones minimas de seg. y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual
R.D. 773/1997 de 30.05.97, BOE 12.06.97, BOE 18.07.97*

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo
R.D. 1215/1997 de 18.07.97 del M° de la Presidencia BOE 7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**

Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion
R.D. 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.
R.D.2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**

R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07**
R.D.337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.
R.D. 374/2001. De 6 de abril. M° de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01.
BOE 30.5.01* BOE 22.6.01*
R.D. 598/2015 de 03.07.15, BOE 4.07.15**

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas.

R.D. 1311/2005, de 04.01.2005, M° de Trabajo y AA.SS. BOE 05.11.2005
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

R.D. 286/2006, de 10.03.2006, M° de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. é o §
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 'T D ~
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto. 10—’ c‘_f g
R.D. 396/2006, de 31.03.2006, BOE 60 de 11.04.2006. 8 w é
Completada en Andalucia por: 8 —_—
Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07** S > Q

Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11**

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion| a campos
electromagnéticos.

R.D. 299/2016, de 22.07.2016, M°® de la Presidencia. BOE 182 de 29.07.2016.
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Terminacion Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)

Reglamento sobre proteccion de la salud contra los riesgos derivados de la exposicion a las radiaciones ionizantes.

Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con Las Cortes y Memoria
Democratica. BOE 21.12.22

12.7. OTROS

12.7.A. CASILLEROS POSTALES

Instalacion de casilleros domiciliarios.

Resolucién de 7.12.71. BOE 17.12.71. BOE 27.12.71%.

Reglamento por el que se regula la prestacion de los servicios postales
R.D.1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.
Resolucién 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01**
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04**
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06**
R.D.503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07**
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DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E
INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS»
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1. ACTA DE REPLANTEO PREVIO

Proyecto: PROYECTO DE TERMINACION DE <«ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS
DEPORTIVAS> (ACABADOS).

Direccion: CALLE GERANIO 1, 41719, EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA).

De conformidad con lo establecido en articulo 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Piblico, y respecto de la obra de referencia, se hace constar que e ha comprobado la realidad geométrica de las
mismas definidas en el proyecto, la viabilidad del mismo que permite el normal desarrollo del contrato y la
existencia de los terrenos precisos para la normal ejecucion de las obras.
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2. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Proyecto: PROYECTO DE TERMINACION DE <«ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS
DEPORTIVAS>> (ACABADOS).

Direccion: CALLE GERANIO 1, 41719, EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA).

De acuerdo con lo establecido en el articulo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Plblico, el técnico redactor del proyecto declara que el presente proyecto comprende una obra completa,
entendiendo por esta la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin prejuicio de
las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto.
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3. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Proyecto: PROYECTO DE TERMINACION DE <«ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS
DEPORTIVAS>> (ACABADOS).

Direccion: CALLE GERANIO 1, 41719, EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA).

De acuerdo con lo establecido en el articulo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Plblico y en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Piblicas, no es indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado, puesto que el importe del valor estimado de las obras incluidas en el presente proyecto es igual o
inferior a 500.000€.

No obstante, se establecera en este documento la Clasificacion de Contratista en funcion de las caracteristicas
constructivas y econémicas de la obra, sin perjuicio de ser exigible o no, acreditandose para el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares de Contratacion de la Obra, la clasificacion de contratista o la solvencia técnica o
profesional y la solvencia econémica y financiera.

Grupo:
Categoria de contrato:
Subgrupos:

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 213/2008, por el que se aprueba el vocabulario comin de
contratos pablicos (CPV), en base a su objeto, este contrato se clasifica:

Codigo de nomenclatura CPV:
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4. DECLARACION DE JUSTIFICACION DE PRECIOS

Proyecto: PROYECTO DE TERMINACION DE <«ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS
DEPORTIVAS>> (ACABADOS).

Direccion: CALLE GERANIO 1, 41719, EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA).

De acuerdo con lo establecido en los articulos 102.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Puablico, el técnico redactor del proyecto declara que los precios adoptados en el mismo, para la correcta
estimacion de su importe, son adecuados para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta
estimacion de su importe, atendiendo al precio general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de
licitacion y la aplicacién, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados.
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5. CUANTIFICACION DE COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS

Proyecto: PROYECTO DE TERMINACION DE <«ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS
DEPORTIVAS>> (ACABADOS).

Direccion: CALLE GERANIO 1, 41719, EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA).

De acuerdo con el modelo que se aporta, en cumplimiento del articulo 100.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Piblico, el presupuesto base de licitacion, se desglosa indicando los costes directos e
indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinacion.

Costes Directos (95%) 82.608,68 €
Costes Indirectos (5%)  4.347,83 €

Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) 86.956,50 €
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6. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE DESARROLLO DE OBRA DE TERMINACION DE ACABADOS EN PISCINA MUNICIPAL EL PALMAR DE

5 DURACION TOTAL MEs 1 MEs 2
CapiTULOS CosTE
(SEMANAS) S-1 S-2 S-3 S-4(S-5 S-6 S-7 S-8
CO1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 4.412,23 € 1 !

4.412,23 € 0,00 €

C02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 7.649,58 € 2
7.649,58 € 0,00 €

CO3 CIMENTACIONESS 16.628,66 € 3
11.085,77 € 5.542,89 €

CO4 SANEMAIENTO 3.714,62 € 3
2.L76,41 € 1.238,21 €

CO5 AISLAMIENTOS 5.390,71 € 1
0,00 € 5.390,71 €

C06 REVESTIMIENTOS 43.772,79 € 3
0,00 € 43.772,79 €

CO7 GESTION DE RESIDUOS 2.779,21 € 8
1.389,61 € 1.389,61 €

C08 CoNTROL DE CALIDAD 1.304,35 € 8
652,18 € 652,18 €

C0O9 SEGURIDAD Y SALUD 1.304,35 € 8
652,18 € 652,18 €

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (PEM) 28.317,95 € 58.638,55 €

86.956,50 €

ACUMULADO 2831795 € 86.956,50 €
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7. CARTEL DE OBRAS

La colocacion del cartel de obras es obligatoria por parte del contratista y seguira las indicaciones correspondientes

al este respecto dentro del Plan Actlia y seguira las siguientes caracteristicas:
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PROGRAMA DE CONTROL

Proyecto de Terminacion de «Adecuacion de acceso e
instalaciones de |a piscina municipal y pistas
deportivas» (acabados), El Palmar de Troya
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1.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a través del Pliego de
condiciones del presente proyecto.

Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo | de la Parte | del CTE, en el apartado correspondiente
alos Anejos de la Memoria, podra ser elaborado, atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicacion vigente, a las
caracteristicas del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, por el Proyectista, por el Director de Obra
o por el Director de la Ejecucion. En este Gltimo caso se realizara, ademas, siguiendo las indicaciones del Director de Obra

En su contenido regiran las siguientes prescripciones generales:
1.1.  RECEPCION EN OBRA

El control de recepcion abarcara ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los que asi se les exija en
la reglamentacion vigente, en el documento de proyecto o por la Direccion Facultativa. Este control se efectuara sobre
el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptacion y rechazo, y adoptandose en consecuencia las
decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Direccion Facultativa.

El Director de Ejecucion de la obra cursara instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el
marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

1.2. CALIDAD EN LA EJECUCION

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentacion y contencion, se debera contar con el visto
bueno del arquitecto Director de Obra, a quién debera ser puesto en conocimiento cualquier resultado anémalo para
adoptar las medidas pertinentes para su correccién.

En concreto, para:

1.2.1. Hormigon estructural

Se llevara a cabo segiin control estadistico, debiéndose presentar su planificacion previa al comienzo de
la obra.

1.2.2. Elacero para hormigon armado

Se llevara a cabo seg(n control a nivel normal, debiéndose presentar su planificacién previa al comienzo
delaobra.

1.2.3. Otros materiales

El Director de la Ejecucion de la obra establecera, de conformidad con el Director de la Obra, la relacién
de ensayos y el alcance del control preciso.

1.3.  RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA

Se realizaran las pruebas de servicio prescritas por la legislacion aplicable, programadas en el Plan de control y
especificadas en el Pliego de condiciones, asi como aquellas ordenadas por la Direccion Facultativa.

De la acreditacion del control de recepcion en obra, del control de calidad y del control de recepcion de la gBfes 0057/0341 =
terminada, se dejara constancia en la documentacion final de |a obra. 5 o 3
ot &
Segin figura en el Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, dé¢ I’|7 Q
de marzo, los Proyectos de Ejecucion deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Pla de g
Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte | en los articulos 6 y 7, ademas de lo expresado en el Anejo Il. ; ‘( ';.':J
@ m
) . . . = (0 w
El Plan de Control de Calidad es de caracter general, y queda limitado por las decisiones tomadas por la Direc :|g — L
Facultativa y Propiedad, por el desarrollo propio de los trabajos y posibles modificaciones que se produzcan. El corjt&gl > ©
y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a través del Pliego de condicigred e
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2.

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE LOS
PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los

procesos constructivos en cumplimiento de:

Plan de Control segiin lo recogido en el Articulo 6° Condiciones del Proyecto, Articulo 7° Condiciones en la
Ejecucion de las Obras y Anejo Il Documentacion del Seguimiento de la Obra de la Parte | del CTE, segin
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.

Articulo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificacion de la Comunidad
de Madrid (BOCM n° 74, de 29/03/1999), con objeto de “definir las calidades de los materiales y procesos
constructivos y las medidas, que para conseguirlas, deba tomar la direccion facultativa en el curso de la
obray al término de la misma".

Con tal fin, la actuacion de la direccion facultativa se ajustara a lo dispuesto en la siguiente relacioén de disposiciones
y articulos.

2.1. CONTROL DE RECEPCION DE LOS MATERIALES A LOS QUE SE LES EXIGE EL «MARCADO CE>

A continuacion, se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepcion de los materiales de
construccion a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavia UNE-EN o Guia DITE
para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del periodo de coexistencia).

En este caso, el control de recepcion debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Articulo 9 del RD1630/92,
pudiendo presentarse tres casos en funcion del pais de procedencia del producto:

2.1.1. Productos nacionales

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales.
El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:

a) Larecopilacion de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias
en los Reglamentos, Normas Basicas, Pliegos, Instrucciones, Ordenes de homologacion, etc.,
emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnologia.

b)  Laacreditacion de su cumplimiento exigiendo la documentacion que garantice su observancia.

c) Laordenacion de la realizacion de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentacion

no se facilite o no exista.

Ademas, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de caracter contractual que se
reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestion.

2.1.2. Productos provenientes de un pais comunitario

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a peticion expresa e individualizada)
seran considerados por la Administracion del Estado conformes con las disposiciones espafolas vigentes si:

- Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en

Espana. PAG 0058/0341 =

- Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por Espafa, efectuados por un organi
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2.1.3. Productos provenientes de un pais extracomunitario

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podran importarse, comercializarse y utilizarse
en territorio espanol si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas
correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.

2.1.3.1 Documentos acreditativos

Se relacionan, a continuacion, los posibles documentos acreditativos (y sus caracteristicas mas
notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditacion del cumplimiento de las especificaciones
técnicas del producto en cuestion.

La validez, idoneidad y orden de prelacion de estos documentos sera detallada en las fichas
especificas de cada producto.

Marca / Certificado de conformidad a Norma:

- Es un documento expedido por un organismo de certificacion acreditado por la Empresa
Nacional de Acreditacion (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s)
determinada(s) Norma(s) que le son de aplicacion.

- Este documento presenta grandes garantias, ya que la certificacion se efectia mediante un
proceso de concesion y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en
fabrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificacion (CTC) del
correspondiente organismo de certificacion (AENOR, ECA, LGAL...)

- Tanto los certificados de producto, como los de concesion del derecho al uso de la marca
tienen una fecha de concesion y una fecha de validez que debe ser comprobada.

Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir
acreditados por este tipo de documento, cuya concesion se basa en el comportamiento
favorable del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales
describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra y

conservacion.

- Comoen el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las caracteristicas técnicas
del producto.

- EnEspana, el Gnico organismo autorizado para la concesion de DIT, es el Instituto de Ciencias
de la Construccion Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la
fecha de validez del DIT.

Certificacion de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologacion de producto y de
tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia o un organismo de control, y publicado
en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de
caracter obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.
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El periodo de validez de la autorizacion de uso es de cinco anos prorrogables por periodos
iguales a solicitud del peticionario.

Sello INCE

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda,
mediante Orden Ministerial, que no supone, por si mismo, la acreditacion de las
especificaciones técnicas exigibles.

- Significa el reconocimiento, expreso y periddicamente comprobado, de que el producto
cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesion del Sello INCE relativas
a la materia prima de fabricacién, los medios de fabricacion y control asi como la calidad
estadistica de la produccion.

- Su validez se extiende al periodo de un afio natural, prorrogable por iguales periodos, tantas
veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE
cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de

base para la concesion.
Sello INCE / Marca AENOR

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificacion de AENOR aquellos
productos que ostentaban el Sello INCE y que, ademas, son objeto de Norma UNE.

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, 6rgano gestor o CTC de
AENOR (entidades que tienen la misma composicion, reuniones comunes y mMismo
contenido en sus reglamentos técnicos para la concesion y retirada).

- A los efectos de control de recepcion este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado
de conformidad a Norma.

Certificado de ensayo

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una
muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este
documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto
que la produccion total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su

admision.

- En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE, que establece que estos
Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente
acreditacion oficial otorgada por la Comunidad Auténoma correspondiente. Esta
acreditacion es requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean
validos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios
acreditados.

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicacion no exija la acreditacion oficial
del Laboratorio, la aceptacion de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico,
recordando que puede servir de referencia la relacion de éstos y sus areas de acreditacion
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- Estos certificados pueden venir acompanados con un certificado de ensayo de los descritos
en el apartado anterior, en cuyo caso seran validas las citadas recomendaciones.

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algln problema.

Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos
pablicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditacion de
las especificaciones técnicas obligatorias.

- Entre los de caracter pablico se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento
(regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de
conformidad CIETAN para viguetas de hormigon, la Marca de calidad EWAA EURAS para
pelicula anddica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de
aluminio.

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas
como, por ejemplo, las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

2.1.4. Informacion suplementaria

La relacion y areas de los Organismos de Certificacion y Laboratorios de Ensayo acreditados por la
Empresa Nacional de Acreditacion (ENAC) se pueden consultar en la pagina WEB: www.enac.es.

El sistema de acreditacion de laboratorios de ensayo, asi como el listado de los acreditados en la
Comunidad de Madrid vy sus respectivas areas puede consultarse en la WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm

Las caracteristicas de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos
por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente pagina web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html

Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR...) pueden consultarse en www.miviv.es, en
“Normativa”, v en la pagina de la Comunidad de Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm

La relacién de productos certificados por los distintos organismos de certificacion pueden encontrarse
en sus respectivas paginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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2.2. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCION DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE”

A continuacion se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepcion de los materiales de construccion
alos que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavia UNE-EN o Guia DITE para ese producto
como, existiendo éstas, por estar dentro del periodo de coexistencia).

En este caso, el control de recepcion debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Articulo 9 del RD1630/92,
pudiendo presentarse tres casos en funcion del pais de procedencia del producto:

2.2.1. Productos nacionales

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales.
El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante:

a) La recopilacién de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como
obligatorias en los Reglamentos, Normas Basicas, Pliegos, Instrucciones, Ordenes de
homologacion, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y
Tecnologia.

b) Laacreditacion de su cumplimiento exigiendo la documentacion que garantice su observancia.

c) La ordenacion de la realizacion de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta
documentacion no se facilite o no exista.

Ademas, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de caracter contractual que se
reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestion.

2.2.2. Productos provenientes de un pais comunitario

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a peticion expresa e individualizada)
seran considerados por la Administracion del Estado conformes con las disposiciones espafolas vigentes si:

Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor
en Espana.

Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por Espafa, efectuados por un
organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de
Productos de la Construccién.

Este reconocimiento fehaciente de la Administracion del Estado se hace a través de la Direccion General
competente mediante la emision, para cada producto, del correspondiente documento, que sera publicado en
el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al
procedimiento descrito en el punto 1.

2.2.3. Productos provenientes de un pais extracomunitario

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podran importarse, comercializarse y utilizarse
en territorio espanol si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas
correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.

PAG 0062/0341 *
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Sello INCE

Este documento presenta grandes garantias, ya que la certificacion se efectla
mediante un proceso de concesion y otro de seguimiento (en los que se incluyen
ensayos del producto en fabrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de
Certificacion (CTC) del correspondiente organismo de certificacion (AENOR, ECA,
LGAL.)

Tanto los certificados de producto, como los de concesion del derecho al uso de la
marca tienen una fecha de concesion y una fecha de validez que debe ser comprobada.

Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden
venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesion se basa en el
comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los
requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las de
puesta en obra y conservacion.

Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las caracteristicas
técnicas del producto.

En Espana, el Gnico organismo autorizado para la concesion de DIT, es el Instituto de
Ciencias de la Construccién Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso
anterior, comprobar la fecha de validez del DIT.

Certificacion de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)

Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologacion de producto y
de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia o un organismo de control, y
publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con las
especificaciones técnicas de caracter obligatorio contenidas en las disposiciones
correspondientes.

En muchos productos afectados por estos requisitos de homologacion, se ha
regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad
AENOR equivale al CCRR.

Autorizaciones de uso de los forjados:

Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados
unidireccionales de hormigén armado o presentado, y viguetas o elementos
resistentes armados o pretensados de hormigon, o de ceramica y hormigén que se
utilizan para la fabricacion de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la
edificacion.

Son concedidas por la Direccion General de Arquitectura y Politica de Vivienda
(DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE.
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- Su validez se extiende al periodo de un ano natural, prorrogable por iguales periodos,
tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso
del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su
caso, sirvieron de base para la concesién.

Sello INCE / Marca AENOR

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificacion de AENOR
aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, ademas, son objeto de Norma
UNE.

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, 6rgano gestor o CTC de
AENOR (entidades que tienen la misma composicion, reuniones comunes y mismo
contenido en sus reglamentos técnicos para la concesion y retirada).

- A los efectos de control de recepcion este distintivo es equivalente a la Marca /
Certificado de conformidad a Norma.

Certificado de ensayo

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que
una muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas.
Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto
puesto que la produccién total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse
cauteloso ante su admision.

- En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE, que establece que
estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la
correspondiente acreditacion oficial otorgada por la Comunidad Auténoma
correspondiente. Esta acreditacion es requisito imprescindible para que los ensayos y
pruebas que se expidan sean validos, en el caso de que la normativa correspondiente
exija que se trate de laboratorios acreditados.

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicacion no exija la acreditacion
oficial del Laboratorio, la aceptacion de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del
técnico, recordando que puede servir de referencia la relacion de éstos y sus areas de
acreditacion que elabora y comprueba ENAC.

- En todo caso, para proceder a la aceptacion o rechazo del producto, habra que
comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo
aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su
cumplimiento.

- Por dltimo, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador
asegurando que el material entregado se corresponde con el del certificado aportado.

Certificado del fabricante

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una

. e P PAG 0064/0341 <L
serie de especificaciones técnicas. -
Al o =
20O &
- Estos certificados pueden venir acompafnados con un certificado de ensayo de E Q&
descritos en el apartado anterior, en cuyo caso seran validas las citddgs D o ]
recomendaciones. - e &
o HE
157 R

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos g (0 E
- . . - o =
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algin problema. o - 3
S~ [}
I > ok
Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios N ©
- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas |por a4
organismos pulblicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, =
la acreditacién de las especificaciones técnicas obligatorias. "F-;}.'E" -
(2] N T
aray I




- Entre los de caracter pablico se encuentran los promovidos por el Ministerio de
Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el
Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigon, la Marca de calidad EWAA
EURAS para pelicula anddica sobre aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para

recubrimiento de aluminio.

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de
marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.

2.2.4. Informacion suplementaria

La relacion y areas de los Organismos de Certificacion y Laboratorios de Ensayo acreditados por la
Empresa Nacional de Acreditacion (ENAC) se pueden consultar en la pagina WEB: www.enac.es.

El sistema de acreditacion de laboratorios de ensayo, asi como el listado de los acreditados en la
Comunidad de Madrid y sus respectivas areas puede consultarse en la WEB:
www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratorios1.htm

Las caracteristicas de los DIT v el listado de productos que poseen los citados documentos,
concedidos por el [|ETcc, se pueden consultar en la siguiente pagina web:
www.ietcc.csic.es/apoyo.html

Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en www.miviv.es, en
"Normativa”, y en la pagina de la Comunidad de Madrid:

www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm

La relacion de productos certificados por los distintos organismos de certificacion pueden
encontrarse en sus respectivas paginas “web"” www.aenor.es , www.lgai.es, etc.
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2.3. MATERIALES DE CONSTRUCCION

2.3.1. Cementos
2.3.1.1 Instruccion para la recepcion de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).

Deroga la anterior Instruccion RC-97, incorporando la obligacion de estar en posesién del marcado
«CE» para los cementos comunes vy actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas
durante el periodo de vigencia de la misma.

Fase de recepcion de materiales de construccion
Articulos 8, 9y 10. Suministro y almacenamiento
Articulo 11. Control de recepcion

2.3.1.2 Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolucion de 1
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2.3.1.3 Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratacion
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por
Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2.3.1.4 Cementos de albaiileria

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albanileria (UNE- EN 413-1, aprobada por
Resolucion de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2.3.2. Yesos y escayolas

Pliego general de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de construccion
(RY-85). Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).

Fase de recepcion de materiales de construccion
Articulo 5. Envase e identificacion
Articulo 6. Control y recepcion

2.3.3. Ladrillos ceramicos

Pliego general de condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras de construccion (RL-
88). Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).

Fase de recepcion de materiales de construccion
Articulo 5. Suministro e identificacion
Articulo 6. Control y recepcion
Articulo 7. Métodos de ensayo

2.3.4. Bloques de hormigon

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de bloques de hormigén en las ol
de construccion (RB-90). Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).

24/000891 - TOO1

Fase de recepcion de materiales de construccion
Articulo 5. Suministro e identificacion

Articulo 6. Recepcion

VISADO

PAG 0066/0341 =

2024

FEBRERO

08

ARCUITE

et

SEVILL

TS D

D

OFICIAL




2.3.5. Red de saneamiento

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y valvulas de retencion
para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de inspeccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho
vulcanizado, de elastomeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de
poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3y 4) aprobada
por Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacion para vehiculos y peatones Obligatoriedad del
marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolucion de 12 de junio de 2003 (BOE
11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por
Resolucion de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Valvulas de admision de aire para sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por
Resolucion de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigon en masa, hormigon armado y hormigén con fibra de
acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigdn en masa, hormigon armado y hormigon
con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequenas instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta
habitantes equivalentes. Fosas sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobadal
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
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2.3.6. Cimentacion y estructuras

Sistemas vy Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales
aislantes o a veces de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guia DITE N° 009), aprobada por
Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de construccion

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metalicos para hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolucion de 26
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

- Anclajes metalicos para hormigon. Guia DITE N° 001-1,2, 3y 4.
- Anclajes metalicos para hormigon. Anclajes quimicos. Guia DITE N° 001-5.
Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolucion de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

- Apovyos de PTFE cilindricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
- Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
- Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucién de 6 de mayo de 2002 y Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE
30/05/2002 y 01/12/2005).

- Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

- Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de
pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y de cloruro de magnesio

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Aridos para hormigones, morteros y lechadas

PAG 0068/0341 *
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucion de 9 de Noviembre
de 2005 (BOE 01712/2005).

- Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
- Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.
Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004) y Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

- Terminales de los conductos de humos arcillosos / ceramicos. UNE-EN 13502.
- Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.
- Componentes. Elementos de pared exterior de hormigon. UNE- EN 12446
- Componentes. Paredes interiores de hormigdn. UNE- EN 1857
- Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigon. UNE-EN 1858
- Requisitos para chimeneas metalicas. UNE-EN 1856-1
Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°
003; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albaileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

- Tirantes, flejes de tension, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

- Dinteles. UNE-EN 845-2.

- Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.
Especificaciones para morteros de albanileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

- Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. PAG 0069/0341 =
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada [8 — -
Resolucién de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificacién por Resolucion €g > o
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1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).
- Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

- Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163
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- Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164

- Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE-EN
13165

- Productos manufacturados de espuma fenélica (PF). UNE-EN 13166

- Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

- Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

- Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169

- Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170

- Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°
004; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con
revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n° 01;
aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

2.3.9. Impermeabilizaciones

Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°
005; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecanicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°
006; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

2.3.10. Revestimientos

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucion de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

- Baldosas. UNE-EN 1341
- Adoquines. UNE-EN 1342

- Bordillos. UNE-EN 1343

et
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Adoquines de hormigén
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada
Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).




Baldosas prefabricadas de hormigon

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por
Resolucion de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

2.3.11. Carpinteria, cerrajeria y vidrieria

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucion de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

- Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para
salidas de socorro. UNE-EN 179

- Dispositivos antipanico para salidas de emergencias activados por una barra
horizontal. UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacion

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucion de 3 de octubre de
2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE
19/02/2005).

- Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

- Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. UNE-EN
- 1155.

- Dispositivos de coordinacion de puertas. UNE-EN 1158.

- Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

- Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacion en la construccion PAG 0071/0341
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- Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n°® 002-3
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2.3.12. Prefabricados

Productos prefabricados de hormigon. Elementos para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 6 de
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolucion de 1 de febrero de 2005
(BOE 19/02/2005)

- Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
- Mastiles y postes. UNE-EN 12843.
Componentes prefabricados de hormigén armado de aridos ligeros de estructura abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por
Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°
007; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°
008; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE n°
012; aprobada por Resolucion de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigén

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por

Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) PAG 0072/0341 ~
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Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizade, o
de elastomeros termoplasticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizadpj— C',( E
b4 [
. ) m
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 g (0 lliJ
aprobada por Resolucion de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). (=4
< > ©
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Dispositivos anti-inundacién en edificios

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada
Resolucion de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
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Fregaderos de cocina

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por
Resolucion de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por
Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2.3.14. Instalaciones eléctricas

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 10 de
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucién de 1 de 28 de junio de
2004 (BOE 16/07/2004)

- Acero. UNE-EN 40- 5.
- Aluminio. UNE-EN 40-6
- Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

2.3.15. Instalaciones de calefaccion, climatizacion y ventilacion

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

- Aireadores naturales de extraccion de humos y calor. UNE-EN12101- 2.
- Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura
inferior a 120°C

- Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1)
aprobada por Resolucion de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores

- Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1)
aprobada por Resolucion de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

2.3.16. Instalaciones de proteccion contra incendios

Instalaciones fijas de extincién de incendios. Sistemas equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por

Resolucion de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002). PAG 0073/0341 =
- <
- Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN 671-1 8 q
«
"0
- Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 1 o
- ‘:I o
Sistemas de deteccion y alarma de incendios (22] E
' (30]
S i
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucion de 1 +8 — L
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolucion del 10 de octubre de 23§ > ©
=)
(BOE 31/10/2003).
- Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos aclsticos. UNE-EN 54-3.
- Equipos de suministro de alimentacion. UNE-EN 54-4. —~,
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Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segin el principio de

luz difusa, luz trasmitida o por ionizacion. UNE-EN-54-7.

Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz 6ptico de luz.

UNEEN-54-12.
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2.4,

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

2.4.1.

Hormigon armado y pretensado

2.4.1.1 Instruccion de Hormigén Estructural (EHE)

Fase de proyecto
- Articulo 4. Documentos del Proyecto
Fase de recepcion de materiales de construccion
- Articulo 1.1. Certificacion y distintivos
- Articulo 81. Control de los componentes del hormigén
- Articulo 82. Control de la calidad del hormigon
- Articulo 83. Control de la consistencia del hormigén
- Articulo 84. Control de la resistencia del hormigon
- Articulo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigén
- Articulo 86. Ensayos previos del hormigon
- Articulo 87. Ensayos caracteristicos del hormigon
- Articulo 88. Ensayos de control del hormigon

- Articulo 90. Control de la calidad del acero

- Articulo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas.

- Articulo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado
- Articulo 93. Control de los equipos de tesado
- Articulo 94. Control de los productos de inyeccion
Fase de ejecucion de elementos constructivos
- Articulo 95. Control de la ejecucion
- Articulo 97. Control del tesado de las armaduras activas
- Articulo 98. Control de ejecucion de la inyeccion
- Articulo 99. Ensayos de informacién complementaria de la estructura
Fase de recepcion de elementos constructivos
- Articulo 4.9. Documentacion final de la obra

2.4.1.2 Forjados unidireccionales de hormigén armado o pretensado

Instruccion para el proyecto v la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigon estruct]
realizados con elementos prefabricados. (EFHE). Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de j
(BOE 06/08/2002)

Fase de proyecto

- Articulo 3.1. Documentacion del forjado para su ejecucion
Fase de recepcion de materiales de construccion

- Articulo 4. Exigencias administrativas (Autorizacion de uso)

- Articulo 34. Control de recepcion de los elementos resistentes y piezas de entrevig

-
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- Articulo 35. Control del hormigdn y armaduras colocados en obra
Fase de ejecucion de elementos constructivos
- CAPITULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados
- CAPITULO VI. Ejecucién
- Articulo 36. Control de la ejecucion
Fase de recepcion de elementos constructivos
- Articulo 3.2. Documentacion final de la obra

2.4.2. Estructuras metalicas

Codigo Técnico de la Edificacion Documento Basico SE — A

2.4.3. Cubiertas con materiales bituminosos

Codigo Técnico de la Edificacion Documento Basico HS.

2.4.4. Muros resistentes de fabrica de ladrillo

Codigo Técnico de la Edificacion Documento Basico SE - F

2.4.5. Comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y materiales de construccion

Codigo Técnico de la Edificacion Documento Basico S|

2.4.6. Aislamiento térmico

Codigo Técnico de la Edificacion Documento Basico HE

2.4.7. Aislamiento acistico

Codigo Técnico de la Edificacion Documento Basico SE — HR
2.5. INSTALACIONES

2.5.1. Instalaciones de proteccion contra incendios

Codigo Técnico de la Edificacion Documento Basico S|

2.5.2. Instalaciones térmicas

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE). Aprobado por Real Decreto
1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de

noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de proyecto
- Articulo 5. Proyectos de edificacion de nueva planta
- Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
- ITE 07 - DOCUMENTACION
- ITEO7.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA
- ITE 07.2 REFORMAS
- APENDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto

Fase de recepcion de equipos y materiales
- ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES

- ITE 04.1 GENERALIDADES

PAG 0076/0341 =
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- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS
- ITEOL.3 VALVULAS
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOQS
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
- ITE 04.9 CALDERAS
- ITE 04.10 QUEMADORES
- ITE04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR
Fase de ejecucion de las instalaciones
- Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
- ITE 05 - MONTAJE
- ITE 05.1 GENERALIDADES
- ITE05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
Fase de recepcion de las instalaciones
- Articulo 7. Proyecto, ejecucion y recepcion de las instalaciones
- ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION
- ITE 06.1 GENERALIDADES
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION
- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION
- ITE 06.4 PRUEBAS
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalacién

2.5.3. Instalaciones de electricidad PAG 0077/0341 :1:
gl < =,

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT). Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 8 o § ,_"“

agosto. (BOE 18/09/2002) = A

1 O .E

Fase de proyecto S C',( E o

(o2 ] g [

- ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones 8 (0 E =

ST 3

Proyecto & > ® %

Memoria Técnica de Disefio (MTD)

—

Modelos oficiales de MTD vy certificado de instalacion eléctrica para la Comunidag
Madrid, aprobados por Resolucion de 14 de enero de 2004. (BOCM 13/02/2004)




Fase de recepcion de equipos y materiales

- Articulo 6. Equipos y materiales

- ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucion en baja tension

- ITC-BT-07. Cables. Redes subterraneas para distribucion en baja tension
Fase de recepcion de las instalaciones

- Articulo 18. Ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones

- ITC-BT-04. Documentacion y puesta en servicio de las instalaciones

- ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

- Procedimiento para la tramitacion, puesta en servicio e inspeccion de las instalaciones
eléctricas no industriales conectadas a una alimentacion en baja tension en la Comunidad de
Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

2.5.4. Instalaciones de fontaneria

Codigo Técnico de la Edificacion Documento Basico SE — HS

2.5.5. |Instalacion de aparatos elevadores

Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre
ascensores. Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de recepcion de equipos y materiales

Articulo 6. marcado «CE» y declaracién «CE» de conformidad
Fase de ejecucion de las instalaciones

Articulo 6. marcado «CE» y declaracion «CE» de conformidad
Fase de recepcion de las instalaciones

ANEXQ VI. Control final
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Proyecto de Terminacion de «Adecuacion de acceso e
instalaciones de la piscina municipal y pistas deportivas»
(acabados), El Palmar de Troya

R.D.- 1627/1997

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

BOE n° 256 de 25 de octubre de 1997

0079/0

Arquitecto
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SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de la OBLIGATORIEDAD de
ELABORACION de E.S. y S. 0 E.B.S. y S. SEGUN el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES MINIMAS de
SEGURIDAD y de SALUD en las OBRAS de CONSTRUCCION.

BOE n°: 256 de OCTUBRE de 1997

PROYECTO: Proyecto de Terminacién de «Adecuacion de acceso e instalaciones de la piscina municipal y pistas deportivas»
(acabados)

SITUACION: Calle Geranio 1; El Palmar de Troya

ENCARGANTE: Ayuntamiento de El Palmar de Troya

ARQUITECTO: Roberto F Alonso-Jiménez

1. ESTIMACION del PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA.

Presupuesto de Ejecucion Material: 86.956,50 Eur
Gastos Generales 13%: 11.304,35 Eur
Beneficio Industrial 6%: 5.217,39€ Eur
Total: 103.478,24 Eur
Impuesto sobre el Valor Afadido 21%: 21.730,43 Eur
Presupuesto de Ejecucion por Contrata: 125.208,67 Eur

2. SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997.

e ELPRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL [ s
0 SUPERIOR a 450.759.08 Euros. DX no

« LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS, [ s
EMPLEANDOSE en ALGUN MOMENTO a mas de 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE. X no

VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DIAS de [ s
TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500. NO

o OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS 6 PRESAS. [ s
no

NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a NINGUNO de los SUPUESTOS ANTERIORES, SE ADJUNTA al PROYECTO de OBRA,
el CORRESPONDIENTE ESTUDIO BASICO de SEGURIDAD y SALUD.

Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Direccion Facultativa todos los datos de contratacion de
obras. En el supuesto de que en dicha contratacion, el Presupuesto de Ejecucion por Contrata, sea igual o superior a 450.759,08 €, o se

dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 anteriormente mencionados, el encargante viene obligado [Fe\i6&2/0341
comienzo de las obras- a encargar y visar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el técnico compe‘ege@ 3
mismo a exigir del contratista la elaboracion del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo. |9 &
! o]
- { o
Enterado el encargante: El/Los Arquitecto/s: N E
e e =1OF:
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O —
< >
N 3
Fecha: Fecha:
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1. MEMORIA

Este Estudio Basico de Seguridad y Salud consta de los siguientes apartados:

INDICE GENERAL DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Ne | Contenido
Introduccion:
|z | 0 | Disposiciones previas
GENERAL
Iz 1 Datos generales.
|z 1 Dotaciones higiénicas y sanitarias.
RIESGOS LABORALES
X | 1 | 1. Riesgos ajenos a la ejecucion.

2. Riesgos en el proceso constructivo.

2.1. Riesgos en la fase de ejecucion de la obra:

|z 2 Demoliciones.
|z 3 Movimiento de tierras.
Iz 4 Cimentacion.
D Profunda
IZ Superficial
|z | 5 | Estructuras.
|:| Hormigdn armado.
|X Metalica.

D Muro portante.

D Madera.

6 Albadileria.

Cubiertas.
D Plana.
|:| Inclinadas.

Instalaciones.
X Electricidad.
|X Fontaneria.
IZ Saneamiento

XX

X

D Especiales.
9 Revestimientos.
10 Carpinteria y vidrios.
11 Pinturas e imprimaciones.

2.2, Riesgos en los medios auxiliares:

12 Andamios.

13 Escaleras, puntales, protecciones...

2.3. Riesgos en la maquinaria:

14 Movimiento de tierras y transporte.
15 Elevacion.
16 Maquinaria manual.

2.4, Riesgos en las instalaciones provisionales:

17 Instalacion provisional eléctrica.

00 NXXK XX [XXK

18 Produccion de hormigon / Proteccion contra incendios.

3.Previsiones para los trabajos posteriores:

2024

PAG 0083/0341 =,

Iz | 19 | Prevision de los trabajos posteriores. - o
NORMATIVA: p=4
X | 20 | Normas de seguridad aplicables. - Q
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1.1. INTRODUCCION

El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion, siempre

en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas)

1.- ELPROMOQTOR, debera designar: (Art. 3.)

*

COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboracion del proyecto de obra o ejecucion. (Solo en el caso de que sean varios los
técnicos que intervengan en la elaboracién del proyecto.)

COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras (Solo en el caso en

que intervengan personal autbnomo, subcontratas o varias contratas.)

NOTA: La designacion de los coordinadores no eximira al promotor de sus responsabilidades.

2.- En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores auténomos, este tendra la consideracion de contratista. (Art. 1. 3.).

3.- EIPROMOTOR, antes del comienzo de las obras, debera presentar ante la autoridad Laboral un AVISO PREVIO en el que conste:

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1.- Fecha

2.- Direccion exacta de obra

3.- Promotor (Nombre y direccion)

4.- Tipo de obra

5.- Proyectista (Nombre y direccién)

6- Coordinador del proyecto de obra (Nombre v direccion)
7- Coordinador de las obras (Nombre y direccion)

8.- Fecha prevista comienzo de obras

9- Duracion prevista de las obras

10.- NGmero méaximo estimado de trabajadores en obra
11.- NGmero de contratistas, subcontratistas y trabajadores autbnomos en obra.

12.- Datos de identificacion de contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos va seleccionados.

Ademas del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista.

4.- EL CONTRATISTA elaborara un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las

previsiones contenidas en el Estudio Basico. En dicho PLAN de Seguridad y Salud podran ser incluidas las propuestas de medidas alternativas de prevencion

que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podra implicar disminucion de los niveles de proteccion previsto en el

Estudio Basico. (Se incluira valoracién econémica de la alternativa no inferior al importe total previsto)

5.- EI PLAN DE SEGURIDAD Y SALU debera ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el COORDINADOR en materia de Seguridﬂ%@ﬁQmAN_fﬁ

by =
LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (véase Art. 7.) o O &
o & o
"0 &
6.- En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un LIBRO DE INCIDENCIAS (f erha&ﬂ@te}r &
~— =
w -~
obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el PLAN de Seguridad y Salud % (0 5
o i
o ol
S = ]
> et
N 8=
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

R.D.- 1627/1997 DISPOSICIONES MINIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

DATOS GENERALES.

Autor del estudio basico de seguridad y salud.

I D. Roberto F Alonso Jiménez

TECNICO: Arquitecto

Identificacion de la obra.

I Proyecto de Terminacion de «Adecuacion de acceso e instalaciones de la piscina municipal y pistas deportivas» (acabados)

e  Propietario.

Ayuntamiento de El Palmar de Troya

e  Tipoydenominacion.

Reforma

e  Emplazamiento.

El Palmar de Troya

e  Presupuesto de Ejecucion Material. 86.956,50 €
. Presupuesto de contrata. 125.208,67 €
e  Plazo de ejecucion previsto. 2 meses

e N° maximo de operarios. 19

Datos del solar.

I La intervencion se realiza en la parcela con referencia catastral 0854501TG500550001MF, con direccién en Calle Geranio 1; CP: 41719, el Palmar de Troya, Sevilla

e Superficie de parcela.

4.667 m?

e  Limites de parcela.

Calle Geranio, Canal Riego, Medianera

. Acceso a la obra.

Calle Geranio

e  Topografia del terreno

Plana

. Edificios colindantes.

Equipamiento pablico

e  Servidumbres y condicionantes.

. Observaciones:

DESCRIPCION DE LAS DOTACIONES:

Servicios higiénicos:

Segln R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.

Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente:

Vestuarios: 2 m? por trabajador.

Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fraccion.

Ducha: 1 cada 10 trabajadores o fraccion.

Retretes: 1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fraccion.

Asistencia sanitaria:

Segln R.D. 486/97 se prevera material de primeros auxilios en nimero suficiente para el nimero de trabajadores y riesgos previstos.

Se indicara qué personal estara capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicara el centro de asistencia mas préximo.

Los botiquines contendran como minimo:

Agua destilada. Analgésicos. Jeringuillas, pinzas y guantes desechables
Antisépticos y desinfectantes autorizados. Antiespasmadicos. Termémetro.
Vendas, gasas, apositos y algodon. Tijeras. Torniquete.

Servicios higiénicos.

Asistencia sanitaria.

1 Vestuarios Nivel de asistencia

Nombre y distancia

1 Lavabos Primeros auxilios: Botiquin. En la propia obra.
1 Ducha Centro de Urgencias: Consultorio El Palmar de Troya 1km
1 Retretes Centro Hospitalario: Hospital de Alta Resolucion de Utrera 15 km

PAG 0U85/0341

Normativa especifica de las dotaciones: o r'] Sh o
R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3) R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15) B N
L] _=©

—— =

<l i
RIESGOS LABORALES. g Ao
RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA ===
|z Vallado del solar en toda su extensién. 5 ""--..._,._‘I 8]
|Z| Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra. N = g Y

|z Precauciones para evitar dafios a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecucion de la estructura). =

|Z| Se instalara un cercado provisional de la obra y se completara con una sefalizacién adecuada. =

|z Se procedera a la colocacion de las sefiales de circulacion pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibicion de estacionamiento en lag proximidades de 1a.dbra.

|Z| Se colocara en lugar bien visible, en el acceso, la sefializacion vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros. -

e
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 3
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Descripcion de los trabajos.
Trabajo Mecanico |z Palas cargadoras y retroexavadoras (Pozos y zapatas)
|z Transporte con camiones.
Trabajo Manual |z Retoques en el fondo de la excavacion.
|:| Transporte con vehiculos de distinto cubicaje.
Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de proteccion.
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
|Z| Caida de personas. Iz Casco homologado vy certificado. |:| Barandillas de delimitacion de borde.
|z Caida de material. |z Cinturén de seguridad. D Plataformas de paso >60cm con barandilla de
|Z| Desplome y hundimiento del terreno Iz Mono de trabajo. seguridad en borde de excavacién de 90cm.
|z Descalces en edificios colindantes |z Botas v traje de agua, segln caso. D Topes al final de recorrido
|Z| Aplastamientos y atrapamientos. I:‘ Proteccion contra gases toxicos. |:| Rutas interiores protegidas y sefalizadas.
|z Atropellos, colisiones y vuelcos. |z Calzado normalizado segln |z Senales de peligro.
|z Fallo de la maquinaria. trabajo |z Delimitar el solar con vallas de proteccion.
|z Interferencia con instalaciones enterradas |z Guantes apropiados. |z Médulos prefabricados o tableros para proteger
|:| Intoxicacién por lugares insalubres. I:l la excavacion con mala climatologia.
|:| Explosiones e incendios. I:‘ |:|
|z Electrocuciones. I:l D
Normas basicas de seguridad
|z Vigilancia diaria del terreno con entibacién y medidas de contencion |z Riguroso control de mantenimiento mecanico de maquinas.
|Z| Suspender los trabajos en condiciones climatolégicas desfavorables. Iz Vallado y saneo de bordes, con proteccion lateral.
|z Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contencion. |z No permanecer en el radio de accién de cada maquina.
|Z| Rampas con pendiente y anchura adecuada. Iz Taludes no superiores a lo exigido por el terreno.
|z Salida a via pablica sefializada con tramo horizontal >6m |z No permanecer bajo frente de excavacion.
|Z| Orden en el trafico de vehiculos y acceso de trabajadores. Iz Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor.
|z Maniobras guardando distancias de seguridad a instalacion eléctrica. |z Limpieza y orden en el trabajo.
|Z| Localizar las instalaciones subterraneas. Iz No circular camién con volquete levantado.
|z Achicar el agua. |z No sobrecargar los camiones.
L L]
Riesgos que no pueden ser evitados
Medidas técnicas de proteccion.
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
|z Vuelcos o deslizamientos de maquinas. |z Protectores auditivos. |z Excavacion protegida por tiras reflectantes.
|z Proyeccion de piedras y terrones. |z Gafas antipolvo. |z Se dispondra de topes cerca del talud.
|z Caidas. |z Mascarilla filtrante. |z Senfalizacion de los pozos.
|z Ruidos y vibraciones I:l Arnés de seguridad anclado, para |X lluminacion de la excavacion.
|Z| Generar polvo o excesivos gases toxicos. caidas > 2m |:|
Normas basicas de seguridad.
|z Comprobar la resistencia del terreno al peso de las maquinas. |z Senfalizacion y ordenacion del trafico de maquinas
|z No acopiar junto a borde de excavacion. |z Vaciado debidamente iluminado y sefalado.
|Z| No se socavara produciendo vuelco de tierra. IZ No se trabajara bajo otro trabajo ni planos de fuerte pendiente.
|z Comprobar niveles y bloqueo de seguridad en la maquina. |X Prohibido el personal en area de trabajo de maquinas.
|Z| Los trabajos en zanjas separados mas de un metro |:| BA~ AnarAndd el
T e ———
Riesgos especiales. 2 U S
N
= o
Observaciones. = ‘:I‘ ﬁ Q
[N ok
S Z 2wt
S~ O
N~ ST
Normativa especifica. ]
Art. 273-276 de la O.T.C.V.C. Trabajos con explosivos. N.T.E - C.C.T. de Taludes T
Art. 246-253 de la O.T.C.V.C. Trabajos de excavacion. N.T.E - A.D.E. de Explanaciones. =
N.T.E - E.H.Z. de Zanjas. N.T.E - AD.V. de Vaciados. = ey .
Art. 254-265 de la 0.T.C.V.C.. Trabajos en pozos y zanjas. N.T.E - AD.Z. de Pozos y Zanjas. b "’:’.. '-l‘ll‘ e
I<ems
3, 2
o




RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 4
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS
CIMENTACION
Descripcion de los trabajos.
Superficiales |z Colocacion de parrillas y esperas. I:‘
|X Colocacion de armaduras. I:l
|z Hormigonado. I:‘
Profundas D Excavacién con maquina a rotacion. I:‘ Limpieza de hormigén con descabezado de
D Fabricacion y colocacién de armaduras. pilotes
|:| Hormigonado I:‘ Realizacion de encepados de hormigon
L
Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de proteccion.
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
|Z| Caida de material. IZ Botas v traje de agua, segln caso. IzTableros o planchas rigidas en hueco horizontal.
|z Caida de operarios. D Cinturén y arnés de seguridad. |z Habilitar caminos de acceso a cada trabajo.
|Z| Atropellos, colisiones y vuelcos. IZ Mono de trabajo. Iz Proteger con barandilla resistente.
|z Heridas punzantes, cortes, golpes, |X Calzado homologado seg(n trabajo. |z Plataforma de paso con barandilla en bordes.
|z Riesgos por contacto con hormigon. |z Casco homologado con barbuquejo |z Barandillas de 0.9m, liston intermedio y rodapié .
|z Descalces en edificios colindantes. |X Guantes apropiados. |z Senalizar las rutas interiores de obra.
|z Hundimientos. |z Mandil de cuero para el ferrallista. I:‘
|z Atrapamientos y aplastamientos. D I:‘
Normas basicas de seguridad
|z No hacer modificaciones que varien las condiciones del terreno. |z Personal cualificado y responsable para cada trabajo.
|z Colocacion en obra de las armaduras ya terminadas. |z Vigilancia diaria del terreno con testigos.
|z No permanecer en el radio de accion de las maquinas. |z Orden y limpieza en las zonas de trabajo.
|z Tapar y cercar la excavacion si se interrumpe el proceso constructivo. |z Organizar trafico y sefalizacion.
|z Riguroso control de mantenimiento mecanico de la maquina. |z Establecer medios auxiliares adecuados al sistema
|z Correcta situacion y estabilizacion de las maquinas especiales |z Excavaciones dudosas con armaduras ya elaboradas.
|Z| Movimiento de cubeta de hormigon guiado con senales. Iz Vigilar el estado de los materiales.
|z Braga de 2 brazos y grilletes para desplazamiento horizontal con grda. |z Sefalizacion de salida a via pablica de vehiculos.
IZI Jaulas de armadura y trenes de borriquetas para manejo de armaduras Iz Delimitar areas para acopio de material con limites en
|z Suspender los trabajos en condiciones climaticas desfavorables. el apilamiento y calzos de madera.
|Z| Evitar humedades perniciosas. Achicar agua. Iz Manipular las armaduras en mesa de ferrallista.
L Ll
Riesgos que no pueden ser evitados
Medidas técnicas de proteccion.
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
|z Desprendimiento de tierras o piedras. |z Cinturén de seguridad. |z Vigilancia diaria del terreno con testigos.
|z Resbalén producido por lodos. |z Botas homologadas seg(n trabajo. |z Proteger con barandilla resistente.
|z Derrame del hormigon. |z Casco homologado con barbuquejo |z Topes al final de recorrido
|:| |z Guantes apropiados. |z Andamios vy plataformas.
Normas basicas de seguridad.
|z Limpieza de bordes. |X No permanecer en el radio de accién de cada maquina.
|z No cargar los bordes en una distancia aproximada a los 2m. D
|z Evitar sobrecargas no previstas. D
D D RAG.0087/0244 =
— =
Riesgos especiales. 8 L__J Sw
i
1 L_IJ.. 8 =
Observaciones. é ‘:l_ W
o - L=
=
AN =
Normativa especifica. ]
Art.254-265de la 0.T.C.V.C. 0.M. 28/8/70.Pozos y zanjas. N.T.E.-C.E.G. de Estudios Geotécnicos. a
N.T.E.-C.C.P. de Pantallas. N.T.E.-C.C.M. de Muros.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO

RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

REVESTIMIENTOS

Descripcion de los trabajos.

|z Solados.

Trabajos:

|:| Alicatados.

|:| Aplacados.

Ll

|
U

|

Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

|Z| Caidas al mismo nivel.

|Z| Casco homologado y certificado.

|Z| Proteger los huecos con barandilla de seguridad

|z Caidas en altura de personas.

|z Cinturén de seguridad.

|z Los pescantes y aparejos de andamios colgados

|:| Caida de objetos a distinto nivel.

|Z| Mono apropiado de trabajo.

seran metalicos segln ordenanza.

|z Afecciones en mucosas.

|z Calzado reforzado con puntera.

|z Trabajos en distinto nivel, acotados y sefializados

|z Afecciones oculares.

|z Gafas protectoras de seguridad.

|z Plataforma exterior metalica y barandilla seguridad

|z Lesiones en la piel (dermatosis)

|z Guantes apropiados.

|z Andamios normalizados.

|z Inhalacién de polvo.

|z Mascarilla filtrante.

|z Redes perimetrales (buen estado y colocacion)

|z Salpicaduras en la cara.

|z Arnés anclado.

|z Plataforma de carga y descarga de material.

|z Cortes.

|

|Z| Electrocuciones.

L

L

Normas basicas de seguridad

|z lluminacién con lamparas auxiliares segin normativa.

|z Andamio limpio de material innecesario.

|z Pulido de pavimento con mascarilla filtrante.

|z No amasar mortero encima del andamio.

|z Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso

|z Orden, limpieza e iluminacién en el trabajo.

|z Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.

|z Delimitar la zona de trabajo.

|Z| Correcto acopio de material.

L

|

[

Riesgos que no pueden ser evitados

Riesgos.

Medidas técnicas de proteccion.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

|Z| Golpes y aplastamiento de dedos.

IZ Gafas protectoras de seguridad.

Iz Trabajos en distinto nivel, acotados y sefalizados

|z Proyeccion de particulas.

|X Guantes apropiados.

|z Uso de agua en el corte

|Z| Salpicaduras en la cara.

IZ Mascarilla filtrante.

L

|

]

L

|

]

]

Normas basicas de seguridad.

gTrabajar por debajo de la altura del hombro, para evitar lesiones oculares

Iz Especial cuidado en el manejo de material.

|z Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.

|z Maguinas de corte en lugar ventilado.

|Z| Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso

L

|

[

Riesgos especiales.

PAG 0088/0341
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

10

CARPINTERIA Y VIDRIOS.

Descripcion de los trabajos.

Carpinteria: |:| Madera. |z Aluminio.
|:| Metalica. I:l
|z Cerrajeria I:‘

Vidrios |z Vidrios colocados en las carpinterias una vez ya fijadas en obra...

|:| Lucernarios o claraboyas.

|:| Vidrieras grandes.

|

Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos.

Medidas técnicas de proteccion.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

|Z| Caidas al mismo nivel.

IZ Casco homologado y certificado.

Iz Se acotaran y sefializaran las zonas de trabajo.

|z Caidas en altura de personas.

|X Cinturén de seguridad homologado

|z Senalizaciones con trazos de cal.

|Z| Caida de objetos a distinto nivel.

IZ Mono apropiado de trabajo.

IzTrompas de vertido para eliminacion de residuos.

|z Heridas en extremidades.

|X Calzado reforzado con puntera.

|z Aspiraciones de polvo.

|z Gafas protectoras de seguridad.

|z Golpes con objetos.

|X Guantes apropiados.

|z Sobreesfuerzos.

|z Mascarilla filtrante antipolvo.

|z Cortes.

|z Mufequeras y manguitos.

|z Electrocuciones.

|X Arnés anclado a elemento resistente

L

|

O

Normas basicas de seguridad

|z La magquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexion.

|z Correcto almacenamiento del material.

|z Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando

|z No se trabajara en cubierta con mala climatologia

|z Para la colocacion de grandes vidrieras desde el exterior se dispondra de

|z Vidrios grandes manipulados con ventosas.

plataforma protegida de barandilla de seguridad.

|z Manejo correcto en el transporte del vidrio.

|Z| Lucernarios o vidrieras recibidos con cuerdas hasta su colocacidn definitiva

IzCercos sobre precercos debidamente apuntalados.

|z Vidrios almacenados en vertical, en lugar sefalizado vy libre de materiales

|z Precerco con listén contra deformacion a 60cm

|Z| Las carpinterias se aseguraran hasta su colocacion definitiva.

Ll

|z Recogida de fragmentos de vidrio.

O

|Z| Orden y limpieza en el trabajo.

Ll

Riesgos que no pueden ser evitados

Riesgos.

Medidas técnicas de proteccion.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

|z Generar polvo (corte, pulido o lijado).

|z Mascarilla filtrante antipolvo.

&Se acotaran y sefializaran las zonas de trabajo.

|z Golpes en los dedos.

|X Gafas protectoras de seguridad.

L

|Z| Caidas.

IZ Cinturén de seguridad homologado

L

|z Generar excesivos gases toxicos.

|X Guantes apropiados.

[

Normas basicas de seguridad.

|z Uso de mascarilla en lijado de madera toxica.

|z Senalizaciones con trazos de cal.

|z Orden y limpieza en el trabajo.

L]

o o

Riesgos especiales.

l:'.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS

11

PINTURAS e IMPRIMACIONES

Descripcion de los trabajos.

|:| Barnices.

|:| Disolventes

|z Pinturas

|z Adhesivos

|:| Resina epoxi.

O

DOtros derivados:

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

|Z| Caidas al mismo nivel. Iz Mono apropiado de trabajo.

Iz Plataformas méviles con dispositivos de seguridad.

|z Caidas de andamios o escaleras. |z Gafas para pinturas en techos.

|z Se acotara la zona inferior de trabajo.

|:| Caida a distinto nivel. Iz Guantes apropiados.

Iz Disponer de zonas de enganche para seguridad

|:| Intoxicacién por atmdsferas nocivas. |z Mascarilla homologada con filtro

|:| Explosion e incendios. |z Cinturén de seguridad.

|z Salpicaduras o lesiones en la piel. |z Mastil y cable fiador

|:| Contacto con superficies corrosivas.

|:| Quemaduras.

|:| Electrocucion.

OO

|:| Atrapamientos.

O

Normas basicas de seguridad

|Z| La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexion.

Iz Envases almacenados correctamente cerrados.

|z Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando

|z Material inflamable alejado de eventuales focos de

|Z| Revision diaria de la maquinaria y estabilidad en los medios auxiliares.

calor y con extintor cercano.

|z Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras.

|z No fumar ni usar maquinas que produzcan chispas.

|z Prohibido permanecer en lugar de vertido o mezcla de productos toxicos

I:‘ Uso de valvulas antirretroceso de la llama.

|z Uso de mascarilla en imprimaciones que desprenden vapores.

|z Evitar el contacto de la pintura con la piel.

|z Cumplir las exigencias con el fabricante.

|z Ordeny limpieza en el trabajo.

|z Compresores con proteccién en poleas de transmision.

|z Correcto acopio del material.

|z Ventilacién adecuada en zona de trabajo y almacén.

[

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

|z Caidas.

|z Gafas para pinturas en techos.

|z Disponer de zonas de enganche para seguridad

|z Salpicaduras en la piel. |z Cinturén de seguridad.

|z Plataformas méviles con seguridad.

|Z| Generar excesivos gases toxicos. Iz Mascarilla homologada con filtro

Iz Se acotara la zona inferior de trabajo.

|

|z Guantes protectores.

L

L

Iz Calzado apropiado.

|

Normas basicas de seguridad.

|Z| Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras.

|Z| Evitara el contacto de la pintura con la piel.

|z Ventilacién natural o forzada.

|z Uso adecuado de los medios auxiliares.

L]

L]
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 12
RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES |
Medios Auxiliares.
|:| Andamios colgados. |z Andamios metalicos tubulares. |z Plataforma de soldador en altura.
|z Andamios de caballetes. |X Andamios sobre ruedas |:|
L L L
Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de proteccion.
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
|z Caidas del personal. |z Casco homologado vy certificado. |z Sefializacion de zona de influencia
|z Caidas de material. |z Mono de trabajo. durante su montaje y desmontaje.
|Z| Golpes durante montaje o transporte. |Z| Cinturdn de seguridad. |:|
|z V/uelco de andamios. |z Calzado homologado segiin trabajo. D
|Z| Desplomes. |Z| Guantes apropiados. |:|
|z Sobreesfuerzos. |z Los operarios no padeceran trastornos D
|Z| Aplastamientos y atrapamientos. organicos que puedan provocar accidentes |:|
|z Los inherentes al trabajo a realizar. |:| D
U U ]
Normas basicas de seguridad
Andamios de servicio en general: Andamios metalicos tubulares:
|z Cargas uniformemente repartidas. |X Plataforma de trabajo perfectamente estable.
|Z| Los andamios estaran libres de obstaculos. IZ Las uniones se haran con mordaza y pasador o nudo metalico.
|z Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho. |X Se protegera el paso de peatones.
|z Se prohibe arrojar escombros desde los andamios. |z Se usaran tablones de reparto en zonas de apoyo inestables.
|z Inspeccion diaria antes del inicio de los trabajos. |X No se apoyara sobre suplementos o pilas de materiales.
|z Suspender los trabajos con climatologia desfavorable. Andamios colgados mdviles:
|z Se anclaran a puntos fuertes evitando su desplazamiento. D Se desecharan los cables defectuosos.
|z No pasar ni acopiar bajo andamios colgados. D Sujecion con anclajes al cerramiento.
|:| |:| Las andamiadas siempre estaran niveladas horizontalmente.
Andamios metalicos sobre ruedas: D Las andamiadas seran menores de 8 metros.
|Z| No se moveran con personas o material sobre ellos. |:| Separacion entre los pescantes metalicos menor de 3 metros.
|z No se trabajara sin haber instalado frenos anti-rodadura. Andamios de borriquetas o caballetes:
|Z| Se apoyaran sobre bases firmes. IZ Caballetes perfectamente nivelados y a menos de 2.5 m.
|z Se rigidizaran con barras diagonales. |X Para h>2m arriostrar ( X de San Andrés) y poner barandillas
|Z| No se utilizara este tipo de andamios con bases inclinadas. IZ Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 6 m.
Plataforma de soldador en altura: |z Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o elemento
|z Las guindolas seran de hierro dulce, y montadas en taller. |z Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los caballetes.
|z Dimensiones minimas: 50x50x100 cm D
|z Los cuelgues se haran por enganche doble. D
Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.
Riesgos especiales.

. FAQ UUIT/UOHT
Observaciones. — |
Cuando no se disponga de nota de calculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no estén contempladas en ella, debg rge&uf:}: Lﬂoﬂc'l_'ulo de
resistencia y estabilidad. = o
En funci6n de la complejidad del andamio elegido, debera realizarse un plan de montaje, utilizacién y desmontaje, en los casos establecidos en el anexo a| qye I"Eg_dfereonc@e
articulo dnico del R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre del M° de la Presidencia. — { o ¥
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 13
RIESGOS EN LOS MEDIOS AUXILIARES Il
Medios Auxiliares.
|z Escaleras de mano. D Viseras de proteccion. |:| Silo de cemento.
|z Escaleras fijas. |X Puntales. |z Cables, ganchos y cadenas.
|z Senalizaciones. D Técnicas de acceso y posicionamiento |:|
mediante cuerdas ("trabajos verticales”)
Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de proteccion.
Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.
|Z| Caidas del personal. |Z| Casco homologado y certificado. & Sefializacion de la zona de influencia
|z Caidas de material. |z Mono de trabajo. durante montaje, desmontaje y servicio
|z Golpes durante montaje o transporte. |z Cinturén de seguridad. D Filtros de manga para evitar nubes de
|:| Desplome visera de proteccion. |z Calzado homologado seg(n trabajo. polvo (silo cemento).
|z Sobreesfuerzos. |z Guantes apropiados. |z Equipos de proteccion contra caidas.
|z Rotura por sobrecarga. |:| Gafas anti-polvo y mascarilla (silo cemento) D Los operarios de “trabajos verticales”
|z Aplastamientos y atrapamientos. |z Los operarios no padeceran trastornos estaran siempre a la misma altura
|Z| Rotura por mal estado. organicos que puedan provocar accidentes. |:|
|z Deslizamiento por apoyo deficiente. |:| D
|:| V/uelco en carga, descargay en |:| |:|
servicio (silo cemento) |:| D
|:| Polvo ambiental (silo cemento). |:| |:|
|z Los inherentes al trabajo a realizar. |:| D
|Z| Apertura de las escaleras de tijeras |:| |:|
Normas basicas de seguridad
Escalera de mano: Puntales:
|z Estaran apartadas de elementos méviles que puedan derribarlas & Se clavaran al durmiente y a la sopanda.
|Z| No estaran en zonas de paso. Se colocaran de forma estable y fija. & No se movera un puntal bajo carga.
|z Los travesafos quedaran en posicién completamente horizontal. & Para grandes alturas se arriostraran horizontalmente
|z Los largueros seran de una pieza con peldafios ensamblados. |z Los puntales estaran perfectamente aplomados.
|z No se efectuaran trabajos que necesiten utilizar las dos manos. |z Se rechazaran los defectuosos.
|z Las escaleras de tijeras tendran dispositivos anti — apertura.
Visera de proteccion:
|:| Sus apoyos en forjados se haran sobre durmientes de madera. Silos de cemento:
|:| Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar. |:| Se suspendera de 3 puntos para su descarga con graa.
Escaleras fijas: D El silo colocado quedara anclado, firme y estable.
|Z| Se construira el peldafieado una vez realizadas las losas. |:| En el trasiego se evitara formar nubes de polvo.
Técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas: D El mantenimiento interior se hara estando anclado a la boca
|:| Las cuerdas tendran resistencia adecuada a su uso del silo con vigilancia de otro operario.
|:| Se dispondran elementos de apoyo y sujecion
Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.
Riesgos especiales.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 14

RIESGOS EN LA MAQUINARIA

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y TRANSPORTE

Magquinaria.

|z Pala cargadora. |z Retroexcavadora. |z Bulldozer.

|z Camién basculante. D Dumper. |z Rodillo vibrante autopropulsado.

|z Perforadora hidraulica o neumatica. |z Pequenas compactadoras. |z Camién de transporte de material.

|z Camién hormigonera. D |:|

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.

|z Choque con elemento fijo de la obra |z Casco homologado y certificado. |z Senfalizacion de los recorridos interiores.

|Z| Atropello y aprisionamiento de operarios Iz Mono de trabajo. IZ Las propias de la fase de Movimiento de

|z Caida de material desde la cuchara. |z Calzado homologado seg(n trabajo. tierras.

|Z| Desplome de tierras a cotas inferiores. Iz Calzado limpio de barro adherido. |:|

|:| Desplome de taludes sobre la maquina. |z Asiento anatémico. D

|Z| Desplome de arboles sobre la maquina. I:‘ |:|

|z Caidas al subir o bajar de la maquina. I:l D

|z Electrocuciones. I:‘ D

|z Incendios. I:l D

| L L

Normas basicas de seguridad

|Z| Las maniobras se haran sin brusquedad y auxiliadas por personal. |Z| Se prohibe el uso de estas maquinas en las

|z Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado. cercanias de lineas eléctricas.

|z Durante las paradas se sefalizara su entorno con sefales de peligro. |z Las retroexcavadoras circularan con la cuchara

|z Al finalizar el trabajo se desconectara la bateria, se bajara la cuchara al suelo plegada.

y se quitara la llave de contacto. |z La cuneta de los caminos proximos a la excavacion

|z Conservacion periddica de los elementos de las maquinas. estara a un minimo de 2 metros.

|z Mantenimiento y manipulacién segiin manual de la maquina y normativa. |:| Freno de mano al bajar carga (camién basculante).

|Z| Carga y descarga de camion basculante sin nadie en sus proximidades. |:|

|z Prohibida la permanencia de personas en zona de trabajo de maquinas |:|

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.

|Z| Vuelco y deslizamiento de la maquina. |Z| Casco homologado y certificado. Las mismas que en la fase de Movimiento

|z Ruido propio y de conjunto. |z Cinturén elastico anti-vibratorio. de tierras.

|Z| V/ibraciones. |Z| Gafas anti-polvo en tiempo seco. |:|

|z Polvo ambiental. |z Mufequeras elasticas anti-vibratorias. D

|z Condiciones ambientales extremas. |z Protecciones ac(sticas. D

|:| |z Extintor de incendios en cabina. D

Normas basicas de seguridad.

|z Si se detiene en la rampa de acceso quedara frenado y calzado. |z La velocidad estara en consonancia con la carga y

|Z| Se comprobara la resistencia del terreno. condiciones de la obra, sin sobrepasar los 20km/h.

|z Se prohibe el transporte de personas en la maquina. |:|

Riesgos especiales.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA MAQUINARIA
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MAQUINARIA DE ELEVACION

Magquinaria.

|z Camién graa. D Graa torre.

|z Magquinillo o cabrestante mecanico.

]

|z Montacargas.

|

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

|z Caida de la carga.

|z Casco homologado y certificado.

|z Cable de alimentacién bajo manguera

|z Golpes con la carga. |z Mono de trabajo.

anti-humedad y con toma de tierra.

|z Sobrecargas. |z Cinturén de seguridad.

|z Huecos de planta protegidos contra

|Z| Atropello de personas.

IZ Calzado homologado seg(n trabajo.

caida de materiales.

|z Lesiones en montaje o mantenimiento. |X Guantes apropiados.

|X Motor y transmisiones cubiertos por

L

|Z| Atrapamientos y aplastamientos.

carcasa protectora.

|z Electrocuciones.

|

|
L

|Z| Caida de operarios.

|

Normas basicas de seguridad

|Z| Mantenimiento y manipulacién segin manual y normativa.

Gria torre:

|z No volar la carga sobre los operarios.

D El Plan de Seguridad escogera la gria en funcién del alcance

|Z| Colocar la carga evitando que bascule.

y de la carga en punta.

|z Suspender los trabajos con vientos superiores a 60 km./h.

D Dirigir la gria desde la botonera con auxilio de sefalista.

|Z| No dejar abandonada la maquinaria con carga suspendida.

|:| Comprobar su correcto funcionamiento y estabilidad.

|

D Al finalizar la jornada subir el carro, colocarlo cerca del

|

mastil, poner los mandos a cero y dejarla en posicién veleta.

Montacargas:

Camidn graa:

|z No accionar el montacargas con cargas sobresalientes.

|z Calzar las 4 ruedas e instalar los gatos estabilizadores antes

Magquinillo:

de iniciar las maniobras.

|z Se prohibe arrastrar y hacer traccion oblicua de las cargas.

& Se prohibe arrastrar y hacer traccion oblicua de las cargas.

|Z| Se anclara a puntos sélidos del forjado con abrazaderas
metalicas, nunca por contrapeso.

& No estacionar el camién a menos de 2m de cortes del
terreno.

|z Brazo inmovil durante desplazamientos.

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

|z Rotura del cable o gancho.

|z Casco homologado y certificado.

|z Barandillas.

|z Caida de personas por golpe de la carga.

|z Cinturén de seguridad.

|z Redes.

|z Vuelco.

|z Cables.

|Z| Caidas al subir o bajar de la cabina.

L

|z Ruina de la grda torre por viento.

o

L

L
L

Normas basicas de seguridad.

|z Revisiones periddicas seglin manual de mantenimiento y normativa.

|z Las rampas de acceso no superaran el 20%.

L]

|
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RIESGOS EN LA MAQUINARIA
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MAQUINARIA MANUAL

Magquinaria.

|z Mesa de sierra circular

|z Alisadora eléctrica o de explosion

|z Dobladora mecanica de ferralla

|z Pistola fija-clavos

|X Espadones

|z Vibrador de hormigon

|z Taladro portatil

|z Soldador

|z Martillo Neumatico

|z Rozadora eléctrica

|z Soplete

|z Abrillantadora

|z Pistola neumatica - grapadora

|X Compresor

|

Riesgos que pueden ser evitados

Riesgos.

Medidas técnicas de proteccion.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

|Z| Electrocucién.

IZ Casco homologado y certificado.

IZ Doble aislamiento eléctrico de seguridad.

|z Caida del objeto.

|X Mono de trabajo.

|X Motores cubiertos por carcasa

|Z| Explosion e incendios.

IZ Cinturdn de seguridad.

IZ Transmisiones cubiertas por malla metalica.

|z Lesiones en operarios: cortes,

|X Calzado homologado seg(n trabajo.

|X Mangueras de alimentacion anti-humedad

quemaduras, golpes, amputaciones,

IZ Guantes apropiados.

protegidas en las zonas de paso.

|z Los inherentes a cada trabajo.

|X Gafas de seguridad.

|X Las maquinas eléctricas contaran con enchufe

|

|z Yelmo de soldador.

e interruptores estancos y toma de tierra.

Normas basicas de seguridad

|Z| Los operarios estaran en posicion estable.

& La maquina se desconectara cuando no se utilice.

|z Revisiones periddicas seglin manual de mantenimiento y normativa

& Las zonas de trabajo estaran limpias y ordenadas.

|Z| Los operarios conoceran el manejo de la maquinaria y la normativa

de prevencion de la misma.

Riesgos que no pueden ser evitados

Riesgos.

Medidas técnicas de proteccion.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

|z Proyeccion de particulas.

|X Protecciones auditivas.

|X Extintor manual adecuado.

|z Ruidos.

|z Protecciones oculares.

|z Polvo ambiental.

|z Mascarillas filtrantes.

|z Las maquinas que produzcan polvo ambiental
se situaran en zonas bien ventiladas.

|z Rotura disco de corte.

|Z| Vibraciones.

|z Faja y mufiequeras elasticas contra

las vibraciones.

|z Rotura manguera.

]

|Z| Salpicaduras.

|z Emanacion gases toxicos.

L
]

I

Normas basicas de seguridad.

|z No presionar disco (sierra circular).

|X Disco de corte en buen estado (sierra circular).

|Z| Herramientas con compresor: se situaran a mas de 10 m de éste

IZ A menos de 4m del compresor se utilizaran auriculares.

|

Riesgos especiales.

Observaciones.

PAG U095/0341
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LAS INSTALACIONES PROVISIONALES

18

PRODUCCION DE HORMIGON e INSTALACION DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS

PRODUCCION DE HORMIGON

Descripcion de los trabajos.

|:| Se emplearan hormigoneras de eje fijo 0 movil para pequenas necesidades de obra.

|Z| Se utilizara hormigon de central transportado con camién hormigonera y puesto en obra con gra, bomba o vertido directo.

]

Riesgos que pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.

|Z| Dermatosis. Iz Casco homologado vy certificado. I:‘ El motor de la hormigonera y sus 6rganos

|:| Neumoconiosis. |z Mono de trabajo. de transmision estaran correctamente

|Z| Golpes y caidas con carretillas. Iz Cinturdn de seguridad. cubiertos.

|z Electrocuciones. |z Calzado homologado seg(n trabajo. |z La hormigonera y la bomba estaran

|z Atrapamientos con el motor. |z Guantes apropiados. provistas de toma de tierra.

L

|z Movimiento violento en extremo tuberia. |z Botas y trajes de agua segln casos.

L L

|z Sobreesfuerzos.

| |

|:| Caida de la hormigonera.

Normas basicas de seguridad

En el uso de las hormigoneras: En operaciones de vertido manual de los hormigones:

|:| Las hormigoneras no estaran a menos de 3m de zanjas. D Zona de paso de carretillas limpia y libre de obstaculos.

|:| Las reparaciones las realizara personal cualificado. D Los camiones hormigonera actuaran con extrema precaucion

Riesgos que no pueden ser evitados

Medidas técnicas de proteccion.

Riesgos. Protecciones personales. Protecciones colectivas.

|z Ruidos.

|z Protectores auditivos.

|z Polvo ambiental. |z Mascarilla filtrante.

|z Salpicaduras. |z Gafas de seguridad anti-polvo.

OOao

L

|Z| Botas y trajes de agua segln casos.

Normas basicas de seguridad.

|z Revisiones periddicas seglin manual de mantenimiento y normativa.

Normativa especifica.

EH-91

INSTALACION DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS

Descripcion de los trabajos.

|z Instalacion de proteccion contra incendios de los edificios durante su proceso constructivo.

Los riesgos a los que se alude en este apartado son riesgos no provocados por la propia actividad de la instalacion, ya que su funcién

es de proteccion.

Riesgos que pueden ser evitados por esta instalacion.

Riesgos. Medidas técnicas de proteccion.

|z La presencia de una fuente de ignicion junto a cualquier Extintores portatiles:

tipo de combustible. |z de di6xido de carbono de 12 kg. en acopio de liquidos inflamables.

|Z| Sobrecalentamiento de alguna maquina. Iz de polvo seco antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra.

|z de di6xido de carbono de 12 kg. junto al cuadro general de protecc.

Iz de polvo seco antibrasa de 6 kg. en el almacén de herramienta.

|:| Otros medios de extincion a tener en cuenta: PAG 0096/0341
|:| Iz Agua, arena, herramientas de uso coman... ™ N o
|:| Senalizacion: 8 'L.__J S _
|:| |z Sefalizacion de zonas en que exista la prohibicién de fumar. [ f-"\ N _
|:| |z Sefalizacion de la situacion de los extintores. 1 I‘—'J_ O ..
|:| |z Sefalizacion de los caminos de evacuacion. g d E C
2 . i B 1
Normas basicas de seguridad Os') rin 5 -
|Z| Los caminos de evacuacion estaran libres de obstaculos. |:| Instalacion provisional eléctrica revisada periddicament¢.© i E —
|z La obra estara ordenada en todos los tajos D Se avisara inmediatamente a los bomberos en todos log %os‘h...___ i)
|z Las escaleras del edificio estaran despejadas. D Se extremaran las precauciones cuando se hagan fogatast\l ..--"""" 8 T
|z Las sustancias combustibles se acopiaran con los envases D Separar los escombros combustibles de los incombustifjles. -
perfectamente cerrados e identificados. D -
Normativa especifica. ¥
R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo | art. 10,11) (Salidas y Proteccién...) R.D. 485/1997 14-4-97 (Disposiciones minimas de sefializacion) - =
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PREVISIONES E INFORMACION PARA EFECTUAR EN CONDICIONES 19
DE SEGURIDAD Y SALUD LOS TRABAJOS POSTERIORES.

Se recogen aqui las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la eleccién de las soluciones constructivas adoptadas para posibilitar en condiciones de seguridad la
ejecucion de los correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el proceso de explotacion del edificio conlleva.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION ELEMENTOS

Cubiertas |z Ganchos de servicio

DEIementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)

IZBarandillas en cubiertas planas

D Graas desplazables para limpieza de fachadas

Fachadas DGanchos en ménsula (pescantes)

DPasareIas de limpieza

|

OBSERVACIONES:

Medidas preventivas y de proteccion.

|z Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparacion, etc.,

|Z| Realizacion de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilacion.

|z Para realizacion de trabajos de estructuras deberan realizarse con Direccién Técnica competente.

|Z| Se prohibe alterar las condiciones iniciales de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones substanciales en su

funcionalidad o estabilidad.

L

Criterios de utilizacion de los medios de seguridad.

|z Los medios de seguridad del edificio responderan a las necesidades de cada situacion, durante los trabajos de mantenimiento o

reparacion.

|z Utilizacion racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud vigentes contemplen.

|z Cualquier modificacion de uso debera implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso debidamente redactado.

|

L]

Cuidado y mantenimiento del edificio.

|z Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones expresadas en las

hojas de mantenimiento del CTE

|Z| Cualquier anomalia detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente.

|z En las operaciones de mantenimiento, conservacion o reparacion deberan observarse todas las Normas de Seguridad en el Trabajo que

afecten a la operacion que se desarrolle.

|

En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revisién y mantenimiento de forma periddica o eventual del inmueble, encargando a un TECNICO COMPETENTE la
actuacion en cada caso
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NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 20
GENERAL
x| Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95
(Modificada por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales).
x| Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. R.D.L. 5/2000 04-08-00(M.Trab. y AA.SS 08-08-00
(Modificada por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales).
x| Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales. Ley 54/2003 12-12-03 J.Estado 13-12-03
x| Reglamento de los Servicios de Prevencién. R.D.39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97
x| Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion. R.D.1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97
(transposicion Directiva 92/57/CEE)
(Modificado por R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/2004, de 18
de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura).
x| Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud. R.D. 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97
x| Modelo de libro de incidencias. Orden 20-09-86 M.Trab. 13-10-86
Correccién de errores. -- - -- 31-10-86
x| Modelo de notificacién de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87 29-12-87
x| Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccion. Orden 20-05-52 M.Trab. 15-06-52
Modificacion. Orden 19-12-53 M.Trab. 22-12-53
Complementario. Orden 02-09-66 M.Trab. 01-10-66
Derogado el capitulo Il R.D.2177/04 12-11-04 M. Pres. 13-11-04
x| Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.1995/78 - -- 25-08-78|
x| Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden 09-03-71 M.Trab. 16-03-71
Correccion de errores. (derogados Titulos |y III. Titulo Il: cap: 1a V, VII, XIII) - 06-04-71
x| Ordenanza trabajo industrias construccion, vidrio y ceramica. Orden 28-08-79 M.Trab. -
Anterior no derogada. Orden 28-08-70 M.Trab. 05-09-09-70|
Correccién de errores. -- - -- 17-10-70
Modificacién (no derogada), Orden 28-08-70. Orden 27-07-73 M.Trab.
Interpretacion de varios articulos. Orden 21-11-70 M.Trab. 28-11-70
Interpretacion de varios articulos. Resolucion 24-11-70 DGT 05-12-70
x| Sefalizacion y otras medidas en obras fijas en vias fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -
x| Proteccion de riesgos derivados de exposicion a ruidos. R.D.1316/89 27-10-89 -- 02-11-89
x| Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién manual de cargas R.D.487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97
(Directiva 90/269/CEE)
x| Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo R.D. 486/97 14-04-97 M.Trab. 14-04-97
(Directiva 89/654/CEE)
(Modificado por R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/2004)
x| Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden 31-10-84 M.Trab. 07-11-84
Correccion de errores. -- - -- 22-11-84)
Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87
x| Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M.Trab. ----80
Regulacion de la jornada laboral. R.D.2001/83 28-07-83 -- 03-08-83
Formacion de comités de seguridad. D.423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
x| Condiciones comerc. y libre circulacion de EPI (Directiva 89/686/CEE). R.D. 1407/92 20-11-92 R&eO0p8/034 “128-12-92
Modificacién: Marcado "CE" de conformidad y afio de colocacion. R.D. 159/95 03-02-95 5 3 ?\-1 --.g8-03-95
Modificacién R.D. 159/95. Orden 20-03-97 o 8 ;,d6-03-97
x| Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccion individual. R.D.773/97 30-05-97 MPredfa. —112-06-97
(transposicion Directiva 89/656/CEE). ' 9 ___
x| EPI contra caida de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 ENE?L E i :23—06—97
x| Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/proteccion/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 8N r) E 11d7-11-97,
x| Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 gN?B_ o ____C 7-11-97
x| Especificaciones calzado proteccion uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 ﬁNOE:: g T-fC 7-11-97
x| Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 1d7-11-97
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 1
x| Disp. min. de seg. y salud para utilizacion de los equipos de trabajo R.D.1215/97 18-07-97 M.Trab. ._118«07—97
(transposicion Directiva 89/656/CEE). LL




Modificacién del R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de R.D.2177/04 12-11-04 M. Presid. 13-11-04
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.
x| ITC-BT-33. Reglamento Electrotécnico de Baja Tension R.D.842/02 02-08-02 M.CyT. 18-09-02
x| Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23-05-77 Mi 14-06-77
Correccion de errores. -- - -- 18-07-77
Modificacion. Orden 07-03-81 MIE 14-03-81
Modificacion. Orden 16-11-81 - -
x| Reglamento Seguridad en las Maquinas. R.D. 1495/86 23-05-86 P.Gob. 21-07-86
Correccion de errores. -- - -- 04-10-86
Modificacion. R.D. 590/89 19-05-89 M.R.Cor. 19-05-89
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. Orden 08-04-91 M.R.Cor. 11-04-91
Modificacién (Adaptacion a directivas de la CEE). R.D. 830/91 24-05-91 M.R.Cor. 31-05-91
Regulacion potencia aciistica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). R.D. 245/89 27-02-89 MIE 11-03-89
Ampliacién y nuevas especificaciones. R.D. 71/92 31-01-92 MIE 06-02-92
x| Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva 89/392/CEE). R.D. 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92
x| ITC-MIE-AEM2. GrGias-Torre desmontables para obras u otras aplicaciones. R.D.836/2003 27-06-03 MCT 17-07-03
Correccion de errores -- -- -- 23-01-04]
x| ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencion. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89
x| ITC-MIE-AEM4. Texto modificado y refundido, referente a griias méviles autopropulsadas. R.D.837/2003 27-06-03 MCT 17-07-03
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2.

PLIEGO

2.1,

DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

La ejecucion de la obra objeto del presente estudio de seguridad y salud estara regulada por la Normativa de
obligada aplicacion que a continuacion se cita, siendo de obligado cumplimiento por las partes implicadas. Esta relacion
de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa especifica que pudiera encontrarse
en vigor, y de la que se haria mencion en los correspondientes particulares de un determinado proyecto.

A continuacion, se detalla la normativa y otra documentacion relacionada con la seguridad salud en obras de
construccion.

2.1.1. Legislacion especifica

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo. Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion y el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

Resolucion de 11 de abril de 2006. Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la
Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo. Ruido. Proteccién de la salud y |a seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre. Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social. Determina las actuaciones a desarrollar por las mutuas para su adecuacion
al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevencion ajeno.

Real Decreto 689/2005, de 10 de junio. Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. Modificacion del
Reglamento de organizacién y funcionamiento de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento General sobre procedimientos para la imposicion de
sanciones por infracciones de orden social y los expedientes liquidatarios de cuotas a la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuacion de los técnicos habilitados
en materia de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 688/2005, de 10 de junio. Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social. Regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo vy
enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevencion ajeno.

Orden de 11 de marzo de 2004. Salud Laboral. Crea las Unidades de Prevencién en los Centros
Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. Prevencion de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas.
Desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacion de actividades empresariales.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre. Ley 54/2003, de 12 de diciembre, sobre Salud Laboral, por la que se

reforma el marco normativo de la Prevencién de Riesgos Laborales. PAG 0100/0341
AOF
Decreto 313/2003, de 11 de noviembre. Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la Prevencior 8 §
Riesgos Laborales en Andalucia. - D
1
o
Ley 5/2003, de 9 de octubre. Ley de Declaracion de Voluntad Anticipada. Ley por la que se modifica la Lg { E
2/1998, de 15 de junio, sobre Normas Reguladoras de Salud en Andalucia. (%] (0 E
8 w
T
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio. Grias. Aprueba el nuevo texto modificado y refundido dag
Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM-4, del Reglamento de aparatos de elevacion y manutend@sj > 3
referente a grias moviles autopropulsadas.
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Real Decreto 464/2003, de 25 de abril. Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio,
que aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuacion de riesgos laborales
en el ambito de la Administracion General del Estado.

Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo. Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 655/1997, de 12 de
mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo, y por el que se amplia su ambito de aplicacion a los agentes mutaremos.

Resolucion de 26 de noviembre de 2002. Accidentes de trabajo. Regula la utilizacion del Sistema de
Declaracion Electronica de Accidentes de Trabajo (DeltU) que posibilita la transmision por procedimiento
electrénico de los nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para la
notificacién de los accidentes de trabajo y posibilita la transmision por procedimiento electrénico.

Real Decreto 707/2002, de 19 de julio. Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el procedimiento
administrativo especial de actuacion de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social, y para la imposicion de
medidas correctoras de incumplimientos en materia de Prevencion de Riesgos Laborales en el ambito de la
Administracién General del Estado.

Resolucion de 27 de mayo de 2002. Salud Laboral- CE. Actualiza el Anexo IV de la Resolucién de 25 de
abril de 1996, que regula las condiciones para la comercializacién vy libre circulacion intracomunitaria de los
equipos de proteccion individual.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero. Ruido. Comunidad Econémica Europea. Regula las emisiones
sonoras en el entorno, debidas a determinadas maquinas al aire libre.

Ley 24/2001 de 27 de diciembre. Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden social. Texto Refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y modifica el Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio. Salud Laboral. Disposiciones minimas para la proteccion de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril. Salud Laboral. Proteccion de la Salud y la Seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Real Decreto 1124/2000 de 16 de mayo. Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero. Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el
Reglamento de Organizacién y Funcionamiento.

Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Familia y Trabajo. Promocién de Conciliacién de la vida familiar y laboral

de las personas trabajadoras. PAG 0101/0341 <
Orden de 29 de abril de 1999. Empresas y Centros de Trabajo. Modifica la Orden de 6 de mayo de ‘IS@ S
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de requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudacién de actividades. Lo D |
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Orden de 8 de marzo de 1999. (Il) Salud Laboral. Crea el Registro Andaluz de Servicios de Prevenci g { E =]
Personal o Entidades para efectuar auditorias o evaluaciones de los sistemas de prevencion. ™ 5 3
s
Orden de 8 de marzo de 1999. () Salud Laboral. Crea los Requisitos Provinciales de Delegados @ —-
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Resolucion de 23 de julio de 1998. Salud Laboral. Funcionarios Piblicos. Publica el Acuerdo del Consejo _
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Ley 2/1998, de 15 de junio. Salud de Andalucia. Ley por la que se aprueban las Normas Reguladoras de
Salud en Andalucia.

Real Decreto 780/1998 de 30 de abril. Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales. Modifica el Real
Decreto 39/1997 de 17 de enero, que aprueba el Reglamento.

Resolucion de 18 de febrero de 1998. Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. Regula el modelo y
requisitos del libro de visitas.

Ley 42/1997, de 14 de noviembre. Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social. Ordenacion.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones minimas de
Seguridad y Salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Orden de 27 de junio de 1997. Prevencion de Riesgos Laborales. Desarrolla el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en relacion con las condiciones de
acreditacién de las entidades especializadas como servicios de prevencion ajenos a las empresas, de
autorizacion de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del
sistema de prevencion de las empresas y de autorizacion de las entidades piblicas o privadas para desarrollar
y certificar actividades formativas en materia de prevencion de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo. Seguridad e Higiene en el trabajo. Proteccion de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Orden de 22 de abril de 1997. Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social. Regula el régimen de funcionamiento en el desarrollo de actividades de prevencion de riesgos
laborales.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril. Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las disposiciones
minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril. Seguridad e Higiene en el trabajo. Disposiciones minimas de
seguridad vy salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafe riesgo, en particular dorso-
lumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones minimas de
senalizacion de Seguridad y Salud en el trabajo.

Orden de 20 de febrero de 1997. Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el anexo IV del Real
Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modifico a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que
regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion

individual.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevencion de Riesgos Labora llgf(G 0102/0341
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Graas. Instruccion Técnica Complementaria "MIE-AEM-4", del Reglamento de Aparatos de Elevacid ny D
Manutencion, referente a "grias méviles autopropulsadas usadas". - { 8
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Resolucion de 25 de abril de 1996. Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Publica informa ig (0 E
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciong —_—
~
para la comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual. Rl'l > 3
Instruccion de 26 de febrero de 1996 Aplicacion de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales en la Administracion de Estado.
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Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre. Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social. Reglamento sobre colaboracion en la gestion de la Seguridad Social.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre. Jornada Laboral. Jornadas especiales de trabajo.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacion
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. Maquinas-CE. Modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa
a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.

Orden de 16 de mayo de 1994. Seguridad e Higiene en el Trabajo-CE. Modifica el periodo transitorio
establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacién v libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Orden de 26 de julio de 1993. Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden que modifica los articulos 20, 30
y 130 del Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto, aprobado por Orden 31 de octubre de 1984 y el
articulo 20 de la Orden 7 de enero de 1987, que dicta normas complementarias del mismo.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre. Maquinas- CEE. Disposiciones de aplicacion de la Directiva
del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los Estados miembros sobre
maquinas.

Real Decreto 71/1992, de 31 de enero. Ruidos-CEE. Amplia el ambito de aplicacion del Real Decreto
245/1989, de 27 de febrero y establece nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales vy
maquinaria de obra.

Orden de 8 de abril de 1991. Maquinas. Instruccion Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento
de Seguridad en las Maquinas, referente a maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccion, usados.

Orden de 16 de abril de 1990. Mineria. Se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del
Capitulo VIl del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera.

Real Decreto 88/1990, de 26 de enero. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Proteccion de los trabajadores
mediante la prohibicion de determinados agentes especificos o determinadas actividades.

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre. Seguridad e Higiene en el trabajo. Proteccion de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de ruidos.

Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo. Maquinas. Modifica los articulos 30 y 140 del Real Decreto
1495/1986, de 26 de mayo.

Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero. Ruidos-Comunidad Econémica Europea. Determinacion vy
limitacion de la potencia aclstica admisible de determinado material y maquinaria para construccién y
cortadoras de césped.

PAG 0103/0341
Resolucion de 20 de febrero de 1989. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Regula la remisién de ficha 5 o §
seguimiento ambiental y médico para el control de exposicion al amianto. g D N
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Orden de 23 de junio de 1988. Electricidad. Modifica diversas Instrucciones Técnicas Complementari‘a_s { 8
w
MIE-RAT del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacio 1% g
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Orden de 6 de mayo de 1988. Empresas y Centros de Trabajo. Requisitos y datos de las comunicaciong —_—
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de apertura previa a reanudacion de actividades. Rl'l > 3
Ley 8/1988, de 7 de abril. Trabajo-Seguridad Social. Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orgden
Social.
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Orden de 22 de marzo de 1988. Mineria. Se aprueban Instrucciones Técnicas Complementarias de los
Capitulos II, IV y Xl del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera.

Orden de 22 de diciembre de 1987. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Aprueba el modelo del libro de
registro de datos previsto en el Reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto.

Orden de 16 de diciembre de 1987. Accidentes Laborales. Establecimiento de los nuevos modelos para
la notificacion de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimiento y tramitacion.

Real Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre. Industrias en general. Regula las Entidades de inspeccién
y control reglamentario en materia de seguridad de los productos, equipos e instalaciones industriales.

Resolucion de 8 de septiembre de 1987. Amianto. Tramitacion de solicitudes de homologacion de
laboratorios especializados en la determinacion de fibras.

Orden de 31 de agosto de 1987. Carreteras y Caminos. Senalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y
terminacion de obras fijas fuera de poblado.

Orden de 29 de abril de 1987. Minas. Modifica la Instruccion Técnica Complementaria 10.2.01,
"Explosivos- Utilizacién".

Orden de 23 de abril de 1987. Mineria. Se actualizan determinadas Instrucciones Técnicas
Complementarias de los Capitulos IV y XII del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera.

Orden de 7 de enero de 1987. Seguridad e Higiene en el trabajo. Normas complementarias del
Reglamento sobre trabajos con riesgos por amianto.

Orden de 20 de septiembre de 1986. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modelo de libro de incidencias en
obras en las que sea obligatorio un estudio de seguridad e higiene en el trabajo.

Orden de 20 de junio de 1986. Explosivos. Catalogacién y homologacion de los explosivos, productos
explosivos y sus accesorios.

Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo. Maquinas. Aprobacion del Reglamento de Seguridad en las
Magquinas.

Real Decreto 1403/1986, de 9 de mayo. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Comunidad Econémica
Europea. Sefalizacion de seguridad en los centros y locales de trabajo.

Orden de 9 de abril de 1986. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Reglamento para la Prevencion de riesgos
y Proteccion de la Salud por la presencia de cloruro monémero en el ambiente de trabajo.

Real Decreto 555/1986, de 21 de febrero. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Obligatoriedad de inclusion
de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificacion y obras pablicas.

Orden de 13 de septiembre de 1985. Mineria. Se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
Complementarias de los Capitulos Il y IV del Reglamento General de Normas basicas de Seguridad Minera.

Orden de 29 de noviembre de 1984. Proteccion Civil. Se aprueba el Manual de Autoproteccion. Guia para
el desarrollo del Plan de Emergencia Contra Incendios y de evacuacion de locales y edificios.
PAG 0104/0341
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2.2.

GUIAS TECNICAS

Guia técnica para la evaluacion y prevencion de los riesgos relativos a la manipulacién manual de cargas” (Real
Decreto 487/1997)

Guia técnica para la utilizacion por los trabajadores en el trabajo de los equipos de proteccion individual” (Real
Decreto 773/1997)

Guia técnica para la evaluacion y prevencion de los riesgos relativos a la utilizacion de los equipos de trabajo.
Primera parte” (Real Decreto 1215/1997).

"

Guia técnica para la evaluacion y prevencion de los riesgos relacionados con la exposicion a agentes biolégicos”
(Real Decreto 664/1997).

Guia técnica de sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo” (Real Decreto 485/1997).
Guia técnica para la evaluacion y prevencion del riesgo eléctrico” (Real Decreto 614/2001).

2.2.1. Notas técnicas de prevencion-construccion

- NTP-77: Bateas. Paletas y plataformas para cargas unitarias.
- NTP-90: Plantas de hormigonado. Tipo radial.

- NTP-93: Cami6n hormigonera.

- NTP-94: Plantas de hormigonado. Tipo torre.

- NTP-96: Sierra circular para construccion. Dispositivos de proteccion.
- NTP-121: Hormigonera.

- NTP-122: Retroexcavadora.

- NTP-123: Barandillas.

- NTP-124: Redes de seguridad.

- NTP-126: Maquinas para movimiento de tierras.

- NTP-167: Aparejos, cabrias y garruchas.

- NTP-202: Sobre el riesgo de caida de personas a distinto nivel.
- NTP-214: Carretillas elevadoras.

- NTP-223: Trabajos en recintos confinados.

- NTP-239: Escaleras manuales.

- NTP-255: Caracteristicas estructurales.

- NTP-257: Perforacion de rocas: eliminacion de polvo.

PAG 0105/0341 *
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- NTP-271: Instalaciones eléctricas en obras de construccion. = Q N
! o
- NTP-278: Zanjas: prevencion de desprendimiento de tierras. -— ‘:( o
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- NTP-301: Cinturones de seguridad: guias para la eleccion, uso y mantenimiento. =) w w
8 ™
- NTP-319: Carretillas manuales: traspaleas manuales. < > o
N =)
- NTP-391: Herramientas manuales (1): condiciones generales de seguridad.
- NTP-392: Herramientas manuales (Il): condiciones generales de seguridad.
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- NTP-393: Herramientas manuales (Ill): condiciones generales de seguridad.
- NTP-494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad.
- NTP-495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad.

- NTP-577: Sistema de gestion preventiva: revisiones de seguridad y mantenimiento de equipos.
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ORDENACION DE LA ACCION PREVENTIVA

2.3.1. Criterios de seleccion de las medidas preventivas

Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra, por el empresario, estaran constituidas por el
conjunto coordinado de medidas, cuya seleccion deben dirigirse a:

- Evitar los riesgos
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes
- Combatir los riesgos en su origen.

- Tener en cuenta la evolucion técnica, adaptando el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta
a la concepcion de los puestos de trabajo, asi como a la seleccion de los métodos de trabajo vy de produccion,
con miras, en especial, a atenuar el trabajo monétono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

- Tener en cuenta la evolucion de la técnica.
- Sustituir lo peligroso por lo que entrana poco o ningin peligro.

- Planificar la prevencion buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organizacion
del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales vy la influencia de los factores ambientales en el
trabajo.

- Adoptar medidas que antepongan la proteccion colectiva a la individual.
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

En la seleccion de las medidas preventivas se tendran en cuenta los riesgos adicionales que las mismas
pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente
inferior a la de los que se pretende controlar y no existen alternativas razonables mas seguras.

2.3.2. Planificacioén y organizacion

La planificacion y organizacion de la accion preventiva debera formar parte de la organizacion del trabajo,
siendo, por tanto, responsabilidad del empresario, quien debera orientar esta actuacion a la mejora de las
condiciones de trabajo y disponer de los medios oportunos para llevar a cabo la propia accion preventiva.

La accion preventiva debe integrarse en el conjunto de actividades que conllevan la planificacion,
organizaciony ejecucion de laobray en todos los niveles jerarquicos del personal adscrito ala obra, ala empresa
constructora principal y a las subcontratas.

El empresario debera reflejar documentalmente la planificacion y organizacion de la accion preventiva,
dando conocimiento vy traslado de dicha documentacion, entre otros, al coordinador en materia de seguridad y
salud del Plan de Seguridad y Salud, con caracter previo al inicio de las obras para su aprobacion.

El empresario, en base a la evaluacion inicial de las condiciones de trabajo y a las previsiones establecidas
en el Estudio de Seguridad y Salud, planificara la accion preventiva.

El empresario debe tomar en consideracion las capacidades profesionales, en materia de seguridad, de

los trabajadores en el momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos graves. PAG 0107/0341
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El empresario principal adoptara las medidas necesarias para que los trabajadores de las defas D o
empresas subcontratadas reciban la informacion adecuada sobre los riesgos existentes en la obra y|las { E
correspondientes medidas de prevencion. g E
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El empresario debe comprobar que los subcontratistas o empresas con las que ellos contraten
determinados trabajos relinen las caracteristicas y condiciones que les permitan dar cumplimiento a las
prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin, entre las condiciones correspondientes que se estipulen en
el contrato que haya de suscribirse entre ellas, debe figurar referencia especifica a las actuaciones que tendran
que llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicacion sobre seguridad en el trabajo.

La empresa principal debe vigilar que los subcontratistas cumplan con la normativa de proteccion de la
salud de los trabajadores en la ejecucion de los trabajos que desarrollen.

2.3.4. Servicios de prevencién

El empresario, en los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones vigentes, debe
disponer de los servicios encargados de la asistencia técnica preventiva, en cuya actividad participaran los
trabajadores conforme a los procedimientos establecidos.

El conjunto de medios humanos y materiales constitutivos de dicho servicio sera organizado por el
empresario directamente o mediante concierto.

Los servicios de prevencion deberan estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento
y apoyo que precise en funcion de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

- Disenar y aplicar los planes y programas de actuacion preventiva.
- Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad fisica de los trabajadores.

- Determinar las prioridades en la adopcion de las medidas preventivas adecuadas vy la vigilancia de su
eficacia.

- La asistencia para la correcta informacion y formacion de los trabajadores.
- Asegurar la prestacion de los primeros auxilios y planes de emergencia.
- Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo.

El servicio de prevencion tendra caracter interdisciplinar, debiendo sus medios ser apropiados para
cumplir sus funciones. Para ello, el personal de estos servicios, en cuanto a su formacién, especialidad,
capacitacién, dedicacion y nimero, asi como los recursos técnicos, deberan ser suficientes y adecuados a las
actividades preventivas a desarrollar en funcion del tamafo de la empresa, tipos de riesgo a los que puedan
enfrentarse los trabajadores y distribucion de riesgos en la obra.
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2.4, FORMACION

2.4.1. Normas generales

El empresario esta obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formacion técnica y practica
apropiada en materia preventiva en el momento de su contratacién, cualquiera que sea la modalidad o duracién
de ésta, asi como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempefen o se introduzcan nuevas
tecnologias o cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador.
Esta formacion deber repetirse periédicamente.

El tiempo dedicado a la formacion que el empresario esta obligado a posibilitar, como consecuencia del
apartado anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de él, sera considerado como tiempo de
trabajo.

La formacion inicial del trabajador habra de orientarse en funcién del trabajo que vaya a desarrollar en la
obra, proporcionandole el conocimiento completo de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones
colectivas adoptadas, del uso adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos vy
obligaciones y, en general, de las medidas de prevencion de cualquier indole.

Con independencia de la formacion impartida directamente a cuenta del empresario o sus
representantes, en cumplimiento de lo estipulado anteriormente, se emplearan, ademas, y como minimo, las
horas que se consideran en el presupuesto para formacion de los trabajadores en la misma obra y dentro de la
jornada laboral o fuera de ésta, considerando el tiempo empleado como tiempo de trabajo. A las sesiones que
a tal fin se establezcan deberan asistir, también, los trabajadores de los subcontratistas.

2.4.2. Contenido de las acciones de formacion

A nivel de mandos intermedios, el contenido de las sesiones de formacién estara principalmente
integrado, entre otros, por los siguientes temas:

- Plan de Seguridad e Higiene de la obra.

- Causas, consecuencias e investigacion de los accidentes y forma de cumplimentar los partes y estadillos
de régimen interior.

- Normativa sobre Seguridad e Higiene.

- Factores técnicos y humanos.

- Eleccion adecuada de los métodos de trabajo para atenuar el trabajo monétono y repetitivo.
- Protecciones colectivas e individuales.

- Salud laboral.

- Socorrismo y primeros auxilios.

- Organizacion de la Seguridad e Higiene de la obra.

- Responsabilidades. PAG 0109/0341 <
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- Socorrismo y primeros auxilios.

- Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente.
- Salud laboral.

- Obligaciones y derechos.

A nivel de representantes de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud, el contenido de las
sesiones de formacion estara integrado, ademas de por los temas antes especificados para su categoria
profesional, por los siguientes:

- Investigacion de los accidentes y partes de accidentes.
- Estadistica de la siniestralidad.

- Inspecciones de seguridad.

- Legislacion sobre Seguridad e Higiene.

- Responsabilidades.

- Coordinacion con otros 6rganos especializados.
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2.5.

MEDICINA PREVENTIVAY PRIMEROS AUXILIOS

2.5.1. Servicios asistenciales

El empresario debera asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, |a prestacion a todos
los trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales sanitarios en materia de primeros
auxilios, de asistencia médico-preventiva y de urgencia y de conservacion y mejora de la salud laboral de los
trabajadores.

A tales efectos debera concertar y organizar las relaciones necesarias con los servicios médicos vy
preventivos exteriores e interiores que correspondan, a fin de que por parte de estos se lleven a cabo las
funciones sanitarias exigidas por las disposiciones vigentes.

Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberan reunir las caracteristicas establecidas por las
disposiciones vigentes sobre la materia. Deberan quedar precisados en el Plan de Seguridad y Salud los
servicios a disponer para la obra, especificando todos los datos necesarios para su localizacion e identificacion
inmediata.

El empresario debera estar al corriente en todo momento, durante la ejecucion de la obra, de sus
obligaciones en materia de Seguridad Social y salud laboral de los trabajadores, de acuerdo con las disposiciones
vigentes, debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento de tales obligaciones cuando le sea requerido
por el coordinador en materia de seguridad y salud del Plan de Seguridad y Salud.

En el Plan de Seguridad y Salud debera detallarse el centro o los centros asistenciales mas proximos a la
obra, donde podran ser atendidos los trabajadores en caso de accidente.

Se dispondra en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (oficina de obra, vestuarios, etc.)
las indicaciones relativas al nombre, direccién y teléfono del centro o centros asistenciales a los que acudir en
caso de accidentes, asi como las distancias existentes entre estos y la obra y los itinerarios mas adecuados para
llegar a ellos.

En caso de accidentes habran de cursarse los partes correspondientes segln las disposiciones vigentes,
debiendo facilitar el empresario al coordinador en materia de seguridad y salud del Plan de Seguridad y Salud
una copia de los mismos y cuantos datos e informaciones complementarias le fuesen recabados por el propio
responsable.

En caso de accidente, el empresario habra de asegurar la investigacion del mismo, para precisar su causa
y forma en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su repeticién. Los datos obtenidos
como resultado del estudio resenado seran proporcionados al coordinador en materia de seguridad y salud del
Plan de Seguridad y Salud.

.5.2. Medicina preventiva

El empresario deber velar por la vigilancia periddica del estado de salud laboral de los trabajadores,
mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la normativa vigente, tanto en lo que se
refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse con caracter previo al inicio de sus actividades como a
los que se deban repetir posteriormente.
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Sera preceptivo, como requisito previo para el abono de las previsiones econémicas recogidas a tal efecto
en el Estudio de Seguridad y Salud, que el empresario justifique al coordinador en materia de seguridad y salud
del Plan de Seguridad y Salud la realizacion de los reconocimientos médicos previstos en el Plan, mediante las
acreditaciones correspondientes.

El empresario deber facilitar y asegurar la vacunacion de los trabajadores cuando fuere indicada por las
autoridades sanitarias y, en general, el cumplimiento de las disposiciones que dictaran, en su caso, las
mencionadas autoridades en orden a la prevencion de enfermedades.

2.5.3. Botiquin de obra

Se dispondra de un botiquin con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de
accidente o lesion. El botiquin debera situarse en lugar bien visible de la obra y convenientemente sefalizado.

Se hara cargo del botiquin, por designacion del empresario, la persona mas capacitada, que deber haber
seguido con aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo.

La mencionada persona sera la encargada del mantenimiento y reposicion del contenido del botiquin, que
ser sometido, para ello, a una revision semanal y a la reposicién de lo necesario, en orden al consumo vy
caducidad de los medicamentos.

El botiquin habra de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y provisto de cierre
hermético que evite la entrada de agua y humedad. Contar, asi mismo, con compartimentos o cajones
debidamente sefalizados en funcion de sus indicaciones, seran colocados de forma diferenciada, en cada uno
de los compartimientos, los medicamentos que tienen una accién determinada sobre los componentes de cada
aparato organico o accion terapéutica coman.

El contenido de los botiquines se ajustara a lo especificado en el Art. 43-5 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. El contenido minimo del botiquin ser el siguiente:

- Antisépticos, desinfectantes y material de cura:
- Agua oxigenada.

- Alcohol de 96%.

- Tintura de yodo.

- Mercurocromo.

- Amoniaco.

- Dediles de goma.

- Lintel.

- Tablillas.

- Gasa estéril.

- Algodon hidréfilo.
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- Jeringuillas desechables.

- Agujas para inyectables desechables.

- Termémetro clinico.

- Pinzas.

- Antibiéticos y sulfamidas.

- Antitérmicos y analgésicos.

- Antiespasmadicos y tonicos cardiacos de urgencia.

- Antihemorragicos y antialérgicos.

- Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo.
- Anestésicos locales.

El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables solo podra llevarse a cabo por personal
sanitario facultado para ello.

El uso de antibiéticos, sulfamidas, antiespasmadicos, tonicos cardiacos, antihemorragicos, antialérgicos,
anestésicos locales y medicamentos para la piel, ojos y aparato digestivo requerira la consulta, asesoramiento
y dictamen previo de un facultativo, debiendo figurar tal advertencia de manera llamativa en los medicamentos.

Las condiciones de los medicamentos, materiales de cura y quirdrgicos, incluido el botiquin, habran de
estar en todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el material sera de facil acceso, prestandose
especial vigilancia a la fecha de caducidad de los medicamentos, a efectos de su sustitucion cuando proceda.

En el interior del botiquin figuraran escritas las normas basicas a seguir para primeros auxilios, conducta
a seguir ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimacion y formas de actuar ante heridas,
hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc.

2.5.4. Normas sobre primeros auxilios y socorrismo

Con base en el analisis previo de las posibles situaciones de emergencia y accidentes que puedan
originarse por las circunstancias de toda indole que concurran en la obra, el empresario debera asegurar el
diseno y el establecimiento de las normas sobre primeros auxilios y socorrismo que habran de observarse por
quienes tengan asignado el cometido de su puesta en practica.

Las normas sobre primeros auxilios habran de estar encaminadas a realizar el rescate y/o primera cura
de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones posteriores y a salvar la vida de los
sujetos.

Para dotar de la mayor eficacia posible a las normas que se establezcan para primeros auxilios, estas
habran de elaborarse de manera que cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y exactitud técnica, facilidad
de comprension y aplicacion rapida v facil, sin necesidad de medios complicados.

En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberan recogerse los modos de actuacion vy las

conductas a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que queden aprisionados, pérdiddss 0113/0341 -

del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras, electrocucion, contusiones, fracturas, picady
y mordeduras. Se especificara, para cada caso concreto: forma de manejar al herido, traslados del accidenta
posiciones convenientes, principios de reanimacion y métodos de respiracion artificial, primeras curas a reali
farmacos o bebidas que deben, o no, administrarse, etc.

Todos los trabajadores deberan ser adiestrados en técnicas elementales de reanimacién para que
caso de accidente en su area de trabajo, puedan actuar rapida y eficazmente.
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Asimismo, habra de ponerse en conocimiento de todo el personal de la obra la situacion de los teléfo
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de urgencia, del botiquin de obra, de las normas sobre primeros auxilios y de los anuncios indicativos que haya
de exponerse en relacion con la localizacion de servicios médicos, ambulancias y centros asistenciales.
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Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberan exponerse en lugares accesibles y bien
visibles de la obra.

En cumplimiento de las prescripciones anteriormente establecidas vy de las disposiciones vigentes que
regulen la materia, el Plan de Seguridad y Salud deber recoger de forma detallada las normas e instrucciones a
seguir para primeros auxilios.
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2.6.

MAQUINARIA

2.6.1. Condiciones generales

El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra debera estar debidamente autorizado
para ello, por parte de la Jefatura de la obra, proporcionandole las instrucciones concretas de uso.

La maquinaria a utilizar en obra deber cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia con el fin
de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con la practica
tecnologica del momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de los riesgos de la instalacion,
funcionamiento, mantenimiento y reparacion de las maquinas.

Las maquinas con ubicacion variable, tales como circular, vibrador, soldadura, etc., seran revisadas por
personal experto antes de su uso en obra, quedando a cargo de la Jefatura de la obra, con la ayuda del Vigilante
de Seguridad, la realizacion del mantenimiento de las maquinas segin las instrucciones proporcionadas por el
fabricante.

Toda maquina de nueva adquisicion deber cumplir en origen las condiciones adecuadas a su trabajo, tanto
de tipo operativo como de seguridad y se exigir a su fabricante la justificacion de su cumplimiento. Toda maquina
0 equipo debe ir acompafado de un manual de instrucciones extendido por su fabricante o, en su caso, por el
importador. En dicho manual, figuraran las caracteristicas técnicas y las condiciones de instalacion, uso y
mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras graficas que sean complementarias para su mayor
conocimiento.

De este manual se exigir una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano.

Toda maquina llevara una placa de caracteristicas en la cual figurara, al menos, lo siguiente:
- Nombre del fabricante.

- Ano de fabricacion y/o suministro.

- Tipo y nimero de fabricacion.

- Potencia.

- Contrasena de homologacion, si procede.

Esta placa sera de material duradero y estara fijada s6lidamente a la maquina y situada en zona de facil
acceso para su lectura una vez instalada.

Antes del empleo de maquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales,
habran de estar dispuestas las correspondientes protecciones y sefalizaciones.

Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro manifiesto o un
excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizar la maquina en cuestion y se adoptaran las medidas
necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, deber someterse a nueva revision para

su sancion.

La sustitucion de elementos o de piezas por reparacion de la maquina se haran por otras de igual origen

0, en su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad. PAG 0115/0341 =
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La estructura metalica de la maquina fija estara conectada al circuito de puesta a tierra y su cugddga { E
eléctrico dispondra de un interruptor magneto térmico y un diferencial, en el caso de que este cuadro s% (0 E
independiente del general. 8 w
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Las maquinas eléctricas deberan disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar el ries§ > Q
de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas siempre se
mantendran en correcto estado de funcionamiento.
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Las maquinas dispondran de los dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de
atrapamiento en el punto de operacion, tales como: resguardos fijos, aparta cuerpos, barras de paro, auto
alimentacion, etc.

Para el transporte exterior de las maquinas se daran las instrucciones precisas, se arbitraran los medios
adecuados y se cumpliran las normativas que los 6rganos oficiales intervinientes tengan dictadas y afecten al
transporte en cuestion.

El montaje de las maquinas se hara siempre por personal especializado y dotado de los medios
operativos y de seguridad necesarios.

En la obra existira un libro de registro en el que se anotaran, por la persona responsable, todas las
incidencias que de las maquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento y reparaciones, con especial
incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de prevencion y proteccion adoptados para
eliminar o minimizar sus consecuencias.

No se podran emplear las maquinas en trabajos distintos para los que han sido disefadas y fabricadas.

El personal de manipulacion, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de maniobras deberan
estar debidamente cualificados para la utilizacion de la maquina de que se trate.

Sera sefalizado o acotado el espacio de influencia de las maquinas en funcionamiento que puedan
ocasionar riesgos.

El personal de mantenimiento sera especializado.

2.6.2. Magquinaria de movimiento de tierras

Estaran equipadas con:
- Senalizacién ac(stica automatica de marcha atras.
- Faros para desplazamientos de marcha hacia delante o hacia atras.
- Cabina de seguridad o, en su caso, portico de seguridad.
- Retrovisores a ambos lados.
- Extintor portatil de 6 Kg. de polvo seco.
- Un elemento que permita al maquinista quitarse el barro del calzado.

- No se permite el acceso, cuando una maquina esté trabajando, a la zona integrada en su radio
de accion de desplazamiento o el que pueda abarcar al permanecer estatica.

- Ante la presencia de lineas eléctricas se impedira el acceso de la maquina a puntos de riesgo de
contacto eléctrico, limitandose, si la linea es aérea, su paso inferior mediante pérticos de
seguridad con altura de galibo permitida.

- No se abandonara la maquina por el conductor sin estar en funcién de parada, inmovilizada y
con sus equipos de trabajo en reposo sobre el suelo.

PAG 0116/0341
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2.6.3.

2.6.2.2 Retroexcavadora

Se debe utilizar retroexcavadora sobre orugas en terrenos blandos para trabajos sobre materiales
duros y trayectos cortos, o mejor sin desplazamiento vy utilizar retroexcavadora sobre neumaticos en
terrenos duros y abrasivos para materiales sueltos o de compacidad media y desplazamientos medios.

Las retroexcavadoras estan disefadas tanto para la carga como para excavar. Deben dotarse del
tipo de cuchara de capacidad y modelo segin la obra a realizar.

En trabajos realizados en posicion estatica, la maquina debe fijarse mediante sus estabilizadores
apoyados sobre base firme y, ademas, la maquina debera estar nivelada.

Es necesario hacer retroceder la maquina cuando la cuchara comienza a excavar por debajo de la
superficie de apoyo, al objeto de evitar su cabeceo y vuelco.

En general y salvo casos justificados, no se trabajar sobre pendientes superiores al 20% en terrenos
hdmedos y al 30% en terrenos secos que sean deslizantes.

Al cargar sobre camion, la cuchara de la retro no debera pasar nunca por encima de la cabina.
Debera prestarse especial atencion a las inmediatas y necesarias actuaciones de entibacion.

Debe tenerse en cuenta, para posteriores operaciones sobre las excavaciones por este medio, que
las paredes y fondos, a una cierta profundidad, quedan movidos y habra que adoptar las medidas
necesarias para evitar el derrumbe.

Camiones
2.6.3.1 Camion de transporte de materiales

Todos los vehiculos dedicados a transporte de materiales deberan estar en perfectas condiciones
de uso. La empresa se reserva el derecho de admision en funcion de la puesta al dia de la documentacion
oficial del vehiculo, en especial en referencia a las revisiones obligatorias de la ITV.

Son extensivas a este tipo de vehiculos las exigencias y normas dadas en el punto correspondiente
a los aspectos generales de las maquinas.

Las cargas se repartiran sobre la caja con suavidad, evitando descargas bruscas y desde altura
considerable que desnivele la horizontalidad de |a carga y esfuerce mas unas zonas que otras del camion.

El "colmo de la carga” se evitara. Cuando la carga sea de materiales sélidos, |a altura maxima sera
en funcion de la altura de galibo total permisible, la menor de las permitidas en el exterior o en el interior
de la obra. Cuando el material sea disgregado, el monticulo de carga formara una pendiente maxima, por
todos sus lados, del 5%.

Se procurara que las cargas dispuestas a vertedero vayan himedas, al objeto de evitar la formacion
de polvaredas.

Es necesario cubrir mediante malla fina las cargas de materiales sueltos durante su transporte
exterior de obra, para evitar derrames y riesgos derivados de los materiales caidos.

En ningin caso el conductor del vehiculo abandonara éste con el motor en marcha o sin inmovilfZ&@ 0117/0341

debidamente. Los materiales sueltos o disgregados deberan ir cubiertos de manera que se evitg g o !
derrame durante el transporte. Ie &
- 0
2.6.3.2 Camion hormigonera { 8
-
|
(2]

Son de aplicacién aqui las medidas preventivas expresadas para las maquinas en general vy g (0 5
camiones de transporte de materiales. El llenado de la cuba deber ser aquel que, respetando la capacida‘.od LLLJ
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Los accesos a los tajos seran firmes, para evitar aterramientos.
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Se utilizaran tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno
de paso.

Los operarios que manejen la canaleta en la operacion de vertido desde el exterior de una
excavacion evitaran, en lo posible, estar situados a una distancia de su borde inferior a 60 cm.

Queda expresamente prohibido estacionar los vehiculos hormigonera a una distancia menor de 2
metros del borde de una excavacion en profundidad, sin ningln medio de proteccion. En caso de ser
necesaria una aproximacion mayor sera necesaria la entibacion de la zona afectada.

Se dispondran topes solidos de acercamiento para el vertido de hormigdn sobre zanjas, pozos o
excavaciones en general que guarden la distancia de seguridad de acercamiento.

2.6.3.3 Camion graa

Para circular a través de vias piblicas cumplira con los requisitos exigidos por los organismos
competentes, siendo la responsabilidad derivada de accidentes, durante todo el servicio, de la empresa
a la que se contrate este medio.

Se procurara que los accesos a los tajos sean firmes, para evitar aterramientos.
Las pendientes de posibles rampas de acceso a los tajos no seran superiores al 20%.

Se utilizaran tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno
de paso.

Queda expresamente prohibido estacionar este tipo de vehiculos a una distancia menor de 2
metros del borde de una excavacion, vaciado, zanja o pozo, sin adoptar medidas adecuadas para evitar
su vuelco y caida. En caso de ser necesaria una aproximacion menor, se ejecutar la entibacion reforzada
de la zona afectada.

Queda expresamente prohibido el paso y estacionamiento de este tipo de vehiculo en el ambito de
actuacién del helipuerto existente.

Queda totalmente prohibido superar la capacidad portante de la gria y se aplicar su coeficiente de
seguridad correspondiente.

Asi mismo, queda prohibido superar la capacidad portante de otros elementos de la gria, tales
como: gancho, cables, eslingas auxiliares, etc.

Las operaciones de elevacion y descenso de cargas se realizar previa instalacion de los gatos
estabilizadores, dispuestos sobre base regularizada y firme y nivelada la maquina.

Las maniobras sin visibilidad, previa informacion de la operacion a realizar e inspeccion de la zona
por el maquinista, seran dirigidas por un senalista que habra de coordinar la operacion.

Las operaciones de guias de carga, en caso necesario, se haran mediante cabos tirantes
manejados, al menos, por dos operarios. Esta maquina cumplira, ademas, las condiciones establecidas
para los camiones de transporte.
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MIAQUINARIA AUXILIAR

2.7.1. Compresor

Cuando los operarios tengan que hacer alguna operacion con el compresor en marcha con apertura de
carcasa, la ejecutaran con los auriculares de proteccion puestos.

Antes de la puesta en marcha del compresor se fijar su posicién mediante calzos.

La zona obligatoria de uso de auriculares de proteccion, en la cercania de un compresor de obra, se fija
en un circulo de 4 m. de radio.

Los emplazamientos de compresores en zonas proximas a excavaciones se fijaran a una distancia minima
de3m.

Se desecharan las mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. Los empalmes de mangueras se
realizaran por medio de racores especiales.

Queda prohibido realizar engrases u otras operaciones de mantenimiento con el compresor en marcha.

2.7.2. Martillo neumatico

Con caracter previo a los trabajos se inspecciona la zona para detectar riesgos ocultos, mediante
informacion, o posibles derrumbes por las vibraciones que se han de producir.

Debe realizarse periddicamente, durante la jornada, el relevo de operarios que realicen trabajos con
martillos neumaticos.

Los operarios que realicen frecuentemente este tipo de trabajos pasaran reconocimiento médico
mensual.

Los operarios encargados de su manejo deben ser conocedores del mismo y de los riesgos que de ello se
derivan.

Deberan hacer uso de auriculares de proteccion y cinturdn anti vibratorio.

.7.3. Carretilla mecanica (dumper)

El asiento y los mandos deberan reunir condiciones ergonémicas para la conduccion.
Deber poseer portico de seguridad, con resistencia tanto a la deformacién como a la compresién.
Todos los érganos de direccion y frenado estaran en buenas condiciones de uso.

En los de tipo de arranque manual mediante manivela, esta tendra la longitud necesaria y la forma
adecuada para que en su giro no golpee a elementos proximos de la maquina.

El maquinista del vehiculo debera poseer el permiso de conducir clase B2. Esta medida es aconsejable
incluso para el transito en el interior de la obra.

Para girar la manivela del arranque manual, se cogera colocando el dedo pulgar del mismo lado que los
demas de la mano. Una vez utilizada la manivela en el arranque, sera sacada de su alojamiento y guardada en

un lugar reservado en el mismo vehiculo. PAG 0119/0341 *
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Quedar totalmente prohibida la conduccién sin previa autorizacion de la empresa. Para la conduccio 18 §
magquinista hara uso de botas con suelas antideslizantes, guantes de cuero, casco de seguridad no meté'lpc_o
clase N, con barboquejo, y cinturén anti vibratorio. ' 8
py [T}
Es obligatorio en la conduccion del dumpers no exceder la velocidad de 20 km/h, tanto en el interior cg r% %
en el exterior de la obra. Cualquier anomalia observada en el manejo del dumpers se pondra en conocimierg w
de la persona responsable, para que sea corregida a la mayor brevedad posible, y si representa un riesgo griawg ©
de accidente se suspender su servicio hasta que sea reparada. o e
Cuando se observe una actitud peligrosa del maquinista, en su forma de conduccién y empleo dg la
maquina, sera sustituido de inmediato.
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Queda prohibido que viajen otras personas sobre la maquina si esta no esta configurada y autorizada
paraello. Las zonas por donde circulen estos vehiculos no presentaran grandes irregularidades en su superficie.

No se debe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos himedos, y al 30% en terrenos
secos. El remonte de pendientes bajo carga se efectuar marcha atras, en evitacion de pérdidas de equilibrio y
vuelcos. Para el vertido de tierras o materiales a pie de zanjas, pozos, vacios o taludes, deberan colocarse topes
que impidan su total acercamiento y que aseguren el no vuelco de la maquina sobre la excavacion. Se prohibe
sobrepasar la carga maxima inscrita en el cubilote del dumpers.

Antes de iniciar la marcha de la maquina se revisara la carga en cuanto a peso y disposicion, de modo que
sea admisible, no desequilibre la maquina ni presente riesgo de derrumbe. Se prohibe el colmo de la carga que
impida la correcta visién para el conductor.

Nunca sera abandonado un dumper en marcha. Si el motivo por el que se incurre en esta temeridad es
un fallo en su sistema de nuevo arranque, sera retirado de inmediato a taller para ser reparado. El abandono
siempre se hara a maquina parada, enclavada y, en caso necesario, calzada para su fijacion.

Para circular la maquina por via piblica estara autorizada por la empresa, dispondra de los pertinentes
permisos y su conduccion se hara respetando las normas marcadas por el Cadigo de Circulacion.

Al terminar el trabajo, el vehiculo sera limpiado de materias adheridas con agua. Las revisiones vy
reparaciones de la maquina seran realizadas por personal especializado. No se deberan realizar reparaciones
improvisadas por personas no cualificadas. Las maquinas seran engrasadas, observados sus niveles y
mantenido en buenas condiciones de uso su sistema de arranque y frenado.

Es aconsejable la existencia de un libro de mantenimiento donde se anoten los datos de incidencias
observadas en su conduccién, mantenimiento, reparaciones y comportamiento de las pruebas realizadas una
vez reparado.

2.7.4. Hormigonera

El mando de puesta en marcha y parada estara situado de forma facil de localizar, de modo que no pueda
accionarse accidentalmente su puesta en marcha, que sea facil de acceder para su parada y no estara situado
junto a 6rganos moviles que puedan producir atrapamiento. Estara protegido contra el agua y el polvo.

Los érganos de transmision, correas, poleas, pinones, etc., estaran protegidos, cubiertos por carcasas. Si
la hormigonera es auto cargable, las guias de elevacion de la cuba de llenado seran protegidas lateralmente,
mediante bandas de malla que hagan inaccesible el contacto con los 6rganos rodantes que se deslizan por las
guias.

Las hormigoneras no se situaran a menos de tres metros del borde de excavacion, para evitar su posible
caida al fondo.

Se establecer un entablado de 2 x 2 m. para superficie de apoyo del operario, al objeto de reservarlo de
humedades e irregularidades del suelo.

Las hormigoneras estaran dotadas de freno de basculamiento del bombo, para evitar los sobreesfuerzos
y movimientos descontrolados. Para las hormigoneras con motor alimentado por combustible liquido, se tendra
en cuenta su inflamabilidad, con prohibicién de fumar en su cercania.

Cuando sean de alimentacion eléctrica, deberan cumplir con las medidas de seguridad contra contagtes

00

eléctricos, segln la normativa vigente.

=

Los trabajadores que manipulen esta maquina deberan estar autorizados e instruidos en su uso y|sél

=

conocedores de los riesgos de su funcionamiento, carga y limpieza. Nunca deber accederse al interior de la c

VISA

con ésta en marcha, ni directamente ni por medio de herramientas.

470003

La ropa de trabajo del personal a pie de hormigonera sera la adecuada y carecer de elementos sue

2

que puedan ser atrapados. Los operarios usaran guantes de PVC y botas impermeables que les aislen d

(%]

humedad y del contacto con los materiales agresivos. No se tocaran los 6rganos eléctricos con las maho

[s7]

himedas, ni estando sobre suelo mojado. Al terminar el trabajo se limpiar de las materias adheridas con agu
al chorro.
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No se golpear la maquina para librarla de materias adheridas. Todas las operaciones de mantenimiento,
reparacion o limpieza se realizaran a maquina parada y desconectada de la corriente eléctrica.

2.7.5. Vibrador

Los vibradores de origen eléctrico tendran una proteccion de aislamiento eléctrico de grado 5, doble
aislamiento, y figurara en su placa de caracteristicas el anagrama correspondiente de lo que posee.

El cable de alimentacion estara protegido y dispuesto de modo que no presente riesgo al paso de
personas. En los vibradores por combustibles liquidos, se tendra en cuenta el riesgo que se deriva de la
inflamabilidad del combustible.

El manejo del vibrador se hara siempre desde una posicion estable sobre una base o plataforma de
trabajo segura, nunca sobre elementos poco resistente.

Cuando el trabajo se desarrolle en zonas con riesgo de caida de altura se dispondra de la proteccion
colectiva adecuada y, en su defecto, se hara uso correcto del cinturdn de seguridad de caida homologado.

El operario que maneje el vibrador hara uso de botas aislantes de goma, de cana alta y suelas
antideslizantes. Nunca se deber acceder a los 6rganos de origen eléctrico de alimentacién con las manos
mojadas o himedas. Terminado el trabajo se limpiara el vibrador de las materias adheridas, previamente
desconectado de la red.

2.7.6. Enderezadora, cortadora y labradora de ferralla

Se ubicaran dentro de los espacios de la obra, procurando que queden fuera de la influencia de cargas
suspendidas.

Debera prepararse el suelo de la zona prevista para el taller de ferralla alisando, compactando vy
drenando, en su caso, si se prevé el riesgo de encharcamiento.

Habran de tenerse en cuenta los radios de barrido de las barras de acero en las distintas operaciones de
este proceso.

Una vez labrada la ferralla, existira el espacio para depositarla y disponerla para operaciones posteriores
de transporte a su punto de utilizacién.

La manguera de alimentacion eléctrica debera estar empotrada y aislada bajo tubo de proteccion. Las
partes metalicas de las maquinas eléctricas estaran conectadas al sistema de puesta a tierra. Dispondran de
sistema de guiado de barras hacia los mecanismos de enderezado, corte y labrado.

El personal para su manejo estar preparado para ello. No se utilizaran guantes de proteccion en las zonas
proximas a elementos moviles de estas maquinas, tales como platos, tetones, prensores, cortadores, etc.

Antes del inicio de la jornada se revisaran las condiciones generales de las maquinas, conexiones
eléctricas y de puesta a tierra, colocacion de tetones de doblado, existencia de restos de material de ferralla de
operaciones anteriores, etc.

Se realizaran operaciones de mantenimiento con mayor atencion y detenimiento al menos
mensualmente.

PAG 0121/0341
2.7.7. Sierra de disco sobre mesa - <
Jo)
Los discos de corte tendran las dimensiones indicadas por el fabricante de la maquina y su materiaﬁ &
dureza corresponderan a las caracteristicas de las piezas a cortar. El punto de corte estara siempre protegidp D o
mediante la carcasa cubre disco, regulada en funcién de la pieza a cortar. Bajo ningin concepto debera { E
eliminarse esta proteccion. % g
8 (n w
[
Para el corte de madera, a la salida del disco se dispondra un cuchillo divisor regulable, asi como sg —
recomendables otras protecciones tales como: guias en longitud, empujadores frontales, laterales, etc. En Iﬁ > S
discos de corte para madera se vigilaran los dientes y su estructura para evitar que se produzca una fuerza de
atraccion de la pieza trabajada hacia el disco.
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Los drganos de transmision, correas, poleas, etc., que presenten riesgo de atrapamiento accidental
estaran protegidos mediante carcasas. El pulsador de puesta en marcha estara situado en zona cercana al
punto de trabajo, pero que no pueda ser accionado de modo fortuito.

La instalacion eléctrica de alimentacion y la propia de la maquina cumpliran con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension y su estado sera y se mantendra en buenas condiciones de uso.

La maquina dispondra de proteccion contra contacto eléctrico indirecto, mediante puesta a tierra de su
parte metalica en combinacién con interruptor diferencial dispuesto en el cuadro de alimentacién.

Para trabajos con disco abrasivo, la maquina dispondra de un sistema humidificador o de extraccién de
polvo. El operario que maneje lamaquina deber ser cualificado para ello y ser, a ser posible, fijo para este trabajo.

Bajo ningln concepto el operario que maneje la maquina eliminara, para el corte de materiales, la
proteccion de seguridad de disco.

Se revisara la madera que deba ser cortada antes del corte, quitando las puntas y otros elementos que
puedan ocasionar riesgos. Se observaran los nudos saltados v repelos de la madera antes de proceder a su
corte.

El operario debera hacer el uso correcto de las protecciones individuales homologadas, tales como:
mascarilla antipolvo, gafas contra impactos, etc.

Todas las operaciones de mantenimiento, reparacion o limpieza se haran a maquina parada vy
desconectada de la red eléctrica y siempre por personal cualificado.

La disposicion y funcionamiento de todas las protecciones de seguridad seran revisadas periddicamente.
Se comprobard, una vez efectuada cualquier operacién de mantenimiento o reparacion, que todas las
protecciones de seguridad estan colocadas en su lugar correspondiente y cumplen con su finalidad.

2.7.8. Equipo de soldadura electrica por arco

Todos los componentes deberan estar en buenas condiciones de uso y mantenimiento. Antes de
empezar el trabajo de soldadura, es necesario inspeccionar el lugar y prever la caida de chispas que puedan dar
lugar a incendio sobre los materiales, sobre las personas o sobre el resto de la obra, con el fin de evitarlo de
forma eficaz.

La alimentacion de los grupos de soldadura se hara a través de cuadro de distribucion, cuyas condiciones
estaran adecuadas a lo exigido por la normativa vigente.

Los bornes para conexiones de los aparatos deben ser diferentes para que no exista confusion al colocar
los cables de cada uno de ellos y estar convenientemente cubiertos por cubrebornes para hacerlos inaccesibles,
incluso a contactos accidentales.

En el circuito de alimentacion debe existir un borne para la toma de tierra a la carcasa y a las partes que
normalmente no estan bajo tension. El cable de soldadura debe encerrar un conductor a la clavija de puesta a
tierra de la toma de corriente.

La tensi6n de utilizacién no sera superior a 50 v. y la tensién en vacio no superar los 90 v. para corridRS 0122/0341 5
alternay los 150 v. en el caso de continua. 5 o p g
o & o

Los cables de alimentacién deben ser de seccion y calidad adecuada para no sufrir sobrecalentamie 1!?; D -

' 01

su aislamiento sera suficiente para una tensién nominal no inferior a 1.000 V.; sus empalmes se realizaran de { 8 i
™ [

forma que se garantice la continuidad y aislamiento del cable. Nunca deberan dejarse partes activas de Ig '5.':4 =
cables al descubierto y también los cables deberan mantener al maximo su flexibilidad de origen siendc.'n w E
nw —

sustituidos los que presenten rigidez. e o =
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La superficie exterior del portaelectrodo y de su mandibula debe de estar aislada; la pinza dehera e "_
corresponder al tipo de electrodo para evitar sobrecalentamientos. :
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Las pinzas deben sujetar fuertemente los electrodos sin exigir un esfuerzo continuo al soldador, siendo
lo mas ligeras posible y de facil manejo. Su fijacion con el cable debe establecer un buen contacto. Los electrodos
deberan ser los adecuados al tipo de trabajo y prestaciones que se deseen alcanzar de la soldadura.

Es obligatorio para el operario que realice trabajos de soldadura el uso correcto de los medios de
proteccion individual (pantallas, guantes, mandiles, calzado, polainas, etc.), homologados en su caso. Esta
norma también es de aplicacion al personal auxiliar afectado.

El operario y personal auxiliar en trabajos de soldadura no deberan trabajar con la ropa manchada de
grasa en forma importante.

Antes del inicio de los trabajos se revisara el conexionado en bornes, las pinzas portaelectrodos, la
continuidad y el aislamiento de mangueras. Queda prohibido el cambio de electrodo en las condiciones
siguientes: a mano desnuda, con guantes himedos v, sobre suelo, conductor mojado.

No introducir el portaelectrodo caliente en agua para su enfriamiento. El electrodo no deber contactar
con la piel ni con la ropa himeda que cubra el cuerpo del trabajador.

Los trabajos de soldadura no deberan ser realizados a una distancia menor de 1,50 m. de materiales
combustibles y de 6,00 m. de productos inflamables.

No se deberan realizar trabajos de soldadura sobre recipientes a presion que contengan o hayan
contenido liquidos o gases no inertes.

No se deberan utilizar, como apoyo de piezas a soldar, recipientes, bidones, latas y otros envases, que
hayan contenido pinturas o liquidos inflamables.

Caso de ser necesario soldar cualquier desperfecto o accesorio a un depésito que haya contenido
producto combustible, tales como gasolina, pintura, disolvente, etc., habran de tomarse, al menos, las
siguientes medidas de seguridad:

- Llenar y vaciar el depdsito con agua tantas veces como sea necesario, para eliminar toda traza
de combustible.

- Si por las caracteristicas del combustible se presume una disolucién, aunque sea minima, del
combustible en el agua, el deposito se llenara y vaciara varias veces con agua; se insuflara en el gas inerte
(nitrégeno, anhidrido carbénico, etc.), de tal modo que ocupe todo el volumen del interior del depdsito,
manteniendo el aporte de dicho gas de forma continua y, una vez concluido este proceso, se efectuara la
soldadura utilizando el operario, para realizar este trabajo, equipo de respiracion auténoma.

No se deber soldar con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas o en malas condiciones.

No se debera mover el grupo o cambiar de intensidad sin haber sido desconectado previamente.
Se tendra cuidado de no tocar las zonas calientes de reciente soldadura.

Para realizar el picado de soldadura se utilizaran gafas de seguridad contra impactos.

Las escorias y chispas de soldadura y picado no deberan caer sobre personas o materiales que, por ello,
puedan verse dafados.
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HERRAMIENTAS

2.8.1. Equiposy herramientas eléctricas portatiles

Cada herramienta se utilizara sélo para su proyectada finalidad. Los trabajos se realizaran en posicion
estable. Toda herramienta mecanica manual de accionamiento eléctrico dispondra como proteccion al contacto
eléctrico indirecto del sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de proteccion se comprobar siempre después
de cualquier anomalia conocida en su mantenimiento y después de cualquier reparacién que haya podido
afectarle.

Bajo ninglin concepto las protecciones de origen de las herramientas mecanicas o manuales deberan ser
quitadas o eliminados sus efectos de proteccion en el trabajo.

La misma consideracion se hace extensible para aquellas que hayan sido dispuestas con posterioridad
por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad. Todas las herramientas mecanicas manuales
seran revisadas periddicamente, al menos una vez al afo. A las eléctricas se les presta mayor atencién en
cuanto a su aislamiento, cableado y aparamenta. El conexionado eléctrico se hara a base de enchufe mediante
clavija, nunca directamente con el cableado al desnudo.

Cuando se utilicen mangueras alargaderas para el conexionado eléctrico se hara, en primer lugar, la
conexion de la clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de la alargadera y, posteriormente, la clavija
de la alargadera a la base de enchufe en el cuadro de alimentacion. Nunca deber hacerse a la inversa.

2.8.2. Desbarbadora

Solo debe ser utilizada para efectuar operaciones de desbarbado o similares, pero nunca como
herramienta de corte, salvo que se adopten las siguientes medidas:

- Transformarla en tronzadora fija, para lo que se haria necesario el uso de un soporte especial, disefiado
por el fabricante para ello.

- Disco del tipo y diametro que recomiende el fabricante para cada trabajo en concreto.
- Uso de platos de fijacion del disco, para dificultar su rotura.
- No retirar, en ningln caso, la carcasa protectora.

Silazona no esta suficientemente ventilada, el operario deber usar protecciones de las vias respiratorias
(mascarillas auto filtrantes o filtros de tipo mecanico con su correspondiente adaptador facial) y gafas de
seguridad con montura y oculares contra impactos.

2.8.3. Herramientas manuales

Las herramientas de mano estaran construidas con materiales resistentes, seran las mas apropiadas por
sus caracteristicas y tamano a la operacion a realizar y no tendran defectos ni desgaste que dificulten su
correcta utilizacion.

La unién entre sus elementos sera firme, para evitar cualquier rotura o proyeccion de los propfdss 0124/0341 =
componentes. Los mangos o empufiaduras seran de dimension adecuada, no tendran bordes agudo ;g o S
- . P . =]
superficies resbaladizas y seran aislantes en caso necesario. |9 Y
Las partes cortantes y punzantes se mantendran debidamente afiladas. Las cabezas metalicas debgran { 8
-
carecer de rebabas. (o2} e
(%] o
[=} w
Durante su uso estaran libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes. 8 — -
~
_— | , , | IS o
Para evitar caidas, cortes a riesgos analogos, se colocaran en portaherramientas o estantes adecuadqddd o
Se prohibe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados, desde
los que puedan caer sobre los trabajadores.
—
L]
)
LY,
L
Qagnett’
Sany

A

SEWVILL

S D

TG

DE ARCLITE

O OFICIAL

COLEC




Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizaran cajas o fundas adecuadas.

Los trabajadores recibiran instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de

utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningln caso puedan utilizarse para fines distintos a aquellos a

que estan destinadas.
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2.9. MEDIOS AUXILIARES

2.9.1. Valla portatil

Esta bien sujeta v fija al suelo para que el viento o los golpes de personal o maquinas no la desplacen ni
tumben. No tienen misién resistente alguna: no sirven como elementos de proteccion de bordes contra el riesgo
de caida a distinto nivel.

2.9.2. Andamios de borriquetas

Hasta 3 m. de altura, podran emplearse sin arriostramientos.

Cuando se empleen en lugares con riesgo de caida desde mas de 2 m. de altura, se dispondran barandillas
resistentes, de 90 cm. de altura (sobre el nivel de la citada plataforma de trabajo) y rodapiés de 20 cm.

Los tablones deberan atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos. Las plataformas de trabajo se
realizaran con madera sana, sin nudos o grietas que puedan ser origen de roturas. El espesor minimo de los
tablones ser de 5 cm. y el ancho minimo del conjunto sera de 60 cm.

Los tablones se colocaran y ataran de manera que no puedan darse basculamientos u otros movimientos
peligrosos.

Se cargaran (nicamente los materiales necesarios para asegurar la continuidad del trabajo. Podran
utilizarse plataformas metalicas siempre que se garantice la estabilidad del conjunto.

2.9.3. Pasarelas

Cuando sea necesario disponer pasarelas, para acceder a las obras o para salvar desniveles, estas
deberan reunir las siguientes condiciones minimas:

- Su anchura minima ser de 60 cm.

- Los elementos que las componen estaran dispuestos de manera que ni se puedan separar entre si ni
se puedan deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente disponer de topes en sus extremos, que
eviten estos deslizamientos.

- Cuando deban salvar diferencias de nivel superiores a 2 m., se colocaran en sus lados abiertos
barandillas resistentes de 90 cm. de altura y rodapiés de 20 cm., también de altura.

- Siempre se ubicaran en lugares donde no exista peligro de caidas de objetos procedentes de trabajos
que se realicen a niveles superiores.

2.9.4. Escaleras de mano

Se ubicaran en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores, salvo que se
cologuen viseras o marquesinas protectoras sobre ellas.

Se apoyaran en superficies planas y resistentes. En la base se dispondran elementos antideslizantes.

Si son de madera: los largueros seran de una sola pieza vy los peldafos estaran ensamblados en los
largueros y no solamente clavados; no deberan pintarse, salvo con barniz transparente.

Queda prohibido el empalme de dos escaleras (salvo que cuenten con elementos especiales para €
No deben salvar mas de 5 m., salvo que estén reforzadas en su centro.
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2.10. INSTALACIONES PARA SUMINISTROS PROVISIONALES DE OBRAS

2.10.1. Generalidades

Las instalaciones deberan realizarse de forma que no constituyan un peligro de incendio ni explosion y
de modo que las personas queden protegidas de manera adecuada contra los riesgos de electrocucion por
contacto directo o indirecto.

Para la realizacion y seleccion de material y de los dispositivos de prevencion de las instalaciones
provisionales, se deberan tomar en consideracion el tipo y la potencia de energia distribuida, las condiciones de
influencia exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalacion.

Las instalaciones de distribucion de obra, especialmente las que estan sometidas a influencias exteriores,
deberan ser regularmente verificadas y mantenidas en buen estado de funcionamiento.

Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberan ser identificadas, verificadas y quedar
claramente indicadas.

2.10.2. Instalaciones eléctricas

Cumplira el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tension y las siguientes condiciones particulares.

En cuanto a la instalacion eléctrica de baja tension no hay que olvidar que el mayor nimero de accidentes
eléctricos se produce por la corriente alterna de baja tension, por ello, los trabajadores se protegeran de la
corriente de baja tension por todos los medios que siguen:

- No acercandose a ningin elemento con baja tension, manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no
es con las protecciones adecuadas, gafas de proteccion, casco, guantes aislantes y herramientas precisamente
protegidas para trabajar a baja tension. Si se sospechase que el elemento esta bajo alta tension, mientras el
contratista adjudicatario averigua oficial y exactamente la tensién a que esta sometido, se obligara con
sefalizacién adecuada, a los trabajadores y las herramientas por ellos utilizadas, a mantenerse a una distancia
no menor de 4 m, se prohibe todo trabajo que esté en tension, se ha de asegurarse que antes de trabajar se
tomen las medidas de seguridad necesarias.

- Caso de que la obra se interfiriera con una linea aérea de baja tension y no se pudiera retirar ésta, se
montaran los correspondientes porticos de proteccion, manteniéndose el dintel del pértico en todas las
direcciones a una distancia minima de los conductores de 0,50 m.

- Las protecciones contra contactos indirectos se conseguiran combinando adecuadamente las
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-BT 018, 021 y 044 del Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension (esta Gltima citada se corresponde con la norma UNE 20383-75).

- Se combina, en suma, la toma de tierra de todas las masas posibles con los interruptores diferenciales,
de tal manera que, en el ambiente exterior de la obra, posiblemente hiimedo en ocasiones, ninguna masa tome
nunca una tension igual o superior a 24 V.

- La tierra se obtiene mediante una o mas picas de acero recubierto de cobre, de diametro minimo 14
milimetros y longitud minima 2 metros. Caso de varias picas, la distancia entre ellas sera, como minimo, vez y
media su longitud, y siempre sus cabezas quedaran 50 centimetros por debajo del suelo en una perforacion y
rellenada con arena. Si son varias, estaran unidas en paralelo. El conductor sera cobre de 35 milime
cuadrados de seccion. La toma de tierra asi obtenida tendra una resistencia inferior a los 20 ohmios
conectara a las tomas de tierras de todos los cuadros generales de obra de baja tension. Todas las m3
posibles deberan quedar conectadas a tierra.

- Todas las salidas de alumbrado de los cuadros generales de obra de baja tension estaran dotadas
un interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad, y todas las salidas de fuerzas de dichos cuadros estd
dotadas con un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad.

El montaje de la instalacion deber efectuarlo, necesariamente, personal especializado. Hasta 50
podra dirigirlo un instalador autorizado sin titulo facultativo. A partir de esa potencia la direccién de la instalagio

3

corresponder a un técnico titulado.
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Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deber presentar al
Coordinador responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud la certificacion acreditativa de lo
expuesto en el parrafo anterior.

El cuadro eléctrico se colocara en lugares sobre los que no exista riesgo de caida de materiales u objetos
procedentes de trabajos realizados a niveles superiores, salvo que se utilice una proteccion especifica que evite
los riesgos de tal contingencia. Esta proteccion sera extensible tanto al lugar en que se ubique cada el cuadro
cuanto a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo.

- Los cuadros de distribucion eléctrica seran construidos con materiales incombustibles e inalterables
por los agentes atmosféricos. Seran de construccion estanca al agua.

- La tapa del cuadro permanecera siempre cerrada vy se abrira exclusivamente por personal competente
y autorizado para ello.

- Las lineas generales de fuerza deberan ir encabezadas por un disyuntor diferencial de 300 mA de
sensibilidad.

- Se comprobara que, al accionar el botén de prueba del diferencial, cosa que se debera realizar
periddicamente, éste se desconecta y en caso contrario es absolutamente obligatorio proceder a la revision del
diferencial por personal especializado y en (ltimo caso sustituirlo por uno nuevo.

- El cuadro general debera ir provisto de interruptor general de corte omnipolar que deje toda la obra sin
servicio, totalmente aislado en todas sus partes activas.

- Los cuadros de distribucion eléctrica deberan tener todas sus partes metalicas, asi como los
envolventes metalicos, perfectamente conectadas a tierra.

- Los enchufes y tomas de corriente seran de material aislante, doble aislamiento, disponiendo de uno
de los polos para la toma de tierra.

- Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos, interruptores, etc., deberan ser de equipo
completamente cerrado que imposibiliten, en cualquier caso, el contacto fortuito de personas o cosas.

- Todas las bornas de las diferentes conexiones deberan estar provistas de protectores adecuados que
impidan un contacto directo con las mismas.

-En el cuadro eléctrico general, se deben colocar interruptores (uno por enchufe) que permitan dejar sin
corriente los enchufes en los cuales se vaya a conectar maquinaria de 10 o mas amperios, de forma que sea
posible enchufar y desenchufar la maquina sin corriente.

- Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberan fijarse de
manera eficaz a elementos rigidos de la edificacion, que impidan el desenganche fortuito de los conductores de
alimentacion, asi como contactos con elementos metalicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a
personas u objetos.

- El acceso al cuadro eléctrico debera mantenerse despejado vy limpio de materiales, barro, etc. en
prevision de facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia.

PAG 0128/0341 =
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- Para la instalacion de fuerza: 300 mA.

El sistema de proteccion, en origen, se complementar mediante interruptores magneto térmicos, para
evitar los riesgos derivados de las posibles sobrecargas de lineas. Se colocar un magnetotérmico por cada
circuito que se disponga.

El conjunto se ubicar en un armario metalico, cuya carcasa estar conectada a la instalacion de puesta a
tierray que cumpla, segin las normas U.N.E., con los siguientes grados de proteccion:

- Contra la penetracion de cuerpos solidos extranos: .1.P.5.
- Contra la penetracion de lIqUuIdos: ........c.cocuneeerneeenneeineeineriseeinns I.P.5.
- Contra impactos 0 dan0s MECANICOS: .....c.weerrenreeeeessserssesssnesens I.P.5.

El armario dispondra de cerradura, cuya apertura estara al cuidado del encargado o del especialista que
sea designado para el mantenimiento de la instalacion eléctrica.

Los cuadros dispondran de las correspondientes bases de enchufe para la toma de corriente y conexion
de los equipos y maquinas que lo requieran. Estas tomas de corriente se colocaran en los laterales de los
armarios, para facilitar que puedan permanecer cerrados. Las bases permitiran la conexién de equipos vy
maquinas con la instalacion de puesta a tierra.

Podra excluirse el ubicar las bases de enchufe en armarios cuando se trate de un cuadro auxiliar y se sitle
en zonas en las que no existan los riesgos que requieran los antes citados grados de proteccion.

Las tomas de corriente iran provistas de un interruptor de corte omnipolar que permita dejarlas sin
tensién cuando no hayan de ser utilizadas.

En el caso de maquinas de elevacion y transporte, la instalacion, en su conjunto, se podra poner fuera de
servicio mediante un interruptor de corte omnipolar general, accionado a mano vy colocado en el circuito
principal. Este interruptor deber estar situado en lugar facilmente accesible desde el suelo, en el mismo punto
en que se sit(e el equipo eléctrico de accionamiento, y ser facilmente identificable mediante rotulo indeleble.

2.10.3. Instalacion de puesta a tierra

Las estructuras de maquinas vy equipos y las cubiertas de sus motores cuando trabajen a mas de 24
voltios y no posean doble aislamiento, asi como las cubiertas metalicas de todos los dispositivos eléctricos en
el interior de cajas o sobre ellas, deberan estar conectadas a la instalacion de puesta a tierra.

La resistencia a tierra estara en funcion de la sensibilidad del interruptor diferencial del origen de la
instalacion.

La relacion serg, en obras o emplazamientos himedos:
- Diferencial de 30 mA. Rt = 800 ohm.

- Diferencial de 300 mA. Rt = 80 ohm.

Los circuitos de puesta a tierra formaran una linea eléctricamente continda en la que no podran inclujrg 0129/0341
en serie ni masas ni elementos metalicos, cualesquiera que sean estos. 5 o !
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Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Las condiciorE D
minimas de los elementos constitutivos de la instalacion deberan ajustarse a las prescripciones del Reglame nto { 8
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Electrotécnico para Baja Tension, en su Instruccion 039. (o2} '5.':4
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Los electrodos podran ser de cobre o de hierro galvanizado y usarse en forma de pica o placas. 8 — L
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- La longitud minima, en ambos casos, sera de 2 m. En el caso de placas:
- El espesor minimo de las de cobre sera de 2 mm.

- El espesor minimo de las de hierro galvanizado sera de 2,5 mm.

- En ninglin caso, la superficie Gtil de la placa sera inferior a2 0,5 m?.

- El uso de otros materiales debera estar ajustado a las exigencias del antes citado Reglamento y ser
objeto de calculo adecuado, realizado por técnico especialista.

- Aquellos electrodos que no cumplan estos requisitos minimos seran rechazados.

- El terreno debera estar tan himedo como sea posible.

2.10.4. Conductores eléctricos

N

N

.10.6. Equipos y herramientas accionamiento eléctrico

Las lineas aéreas con conductores desnudos destinados a la alimentacion de la instalacion temporal de
obras solo seran permitidas cuando su trazado no transcurra por encima de los locales o emplazamientos
temporales que, ademas, sean inaccesibles a las personas, v la traza sobre el suelo del conductor mas préximo
a cualquiera de éstos se encuentre separada de los mismos a 1 m como minimo.

En caso de conductores aislados no se colocaran por el suelo, en zonas de paso de personas o de
vehiculos, ni en areas de acopio de materiales. Para evitarlo, en tales lugares se colocaran elevados y fuera del
alcance de personas y vehiculos o enterrados y protegidos por una canalizacion resistente. Esta preocupacion
se hara extensiva a las zonas encharcadas o con riesgo de que se encharquen.

Los extremos de los conductores estaran dotados de sus correspondientes clavijas de conexion. Se
prohibira que se conecten directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe.

Caso de que se tengan que realizar empalmes, la operacion la efectuara personal especializado v las
condiciones de estanqueidad seran como minimo las propias del conductor.

Los conductores aislados, utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones interiores, seran
de 1000 voltios de tension normal, como minimo, v los utilizados en instalaciones interiores seran de tipo
flexible, aislados con elastémeros o plasticos de 440 voltios, como minimo, de tension nominal.

.10.5. Lamparas eléctricas portatiles

Tal y como exige la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, estos equipos reuniran las
siguientes condiciones minimas:

- Tendran mango aislante.
- Dispondran de un dispositivo protector de la lampara, de suficiente resistencia mecanica.

- Su tension de alimentacion sera de 24 \/ o bien estar alimentadas por medio de un transformador de
separacion de circuitos.

- TOGT

- Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones NO seran intercambiables
otros elementos iguales utilizados en instalaciones de voltaje superior.

24200391

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra tendran su plac
caracteristicas técnicas en buen estado, de modo que sus sistemas de proteccion puedan ser clarame
conocidos.

Todas las maquinas de accionamiento eléctrico se desconectaran tras finalizar su uso, aunqué la
paralizacion sea por corto espacio de tiempo, si quedan fuera de la vigilancia del operario que la utiliza.
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Cada operario debera estar advertido de los riesgos que conlleva cada maquina. En ningln caso se
permitir su uso por personal inexperto.

Cuando se empleen maquinas en lugares muy conductores, la tension de alimentacion no ser superior a
24 voltios, si no son alimentados por un transformador de separacion de circuitos.

2.10.7. Conservacioén y mantenimiento

Diariamente se efectuara una revision general de la instalacion, comprobandose: funcionamiento de
interruptores diferenciales y magnetotérmicos, conexion de cada cuadro y maquina con la red de tierra.

Asi mismo, se verificara la continuidad de los conductores a tierra; el grado de humedad de la tierra en
que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a tierra; que los cuadros eléctricos permanecen con la
cerradura en correcto estado de uso y que no existen partes en tension al descubierto en los cuadros generales,
en los auxiliares y en los de las distintas maquinas.

Cada vez que entre en la obra una maquina de accionamiento eléctrico debera ser revisada respecto a
sus condiciones de seguridad.

Todos los trabajos de conservacién y mantenimiento, asi como las revisiones periddicas, los efectuara un
instalador autorizado, que extendera el correspondiente parte en el que se reflejara el trabajo realizado. Una de
las copias se entregar al coordinador de seguridad.

Antes de iniciar los trabajos de reparacion de cualquier elemento de la instalacion, se comprobara que no
existe tensién, mediante aparatos destinados a tal efecto. Al desconectar la instalacién para efectuar tales
operaciones, se adoptaran medidas excepcionales para evitar que alguien, de manera accidental, pueda
conectarla nuevamente. Para ello se dispondra de senales claras y se conservara la llave del cuadro o se colocar
junto a él una persona que vigile ante cualquier contingencia. El operario que efectie tales operaciones usar de
manera complementaria equipos de proteccion individual y herramientas aislantes homologadas, de acuerdo
con las caracteristicas de la instalacion.

2.10.8. Instalacion de agua potable

La empresa constructora facilitara a su personal agua potable, disponiendo para ello grifos de agua
corriente distribuidos por diversos lugares de la obra, ademas de las zonas de comedor y servicios.

Todos los puntos de suministro se sefalizaran y se indicaran claramente si se trata de agua potable o no
potable.

Caso de no existir agua potable, se dispondra de un servicio de agua potable con recipientes limpios,
preferentemente plasticos por sus posibilidades de limpieza y para evitar roturas faciles.

En caso de duda de la potabilidad, se solicitaran los pertinentes ensayos a un laboratorio homologado,
prohibiéndose su consumo hasta la confirmacién de su condicion de apta para el consumo humano. Hasta
entonces, se tendra en cuenta lo indicado en el apartado anterior.
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2.11. SENALIZACION

2.11.1. Normas generales

El empresario deber establecer un sistema de senalizacion de seguridad a efectos de llamar la atencién
de forma rapida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, asi
como para indicar el emplazamiento de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista
de seguridad.

La puesta en practica del sistema de sefalizacion no dispensara, en ningln caso, de la adopcion por el
contratista de los medios de proteccion indicados en el presente Estudio.

Se deber informar a todos los trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema de
senalizacion establecido.

En el sistema de senalizacion se adoptaran las exigencias reglamentarias para el caso, segin la
legislacion vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos que no se ajusten a tales
exigencias normativas no podran ser utilizados en |a obra.

Aquellas senales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre sefalizacion de los lugares de
trabajo no podran ser utilizadas en la obra.

El material constitutivo de las senales (paneles, conos de balizamiento, letreros, etc.) sera capaz de
resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones adversas de la obra.

2.11.2. Senalizacion de las vias de circulacion

Las vias de circulacion, en el recinto de la obra, por donde transcurran maquinas vy vehiculos deberan estar
senalizadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa sobre circulacion en carretera.

2.11.3. Personal auxiliar de los maquinistas para labores de sefalizacién

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de
su campo de vision y por ellos deban pasar personas u otros vehiculos, se empleara a una o varias personas
para efectuar sefiales adecuadas, de modo que se eviten danos a los demas.

Tanto maquinistas como personal auxiliar para senalizacién de las maniobras seran instruidos y deberan
conocer el sistema de sefales previamente establecido y normalizado.
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2.12. DEMOLICIONES

Deberan localizarse posibles cruces de canalizaciones de instalaciones, asegurandose si estan en servicio o no.
En caso afirmativo no se dara comienzo a los trabajos sin que estén senalizadas.

El perimetro de la obra estara acotado por medio de vallas que, a modo de cerramiento, eviten acercamientos
peligrosos de personas ajenas a los trabajos. Tal separacion sera de, al menos, 2 m. Por la noche el vallado se sefalizara
por medio de luces rojas, separadas una de otra no mas de 10 m.

Los elementos constitutivos de servicios plblicos que puedan verse afectados por los trabajos de demolicion
(imbornales, pozos de registro, elementos de iluminacion, jardineria, ...) deberan protegerse previamente al inicio de los
trabajos.

Caso de que durante el desarrollo de los trabajos aparezcan grietas o sefiales sobre riesgos en cuanto a estabilidad
de edificios colindantes, se colocaran testigos a fin de observar los efectos, a la vez que se dar inmediata cuenta a la
Direccion Facultativa.

Se evitara la formacién de polvo regando ligeramente los escombros y de modo que no se produzcan
encharcamientos.

Todos los operarios que intervengan en la ejecucion de los trabajos de demolicion deberan utilizar como
protecciones de tipo personal (EPI):

- Casco.
- Calzado con plantilla y puntera reforzada.

- Gafas contra impactos.
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2.13. MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Antes de comenzar los trabajos se debera realizar un estudio detallado de todas aquellas condiciones que puedan
afectar a la estabilidad de las tierras. A este respecto, se prestar especial atencion a cuestiones tales como proximidad
de construcciones y estado de estas, circulacion y aparcamiento de vehiculos, focos de vibraciones, filtraciones, etc.

Previo al inicio de los trabajos de movimientos de tierras deber comprobarse si existen conducciones de agua, gas
o electricidad. Una vez localizadas, se deberan senalizar de manera clara e inteligible. Estas situaciones se deberan poner
en conocimiento tanto de la Direccion Facultativa como del Coordinador Plan de Seguridad, para actuar en consecuencia
segln cada situacion concreta.

Diariamente, antes de comenzar los trabajos, se vigilara y comprobara cualquier aspecto que pueda incidir en las
condiciones de estabilidad del terreno, especialmente filtraciones y variaciones del nivel freatico. Ante cualquier
alteracion, el responsable del tajo adoptar medidas inmediatas para prevenir derrumbamientos v llegar a la paralizacion
si fuese necesario. Esta situacion se comunicar a la Direccion Técnica y Coordinador del Plan de Seguridad y Salud.

Diariamente, antes de comenzar los trabajos, se vigilara el estado de los sistemas de prevencion y proteccion,
tales como taludes y/o entibaciones. No se dar comienzo a los trabajos hasta que no existan garantias de seguridad
tanto para el personal como para el entorno material. El jefe de obra deber designar a la persona/s encargada/s de tal
mision.

Caso de que, por cualquier circunstancia, no se pueda circular por las proximidades de la excavacion, la zona
prohibida se delimitara y sefalizara claramente, sin que puedan quedar dudas sobre tal prohibicion. Por la noche, la
senalizacién se efectuara con luces rojas, separadas entre sino mas de 10 m.

Cuando existan encharcamientos se facilitara a los operarios botas de agua. Asi mismo, en épocas de lluvias, se
les facilitaran trajes impermeables.

Las maniobras de maquinas y camiones se realizaran con el auxilio de otra persona que, situada fuera de tales
vehiculos, ayude al conductor en su trabajo a fin de evitar atropellos a otras personas y las caidas de los citados vehiculos
al fondo de las excavaciones.

Cuando varias maquinas vy vehiculos puedan interferirse en sus movimientos, deberan sefalizarse de manera
claray precisa los caminos y areas de actuacion de cada una. Asi mismo, se advertira a los conductores de las prioridades
de actuacion o paso que marque el jefe de obra o la persona en quien este delegue.

2.13.1. Agotamientos

El agotamiento del agua de lluvia y de posibles filtraciones se realizara de forma que el personal pueda
trabajar en las mejores condiciones posibles.

Esta actuacion se complementara con el uso de botas y trajes impermeables por parte de los operarios.

2.13.2. Excavaciones para zanjas

A fin de evitar derrumbamientos se adoptaran, de manera precisa, aquellos sistemas constructivos

(taludes, entibaciones, ...) que figuren en el proyecto de ejecucion de las obras. PAG 0134/0341 =
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Similar medida se adoptar para el caso de materiales acopiados para ser usados durante las obras.

Cuando se ubiquen de manera permanente maquinas, equipos o instalaciones que, por su cercania con el borde,

puedan provocar derrumbamientos, ademas de las medidas preventivas de uso normal se dispondra de un

sistema suplementario que refuerce las paredes de la excavacion afectada por aquellas.

Para acceso y salida del fondo de la excavacion deberan utilizarse sistemas de escaleras. Se prohibira

expresamente a todos los operarios que trabajen en la zona la utilizacién de los elementos de la entibacion

como elementos sustitutorios de las escaleras.

Las paredes de la excavacion se resanaran de modo que no queden materiales sueltos con riesgo de caida

al fondo de la misma.

Todo el personal utilizara equipos de proteccion individual, complementarios de los de tipo colectivo.

Estos equipos, que deberan estar homologados, seran:
- Cascos.
- Protectores auditivos.
- Gafas (montura y oculares) contra impactos.
- Guantes.
- Calzados contra riesgos mecanicos.

- Botas impermeables en caso de encharcamientos.

Cuando la aspiracion de polvo sea insuficiente, los que estén en el frente de ataque de la excavacion

usaran, ademas, adaptador facial, con filtro mecanico.

5
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2.14. CANALIZACIONES ENTERRADAS

Antes de comenzar los trabajos se realizara un analisis de las posibles influencias que otras conducciones (agua,
saneamiento, electricidad, telefonia, etc.) puedan tener sobre el trazado de la canalizacién proyectada y sobre los
trabajos a ejecutar.

Se realizaran provisiones de materiales para refuerzos de entibacién, ante la posibilidad de que puedan aparecer
situaciones imprevistas durante los trabajos.

Previa a la ejecucion de pozos de gran profundidad se haran provisiones de equipos auténomos de aire fresco con
manguera de aspiracion.

Se sefalizara debidamente la zona para evitar el paso y la proximidad de personas al area de los trabajos.

Los tubos para la futura conduccion se colocaran separados de la zona de excavacion. La separacion estara en
funcién de la proximidad de la zanja, de su sistema de proteccion y de las caracteristicas del terreno.

En cualquier caso, los tubos se apilaran sobre una superficie horizontal y fijados mediante sistemas de cunas y
topes que eviten su deslizamiento.

Se prohibira que ningdn operario permanezca en solitario en el fondo de pozos o zanjas. Deberan estar sujetos
por medio de cuerdas y unidos a la parte superior y con la vigilancia de otros operarios.

Se adoptaran medidas para evitar el vuelco de las maquinas que deban aproximarse al borde de la excavacion, asi
como para contrarrestar las presiones que puedan ejercer sobre las paredes de esta.

Las zanjas deberan cubrirse tras la finalizacién de la colocacion de las conducciones y la inspeccion por parte de
los técnicos de la Direccion Facultativa.
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2.15. OBRAS DE HORMIGON

Previamente al vertido del hormigén en camion hormigonera, se instalaran fuertes topes antideslizantes en el
lugar en que haya de quedar situado el camion.

Para la colocacion de hormigonado de forjados se utilizaran plataformas de apoyo, para no pisar directamente
sobre las bovedillas. Estas plataformas tendran una anchura minima de 60 cm.

Antes de comenzar los trabajos se comprobar que todos los huecos y laterales abiertos estén debidamente
protegidos, para evitar caidas de operarios.

Se vigilara que no se acumule excesivo hormigon en una determinada zona, para evitar hundimientos de las losas
o forjados.

Se suspenderan los trabajos cuando las condiciones climatologicas sean adversas.

Se vigilara, por parte del encargado, que antes de realizar operaciones de regado de la zona hormigonada, no haya
en el entorno maquinas o equipos eléctricos.

Los forjados, losas y vigas no seran utilizados como plataformas para circular hasta pasadas, al menos, 24 horas
de su hormigonado.

2.15.1. Trabajos de ferralla

En taller auxiliar se ubicara cuidando que no existan riesgos de caidas de materiales y/o herramientas
sobre los operarios que deban realizar estos trabajos. Se organizara el acopio de la ferralla de modo que estos
materiales no interrumpan las zonas de paso. Sobre los pasillos 0 mallazos se pondran planchas de madera, a
fin de facilitar el paso si se debe andar por su parte superior. Los desperdicios, despuntes y recortes se
amontonaran y eliminaran de la obra lo antes posible, depositandolos previamente en bateas bordeadas que
eviten los derrames.

Los medios auxiliares (mesas, borriguetas, ...) seran estables y sélidos o apoyos intermedios de las
viguetas. Para evitarlo se colocaran pasarelas de 60 cm. de anchura, debidamente apoyadas en zonas estables.

Se prohibira, expresamente, que los elementos de ferralla verticales sean usados en lugar de escaleras
de mano o de andamios de borriguetas.
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PLANIMETRIA
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Carcasa protactora

Sierra circular

Cuchillo divisor

Gula horizontal

Carenado inferior

Resguardo inferior
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3.2. INSTALACION ELECTRICA
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- grupes electrogenos tendran el neutro accesble
y con posibilidad de ser distribuido.

- El neutro estara conexionado a tierra, antes del
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- La carcasa del grupo lievara una toma de tierra
indepandiente dal neutro

- El cuadro de distribucion tendra tierra independiente o
conectada a la carcasa del grupo

3

{Eu

VISADO

24/000391 - T001 =

2024 %

FEBRERO

08

ol

[

COLEGID OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA

e

1 ekl B

e



DIFERENCIALES EN CASCADA

NOTA: ESTE SISTEMA DE INSTALACION SE EMPLEA PARA
EVITAR EL DISPARD SIMULTANEO DE VARIOS
DIFERENCIALES AL PRODUCIRSE UN DEFECTO.

1 -CUADRO DE ENTRADA

2. CUADRAQ DE DISTRIBUCION

3 . CUADROS DE TAJD

4 - DIFERENCIAL DE 500 § 1000 mA CON RETARDO DE 0.6
5. - DIFERENCIAL DE 300 6 500 mA CON RETARDO DE 0.2
€. - DIFERENCIAL DE 30 0 300 mA SIN HETARDO
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3.3. SENALIZACION
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RIESGO INCENDIO

<a

RIESGO EXPLOSION

RIESGO
INTOXICACION
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RADIACIONES LASER

RIESGO INCENDIO
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TELEFONO A UTILIZAR BOCA DE INCENDIO

EN CASO DE EMERGENCIA

ESCALERA DE INCENDIO

LOCALIZACION DE EQUIPOS
CONTRA INCENDIOS

| LOCALIZACION DE EQUIPOS
CONTRA INCENDIOS

VIAS DE EVACUACION

VIAS DE EVACUACION
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E
INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS»
(AcABADOS), EL PALMAR DE TROYA
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1. DATOS DE LA OBRA

1.1. TIPO DE OBRA

Rehabilitacion y terminacion de acabados existentes principalmente pavimentos.

1.2. EMPLAZAMIENTO

Calle Geranio 1, El Palmar de Troya (Sevilla). Piscina municipal

1.3. FASE DE PROYECTO

Proyecto basico y ejecucion

1.4. TECNICO REDACTOR

Roberto Francisco Alonso Jiménez. Colegiado n®:7301

1.5. DIRECCION FACULTATIVA

Roberto Francisco Alonso Jiménez. Arquitecto COAS n°:7301. Director de Obra

Manuel Borreguero Rodriguez. Arquitecto Técnico COAAT-SE 5910. Directors de Ejecucién de Obra

1.6. PRODUCTORES DE RESIDUOS’

El productor de residuos es el promotor, Ayuntamiento de El Palmar de Troya. Calle Geranio S/N; 41719 El
Palmar de Troya. Teléfono: 955 83 25 25. CIF: P-4100053-J. Correo electronico: palmar@dipusevilla.es
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2. EsTimacion DE LA caNTIDAD DE R.C.D. QUE SE GENERARAN EN OBRA

2.1. ESTIMACION CANTIDADES TOTALES

Partiendo de la informacién del proyecto y los valores de referencia se estiman las cantidades que se generaran
con el desarrollo de la construccion y las demoliciones.

Tipo de obra Superficie urbanizada (m2) Coeficiente (m3/m2)  Volumen total RCDs (m3)  Peso total RCDs (t)
Reforma 700 0,15 105 84
Total 105 84

VVolumen de m3 de tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y movimientos: 384,66 m3.

Estimacion de cantidades por tipo de RCDs codificados segin listado Europe de residuos (LER)

Partiendo del dato de la hipotesis anterior se estiman los pesos parciales basados en porcentajes aproximados de
la cantidad de residuos no peligrosos generados en obras segiln la tipologia de la misma.

Codigo LER Tipo de RCD % Sobre Total Peso (t)
170101 Hormigon 50 % 42
170102; 170103  Ladrillos; Tejas y materiales ceramicos 16 % 13,44
170201 Madera 16 % 13,44
170202 Vidrio 1% 0,84
170203 Plastico 6 % 5,04
170407 Metales mezclados 7 % 5,88

Materiales de construccion con base de yeso no contaminados con
170802 . . 1% 0,84
sustancias peligrosas

200101 Papel y carton 1% 0,84
Otros RCD mezclados que no contengan mercurio, PCB o sustancias

170904 . 2% 1,68
peligrosas

Si algln valor supera los valores limites de separacion establecidos en el RD 105/2008, significa que ese
residuo debera separase EN OBRA para facilitar su valorizacion posterior. Los valores limite de separacion segln
RD 105/2008: Hormigon 80 T; Ladrillos, tejas y ceramicos 40 T; Madera 1 T; Vidrio 1 T; Plastico 0,50 T; Metales 2 T;
Papel y cartén 0,50 T. RCD marcados en rgjo.

En el caso de residuos peligrosos? la tabla descompuesta es la siguiente:
PAG 0153/0341 _"
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3. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

Se destacaran aquellas medida que se consideren oportunas para la obra en cuestion:

Todos los agentes intervinientes en la obra deberan conocer sus obligaciones en relacion con los residuos vy
cumplir las érdenes y normas dictadas por la direccion facultativa.

Se debera optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucion de la obra. Un exceso de materiales
es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

Se prevera el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que permanezcan bien
embalados vy protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes
residuos.

Si se realiza la clasificacion de los residuos, habra que disponer de los contenedores mas adecuados para cada
tipo de material sobrante. La separacién selectiva se debera llevar a cabo en el momento en que se originan los
residuos. Si se mezclan, la separacién posterior incrementa los costes de gestion.

Los contenedores, sacos, depdsitos y demas recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos
deberan estar debidamente etiquetados.

Se impedira que los residuos liquidos y organicos se mezclen facilmente con otros y los contaminen. Los
residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depdsitos adecuados.
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4. OPERACIONES DE REUTILIZACION3, VALORACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RCD QUE SE

GENERARAN EN OBRA

4.1.

OPERACIONES DE REUTILIZACION

Las tierras procedentes de la excavacion se utilizaran en la propia obra, en el caso se consideren oportunas por

parte de la direccion facultativa, para: rellenos, trasdosados de muros vy base de soleras.

4.2. OPERACIONES DE VALORACION O ELIMINACION

En este apartado se define las operaciones que se llevaran a cabo y cual va a ser el destino de los RCD que se

produzcan en obra®.

Codigo LER Tipo de RCD Operaciones en obra Tratamiento y Destino
170101 Hormigén Ninguna Valorizacion en instalacion autorizada
170102; 170103 Ladrillos; Tejas y materiales ceramicos Ninguna \/alorizacion en instalacion autorizada

170201 Madera Separaracion Valorizacion en instalacion autorizada
170202 Vidrio Ninguna Valorizacion en instalacion autorizada
170203 Plastico Separaracion Valorizacion en instalacion autorizada
170407 Metales mezclados Separaracion Valorizacion en instalacion autorizada
170802 | Materiales con base de yeso Ninguna Valorizacién en instalacion autorizada
200101 Papel y cartén Separaracion Valorizacion en instalacion autorizada
170904 | Otros RCD Ninguna Valorizacion en instalacion autorizada

3 Segln el Anexo |. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revision del Plan de Gestion de Residuos Pell%r

en Andalucia (2.004-2.010), se entiende por:

~ Reutilizacion: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue disefiado originariamente.

- Valorizacion: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro |3
humanay sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

- Eliminacion: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destruccion, total o parcial, realizado sin poner e
salud humana vy sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

4 Elegir entre las operaciones mas habituales de Valorizacion: el Reciclado o la Utilizacién como combustible. Si se desconoce el tipo d
que se llevara a cabo en la instalacion autorizada, se elegira la opcion genérica Valorizacién en instalacion autorizada.

Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, se marca la opcién Tratamiento en vertedero autorizado. EI RD 105/2008 pr
depbsito en vertedero sin tratamiento previo. Segin el RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la Eliminacién de resig
mediante depésito en vertedero se entiende por: Tratamiento previo los procesos fisicos, térmicos, quimicos o biologicos, incluida la c
que cambian las caracteristicas de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulacion o incrementar su
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5. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RCD EN 0OBRA

El poseedor de RCD (contratista) separara en obra los siguientes residuos, para lo cual se habilitaran los

contenedores adecuados:
Madera
Plastico
Metales Mezclados

Papel y Carton.

El poseedor de RCD (contratista) no hara separacion in situ por falta de espacio fisico en la obra. Encargara la

separacion de los siguientes residuos a un agente externo>

Al no superarse los valores limites establecidos en el RD 105/2008, no se separaran los RCD in situ. El poseedor de
residuos (contratista) o un agente externo* se encargara de la recogida y transporte para su posterior tratamiento

en planta.

5 En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestion a un agente externo, debera obtener del gestor la documentacion acr
que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacion recogida en este apartado.
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6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y

SEPARACION DE LOS RCD DENTRO DE LA OBRA

6.1.

6.2.

Evacuacion be ResiDuoS DE ConsTRuUcCION Y DEmoLicion (RCD)

La evacuacién de escombros, se podra realizar de las siguientes formas:
- Mediante grda, cuando se disponga de un espacio para su instalacién y zona para descarga del escombro.

- Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a los parterres como maximo la distancia que
senale la documentacion técnica, sin sobrepasar en ningln caso la distancia de 1 m.

El espacio donde cae escombro estara acotado vy vigilado. Las hogueras exteriores estaran protegidas del
viento y vigiladas. En ningln caso se utilizara el fuego con propagacion de llama como medio de demolicion.

Se sefializaran las zonas de recogida de escombros.
El final del conducto debera quedar siempre por debajo de la linea de carga maxima del contenedor.
El contenedor debera cubrirse siempre por una lona o plastico para evitar la propagacion del polvo.

Durante los trabajos de carga de escombros se prohibira el acceso y permanencia de operarios en las zonas
de influencia de las maquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)

Nunca los escombros sobrepasaran los cierres laterales del receptaculo (contenedor o caja del camion),
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regaran para evitar propagacion del polvo en su
desplazamiento hacia vertedero.

CARGA Y TRANSPORTE DE RCD

Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camién volquete, pala cargadora,
dumper, etc.), seran manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.

Nunca se utilizara esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisaran y mantendran de forma
adecuada. Con condiciones climatolégicas adversas se extremara la precaucion y se limitara su utilizacién vy,
en caso necesario, se prohibira su uso.

Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto debera avisarse con una sefal acGstica.
Ningln operario debera permanecer en la zona de accién de las maquinas y de la carga.

Solamente los conductores de camidn podran permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone
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Nunca se sobrepasara la carga maxima de los vehiculos ni los laterales de cierre. = D
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La carga, en caso necesario, se asegurara para que no pueda desprenderse durante el transporte. | & ‘-'-I._ ul
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Se senalizaran las zonas de acceso, recorrido y vertido. S—1u
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El ascenso o descenso de las cabinas se realizara utilizando los peldafios y asideros de que dispbhéf las®
maquinas. Estos se mantendran limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizgs.
En el uso de palas cargadoras, ademas de las medidas resefiadas se tendra en cuenta: -
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- El desplazamiento se efectuara con la cuchara lo mas baja posible.
- No se transportaran ni izaran personas mediante la cuchara.
- Alfinalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.

En el caso de dumper se tendra en cuenta:

- Estaran dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usara cinturon de

seguridad.

- No se sobrecargara el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente.

- Para transporte de masas, el cubilote tendra una sefal de llenado maximo.
- No se transportaran operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hara marcha atras.

Se organizara el trafico determinando zonas de trabajo vy vias de recirculacion.

» Cuando en las proximidades de una excavacion existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se debera

6.3.

tomar alguna de las siguientes medidas:
- Desvio de la linea.
- Corte de la corriente eléctrica.

- Proteccion de la zona mediante apantallados.

Se acotara la zona de accion de cada maquina en su tajo. Cuando sea marcha atras o el conductor esté falto de
visibilidad, estara auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas precauciones

cuando el vehiculo o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operacién de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargara de dirigir la man
objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.

iobra con

La carga, tanto manual como mecanica, se realizara por los laterales del camién o por la parte trasera. Si se

carga el camién por medios mecanicos, la pala no pasara por encima de la cabina.

ALMACENAMIENTO DE RCD

Para los caballeros o depésitos de tierras en obra se tendra en cuenta lo siguiente:

- EI material vertido en caballeros no se podra colocar de forma que represente un pel
construcciones existentes, por presion directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.

- Deberan tener forma regular.

- Deberan situarse en los lugares que al efecto sefale la direccion facultativa, y se cuidara de evitar
hacia la zona de excavacion o las obras de desagtie y no obstaculizara las zonas de circulacion.

No se acumularan terrenos de excavacion junto al borde del vaciado, separandose del mismo una
igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.

Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectara ant]
transporte y no podra utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el person
manipula estar equipado adecuadamente.
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» Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotaran de forma que se evite su segregacion vy
contaminacion, evitandose una exposicion prolongada del material a la intemperie, formando los acopios
sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.

s Si se prevé la separacion de residuos en obra, éstos se almacenaran, hasta su transporte a planta de
valorizacion, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y sefalizados.

» Elresponsable de obra adoptara las medidas necesarias para evitar el depésito de residuos ajenos a la obra.
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7. VALORACION ESTIMADA DEL COSTE DE LA GESTION DE RCD

Residuos de Construccion y Demolicion 105

9,91

1.040,55 €

Tierras no reutilizadas 384,66

4,52

1.738,66 €
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COAS - Declaracioén de circunstancias y normativa urbanisticas - V.1.4 - 09-09-2016

COAS

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANISTICAS (1 de 2)

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE

Trabajo

Proyecto de Terminacion (Acabados)

Adecuacion de acceso e instalaciones de la piscina municipal y pistas deportivas El Palmar de Troya

Emplazamiento

Promotor(es) Ayuntamiento de El Palmar de Troya

Arquitecto(s) Roberto F Alonso Jiménez. Colegiado 7301

INSTRUMENTOS DE ORDENACION URBANISTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO A VISAR

PGOU | NSM | DSU | POI | Ps | PAU | PP | PE | PERI | ED | 41 |OTROS
Aprobado X
definitivamente | Denominacién
o | | | | |

En tramitacion Denominacion
PGOU Plan General de Ordenacién Urbanistica POI Plan de Ordenacién Intermunicipal PE Plan Especial
NSM  Normas Subsidiarias Municipales Plan de Sectorizacion PERI  Plan Especial de Reforma Interior
DSU  Delimitacion de Suelo Urbano PAU  Programa de Actuacién Urbanistica ED Estudio de Detalle

Plan Parcial PA Proyecto de Actuacién

CLASIFICACION DEL SUELO

definitivamente

Suelo Urbano

o| SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE
g % Consolidado X] Ordenado [0  Proteccion especial legislacion ]
_‘é’ § No consolidado [ Sectorizado [J  Proteccién especial planeamiento __[]
B_:E (o programado o apto para urbanizar) De caracter rural o natural O
< @ No sectorizado U Habitat rural diseminado O
o] (0 no programado)
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COAS - Declaracién de circunstancias y normativa urbanisticas - V.1.4 - 09-09-2016

COAS

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANISTICAS (2 de 2)

CUADRO RESUMEN DE NORMAS URBANISTICAS

NORMATIVA APROBADA NORMATIVA
DEFINITIVAMENTE EN TRAMITE

CONCEPTO PROYECTO

Parcela minima

Parcela maxima

Longitud minima de fachada

PARCELACION

Didmetro minimo inscrito
Densidad

Usos predominantes Equipamiento Equipamiento
Usos compatibles

UsosS

Usos prohibidos
EDIFICABILIDAD
Altura méxima, plantas

Altura maxima, metros

Altura minima

Ocupacién planta baja

Ocupacioén planta primera

Ocupacion resto plantas

OCUPACION | ALTURA

Patios minimos

Tipologia de la edificacion

Separacion lindero publico

Separacién lindero privado

Separacién entre edificios
Profundidad edificable
Retranqueos

SITUACION

Grado proteccién Patrimonio-Hco.

CION

PROTEC

Nivel maximo de intervencion

Cuerpos salientes

Elementos salientes

OTROS

Plazas minimas de aparcamiento

OBSERVACIONES
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NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANISTICA APROBADA DEFINITIVAMENTE. 8
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[J ELEXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANISTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACION URBANISTICA AUN EN TRA WA -8 2
] EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA EL VISADO DEL EXPEDIENTE. 5
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COAS - Declaracién de circunstancias y normativa urbanisticas - V.1.4 - 09-09-2016

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACION

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EXPEDIENTE
Se rellenaran todos los apartados.

El trabajo se describird incluyendo el tipo y fase de redaccién y su objeto. Ejemplos:
Proyecto bdésico y de ejecucion de 12 viviendas, 3 locales comerciales y garaje.
Proyecto bésico de reforma de gimnasio.

El emplazamiento se resefiard de modo completo, incluyendo la entidad de poblacién, urbanizacién o localidad y
el municipio.

INSTRUMENTOS DE ORDENACION URBANISTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO A VISAR
Se marcaran con X todas las casillas correspondientes a los tipos de instrumentos — aprobados definitivamente y/o en
tramitacion — que afecten al expediente.

En Denominacién se anadira el titulo identificativo del instrumento o de los instrumentos que hayan sido marca-
dos. No es necesario hacerlo con los instrumentos de planeamiento general por ser Unicos en cada municipio.
Ejemplos:
Si se marcé PGOU (Plan General de Ordenacién Urbanistica, PS (Plan de Sectorizacién) y PP (Plan Parcial), en
denominacién se pondréa: PS “Area Norte-2"; PP Residencial 2.
Si se marcé6 NSM (Normas Subsidiarias Municipales) y PERI (Plan Especial de Reforma Interior), en denomina-
cién se pondréa: PERI “Las Alondras”.

CLASIFICACION DE SUELO

Tanto con respecto al planeamiento aprobado definitivamente, como - en su caso — al que esté en tramitacion, se
marcard con X la casilla que corresponda a la categoria de la clase de suelo sobre la que se actta. En el caso de
existencia de subcategorias, como sera frecuente en suelo no urbanizable, se especificardn como calificacion urbanis-
tica.

En el caso del planeamiento aprobado definitivamente que no esté totalmente adaptado a la LOUA existe la posibili-
dad de que — en suelo no urbanizable - exista una categoria de suelo diferente a las previstas en la ficha, que debera
ser especificada en el apartado que queda disponible. Ejemplos:

Suelo no urbanizable comuin
S.N.U. forestal

CALIFICACION URBANISTICA
Se especificaré la calificacion urbanistica (o zonificacion) con la denominacién exacta que figure en el planeamiento.
Ejemplos:

Zona Suburbana S-2

Casco Histérico

Industrial extensiva B

Sistema Local de Espacios Libres - Areas de Juegos

Sistema General de Comunicaciones — Viario — Zona de proteccion

CUADRO RESUMEN DE NORMAS URBANISTICAS

Se deben cumplimentar siempre todos los conceptos de lanormativa aprobada definitivamente que estén regulados
y guarden relacién con el expediente sometido a visado. Asimismo se rellenaran los correspondientes a lanormativa
en tramite cuando el expediente se base en ella. En la columna destinada a la comparacién del proyecto con la
normativa se deben rellenar los parametros de aquél cuando sean ponderables o incluir un comentario sobre el

cumplimiento o incumplimiento de la normativa. PAG 0163/0341
- < =
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Este es un apartado de libre disponibilidad par hacer observaciones o aclaraciones complementarias | D u
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DECLARACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTES c( E |—3
Se debe marcar con X la casilla o las casillas que correspondan: 8 (,0 a g
- Si el expediente cumple la normativa aprobada definitivamente sélo se marcara la primera casilla. 8 m— 3
- Si el expediente incumple la normativa aprobada definitivamente pero se adapta a la normativa qy &;e}ﬁéh'ga%
se marcaran las casillas segunda y tercera. Ll
- Siel expediente incumple la normativa aprobada definitivamente y también la que esté en tramitacjén o éstan
existe, se marcara sdlo la casilla tercera.
FIRMAS "i‘-"?}}%
En los casos en que no existan incumplimientos de la normativa aprobada definitivamente no sera precis
los promotores. sy
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Apartados: [i]

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la

accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.
BOJA n° 140, de 21 de julio de 2009
Correccion de errores. BOJA n° 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

7 3

3 ut

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del R
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el tran
Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplir
(BOJA niim. 12, de 19 de enero).
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Apartados:

(Pagina de)

DATOS GENERALES

DOCUMENTACION

Proyecto de ejecucidn

ACTUACION

Proyecto de Terminacidén de «Adecuacidédn de acceso e instalaciones de la piscina municipal y pistas

deportivas» (acabados), El Palmar de Troya

ACTIVIDADES 0 USOS CONCURRENTES

Equipamiento Deportivo

DOTACIONES

NUMERO

Aforo (niimero de personas)

Nimero de asientos

Superficie

Accesos

Ascensores

Rampas

Alojamientos

Ndcleos de aseos

Aseos aislados

Nicleos de duchas

Duchas aisladas

Ndcleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas

Puestos de personas con discapacidad (s6lo en el supuesto de centros de ensefianza reglada de educacion
especial)

LOCALIZACION

Calle Geranio s/n, El Palmar de Troya

TITULARIDAD

Ayuntamiento de E1 Palmar de Troya

PERSONA/S PROMOTORA/S
PAG 0165/0§41
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Apartados: [if] (Pagina de)

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

|:| FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

|:| FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

|:| FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOQVILIDAD REDUCIDA

[] TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

[ ] TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

[] TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

[ ] TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

[] TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
[] TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACION

[] TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

[ ] TABLA 8. CENTROS DE ENSERANZA

[ ] TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

(] TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTACULOS

[] TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

[ ] TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
[ ] TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES
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Drireccion Genera Personas con Discapacidad

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO *

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles

Material: Hormigén Impreso / Hormigén Drenante
Color: Variable

Resbaladicidad: Clase 3

Pavimentos de rampas
Material:

Color:

Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material:

Color:

Resbaladicidad:

Carriles reservados para el transito de bicicletas
Material:
Color:

X se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las caracteristicas de los materiales empleados y la
construccion de los itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario
urbano (teléfonos, ascensores, escaleras mecanicas...), cuya fabricacion no depende de las personas proyectistas, deberan cumplir
las condiciones de disefio que seran comprobadas por la direccion facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa
fabricante.

|:|No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las
observaciones de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentacion técnica.

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia, aprobado
por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion. (BOJA n° 12, de 19 de enero de 2012)
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

NORMATIVA

0. TMA/851/2021

DEC. 293/2009

ORDENANZA | DOC. TECNICA

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden TMA/851/2021 arts. 5,12 y 46) (1)

Ancho minimo >1,80 m >1,50m 2
Pendiente longitudinal <6,00 % -- 0
Pendiente transversal <2,00 % <2,00 % 1
Altura libre >220m >220m =
Altura de bordillos (seran rebajados en los vados) - <0,12m =
Abertura maxima de los
?;;ﬁ:;ug: :jezlrsetjrlgz y delas I:lEn itinerarios peatonales ©<0016m @<02m )
I:' En calzadas ©<0,016 m - -
lluminacién homogénea Cr{;’rsgl/i;%g\;D - =

(1) Se podra exceptuar el cumplimiento de determinados requisitos establecidos en este documento técnico de manera excepcional y adecuadamente
justificada, proponiéndose en todo caso otras soluciones de adecuacion efectiva que garanticen la maxima accesibilidad y seguridad posibles y siempre

de conformidad con lo dispuesto para tales casos en la normativa autonémica o local, cuando exista.

VADOS PARA PASO PEATONES (Rgto. Art. 16. Orden TMA/851/2021 arts. 20, 45 y 46)

Pendiente longitudinal del plano I:' Longitud < 2,0m <10,00 % <8,00 % -
inclinado entre dos niveles a

comunicar |:| Longitud < 3,00 m <8,00 % <8,00 % -
Pendlgnte transversal del plano inclinado entre dos niveles a <2.00% <200 % )
comunicar

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) >1,80m >1,80 m -
Anchura franja sefializadora pavimento tactil =0,60-1,20 m =1,20m -
Rebaje con la calzada 0,00 -0,40 cm 0,00 cm -

VADOS PARA PASO DE VEHICULOS (Rgto. Art. 16. Orde

n TMA/851/2021 arts. 13, 19, 45 y 46)

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = ltinerario peatonal <8,00 % -
Pendiente longitudinal en tramos > 3,00 m - <6,00 % =
Pendiente transversal = ltinerario peatonal <2,00 % =
PASOS DE PEATONES (Rgto. Art. 17. Orden TMA/851/2021 arts. 21, 45 y 46)
Anchura (zona libre enrasada con la calzada) > Vado de peatones > Vado de =
peatones
Anchura =0,80-1,20 m 1,20 m -
= Entre la linea de = Entre lalinea de
fachada o elemento ‘fachada °
. - . . ue delimite c ementq que
Franja sefializadora pavimento tactil que delimite
. ) fisicamente el ;
direccional . " ) fisicamente el
Longitud itinerario peatonal i . tonal -
Sefializacion accesible y el centro inerario peatona
en la acera de la franja de accesible y el
advertencia del centro de la franja
vado de advertencia del
: vado, 6 4 m.
Anchura =0,80-1,20 m - PAG 0168/0341
Franja sefalizadora pavimento tactil
= i oy
botones Longitud - Espacp ’de . o o §
interseccion o =3
P
ISLETAS (Rgto. Art. 17. Orden TMA/851/2021 arts. 22, 45 y 46) Q
1
Anchura > Paso peatones >1,80m — |-
Q) ey
Fondo >1,80m >1,20m 2] ds e
]
Espacio libre - - o b
o
~
Fondo dos franjas pav. =0,60-1.20 m . g > 8
. Botones
Nivel calzada
Sefalizacion | (0-4 cm) Anchura pavimento
en nenura p =0,80-1,20 m 2
| direccional
a acera
Nivel acerado Fondo dos franjas pav. =0,60-1,20 m

Botones
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Anchura pavimento
direccional

=0,80-1,20 m

PUENTES Y PASARELAS (Rgto. Art. 19. Orden TMA/851/2021 arts. 5 y 30)

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas

0 ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales >1,80m >1,60m -
Altura libre >220m >220m -
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal < 6,00 % < 8,00 % -
Pendiente transversal del itinerario peatonal < 2,00 % < 2,00 % -
lluminacién permanente y uniforme Cumplird RD - =
1890/2008
Franja sefializadora pav. tactil Anchura - = ltin. peatonal -
direccional Longitud . =0,60m R
Barandillas inescalables. Altura >0,90m >0,90m )
Coincidiran con inicio y final >1,10m (1) >1,10m (1)
(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
Pasamanos. Ambos lados, sin
- . ! ! 0,70my 0,75 m 0,65my0,75m
aristas y diferenciados del Altura 0.90my1.10 m 0.90my1.10 m -
entorno.
Diametro del pasamanos De 0,03 ma De 0,045 m a R
fametro detp 0,045 m 0,05 m
Separacion entre pasamanos y paramentos >0,04 m >0,04 m =
Prolongacién de pasamanos al final de cada tramo =0,30 m - -
PASOS SUBTERRANEOS (Rgto. Art. 20. Orden TMA/851/2021 art. 5)
En los pasos subterraneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores.
Anchura libre de paso en tramos horizontales >1,80m >1,60m -
Altura libre en pasos subterraneos >220m >220m -
Pendiente longitudinal del itinerario peatonal <6,00 % < 8,00 % -
Pendiente transversal del itinerario peatonal <2,00 % <2,00 % -
s . . Cumplira RD
lluminacién permanente y uniforme en pasos subterraneos 1890/2008 > 200 lux =
Franja sefializadora pav. tactil Anchura - = Itin. peatonal -
direccional Longitud . =060m R
ESCALERAS (Rgto. Art. 23. Orden TMA/851/2021 arts. 15, 30 y 46)
I:ITrazado recto
Directriz
I:'Generatriz curva. Radio - R250m -
Numero de peldafios por tramo sin descansillo intermedio 3<N<12 N <10 =
Huella >0,28 m >0,30 m -
Contrahuella (con tabica y sin bocel) 0,13m=>x<0,175m <0,16 m -
Peldafios
Relacion huella / contrahuella 0,54 <2C+H <0,70 --- -
Angulo huella / contrahuella 75° <o £90° - =
Anchura banda sefalizacion a 3 cm. del borde =0,06m - PAG 0169/0341
Ancho libre >1,20m >1,20m = r""\' Lo
O e’ D
Ancho mesetas > Ancho escalera > Ancho escalera = N
Fondo mesetas >1,20m >1,20m 2 [—] o
R T
-
Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de la >1.20m >150m & q &J
escalera N /M
[=]
Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en angulo o las . >120m o JJ H_J
partidas =0 (<] —
- o o
Franja sefializadora pavimento Anchura = Anchura escalera _A?S.rllia a — P
tactil direccional Longitud =0,80-1,20 m =0,60m ]
Barandillas inescalables Altura >0,90m >0,90m R
Coincidiran con inicio y final >1,10m (1) >1,10 m (1)

(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m
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Pasamanos continuos. A ambos 0,70my 0,75 m
lados, sin aristas y diferenciados Altura 0,90my 1,10 m De 0,90a 1,10 m -
del entorno.
Diametro del De 0,03 ma De 0,045 m a

iametro del pasamanos 0,045 m 0.05m -
Prolongacion de pasamanos en embarques y desembarques >0,30 m - -

En escaleras de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS M

ECANICAS (Rgto. Art. 24. Orden TMA/851/2021 arts. 16, 17 y 46)

Espacio colindante libre de obstaculos >1,50m - =
Franja pavimento = Anchura puerta - -
tactil indicador
direccional =0,80-1,20 m - -
Altura de la botonera exterior De 0,70ma 1,20 m <1,20m -
Espacio entre el suelo de la cabina y el pavimento . . )
exterior
ASCENsores | procision de nivelacion >0,02m >0,02m S
Puerta. Dimensién del hueco de paso libre >0,90m >0,80m -
[ una puerta 1,10x 1,40 m 1x1,25 m 5
Dimensiones
minimas interiores I:'Dos puertas enfrentadas 1,10x 1,40 m 11,25 m -
de la cabina
I:'Dos puertas en angulo 1,60x 1,40 m 1x1,25 m -
. Franja pavimento | Anchura — — -
I:g;%?zs tactil indicador
direccional Longitud - - -
Anchura - - -
Escaleras F'rar-u-a pgwmento Los bordes de los
s tactil indicador
mecanicas ; ) . escalones
direccional Longitud - - -
sefalizados con una
banda de contraste

RAMPAS (Rgto. Art. 22. Orden TMA/851/2021 arts. 14, 30

Y 46)

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % excepto aquellos que forman parte de un punto de cruce con el itinerario vehicular.

Radio en el caso de rampas de generatriz curva - R>50m =

Anchura libre >1,80m >1,50m -

Longitud de tramos sin descansillos (1) <9,00 m <9,00 m -
Tramos de longitud < 3,00 m <10,00 % <10,00 % =

Pendiente

|(c1>r)19itudinal Tramos de longitud > 3,00 m y < 6,00 m <8,00 % <8,00 % -
Tramos de longitud > 6,00 m hasta 9,00 m <8,00 % <6,00 % -

(1) En la columna O. TMA/851/2021 y en la columna DEC. 293/2009 (RGTO) en proyeccion horizontal

Pendiente transversal

<2,00 %

<2,00 %

Ancho de mesetas

Ancho de rampa

Ancho de rampa

Fondo de

. . ) » 5150 m - 150m -
mesetas y I:ISm cambio de direccion
zonas de
desembarque |:|Con cambio de direccion >1,80m >150m ]

Franja sefializadora pavimento Anchura = Anchura rampa | = Anchura meseta
tacti direccional. Longitud =0,80-1,20 m =0,60m PAG 0170/0341
Barandillas inescalables. >0,90 m >0,90 m 5 §
IR S . Altura (1) =)
Coincidiran con inicio y final. >1,10m >1,10 m (= N
IS
(1) La altura sera mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m . u
; o
Pasamanos continuos. A ambos 070my075m | De0890ma 1,10 = ‘ﬂ: L
lados, sin aristas y diferenciados Altura 0.90 110 o
del entorno 2omy Ao m m = m
(=} U J u
e
Diametro del pasamanos De 0,03 ma De 0,045 m a =4
0,045 m 0,05m g
N =
Prolongacién de pasamanos en cada tramo >0,30m >0,30 m - =

En rampas de ancho > 4,00 m se disponen barandillas centrales col

n doble pasamanos.
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FICHA L. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PUBLICO

Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa Il. Edificios, establecimientos o instalaciones

FICHA L. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
OBRAS E INSTALACIONES

NORMATIVA 0. TMA/851/2021 | DEC. 293/2009 ORDENANZA | DOC. TECNICA

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PUBLICA (Rgto. Art. 27. Orden TMA/851/2021 arts. 30, 39 y 46)

Separacion a la zona a sefalizar - >0,50m -
Vallas
Altura >0,90 m >0,90m -
Altura del pasamano continuo >0,90 m - -
Andamios o estabilizadores
de fachadas con tuneles Anchura libre de obstaculos >1,80m >0,90 m -
inferiores
Altura libre de obstaculos >2,20m >2,20m =
I:'Si invade itinerario peatonal
accesible, franja de pav. tactil indicador =040m - -
direccional provisional. Ancho.
Sefializacion Distancia entre sefalizaciones luminosas
de advertencia en el vallado. <50m - -
I:'C tened Anchura franja
ontenedores pintura reflectante - >0,10 m =
de obras contorno superior

FICHA L. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS

NORMATIVA 0. TMA/851/2021 | DEC. 293/2009 ORDENANZA | DOC. TECNICA

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TECNICAS (Rgto. Art. 30. Orden TMA/851/2021 arts. 35 y 43)

Dotacién de aparcamientos accesibles 1 dz;isg:o ° 1 cada 40 o fraccion -
Bateria o diagonal >5,00x2,20 m+
ZT (1) )
Linea >5,00x2,20 m+ . -
ZT (1)

(1) ZT: Zona de transferencia
- Zona de transferencia de aparcamientos en bateria o en diagonal. Zona lateral de ancho > 1,50 m y longitud igual a la de la plaza. Entre

Dimensiones ) e ) . . . . . .
dos plazas contiguas se permitiran zonas de transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones minimas descritas

anteriormente. Sobre la acera posterior también existira una zona sin obstaculos, de igual ancho que la plaza y una profundidad de 3,00

m. Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas.
- Zona de transferencia de aparcamientos en linea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud > 3,00 m. Sobre la acera

lateral también existird una zona sin obstaculos de igual longitud que la plaza con su zona de aproximacién y transferencia y un ancho de
1,50 m. Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas.

LLA

PAG 01717034
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO -
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS 2 o §
NORMATIVA 0. TMA/851/2021 | DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. T'ECFI“ M
[ =]
REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden TMA/851/2021 arts. 7 y 26) ' -1 8
Los caminos y sendas retnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y ademas: g :“ﬂ" [
Compactacion de tierras - 90 % Proctor modif. 8 v} J H_J
Altura libre de obstaculos >220m >220m g l"«---::
Altura mapas, planos o maquetas tactiles en zona de acceso De 0,90 a 1,20 m. N— P
rincioal pas, p q Espacio inferior de De 0,90 a 1,20 m -
P pal. 70x80x50 cm
Distancia entre zonas <50,00 m <50,00 m
Zonas de descanso
Dotacién Banco Obligatorio Obligatorio
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Rejillas

Espacio libre 1,50 mx 1,00 m 0,90mx1,20m -
Resalte maximo Enrasadas Enrasadas Enrasadas
Orificios en areas de uso peatonal @>0,016 m F<0,2m <0,02

Orificios en calzadas

idem que anterior si
estan situadas a <
0,50 m de limite
lateral externo de

paso de peatones

Distancia a paso de peatones

SECTORES DE JUEGOS (Orden TMA/851/2021 arts. 8 y 26)

Los sectores de juegos estan conectados entre si y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen:

Anchura del plano de trabajo >0,80 m — -

Altura <0,85m - -

Mesas de estancias Alto >0,70 m - R
Espacio libre

inferior Ancho >0,80m - R

Fondo >0,50 m - -

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) @>1,50m - =

FICHA L. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL

NORMATIVA 0. TMA/851/2021 | DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA
PLAYAS ACCESIBLES AL PUBLICO EN GENERAL (Orden T,A/851/2021 arts. 5y 9)
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa
Superficie horizontal al final del itinerario >1,80 x 3,40m >1,50x 2,30 m -
Itinerario accesible . . .
desde todo punto Anchura libre de itinerario >1,80m >1,50m =
accesible de la Longitudinal < 6.00 % < 6.00 %
: ongitudina <6,00 % <6,00 % =
playa hasta la orilla Pendiente
Transversal <2,00 % <1,00 % =
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
MOBILIARIO URBANO
NORMATIVA 0. TMA/851/2021 | DEC. 293/2009 ORDENANZA DOC. TECNICA

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACION (Orden TMA/851/2021 arts. 23,25,26,27,28,29,32,33,34,36 y 47)

Altura del borde inferior de elementos volados

~ S >2,20m >220m
(sefales, iluminacion....)
Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de . . )
mobiliario urbano
Altura de pantallas que no requieran manipulacién . )
(seran legibles) z1,60m
Distancia de elementos al limite del bordillo con calzada >0,40 m - PAG 0172/0341
Altura de tramo del mostrador adaptado <0,85m De 0,70 ma 0,80 m 5 [’"") ﬁ
longitud de tramo de mostrador adaptado s ™
Kioscos y puestos 9 P >0,80m >0,80m - ﬁ
i [ =]
comerciales Altura de elementos salientes (toldos...) >220m >220m ! L
22 22 T B
. ) ) o = W
Altura informacioén basica - De1,45ma1,75m N rn 0
O m
Altura De 0,80 ma 1,20 m | De 0,90 ma 1,20 m 8 WU
=~
. Distancia al limite < :> to
Semaforos Pulsador de paso peatones <1,50 m — a =1
Diametro pulsador - -
Maquinas Espacio frontal sin invadir itinerario
expendedora se peatonal - - .
informativas,

cajeros

Altura dispositivos manipulables

De 0,80ma 1,20 m
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automaticos ,
teléfonos publicos y
otros elementos.

Altura pantalla

De 0,80ma 1,20 m

Inclinacion pantalla

Entre 15y 30°

Repisa en teléfonos publicos. Altura
hueco libre bajo la misma.

<0,80m

Papeleras y
buzones

Altura boca papelera

De 0,702 0,90 m

De 0,70a 1,20 m

Altura boca buzén

De 0,70a1,20 m

Fuentes bebederas

Altura cafio o grifo

De 0,802 0,90 m

Area utilizacion libre obstaculos

21,50 m

Anchura franja pavimento circundante

Cabinas de aseo
publico accesibles

Dotacién de aseos publicos accesibles

1decada 100

(en el caso de que existan) fraccion

Espacio libre no barrido por las puertas Z>1,50m - -

Anchura libre de hueco de paso >0,80 m - -

Altura interior de cabina >220m - -

Altura de lavabo (sin pedestal) <0,85m - -
Espacio lateral libre al 5080 m N )

inodoro

Altura del inodoro

De 0,45a 0,50 m

Inodoro
Altura De 0,70a0,75m --- :
Barras de
apoyo Longitud >0,70m - )
Altura de mecanismos <0,95m - j

Altura del asiento (40-45 x
40 cm)

De 0,45ma 0,50 m

I:' Ducha

Espacio lateral
transferencia (1,20 m de
fondo)

>0,80 m

Dotacién minima

1decada5o
fracciéon

1 cada 10 o fraccion

Altura asiento

De 0,40 ma0,45m

De 0,43 ma 0,46 m

Profundidad asiento

De 0,40 ma0,45m

De 0,40 ma0,45m

Altura respaldo >0,45m De 0,40ma 0,50 m =
Bancos accesibles | Altura reposabrazos respecto del asiento — De 0,18 ma 0,20 m -
Angulo inclinacién asiento-respaldo — < 105° -
Dimension soporte region lumbar — >15cm =
Espacio libre al lado del banco
P ZW’@%&“""“” >0,80 x 1,20 m 5
Espacio libre en el frontal del banco >0,60 m - =
Separacion entre bolardos — >1,20m =
Diametro >0.10 m - -
Bolardos (1) ' PAG 0173/0341
Altura De 0,75ma 1,00 m >0,70 m -
’ ol )&
. . . . . O e O
(1) Sin cadenas. Sefalizados con una franja reflectante en coronacién y en el tramo superior del fuste. = N
Altura informacién basica - De1,45ma1,75m a [_] 5
-
c
Paradas de Altura libre bajo la marquesina — >220m ‘6_1 ‘:-I.._ %
autobuses (2) (o BN o W
(2) Cumpliran ademas con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciong é;ieés«‘ f
de accesibilidad y no discriminacién para el acceso y utilizacién de los modos de transporte para personas con discapagc dr
Enterrados Altura de boca De 0,70 2 0,90 m — g } g

Contenedores de
residuos

Altura parte inferior

boca 0,70-1,20 m - )
No enterrados Altura de
elementos 0,80 -1,20 m .

manipulables

LLA

SEV

s

ARQUITEC




OBSERVACIONES

El desarrollo de la intervencion se realiza de manera exclusiva sobre pavimento situado en una superficie plana, prexistente, por lo que las limitaciones
presentadas se centran exclusivamente en las condiciones de dicho pavimento.

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

X se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

|:| Se trata de una actuacion a realizar en un espacio publico, infraestructura o urbanizacién existente y no se puede cumplir alguna prescripcion

especifica de la normativa aplicable debido a las condiciones fisicas del terreno o de la propia construccién o cualquier otro condicionante de tipo
histdrico, artistico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones.

|:| En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados de
cada normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la
documentacion grafica pertinente que acompafa a la memoria. En dicha documentacién grafica se localizan e identifican los pardmetros o prescripciones
que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, asi como las soluciones propuestas.

|:| En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la
descripcion detallada de las caracteristicas de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles graficos y las certificaciones de conformidad u
homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.

No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideracion la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.
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IMPRIMIR |RESTABLECER| GUARDAR | SALIR (Pagina 1 de 1) ANEXO Il

CONSEJERIA DE EMPLEQ, EMPRESA Y COMERCIO

Direccién General de Industria, Energfa y Minas

CERTIFICADO DE EXENCION DE EMISION DEL CERTIFICADO ENERGETICO ANDALUZ

IDENTIFICACION DEL EDIFICIO/INDUSTRIA:

-USO DEL EDIFICIO: Terminacién de Piscina Municipal en el Palmar de Troya (Acabados)
-D|RECC|ONZ Calle Geranio 1

- LOCALIDAD: E1 Palmar de Troya

- PROVINCIA: sevilla

- REFERENCIA CATASTRAL: 0854501TG5005S0001MF

a) Supuestos de exencidn entre los que se encuentra el edificio:

[] Edificaciones que, por sus caracteristicas de utilizacion deban permanecer abiertas.

[] Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacion igual o inferior a dos afios.

Edificios aislados con una superficie Gtil total inferior a 50 m2.

[] Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado, o en razon de su particular valor arquitecténico o
histdrico, cuando el cumplimiento de las exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su cardcter o aspecto; debiendo justificarse este
extremo.

[] Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas.

[] Edificios de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva que no tengan cardcter residencial o piblico, ya sea de forma eventual o
permanente, se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

[] Edificios industriales y agricolas, en la parte destinada a talleres, procesos industriales y agricolas no residenciales.
b) Supuestos de exencion entre los que se encuentra el edificio existente o en construccion:

Ampliacién, modificacion, reforma o cambio de uso que no conlleva a un incremento de su consumo previo de energia primaria asociada
a la generacion de frio o calor para el bienestar térmico en instalaciones comunes en mas de un treinta por ciento.

Modificacion, reforma o rehabilitacion correspondiente a una superficie (til inferior a 1.000 m2.

Modificacion, reforma o rehabilitacion correspondiente a una superficie Gtil superior a 1.000 m2 donde se renueve menos del veinticinco
por ciento del total de sus cerramientos.

Nuevas instalaciones individuales o comunes (*) 0 ampliacion de las ya existentes (*) que ne supongan un incremento del consumo
previo de energia primaria asociada a la generacion de frio o calor para el bienestar térmico en instalaciones comunes en mas de un
treinta por ciento, debido a

(*) (tipo: aparatos elevadores, instalaciones interiores de gas, calderas, aparatos a presion, ...)

Fecha de emision: / /
Datos del Proyectista/técnico competente
Titulacion: Nimero de colegiado:
Colegio Profesional:
Empresa Instaladora nam.: Especialidad: Denominacion Social:
Instalador niim.: Nombre: Especialidad:
o
2
N c¢) Supuestos de exencion entre los que se encuentra la industria: PAG 0175/0341 <
§ [] Sector de actividad o produccion industrial. 5 o S 5
% [] Umbral de consumo previsto de la industria, que hace que no supere el establecido. .‘2 Q & E
tep: ' o2,
[] Nuevas instalaciones (*) o ampliacion de las ya existentes (*) que no supongan un incremento del consumo previo de ene@a ﬁariée&nés
. . . ”» (&)
de un treinta por ciento, debido a 8 m @ Jor
(*) (tipo: aparatos elevadores, instalaciones interiores de gas, calderas, aparatos a presion, ...) <B ;
o 5 o1
Fecha de emision: / / Y > 8x
Datos del Proyectista: &
Titulacion: Ndmero de colegiado: =
Colegio Profesional: ::, :
Empresa Instaladora nam.: Especialidad: Denominacion Social: “?7}1‘-3 o
v i
jl<eic
Instalador nim.: Nombre: Especialidad: ‘ ,,Q ;
S O
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1 ANTECEDENTES

1.1

OBJETO Y ALCANCE DEL ESTUDIO

El presente estudio se realiza a peticion de ELA EL PALMAR DE TROYA. Tiene como objetivos
fundamentales:

1.2

Dar cumplimiento a los requerimientos del Codigo Técnico Espaiol (CTE 2006), que es
el marco normativo por el que se requlan las exigencias basicas de calidad que deben
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de
sequridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposicion adicional
segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, en
adelante LOE.

La intensidad y alcance del estudio geotécnico depende de la informacion previa del
proyecto, de la extension del 3rea a reconocer, de |la complejidad del terreno y de la
importancia de la edificacion prevista. En este caso concreto ha sido el cliente el que
ha proporcionado el alcance de la campafia geotécnica a realizar.

Es conveniente aclarar, que la interpretacion y resultados del presente estudio
geotécnico estdn basadas en los datos actuales de proyecto suministrados, que se
referencian en el siguiente apartado, con las hipodtesis de cdlculo definidas en el
apartado 10.3 del estudio de la cimentacion.

Cualquier variacion posterior en el proyecto no contemplada en el presente estudio,
debe ser objeto de nuevos cadlculos y consideraciones. En modo alguno deben de
extrapolarse los datos del presente estudio a nuevas construcciones sin informar a
LABRUM S.L.

DATOS PREVIOS

Se ha pedido informacion relativa al conocimiento actual de la futura actuacion, con el objeto
de precisar y ajustar en la medida de lo posible las recomendaciones de cimentacion.

Se trata de un proyecto de adecuacion de acceso e instalaciones para la piscina municipal y
pistas deportivas sita en la calle Geranio, en |a localidad de El Palmar de Troya, en la provincia
de Sevilla. Mas concretamente, el proyecto contempla la construccion de una pérgola y un
edificio de planta baja destinado a kiosco-bar.

Se ha facilitado para el estudio geotécnico, la siguiente documentacion en formato PDF del
proyecto: adecuacion de acceso e instalaciones de la piscina municipal y pistas deportivas,
fechado en junio de 2018. ELA El Palmar de Troya:

0702-1732/18

Planos de situacion y emplazamiento.
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2 ACREDITACIONES. JUSTIFICACION DE CAMPANA DE ACUERDO AL CTE.

Con la publicacion del Decreto 410/2010, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las
entidades de control de calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control
de calidad de la edificacidon, para el ejercicio de su actividad, se introduce el concepto de
“Declaracion Responsable” que deben presentar las entidades de control de calidad y los
laboratorios de ensayos para el control de calidad ante el organismo competente de la
comunidad auténoma.

LABRUM Diagnosis y asesoramiento especializado S.L. ha presentado ante la Consejeria de
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucia "Declaracion responsable relativa al cumplimiento
de los requisitos para el ejercicio de la actividad como laboratorio de ensayos de control de
calidad de la construccion y obra publica de acuerdo con la normativa vigente, para prestacion
de asistencia técnica en Obras de Edificacion y Obras de Ingenieria Civil, incluyéndose entre
otros, Ensayos de toma de muestras y reconocimientos geotécnicos “in situ” y ensayos de
laboratorio de Geotecnia, asignandole el n° de registro AND-L-172.

Esta Declaracion, por tanto, habilita para el ejercicio de la actividad en cualquier pais de la
Comunidad Economica Europeas.

3 RESUMEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
3.1 TRABAJOS DE CAMPO

Los trabajos de campo realizados para el reconocimiento del subsuelo, objeto de proyecto, han
consistido en la ejecucion de los siguientes ensayos:

ENSAYOS REALIZADOS DENOMINACION PROFUNDIDAD ALCANZADA (m)
SONDEOS CON EXTRACCION DE TESTIGO S-1 10.00
ENSAYOS REALIZADOS N° DE ENSAYOS PROFUNDIDAD ALCANZADA (m)
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA DPSH 1 9.60
ENSAYOS REALIZADOS EN EL INTERIOR DE LOS SONDEOS N° DE ENSAYOS
ENSAYOS DE PENETRACION STANDARD SPT 3
EXTRACCION DE MUESTRAS INALTERADAS EN SONDEO 3

Tabla 3.1.1 Ensayos de campo realizados

En los apartados de anexos de este informe se adjunta la situacion en planta de cada uno de ~
. . v .. PAG 0179/0341
los ensayos, y los resultados obtenidos, perfil de sondeo y graficos de penetracidon dinamica -
DPSH. Se incluye un apartado de reportaje fotografico de los trabajos realizados. é O § Gl
[= @ e
Efectuamos a continuacion una breve descripcion del fundamento tedrico y el mét o™
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3.1.1 SONDEOS MECANICOS A ROTACION CON EXTRACCION CONTINUA DE
TESTIGO.

Se ha realizado un sondeo de 10.00 m de profundidad, cuya situacion y perfil se recogen en los
apartados | y Il de anexos respectivamente. El perfil detallado levantado por gedlogo
especialista, incluye ademads otros datos de la perforacion, tales como los ensayos SPT, la
extraccion de muestras inalteradas, posicion de nivel fredtico y resumen de los resultados de
ensayos de laboratorio realizados.

Foto 3.1.1.1 Sondeo S-1

Fundamento teodrico

La toma de muestras en sondeos geotécnicos estd normalizada de acuerdo a la UNE-EN ISO
22475-1 “Investigacion y ensayos geotécnicos. Métodos de toma de muestras y mediciones
piezomeétricas. Parte 1. Principios generales de ejecucion”, de diciembre de 2010.

El sondeo mecdnico a rotacion es la técnica fundamental en todo reconocimiento geotécnico.
Es una perforacion de pequeiio didmetro, generalmente entre 65 y 140 mm que permite
reconocer la naturaleza y la localizacion de las diferentes capas del subsuelo mediante la
extraccion continua de testigo de suelo o roca, a |a vez que se alterna con ensayos geotécnicos
de penetracion y extraccion de muestras inalteradas, en los casos en que es posible.

Las perforaciones se realizan con una sonda de avance hidrdulico montada sobre camion o con

motricidad auténoma (segun las necesidades y caracteristicas del estudio) dotada de castfli&tedsg

torre de sondeo y bomba de lodos. o
o
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El testigo del terreno perforado se aloja en un tubo testigo hueco, en cuyo extremo inferio@
enroscada una corona de widia o diamante que va realizando la perforacion.
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Al extremo superior del tubo va enroscado el varillaje, generalmente de 42 6 50 mm (f@ew
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Durante la ejecucion del sondeo, y si el terreno es inestable, hay que proceder a la ent
del sondeo con Ia tuberia de revestimiento o bien se utilizan lodos bentoniticos que mantienen
las paredes sin desmoronamientos. . .
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3.1.2 ENSAYOS S.P.T.

Se han realizado un total de 3 ensayos SPT en el interior del sondeo, cuyos resultados se
recogen en los partes resumen del apartado Il de anexos.

Fundamento tedrico
La ejecucion de este ensayo estd normalizada segun UNE-EN ISO 22476-3 de julio de 2006.

Los ensayos de Penetracion SPT se utilizan en Geotecnia para obtener informacion sobre la
compacidad o consistencia de un suelo, permitiendo correlacionar y obtener diferentes
pardmetros resistentes de los materiales atravesados. Adema3as se recuperan muestras alteradas
de suelo para su identificacion.

Este tipo de ensayos se realiza en el interior de sondeos, en los cuales es necesario limpiar
previamente el fondo de la perforacion, manteniendo la entubacion por encima del nivel de
comienzo del ensayo.

El equipo necesario para la realizacion de esta prueba consta de un tomamuestras bipartido de
pared gruesa de 51 mm de seccion acoplado a un varillaje rigido, en cuyo extremo se coloca la
cabeza de golpe y contragolpe, sobre la que impacta una maza de 63,5 kg en caida libre, desde
una altura de 76,0 cm. Este equipo suele ir montado sobre el camion de sondeos, acoplado a la
sonda y con un funcionamiento automatico.

En el caso de materiales granulares gruesos, el ensayo se realiza con una “puntaza ciega” que
no recupera la muestra atravesada.

En el procedimiento de realizacion del ensayo se distinguen dos fases. Una hinca de colocacion
de 15 cm, incluyendo |a penetracion inicial del tomamuestras bajo su propio peso, y |a sequnda
fase o ensayo de hinca propiamente dicho, en la cual se anota el nUmero de golpes necesarios
para penetrar adicionalmente 30 cm. Este numero obtenido se denomina resistencia a la
penetracion Nser. Si los 30 cm de penetracidon no pueden lograrse con 100 golpes, el ensayo de
hinca se dara por terminado y se alcanza la condicion de rechazo, Nspr = R.

Este ensayo tiene una mayor aplicacion y representatividad en suelos granulares, frente a
suelos cohesivos y rocas blandas donde su interpretacion es mas limitada.

COMPACIDAD DE LAS ARENAS

CLASIFICACION INDICE Nspr
MUY FLOJA <4
FLOJA ENTRE 4 Y 10
MEDIA ENTRE 10 Y 30
DENSA ENTRE 30 Y 50
MUY DENSA >50
Tabla 3.1.2.1 Compacidad de las arenas sequn CTE (2006) PAG 0181/0341 *
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3.1.3 EXTRACCION DE MUESTRAS INALTERADAS

En el sondeo realizado se han extraido tres muestras de caracter inalterado. En los partes
resumen del sondeo del apartado Il se recogen la profundidad de ejecucion y el resultado de
estos ensayos.

Fundamento teodrico

La norma UNE-EN ISO 22475-1 “Investigacion y ensayos geotécnicos. Métodos de toma de
muestras y mediciones piezométricas. Parte 1. Principios generales de ejecucion”, de diciembre
de 2010 contiene las prescripciones sobre la toma de muestras inalteradas.

El objetivo de la toma de muestras, es la realizacion, con una fiabilidad suficiente, de los
ensayos de laboratorio pertinentes sequn las determinaciones que se pretenden obtener,
realizdndose por medio de los Illamados tomamuestras, dispositivos que se adaptan al varillaje
de sondeo disefiados especificamente para que la muestra se recupere en el interior de un tubo
de pldstico o metalico que cerrado herméticamente con tapas de goma y parafina, mantenga
inalterada largo tiempo las propiedades del suelo.

El CTE distingue tres categorias de muestras:

Muestras de categoria A. Son aquellas que mantienen inalteradas las siguiente
propiedades del suelo: estructura, densidad, humedad, granulometria, plasticidad y
componentes quimicos estables.

Muestras de categoria B. Son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes
propiedades del suelo: humedad, granulometria, plasticidad y componentes
quimicos estables.

Muestras de categoria C. Son todas aquellas que no cumplen las especificaciones
de la categoria B.

Para la obtencion de muestras de categoria A se acude a los tomamuestras mas habituales en
el mercado de pared fina (tipo Shelby o de Piston) o de pared gruesa.

En suelos cohesivos duros y rocas la dificultad del hincado, permite considerar otro tipo de
muestras inalteradas procedentes del mismo testigo de perforacion, parafinando |a muestra una
vez extraida de la bateria de perforacion. Son las muestras que se conocen como testigos
parafinados.

2024
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3.1.4 ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA CONTINUA TIPO DPSH-B

Se ha realizado un ensayo de penetracion dinamica DPSH-B; en el apartado de anexos | se
recoge su situacion, y en el apartado Ill se dispone del gréfico de penetracion obtenido para
cada ensayo.

Fundamento teodrico

El ensayo de Penetracion Dindmica Continua DPSH-B se realiza bajo la norma UNE-EN ISO
22476-2 y consiste en la hinca de una puntaza de seccion cilindrica de diametro 50,5+0.5 mm
acoplada a un varillaje de 33+2 mm de didmetro, mediante golpes propinados por una maza de
63,5 kg+0,5 Kg que cae desde una altura de 76 cm+1,00 cm impactando sobre una cabeza o
“yunque” rigidamente unido al varillaje.

Foto 3.1.4.1 Penetracion P-1

La resistencia a la penetracion se define como el n° de golpes requerido para hacer avanzar el
penetrometro una longitud de 20 cm designandose a este valor como NDPSH, representdndose
los resultados en gradficos que reflejan los diferentes golpeos obtenidos en funcién de la
profundidad.

El ensayo se da por terminado cuando se alcanza la condicion de rechazo, fijado en un valor de
NppsH=100 golpes. También se puede dar por finalizado el ensayo si el par al girar el tren de
varillas alcanza un valor determinado de 200 N/m en DPSH.

PAG 0183/0341 <
El registro continuo del terreno tiene la ventaja de detectar con claridad capas blandas o.-dtj

y de correlacionar los diferentes niveles en base a similitudes del golpeo.

2024

La interpretacion de los ensayos de penetracion dindmica debe considerarse de mane
cualitativa y no cuantitativa. Si bien los valores de Nops4 en los primeros 12 6 15 5 féﬁ
inferiores a los del Nspr, @ partir de estas profundidad se puede producir una inversion (ﬂ
rozamiento de las barras y su interpretacion es mas dificultosa, sobrevalorando los g&lpees
registrados. E >
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3.1.5 MEDICION DEL NIVEL FREATICO

La determinacion de la posicion del nivel fredtico resulta muy importante para el estudio de las
condiciones de cimentacion, por lo que durante la ejecucion de los ensayos se ha prestado una
especial atencion en acotar la profundidad de la Idmina fredtica. En el caso de haber realizados
sondeos, al menos en alguno de ellos se ha instalado una tuberia piezométrica que permite
hacer un seguimiento durante la propia campafna de campo geotécnica y durante el periodo
posterior a la entrega del informe.

Durante |a realizaciéon del sondeo S-1 se ha detectado nivel fredtico a escasa profundidad.

PROFUNDIDAD DESDE

ENSAYO FECHA
COTA DE BOCA (m)

SONDEO S-1 16 de octubre de 2018 2.60

Este valor no debe considerarse estable, ya que la profundidad del nivel fredtico experimenta
variaciones en el tiempo, a veces de caracter estacional derivadas del régimen de
precipitaciones, de las condiciones hidrogeoldgicas, de aportes artificiales (riegos), extracciones
proximas (bombeos).

Aunque se han realizado mediciones del nivel fredtico durante Ia realizacion de la campafa
geotécnica que ha dado lugar al presente informe, conviene advertir que se deberd comprobar
la posicion de este nivel con un margen temporal mas amplio que permita establecer unos
valores o rangos dilatados en el tiempo de probable fluctuacion de dicho nivel, sobre todo si la
obra se inicia largo tiempo después de los ensayos realizados.

Si dichas variaciones son relevantes, podrian afectar y modificar algunas de las propuestas
recogidas en este informe.

3.1.6 GEORREFERENCIACION DE ENSAYOS

Se han obtenido las coordenadas de todos los ensayos realizados. Se trata de coordenadas UTM
segun el sistema de referencia ETRS 89 que es el actualmente vigente en Espafa, huso 30 S.

En el apartado de anexos se recoge un plano con la posicion de los puntos ensayados.

ENSAYO COORDENADA X COORDENADA Y
SONDEO S-1 ‘ 250738 ‘ 4105331
PENETRACION P-1 ‘ 250750 ‘ 4105337

PAG 0184/0341 *
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Tabla 3.1.6.1 Georreferenciacion de los ensayos realizados
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3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO

Los ensayos de laboratorio son necesarios para la caracterizacion de las unidades geotécnicas
diferenciadas, proporcionando pardmetros de identificacion, de deformabilidad, resistencia y

contenido en sales agresivas.

De acuerdo con la oferta de inicio, se han realizado los siguientes ensayos:

ENSAYOS DE LABORATORIO NUMERO DE
ENSAYOS

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (UNE 103105/95) 4
DETERMINACION DE LIiMITES DE ATTERBERG (UNE 103103-4/94) 4
ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE SUELOS 3
INUNDACION BAJO CARGA EN EDOMETRO 1
ENSAYO DE CORTE DIRECTO 1
ENSAYO DE CONSOLIDACION EN EDOMETRO 1
ACIDEZ BAUMAN-GULLY (EHE) 2
CONTENIDO EN SULFATOS (EHE-08) 2
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4 SITUACION

La zona estudiada se situa en la calle Geranio de la localidad de El Palmar de Troya, Sevilla.
Se trata del acceso a las instalaciones de la piscina municipal y a las pistas deportivas,
correspondiéndose con la zona del kiosco-bar.
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g

— 'I-'.-Ih'

Fig.4.1y 4.2. Localizacion mediante plano y fotografia aérea de la zona de actuacion.

La parcela estudiada ocupa una superficie alargada rectangular sobre topografia planar.
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Fig. 4.3. Planta futura de la zona de actuacion

Foto 4.1. Aspecto actual de la parcela.
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5 ENCUADRE GEOLOGICO
5.1 GEOLOGIA REGIONAL

Para definir el marco geoldgico regional se ha consultado principalmente la Cartografia
1:50.000 de la serie MAGNA, hojas 1020/13-42 (El Coronil), (IGME, 1985).

La zona de estudio se enclava en el sector central de la Cuenca del Guadalquivir que se
extiende como una banda alargada en la parte meridional de la Peninsula Ibérica, limitada por
la zona Subbética al SE, |a zona Prebética a NE y la Meseta al NW.

Los materiales tridsicos, pertenecientes al Trias Germano-Andaluz, afloran ampliamente en esta
zona, constituyendo la formacidon base sobre la que descansan el resto de los materiales mas
modernos del Cretacico, Plioceno y Cuaternario.

Litolédgicamente, la unidad tridsica, de naturaleza margoyesifera, aparece formada por arcillas
abigarradas y yesos. Los materiales del Cretdcico se caracterizan por una alternancia
de margas y margo-calizas rojas, entre las cuales aparecen calizas detriticas de origen turbidico.
El cretadcico descansa en contacto mecdnico sobre los materiales del Trias y ocupan una
pequefia extension.

El Plioceno aparece representado por arenas Yy calizas. Las arenas, datadas entre
el Plioceno Inferior y Medio, son de cardcter margoso y presentan un tipico tono amarillento,
descansando también sobre los materiales tridsicos. Las calizas, de edad Plioceno Superior
descansan sobre los materiales tridsicos o sobre el Plioceno Inferior/Medio.

El resto de los materiales pertenecen al Cuaternario y aparecen tapizando las formaciones
anteriores. Principalmente, estdn constituidos por materiales de origen aluvial y coluvial,
destacando entre ellos |a presencia de limos, arcillas grises y margas procedentes del relleno de
antiguos fondos endorreicos, lo que nos indica la presencia de antiguas lagunas en la zona.

El Palmar de Troya se encuadra en la zona occidental de Ia hoja de El Coronil (1020), en la
actual depresion del Valle del Guadalquivir, dentro de las unidades autdctonas del Cuaternario
(Holoceno) y sobre el contacto entre estas y el Plioceno. Presenta una morfologia de relieve
llano y con altitudes no superiores a los 30 m.

El Plioceno estd representado por arenas ocasionalmente margosas, y de un tipico tono
amarillento. Contienen abundante microfauna, principalmente pectinidos y grandes
acumulaciones de ostreidos, interpretdndose como un sistema litoral claramente transgresivo.

El Holoceno engloba los sedimentos de caracter fluvial, depdsitos de llanura aluvial de los rios
Guadalquivir y Guadaira, y de los arroyos del Salado Morillas. Su litologia es de caracter fino,
en general, constituida por limos y arcillas de colores pardos y gris oscuro, con gravas
esporadicas.

Por ultimo, se hace relevante la existencia de rellenos antrépicos de espesores métricos y de
baja consistencia lo que les confiere una importancia geotécnica mayor.
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Fig. 5.1 Plano geoldgico 1:50.000 de Ia zona IGME. Hoja de El Coronil
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42 Limos, arenas y canios angulosos (Aluvial-
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40 Limos, arcillas y arenas {Llanura de imun-
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38 Arcillas con cantos y blogues. (Coluviones
¥y producios de Ladera)

38 Arcillas y arenas (Eluvial)

37 Limos, arcillas y canios (Marlsma)
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y producios de ladera)

35 Arenas, arciltas y canios (Conos de deyec-
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CUATERMARIO
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32 Arenas y canlos de caliza y cuarcila
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cuarcita | Terraza)

23 Arcillas margosas.
22 Biocalcarenitas
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Fig. 5.3 Reconstruccion de la evolucion de la desembocadura del Guadalquivir durante la sequnda mitad del Helesenoo/0341
(a) Neolitico (6500 bp), b) Bronce Final (2800-3300 bp), Turdetano romano (2390-1600 bp) y d) Ultimos igl_os
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5.2 ENTORNO GEOLOGICO LOCAL

En el reconocimiento efectuado en Ia parcela, hemos diferenciado tres unidades geotécnicas
fundamentales.

En superficie aparece una capa de rellenos antrépicos heteregéneos con un importante espesor.
A continuacion, se ha descrito unas arcillas grises blandas y por ultimo unas arcillas rojizas con
niveles de cementacion variables en profundidad.

En resumen, y de posicion superficial a profunda, diferenciamos tres unidades geotécnicas en el
dmbito de las profundidades reconocidas:

- UG 1. Rellenos antropicos hetereogéneos. Hasta 3.00-3.40 m de espesor.

- UG 2. Arcillas limosas grises. Hasta 4.40-5.00 m de profundidad. Consistencia
blanda.

- UG-3. Arcillas rojizas, con niveles limosos de cementacion variable en profundidad.
Consistencia media-firme, a muy firme en profundidad.

El nivel fredtico se ha detectado al término de la campaiia @ 2.60 m de profundidad desde la

superficie actual.

6 UNIDADES GEOTECNICAS

En este apartado se describen las unidades geotécnicas que consideramos en este informe, 3
partir de los datos aportados por el ensayo de penetracion tipo DPSH, la columna
estratigraficas del sondeo, y los analisis de las muestras extraidas del mismo, que nos
permiten definir unas unidades geotécnicas tedricas y simplificadas, con unas caracteristicas
geomecdnicas uniformes y extrapolables a Ia totalidad de Ia parcela a estudiar.

U. GEOTECNICA 1: RELLENO ANTROPICO.
Acotacion de 13 Unidad Geotécnica.

Este nivel ha sido reconocido por los distintos ensayos realizados, a las cotas que se recogen
en el siguiente cuadro, referidas siempre a |a boca de cada ensayo considerada 0.00 m.

PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
ENSAYO TECHO DE CAPA BASE DE CAPA ESPESOR (M)
S-1 0.00 3.00 3.00

Tabla 6.1.1 Acotacion U. Geotécnica 1.

Si consideramos los menores golpes registrados en el ensayo de penetracion dindmica DPSH
en las cotas superiores, este nivel podria acotarse de manera aproximada:

PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD PAG 0191/0341

ENSAYO TECHO DE CAPA BASE DE CAPA ESPESOR (M) 5 O « =

AN 7

P-1 0.00 3.40 3.40 = Q@

Tabla 6.1.2 Acotacion U. Geotécnica 1. (*) Valor interpretado \ D =

O
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Segun los datos anteriores, esta unidad se localiza en superficie de la parcela con un es )gor o
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Descripcion e identificacion. Estado natural.

Fundamentalmente es una capa de rellenos antropicos hetereogéneos con tonalidades
variables entre anaranjado, blanquecino y grisadceo, de textura principalmente arenolimosa y
arcillosa plastica con presencia de restos ceramicos, cantos de aglomerados y restos textiles.

¥ ; I‘eﬁ A1 ah
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.

Foto 6.1.1. Aspecto de esta unidad en el sondeo S-1

Los ensayos identificativos realizados sobre este nivel obtienen los siguientes resultados:

GRANULOMETRIA LiIMITE DE ATTERBERG CLASIFICACION
PARAMETRO / MUESTRAS USCS/ASTM
Ts To.a To,08 WL Wp Ip
S-1 1.40-2.00 100 99.0 97.0 56.0 27.4 28.6 CH

Ensayos de Resistencia

Para la determinacion de los pardmetros resistentes de suelo “in situ” se han utilizado
ensayos de campo basados en los ensayos de penetracion dindmica tipo SPT, DPSH vy
resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio.

En los ensayos SPT se han obtenido los siguientes resultados:

SONDEO COTA (m) Nser CLASIFICACION

S-1 2.00-2.60 7 SUELTA

0192/0341 i

PAG
JOF
. s . s . . [
En la penetracion dinamica, el golpeo obtenido es: IE S
NopsH ! Q o)
PENETRO Prof. base (m) ) ; Clasificacion - o
MiN MAX b u
=N
P-1 3.60 1 18 SUELTA/MEDIA 8 ww
o I
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< >
N
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En muestra inalterada, se ha obtenido el siguiente resultado a compresion simple:

RESISTENCIA A

MUESTRA COMPRESION SIMPLE Qu CALIFICACION
(kPA)
S-11.40-2.00 160 FIRME

La compacidad es variable, como es caracteristico de este tipo de materiales no naturales, no
ofreciendo interés a efectos portantes.

U. GEOTECNICA 2: ARCILLAS LIMOSAS GRISES BLANDAS

Acotacion de la Unidad Geotécnica.

Este nivel ha sido reconocido por los distintos ensayos realizados, a las cotas que se recogen
en el siguiente cuadro, referidas siempre a Ia boca de cada ensayo considerada 0.00 m.

PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
ENSAYO TECHO DE CAPA BASE DE CAPA ESPESOR (M)

S-1 3.00 4.40 1.40
Tabla 6.2.1 Acotacion U. Geotécnica 2.

Si consideramos los golpes registrados en los ensayos de penetracion dindmica DPSH, este
nivel podria acotarse de manera aproximada:

PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
ENSAYO TECHO DE CAPA BASE DE CAPA ESPESOR (M)
[P=1l 3.40 5.00 1.60

Tabla 6.2.2 Acotacion U. Geotécnica 2. (*) Valor interpretado

Sequn los datos anteriores, esta unidad se sitUua bajo la anterior con desarrollos variables de
1.40 m a 1.60 m. de espesor.

Descripcion e identificacion. Estado natural.

Estamos ante un nivel de arcillas limosas grises, con mayor proporcion de limos hacia su
base. Durante Ia testificacion del sondeo se ha observado bastante humedad en el terreno.

PAG 0193/0341 ‘5
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Foto 6.2.1. Aspecto de esta unidad en el sondeo S-1
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Los ensayos identificativos realizados sobre este nivel, obtienen los siguientes resultados:

GRANULOMETRIA LiIMITE DE ATTERBERG CLASIFICACION
PARAMETRO / MUESTRAS USCS/ASTM
Ts To.4 To.08 WL Wp Ip
S-1 3.50-4.00 100 99 97.4 58.9 26.6 32.4 CH

Ensayos de Resistencia

Para la determinacion de los parametros resistentes de suelo “in situ” se han utilizado
ensayos de campo basados en los ensayos de penetracion dindmica tipo DPSH.

En el ensayo de penetracion dindmica DPSH, el golpeo obtenido es:

NopsH
PENETRO Prof. base (m) . " Clasificacion
MIN MAX

P-1 5.00 3 6 Blanda

La consistencia es blanda, tendiendo a incrementar levemente con la profundidad.

U. GEOTECNICA 3: ARCILLAS ROJIZAS ALGO ARENOSAS EN ALGUNOS TRAMOS.
Acotacion de 13 Unidad Geotécnica.

Este nivel ha sido reconocido por los distintos ensayos realizados, a las cotas que se recogen
en el siguiente cuadro, referidas siempre a Ia boca de cada ensayo.

PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
ENSAYO TECHO DE CAPA BASE DE CAPA ESPESOR (M)

S-1 4.40 10.00* 5.60"
Tabla 6.3.1 Acotacion U. Geotécnica 3.

Si consideramos los golpes registrados en los ensayos de penetracion dinamica DPSH en las
cotas superiores, este nivel podria acotarse de manera aproximada:

PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD
ENSAYO TECHO DE CAPA BASE DE CAPA ESPESOR (M)
P-1 5.00 9.60" 4.60" PAG 0194/0341
Tabla 6.3.2 Acotacion U. Geotécnica 3. (*) Valor maximo por terminacion de ensayo ~— o < =
(=} N
=t &a
Segun los datos anteriores, esta unidad se situa bajo la anterior, extendiendose hasta"iaa Lyl
maximas cotas prospectadas, los 10 m de S-1. ! (o)
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Descripcion e identificacion. Estado natural.

Esta tercera unidad se compone de arcillas de tonalidad rojiza. Se observa dentro de esta
unidad varios niveles cementados de tamafo centimétrico formados por limos con cantos
angulosos.

e e e e R
Foto 6.3.1 Aspecto de esta unidad en el sondeo 1

Los ensayos identificativos realizados sobre este nivel, obtienen los siguientes resultados:

GRANULOMETRIA LIMITE DE ATTERBERG CLASIFICACION
PARAMETRO / MUESTRAS USCS/ASTM

Ts Tos To.08 WL Wp Ip
S-1 4.40-5.00 100 88 39.5 34.8 17.4 17.3 SC
S-1 7.40-8.00 100 97 93.3 58.5 25.7 32.8 CH

Ensayos de Resistencia

Para la determinacion de los parametros resistentes de suelo “in situ” se han utilizado
ensayos de campo basados en los de penetracion S.P.T. asi como el ensayo de penetracion
dindmica tipo DPSH y los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio.

Para el primer caso se han obtenido los pardmetros que se expresan en el siguiente cuadro:

SONDEO COTA (m) Nspr CLASIFICACION
S-1 5.00-5.60 12 MEDIA
S-1 8.00-8.60 25 FIRME
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En las muestras inalteradas, se han obtenido los siguientes resultados de compresion
simple:

RESISTENCIA A

MUESTRA COMPRESION SIMPLE Qu CALIFICACION
(kPA)
S-14.40-5.00 65 MEDIA
S-17.40-8.00 370 MUY FIRME

La consistencia se mantiene generalmente en valores FIRME hasta los 6.00 m, presentando a
partir de esta cota valores FIRME.

Ademas se ha realizado un ensayo de corte, tipo CD, con 3 probetas dentro de este nivel que
arroja el siguiente valor:

Angulo de COHESION ¢’
MUESTRA rozamiento ¢ (°) (kPa)
S-14.40-5.00 25.2 12
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7 POTENCIAL EXPANSIVO DEL TERRENO

El término expansividad alude a la capacidad de un suelo para experimentar cambios de
volumen al modificarse las condiciones de humedad, o para generar presiones si este cambio le
es impedido.

Es una propiedad de determinados suelos no saturados, en los que con ganancia de humedad
experimentan un aumento de volumen (“hinchan”), mientras que con pérdide de humedad,
retraen, perdiendo volumen.

La capacidad expansiva de este tipo de suelos depende estrechamente de su naturaleza
mineralogica, que debera ser arcillosa en proporcion significativa.

Para que un suelo pueda exhibir expansividad son necesarios dos requisitos fundamentales:

- Factores intrinsecos. Son propios del suelo, estableciendo la capacidad expansiva
tedrica, y se incluyen en ellos a la composicion mineraldgica, textura y estructura. Las
arcillas mas propensas a experimentar significativos cambios de volumen pertenecen al
grupo de las esmectitas, cuya especie mds generalizada es la montmorillonita, y en
menor medida la vermiculita.

- Factores extrinsecos. Vienen impuestos por factores externos, determinando si el
potencial expansivo puede o no desarrollarse. Incluimos en ellos a la climatologia,
hidrogeologia, vegetacion y la propia accion humana. Los cambios estacionales estdn
vinculados a las variaciones climadticas a lo largo del afo. Las oscilaciones periddicas de
humedad en una franja superficial de terreno determinan la denominada capa activa,
cuyo espesor depende del tipo de <clima y en concreto de la relacion
precipitacién/evaporacion.

Las variaciones estacionales de humedad pueden ser valoradas mediante diferentes indices
climaticos, destacando entre ellos el denominado indice de Thornthwaite, basado en Ia
disponibilidad de agua del suelo a lo largo del afio, estimada por periodos mensuales. De
acuerdo a este indice se establecen 6 tipos climaticos, Perhumedo (I>100), Humedo (I entre
100/20), Subhumedo (20/0), Seco (0/-20), Semiarido (-20/-40) y Arido (I< -40).

Las zonas de riesgo expansivo coinciden con 3reas climaticas deficitarias en humedad, pero en
especial con las climatologias aridas o semiaridas, en las cuales los contrastes estacionales
estdn mas acentuados. En los climas aridos las alternativas de humedad significativas tienden a
registrarse en periodos hiperanuales, por lo que sus consecuencias pueden demorarse incluso
varios afnos.
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El comportamiento hinchamiento-retraccion de un suelo arcilloso bajo un estado de esfuerzos
determinado en el terreno estd controlado por los cambios en la succion del suelo. Las
relaciones entre la succion del suelo y la humedad del suelo depende de |a proporcion y tipo de
minerales arcillosos presentes, de su disposicion microestructural y de la composicion quimica
del agua presente en los poros. Los cambios en la succion del suelo son provocados por el
movimiento de la humedad a través del suelo debido a la evapaoracion de su superficie en
tiempo seco, por transpiracion de las plantas o alternativamente por |a recarga subsecuente tras
una precipitacion.

El clima gobierna la cantidad de humedad disponible para contrarrestar la que se elimina por
evapotranspiracion. Los cambios de volumen que aparecen debido a la evapotranspiracion
pueden ser conservativamente predecidos asumiendo el limite inferior de la humedad
correspondiente al limite de retraccion.

La desecacion mas alld de este valor este valor no traerd aparejada un cambio de volumen.

Para caracterizar el grado de expansividad de un suelo pueden definirse basicamente tres vias
de analisis:

- Criterios empiricos, indirectos o cualitativos: Basan su éxito en experiencias previas de
tipos locales o regionales de arcillas ya conocidas. Estos criterios utilizan correlaciones
habituales entre pardmetros granulométricos, limites de Atterberg, pardmetros
climaticos, etc... con clasificaciones de expansividad que se definen con vocablos del
tipo “baja”, "media”, “alta” y "muy alta”.

- Criterios semidirectos o semicuantitativos: Se basan en la aportacion de un dato
numeérico y manejable, que se obtiene de un ensayo de laboratorio sencillo. Este dato
numérico tiene un valor semicuantitativo o semicualitativo, segun se estime, y recibe
el nombre comun de indice. Es el caso del ensayo Lambe.

- Criterios directos o cuantitativos: Miden directamente propiedades de hinchamiento o
succion, a través de ensayos edomeétricos o de medida de succion.

CRITERIOS DE EXPANSIVIDAD MAS COMUNES RECOPILADOS POR RODRIGUEZ ORTIZ (1975)

Actividad Presion
Expansi L|r;1e|te % pasa % (IP/ % Potaelna indice h”:nCha %
_p ., IP WL tamiz 200 <0.00Tm Arcilla) . Lambe ) Hincham.
vidad retraccio hinch. 2 probabl
n ASTM m (Skempton (%) kg/cm o probable
st (kg/cm?
Baja >15 <18 <30 <30 <15 <0.5 0-1.5 <0.8 <0.3 <1
Media 12-16 15-28 30-40 30-60 13-23 0.5-0.7 1.5-5.0 0.8-1.5 0.3-1.2 1-5
Alta 8-12 25-40 40-60 60-95 20-30 0.7-1.0 5-25 1.5-2.3 1.2-3.0 3-10
Muy <10 >35 >60 >95 >30 >1.0 >25 >2.3 >3 |PAGOIgEg341
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En las muestras ensayadas se han obtenido los siguientes resultados:

% PRDI;:ES- % DE HINCH % COLAPSO
SONDEO COTA (m) LL IP PASA T ? \ (BAJO 2 Kg CLASIF.
HINC. LIBRE (5 kPa) 5
200 /cm?)
kPa
S-1 1.40-2.00 56.0 28.6 97.0 42 1,58 0,24 CH
S-1 3.50-4.00 58.9 32.4 97.4 CH
S-1 4.40-5.00 34.8 17.3 39.5 SC
S-1 7.40-8.00 58.5 32.8 93.3 CH

La presencia de rellenos de gran espesor, junto a la saturacion de las muestras minora en
gran medida el potencial expansivo del subsuelo, incluso tratdandose de suelos plasticos
arcillosos susceptibles de experimentar cambios de volumen.

No es necesario tomar precauciones especiales por este motivo.
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8 CARACTERISTICAS SISMICAS DE LA ZONA

La Norma de Construccion Sismorresistente de 27 de Septiembre de 2002 (NCSE-02)
proporciona los criterios que han de sequirse dentro del territorio espafiol para la consideracion
de la accion sismica en el proyecto, construccion, reforma y conservacion de obras a las que es
aplicable la citada Norma.

A efectos de esta Norma las construcciones se clasifican en:

1.- De moderada importancia.
Aquellas con probabilidad despreciable de que su destruccion por el terremoto pueda ocasionar
victimas, interrumpir un servicio primario, o producir dafios econdmicos.

2.- De normal importancia.

Aquellas cuya destruccion por el terremoto puede ocasionar victimas, interrumpir un servicio
para la colectividad o producir importantes pérdidas econdmicas, sin que en ningun caso se
trata de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastroficos.

3.- De especial importancia.

Aquellas cuya destruccion por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar
lugar a efectos catastroficos.

No es obligatoria la aplicacion de esta Norma en las construcciones de moderada importancia y
en aquellas en que la aceleracion sismica bdsica ab, sea inferior a 0.04 g, siendo g Ila
aceleracion de la gravedad.

La peligrosidad sismica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad
sismica que suministra para cada punto del territorio, y expresada en relacion al valor de la
gravedad, la aceleracién sismica basica, ab, un valor caracteristico de la aceleracién horizontal
de la superficie del terreno, correspondiente a un periodo de retorno de quinientos afios; el
mapa suministra también el valor del coeficiente K o de contribucion, que tiene en cuenta la
influencia de la peligrosidad sismica de cada punto de los distintos tipos de terremotos
considerados en el cdlculo de la misma.
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terreno, y av es la aceleracion basica para cada emplazamiento.

S toma los siguientes valores:

S=C/1,2 parap*ab<0,1g
S= C/1, 5 + 3,33 (p* ab/q - 0,1) (1-C/1,25) para 0,1g< p* ab<0,4g
S=1,0 para 0,4g< p* ab

En la expresion anterior aparece C, el coeficiente de Terreno, cuyo valor es:

Terreno |I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de propagacion
de las ondas de cizalla Vs >750 m/s. Coeficiente C = 1,0.

Terreno II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos y cohesivos duros. 750 m/s >Vs>400
m/s. Coeficiente C= 1,3.

Terreno lll: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia firme a muy
firme. 400 m/s >Vs>200 m/s. Coeficiente C= 1,6.

Terreno IV: Suelo granular suelto, o cohesivo blando. Vs<200 m/s. Coeficiente C=2,0.

Para el lugar de estudio se obtienen los siguientes parémetros de cdlculo:

PARAMETROS SiSMICOS DE CALCULO

ZONA GEOGRAFICA Aceleracion sismica basica, Coeficiente Coeficiente de riesgo
PROXIMA Ab m/s? contribucién, K
Utrera 0,588 1.1 1.00

Tabla 8.1. Parametros sismicos del emplazamiento

Igualmente se obtienen los siguientes pardmetros del valor medio de C para un espesor de
terreno de 30 metros:

PARAMETROS DEL COEFICIENTE DEL TERRENO

U. GEOTECNICA Tipo de terreno C, Coeficiente de suelo C, Y.Ci-ei/(ei)
Unidad 1, 2 (5 m) v 2,0
1,67
Unidad 3 (25 m) 1l 1,6
P — PAG-0201/0341 =
Tabla 8.2 Pardmetros del coeficiente del terreno
)y <
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T
CLASIFICACION DE LA COEFICIENTE DE RIESGO r Coeficiente de Aceleracion de cdlculo Aq ' (o)
CONSTRUCCION amplificacion b C,( E
[
del terreno 8 (ﬂ E
8 ™
2
NORMAL 1.00 1,33 0,784 m/s 5 -\} -
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9 AGRESIVIDAD: DEFINICION DEL TIPO DE AMBIENTE. RECOMENDACION
DEL TIPO DE HORMIGON DE CIMENTACION (INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL EHE-2008)

La durabilidad de una estructura de hormigdén es su capacidad para soportar, durante la vida
util para la que ha sido proyectada, las condiciones fisicas y quimicas a las que estd
expuesta, y que podrian llegar a provocar su degradacion como consecuencia de efectos
diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el analisis estructural.

El Ministerio de Fomento ha creado una herramienta interactiva para establecer la Clase de
exposicion ambiental que se define en el capitulo VII de Ia EHE-08:
http://www.fomento.gob.es/mfom.cea.web/pg_default.aspx?lang=es-ES.

La agresividad a la que estd sometida la estructura se identifica por el tipo de ambiente, de
acuerdo con el apartado 8.2.1 de la EHE-08.

El tipo de ambiente al que estd sometido un elemento estructural viene definido por el
conjunto de condiciones fisicas y quimicas a las que estd expuesto, y que puede llegar a
provocar su degradacion como consecuencia de efectos diferentes a los de las cargas y
solicitaciones consideradas en el analisis estructural.

Se establece por la combinacion de:

- Una de las clases generales de exposicion frente a la corrosion de las armaduras
definido en el cuadro 8.2.2. de Ia EHE-08.

- Las clases especificas de exposicion relativas a los otros procesos de degradacion que
procedan para cada caso definido en el cuadro 8.2.3.3 EHE-08. Dentro de estas clases
especificas se incluyen a su vez a las derivadas de procesos por agresividad quimica,
recogidas en el siquiente cuadro de |la 8.2.3.b EHE-08:

TIPO DE EXPOSICION

TIPO DE
MEDIO PARAMETROS Qa Qb Qc
AGRESIVO ATAQUE ATAQUE ATAQUE
DEBIL MEDIO FUERTE
VALOR DEL pH 6,5-5,5 5,5-4,5 <45
CO; AGESIVO (mg ) )
COu/l) 15-40 40-100 > 100
ION AMONIO(mg _ _
NH4"/1) 15-30 30-60 > 60
AGUA
ION MAGNESIO(mg 300-1000  1000-3000 > 3000
Mg2+/1)
En PAG 0202/0341
ION SULFAIIC)’ (mg SO4 200-600  600-3000 > 3000 - - 2
JOH:
RESIDUO SECO (mag/1) 75-150 50-75 <50 o Qo
|_
GRADO DE ACIDEZ. D L
BAUMANN-GULLY > 200 () () ' Q u
SUELO (ma/ka) p <] i
ION SULFATO (mg SO4- 2000- 3000- 3] 0
2/kg de suelo seco) 3000 12000 > 12000 § (n =
Tabla 9.1. Clasificacion de la agresividad quimica sequn EHE. (*) Estas condiciones no se dan en la préctica?\I > 0o T
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Considerando finalmente sélo en este apartado los elementos de cimentacion armados,
resumimos las distintas clases de exposicion de acuerdo con los datos del terreno reconocido:

CLASE GENERAL DE EXPOSICION RELATIVA A LA

. Il
CORROSION DE LAS ARMADURAS: ®

CLASE ESPECIFICA DE EXPOSICION RELATIVA A
OTROS PROCESOS DE DETERIORO DISTINTOS A LA
CORROSION:

TIPO DE AMBIENTE: Ila

CEMENTO RECOMENDABLE PARA LOS HORMIGONES

; RDINARI
DE CIMENTACION: ° ©

Para elementos de cimentacion de hormigdon en masa, |a clase general de Exposicion relativa a
la corrosion de las armaduras es de tipo I.
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10 ESTUDIO DE LA CIMENTACION.

10.1 TIPO DE CONSTRUCCION.

El proyecto consiste basicamente en la construccion de una pérgola en la zona de acceso a la
piscina municipal y a las pistas deportivas, con altura proyectada de 4.30 m, y una construccion
de planta baja destinada a kiosco-bar con unas dimensiones de 39 m? (3 x 13 m).

Las cargas de los diferentes apoyos son reducidas.
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Fig. 10.1.1. Planta y seccion tipo futura de Ia zona de actuacion

10.2 FACTORES GEOTECNICOS CONDICIONANTES DE LA CIMENTACION

En el reconocimiento efectuado en la parcela, hemos diferenciado tres unidades geotécnicas
fundamentales.

En superficie aparece una capa de rellenos antrépicos hetereogéneos con un importante espesor
(3,00-3,40 m). A continuacién, se ha descrito unas arcillas grises blandas y por ultimo unas

arcillas rojizas con niveles de cementacion variables en profundidad. PAG 0204/0341
En resumen, y de posicion superficial a profunda, diferenciamos tres unidades geotécnicasge@ § o
ambito de las profundidades reconocidas: ~ D L
- UG 1. Rellenos antropicos hetereogéneos. Hasta 3.00-3.40 m de espesor. - C,( % ”

- UG 2. Arcillas limosas grises. Hasta 4.40-5.00 m de profundidad. Consistaﬁ}:im « 0
blanda. p=4 W

- UG-3. Arcillas rojizas, con niveles limosos de cementacion variable en profundi@ds =
Consistencia media-firme, a muy firme en profundidad. S g%

El nivel fredtico se ha detectado al término de la campafia a3 2.60 m de profundidad desde Ia
superficie actual.
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10.3 PLANTEAMIENTO DE POSIBLES CIMENTACIONES

De acuerdo con la tipologia constructiva, una pequefia construccion liviana, se recomienda
ejecutar una cimentacion directa por una losa de hormigon aligerada, reforzando previamente
el terreno de apoyo de la misma mediante |a hinca de rollizos de eucalipto que atravesaran
todo el espesor de la UG 1y parte de Ia UG 2 hasta los 4,00 m de profundidad.

Para ello, se requiere excavar la capa de relleno hasta una altura aproximada de 0,60 m. A
partir de esta cota se hincardn los rollizos con una separacion de un metro en disposicion al
tresbolillo hasta la cota -4,0.m aproximadamente, lo que equivale a una longitud media
aproximada de unos 3,4 m. Posteriormente se recubrirdn las cabezas de los rollizos con una
capa granular de 30 cm de suelo granular debidamente compactado. La entrega minima de las
cabezas de los rollizos en el estrato granular de mejora sera de al menos 0.15 m. Bajo apoyos
de la estructura puede suplementarse un rollizo adicional al que resulte de la disposicion al
tresbolillo.

Sobre Ia mejora granular se dispondrd la losa aligerada, encajada todo su espesor bajo rasante
final de urbanizacion a fin de que el plano de cimentacidon disponga de la suficiente estabilidad
ante acciones externas.

En estas condiciones, y de acuerdo con el apartado siguiente, el coeficiente de sequridad global
ante el hundimiento es de 13,29 ante las cargas transmitidas por la losa, si bien se sugiere
reducir la carga admisible a efectos de calculo a:

Tapm= 50 kPa

El coeficiente de balasto recomendable para placa de 0,3 m es de: 15-30 MN/m3, y el real se
ha estimado en Kk reai=30 kPa/0,0111 m= 2.702,7 kN/m?3.

Calculos justificativos

Se ha utilizado el programa STONE COLUMN V 2.1 para la verificacion de los asientos del
terreno antes del tratamiento y después del tratamiento mediante el método el3astico,
estimando a su vez la carga de hundimiento de los diferentes niveles y el factor de seguridad
asociado. En vez de columnas de grava como inclusiones se modelizan los pilotes de eucalipto
de madera, que cumplen una mision similar reforzando el terreno de relleno mas debilitado.

De acuerdo a Priebe (1995) el factor de mejora n puede evaluarse a partir del siguiente grafico,
funcion de la relacidon Arorar / Ac y del dngulo de rozamiento interno de Ia propia columna.
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Fig 10.3.1.1 Abacos de Priebe para estimacion del factor de mejora de la inclusién

Parametros rollizos eucalipto:

Didmetro medio =0,12 m

Modulo confinado rollizos= 200 Mpa
Angulo de rozamiento interno ¢'= 35°
Densidad aparente: 19 kN/m?3
Longitud : 3,4 m

Se considera un area de tratamiento de aproximadamente 13,0 x 3,0 m de dimensiones y una
densidad de un rollizo cada metro en disposicion al tresbolillo sequn la figura adjunta (DY=DX=
1,0 m), con el siguiente esquema de cdlculo geotécnico basado en los tipos de suelos
reconocidos, bajo la cota -0,60 m:

o
I : I PAG 0206/0341
Ox - -
303
Soil data ! O o)
No. Bottom Diam. AfAc Ds Dc/Ds  gamma Poisson phi & <‘1: u
(m)  (m) (MPa) (kN/m3) (degrees) (Pa) 80N s
1 3.00 0.12 18.15 2.00 100.00 8.00 0.30 20.00 0.00 8 —_—
2 1.50 0.12 18.15 3.50 5714 18.00 0.30 22.00 10.00 gl >
3 4,00 0.00 Ty B8.00 25.00 9.00 0.30 25.00 30.00
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Los pardmetros de mejora para el estrato tratado son:

Soil Improvement

Mo, nl) A(AfAc) nl ml phi cl fd n2 m2 phi c2

(degrees) (kPa) {degrees) (kPa)
1 1.22 0.03 1.22 0.18 2298 0.00 1.07 1.30 0.23 23.81 0.00
2 1.22 0.06 1.22 0.18 1431 4271 1.15 1.40 0.29 17.40 37.12
3 *¥¥ Current layer has no stone columns ***

nO es el factor basico de mejora

n1 es el factor de mejora del suelo

fd es el factor de profundidad

n2 es el factor de mejora con sobrecarga confinada
phi 1,2 son los dngulos de rozamiento mejorados
c1,2 es la cohesion mejorada

Con este esquema de subsuelo el programa calcula los asientos sin tratamiento y con
tratamiento de rollizos de eucalipto considerando una tension transmitida por la losa de 30
kPa y calculando el factor de sequridad ante el hundimiento, segun se recoge en los listados
del programa, con un valor final de 1,11 cm de asiento (2,78 cm sin tratar):

Settlements {according to theory of elasticity)

Depth Inital stress Foundation Settle. wio Setile. with
siress improvement improvement:
(m) (kPa) (kPa) {cm) (cm)
0.00 0.00 30.00 0.00 0.00
3.00 24.00 11.55 1.73 027
150 3100 17.78 0.76 057
4,00 73.50 8.98 0.28 0.8
Totals : 2.78 111

Bearing capacity calculation according to DIN 4017

Soil layer 1

Friction angle : 20.00° Friction angle of treated sod : 22.98"
Cohesion : 0.00 kPa Cohesion of treated soil ; 0.00 kPa
Average cohesion : 0.00 kPa

Soil weight above foundation level © B.00 kN fm3 below foundation level : 8.00 kh/m3
Fictious width - 3 m Depth of ground filure : 372 m

Baaring capacity codll. : Nc = 14.83, Nd = 6.40, Nb = 1.97
Shape coeff, : v = 1.09, vd = 1.08, vb = 0.93

Ultimate stress : 49 B8 kPa Fooling stress : 30.00 kPa
Safety factor : nd = 1.66
Soil layer 2
Friction angle : 22.00° Friction angle of treated sod : 21.56"
Cohesion : 10.00 kPa Cohesion of treated soil ©
Average cohesion - 9.11 kPa PAG 0207/0341
Soil weight above foundation level : B.00 kN/m3 below foundation level : 18.00 < =
Fictious width : 317 m Depth of ground filure : 353m° ]
Bearing capacity coeff. : NC = 16.88, Nd = 7.82, Nb = .76 N
Shape coeff. : ve = 1.10, vd = 1.09, vb = 0.93
Ultimate stress : 325.39 kPa Footing stress : 30.00 Hpd o
2 o
m
[=}
S &
o I
< >
I 3
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Soil layer 3

Friction angle : 25.00° Friction angle of treated soi ; 25.00°
Cohesion : 30.00 kPa Cohesion of treated soil © 30.00 kPa
Average cohesion 30.00 kPa

Soil weight above foundation kevel : 18.00 kMjm3 bedow foundation level : 9.00 kN/m3
Fictious width : 3.00 m Depth of ground failure IE2m

Bearing capacity codff. : Nc = 20.72, Nd = 10.66, Nb = 4.51

Shape coeff. : w = 1.11, w = 1.10, vb = 0.93

Uimate stress : 801.74 kPa Footing stress : 30.00 kPa
Safety factor : nd = 26.72

Overall safety factor : n = 13.29
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11 PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD DE MUROS Y SOLERAS. DB DE
SALUBRIDAD

El Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) establece criterios concretos de aplicacion para la
proteccion frente a la humedad (Seccion HS 1) en muros, suelos, fachadas y cubiertas para
cumplir las exigencias del Documento de Salubridad.

En este apartado vamos a concretar los pardmetros propios del terreno de acuerdo con lo
establecido en los trabajos realizados para |a redaccion de este informe geotécnico y conforme
3@ los rangos que establece el propio CTE, con los que poder definir los grados de
impermeabilidad de muros y suelos respecto al terreno.

Los valores de permeabilidad, sequn el tipo de suelo establecida por Mayne y modificada por
Carter y Bentley en 1991, son los siguientes:

VALORES REPRESENTATIVOS DE PERMEABILIDAD PARA SUELOS
En Mayne, 2002 (Modificado de Carter y Bentley, 1991)

m/s |10[[10 °10°[10°0107[10°[10°[10*[10%]102] 10" | 1
cm/s| 1d° [ 1081071010 10*[10°3[102| 10" 1 10 |100
(k: coeficiente depermeabilidad)

U

PERMEABILIDAD | Fjacticamente |y thaja|l Baja | Media Alta
ilnpermeable

CONDICIONES DE Practicamente Pobre | Mediocre Buena
DRENAJE impermeable
GC GM SM i SW GW
GRUPOS DE SUELOS CH SC |sm-sc SP GP
TIPICOS (*) MH
ImL-cL

Linjos, arenas finas,
argnas limosas, till

Quelos arcillosos glaciares, arcillas Arenas
;amogéneos por Iestratificadas limpias, Gravas
TIPOS DE SUELOS delfajo de la zona de I arf;:assy limpias
alteracion Arcijlas alteradas y fisuradas, 9 N
mixtas

arcillag modificadas por efecto de
la vegetacion.

(*) La fila junto a las clases de grupo indica que los valores de permeabilidad pueden ser mayores a los valores
tipicos mostrados.

Tabla 11.1. Valores medios de permeabilidad

El CTE, dentro del Documento Basico SE-C en su Anejo D (Criterios de clasifigagidmozs1 =<
correlaciones y valores orientativos tabulados de referencia), establece los siguientes rangost
; 0

2024

05 DE SEVILL

clasificacion:

1

Valores orientativos del coeficiente de Permeabilidad - g %

Tipo de suelo Kz (m/s) Kz (cm/s) g ro %

S w
Grava limpia > 1072 > 10 g —_—uc
=~ -'__;
i i i i -2 _ -5 -4 _ -7 =
Arena limpia y mezcla de grava y arena limpia 10 10 10 10 g }- ©
Arena fina, limo, mezcla de arenas, limos y arcillas 105 - 10°° 107 - 10" |
Arcilla < 10°° < 10" T

Tabla 11.2 Valores o[ie'n'tativds‘ delcoeficiente de Permeabilidad (CTE. SE-C Tabla D.28)
pone e . g -
| l ‘f%ﬂ*j}l ¥4 f!“’.‘uf.il { ..-'1:-'}.'.‘!;".
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LABRVM

En funcion de la localizacién del agua respecto a la cota de implantacion se considera:

Baja cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra por
encima del nivel freadtico;

Media cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a la
misma profundidad que el nivel fredtico o @ menos de dos metros por debajo;

Alta cuando la cara inferior del suelo en contacto con el terreno se encuentra a dos o
ma3as metros por debajo del nivel fredtico.

El grado de impermeabilidad minimo exigido a los mures que estdn en contacto con el terreno
frente a la penetracion del agua del terreno y de las escorrentias se obtiene en la tabla 2.1 del
CTE en el apartado de salubridad, en funcidén de la presencia de agua y del coeficiente de
permeabilidad del terreno.

Coeficiente de permeabilidad del terreno

Presencia de agua

Ks >10-2 cm/s

10-5< Ks < 10-2cm/s

Ks < 10-5cm/s

Alta 5 5 4
Media 3 2 2
Baja 1 1 1

Tabla 11.3 Grado de impermeabilidad minimo exigido a los muros (CTE. HS 1. Tabla 2.1.)

Para el caso de suelos, el grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos que estdn en
contacto con el terreno frente a la penetracion del agua de éste y de las escorrentias se obtiene
en la tabla 2.3, en funcion de la presencia de agua determinada anteriormente y del coeficiente
de permeabilidad del terreno.

Coeficiente de permeabilidad del terreno

Presencia de agua Ks>10-5 cm/s Ks<10-5cm/s

Alta 5 4
Media 4 3
Baja 2 1

Tabla 11.4 Grado de impermeabilidad minimo exigido a los suelos (CTE. HS 1. Tabla 2.3.)

Asi pues, con los datos expresados anteriormente podemos establecer el coeficiente de
permeabilidad de los distintos niveles afectados y la clasificaciéon de incidencia por Ia presencia
de nivel fredtico:

I_Drofundrld.ad de Cota de implantacion Clasificacion PAG 0210/0341 _,
nivel fredtico (m) (m) |
™ o =
JOFE
. (= & o
2,60 -0,30 Baja = D
' o
=< &C
Nivel en contacto Tipo de suelo Coeficiente de permeabilidad g (ﬂ g [
w
(=) =
UG-1- UG-2 Arcillas Ks < 10-5cm/s (<) —_— =
Tablas 11.5 Profundidad del nivel fredtico, cota de implantacion y coeficiente de permeabilidad ?\rl > 3 <:
[y 2 m= ! i
. l fﬂﬂ"’*ﬂwi ! 773,
:|_|- ! "I \J ..T-:
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Con estos valores podemos establecer segun el criterio indicado por el CTE los grados de
impermeabilizacion minimos exigidos para muros y suelos.

Grado de impermeabilizacion

Muros Suelos

1 1

Tabla 12.6 Grados de impermeabilizacion
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12 CONCLUSIONES

12.1 RESUMEN DEL CONTENIDO DEL ESTUDIO GEOTECNICO

En este apartado se incluyen, a manera de resumen, los principales datos del estudio
geotécnico que se han desarrollado en apartado anteriores y a los cuales remitimos para su
completa y mejor comprension.

El presente estudio se realiza a peticion de ELA EL PALMAR DE TROYA.

Proyecto (Aptdo. 10.1):

El proyecto consiste basicamente en la construccion de una pérgola en la zona de acceso a la
piscina municipal y a las pistas deportivas, con altura proyectada de 4.30 m, y una
construccion de planta baja destinada a kiosco-bar con unas dimensiones de 39 m2 (3 x 13
m).

Trabajos realizados (Aptdo. 3):

Los trabajos de campo realizados para el reconocimiento del subsuelo, objeto de proyecto, han
consistido en la ejecucion de los siguientes ensayos:

ENSAYOS REALIZADOS DENOMINACION PROFUNDIDAD ALCANZADA (m)
SONDEOS CON EXTRACCION DE TESTIGO S-1 10.00
ENSAYOS REALIZADOS N° DE ENSAYOS PROFUNDIDAD ALCANZADA (m)
ENSAYOS DE PENETRACION DINAMICA DPSH 1 9.60
ENSAYOS REALIZADOS EN EL INTERIOR DE LOS SONDEOS N° DE ENSAYOS
ENSAYOS DE PENETRACION STANDARD SPT 3
EXTRACCION DE MUESTRAS INALTERADAS EN SONDEO 3

Tabla 12.1.1 Ensayos de campo realizados

Descripcion de la parcela (Aptdo. 4):

La zona estudiada se situa en la calle Geranio de la localidad de El Palmar de Troya, Sevilla.
Se trata del acceso a las instalaciones de la piscina municipal y a las pistas deportivas,
correspondiéndose con la zona del kiosco-bar (13 x 3 m de dimensiones en planta).

Unidades geotécnicas (Aptdo. 6): PAG 0212/0341 =

s =

En el reconocimiento efectuado en la parcela, hemos diferenciado tres unidades geot@m@ § :

fundamentales. = L

! (o)

En superficie aparece una capa de rellenos antrépicos heteregéneos con un importante egpeﬁﬁ Lo
(3,00-3,40 m). A continuacién, se ha descrito unas arcillas grises blandas y por Ultim ucpj %
arcillas rojizas con niveles de cementacion variables en profundidad. ry

08
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En resumen, y de posicion superficial a profunda, diferenciamos tres unidades geotécnica
ambito de las profundidades reconocidas:

Clal

- UG 1. Rellenos antroplcos hetereogeneos Hasta 3.00-3.40 m de espesor.
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- UG 2. Arcillas limosas grises. Hasta 4.40-5.00 m de profundidad. Consistencia
blanda.

- UG-3. Arcillas rojizas, con niveles limosos de cementacion variable en profundidad.
Consistencia media-firme, a muy firme en profundidad.

Medida del nivel freatico (Aptdo. 3.1.5):

Durante la realizacion del sondeo S-1 se ha detectado nivel fredtico a escasa profundidad.

PROFUNDIDAD DESDE

ENSAYO FECHA
COTA DE BOCA (m)

SONDEO S-1 16 de octubre de 2018 2.60

Este valor no debe considerarse estable, ya que |a profundidad del nivel fredtico experimenta
variaciones en el tiempo, a veces de cardcter estacional derivadas del régimen de
precipitaciones, de las condiciones hidrogeoldgicas, de aportes artificiales (rieqos), extracciones
proximas (bombeos).

Agresividad (Aptdo. 9):

Los resultados de los ensayos realizados sobre las formaciones geotécnicas del subsuelo
revelan un tipo de ambiente lla, recomendandose el empleo de cemento ordinario.

Propuesta de cimentacion (Aptdo. 10.3 y 10.4):

De acuerdo con la tipologia constructiva, una pequefia construccion liviana, se recomienda
ejecutar una cimentacion directa por una losa de hormigon aligerada, reforzando previamente
el terreno de apoyo de la misma mediante Ia hinca de rollizos de eucalipto que atravesaran
todo el espesor de l1a UG 1y parte de Ia UG 2 hasta los 4,00 m de profundidad.

Para ello, se requiere excavar la capa de relleno hasta una altura aproximada de 0,60 m. A
partir de esta cota se hincaran los rollizos con una separacion de un metro en disposicion al
tresbolillo hasta la cota -4,0.m aproximadamente, lo que equivale a una longitud media
aproximada de unos 3,4 m. Posteriormente se recubriran las cabezas de los rollizos con una
capa granular de 30 cm de suelo granular debidamente compactado. La entrega minima de las
cabezas de los rollizos en el estrato granular de mejora sera de al menos 0.15 m. Bajo apoyos
de la estructura puede suplementarse un rollizo adicional al que resulte de la disposicion al
tresbolillo.

Sobre Ia mejora granular se dispondrd la losa aligerada, encajada todo su espesor bajo rasante
final de urbanizacion a fin de que el plano de cimentacidon disponga de la suficiente estabilidad

ante acciones externas. PAG 0213/0341 “L
560 5
En estas condiciones, y de acuerdo con el apartado siguiente, el coeficiente de sequridad &l § w
ante el hundimiento es de 13,29 ante las cargas transmitidas por la losa, si bien se s‘U‘g Ll
reducir la carga admisible a efectos de calculo a: ! (o)
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El coeficiente de balasto recomendable para placa de 0,3 m es de: 15-30 MN/m3, y el
ha estimado en Kk rea1=30 kPa/0,0111 m= 2.702,7 kN/m3.
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12.2 RECOMENDACIONES GENERALES

Por Ultimo, debe de indicarse que las consideraciones expuestas en el presente informe han
sido deducidas a partir de ensayos puntuales, constituyendo una extrapolacion al conjunto de la

parcela en las condiciones actuales del subsuelo.

Ello no es dbice para que puedan producirse variaciones con respecto al esquema definido,
derivadas de la heterogeneidad que pueda presentar el terreno, o bien de alteraciones
posteriores antropicas (rellenos, excavaciones, etc...) realizadas con anterioridad al comienzo de

la obra.

En cualquier caso, se ha de comprobar o verificar mientras dure la fase de excavaciéon de la
cimentacion que el terreno que aparece se corresponde con el descrito en el informe.

as

Dirgctor Técnico

==
Fdo.: D. Hilario Gonzalez Fernandez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
JEFE AREA DE GEOTECNIA
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| PLANO DE SITUACION DE ENSAYOS
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PETICIONARIO: E.L.A. EL PALMAR DE TROYA SONDEO: S-1
SITUACION: ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS. HOJA: 1/1
. ABRVM Locamm: PALMAR DE TROYA SONDA: TECONSA TP-30
FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2018 SUPERVISOR: PATRICIA JIMENEZ
COORDENADAS: X= 250738 Y= 4105331 /= OBRA: A5122-18 SONDISTA:
s z o)) o
ol 2 5 5 ENSAYOS IN SITU IDENTIFICACION Y ESTADO | c.sivpLE | TX/C.D. | VOLUMETRICOS < i é =
ol o s - © ® c o =}
— | = o [S] © = o) g = = (D
SElE gl g g .| g g sl el2 3|5 o A @ g1 T E| tls e | 2|82 2
©l$ £ 13| g | ¢ 2| 2 = IR IR IR K =2 AR T e85 8 8ly8
T 3= | 3| 2 v | © 3 £l s 5|38 |8 = 2|8 |we|e El e | ] 5| s 12819 = |SE
SCELE G| § | S |o| & B 2 s 8| 8| El s S|E |35 FE|FE< El2lgli| il olw|l 8|2 S g 2|83
UveEel&l=| ¢ | a |D| U | O a zlg|al &l §| S| |lz||T|& XX/ i 2/ als]elo|lo| |l alz|=x|<m
20 40 60 80 nnn
0.00 ' RELLENO ANTROPICO.
- Presencia de restos ceramicos, conglomerados efc.
- 1.40 I =4 = 1.40 =
9 o Mi=18 126.52+ 1.61 +100.0+ 97.0 +56.0+ 28.6 + CH 1 1.62 + 6.45 L 0.24 + 1.58 + 0.42 + 0.00 - L 0.00 -
H 1 - 2.00 = 2.00 z; %-040— =
-3-4-5 7
3 - 2.60 2 = 2.60 =
H L 3.00 - L 3.00 +3.00 4 =
| ARCILLAS LIMOSAS GRISES: L 250 4
4 Il | § [ | -Mayorproporcion de limos hacia la base. M M5A 1 11000+ 97.4 4 5891 324 & CH |
e D — = 4.00 =
- 4.40 | L 440 +4.404 ] 440 =
5 =) —— | ARCILLASROJIZAS. MI=16 23.081 1.74 1100.01 39.5 1 34.8 + 17.3 + SC + 0.64 +15.0010.1225.2 - 0.00 | - 0.00 |
T = [ 2009 ~—— - Pequefios niveles limosos con cantos angulosos = 5.00 == 5.00 -
& 5301 — 1 centimétricos p-6-6-8 12
- 5.30 — ' =560 =
1116] 5.60 ]
5.60 —
7 ]
i o
({e) |
L 7.40 i 3 ] = 740 =
8 ] Mi=32 23.33+ 1.69 1100.0 93.3 + 585 32.8 1 CH | 3.76 +10.661
H - 8.00 - ] =8.00 = 8.00 o
] 7-11-14-17- 25 -
- 8.60 R = 8.60 =
119 e
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10.00 10.00 - 10.00 1000
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OBSERVACIONES: MI: Muestra Inalterada a Presidén o Percusidn. MA: Muestra Alterada. MP: Muestra Parafinada. Ll
MI-1: 7-8-10-13 PERFORACION: B: Bateria sencilla; T: Bateria doble; w: Vidia; d: Diamante; entre paréntesis didmetro ext. (mm). O
MI-2: 4-6-10-13 SE INSTALA ARQUETA Y TUBERIA PIEZOMETRICA. . . =
MI-3: 9-13-19-27 Hilario Gonzdlez Fernadndez &
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LABRVM e

ENSAYO DE PENETRACION DINAMICA TIPO DPSH-B (UNE 103801:1994)

Cliente: E.L.A. EL PALMAR DE TROYA iCoordenadas:i Datos dispositivo golpeo: ENSAYO:
Actuacion: Acceso e instalaciones deportivas. E X: 2507505Peso de la Maza: 63,5+0,5 kg :
Expediente: 0702-1732/18. ACTA A5121-18 i Y: 4105337EAItura de caida: 750+£20 mm P-1
Fecha: martes, 16 de octubre de 2018 E Z: ETipo de Equipo: ROLATEC ML-76A
VALORES DE GOLPEO, PAR Y GRAFICAS
Profundidades (m) y Par Gol N
golpeo asociado (N-m) olpeo: Nppsy-p
¢2 04 06 08 10| 10 0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
13 1 15 17 9 o o
2 14 16 18 20 | 20 e :
7 7 4 3 3 15 21 i
2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,0 1 g ! ! 1
2 1 1 1 1 ! !
32 34 36 38 40 | 40 I : i
2 2 3 3 3 2 , : 2
4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,0 ! ; '
4 4 6 6 6 1 i
52 54 56 58 60 | 60 3Ny i i 3
7 8 7 7 8 2 i i
6,2 6,4 6,6 6.8 7.0 7.0 4 3 : : 4
12 12 15 13 13 4 . . 2
7.2 7.4 7.6 7.8 8,0 8,0 o t t a
18 17 16 18 14 5 ‘ : : > |8
82 84 86 88 90 | 90 ° ; £
14 14 14 14 16 6 s ! ' 6 | =
12 E %
9,2 9,4 9,6 9.8 10,0 | 10,0 ‘>12 Rt i 3
16 20 19 16 14 7 . , 7 |2
10,2 10,4 106 10,8 11,0 [ 11,0 81 2
17 17 18 18 18 g ! S
1,2 114 1,6 118 120 | 12,0 8 Nl : 8 13
17 19 21 22 19 oo ; g
122 124 126 128 130 | 130 | | E 9 o . 9 | =
20 19 18 18 16 — e 2 : g
132 134 136 138 140 | 140 [ | R /; 1 i £
16 16 15 13 13 o 10 S 10 g
142 144 146 148 150 | 15,0 2 15 ! ! 5
18 't n_
15 14 14 15 16 2 1 15 : M|e
152 154 156 158 16,0 | 16,0 o Q 191 3
o 2% ) S
15 15 14 15 18 " ) 5, ol
162 164 166 168 17,0 [ 17,0 2 i H
24 25 28 30 27 18 : g
172 174 176 17,8 18,0 | 18,0 13 T ' 13| &
34 37 35 34 27 ) b : ‘ 2
15 ' &
182 184 18,6 18,8 19 19,0 i 2
: ! : ! 0 ’ 14 B . 14 |4
25 27 41 47 61 KERRE ; r
' ' ~
19,2 19,4 19,6 19,8 20,0 | 20,0 w0 ; 5
15 5 i 1518
B 3
14 I i
i ! PAG 0223}0341 =
16 — . 164
1 g < o
%2830 § O ga
17 l &7 ! 17I_
i 34 ; i [
| S ' < &f
18 Q : — - ]
25 i T
==
i i L
! R'\Al\‘ : m E (=
19 i G L 197
! ~J5 % > C
; A VIR Y 85
20 : ; . . ‘ ; : : ples i
0 50 100 150 200 ==
Par (N-m) gl
ey,
Observaciones: =777 o
Técnica Responsable del Ensayo* -
| LAB R ' asd?
MNT OF FENSCRIPCION B0 LECCE SMND-L-1F8 e
DIAGNOSIS Y ASE 5n~mma NT I 1
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I oo} D. Hileriz Gonzalez Fernandez
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ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (UNE 103-101/95)

Referencia: E.L.A. EL PALMAR DE TROYA

Obra: ACCESO E INSTALACIONES PISCINA Y PISTAS DEPORTIVAS. Inicio  Fin
Ensayo: S-1 Cota (m): 1,40 2,00
N° de muestra M2124/18 Acta n°: A5109-18
GRANULOMETRIA .
- oo o i 100 Cc = D3o’/Deo"Dio
! ¢
i i * C. = 1.5
i ! 80
l !
| ! 70
l !
! ! 60
: : 50 % C, = Deo/Dio
I | w
i i 03 C.= 6,0
1 I 30
! !
! ! 20
! !
! ! 10
l !
1 L 0
100 10 1 0,1 0,01
TAMANO DE LAS PARTICULAS (mm)
TAMICES (% QUE PASA)
UNE 100 80 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,08
ASTM 4" 3" 2" 1,5" 1" 3/4" 3/8" N.° 4 N.°10 |[N.°40 |N.° 200
% QUE PASA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 97,0

DETERMINACION DE LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 Y UNE 103104:1993)

" ABACO DE CASAGRANDE LIMITES DE ATTERBERG.
Linea B LIMITE LIQUIDO 56,0
g on - LIMITE PLASTICO 27,4
g i iNDICE DE PLASTICIDAD 28,6
3
4 >
%" » cL cL-on CLASIFICACION DEL SUELO
= 0 USCS/ASTM CH PAG 0225/0341
cu—~"" cL-o HRB/AASHTO A-7 - o < =
ML , [=} N
10 20 30 40 60 70 80 90 100 INDICE DE GRUPO 102 o 8 .;,uﬁ
LIMITE LiQuiDO l_ D L
1 o ]
x &
HUMEDAD (UNE 130300) > ‘( =
DESCRIPCION DEL SUELO: RELLENO ANTROPICO ARCILLOSO 8 (ﬂ E |
=] L=
N2 DE INSCRIPCION RG LECCE . g’l > Q Zl;.:
Hilario Gopz nandez D-L-178 José Ignacio Morillg paldés o
lonnnunto_d |r*os " T (=]
: LABRRY NI 2
r e ol L2 -] [
P e oo 4 DIAGNOSIS Y ASESORAMIENTC i N comeira R
esponsable écnico de ensayo IFSPI:’.UN..VWU S ! irector del Laboratorio __F';_,_;JI _,
R : N @
LABRUM, S.L. Edificio Emporio s/n Local 19. Pollgono Industrial PIBO. 41110 Bollullos de la Mitacion (Sevilla) @é} -
¥
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ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

ENSAYOS QUIMICOS DE SUELOS

Peticionario: E.L.A. EL PALMAR DE TROYA
Obra ACCESO E INSTALACIONES PISCINA Y PISTAS DEPORTIVAS.
Ref Muestra: S-1
Inicio Fin
N° de Muestra: M2124/18 Cota (m) 1,40 2,00
Acta n°: A5110-18
Sulfatos. Cualitativos (UNE 103-201-96)
Sulfatos. Cuantitativos (UNE 103-201-96) %
Sulfatos (EHE Anejo 5) 0,00 ma/kg -
Acidez Baumman - Gully (EHE Anejo 5) 0,00 mli/kg no agresivo -
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ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE (UNE 103-400-93)

Cliente: E.L.A. EL PALMAR DE TROYA

Trabajo: ACCESO E INSTALACIONES PISCINA Y PISTAS DEPORTIVAS.

Ensayo: S-1 Profundidad (m): 1,40 2,00
DIMENSIONES DE LA PROBETA PARAMETROS FiSICOS DE LA PROBETA
Didmetro (cm): 5,90 Humedad (%): 26,52
Seccion (cm?): 27,34 Humedad zona rotura (%): 26,63
Altura (cm): 12,40 Densidad humeda (kN/m”): 19,99
Volumen (cm?): 339,01 Densidad seca (kN/m>): 15,80
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA PARAMETROS DEL ENSAYO

N° de muestra: M2124/18 Vel. Rotura (mm/min): 2.4
Acta n°: A5111-18 Tipo de muestra: Inalterada

Tiempo de ensayo (min)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
200 L Il Il 1 1 1 Il Il 1 1

180

160

N
o

—_
N
o

14,0 | DEFORMACION DE LA PROBETA

Tensién (kPa)
© o
o o

60

40 0

ALTURA (cm)
£ <
2
e ————

20 \

20 A 0 80
DIAMETRO (cm)

0,0 2,0 4,0 6.0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0

Deformacion (%)

w

Resistencia a compresion simple (q,): 1,62 kp/cm? 160 kPa
Deformacion en rotura: 6,45 % 8,00 mm
Consistencia: FIRME

Observaciones:

2024
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ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

ENSAYO DE INUNDACION BAJO CARGA EN EDOMETRO (Segun indicaciones de C.C.E.)

Cliente: E.L.A. EL PALMAR DE TROYA
Trabajo: ACCESO E INSTALACIONES PISCINA Y PISTAS DEPORTIVAS. Inicio Fin
Ensayo: S-1 Muestra: M2124/18 Acta: A5112-18 Cota (m): 1,40 2,00
DIMENSIONES DE LA PROBETA PARAMETROS DE LA PROBETA HL IBC
Didmetro (mm): 50,00 Humedad Inicial (%): 27,83 26,98
Altura (mm): 20,00 Humedad Final (%): 30,90 28,36
Area (cm?): 19,63 Densidad Seca (kN/m?) 14,63 14,73
Volumen (cm?): 39,27 Peso Esp. Part. (kN/m?): 26,48 26,48
Indice de Poros Inicial (eg): 0,809 0,797

TIPO DE PROBETA

X|Inalterada Pastilla de Hinchamiento Libre
Remoldeada PRESION: 0,05 kp/cm*
Densidad (gr/cm3) Tiempo Lectura Final % Def.
Humedad (%): (minutos) Carga (mm) Acumulada
0,0 5,000 0,00
Grafico de Inundacion Bajo Carga 0,5 4,994 0,03
2 5,0 5,009 -0,05
15,0 5,040 -0,20
30,0 5,063 -0,31
60,0 5,095 -0,47
E 120,0 5,150 -0,75
Zq 300,0 5,236 -1,18
<§£ 1440,0 5,315 -1,58
T
E Pastilla de Inundacion bajo Carga
aT Curva de Humedad Natural
_IEE 0 SEN CARGAS Tiempo Lectura Final % Def.
2 ™~ (kp/cm?) (minutos)  Carga (mm) Acumulada
° \ 0 0 5,000 0,00
g 0,05 1 4,990 0,05
S \ 0,1 1 4,978 0,11
g 1] 0,25 1 4,927 0,37
£ \ 0,5 1 4,866 0,67
2 \ 1 1 4,782 1,09
'&J 2 1 4,613 1,94
n‘ \\
Inundacion Bajo Carga
PRESION: 2,00 kp/cm?
Tiempo Lectura Final % Def.
3 . (minutos)  Carga (mm) Acumulada
0,01 0,1 1 10 0,5 4,600 2,00
Presion (kp/cm?) 5,0 4,581 pelos/0341 .5
Curva humedad natural Recta inundacién 15,0 4,576 2,12 o
------------- Presién de hinchamiento 30,0 4,574 d 3 S
60,0 4,573 , N
%HINCHAMIENTO LIBRE (0,05kp/cm?): 1,58 120,0 4,572
PRESION DE HINCHAMIENTO (kp/cm?): 0,42 300,0 4,568
% COLAPSO 2 Kp/cm2: 0,24 1440,0 4,565

N2 DE INSCRIPCION RG LECCE AND-L-178

H|Iar|q{> o quez fernandez
Ingen it Camlnos
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ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (UNE 103-101/95)

Referencia: E.L.A. EL PALMAR DE TROYA

Obra: ACCESO E INSTALACIONES PISCINA Y PISTAS DEPORTIVAS. Inicio  Fin
Ensayo: S-1 Cota (m): 3,50 4,00
N° de muestra M2125/18 Acta n°: A5113-18
GRANULOMETRIA .
- oo oo . . i 100 Cc= D302/Dso Dio
! ! !
i i : * C. = 1,5
! ! ! 80
i i i
! ! ! 70
i i I
! | ! 60
: : : 50 % Cu = Deo/Dio
| | | w
i | | w0 C,= 60
! I I 30
! ! !
! ! ! 20
! ! !
! ! ! 10
i i I
] 1 I 0
100 10 1 0,1 0,01
TAMANO DE LAS PARTICULAS (mm)
TAMICES (% QUE PASA)
UNE 100 80 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,08
ASTM 4" 3" 2" 1,5" 1" 3/4" 3/8" N.° 4 N.°10 |[N.°40 |N.° 200
% QUE PASA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 97,4

DETERMINACION DE LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 Y UNE 103104:1993)

ABACO DE CASAGRANDE LIMITES DE ATTERBERG.
Linea B LIMITE LIQUIDO 58,9

g o - LIMITE PLASTICO 26,6

g, iNDICE DE PLASTICIDAD 32,4

2, 5

8

g cL o CLASIFICACION DEL SUELO

= USCS/ASTM CH PAG 0229/0341
CL’\A—L\/IL ~ CL-OL HRB/AASHTO A-7 P =
iNDICE DE GRUPO 106 ]

LimMITE LiQuiDO

HUMEDAD (UNE 130300)
DESCRIPCION DEL SUELO: ARCILLAS LIMOSAS GRISES
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ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (UNE 103-101/95)

Referencia: E.L.A. EL PALMAR DE TROYA

Obra: ACCESO E INSTALACIONES PISCINA Y PISTAS DEPORTIVAS. Inicio  Fin
Ensayo: S-1 Cota (m): 4,40 5,00
N° de muestra M2126/18 Acta n°: A5114-18
GRANULOMETRIA .
e e " ) 100 Cc = D3o’/Deo"Dio
! ! T i
! ! ! 90
C. = .8
| | N | . °
| | N .
| | N .
: : : 50 g Cu = Deo/Dio
| | | w
| \l >
i i ' “ g C,= 107
! I I 30
! ! !
! I I 20
! ! !
' I ! 10
i i i
] 1 I 0
100 10 1 0,1 0,01
TAMANO DE LAS PARTICULAS (mm)
TAMICES (% QUE PASA)
UNE 100 80 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,08
ASTM 4" 3" 2" 1,5" 1" 3/4" 3/8" N.° 4 N.°10 |[N.°40 |N.° 200
% QUE PASA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 88 39,5

DETERMINACION DE LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 Y UNE 103104:1993)

ABACO DE CASAGRANDE LIMITES DE ATTERBERG.
Linea B LIMITE LIQUIDO 34,8

g o - LIMITE PLASTICO 17,4
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ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

ENSAYOS QUIMICOS DE SUELOS

Peticionario: E.L.A. EL PALMAR DE TROYA
Obra ACCESO E INSTALACIONES PISCINA Y PISTAS DEPORTIVAS.
Ref Muestra: S-1
Inicio Fin
N° de Muestra: M2126/18 Cota (m) 4,40 5,00
Acta n°: A5115-18
Sulfatos. Cualitativos (UNE 103-201-96)
Sulfatos. Cuantitativos (UNE 103-201-96) %
Sulfatos (EHE Anejo 5) 0,00 ma/kg -
Acidez Baumman - Gully (EHE Anejo 5) 0,00 mli/kg no agresivo -
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ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE (UNE 103-400-93)

Cliente: E.L.A. EL PALMAR DE TROYA

Trabajo: ACCESO E INSTALACIONES PISCINA Y PISTAS DEPORTIVAS.

Ensayo: S-1 Profundidad (m): 4,40 5,00
DIMENSIONES DE LA PROBETA PARAMETROS FiSICOS DE LA PROBETA
Didmetro (cm): 5,90 Humedad (%): 23,08
Seccion (cm?): 27,34 Humedad zona rotura (%): 22,56
Altura (cm): 10,10 Densidad humeda (kN/m”): 21,01
Volumen (cm?): 276,13 Densidad seca (kN/m7): 17,08
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA PARAMETROS DEL ENSAYO

N° de muestra: M2126/18 Vel. Rotura (mm/min): 2.4
Acta n°: A5116-18 Tipo de muestra: Inalterada

Tiempo de ensayo (min)
0 2 4 6 8 10 12
80 L 1 Il Il Il 1 J

70 >

60

5]
o

E pEEORMACI(')N DE LA PROBETA
X 40
[= 10,0
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2 30 : p—
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20 3 |
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2% /
10 s
2008 mAMETRd(cm)S‘O 80
0
0.0 2,0 4,0 6.0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0
Deformacion (%)
Resistencia a compresion simple (q,): 0,64 kp/cm? 65 kPa PA;O%ZOS“;
oy =
Deformacion en rotura: 15,00 % 15,15 mm 8 o §.‘;
o L
Consistencia: MEDIA - D 1
. ] o -
Observaciones: - { c &
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ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

PETICIONARIO: E.L.A. EL PALMAR DE TROYA
OBRA: ACCESO E INSTALACIONES PISCINA Y PISTAS DEPORTIVAS.
ENSAYO: S-1 INICIO FIN
N° DE MUESTRA: M2126/18 PROFUNDIDAD (m): 4,40 5,00
ACTA N°: A5117-18 TIPO DE MUESTRA: INALTERADA
ENSAYO DE CORTE DIRECTO UNE 103-401

DIMENSIONES DE LA PROBETA PARAMETROS FiSICOS DE LAS PROBETAS
Didmetro (cm): 4,91 | 1l m \% \Y
Altura (cm): 2,29 Humedad inicial (%): 21,9 21,0 20,4
Area (cm?): 18,92 Humedad final (%): 21,9 20,8 19,8
Volumen (cm®): 43,32 Densidad seca (g/cm®): | 1,63 1,65 1,72
PARAMETROS DEL ENSAYO TENSIONES APLICADAS A LAS PROBETAS
Velocidad (mm/min): 0,05 | 1l m v \"
Tipo de Ensayo: CD T. Normal (kp/cmz): 1,0 2,0 3,0

T. Tangencial (kp/cm?):| 0,54 | 1,16 1,48

1,6 2,0 §
B
ks "t |
~ -
S 1,2 / (= ,fl
3 2 v
= 10 X o
— 4
S os 3 2
. 51,0 .
5 / g -
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G 0.6 {f— = #°
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2 Probets | ¢ P
¢ 02 Probeta I 2 e
[ Probeta Il
0,0 : : 0,0
0,0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0
Desplazamiento horizontal (mm) Tensiones Normales (kp/cm?)
0,9 : ;
0.8 Probeta | i RESULTADOS
. Probeta Il
— Probeta Ill |- .
E 0.7 Valores de pico
E 0,6 .
= Cohesién: ¢ = 0,12 kp/cm?
g 0° Angulo d
o4 ngulo de .
] : B S———— rozamiento interno: o' = 25,2
> N
-~ 03 - PAG 0233/0341
O
S 027 ; S N
8 / Valores residuales S O S
- L Conesi " @
% 5 4 _— ,o esion: Cc= . ng:
a 0,0 1,0 20 3,0 40 50 60 70 80 90 Angulo de by {]: &5
Desplazamiento horizontal (mm) rozamiento interno: o = % m P
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Hilario Gongalez Fernandez DIAGNOSIS Y ASESORAMIENTC | José Ignacio Mgrillo Valdés
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ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS
ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO (UNE 103-101/95)

Referencia: E.L.A. EL PALMAR DE TROYA

Obra: ACCESO E INSTALACIONES PISCINA Y PISTAS DEPORTIVAS. Inicio  Fin
Ensayo: S-1 Cota (m): 7,40 8,00
N° de muestra M2127/18 Acta n°: A5118-18
GRANULOMETRIA .
e e ) 100 Cc = D3o’/Deo"Dio
| | |
i i —t
i i i * C. = 1,5
! ! ! 80
i i i
! ! ! 70
i i I
! | ! 60
: : : 50 % Cu = Deo/Dio
| | | w
i | | w0 C,= 60
! I I 30
! ! !
! I I 20
! ! !
i i i 10
i i I
] 1 I 0
100 10 1 0,1 0,01
TAMANO DE LAS PARTICULAS (mm)
TAMICES (% QUE PASA)
UNE 100 80 50 40 25 20 10 5 2 0,4 0,08
ASTM 4" 3" 2" 1,5" 1" 3/4" 3/8" N.° 4 N.°10 |[N.°40 |N.° 200
% QUE PASA 100 100 100 100 100 100 100 100 99 97 93,3

DETERMINACION DE LIMITES DE ATTERBERG (UNE 103103:1994 Y UNE 103104:1993)

ABACO DE CASAGRANDE LIMITES DE ATTERBERG.
Linea B LIMITE LIQUIDO 58,5

g o - I,_I'MITE PLASTICO 25,7

g iNDICE DE PLASTICIDAD 32,8

3 'S

4

‘";" cL cL-on CLASIFICACION DEL SUELO

T USCS/ASTM CH PAG 0234/0341
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ACTA DE RESULTADO DE ENSAYOS

ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE (UNE 103-400-93)

Cliente: E.L.A. EL PALMAR DE TROYA

Trabajo: ACCESO E INSTALACIONES PISCINA Y PISTAS DEPORTIVAS.

Ensayo: S-1 Profundidad (m): 7,40 8,00
DIMENSIONES DE LA PROBETA PARAMETROS FiSICOS DE LA PROBETA
Didmetro (cm): 5,90 Humedad (%): 23,33
Seccion (cm?): 27,34 Humedad zona rotura (%): 28,59
Altura (cm): 12,20 Densidad humeda (kN/m?): 20,43
Volumen (cm?): 333,54 Densidad seca (kN/m>): 16,52
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA PARAMETROS DEL ENSAYO

N° de muestra: M2127/18 Vel. Rotura (mm/min): 2.4
Acta n°: A5119-18 Tipo de muestra: Inalterada

Tiempo de ensayo (min)
6

0 2 8 10
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E 14,0 , DEFORMACION DE LA PROBETA
250
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Deformacion (%)
Resistencia a compresion simple (q,): 3,76 kp/cm? 370 kPa PA30235/°34‘§
oy =
Deformacioén en rotura: 10,66 % 13,00 mm 8 o §.‘;
N L
Consistencia: MUY FIRME H D 1
. ' o -
Observaciones: - { c &
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REPORTAJE FOTOGRAFICO DEL SONDEO S-1
CLIENTE: E.L.A. EL PALMAR DE TROYA
Obra: ACCESO E INSTALACIONES PISCINA Y PISTAS DEPORTIVAS.

ARQUETA SONDEO 1: CAJA 1 DE 0.00 A 3.60 m.

SONDEO 1: CAJA 2 DE 3.60 A 7.40 m SONDEO 1: CAJA 3 DE 7.40 A 10.00|m

DMGH?EIS Y ASESORAMIENTD
0702-1732/18 :'?bFEf.leme,f.L. LT

LABRUM Diagnosis y Asesoramiento ]Esbecializado S.L.
www.labrum.eu - Sevilla +34 955 776 542 / Granada +34 958 163 888 - info@labrum.eu - CIF:B90187287
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PLANOS

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E
INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS»
(AcABADOS), EL PALMAR DE TROYA
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P.01 SITUACION Y ESTADO PREVIO
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D7.-
D8.-
D9.-

LEYENDA
D1.-
D2.-
D3.-
D4.-
D5.-
D6.-

Borde Piscina; Gres esmaltado; Aprox 5-7 cm; Tomando con mortero de cemento.
Pavimento en exterior; Gres esmaltado o ristico; con mortero de agarre Aprox 5-7 cm.

Base de pavimento exterior; Solera Hormigon en Masa; Aprox 10-15 cm

Subbase de pavimento exterior; Relleno con zahorra, arena o similar; Aprox 43-50 cm.
Borde Pavimento; Hormigdn en masa; Cufia de hormigén de 20 cm de proyeccién horizontal.

Canaleta de retorno de agua de piscina; Hormigén; 30x34 cm; inclinado para la evacuacién de agua hacia arqueta.

Rejilla de proteccion; PVC; 30cm; Actualmente sin colocar.

Borde Pavimento exterior; Hormigon en masa; Seccion trapezoidal segln detalle, 50 cm proyeccion horizontal.

Borde encuentro entre ducha y pavimento; Hormigdn en masa; 50x20 cm.

D10.- Pavimento zona ducha; Hormigdn impreso pintado; 7-8 cm.

PO0.1.- Vaso de piscina preexistente; Hormigon Armado; Piscina pequefa

PO0.2.- Vaso de piscina preexistente; Hormigon Armado; Piscina grande

Zona afectada por demolicion de algln elemento %%/%

Proyecto Terminacién Escalas:

Ayuntamiento de El Palmar de Troya

Roberto F Alonso-Jiménez «Adecuacion de acceso e instalaciones 1:100
Colegiodo COAS: 7301 de la piscina municipal y pistas | 1:10
deportivas»
(acabados)

Direccion:

B Calle Geranio s/n; El Palmar de Troya (41719) @ p 02
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b o Pavimento de hormigén drenante color por determinar, clase 3, ejecutado
segiin detalles constructivos y mediciones
.
g g Paviemnto de hormigén impreso rayado color por determinar, clase 3,
ejecutado seg(in detalles constructivos
\ ) ) )
| o) | e Zona de sombra realizada mediante toldos de lona a base de poliester
) recubierta de PVC movil segln estructura existente, ejecutados segin
mediciones. (Mejora 1)
‘ e Rehabilitacion de cubierta y restitucién de impermeabilizacion. (Mejora 2)
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W ;M; P0.1.- Vaso de piscina preexistente; Hormigon Armado; Piscina pequefia.
T \M\ W PO.2.- VVaso de piscina preexistente; Hormigén Armado; Piscina grande.
M‘N ‘\}‘\I‘ — P1.- Revestimiento de piscina;
|11 0! )
M} “Mli ©) P2.- Borde de piscina; Hormigdn polimérico; 40cm; Piezas prefabricadas.
iy il
\w\ W P3.- Mortero de agarre; Mortero de cemento M-5 Hidrofugo; 2-3 cm.
W M: A P4.- Impermeabilizacion de canalizacion de retorno; Mortero impermeabilizante semi-flexible bi-componente de alta
[% ° \;M\ 12.50 W ° resistencia con aditivos y resina; certificado de potabilidad segiin UNE-EN 1504-2; con refuerzos de fibra de
W ! :Mj\: vidrio antialcalis y refuerzo en puntos singulares con lamina, previa conformacién con mortero de reparacion R3 ;
) | } o 1 ¢m (Sistema DryPool Grupo Puma).
il il P5.- Relleno drenante con capacidad portante; Hormigon aligerado con arcilla expandida; Capacidad drenante >600
i } 1/(m2-min); Resistencia a compresion 2 MPa (N/mm?2)
| } P6.- Playa piscina grande / Rebosadero; Hormigon drenante; 13-54 cm profundidad, 2 piezas de 34 cm; Color a elegir
N | por Direccion Facultativa; Capacidad drenante 800 I/(m2-min); Resbaladicidad Clase 3 (Rd>45).
} ]—‘ P7.- Revestimiento playa piscina; Madera tecnolégica (WPC) alveolar con proteccion hidréfuga; 2x15 cm; Color y
7777777 E —— T acabado a elegir por Direccion Facultativa; Tomado mediante fijacion mecanica a perfiles auxiliares;
\ \ \ Resbaladicidad Rd>45 (Clase 3); Anclado a perfiles de aluminio EN AW 6005 T6; 50x50 mm; Espesor 5 mm;
| | | Anclado a soporte de fabrica u hormigon.
P8.- Canalizacion de retorno de piscina; Hormigon armado HA-30/F/20/XD2; Armado con @16 ¢/ 20 cm, Acero B 500
\ \ | S, armadura superior e inferior; Recubrimiento 3 cm; Ejecutado en pendiente de acuerdo a planimetria.
| | | 0"8_ P9.- Hormigdn de limpieza; Hormigdn HL-150/B/20; Espesor 10 cm.
m
‘ ‘ ‘ P10.- Junta de retraccién de pavimento; Junta cortada mediante disco; Aprox 3-5 mm; Profundidad 30 mm; Realizada
posteriormente segln planimetria.
m /C_)\ ‘ ‘ ‘ P11.- Pavimento exterior antideslizante; Hormigdn impreso HM-20/B/20/X0 con adicioén de fibras de vidrio
T ‘ ‘ ‘ ’> resistentes a los alcalis (AR); Acabado rayado; Color variable a elegir por la Direccién Facultativa; Espesor 15 cm;
L ] Resbaladicidad Rd>45 (Clase 3).
P12.- Capa de separacion; Geotextil de polipropileno no tejido; Masa 150-200 g/m2.; Resistencia a punzonamiento
| | D < <21 kN; Resistencia a traccion en ambas direcciones <15 kN/m.
D ‘:' D P13.- Subase granular de pavimento; Grava 20/30 mm; 20 cm; Compactada al 98% PM.
O P14.- Relleno de terreno; Zahorra natural o artificial; 22 cm; Compactado al 95% PM.
! P15.- Cimentacién de borde de pavimento; Hormigén en masa HM-20/B/20/X0; 20x13 cm.
P16.- Borde de pavimento; Bordillo de hormigén prefabricado; 14x20 cm.
P17.- Junta de pavimento; Lamina de espuma de polietileno; Espesor 1 cm.
‘ | | P18.- Sumidero sifénico ducha; PVC con rejilla de acero inoxidable; Dimension de la rejilla 15x15 cm; Salida vertical @
50 mm.
P19.- Red saneamiento ducha; PVC; ;@ 50 mm?.
P20.- Pavimento zona ducha; Hormigén impreso HM-20/B/20/X0 con adicion de fibras de vidrio resistentes a los
alcalis (AR); Acabado rayado; Color variable a elegir por la Direccion Facultativa; Espesor 8 cm; Resbaladicidad
0,30 0,30 0,30 Rd>45 (Clase 3)
P20.- Arqueta de saneamiento; Hormigon en masa HM-25/B/20/XC2+XA3; 40x40 cm; Enfoscado interior brufido,
P0.2 P4 | P5 P6 pP7 P8 | P9 P10 P11 | P12 | P13 | P14 P11 P12 | P13 | P14 | P15 | P16 P17 P18 P19 P20 P12 | P13 | P14 P16 | P15 P21 angulos redondeados y juntas de unidn con elementos ejecutados con mortero de cemento M-20 hidréfugo.
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820 | €0.1.- Estructura Preexistente; Hormigon Armado; Cubierta de Vesturio.
rc\)_ ' €0.2.- Formacion de Pendiente; Mortero de Cemento; Cubierta de
o Er oo e e e e e e e e = Vesturio.
C1.- Impermeabilizacion; Lamina impermeabilizante monocapa flexible
tipo EVAG; Poliolefina termoplastica autoprotegida
(Aluminio-Poliester); Adherida a soporte existente con: Adhesivo
= cementoso mejorado, deformable y tixotropico C2 ET S1
| L C2.- Pendiente albardilla; Mortero de cemento M5; Pendiente >10°.
[ E— 3 > C3.- Albardilla; Perfil de aluminio anodizado plegado en 5 ocasiones;
= N Fijado mecanicamente con tornillos galvanizados; Espesor 1,5mm;
SN Desarrollo: 600mm.
AN C4.- Gargola/Rebosadero; Aluminio anodizado; Colocaldo y sellado con
SN masilla y silicona; 50x300x50. (11)
N T1.- Toldo mévil de palilleria (4,5m palilleria x 8,25m caida). Conformado
=~ por lona a base poliester recubierta de PVC, estructura de montaje 3
-7 de acero, tejadillo de 20cm y estructra auxiliar de cuelgue de B'
_ -~ aluminio o materiales de similar calidad y prestaciones. Lona de <]
1 Piag poliester recubierta de PVC con volantes delantero y trasero de
P 30cm, ollaos para desagtie. Estrucura de montaje compuesta de un
-7 angular de 50x50mm y dos tubulares de 80x40mm, con capa de
_ - imprimacion antioxidante y pintura de acabado (color a elegir por la
/ o e D.F.). Incluso p. p. de medios auxiliares, lijado, limpieza soldaduras,
:TT. 7 cortes y piezas especiales. Medida los tramos a cubrir segln
=) = 025 = o 7 documentacion grafica del proyecto. (6) 2.000€ cada uno
& ") ' o N
| N A | \\\\ q
Demolicién Remate Pretil \
a 7 \ % E
I
I I
I I
\ | |
\ \ -
I I
\ o ~ \ \ ]
3 T Q} |
N K ‘
\ ~‘ | s s —
RN I
[ N \ @
It :
. A
T / } N } /
] ! ~| | -
— | >~
\ I == 1= J
) | -7 N
| - | — Y
§ \ } P } / ) AN e
N - Wiy g
g 4 ! |- ! \_/ H A
- o I - I | —-— —-— NS
) : | ‘ )
\ Pl |
o ! \
3 - I I
T - ‘ ‘ TN
s \ ~ } } .
T \
[ \ \ \—‘ \—‘
: 7 | |
1 1
| | * .
! il \_/
T T
I I
\ } } VR
\ | | °
N\ : :
- N | |
\ o Tl | : a )
I ~ N { o ° ’J
\ S Sy | \ %
7 ; |
TR 1 o N
| N~ | ( ° \ ° /
m I SN I N N NG
o A\ I ~ I — -
I I
[e0) \\ } - }
/ N / T —_— an
| N _ ~ N4
m -
~ -
/ g B g B .
N - N ~ TN
N |4 \\ \ B O ~ | _—
- _ / bl
/ \ o 17 . — . ;
I el 7N 7N N TN ¢
\\< 1 ’ ) () () ) |
\\ S~/ FAG 024600841 | (
NN g = -
\ -~ 180%;
I — N
a.s
ECf - - — - - - - - —— - ————————= = B 1 ! 2 )]
/ \ - { ] [
[ | (o2} e =
\ O | Limpieza y Demolicion Cubierta (Mejora 2) Toldo (Mejora 1) ™ m om L'.j
\ f o w -
— — S b3
j— B e 8,
’ Arquitecto: Proyecto Terminacion Escalas: iy § > 3 951:
— \ I ( Roberto FAIonSO-Jiménez «Adecuacion de acceso e instalaciones 1:100 ! W
[ \ < | < Colegiodo COAS: 7301 de la piscina municipal y pistas | 10 -
© -~ O “ Sl s deportivas» | 120 =
‘ ‘ (- i gy Promotor: (acabados) 1:10 Febrero I
I I / / Ayuntamiento de El Palmar de Troya L 2024 [T
L L] Direccion: ~wy ]
Planta Cubierta (Mejora 2) - Calle Geranio s/n; El Palmar de Troya (41719) @ P.07 =57 ‘%EJ 0
anta Cubierta (Mejora i‘/, - — e — ‘ MEJORAS . gl@ LY E
—
\ N *’am"'? 2



AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
E 


PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E
INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS»
(AcABADOS), EL PALMAR DE TROYA

o
- T001 2
o
N
N
8
iy

VISADO

08 FEBRERO 2024

Arquitecto:

Roberto F Alonso-Jiménez; Colegiado n°: 7301

%

24/000391

7P ),

I3
L "3
v
L

)
W

ARQUITECTOS DE SEVILLA

AL DE

COLEGIZ OFIC




INDICE

1. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES...ccuetsersseesssssessessssssssssessssssesssssssssssssssssssssssssssesssessssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssessssssnsssesssssaes 3
1.1, CONAICIONES GENEIAIES ....ooeerviieeeser e s8££ 8 AR 3
1.2. Condiciones que han de cumPplir 105 MALETIAIES ...t 3
2. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION Y VERIFICACION EN EL EDIFICIO TERMINADO .veevvuesersessssssessessssesssssssssssssssssssssssssssssssessssssss 12
2.1, MIOVIMUENTOS A TIBITA. .. ceuieritreeeeieseiese ittt eeae st bbb bbb E R 12
2.2, HOFMUGONES ...ttt E bR 15
2.3, IMIOMEEIOS ..ottt b s8££ S E SRR £ AR £ AR 18
2.4, ENCOFTAAOS ..ottt bbb E £ 4R E LR bR bbb 18
DR T A 0 0 T Ua [0 = L= OO OO TSSOSO 20
2.6, ESEIUCTUIGS 0B @COIO ..ucvuuieeierieeeie ettt sttt bbbt b £ bR bbb 20
R - | - OO OO OO 22
DS T YT 1T - U O OO 25
2.9. Cubiertas. Formacion de pendientes Y fAlAONES ...ttt sssss sttt ss bbbt st sesssns 29
2.710. CUDIEIAS PIANAS ...ieueeeiieiueiseteeise st isse e b e ss bbbk £ s8R b b E 484 £ R84 AR bR R bbbt 32
2.1, PUSIAMUENEOS ...ceuierieeeteeieiieeseeeet et b bbb £ £ 4R E R E bR bbbt 34
2.12. 501200S Y QlICATAAOS ... ..oceeeereeeeieiieiie ettt ee et bbb bbb bbb R E R E bR bbb 35
2,713, CArPINEEITA DB LAIIEE c.uuverieeceieeese et essesse e st sess b8 s8££ R £ 8RR R R bbb 36
2. 14, CArPINTEITA MEBTAICA wouvverereeerersreeseresseesseesssessesesessseesssesseessssessee st st ss a8t 8sae 888488858 E 88 RE R E bbb 37
2.5, PINEUFA oottt bbb 888 bR 37
216, FONMEANEITA ...veeeuierieeeieiiseeae ettt esse bbb bbb s8££ 88884 EE 4R E £ E bR b e bbbt 39
2,717, INSTAIACION BIECEIICA . urvevereererereeesereseesseesssessesese s st ssesss et st ss s8££ 8488888 R8s R R bbb 39
2.18. PreCaUCIONES @ AUOPETAN ....iuuiieeieeiereiireisetseeteseseesesse s bses s es bbb s8££ b4 E 8 bR E R E bbb bbb L4
3. CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION DB-HE AHORRO DE ENERGIA ..ccuissessssssssesssssssssssssssesssssssssssssssessssssassssssssessssssssessssssassasss 45
3.1. Condiciones técnicas exigibles a 10S MAtEriales @ISIANTES. ... bbb 45
3.2. Control, recepcion y ensayos de [0S Material@s @ISIANTES ... bbb 45
3.3. EJBOUCION cotuevtreeeeteeiseees stk 8 £ 8RR R R RS 45
3.4, ObBlIGACIONES AEI CONSTIUCTON .uucouiirieeeserseeieeies s8R R R 46
3.5. Obligaciones de |2 direCCION FACUIALIVA ... ses s bbb bbb 46
4, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DB=Sl...cctiiiiisinissisninsissssssssssssss s s s s st s s 47
4.1. Condiciones técnicas exigibles a 105 MAEIAIES ..o s paa aoadighat <L
4.2. Condiciones técnicas exigibles a los elementos CONSIIUCTIVOS ... Py ﬁ 78 :
. 2 &0
£41.3. INSEAIACIONES. ...vvvvvveeeeeeeeeees s sssssssssssssssssssssssssssssses s s sss s ss AR ARS8 ...;....80 3
4.4, Condiciones de MANTENIMIBNTO Y USO ....uuuiiiiireeeetsesiseesessessessse st seessessse bbb sb bbbt bans b m...qf@ﬁ &
A 0() .
S = EC
~ (&)
S > st

3
Y
L™

s
[
v
al
-

s
&\
et

ILEGIC

AL

L




1. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

1.1. CONDICIONES GENERALES

1.1.A. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas
vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

1.1.B.  PRUEBAS Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de la
contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea
necesario emplear debera ser aprobado por la Direccion de las obras, bien entendido que sera rechazado el que no
redna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

1.1.C.  MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de
bondad necesarias, a juicio de la Direccion Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacion alguna por
estas condiciones exigidas.

1.1.D. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran
esmeradamente, con arreglo a las buenas practicas de la construccion, dé acuerdo con las condiciones establecidas
en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la Direccion General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccién Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al
contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

1.2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

1.2.A. MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTERQS
ARIDOS <
Aepos JOF

Generalidades. La naturaleza de los aridos y su preparacion seran tales que permitan garantizar la ade@a

resistencia y durabilidad del hormigén, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el ﬁegﬂiﬂem o
o

Prescripciones Técnicas Particulares. 3 |: f |'| @
8 TS

Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en \/ac@ie‘:f.gsw
. - . o
naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica |0 resulte
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso, cumplira las
condiciones de la EHE.
..-p“;}_.:ﬂl
>y
<o}
T
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Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para
otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la practica, se realizaran ensayos de identificacién mediante
analisis mineraldgicos, petrograficos, fisicos o quimicos, seglin convengan a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderGrgicas como arido, se comprobara previamente que son estables, es decir
gue no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al
método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o ‘arido fino" el arido fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de
malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o ‘arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "arido total' (o
simplemente "arido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones
de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigén necesario en el caso particular que se considere.

En referencia a la limitacion de tamanfo se cumpliran las condiciones sefaladas en la EHE-08.

AGUAS PARA AMASADO

Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr/1), segiin NORMA UNE 7130:58.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) segin ensayo de NORMA 7131:58.
- 16n cloro para hormigon con armaduras, menos de 6 gr./I., segiin NORMA UNE 7178:60.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
- Carencia absoluta de azlcares o carbohidratos segiin ensayo de NORMA UNE 7132:58.
- Demas prescripciones de la EHE.

ADITIVOS

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sélidos o liquidos, excepto
cemento, aridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero u
hormigdn en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:

- Sise emplea cloruro calcico como acelerador, su dosificacion sera igual o menor del dos por ciento (2%) en
peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%)
del peso del cemento.

- Sise usan aireantes para hormigones normales su proporcion sera tal que la disminucién de residentes a

PAG 0250/0341 <L

compresion producida por la inclusion del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ninglin c

%
oy <
proporcién de aireante sera mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento. p=4 §
[t
- En caso de empleo de colorantes, la proporcion sera inferior al diez por ciento del peso del cernen@oo
- i @
se emplearan colorantes organicos. > u
a8
- Cualquier otro que se derive de la aplicacion de la EHE. S it
S~
I >
CEMENTO N 3
Se entiende como tal, un aglomerante, hidraulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de
prescripciones técnicas generales para la recepcion de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.
—
e T ‘\I
>y
e lray
ol

s
[
v
al
-

35 DE SEVI

ARQUITECTC

ILEGIC

L

sl




Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegera contra la intemperie y la
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio
cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacion de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el plazo
maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo seran los detallados en el citado “Pliego General de Condiciones para la
Recepcion de Conglomerantes Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios homologados.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE.
ACERO
Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.
Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No
presentaran ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de seccion superiores al cinco por ciento (5%).

El modulo de elasticidad sera igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centimetro cuadrado
(2.100.000 kg/cm2). Entendiendo por limite elastico la minima tension capaz de producir una deformacién
permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de limite elastico 4.200 kg/cm2, cuya carga de

rotura no sera inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cmZ) Esta tension de rotura es el valor de la
ordenada maxima del diagrama tension deformacion.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE.

Acero laminado.

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025
(Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso general) , también se
podran utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la
construccion, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a
secciones huecas de acero estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural
Acero del CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica, con senales indelebles para evitar
confusiones. No presentaran grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccion superiores al cinco por ciento
(5%).

MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES

Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidraulicos los que, aplicados en forma de-pips[a

<

. . - . TR . - . . - . N
pulverizada, depositan una pelicula impermeable sobre la superficie del hormigon para impedir la perdld 8e ag
por evaporizacion. o
=<

El color de la capa protectora resultante sera claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcion gkl © e

w

w

solar. Esta capa debera ser capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una apI|c380
o
\

Desencofrantes >

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, dismjinuyen la
adherencia entre éstos vy el hormigdn, facilitando la labor de desmolde. El empleo de éstos productos debera ser
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podran utilizar. =
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ENCOFRADOS Y CIMBRAS

Encofrados en muros

Podran ser de madera o metalicos, pero tendran la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la
deformacion maxima debida al empuje del hormigén fresco sea inferior a un centimetro respecto a la superficie
tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicara sobre la superficie desencofrada una regla
metalica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

Los encofrados para hormigon visto necesariamente habran de ser de madera.
Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Podran ser de madera o metalicos, pero cumpliran la condicion de que la deformaciéon maxima de una arista
encofrada respecto a la teérica, sea menor o igual de un centimetro de la longitud teérica. Igualmente debera tener
el confrontado lo suficientemente rigido para soportar los efectos dinamicos del vibrado del hormigén de forma
gue el maximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milimetros.

AGLOMERANTES EXCLUIDO CEMENTO

Cal hidraulica
Cumplira las siguientes condiciones:
- Peso especifico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.
- Densidad aparente superior a ocho décimas.
- Pérdida de peso por calcinacion al rojo blanco menor del doce por ciento.
- Fraguado entre nueve y treinta horas.
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas, malla menor del seis por ciento.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los siete dias superior a ocho kilogramos por centimetro
cuadrado. Curado de la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion del mortero normal a los siete dias superior a cuatro kilogramos por centimetro
cuadrado. Curado por la probeta un dia al aire y el resto en agua.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los veintiocho dias superior a ocho kilogramos por centimetro
cuadrado y también superior en dos kilogramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo dia.

Yeso negro B1
Debera cumplir las siguientes condiciones:

- El contenido en sulfato calcico semi-hidratado (S04Ca/2H,0) sera como minimo del cincuenta por ciento

en peso.
- Elfraguado no comenzara antes de los dos minutos y no terminara después de los treinta minuffgfs 0252/0341
oy <
- Entamiz 0.2 UNE 7050 no sera mayor del veinte por ciento. § o §
- Entamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento. ' D o
= ‘:-J [T}
- Las probetas prismaticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexion con una separad @1 Eﬁe%
apoyos de 10.67 cm. resistiran una carga central de ciento veinte kilogramos como minimo. S—1u
S>3
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- Laresistencia a compresion determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexion, sera
como minimo setenta y cinco kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectuara
como minimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener
por cuarteo una muestra de 10 kg. como minimo una muestra. Los ensayos se efectuaran segln las normas
UNE 7064 y 7065.

MATERIALES DE CUBIERTA

Tejas.

Las tejas de cemento que se emplearan en la obra, se obtendran a partir de superficies conicas o cilindricas que
permitan un solape de 70 a 150 mm o bien estaran dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo
para facilitar el encaje de las piezas. Deberan tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la autorizacién de uso
del Ministerio de Obras Piblicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de .ET.C.C. o una certificacion
de conformidad incluida en el Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus
condiciones.

Impermeabilizantes

Las laminas impermeabilizantes podran ser bituminosas, plasticas o de caucho. Las laminas vy las
imprimaciones deberan llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las
dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondran de Sello INCE-ENOR y de homologacion MICT, o de un sello
o certificacion de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda.

Podran ser bituminosos ajustandose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas
condiciones cumplira, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad
Técnica de L.LET.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

Plomo y Cinc
Salvo indicacion de lo contrario la ley minima del plomo sera de noventa y nueve por ciento.

Sera de la mejor calidad, de primera fusion, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme,
fractura brillante y cristaling, desechandose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.

El plomo que se emplee en tuberias sera compacto, maleable, dictil y exento de sustancias extrafas, y, en
general, de todo defecto que permita la filtracion y escape del liquido. Los diametros y espesores de los tubos seran
los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la Direccion Facultativa.

MATERIALES PARA FABRICA Y FORJADQS

Fabrica de ladrillo y bloque

Las piezas utilizadas en la construccion de fabricas de ladrillo o bloque se ajustaran a lo estipulado en el articulo
4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fabrica, del CTE.
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La resistencia normalizada a compresion minima de las piezas sera de 5 N/mm2. PAG 0253/0341 <
Los ladrillos seran de primera calidad segin queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensior, s§ -
. . . . .- . N
ladrillos se mediran de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresion de los ladrillos séra @o
S ! o
minimo: - ‘:( &
, o
L. macizos = 100 Kg/cm? ™ w P
=]
L. perforados = 100 Kg/cm? 8 — i
S~
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L. huecos = 50 Kg/cm § > Q
Viguetas prefabricadas
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Las viguetas seran armadas o pretensadas segln la memoria de calculo y deberan poseer la autorizacion de uso
del M.O.P. No obstante, el fabricante debera garantizar su fabricacién vy resultados por escrito, caso de que se
requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su utilizacion y montaje en caso de ser estas
necesarias siendo responsable de los danos que pudieran ocurrir por carencia de |as instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucion se adaptara a la EFHE (RD 642/2002).
Bovedillas
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

MATERIALES PARA SOLADO Y ALICATADO

Baldosas y losas de terrazo

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigdn o mortero de cemento, triturados de piedra o
marmol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y arido mas grueso.

Los aridos estaran limpios y desprovistos de arcilla y materia organica. Los colorantes no seran organicos y se
ajustaran a la Norma UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:
- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milimetro en mas o en menos.
- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro en mas o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en mas de un milimetro y medio y no
sera inferior a los valores indicados a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra
forma, el lado minimo del cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en ningn punto de siete milimetros y en las
destinadas a soportar trafico o en las losas no menor de ocho milimetros.

- La variacion maxima admisible en los angulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio sera de mas/
menos medio milimetro.

- Laflecha mayor de una diagonal no sobrepasara el cuatro por mil de la longitud, en mas o en menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determinado segln la Norma UNE 7008 sera menor o igual al quince

por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuara segiin Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en himedo
y con arena como abrasivo; el desgaste maximo admisible sera de cuatro milimetros y sin que aparezca la
segunda capa tratandose de baldosas para interiores de tres milimetros en baldosas de aceras o destinadasa1 <

a soportar trafico.
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- Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como minimo del milld |l_\/ Cingo
1
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unidades por cada millar mas, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos$ i SIE
siempre que el nimero de desechadas no exceda del cinco por ciento. ] w g o

o w -

) S L=

Rodapiés de terrazo (=4 =
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Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales que los del solado, tendran un canto romoy -~ |

sus dimensiones seran de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas seran analogas a las del material de solado _

Azulejos ;
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Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica recubierta de una superficie vidriada de
colorido variado que sirve para revestir paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos vy exfoliaciones y materias extranas que pueden disminuir su
resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.
- Lasuperficie vitrificada sera completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensiones seran las senaladas en los
planos. La superficie de los azulejos sera brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos, sino que presentaran segin los casos, un canto
romo, largo o corto, o un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de angulo entrante con
aparejo vertical u horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones sera de un uno por ciento en menos y un cero en mas, para los de
primera clase.

- La determinacion de los defectos en las dimensiones se hara aplicando una escuadra perfectamente
ortogonal a una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la
escuadra. La desviacion del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que
se traducira a porcentual.

Baldosas y losas de marmol

Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean
estos defectos debidos a trastornos de la formacion de la masa o a la mala explotacion de las canteras. Deberan
estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como maximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones
se gjustaran a las expresadas en el parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

Rodapiés de marmol

Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de solado; tendran un canto romo y seran de
10 cm. de alto. Las exigencias técnicas seran analogas a las del solado de marmol.

CARPINTERIA DE TALLER

Puertas de madera.

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberan tener la aprobacién del Ministerio de Industria, la

autorizacion de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el LET.C.C. PAG 0255/0341 %

JoFE

Cercos. o Q &
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Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una escuadria minima de 7x 5 cm. ' D o”
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CARPINTERIA METALICA 8 co
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Ventanas y Puertas S = |
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Los perfiles empleados en la confeccion de ventanas y puertas metalicas, seran especiales de dobj&Yufita y© =

cumpliran todas las prescripciones legales. No se admitiran rebabas ni curvaturas rechazandose los elementos que
adolezcan de algin defecto de fabricacion.

PINTURA
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Pintura al temple.

Estara compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adicion de un
antifermento tipo formol para evitar la putrefaccion de la cola. Los pigmentos a utilizar podran ser:- Blanco de Cinc
que cumplira la Norma UNE 48041.

Litopon que cumplira la Norma UNE 48040.

Bioxido de Titanio tipo anatasa segln la Norma UNE 48044

También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato calcico y sulfato basico. Estos dos
Gltimos productos considerados como cargas no podran entrar en una proporcién mayor del veinticinco por ciento
del peso del pigmento.

Pintura plastica.

Esta compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estan constituidos de bidxido de
titanio y colores resistentes.

Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de excelente calidad. Los colores reuniran las
condiciones siguientes:

Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.
Fijeza en su tinta.

Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

Ser inalterables a la accion de los aceites o de otros colores.
Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:
Ser inalterables por la accién del aire.

Conservar la fijeza de los colores.

Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color sera
amarillo claro, no admitiéndose el que, al usarlo, deje manchas o rafagas que indiquen la presencia de sustancias
extranas.

FONTANERIA

Tuberia de hierro galvanizado

La designacion de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustaran a las correspondientes nomgsozlgé%ém
Los manguitos de unién seran de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. - o -
o N
o
Tuberia de cemento centrifugado E D .
1
Todo saneamiento horizontal se realizara en tuberia de cemento centrifugado siendo el diametro ng_lnlgag
11}
utilizar de veinte centimetros. 8’, &
s
Los cambios de seccion se realizaran mediante las arquetas correspondientes. (<)
< > ©
N o

Bajantes

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fibrocemento o materiales plas
dispongan autorizacion de uso. No se admitiran bajantes de diametro inferior a 12 cm.

ticos que
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Todas las uniones entre tubos vy piezas especiales se realizaran mediante uniones Gibault.
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Tuberia de cobre.

La red de distribucién de agua y gas butano se realizara en tuberia de cobre, sometiendo a la citada tuberia a la
presion de prueba exigida por la empresa Gas Butano, operacion que se efectuara una vez acabado el montaje.

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustaran a las normas correspondientes de la
citada empresa.

Las valvulas a las que se sometera a una presion de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presion de
trabajo seran de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le indique.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Normas

Todos los materiales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberan cumplir las
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.l., los reglamentos para instalaciones eléctricas
actualmente en vigor, asi como las normas técnico-practicas de la Compafia Suministradora de Energia.

Conductores de baja tension

Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido normalmente con formacion e hilo (inico hasta
seis milimetros cuadrados.

La cubierta sera de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al
frio, ala laceracion, a la abrasion respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accién sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la mas minima alteracion de la cubierta. El relleno
que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusion sobre las almas del cableado debe ser de material
adecuado de manera que pueda ser facilmente separado para la confeccion de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacion” normalmente alojados en tuberia protectora seran de cobre con
aislamiento de PVC. La tensién de servicio sera de 750 \ y la tension de ensayo de 2.000 V.

La seccién minima que se utilizara en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza sera
de 1.5 m2

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se efectuaran con la tensién de prueba de 2.000 V. y
de igual forma que en los cables anteriores.

Aparatos de alumbrado interior.

Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes
para alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la
Gltima en desaparecer y seran irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.
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2. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION Y VERIFICACION EN EL EDIFICIO TERMINADO

2.1. MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.1.A.  EXPLANACION Y PRESTAMOS

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno, asi como las zonas de
préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depésito o lugar de
empleo.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavaciones ajustandose a
las alienaciones pendientes dimensiones y demas informacion contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraido en el desbroce se aceptara
para su utilizacion posterior en proteccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar
en la formacién de rellenos y demas usos fijados en este Pliego y se transportaran directamente a las zonas
previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicacion dentro de la obra.

En cualquier caso, no se desechara ninglin material excavado sin previa autorizacion. Durante las diversas
etapas de la construccion de la explanacion, las obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes,
por presion directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.

Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar dafo a las
construcciones colindantes y existentes. Los arboles a derribar caeran hacia el centro de la zona objeto de la
limpieza, acotandose las zonas de vegetacion o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.

Todos los tocones y raices mayores de 10 cm. de diametro seran eliminadas hasta una profundidad no inferior a
50 cm., por debajo de la rasante de excavacion y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno.

Todos los huecos causados por la extraccion de tocones y raices, se rellenaran con material analogo al existente,
compactandose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido.

No existe obligacion por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros.

La ejecucién de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas
proximas al terreno desbrozado.

2024

2.1.B. EXCAVACION EN ZANJAS Y POZ0S

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las
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fabrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras analogas. Su ejecucion i
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operaciones de excavacion, nivelacion y evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de los
removidos a depésito o lugar de empleo.

EJECUCION DE LAS OBRAS
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El contratista de las obras notificara con la antelacion suficiente, el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que
se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la
excavacion o se modificara ni renovara sin autorizacion.

La excavacion continuara hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie
limpia y firme, a nivel o escalonada, segin se ordene. No obstante, la Direccién Facultativa podra modificar la
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion
satisfactoria.

El replanteo se realizara de tal forma que existiran puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel,
siempre fuera del area de excavacion.

Se llevara en obra un control detallado de las mediciones de la excavacion de las zanjas.

El comienzo de la excavacion de zanjas se realizara cuando existan todos los elementos necesarios para su
excavacion, incluido la madera para una posible entibacion.

La Direccién Facultativa indicara siempre la profundidad de los fondos de la excavacion de la zanja, aunque sea
distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado.

La Contrata debera asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que
realice, aplicando los medios de entibacion, apuntalamiento, apeo vy proteccion superficial del terreno, que
considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar
dano a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido
ordenados por la Direccién Facultativa.

La Direccion Facultativa podra ordenar en cualquier momento la colocacion de entibaciones, apuntalamientos,
apeos v protecciones superficiales del terreno.

Se adoptaran por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre
de la misma la zona de excavacion, colocandose ataguias, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos
de desaglie que sean necesarios.

Las aguas superficiales deberan ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes,
las paredes y el fondo de la excavacion de la zanja.

El fondo de la zanja debera quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno
inadecuado o cualquier elemento extrafio que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiaran las grietas y hendiduras,
rellenandose con material compactado o hormigon.

La separacién entre el tajo de la maquina y la entibacién no sera mayor de vez y media la profundidad de la
zanja en ese punto.

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permaneceran abiertas

mas de 8 dias, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. PAG 0259/0341 =T
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Una vez alcanzada la cota inferior de la excavacion de la zanja para cimentacion, se hara una revision genpgl sg
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edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. = D
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Mientras no se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se consefgaR-laswu -

SEVILL

. . . . . - . -1 4 [e
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, asi como las vallas, cerramientos y demasge@ﬂ)sﬂ
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de proteccion. o
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Los productos resultantes de la excavacion de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno pogterior, se .

podran depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separacion del borde de la misma de 0,60
m. como minimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demas pasos y servicios existentes.
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La excavacion de cimientos se profundizara hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales
0 subterraneas que pudieran presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y empleando los medios
convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigén v la colocacion de las armaduras de cimentacion, se dispondra de una
capa de hormigén pobre de diez centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigon se considera incluido en los precios unitarios de cimentacién.

2.1.C.  RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS DE P0OZ0OS

Consiste en la extensidon o compactacion de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o
préstamos para relleno de zanjas y pozos.

EXTENSION Y COMPACTACION

Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales.
El espesor de estas tongadas sera el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo
grado de compactacion exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con pendiente transversal maxima del dos por ciento.
Una vez extendida la tongada, se procedera a la humectacién si es necesario.

El contenido optimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los
resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacion
prevista, se tomaran las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacion por oreo, o por adicién de mezcla
de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.).

Conseguida la humectacién mas conveniente, posteriormente se procedera a la compactaciéon mecanica de la
tongada.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accién de todo tipo de trafico hasta que se haya completado su
composicion. Si ello no es factible el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira de forma
gue se concentren rodadas en superficie.

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizara en primer lugar el desbroce y limpieza del
terreno, se seguira con la excavacion y extraccion de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto,
escarificandose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazon entre el relleno v el terreno.

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterraneas, se
desviaran las primeras y se captaran y conduciran las segundas, antes de comenzar la ejecucion.

Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurara la eliminacién de este (REESHE&* =
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su consolidacion.
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Una vez extendida la tongada se procedera a su humectacion si es necesario, de forma que el humedecimign a
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El relleno del trasdos de los muros se realizara cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes
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dias si es de hormigon.
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Después de haber llovido no se extendera una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la dltima se haya
secado, o se escarificara anadiendo la siguiente tongada mas seca, hasta conseguir que la humedad fipal sea la
adecuada.
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Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hara de forma uniforme, sin que existan
encharcamientos.

Se pararan los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2° C.

2.2. HORMIGONES

2.2.A. DOSIFICACION DE HORMIGONES

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los aridos, dosificacién de agua y consistencia del
hormigon de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito
en la EHE.

2.2.B. FABRICACION DE HORMIGONES

En la confeccion y puesta en obra de los hormigones se cumpliran las prescripciones generales de la instruccion de
hormigén estructural (EHE-08)

Los aridos, el agua y el cemento deberan dosificarse automaticamente en peso. Las instalaciones de
dosificacion, lo mismo que todas las demas para la fabricacion y puesta en obra del hormigon habran de someterse
a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacion seran del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento
para los distintos tamanos de aridos y dos por ciento para el arido total. En la consistencia del hormigon admitira
una tolerancia de veinte milimetros medida con el cono de Abrams.

La instalacion de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes
proporcionando un hormigdn de color y consistencia uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en
revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se habra cargado de una parte de la cantidad
de agua requerida por la masa completandose la dosificacién de este elemento en un periodo de tiempo que no
debera ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del
momento en que el cemento y los aridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la
hormigonera se vaciara totalmente su contenido.

No se permitira volver a amasar en ninglin caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se
anadan nuevas cantidades de cemento, aridos y agua.
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La ejecucién de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la sefalada para la mezcla en central. |~ c.‘.j: g
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El transporte desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como sea posible. En ningln caso se folerara la
colocacion en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteracipn.
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Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones conicos, que favorecerian la
segregacion.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en una instalacién central, su transporte a obra debera
realizarse empleando camiones provistos de agitadores.

2.2.E. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON

Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la fabricacién del hormigén, su puesta en obray
su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigon desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el
arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los
encofrados.

Al verter el hormigdbn se removera enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente
envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se relne gran cantidad de acero, y procurando que se
mantengan los recubrimientos vy la separacion entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigdn se ejecutara de modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hara avanzando desde los extremos, llenandolas en toda su altura y procurando
que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.

2.2.F. COMPACTACION DEL HORMIGON

La compactacion de hormigones debera realizarse por vibracion. Los vibradores se aplicaran siempre de modo que
su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos,
deberan sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin
desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigon. La aguja se introducira y retirara
lentamente, y a velocidad constante, recomendandose a este efecto que no se superen los 10 cm/s, con cuidado de
que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersion no sera superior a 75
cm., y sera la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectacion brillante, siendo
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducira el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del
encofrado.

2.2.G. CURADO DE HORMIGON

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigén a un proceso curado segln el tipo de

cemento utilizado y las condiciones climatologicas del lugar. PAG 0262/0341 <
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En cualquier caso, debera mantenerse la humedad del hormigdn y evitarse todas las causas tanto «gt@ a

como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuracién del elemento hormigonado. Una vez hurfTéd@o
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el hormigon se mantendran himedas sus superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otrmg_t%sm-
analogos durante tres dias si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentandose es8e plazo
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2.2.H. JUNTAS EN EL HORMIGONADO
Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion 6 dilatacion, debiendo cumplir lo especificado en los pIanos“}
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Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la direccion de
los maximos esfuerzos de compresion, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejaran juntas abiertas durante alg(n tiempo, para
que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas debera ser el necesario para que,
en su dia, puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiara la junta de toda suciedad, lechada o arido que haya quedado suelto, y se
humedecera su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter
el nuevo hormigdn. Se procurara alejar las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a
fuertes tracciones.

2.2l TERMINACION DE LOS PARAMENTOS VISTOS

Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida
respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccion sera la siguiente:
Superficies vistas: seis milimetros (6 mm).

Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm).

2.2.). LIMITACIONES DE EJECUCION

El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de lluvias, adoptandose las medidas necesarias para
impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigon fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se
habra de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

Antes de hormigonar:
Replanteo de ejes, cotas de acabado.
Colocacion de armaduras

Limpieza y humedecido de los encofrados

Durante el hormigonado:
El vertido se realizara desde una altura maxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que
impidan la segregacion de los componentes del hormigon. Se realizara por tongadas de 30 cm. Se vibrara sin que las
armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras
y se mantenga el recubrimiento adecuado.
Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0°C, o lo vaya a hacer en las préximas 48 h. Se
podran utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorizacién de la D.F.
No se dejaran juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procedera a la limpieza, rascado o picado
de superficies de contacto, vertiendo a continuacion mortero rico en cemento, y hormigonado seguidamente. Si
hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratara la junta con resinas epoxi.

No se mezclaran hormigones de distintos tipos de cemento. PAG 0263/0341 <
Después del hormigonado: p=4 o § o
El curado se realizara manteniendo himedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un [A0% @u L

. &

resistencia

Se procedera al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 dias, y de las horizontales no ante
dias. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F.
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2.3. MORTEROS

2.3.A. DOSIFICACION DE MORTEROS

Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose cual ha de emplearse en
cada caso para la ejecucion de las distintas unidades de obra.

2.3.B. FABRICACION DE MORTEROS

Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad
fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.

2.3.C. MEeDICION Y ABONO

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicion va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica
de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En alglin caso excepcional se medira y abonara por metro cibico,
obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

2.4, ENCOFRADOS

2.4.A. CONSTRUCCION Y MONTAJE

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan poseer la resistencia y la rigidez
necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinamicos
producidos por el sistema de compactacion exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el
hormigon, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi como tampoco movimientos
locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran sélidos y sencillos, de modo que su
montaje se verifique con facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de luz libre se dispondran con la contra flecha
necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intradés.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados vy
limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcion|gel aguast =

contenida en el hormigon, y se limpiaran especialmente los fondos dejandose aberturas provisionales pa ga@r
esta labor. |9 D

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la hum

A

[a7)Y
FEBRERO

riego y del hormigon, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cua
realizar un sellado adecuado.
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Planos de la estructura y de despiece de los encofrados

Confeccion de las diversas partes del encofrado
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Montaje segln un orden determinado segln sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara,
después la armadura v, por Gltimo la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, v si es en
vigas primero el encofrado y a continuacion la armadura.

No se dejaran elementos separadores o tirantes en el hormigdn después de desencofrar, sobretodo en ambientes
agresivos.

Se anotara la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado
El apoyo sobre el terreno se realizara mediante tablones/durmientes

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizaran planos intermedios con tablones colocados
perpendicularmente a estos; las lineas de puntales inferiores iran arriostrados.

Se vigilara la correcta colocacién de todos los elementos antes de hormigonar, asi como la limpieza y humedecido
de las superficies

El vertido del hormigon se realizara a la menor altura posible
Se aplicaran los desencofrantes antes de colocar las armaduras

Los encofrados deberan resistir las acciones que se desarrollen durante la operacion de vertido vy vibrado, y tener la
rigidez necesaria para evitar deformaciones, segln las siguientes tolerancias:

Espesores en m. Tolerancia en mm
Hasta 0.10 2

De 0.11a0.20 3
De0.21a0.40 4

De 0.41a0.60 6

De 0.61a1.00 8

Mas de 1.00 10
Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales 20
Totales 40
Desplomes

En una planta 10

En total 30

2.4.B. APEOS Y CIMBRAS. CONSTRUCCION Y MONTAJE

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, asi
como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicidon necesaria para que en ningln momeriersis4t =

movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto Ia @I@a

de la luz (1/1.000). 2 )
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2.4.C.  DESENCOFRADO Y DESCIMBRADO DEL HORMIGON [32] m
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El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podra efectuarse a un dia de hormiggna;'a'.alaw -
o

pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de
alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigén. Los costeros verticales de elementos de gran canto no
deberan retirarse antes de los dos dias con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a mengs que se
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El descimbrado podra realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las
pruebas de resistencia, elemento de construccion sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hara de modo suave y uniforme,
recomendandose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar
sea de cierta importancia.

CONDICIONES DE DESENCOFRADO:

No se procedera al desencofrado hasta transcurridos un minimo de 7 dias para los soportes y tres dias para los
demas casos, siempre con la aprobacion de la D.F.

Los tableros de fondo v los planos de apeo se desencofraran siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE,
con la previa aprobacion de la D.F. Se procedera al aflojado de las cufas, dejando el elemento separado unos tres
cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobacion de la flecha para ver si es admisible

Cuando el desencofrado sea dificultoso se regara abundantemente, también se podra aplicar desencofrante
superficial.

Se apilaran los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza

2.5. ARMADURAS

2.5.A. COLOCACION, RECUBRIMIENTO Y EMPALME DE ARMADURAS

Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos de la INSTRUCCION DE HORMIGON
ESTRUCTURAL (EHE-08)

2.6. ESTRUCTURAS DE ACERO

2.6.A. CONDICIONES PREVIAS

Se dispondra de zonas de acopio y manipulacién adecuadas
Las piezas seran de las caracteristicas descritas en el proyecto de ejecucion.
Se comprobara el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller.

Las piezas estaran protegidas contra la corrosion con pinturas adecuadas.

2.6.B. COMPONENTES

oy <
- Perfiles de acero laminado 8 O §
"0
- Perfiles conformados ' o
=< &
- Chapasy pletinas 1) P
=P
- Tornillos calibrados Q
< > ©
(3] o

- Tornillos de alta resistencia
- Tornillos ordinarios

- Roblones
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2.6.C. EJECUCION

Limpieza de restos de hormigon etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de

arranques

Trazado de ejes de replanteo

Se utilizaran calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el

montaje.

Las piezas se cortaran con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.

Los cortes no presentaran irregularidades ni rebabas

No se realizaran las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posicion de las piezas.
Los ejes de todas las piezas estaran en el mismo plano

Todas las piezas tendran el mismo eje de gravedad

Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocara una arandela, con bisel conico, bajo la cabeza y bajo la tuerca
La parte roscada de la espiga sobresaldra de la tuerca por lo menos un filete

Los tornillos se apretaran en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro.
Los agujeros tendran un diametro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo.

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos:
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido
- Soldeo eléctrico automatico, por arco en atmdsfera gaseosa
- Soldeo eléctrico automatico, por arco sumergido

- Soldeo eléctrico por resistencia

Se prepararan las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de

soldado vy la separacion entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas

Los cordones se realizaran uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada corddn se

eliminara la escoria con piqueta y cepillo.

Se prohibe todo enfriamiento anormal por excesivamente rapido de las soldaduras

Los elementos soldados para la fijacion provisional de las piezas, se eliminaran cuidadosamente con soplete,

nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminaran con radial o lima.

Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procedera a su limpieza y proteccién antioxidante, para

realizar por Gltimo el pintado.

2.6.D. CONTROL

Se controlara que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas.
Se controlara la homologacion de las piezas cuando sea necesario.

Se controlara la correcta disposicion de los nudos vy de los niveles de placas de anclaje.

2.6.E. MEDICION
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Se medira por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguiran los
criterios establecidos en las mediciones.

2.6.F.  MANTENIMIENTO

Cada tres anos se realizara una inspeccion de la estructura para comprobar su estado de conservacion y su
proteccion antioxidante y contra el fuego.

2.7. CANTERIA

2.7.A. DESCRIPCION

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocacion, utilidad, etc, utilizados en la construccion de
edificios, muros, remates, etc.

Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterias, sillerias, piezas especiales.

CHAPADQOS

Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen mision
resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El
mortero utilizado puede ser variado.

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc

MAMPQOSTERIA

Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativa, y que
por su colocacién se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos
irregular y con espesores desiguales. El peso estara comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando
se asientan sin interposicion de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. Tosca es la
que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la
que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterandolo. Esta
denominacién sera independiente de que la mamposteria sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran
los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada.

SILLAREJOS
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Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener mision resistente o decorativg, IqL@br
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su colocacion se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma mas o menos |rggu:@:r:\/5
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con espesores desiguales. El peso de las piezas permitira la colocacién a mano. 3 (JO =
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Es la fabrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener mision
resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan Gtiles para su
desplazamiento, teniendo una o mas caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
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Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos,

impostas, columnas, arcos, bévedas y otros. Normalmente tienen mision decorativa, si bien en otros casos ademas

tienen mision resistente.

2.7.B.

CHAPADOS

COMPONENTES

Piedra de espesor entre 3y 15 cm.
Mortero de cemento y arena de rio 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

MAMPOSTERIAS Y SILLAREJOS

SILLERIAS

Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

Forma irregular o lajas.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5R

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.

Forma regular.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

PIEZAS ESPECIALES

2.7.C.

Piedras de distinto grosor, medidas y formas.

Forma regular o irregular.

Mortero de cemento y arena de rio 1:4 o morteros especiales.
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R

Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes.

Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metalico o ladrillo.

CONDICIONES PREVIAS

Planos de proyecto donde se defina la situacion, forma y detalles.

Muros o elementos bases terminados.
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2.7.D.

Forjados o elementos que puedan manchar las canterias terminados.
Colocacion de piedras a pie de tajo.
Andamios instalados.

Puentes térmicos terminados.

EJECUCION

Extraccion de la piedra en cantera vy apilado y/o cargado en camion.

Volcado de la piedra en lugar idéneo.

Replanteo general.

Colocacion y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y direccion facultativa.
Tendido de hilos entre miras.

Limpieza y humectacion del lecho de la primera hilada.

Colocacion de la piedra sobre la capa de mortero.

Acunado de los mampuestos (segln el tipo de fabrica, procedera o no).

Ejecucion de las mamposterias o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posicion.
Rejuntado de las piedras, si asi se exigiese.

Limpieza de las superficies.

Proteccion de la fabrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plasticos

u otros elementos.

2.7.E.

Regado al dia siguiente.
Retirada del material sobrante.

Anclaje de piezas especiales.

CONTROL

Replanteo.
Distancia entre ejes, a puntos criticos, huecos,...etc.

Geometria de los angulos, arcos, muros apilastrados.
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- Grueso de juntas.

- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, sintomas de descomposicion, fisuracion,

disgregacion.

- Morteros utilizados.

2.7.F.  SEGURIDAD

Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracion del Ayudante

Se utilizaran las herramientas adecuadas.

Se tendra especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas.

Se utilizaran guantes y gafas de seguridad.

Se utilizara calzado apropiado.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento II.

2.7.G.  MEDICION

Los chapados se mediran por m2 indicando espesores, 6 por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.

Las mamposterias y sillerias se mediran por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2.

Los solados se mediran por m2.

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bovedas se mediran por metros lineales.

Las columnas se mediran por unidad, asi como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes...

2.7.H. MANTENIMIENTO

Se cuidara que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetracion de agua.
Se vigilaran los anclajes de las piezas especiales.
Se evitara la caida de elementos desprendidos.

Se limpiaran los elementos decorativos con productos apropiados.

Se impermeabilizaran con productos idoneos las fabricas que estén en proceso de descomposicion.

Se trataran con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo.

2.8. ALBANILERIA

2.8.A. FABRICA DE LADRILLO
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Los ladrillos se colocan seglin los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedeceran en
agua. El humedecimiento debera ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en
agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y
a plano con los demas elementos que deba coincidir. Para ello se hara uso de las miras necesarias, colocando la
cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras.

Salvo indicacion en contra se empleara un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedara el muro en adaraja para trabar al dia siguiente la fabrica con la anterior. Al
reanudar el trabajo se regara la fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero.

Las unidades en angulo se haran de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternandose las hilaras.
. - 2 P . - .
La medicion se hara por m™, segin se expresa en el Cuadro de Precios. Se mediran las unidades realmente
ejecutadas descontandose los huecos.
Los ladrillos se colocaran siempre "a restregon"
Los cerramientos de mas de 3,5 m de altura estaran anclados en sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estaran rematados por un zuncho de hormigén armado

Los muros tendran juntas de dilatacion y de construccion. Las juntas de dilatacion seran las estructurales, quedaran
arriostradas y se sellaran con productos sellantes adecuados

En el arranque del cerramiento se colocara una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro.
Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocara una lamina de barrera antihumedad.

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejara una junta de 2 cm. que se rellenara
posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizaran mediante una zapata y/o una placa de apoyo.

Los muros conservaran durante su construccién los plomos y niveles de las llagas y seran estancos al viento y a la
lluvia

Todos los huecos practicados en los muros, iran provistos de su correspondiente cargadero.

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostraran
los panos realizados y sin terminar

Se protegera de la lluvia |a fabrica recientemente ejecutada

Si ha helado durante la noche, se revisara la obra del dia anterior. No se trabajara mientras esté helando.
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Para la construccion de tabiques se emplearan tabicones huecos colocandolos de canto, con sus lados mayores
formando los paramentos del tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con mortero de
cemento. Su construccion se hara con auxilio de miras y cuerdas y se rellenaran las hiladas perfectamente
horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocaran previamente los cercos que quedaran perfectamente
aplomados v nivelados. Su medicion de hara por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.

2.8.C.  CITARAS DE LADRILLO PERFORADO Y HUECO DOBLE

Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicion y ejecucion analogas a las descritas en el
parrafo 6.2. para el tabicén.

2.8.D. TABIQUES DE LADRILLO HUECO SENCILLO

Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucion y medicion analogas en el parrafo 6.2.

2.8.E. GUARNECIDO Y MAESTREADO DE YESO NEGRO B1

Para ejecutar los guarnecidos se construiran unas muestras de yeso previamente que serviran de guia al resto del
revestimiento. Para ello se colocaran renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente
sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente
del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estaran situadas en un mismo plano, para lo cual se
tendera una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos.
Una vez fijos los renglones se regara el paramento y se echara el yeso entre cada region y el paramento,
procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguiran lanzando pelladas de yeso al paramento pasando
una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequenas para ser usadas inmediatamente v evitar su
aplicacién cuando este "muerto’ Se prohibira tajantemente la preparacion del yeso en grandes artesas con gran
cantidad de agua para que vaya espesando segln se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedara con su superficie rugosa a fin de facilitar la
adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocaran guardavivos metalicos de 2 m. de altura. Su colocacién
se hara por medio de un renglon debidamente aplomado que servirg, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la
esquina.

La medicion se hara por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos,
incluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construccion.
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Su medicién y abono sera por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios
figura el guarnecido vy el enlucido en la misma unidad, la medicion y abono correspondiente comprendera todas las
operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el
enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego.

2.8.G. ENFOSCADOS DE CEMENTO

Los enfoscados de cemento se haran con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos
exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleandose arena de rio o de barranco,
lavada para su confeccion.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.

En todos los casos se limpiaran bien de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo estar hiimeda la superficie
de la fabrica antes de extender el mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies
de hormigon se picaran, regandolas antes de proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la
llana, evitando echar una porcién de mortero sobre otra ya aplicada. Asi se extendera una capa que se ira
regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogera con el canto de la llana el mortero. Sobre el
revestimiento blando todavia se volvera a extender una segunda capa, continuando asi hasta que la parte sobre la
que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operacion habra fraguado la parte
aplicada anteriormente. Sera necesario pues, humedecer sobre la junta de unién antes de echar sobre ellas las
primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar aspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre
ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dara una segunda capa de mortero fino con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Direccion Facultativa, se humedeceran
diariamente los enfoscados, bien durante la ejecucion o bien después de terminada, para que el fraguado se realice
en buenas condiciones.

Preparacion del mortero:
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendran especificadas en la
Documentacion Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporcion, se seguiran los
criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificacion, en la Tabla 5 de la NTE/RPE.
No se confeccionara mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5°
Cy40°C.
El mortero se batira hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicaran a
continuacion de su amasado, en tanto que los de cal no se podran utilizar hasta 5 horas después.

Se limpiaran los Gtiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.
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2.8.H.

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecera ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria
para el fraguado.

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, sera necesario hacer
un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de
profundidad.

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscara este en primer lugar.

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizara por capas sucesivas sin que ninguna de ellas
supere este espesor.

Se reforzaran, con tela metalica o malla de fibra de vidrio indesmallable v resistente a la alcalinidad del cemento, los
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones,
susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocara tensa y fijada al soporte con solape minimo
de 10 cm. a ambos lados de la linea de discontinuidad.

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la proteccion de las superficies, se suspendera la ejecucion; se
comprobarg, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas.

En tiempo lluvioso se suspenderan los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se
protegeran con lonas o plasticos.

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y
calidos, se suspendera la ejecucion.

Después de la ejecucion:

Transcurridas 24 horas desde la aplicacion del mortero, se mantendra hiimeda la superficie enfoscada hasta que el
mortero haya fraguado.

No se fijaran elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 dias.

FORMACION DE PELDANOS.

Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

2.9. CUBIERTAS. FORMACION DE PENDIENTES Y FALDONES

2.9.A.

DESCRIPCION.

Trabajos destinados a la ejecucion de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar
constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio.

2.9.B.

CONDICIONES PREVIAS

Documentacion arquitectdénica y planos de obra:

ubicacion de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala minima 1:100.

no, que conformaran los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado espe
normativa alguna. Escala 1:20. Los simbolos de las especificaciones citadas se referiran a la norm
y, en su defecto, a las sefnaladas por el fabricante.

Planos de planta de cubiertas con definicion del sistema adoptado para ejecutar las pendientbl%
o
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Planos de detalle con representacion grafica de la disposicion de los diversos elementos, estrugttir 0
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Solucion de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de

cubierta y ejecucion de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.
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En ocasiones, segln sea el tipo de faldon a ejecutar, debera estar ejecutada la estructura que servira de soporte
a los elementos de formacion de pendiente.

2.9.C. COMPONENTES.

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuracién de los faldones de cubierta, con las
limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones fisicas y resistentes de
los propios materiales.

Sin entrar en detalles morfologicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes
materiales:

- Madera

- Acero

- Hormigon
- Ceramica
- Cemento

- Yeso

2.9.D. EJECUCION.

La configuracién de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposicion estructural para
conformar las pendientes de evacuacion de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa
estructura, complete la formacién de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e
impermeabilizacion, asi como de permitir la circulacion de operarios en los trabajos de referencia.

PENDIENTE CONFORMADA POR LA PROPIA ESTRUCTURA PRINCIPAL DE CUBIERTA:

Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metalicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos
lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo ceramico, de madera, prefabricados de hormigén, etc.) El
material de cubricién podra anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o
recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas.

Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las
que se colocara el material de cubricién o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo.
Viguetas inclinadas: Que apoyaran sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o
estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podra constituirse bien un forjado inclinado con
entrevigado de bovedillas y capa de compresién de hormigén, o bien un tablero de madera, ceramico, de elementos
prefabricados, de paneles o chapas metalicas perforadas, hormigdn celular armado, etc. Las viguetas podran ser de

madera, metalicas o de hormigdn armado o pretensado; cuando se empleen de madera o metalicas I;g_\\éa@pe/@m o

correspondiente proteccion.
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Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizaran con fabrica aligerada de Iadr@ WO
colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contaran con huecos en un %‘/o.dnsu
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PENDIENTE CONFORMADA MEDIANTE ESTRUCTURA AUXILIAR
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Esta estructura auxiliar apoyara sobre un forjado horizontal o béveda y podra ejecutarse de modo diverso:

FEBRERO

superficie; se independizaran del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formacién de pendiente >sle I))aw L

cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas
estructurales, etc. se ejecutaran con tabicén aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabiconps estaran
perfectamente aplomados vy alineados; ademas, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., $e deberan
arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estaran debidamente enjarjados y, en su caso, el dislamien 0
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térmico dispuesto entre tabiquillos sera del espesor y la tipologia especificados en la Documentacion Técn|c 3' fq‘.I
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Tabiques con bloque de hormigon celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzara su
ejecucion ( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicon dejando separados los
bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutaran de forma que los huecos dejados entre bloques de
cada hilada queden cerrados por la hilada superior.

Formacion de tableros: Cualquiera sea el sistema elegido, disefado vy calculado para la formacion de las pendientes,
se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubricion. Unicamente
cuando éste alcanza caracteristicas relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales minimas suele no
ser necesaria la creacion de tablero, en cuyo caso las piezas de cubricion iran directamente ancladas mediante
tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales.

El tablero puede estar constituido, segin indicabamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera,
elementos prefabricados, de paneles o chapas metalicas perforadas, hormigdn celular armado, etc. La capa de
acabado de los tableros ceramicos sera de mortero de cemento u hormigon que actuara como capa de compresion,
rellenara las juntas existentes y permitira dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se
constituira con mortero de yeso.

Cuando aumente la separacion entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigén
celular, cabe disponer perfiles en T metalicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas,
cuya seccién y separacion vendran definidas por la documentacién de proyecto o, en su caso, las disposiciones del
fabricante y sobre los que apoyaran las placas de hormigén celular, de dimensiones especificadas, que conformaran
el tablero.

Segln el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera
u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigon, ceramica o pizarra, etc. La
disposicion de estos elementos se indicara en cada tipo de cobertura de la que formen parte.
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2.10. CUBIERTAS PLANAS

2.10.A. DESCRIPCION
Cubierta o techo exterior cuya pendiente esta comprendida entre el 1% y el 15% que, segln el uso, pueden ser
transitables o no transitables; entre éstas, por sus caracteristicas propias, cabe citar las azoteas ajardinadas.

Pueden disponer de proteccion mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fabrica.

2.10.B. CONDICIONES PREVIAS

- Planos acotados de obra con definicion de la solucion constructiva adoptada.
- Ejecucion del dltimo forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales...
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares.

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.

2.10.C. COMPONENTES

Los materiales empleados en la composicion de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy
amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formacion de pendientes, como para la
gjecucion de la membrana impermeabilizante, la aplicacion de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los
elementos singulares, etc.

2.10.D. EJECUCION

Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilizacion se dispondran refuerzos. Si las juntas
de dilatacion no estuvieran definidas en proyecto, se dispondran éstas en consonancia con las estructurales,
rompiendo la continuidad de estas desde el Gltimo forjado hasta la superficie exterior.

Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendran la seccién necesaria para evacuarla
sobradamente, calculada en funcién de la superficie que recojan vy la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las
bajantes de desagtie pluvial no distaran mas de 20 metros entre si.

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del
soporte y de la proteccion (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la
cubierta, por succion de viento, erosiones de diversa indole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana

sera total, PAG 0278/0341 <]
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La membrana sera monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con proteccion de grava. En (gb@asg [
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transitables y en cubiertas ajardinadas se colocara membrana bicapa.
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Las laminas impermeabilizantes se colocaran empezando por el nivel mas bajo, disponiéndose mg;sﬁﬂaem
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minimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lamina, en las limahoyas, sera de 50 cm. y de 10 cm. en el 3&2&@@05 L

I8
con sumideros. En este caso, se reforzara la membrana impermeabilizante con otra lamina colocada bajogllgje

debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero. N 3
La humedad del soporte al hacerse la aplicacién debera ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse
humedades en la parte inferior del forjado.
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La imprimacion sera del mismo material que la lamina impermeabilizante. En el caso de disponer laminas
adheridas al soporte no quedaran bolsas de aire entre ambos.

La barrera de vapor se colocara siempre sobre el plano inclinado que constituye la formacién de pendiente.
Sobre la misma, se dispondra el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocara cuando existan locales
himedos bajo la cubierta (bafios, cocinas..), estara formada por oxiasfalto (1,5 kg/m?) previa imprimacién con
producto de base asfaltica o de pintura bituminosa.

2.10.E. CoNTROL

El control de ejecucion se llevara a cabo mediante inspecciones periddicas en las que se comprobaran espesores de
capas, disposiciones constructivas, colocacion de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte,
humedad del aislamiento, etc.

Acabada la cubierta, se efectuara una prueba de servicio consistente en la inundacion de los panos hasta un nivel
de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilizacion en su entrega a paramentos. La presencia del agua no
debera constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se mantendra inundada durante 24 h.,
transcurridas las cuales no deberan aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la
inundacion, se regara continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer
humedades en la cara inferior del forjado.

Ejecutada la prueba, se procedera a evacuar el agua, operacion en la que se tomaran precauciones a fin de que
no lleguen a producirse danos en las bajantes.

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitira la existencia de remansos o estancamientos.

2.10.F. MEDICION
La medicion y valoracion se efectuard, generalmente, por m* de azotea, medida en su proyeccion horizontal, incluso
entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.

Se tendran en cuenta, no obstante, los enunciados senalados para cada partida de la medicion o presupuesto,
en los que se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto resultante.

2.10.G. MANTENIMIENTO

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas seran ejecutadas por personal especializado con materiales vy
solucién constructiva analogos a los de la construccion original.

No se recibiran sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas,
mastiles, etc., o dificulten la circulacion de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuacion

—
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El personal que tenga asignada la inspeccion, conservacion o reparacion debera ir provisto de calzado clgw
blanda. Similares disposiciones de seguridad regiran en los trabajos de mantenimiento que en los de cons :ruc@
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2.11. AISLAMIENTOS

2.11.A. DESCRIPCION

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificacion para
conseguir aislamiento térmico, correccion acistica, absorcion de radiaciones o amortiguacion de vibraciones en
cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, camaras de aire, falsos techos o
conducciones, e incluso sustituyendo camaras de aire y tabiqueria interior.

2.11.B. CONDICIONES PREVIAS

Ejecucion o colocacion del soporte o base que sostendra al aislante.

La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u oxidos. Debera estar
correctamente saneada y preparada si asi procediera con la adecuada imprimacion que asegure una adherencia
optima.

Los salientes y cuerpos extranos del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados
con un material adecuado.

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir todos los tabiques previamente a la
colocacion del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no superara a la indicada por el fabricante como
maxima para la correcta adherencia del producto proyectado.

En rehabilitacion de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los aislamientos danados, pues pueden
dificultar o perjudicar la ejecucion del nuevo aislamiento.

2.11.C. EJECUCION

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacién o proyeccion del material.
Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, segln el material.

Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectara en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la
total espumacion de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberan
prepararse las superficies adecuadamente para su reanudacion. Durante la proyeccion se procurara un acabado con
textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitara que la superficie de la
espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente.

El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.
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Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo
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cuidado en evitar los puentes térmicos.
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El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan altera
También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocacion, evitando una exposicién prolon
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El aislamiento ira protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El
recubrimiento o proteccién del aislamiento se realizara de forma que éste quede firme vy lo haga duradero.
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2.11.D. CoNTROL

Durante la ejecucion de los trabajos deberan comprobarse, mediante inspeccién general, los siguientes apartados:
Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.
Homologacion oficial AENOR en los productos que lo tengan.

Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujecion uniforme y
sin defectos.

Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, segln los casos.

Ventilacion de la camara de aire si la hubiera.

2.11.E. MEDICION

En general, se medira y valorara el m* de superficie ejecutada en verdadera dimension. En casos especiales, podra
realizarse la medicion por unidad de actuacion. Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares y remates
necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion, cortes, uniones y colocacion.

2.11.F. MANTENIMIENTO

Se deben realizar controles periddicos de conservacion y mantenimiento cada 5 afos, o antes si se descubriera
alguna anomalia, comprobando el estado del aislamiento vy, particularmente, si se apreciaran discontinuidades,
desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algin trabajo de reforma en la impermeabilizacion, se
aprovechara para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuacién. De ser observado
algln defecto, debera ser reparado por personal especializado, con materiales analogos a los empleados en la
construccion original.

2.12. SOLADOS Y ALICATADOS

2.12.A. SOLADO DE BALDOSAS DE TERRAZO

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse sumergidas en agua una hora antes de su
colocacion; se asentaran sobre una capa de mortero de 400 kg/m3 confeccionado con arena, vertido sobre otra
capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continGa de
asiento vy recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope.

Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con lechada de cemento Portland, pigmentaelascasi eba1 <

color del terrazo, hasta que se llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operacién a las 48 horas| 5 o )
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2.12.B. SOLADOS = q: g
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El solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineacion de sus juntag g Sk
direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccién; no deberan ﬁ)a reo
huecos mayores a 5 mm.
Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso de ser este
indispensable, se tomaran las medidas precisas para que no se perjudique al solado. =38
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Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés vy los peldanos de escalera se mediran y abonaran por metro lineal. El precio comprende todos los
materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad
de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego.

2.12.C. ALICATADOS DE AZULEJOS

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonaran perfectamente
dentro de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Direccion
Facultativa.

El chapado estara compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y
se sentara de modo que la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacion a junta seguida, formando las
juntas linea seguida en todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocaran con mortero de cemento, no
admitiéndose el yeso como material de agarre.

Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de color pigmentado, segln los casos, y deberan ser
terminadas cuidadosamente.

La medicién se hara por metro cuadrado realmente realizado, descontandose huecos y midiéndose jambas vy
mochetas.

2.13. CARPINTERIA DE TALLER

La carpinteria de taller se realizara en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las
maderas estaran perfectamente rectas, cepilladas vy lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando
perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medira por metros cuadrados de carpinteria, entre lados exteriores de cercos y del
suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medicion se incluye la medicion de la puerta o ventana
y de los cercos correspondientes mas los tapajuntas y herrajes. La colocacion de los cercos se abonara
independientemente.

2.13.A. CONDICIONES TECNICAS

Las hojas deberan cumplir las caracteristicas siguientes segiin los ensayos que figuran en el anexo Ill de la
Instruccion de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2-72 del Ministerio de industria.
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- Resistencia a la accion de la humedad. - o -
o N
- o S
- Comprobacion del plano de la puerta. - D o
1
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- Comportamiento en la exposicion de las dos caras a atmosfera de humedad diferente. 5 c.‘.j: o
sendi on diném S B
- Resistencia a la penetracion dinamica. p=4 r
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- Resistencia a la flexion por carga concentrada en un angulo. 3 > Q
- Resistencia del testero inferior a la inmersion.
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm
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- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo. En caso
contrario los refuerzos minimos necesarios vienen indicados en los planos.

- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitira un ajuste de 20 mm Las hojas sin cantear
permitiran un ajuste de 20 mm repartidos por igual en piecero y cabecero.

- Los junquillos de la hoja vidriera seran como minimo de 10x10 mm y cuando no esté canteado el hueco
para el vidrio, sobresaldran de la cara 3 mm como minimo.

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas iran superpuestas o machihembradas de forma que no
permitan el paso del agua.

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinaceria seran por ensamble, y deberan ir encoladas. Se
podran hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE
descritas en la NTE-FCM.

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estara exenta de impurezas o azulado por hongos. Si va a ser
pintada, se admitira azulado en un 15% de la superficie.

Cercos de madera:
- Los largueros de la puerta de paso llevaran quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento.

- Los cercos vendran de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas
y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separacién entre ellas
sera no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la
oxidacion.

- Los cercos llegaran a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una proteccién para
su conservacion durante el almacenamiento y puesta en obra.

- Tapajuntas: Las dimensiones minimas de los tapajuntas de madera seran de 10 x 40 mm

2.14. CARPINTERIA METALICA

Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metalica se observaran rigurosamente las indicaciones
de los planos del proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberan ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o
personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas vy
cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre
rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura
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La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin éxido ni polvo, para lo cual se empleara cepillos,
sopletes de arena, acidos y alices cuando sean metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o empastes para dejar las superficies lisas y
uniformes. Se haran con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas.
En los paneles, se empleara yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizaran empastes
compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, 6xido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta,
caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ambar y aceite de maderas.

Los masticos y empastes se emplearan con espatula en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con
el aerdgrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en paredes y
se alisaran con piedra pomez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecucidon se comprobara la naturaleza de la superficie a revestir, asi como su situacion interior o
exterior y condiciones de exposicion al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad vy si existen juntas
estructurales.

Estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas,
canalizaciones, instalaciones, etc.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de 28°C ni menor de 62C.
El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.

La superficie de aplicacién estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegeran perfectamente los envases y se limpiaran los tiles de trabajo.

2.15.B. APLICACION DE LA PINTURA

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerdgrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o
con rodillos.

Las brochas vy pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los mas corrientes el cerdo o jabali, marta,
tejon y ardilla. Podran ser redondos o planos, clasificandose por nimeros o por los gramos de pelo que contienen.
También pueden ser de nylon.

Los aerografos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presion (1-6 atmésferas),
el compresor y el pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formandose un cono de 2 cm. al
metro de diametro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizaran una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la
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impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizara un plastecido de faltas, repa@r@ﬂsﬂ

mismas con una mano de fondo. Se aplicara seguidamente el acabado final con un rendimiento no r8ner-d'el""

especificado por el fabricante. 3 Q
Madera:

Se procedera a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera.

A continuacion, se dara una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservacion dg la madera
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Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara un lijado fino del soporte, aplicandose a continuacién
el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el
fabricante.

Metales:

Se realizara un rascado de 6xidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la
superficie.

A continuacion, se aplicara una mano de imprimacion anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado
por el fabricante.

Pasado el tiempo de secado se aplicaran dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al
especificado por el fabricante.

2.16. FONTANERIA

2.16.A. TUBERIA DE COBRE

Toda la tuberia se instalara de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usaran accesorios para
todos los cambios de direccion vy los tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o en angulo recto a los
elementos estructurales del edificio.

La tuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexionarla; ira instalada de forma que se
contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningln trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conduccion de forjado seran
de latén espaciadas 40 cm.

2.16.B. TUBERIA DE CEMENTO CENTRIFUGADO
Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de union con cemento. Todos los cambios de seccion,
direccion y acometida, se efectuaran por medio de arquetas registrables.

En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates para facilitar el acceso.

La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.

La medicion se hara por metro lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigon
y los corchetes de unién. Las arquetas se mediran a parte por unidades.

2.17. INSTALACION ELECTRICA

:
B
:

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los reglamentos vigentes vy a las disp
complementarias que puedan haber dictado la Delegacion de Industria en el ambito de su competencia. A
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Todos los materiales seran de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen
el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalacion.

2.17.B. CONDUCTORES ELECTRICOS

Seran de cobre electrolitico, aislados adecuadamente, siendo su tension nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la linea
repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalacion, debiendo estar homologados segin normas UNE
citadas en la Instruccion ITC-BT-06.

2.17.C. CONDUCTORES DE PROTECCION

Seran de cobre y presentaran el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podran instalar por las mismas
canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que senalen las normas
particulares de la empresa distribuidora de la energia. La seccidn minima de estos conductores sera la obtenida
utilizando la tabla 2 (Instruccién ITC-BTC-19, apartado 2.3), en funcién de la seccion de los conductores de la
instalacion.

2.17.D. IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES

Deberan poder ser identificados por el color de su aislamiento:
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo-verde para el conductor de tierra y proteccion.

- Marrén, negro y gris para los conductores activos o fases.

2.17.E. TUBOS PROTECTORES

Los tubos a emplear seran aislantes flexibles (corrugados) normales, con proteccién de grado 5 contra dafos
mecanicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos,
canaladuras o falsos techos, que seran del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondran de un grado de proteccién
de 7.

Los diametros interiores nominales minimos, medidos en milimetros, para los tubos protectores, en funcion del
ndmero, clase y seccion de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instruccion MI-BT-019.
Para mas de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la
seccion interior de éste sera, como minimo, igual a tres veces la seccion total ocupada por los conductores,
especificando Gnicamente los que realmente se utilicen.
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Seran de material plastico resistente o metalicas, en cuyo caso estaran aisladas interiormente y protegica;;s,c%q;aﬁ
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La union entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos
indicados en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizara nunca por simple retorcimiento entre si de los
conductores, sino utilizando bornes de conexién, conforme a la Instruccién ICT-BT-19.

2.17.G. APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA

Son los interruptores y conmutadores, que cortaran la corriente maxima del circuito en que estén colocados sin dar
lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posicién
intermedia. Seran del tipo cerrado y de material aislante.

Las dimensiones de las piezas de contacto seran tales que la temperatura no pueda exceder en ninglin caso de
65° C. en ninguna de sus piezas.

Su construccion sera tal que permita realizar un nimero del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre,
con su carga nominal a la tension de trabajo. Llevaran marcada su intensidad y tensiones nominales, y estaran
probadas a una tensién de 500 a 1.000 Voltios.

2.17.H. APARATOS DE PROTECCION

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.

Los disyuntores seran de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podran cortar la corriente maxima
del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formacion de arco permanente, abriendo o cerrando los
circuitos sin posibilidad de tomar una posicion intermedia. Su capacidad de corte para la proteccion del corto-
circuito estara de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la instalacion,
y para la proteccion contra el calentamiento de las lineas se regularan para una temperatura inferior a los 60 °C.
Llevaran marcadas la intensidad y tension nominales de funcionamiento, asi como el signo indicador de su
desconexionado. Estos automaticos magnetotérmicos seran de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez
cuando actde la desconexion.

Los interruptores diferenciales seran como minimo de alta sensibilidad (30 mA.) y ademas de corte omnipolar.
Podran ser "puros', cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que
salen del cuadro de distribucién, o del tipo con proteccion magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos
deban ir canalizados por un mismo tubo.

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralizacion de contadores seran
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondran sobre material aislante e incombustible, y
estaran construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberan poder ser reemplazados
bajo tension sin peligro alguno, y llevaran marcadas la intensidad y tensién nominales de trabajo.

2.17..  PUNTOS DE UTILIZACION =y
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Las puestas a tierra podran realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m.
de longitud, colocando sobre su conexion con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de
toma de tierra, y el respectivo borne de comprobacion o dispositivo de conexion. El valor de la resistencia sera
inferior a 20 Ohmios.

2.17.K. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LAS INSTALACIONES

Las cajas generales de proteccion se situaran en el exterior del portal o en la fachada del edificio, segin la
Instruccion ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metalica, debera llevar un borne para su puesta a tierra.

La centralizacion de contadores se efectuara en modulos prefabricados, siguiendo la Instruccion ITC-BTC-016 y
la norma u homologacion de la Compania Suministradora, y se procurara que las derivaciones en estos médulos se
distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente.

El local de situacion no debe ser hiimedo, y estara suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es
inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberan disponerse sumideros de desagiie para que, en caso de
averia, descuido o rotura de tuberias de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se
colocaran a una altura minima del suelo de 0,50 m. y maxima de 1,80 m., y entre el contador mas saliente y la
pared opuesta debera respetarse un pasillo de 1,10 m., segln la Instruccion ITC-BTC-16,art2.2.1

El tendido de las derivaciones individuales se realizara a lo largo de la caja de la escalera de uso comdn,
pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, segin se define en
la Instruccion ITC-BT-014.

Los cuadros generales de distribucion se situaran en el interior de las viviendas, lo mas cerca posible a la
entrada de la derivacion individual, a poder ser proximo a la puerta, y en lugar facilmente accesible y de uso general.
Deberan estar realizados con materiales no inflamables, y se situaran a una distancia tal que entre la superficie del
pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm.

En el mismo cuadro se dispondra un borne para la conexion de los conductores de proteccion de la instalacion
interior con la derivacién de la linea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivacién individual entrara un
conductor de fase, uno de neutro y un conductor de proteccion.

El conexionado entre los dispositivos de proteccion situados en estos cuadros se ejecutara ordenadamente,
procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de proteccion. Se
fijara sobre los mismos un letrero de material metalico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el
grado de electrificacion y la fecha en la que se ejecut6 la instalacion.

La ejecucion de las instalaciones interiores de los edificios se efectuara bajo tubos protectores, siguiendo
preferentemente lineas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuara la
instalacion.

Debera ser posible la facil introduccion vy retirada de los conductores en los tubos después de haber sido
colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenie hEBs!
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constituyendo bloques o regletas de conexion, pudiendo utilizarse bridas de conexion. Estas uniones se r@h%gﬁ\nw
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No se permitiran mas de tres conductores en los bornes de conexion.

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizaran sobre el conductor de fase. =
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No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalacion en la que derive.

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se debera instalarse de acuerdo
con lo establecido en la Instruccién ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitacion deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario,
entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separacién de 1,5 m. como minimo.

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas,
cuartos de bano o aseos, asi como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, seran de
material aislante.

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalara completamente independiente de cualquier otro
circuito eléctrico.

Para las instalaciones en cuartos de bafo o aseos, y siguiendo la Instruccion ITC-BT-27, se tendran en cuenta
los siguientes volimenes y prescripciones para cada uno de ellos:

Volumen O

Comprende el interior de la bafera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos
fijos situados en este volumen.

Volumen 1
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen O y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del
suelo, y el plano vertical alrededor de la bafiera o ducha. Grado de proteccion IPX2 por encima del nivel mas alto de
un difusor fijo, y IPX5 en baneras hidromasaje y banos comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen O y
1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 30V cc.

Volumen 2
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo
y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Proteccion igual que en el nivel 1.Cableado para los
aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 vy la parte del volumen tres por debajo de la barera. Los
aparatos fijos iguales que los del volumen 1.

Volumen 3
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo
y el plano horizontal situado a 2,25m de el. Proteccion IPX5, en bafios comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos

situados en el volumen 0,1,2,3. Mecanismos se permiten solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatas
eléctricos se permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberan presentar una resistencia minima del aislamiento por lo menos igual a
1.000 x U Ohmios, siendo U la tension maxima de servicio expresada en Voltios, con un minimo de 250.000
Ohmios.

El aislamiento de la instalacion eléctrica se medira con relacion a tierra y entre conductores mf’ﬂ‘;@&%g @341

comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como minimo 250 Voltios, con una carga externa de

Ohmios.
: . . : g L g
Se dispondra punto de puesta a tierra accesible y senalizado, para poder efectuar la medicion de la raﬁ}; ag
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Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de bafio, cuartos de aseo y lavadaras;asia

como de usos varios, llevaran obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de bano y|aseos se
realizaran las conexiones equipotenciales.
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Los circuitos eléctricos derivados llevaran una proteccién contra sobre-intensidades, mediante un interruptor
automatico o un fusible de corto-circuito, que se deberan instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente
dicho, incluyendo la desconexidn del neutro.

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectaran a tierra siempre que sean
metalicos.

La placa de pulsadores del aparato de telefonia, asi como el cerrojo eléctrico y la caja metalica del
transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberan conectarse a tierra.

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberan llevar en sus clavijas de
enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurara que estos aparatos estén homologados segln
las normas UNE.

Los mecanismos se situaran a las alturas indicadas en las normas |.E.B. del Ministerio de la Vivienda.
2.18. PRECAUCIONES A ADOPTAR

Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra sera las previstas por la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.
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3. CopIGo TECNICO DE LA EDIFicAciOn DB-HE AHORRO DE ENERGIA

3.1. CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.

Seran como minimo las especificadas en el calculo del coeficiente de transmision térmica de calor, que figura como

anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 d
fabricante garantizara los valores de las caracteristicas higrotérmicas, que a continuacion se senalan:

el CTE, el

- CONDUCTIVIDAD TERMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso

establezca la Comision de Normas UNE correspondiente.

- DENSIDAD APARENTE: Se indicara la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos

fabricados.

- PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Debera indicarse para cada tipo, con indicacién del método de

ensayo para cada tipo de material establezca la Comision de Normas UNE correspondiente.

- ABSORCION DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.

- OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto segln criterio de la Direccidn facultativa, en funcion del

empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podra ademas exigirse:
- Resistencia a la comprension.

- Resistencia a la flexion.

- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.

- Deformacion bajo carga (Médulo de elasticidad).

- Comportamiento frente a parasitos.

- Comportamiento frente a agentes quimicos.

- Comportamiento frente al fuego.

3.2. CONTROL, RECEPCION Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberan cumplirse las siguientes condiciones:

- El suministro de los productos sera objeto de convenio entre el consumidor vy el fabricante, ajustado a las

condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.

- El fabricante garantizara las caracteristicas minimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizara los

ensayos vy controles que aseguran el autocontrol de su produccion.

- Todos los materiales aislantes a emplear vendran avalados por Sello o marca de calidad, por lo
realizarse su recepcion, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.

3.3. EJEcucidn

Debera realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los p
presente proyecto complementados con las instrucciones que la direccion facultativa dicte durante la eje
las obras.
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3.4, OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR

El constructor realizara y comprobara los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones
del presente proyecto.

3.5. OBLIGACIONES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
La Direccién Facultativa de las obras, comprobara que los materiales recibidos reinen las caracteristicas exigibles,

asi como que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en
cumplimiento de los articulos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE.
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4, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO DB-SI

4.1. CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccion ante
el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCION Y
DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES DE REACCION Y DE RESISTENCIA AL
FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso
de no figurar incluidos en el capitulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificacién de los productos de la
Construccion y de los Elementos Constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y resistencia al fuego,
deberan acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en
laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales
ignifugados), seran clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de
validez de la ignifugacién.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugacion, el material debera ser sustituido por otro de la misma clase
obtenida inicialmente mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones
iniciales de ignifugacion.

Los materiales que sean de dificil sustitucién y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con
clase que corresponda al material sin ignifugacion. Si dicha ignifugacion fuera permanente, podra ser tenida en
cuenta.

4.2. CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construccion queda fijado por un tiempo "t', durante
el cual dicho elemento es capaz de mantener las caracteristicas de resistencia al fuego, estas caracteristicas vienen
definidas por la siguiente clasificacion: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (1), radiacion (W), accion
mecanica (M), cierre automatico (C), estanqueidad al paso de humaos (S), continuidad de la alimentacion eléctrica o
de la transmision de senal (P o HP), resistencia a la combustién de hollines (G), capacidad de proteccion contra
incendios (K), duracién de la estabilidad a temperatura constante (D), duracion de la estabilidad considerando la
curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecanicos de humo vy calor (F),
funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)

La comprobacion de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificara mediante los ensayos

descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo Ill del Real Decreto 312/2005. PAG 0293/0341 <

En el anejo C del DB Sl del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la re 3®a0 '

de los elementos de hormigon ante la accion representada por la curva normalizada tiempo—temperatura E]al

anejo D del DB Sl del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementeﬁeﬂ: ;

acero ante la accion representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se estage
método simplificado de calculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estrucugales-de
madera ante la accion representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se e 1§
tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fabrica de ladrillo ceramico o silito-calcareo y de los bjoques de
hormigdn, ante la exposicion térmica, segln la curva normalizada tiempo-temperatura.
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Los elementos constructivos se califican mediante la expresion de su condicion de resistentes al fuego (RF), asi
como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene dicha condicion.

Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de
los elementos constructivos, deberan demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentacion.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentacion técnica de los
mismos su clasificacion a efectos de resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de
ensayo en que se basan.

La realizacion de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin
por la Administracion del Estado.

4.3, INSTALACIONES

4.3.A, INSTALACIONES PROPIAS DEL EDIFICIO.

Las instalaciones del edificio deberan cumplir con lo establecido en el articulo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso
de instalaciones a través de elementos de compartimentacion de incendios.

4.3.B. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIQS:

EXTINTORES MOVILES

Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores moviles, se ajustaran a lo especificado en el
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION del M. de |. y E., asi como las siguientes normas:

- UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio; Parte 1: Designacion, duracion de funcionamiento.
Ensayos de eficacia. Hogares tipo.

- UNE 23-110/80: Extintores portatiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de
asentamiento. Disposiciones especiales.

- UNE 23-110/82: Extintores portatiles de incendio; Parte 3: Construccion. Resistencia a la presion.
Ensayos mecanicos.

- Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segln el agente extintor:
- Extintores de agua.
- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

s0O%
- Extintores de anhidrido carbonizo (C02). - D o
- Extintores de hidrocarburos halogenados. - c.‘.j: 2
g s
- Extintores especificos para fuegos de metales. S (,O a
w

S —
S>3

Los agentes de extincion contenidos en extintores portatiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o
hidrocarburos halogenados, se ajustaran a las siguientes normas UNE:
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- UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor:
Caracteristicas fisicas y métodos de ensayo.

- UNE 23-607/82: Agentes de extincion de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.

- En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion, segin UNE 23-110/75, estara
consignada en la etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior,
el extintor dispondra de un medio de transporte sobre ruedas.

Se instalara el tipo de extintor adecuado en funcidn de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE
23-010/76 "Clases de fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendra en cuenta la posible
incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.

Los extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:

- Se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, proximos a las salidas de los
locales y siempre en lugares de facil visibilidad y acceso.

- Su ubicacion debera sefalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Proteccion vy
lucha contra incendios. Senalizacion”.

- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma
que la parte superior del extintor quede como maximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles danos fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar
protegidos.

4.4, CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Deteccion, control y extincion del incendio, deberan
conservarse en buen estado.

En particular, los extintores moviles, deberan someterse a las operaciones de mantenimiento y control de
funcionamiento exigibles, segln lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 -
B.0.E.14.12.93
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El presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 50 paginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad vy el

Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-director y el cuarto para el expediente %EAIC?E)D gesc/E)%m a
depositado en el Ayuntamiento, el cual se conviene que hara fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. =1
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES
DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS» (ACABADOS),
EL PALMAR DE TROYA

Arquitecto:

Roberto F Alonso-Jiménez; Colegiado n°: 7301
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES
DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS» (ACABADOS),
EL PALMAR DE TROYA
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Terminancién Piscina Municipal EI Palmar de Troya (Acabados)

Capitulo n° 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Ne ud Descripcion Medicion Precio Importe

1.1 01RSS00002_M M2 | Demolicion de solado, borde de piscina de baldosas ceramicas, incluso mortero de agarre, borde de piscinas de
hormigon en masa y solera de hormigdn en masa con mallazo de 15 cm de espesor, teniendo el conjunto un espesor
total de 25 cm aproximadamente, con medios mecanicos, incluso carga mecanica de material en camion. Medida la
superficie inicial.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pavimento hormigén impreso duchas 6 6,00 36,00
Piscina Grande 1 798,45 798,45
a deducir
vaso de piscina -1 312,50 -312,50
Piscina Pequefia 1 205,45 205,45
a deducir
vaso de piscina -1 74,70 -74,70
652,70 652,70
Total m2: 652,70 6,18 4.033,69
1.2 01UAS00020_M M Demolicion de sumidero longitudinal de hormigon prefabricado con martillo neumatico sin deteriorar los colectores
que pudieran enlazar con él y acondicionando sus extremos. Carga manual sobre camion o contendero. Incluida p/p de
demolicion de la solera de apoyo. Medida el metro lineal ejecutado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Canaleta de retorno de piscina 1 68,70 68,70
68,70 68,70
Totalm: 68,70 5,51 378,54
Parcial n° 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS : 4.412,23

Capitulo n°® 2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS

Ne ud Descripcion Medicion Precio Importe

2.1 02ZMM00002 M3 | Excavacion, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecanicos hasta una profundidad
maxima de 4 m, incluso extraccion a los bordes y perfilado de fondos v laterales. Medido el volumen en perfil natural.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Excavacion para canaleta perimetral de piscina 1 87,00 1,10 0,85 81,35
81,35 PAG 0299@36351:
o S
Total m3: 81,35 6,59 E 6907
2.2 02ACC00001 M3 | Excavacion, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecanicos, iwckjs@filaddj
de fondo, hasta una profundidad maxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil natural. - (d: E :;‘j
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Terminancién Piscina Municipal EI Palmar de Troya (Acabados)

Duchas 6 10,00 0,45 27,00
Piscina Pequena 1 194,25 0,45 87,41
a deducir
superficie interior no afectada -1 90,08 0,45 -40,54
239,20 239,20
Total m3: 239,20 1,21 289,43
2.3 03WSS00131 M3 | Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecanicos, incluso compactado y refino de base al 95%
proctor,relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido el
volumen tedrico ejecutado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Piscina Grande 1 801,40 0,20 160,28
a deducir
superficie interior no afectada -1 434,00 0,20 -86,80
Duchas 6 10,00 0,20 12,00
Piscina Pequefa 1 194,25 0,20 38,85
a deducir
superficie interior no afectada -1 90,08 0,20 -18,02
106,31 106,31
Total m3: 106,31 25,27 2.686,45
2.4 NGX020 M2 | Geotextil tejido a base de polipropileno, masa 150-200 g/m2, resistencia al punzonamiento <21 kN; Resistencia a la
traccién en ambas direcciones <15 kN/m, colocado sobre el terreno.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Piscina Grande 1 801,40 801,40
a deducir
superficie interior no afectada -1 434,00 -434,00
Duchas 6 10,00 60,00
Piscina Pequefa 1 194,25 194,25
a deducir
superficie interior no afectada -1 90,08 -90,08
531,57 531,57
PAG 0300/0341 =
Total m2: 531,57 0,66
|
25 03WSS00012 M3 | Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios many 1
volumen tedrico ejecutado. o [a
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Terminancién Piscina Municipal EI Palmar de Troya (Acabados)

Piscina Pequefia 1 194,25 0,20 38,85
a deducir
superficie interior no afectada -1 90,08 0,20 -18,02
106,31 106,31
Total m3: 106,31 35,62 3.786,76
Parcial n° 2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS : 7.649,58
Capitulo n® 3 CIMENTACIONES
Ne ud Descripcion Medicion Precio Importe
3.1 03WSS80000 M2 |Capa de hormigon de limpieza HM-20/P/20/X0, consistencia plastica y tamano maximo del arido 20 mm, de 10 cm
de espesor minimo, en elementos de cimentacion, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la
superficie; segin CodE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Bajo losa de canaleta 1 87,00 1,10 95,70
95,70 95,70
Total m2: 95,70 13,04 1.247,93
3.2 CsLo10 M3 | Losa de hormigdn armado, realizada con hormigon HA-30/F/20/XD2 fabricado en central, y vertido con cubilote y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 92 kg/m?; acabado superficial liso mediante llana, con
la inclinacién necesaria segln planos. Incluso, pliegues, alambre de atar, y separadores. El precio incluye la elaboracion
y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocacién en obra, pero no incluye el encofrado. Suministrado y
puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; segin CodE y CTE. Medido el volumen tedrico
ejecutado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Losa de canaleta 1 87,00 1,10 0,20 19,14
19,14 19,14
Total m3: 19,14 252,51 4.833,04
3.3 03HRM80010_M | M3 |Hormigon armado HA-30/F/20/XD2, consistencia plastica y tamano maximo del arido 20 mm, en muros de
contencion con espesor medio de 0,20 cm, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 500 S
con una cuantia de 92 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a una cara con costeros de madera a una altura media de 65
cm, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; segin CodE y CTE. Medido el volumén tedrico ejecutado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muros de canaleta de hormigon in situ 1 87,00 0,20 0,65 11,31
11,31 11,31
Total m3: 11,31 369,18 4.175,43
3.4 03ERM00001 M2 |Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido, aplicacion delRfés@ResfPante
desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion; constru tgs %E_{
Medida la superficie de encofrado Gtil. E Qa
Uds. Largo Ancho Alto Parcial | G]thalz
<L
Encofrado de relleno drenante dentro de canaleta 1 83,00 0,45 37,35 8 m é ,
1= =
1 80,60 0,45 36,27 Q - =
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73,62 73,62,
Total m2: 73,62 20,01 1.473,14%
3.5 RSBO15 M3 | Relleno drenante con capacidad portante con hormigén aligerado con arcilla expandida, con una capacidad.dtepantes;
= 1
>600 I/(m2xmin) y resistencia a la compresion de 2 MPa (N/mm2). Medida el volumen teérico ejecutad F . "L 0
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Terminancién Piscina Municipal EI Palmar de Troya (Acabados)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Relleno dentro de canaleta 1 83,00 0,34 0,45 12,70
1 80,60 0,34 0,45 12,33
25,03 25,03
Total m3: 25,03 195,73 4.899,12
Parcial n° 3 CIMENTACIONES : 16.628,66
Capitulo n° 4 SANEAMIENTO
Ne ud Descripcion Medicion Precio Importe
4.1 ISD009 U Sumidero sifonico extensible de PVC, serie Camaledn, modelo S-550 "JIMTEN", de salida vertical de 50 mm de
diametro y 83 mm de altura minima, con rejilla de acero inoxidable modelo Cuadricula, de 150x150 mm, acabado
satinado, para desaglie de ducha de obra. Medido la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Duchas 6 6,00
6,00 6,00
Total u: 6,00 130,67 784,02
4.2 08FDP00005 M Canalizacion de derivacion para desaglies, formada por tubo de PVC de 50 mm de diametro exterior y 2,4 mm de
espesar, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequefno material y ayudas de albanileria;
segln CTE. incluso p.p. de cinta de sefalizacion, apisonado, piezas especiales, excavacion entierras y relleno;
construido segln CTE. Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Duchas 6 1,80 10,80
10,80 10,80
Total m: 10,80 32,17 347,44
4.3 04ECP90005 M Colector enterrado de tuberia presion de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diametro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de sefalizacion, apisonado, piezas especiales, excavacion entierras y
relleno; construido segin CTE. Medida |a longitud entre ejes de arquetas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Posibles colectores a reemplazar
afectados por zona de piscina a demoler
1 4,10 4,10
1 12,00 12,00
1 8,50 8,50
PAG 0302/0341 =
1 29,00 29,00| 5 O 3=
ot & @
L= ;
53,60| , 3,607
O
s <G
Total m: 53,60 27,11 QT 230
i
4.4 PA_INST1 U Ud de inspeccion y revision de instalacion de fontaneria y saneamiento de la piscina consistente er 8awraﬂ_ﬂ

catas para determinar la ubicacion vy la reparacion (en su caso) de canalizaciones de agua para al
colectores de saneamiento, relleno de las mismas para su reconstruccion al estado actual de ser

unidad ejecutada.
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Terminancién Piscina Municipal EI Palmar de Troya (Acabados)

1,00 1,00
Total u: 1,00 1.130,06 1.130,06
Parcial n° 4 SANEAMIENTO : 3.714,62

Capitulo n° 5 AISLAMIENTOS
Ne ud Descripcion Medicion Precio Importe
5.1 NIA120 M2 | Impermeabilizacion de piscinas. Sistema Drypool "GRUPO PUMA", formado por dos capas de mortero

impermeabilizante semiflexible bicomponente, Morcem Dry SF Plus "GRUPO PUMA'", color gris, a base de cemento
blanco de alta resistencia, aridos seleccionados, aditivos especiales y resinas extendido con llana dentada, reforzada
con malla de fibra de vidrio antialcalis, Malla Drypool "GRUPO PUMA" dispuesta en un 20 % de su superficie, banda de
refuerzo Bandtec "GRUPO PUMA" de 100 mm de anchura, compuesta por una lamina viscoelastica revestida de
geotextil no tejido en puntos singulares; previa realizacion de angulo concavo, a media cafna, en encuentros con
mortero reparador, reforzado con fibras, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA, clase R3, tipo CC, segin UNE-EN 1504-3.
Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Impermeabilizacion de canaleta
Suelo 1 78,20 0,90 70,38
paredes 1 78,20 0,50 39,10
1 85,40 0,50 42,70
bajo hormigon polimerico 1 75,00 0,40 30,00
182,18 182,18
Total m2: 182,18 29,59 5.390,71
Parcial n° 5 AISLAMIENTOS : 5.390,71
Capitulo n° 6 REVESTIMIENTOS
Ne ud Descripcion Medicion Precio Importe
6.1 15PBB00003 M Bordillo prefabricado de hormigén HM-40 achaflanado, de 10x20 cm de seccion, asentado sobre base de hormigén
HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Borde de piscina grande 1 116,00 116,00
Borde de duchas 6 9,00 54,00
Borde piscina pequeria 1 57,20 57,20
227,20 227,20

PAG 0303/0341 _1:

Total m: 227,20 18,05

6.2 10WRW80000_M | M Albardilla de hormigon prefabricado con superficie plana, en piezas de 50x25x4 cm, en color blanco/b
en ambos extremos, recibidas con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N con plastificante, inclug
lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Borde piscina grande 1 78,20 7820 =
Borde piscina pequena 1 40,10 40,10
118,30 .

Total m: 118,30 47,77




Terminancién Piscina Municipal EI Palmar de Troya (Acabados)

6.3 MPDO030 M2 |Pavimento continuo drenante de hormigén Hydromedia Peatonal "HOLCIM", de bajo contenido en finos, fabricado en
central, color a definir por la DF, con una resistencia a flexotraccion de 2 N/mm?, una resistencia a compresion de 15
N/mm?y una capacidad drenante de 800 I/(m*min), con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 segiin
UNE 41901 EX, resbaladicidad clase 3 segin CTE, de 150 mm de espesor, dispuesto sobre capa de material granular.
Medida la superficie ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Piscina Grande
Entre vaso piscina y canaleta 1 367,00 367,00
-1 343,14 -343,14
23,86 23,86
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Entre canaleta y borde 1 469,45 469,45
-1 391,50 -391,50
77,95 77,95
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Piscina pequena
1 185,80 185,80
-1 90,10 -90,10
95,70 95,70
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
* 1 23,96 23,96
23,96 23,96
221,47 221,47
Total m2: 221,47 85,11 18.849,31
6.4 REJILLAMTECN M Rejilla de madera tecnoldgica (WPC) alveolar con proteccion hidrofuga formada por dos piezas de 2 x 15 cm, en color y
acabado a elegir por la DF, tomada mediante fijacion mecanica a perfiles auxiliares; Con resbaladicidad Rd>45 (Clase
3), anclado a perfiles de aluminio EN AW 6005 T6 de 50x50 mm y espesor de 5 mm anclado a soporte de hormigon.
Medida la longitud ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rejilla 1 83,00 83,00
83,00 83,00
Total m: 83,00 29,48 PAG 00446:847
6.5 UXCo010 M2 |Pavimento continuo de hormigdn impreso, con juntas, de 15 cm de espesor, realizado con hormigén I—I‘EZO§(O'-‘"

fabricado en central y vertido desde camion con un contenido de fibras sin funcion estructural, ff vidfig”!
resistentes a los alcalis (AR) de 2 kg/m’, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante; coloreafony me@o:;
superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento a elegi quFEiei?:
hormigdn Weberfloor Print "WEBER', color a determinar por la DF, rendimiento 4,5 kg/m?; acabado impe@s Iiﬁ/e}-
previa aplicacién de desmoldeante en polvo Weber DM, color a elegir por la DFy capa de sellado fi@al _nes'fna—
impermeabilizante, Weber SL "WEBER". El precio no incluye la base de la solera ni la ejecucion y elgllye‘i’aﬁj
juntas. Q) S

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Piscina Grande

1 783,95 783,95
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-1 469,45 -469,45
Duchas 6 8,70 52,20
366,70 366,70
Total m2: 366,70 34,70 12.724,49
Parcial n° 6 REVESTIMIENTOS : 43.772,79
Capitulo n® 7 GESTION DE RESIDUQOS
Ne ud Descripcion Medicion Precio Importe
7.1 RFC17001 M3 |Transporte con camion de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de
construccién y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a 10 km de distancia. El precio
incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta,
pero no incluye la carga en obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Volumen s/ Estudio de Gestion de Residuos 1 105,00 105,00
105,00 105,00
Total m3: 105,00 9,91 1.040,55
7.2 02TMMO00002 M3 |Transporte de tierras, realizado en camion basculante a una distancia maxima de 5 km, incluso carga con medios
mecanicos. Medido en perfil esponjado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
IDEM EXCAVACION ZANJAS 97,62 97,62
IDEM EXCAVACION APERTURA DE CAJA 287,04 287,04
384,66 384,66
Total m3: 384,66 4,52 1.738,66
Parcial n° 7 GESTION DE RESIDUOS : 2.779,21
Capitulo n° 8 CONTROL DE CALIDAD
Ne ud Descripcion Medicion Precio Importe
8.1 RFC18001 U Control de calidad y ensayos para obra de terminacion. Segln unidades de obra, normativa, pliego y programa de

control de calidad. Medida la unidad ejecutada

normativas de aplicacion. Medida la unidad ejecutada

Totalu: 1,00 1.304,35 1.304,35
Parcial n° 8 CONTROL DE CALIDAD : 1.304,35
Capitulo n° 9 SEGURIDAD Y SALUD

PAG 0305/0341 1
sQ&z
o 7 |
Ne ud Descripcion Medicion Precio = r-h‘pé?\:e‘_
9.1 RFC19001 U Seguridad v salud en obra segiin las indicaciones del estudio basico de seguridad y salud y atendiend¢ & Ia{e&fﬁnﬁ;s}'
ko
57

0391
. Tg
1) fé,:

Total u: 1,00 1.304,35
Parcial n° 9 SEGURIDAD Y SALUD : = 4,35
Presupuesto de ejecucion material &
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 4.41 2,23;&
2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS ﬁmﬁ&f
<@y
".ﬁ*:ﬁ" -
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3 CIMENTACIONES 16.628,66
4 SANEAMIENTO 3.714,62
5 AISLAMIENTOS 5.390,71
6 REVESTIMIENTOS 43.772,79
7 GESTION DE RESIDUOS 2.779,21
8 CONTROL DE CALIDAD 1.304,35
9 SEGURIDAD Y SALUD 1.304,35

Total ..ot 86.956,50

Asciende el presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON CINCUENTA CENTIMOS.
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PRECIOS ELEMENTALES

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES
DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS» (ACABADOS),
EL PALMAR DE TROYA
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Mano de Obra

Terminancién Piscina Municipal EI Palmar de Troya (Acabados)

Importe
Ne Cédigo Designacion Precio Cantidad Total
(€) (Horas) (€)
1 |T002300 OFICIAL 19 OBRA CIVIL 23,170 235,299 5.454,51
2 |TO01900 Medidas las horas frabajadas 23,170 22,888 530,12
3 |TO00100 Medidas las horas trabajadas 23,170 73,648 1.706,42
4 | TO00400 Medidas las horas trabajadas 23,170 44,877 1.039,47
5 |TO00600 Medidas las horas frabajadas 23,170 56,028 1.288,64
6 |TO00700 Medidas las horas frabajadas 23,170 36,618 848,96
7 |1002200 Medidas las horas frabajadas 22,590 10,063 227,40
8 |TA00200 Medidas las horas frabajadas 22,360 57,290 1.281,70
9 |TA00100 Medidas las horas trabajadas 22,360 277,065 6.197,52
10 |TPOO100 Medidas las horas frabajadas 22,010 377,183 8.302,27
Total mano de obra 13.266,79
Materiales
Importe
N° Cddigo Designacion Precio Cantidad Total
(€) (€)
! CMO00300 Medido el volumen tedrico Util descargado 443,120 0,836 m3 370,88
2 | CM00200 Medido el volumen tedrico Util descargado 412,450 0,589 |m3 242,95
3 | GC80000 Medido el peso Util descargado 272,340 0,061t 16,55
4 | mtO%hil110aa Hormigdn Hydromedia Peatonal "HOLCIM", de bajo
contenido en fino 261,950 34,992/ m3 9.166,64
5 | GC00200 Medido el peso Util descargado 161,240 1,230t 198,28
6 |mt15rej010IKo Sumidero sifonico extensible de PVC, serie Camaledn,
modelo $-55 125,510 6,000 | Ud 753,06
7 | mtO1arl030v Arcilla expandida, Arlita Dur "WEBER", suministrada en
sacos Big 121,650 25,781 |m3 3.136,26
8 |mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N fipo M-5,
confeccionado en 115,300 8,761 | m3 1.010,21
9 | CH80030XD2 Medido el volumen fresco Util descargado 99,400 31,363/ m3 3.117,47
10 | CHO04020 Medido el volumen fresco Util descargado 93,300 10,527 |m3 981,88
11 |CHO04120 Medido el volumen fresco Util descargado 93,300 12,269 | m3 1.145,09
12 |mt10hmf010tLb Hormigdn HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 85,800 57,939 | m? 4.972,45
13 |mt20aho010eg Albardilla de hormigdn polimero de superficie pulida,
color gris 34,630 130,130 ' m 4.506,05
14 |AW00200 Medido el volumen aparente Util descargado 18,710 119,067 ' m3 2.228,26
15 |MAD MADERA TECNOLOGICA 18,500 83,000 | m 1.535,50 |
- — PAG 0308/?34{*
16 | AA00200 Medido el volumen aparente Util descargado 17,850 0,795/ m3 4,201
= =
17 |AG00100 Medido el volumen aparente Ufil descargado 15,000 116,941 ' m3 8 §12_
18 | AA00300 Medido el volumen aparente Util descargado 13,900 6,448 ' m3 - DB&‘Sf_
19 | mt09wnc030d Resina impermeabilizante, Weber SL "WEBER", para el ! o j
curado y sel 10,750 91,675 kg = tﬁa@z
20 | mt08fic020b Fibras de vidrio resistentes a los dlcalis (AR), con un g ol
contenid 8,730 110,010 kg 8 6&55—
21 |PERFILALUM PERFIL ALUMINIO 50.50.5 6,200 41,500 | m < 70030;
22 | mt09wnc020k Desmoldeante en polvo Weber DM, color burdeos, o °
aplicado en pavim 5,640 73,340 kg 414,37
23 | mt15igp053a Banda de refuerzo Bandfec "GRUPO PUMA" de 100 mm =
de anchura, com 4,760 18,218 m 87,45]
24 |SC00600 Medida la longitud Util descargada 4,340 54,136 m . ..-",-"F:_E&ﬂ[ﬁ
glé N o
] _? |
02’ O
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25 | GA00200 Medida la cantidad Util descargada 2,720 0,762 11 2,07
26 | mt15igp006a Mortero impermeabilizante semiflexible bicomponente,
Morcem Dry 2,430 1.093,080 kg 2.656,18
27 | mt15igp052a Malla de fibra de vidrio antidlcalis, Malla Drypool
"GRUPO PUMA" 2,050 36,436 ' m? 74,69
28 |UP0O0800 Medida la longitud Util descargada 1,990 227,200 m 452,13
29 |IF29200 Medida la longitud Util descargada 1,950 10,908 | m 21,28
30 | CWO00600 Medida la cantidad Util descargada 1,850 39,2881 72,85
31 | mt08aaal10a Agua. 1,500 1,2521m3 2,00
32 |CA01700 Medido el peso real Util descargado 1,500 14,007 | kg 28,01
33 |GWO00100 AGUA POTABLE 1,160 27,155/ m3 31,49
34 | CA00320 Medido el peso real Util descargado 0,950 3.025,512 | kg 2.885,44
35 |mt28mrp011b Mortero reparador, reforzado con fibras, de muy alta
resistencia 0,690 655,848 kg 451,81
36 |WWO00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,600 70,880 |u 42,53
37 | mt09wncOl11fe Mortero decorativo de rodadura para pavimento de
hormigdn Weberf 0,480 1.650,150 | kg 792,07
38 |mtl4gsa040aa Geotextil tejido a base de polipropileno, con una
resistencia a 0,470 584,727 ' m2 276,42
39 |WWO00400 PEQUENO MATERIAL 0,330 442,745 v 156,13
40 |mt08cemOl11a Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos,
segun 0,100 5.006,000 kg 500,60
Total Materiales 46.626,18
Maquinaria
Importe
N° Caodigo Designacion Precio Cantidad Total
(€) (€)
1 MEO0500 Medidas las horas frabajadas 91,990 30,677 | h 2.819,66
2 | ME00400 Medidas las horas frabajadas 52,090 6,508 h 339,23
3 |MKO0O0100 Medidas las horas trabajadas 38,120 65,766 h 2.506,10
4 |MEO0O300 Medidas las horas trabajadas 35,540 33,374 |h 1.185,40
5 | MR0O0400 Medidas las horas trabajadas 34,640 9,568 |h 331,69
6 |mg0écor020 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigdn. 10,850 160,787 | h 1.745,18
7 |ma04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga Ufil. 10,580 68,213 h 721,99
8 |MCO00100 Medidas las horas frabajables 9,460 12,023 |h 114,04
9 | maqg0évib020 Regla vibrante de 3 m. 5,230 115,992 | h 607,99
10 |mq08lch040 Hidrolimpiadora a presion. 5,150 55,005 h 282,36
11 |MR00200 Medidas las horas trabajadas 4,480 39,943 |h 178,53
12 |MV00100 Medidas las horas trabajadas 1,820 6,090 h 10,96
Total Maquinaria PAG 013%9%94;13&
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PRECIOS AUXILIARES

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES
DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS» (ACABADOS),
EL PALMAR DE TROYA
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Cuadro de precios auxiliares

Cuadro de precios auxiliares

Terminancién Piscina Municipal EI Palmar de Troya (Acabados)

Nam. |Cédigo ud Descripcion Total
1/03ACC0O0011 kg Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentacion, incluso corte, labrado,
colocacion y p.p. de atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; segin
CodE. Medido en peso nominal.
TO00600 0,020 | h Medidas las horas trabajadas 23,17 0,46
CA00320 1,080 | kg Medido el peso real (til descargado 0,95 1,03
CA01700 0,005 | kg Medido el peso real Gtil descargado 1,50 0,01
WWO00400 0,050 | u PEQUENO MATERIAL 0,33 0,02
Total por kg: 1,52

2|03ERT8005_M m2

TO00400
TP0O0100
CMO00300
CW00600

WWO00400

3|03HAL80020_M m3

T002200
TP0O0100
MV00100

CH80030XD2

4/ 03HAL80020_M2 |m3

T002200
TP0O0O100
MV00100

CH80030XD2

Encofrado de madera en muro de contencidn a una cara, incluso limpieza, aplicacion del

desencofrante, desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y
adecuada ejecucion; construido segin CodE. Medida la superficie de encofrado atil.

0,650  h Medidas las horas trabajadas 23,17 15,06
0,650 | h Medidas las horas trabajadas 22,01 14,31
0,021/ m3 Medido el volumen teérico Gtil descargado 443,12 9,31
0,300 || Medida la cantidad Gtil descargada 1,85 0,56
3,000 |u PEQUENO MATERIAL 0,33 0,99

Total por m2: 40,23

Hormigon para armar HA-30/F/20/XD2, consistencia fluida y tamano maximo del arido

20 mm, en losas de cimentacién, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza
de fondos, vibrado y curado; segin CodE y CTE. Medido el volumen tedrico ejecutado.

0,050 ' h Medidas las horas trabajadas 22,59 1,13
0,400 | h Medidas las horas trabajadas 22,01 8,80
0,200 | h Medidas las horas trabajadas 1,82 0,36
1,030 m3 Medido el volumen fresco Gtil descargado 99,40 102,38

Total por m3: 112,67

Hormigon para armar HA-30/F/20/XD2, consistencia fluida y tamano maximo del arido

. . . PAG 0311/0341/<

20 mm, en muros de contencion, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza™ -
gy <

de fondos, vibrado y curado; segin CodE y CTE. Medido el volumen teérico ejec@rﬂb § T

d 0

0,050 | h Medidas las horas trabajadas 22,59 , QI,13 =

O i

=< 5O

0,400  h Medidas las horas trabajadas 22,01 (2] @ -

o m -

8 (.0 w

0,200 | h Medidas las horas trabajadas 182] | S =036 =

s> ac

1,030 ' m3 Medido el volumen fresco Gtil descargado 99,40 102,33 ".

Total por m3: 112,67 -1

_..-'-,";}_},_-.,II
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5|AGL80600

TP0O0100

GC80000

GWO00100

6 AGMO00100

TPO0O100

AA00200

GC00200

GW00100

7 AGM00800

TP0O0O100

AA00300

GA00200

GC00200

GWO00100

8| ATCO0100
T0O00100

TP0O0100

m3

m3

m3

Terminancién Piscina Municipal EI Palmar de Troya (Acabados)

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X, envasado, confeccionada a mano, segiin UNE-EN

197-1:2000.
3,605  h Medidas las horas trabajadas
0,515 |t Medido el peso (til descargado
0,891/ m3 AGUA POTABLE

22,01
272,34
1,16

Total por m3:

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), seglin UNE-EN 998-2:2004.

1,030 h Medidas las horas trabajadas

0,700 ' m3 Medido el volumen aparente (til descargado
0,948 |t Medido el peso (til descargado

0,278 ' m3 AGUA POTABLE

22,01

17,85

161,24

1,16

Total por m3:

79,35

140,26

1,03

220,64

22,67

12,50

152,86

0,32

188,35

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adicion de plastificante, con una

resistencia a compresion de 5 N/mm2, segiin UNE-EN 998-2:2004.

1,030  h Medidas las horas trabajadas

1,102 | m3 Medido el volumen aparente atil descargado
1,288 1 Medida la cantidad Gtil descargada

0,258 |t Medido el peso (til descargado

0,263 ' m3 AGUA POTABLE

Cuadrilla albanileria, formada por oficial 12 y pedn especial.

1,000  h Medidas las horas trabajadas

1,000  h Medidas las horas trabajadas

22,01
13,90
2,72
161,24
1,16

Total por m3:

23,17
22,01

Total por h:

22,67

15,32

3,50

41,60

0,31

83,40

23,17

22,01

45,18
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES
DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS» (ACABADOS),
EL PALMAR DE TROYA
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Terminancién Piscina Municipal EI Palmar de Troya (Acabados)

Cuadro de precios unitarios descompuestos

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicaran Gnica y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas
cuando por rescision u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoracion de cada unidad de obra
fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Cuadro de precios unitarios descompuestos
Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
1.1 m2 Demolicién de solado, borde de piscina de baldosas ceramicas, incluso mortero de agarre, borde de piscinas
de hormigdn en masa y solera de hormigdn en masa con mallazo de 15 cm de espesor, teniendo el conjunto un
espesor total de 25 cm aproximadamente, con medios mecanicos, incluso carga mecanica de material en
camion. Medida la superficie inicial.
(Mano de obra)
TPO0100 |PEON ESPECIAL 0,049  h 22,01 1,08
(Magquinaria)
MEOO300 |PALA CARGADORA 0,022 | h 35,54 0,78
MEO0500 |RETROEXCAVADORA CON MARTILLO 0,047 ' h 91,99 4,32
Total 6,18
6,18
1.2 m Demolicion de sumidero longitudinal de hormigén prefabricado con martillo neumatico sin deteriorar los
colectores que pudieran enlazar con él y acondicionando sus extremos. Carga manual sobre camion o
contendero. Incluida p/p de demolicion de la solera de apoyo. Medida el metro lineal ejecutado.
(Mano de obra)
TPO0100 |PEON ESPECIAL 0,175 h 22,01 3,85
(Magquinaria)
MC00100 |COMPRESOR DOS MARTILLOS 0,175 h 9,46 1,66
Total 5,51
5,51
2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS
2.1 m3 Excavacion, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecanicos hasta una PAG 0314/0341:'
profundidad maxima de 4 m, incluso extraccién a los bordes y perfilado de fondos v laterales. Medido el S O § -
volumen en perfil natural. |9 D o
(Mano de obra) ' O
5 <L E-
TP0O0O100 PEON ESPECIAL 0,110 | h 22,01 2,421 |1 (0 %
(= w
S—=*t
(Maquinaria) S > —
3 o Of
N O =
MEOO400 |RETROEXCAVADORA 0,080 h 52,09 4,17 A
Total 6,59 a
S
a0
NGO E
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2.2

MEOO300

2.3

MEOO300

MR00400

AW00200

GWO00100

2.4

TAOO100

TO02300

mt14gsaO4
Oaa

25

TPO0100

MR00200

AGO0100
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6,59
m3 Excavacion, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecanicos, incluso
perfilado de fondo, hasta una profundidad maxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil natural.
(Maquinaria)
PALA CARGADORA 0,034 h 35,54 1.21
Total 1,21
1,21
m3 Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecanicos, incluso compactado y refino de base al 95%
proctor,relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido el
volumen tedrico ejecutado.
(Maquinaria)
PALA CARGADORA 0,030 h 35,54 1,07
RULO VIBRATORIO 0,090 h 34,64 3,12
(Materiales)
ZAHORRA NATURAL 1,120 ' m3 18,71 20,96
AGUA POTABLE 0,100 ' m3 1.16 0,12
Total 25,27
25,27
m2 Geotextil tejido a base de polipropileno, masa 150-200 g/m2, resistencia al punzonamiento <21 kN;
Resistencia a la traccion en ambas direcciones <15 kN/m, colocado sobre el terreno.
(Mano de obra)
AYUDANTE 0,004 h 22,36 0,09
OFICIAL 12 OBRA CIVIL 0,002 | h 23,17 0,05
(Materiales)
Geotextil tejido a base de polipropileno, con una resistencia a 1,100 ' m2 0,47 0,52
Total 0,66
0,66
m3 Relleno de grava gruesa limpia en losas, incluso compactado de base y extendido con medios manuales.
Medido el volumen teérico ejecutado.
(Mano de obra)
PEON ESPECIAL 0,800 h 22,01 17,61 IPAG 0315/0341 =
(Magquinaria) 8 O S
N L
i =
PISON MECANICO MANUAL 0,300 h 4,48 134]| o o5
; o s
(Materiales) o™ (0 o
(=]
<1 ralls
GRAVA 1,700 | m3 15,00 16,50| | S A
I > oi
(o] (= B2
AGUA POTABLE 0,150 ' m3 1.16 0,17 L
Total 35,62 R
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3 CIMENTACIONES

m2 Capa de hormigon de limpieza HM-20/P/20/XO0, consistencia plastica y tamano maximo del arido 20 mm,
de 10 cm de espesor minimo, en elementos de cimentacion, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de
alisado de la superficie; segin CodE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

(Mano de obra)

OFICIAL 22 0,050 h 22,59 1.13
PEON ESPECIAL 0,075 |h 22,01 1,65
(Materiales)
HORMIGON HM-20/P/20/X0, SUMINISTRADO 0,110 'm3 93,30 10,26
Total 13,04
13,04
m3 Losa de hormigdn armado, realizada con hormigén HA-30/F/20/XD2 fabricado en central, y vertido con
cubilote y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 92 kg/m? acabado superficial liso
mediante llana, con la inclinacién necesaria segln planos. Incluso, pliegues, alambre de atar, y separadores. El
precio incluye la elaboracion y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocacién en obra, pero no
incluye el encofrado. Suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; segin
CodE y CTE. Medido el volumen teérico ejecutado.
(Mano de obra)
OF. 12 FERRALLISTA 1,840 h 23,17 42,63
OFICIAL 22 0,050  h 22,59 1.13
PEON ESPECIAL 0,400 h 22,01 8,80
(Maquinaria)
VIBRADOR 0,200 h 1,82 0,36
(Materiales)
ACEROB500S 99,360 | kg 0,95 94,39
ALAMBRE DE ATAR 0,460 | kg 1,50 0,69
HORMIGON HA-30/F/20/XD2, SUMINISTRADO 1,030 m3 99,40 102,38
PEQUENO MATERIAL 4,600 | u 0,33 1,52
(Resto obra) 0,61
Total 252,51
252,51
PAG 0316/0341 .
m3 Hormigdn armado HA-30/F/20/XD2, consistencia plastica y tamafio maximo del &rido 20 mm, en muros de 5 O =
contencion con espesor medio de 0,20 cm, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B |9 & 9
500 S con una cuantia de 92 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a una cara con costeros de madera a una altura . D o ]
media de 65 cm, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; segin CodE y CTE. Medido el volumén - tﬂ: E &
P . » o -
teodrico ejecutado. 8 (0 E
(Mano de obra) o w 3
O m— ]
~—~
I > et
OF. 12 ENCOFRADOR 1,885 h 23,17 43,68| | N O =
OF. 12 FERRALLISTA 1,840 h 23,17 42,63 :
OFICIAL 22 0,050  h 22,59 1.13 :
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PEON ESPECIAL 2,285 h 22,01 50,29
(Magquinaria)
VIBRADOR 0,200 | h 1,82 0,36
(Materiales)
ACEROB500S 99,360 | kg 0,95 94,39
ALAMBRE DE ATAR 0,460 | kg 1,50 0,69
HORMIGON HA-30/F/20/XD2, SUMINISTRADO 1,030 m3 99,40 102,38
MADERA DE PINO EN TABLON 0,061 m3 443,12 27,03
DESENCOFRANTE 0,870/ 1 1,85 1,61
PEQUENO MATERIAL 13,300 | u 0,33 4,39
(Resto obra) 0,60
Total 369,18
369,18
m2 Encofrado de madera en zunchos, zapatas y encepados, incluso limpieza, humedecido, aplicacion del
desencofrante desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion;
construido segln CodE. Medida la superficie de encofrado atil.
(Mano de obra)
OF. 12 ENCOFRADOR 0,320 h 23,17 7,41
PEON ESPECIAL 0,320 h 22,01 7,04
(Materiales)
MADERA DE PINO EN TABLA 0,008 m3 412,45 3,30
MADERA DE PINO EN TABLON 0,002 m3 443,12 0,89
DESENCOFRANTE 0,400 1 1,85 0,74
PEQUENO MATERIAL 1,900 | u 0,33 0,63
Total 20,01
20,01
m3 Relleno drenante con capacidad portante con hormigén aligerado con arcilla expandida, con una capacidad
drenante >600 |/(m2xmin) y resistencia a la compresion de 2 MPa (N/mmz2). Medida el volumen tedrico
ejecutado.
(Mano de obra) PAG 0317/0341
50T
OFICIAL 22 0,150 | h 22,59 3398 § o
O -
PEON ESPECIAL 0,300 h 22,01 6,60 ! o
- c..‘,‘]: & g
(Materiales) & & d
ateriales 0
(=]
40 H
Arcilla expandida, Arlita Dur "WEBER?", suministrada en sacos Big 1,030 m3 121,65 125,30 G > _
N 8 3
Agua. 0,050 m3 1,50 0,08 e
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, segln 200,000 | kg 0,10 20,00 =3 :
P A
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Mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 0,350 ' m3 115,30 40,36
Total 195,73
195,73
4 SANEAMIENTO
u Sumidero sifonico extensible de PVC, serie Camaledn, modelo S-550 "JIMTEN', de salida vertical de 50 mm de
diametro y 83 mm de altura minima, con rejilla de acero inoxidable modelo Cuadricula, de 150x150 mm,
acabado satinado, para desagtie de ducha de obra. Medido la unidad ejecutada.
(Mano de obra)
AYUDANTE ESPECIALISTA 0,075 h 22,36 1,68
OF. 1* FONTANERO 0,150 | h 23,17 3,48
(Materiales)
Sumidero sifénico extensible de PVC, serie Camaledn, modelo S-55 1,000  Ud 125,51 125,51
Total 130,67
130,67
m Canalizacion de derivacion para desagties, formada por tubo de PVC de 50 mm de diametro exterior y 2,4 mm
de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeiio material y ayudas de
albanileria; segn CTE. incluso p.p. de cinta de sefalizacion, apisonado, piezas especiales, excavacion entierras y
relleno; construido segln CTE. Medida la longitud ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 12 ALBANILERIA 0,150 | h 23,17 3,48
OF. 1* FONTANERO 0,250 | h 23,17 5,79
PEON ESPECIAL 0,810 | h 22,01 17,83
(Magquinaria)
PISON MECANICO MANUAL 0,125 |h 4,48 0,56
(Materiales)
ARENA GRUESA 0,090 m3 13,90 1,25
TUBO PVC DIAM. 50x2,4 mm 1,010 ' m 1,95 1,97
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,600 | u 0,60 0,96
PEQUENO MATERIAL 1,000 | u 0,33 0,33
Total 32,17
PAG 0318/0341
O
o o
Ot
m Colector enterrado de tuberia presion de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diametro nominal, colocado sobre ' o
lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de senalizacion, apisonado, piezas especiales, - tﬂ: E u
excavacion entierras y relleno; construido segin CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas. 8 %
SUN)-f+
(Mano de obra) S - uj
o —
~—~
— I >0
OF. 12 ALBANILERIA 0,080 | h 23,17 1,85 [N O =
OF. 1 FONTANERO 0,080 | h 23,17 1,85 :
PEON ESPECIAL 0,740 |h 22,01 16,29 ~x 7
<37 ” -‘%
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PISON MECANICO MANUAL 0,125|h 4,48 0,56
(Materiales)
ARENA GRUESA 0,090 m3 13,90 1,25
TUBO PVC DIAM. 125 mm & kg/cm?2 1,010/ m 4,34 4,38
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 1,000 | u 0,60 0,60
PEQUENO MATERIAL 1,000 | u 0,33 0,33
Total 27,11
27,11
u Ud de inspeccion y revision de instalacion de fontaneria y saneamiento de la piscina consistente en la apertura
de catas para determinar la ubicacién y la reparacion (en su caso) de canalizaciones de agua para
abastecimiento vy colectores de saneamiento, relleno de las mismas para su reconstruccion al estado actual de
servicio. Medida la unidad ejecutada.
(Medios auxiliares)
varios 1,000 | u 0,56 0,56
(Mano de obra)
OF. 12 ALBANILERIA 10,000 | h 23,17 231,70
OF. 1* FONTANERO 15,000 | h 23,17 347,55
PEON ESPECIAL 25,000 | h 22,01 550,25
Total 1.130,06
1.130,06
5 AISLAMIENTOS
m2 |Impermeabilizacion de piscinas. Sistema Drypool "GRUPO PUMA', formado por dos capas de mortero
impermeabilizante semiflexible bicomponente, Morcem Dry SF Plus "GRUPO PUMA', color gris, a base de
cemento blanco de alta resistencia, aridos seleccionados, aditivos especiales y resinas extendido con llana
dentada, reforzada con malla de fibra de vidrio antialcalis, Malla Drypool "GRUPO PUMA" dispuesta en un 20 %
de su superficie, banda de refuerzo Bandtec "GRUPO PUMA" de 100 mm de anchura, compuesta por una
lamina viscoelastica revestida de geotextil no tejido en puntos singulares; previa realizacion de angulo céncavo,
a media cafa, en encuentros con mortero reparador, reforzado con fibras, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA',
clase R3, tipo CC, segiin UNE-EN 1504-3. Medida la superficie ejecutada.
(Mano de obra)
AYUDANTE ESPECIALISTA 0,312 h 22,36 6,98
OF. 1* IMPERMEABILIZADOR 0,201 |h 23,17 4,66 | |PAG 0319/0341
(Materiales) 8 O § o
o B
Mortero impermeabilizante semiflexible bicomponente, Morcem Dry 6,000 kg 2,43 14,58 ! 8 Iy
- &
> <L i |
P 9 o
Malla de fibra de vidrio antialcalis, Malla Drypool "GRUPO PUMA" 0,200 | m* 2,05 0,41 8 m E
O m— ]
- > .
Banda de refuerzo Bandtec "GRUPO PUMA" de 100 mm de anchura, com 0,700 |m 4,76 048 | N 8 3
Mortero reparador, reforzado con fibras, de muy alta resistencia 3,600 | kg 0,69 2,48 =
g ]
Total 29,59 | w1772
T
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29,59
6 REVESTIMIENTOS
m Bordillo prefabricado de hormigon HM-40 achaflanado, de 10x20 cm de seccion, asentado sobre base de
hormigdn HM-20, incluso p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 12 ALBANILERIA 0,150  h 23,17 3,48
PEON ESPECIAL 0,305 |h 22,01 6,71
(Materiales)
ARENA FINA 0,004 | m3 17,85 0,07
HORMIGON HM-20/P/40/X0, SUMINISTRADO 0,054 | m3 93,30 5,04
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 0,005 |t 161,24 0,81
AGUA POTABLE 0,001 | m3 1,16 0,00
BORDILLO DE HORMIGON 10x20x40 cm 1,000 ' m 1,99 1,99
(Por redondeo) -0,05

Total 18,05
18,05

m Albardilla de hormigon prefabricado con superficie plana, en piezas de 50x25x4 cm, en color blanco/beig, con
goterén en ambos extremos, recibidas con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N con plastificante, incluso
rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 Xy limpieza. Medida la longitud ejecutada.

(Mano de obra)

OF. 12 ALBANILERIA

PEON ESPECIAL

(Materiales)

ARENA GRUESA

PLASTIFICANTE

CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
CEMENTO BLANCO BL 22,5 X EN SACOS
AGUA POTABLE

Albardilla de hormigén polimero de superficie pulida, color gris

(Por redondeo)

0,200  h 23,17 4,63

0,209 h 22,01 4,60

0,006 | m3 13,90 0,08

0,006 | | 2,72 0,02

0,001t 161,24 0,16

0,001t 272,34 0,27

0,002 | m3 1,16 0,00

1,100 | m 34,63 38,09
PAG 0320/0341 _

-0,08 |
5Q3:
o &
Total 47,77( | = D

1

m2 Pavimento continuo drenante de hormigdn Hydromedia Peatonal "HOLCIM', de bajo contenido en finos,
fabricado en central, color a definir por la DF, con una resistencia a flexotraccion de 2 N/mm?, una resistencia a
compresion de 15 N/mm? y una capacidad drenante de 800 I/(m*min), con un 20% de huecos y resistencia al
deslizamiento Rd>45 segin UNE 41901 EX, resbaladicidad clase 3 segin CTE, de 150 mm de espesor, ]
dispuesto sobre capa de material granular. Medida la superficie ejecutada.

(Mano de obra)

~
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AYUDANTE 0,660 h 22,36 14,76
OFICIAL 12 OBRA CIVIL 0,660 h 23,17 15,29
(Maquinaria)
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga (til. 0,308 ' h 10,58 3,26
Equipo para corte de juntas en soleras de hormigon. 0,726 |h 10,85 7,88
Regla vibrante de 3 m. 0,484 ' h 5,23 2,53
(Materiales)
Hormigon Hydromedia Peatonal "HOLCIM'", de bajo contenido en fino 0,158 ' m3 261,95 41,39
Total 85,11
85,11
m Rejilla de madera tecnoldgica (WPC) alveolar con proteccion hidréfuga formada por dos piezas de 2 x 15 cm,
en color y acabado a elegir por la DF, tomada mediante fijacion mecanica a perfiles auxiliares; Con
resbaladicidad Rd>45 (Clase 3), anclado a perfiles de aluminio EN AW 6005 T6 de 50x50 mm y espesor de 5
mm anclado a soporte de hormigdn. Medida la longitud ejecutada.
(Mano de obra)
AYUDANTE 0,173 |h 22,36 3,87
OFICIAL 12 OBRA CIVIL 0,173 h 23,17 4,01
(Materiales)
MADERA TECNOLOGICA 1,000 ' m 18,50 18,50
PERFIL ALUMINIO 50.50.5 0,500 ' m 6,20 3,10
Total 29,48
29,48
m2 Pavimento continuo de hormigon impreso, con juntas, de 15 cm de espesor, realizado con hormigon
HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde cami6n con un contenido de fibras sin funcion estructural,
fibras de vidrio resistentes a los alcalis (AR) de 2 kg/m’, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante;
coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para
pavimento a elegir por la DF de hormigon Weberfloor Print "WEBER?, color a determinar por la DF, rendimiento
4,5 kg/m?; acabado impreso en relieve previa aplicacion de desmoldeante en polvo Weber DM, color a elegir por
la DFy capa de sellado final con resina impermeabilizante, Weber SL "WEBER". El precio no incluye la base de la
solera ni la ejecucion y el sellado de las juntas.
(Mano de obra)
AYUDANTE 0312 h 22,36 6,08 | [FAG 0321/0341 3
8 O g
OFICIAL 12 OBRA CIVIL 0,201 h 23,17 4,66 = : « :
N ' (o) 5
(Maquinaria) { o
- w |
B A
Regla vibrante de 3 m. 0,024 ' h 5,23 013 | © m
g =LKL
O m— ]
G L=
Hidrolimpiadora a presion. 0,150 | h 5,15 077 |en > 34
(Materiales) -
Fibras de vidrio resistentes a los alcalis (AR), con un contenid 0,300 | kg 8,73 2,62 =3 .
g -1“
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Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigdn Weberf 4,500 | kg 0,48 2,16
Desmoldeante en polvo Weber DM, color burdeos, aplicado en pavim 0,200 | kg 5,64 1,13
Resina impermeabilizante, Weber SL "WEBER", para el curado y sel 0,250 | kg 10,75 2,69
Hormigon HM-20/B/20/XO0, fabricado en central. 0,158 | m? 85,80 13,56
Total 34,70
34,70
7 GESTION DE RESIDUOS
m3 Transporte con camion de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras
de construccion y/o demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a 10 km de distancia. El
precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje
de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
(Maguinaria)
CAMION BASCULANTE 0,260 h 38,12 9,91
Total 9,91
9,91
m3 Transporte de tierras, realizado en camién basculante a una distancia maxima de 5 km, incluso carga con
medios mecanicos. Medido en perfil esponjado.
(Magquinaria)
PALA CARGADORA 0,020 |h 35,54 0,71
CAMION BASCULANTE 0,100  h 38,12 3,81
Total 4,52
4,52
8 CONTROL DE CALIDAD
u Control de calidad y ensayos para obra de terminacion. Segin unidades de obra, normativa, pliego y programa
de control de calidad. Medida la unidad ejecutada
(Medios auxiliares)
Control de calidad 1,000 | u 1.304,35 1.304,35
Total 1.304,35
1.304,35
PAG 0322/0341 &
9 SEGURIDAD Y SALUD 5 O 3 3
o &7
u Seguridad vy salud en obra segln las indicaciones del estudio basico de seguridad y salud y atendiendo a la - D B
diferentes normativas de aplicacion. Medida la unidad ejecutada ' g o
™ |=| =
(Medios auxiliares) g E :
m
8 (.0 w
Seguridad y Salud en obra 1,000 |u 1.304,35 130435 | & L 5
~ ]
S
Total 1304,35| [V S -
1.304,35]
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RESUMEN PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES
DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS» (ACABADOS),
EL PALMAR DE TROYA
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Resumen Presupuesto de Obra

CO1 Demoliciones y Trabajos Previos
C02 Acondicionamiento del Terreno
C03 Cimentacioness

CO4 Sanemaiento

CO5 Aislamientos

CO6 Revestimientos

CO7 Gestion de Residuos

C08 Control de Calidad

C09 Seguridad y Salud

Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)
Gastos Generales (GG 13%)

Beneficio Industrial (Bl 6%)
Presupuesto Base (PB)

VA (21%)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)

4.412,23 €
7.649,58 €
16.628,66 €
3.714,62 €
5.390,71 €
43.772,79 €
2.779,21 €
1.304,35 €
1.304,35 €
86.956,50 €
11.304,35 €
5.217,39€
103.478,24 €
21.730,43 €

125.208,67 €
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DESGLOSE DE COSTES
DIRECTOS E INDIRECTOS

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES
DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS» (ACABADOS),
EL PALMAR DE TROYA
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Terminancién Piscina Municipal EI Palmar de Troya (Acabados)

De acuerdo con el modelo que se aporta, en cumplimiento del articulo 100.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Piblico, el presupuesto base de licitacion, se desglosa indicando los costes directos e indirectos

y otros eventuales gastos calculados para su determinacion.

Costes Directos | 82.608,68 €
Costes Indirectos | 4.347,83 €

Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)  86.956,50 €
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RESUMEN GENERAL PRESUPUESTO

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES
DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS» (ACABADOS),
EL PALMAR DE TROYA
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Terminancién Piscina Municipal EI Palmar de Troya (Acabados)

Resumen General de Presupuesto

Proyecto de Terminacion de «Adecuacion de acceso e instalaciones de la piscina

municipal y pistas deportivas> (acabados), El Palmar de Troya

Presupuesto Obra

Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)
Gastos Generales (13% PEM)

Beneficio Industrial (6% PEM)

IVA Presupuesto Obra (21%)

Honorarios Facultativos

Subtotal (Presupuesto Base Licitacion)

Febrero 2024

86.956,50 €
11.304,35 €

5.217,39 €
21.730,43 €

125.208,67 €

Redaccion de Proyecto de Ejecucion 5.800,00 €
Direccion de Obra 2.600,00 €
Direccion de Ejecucion de Obra 3.150,00 €
IVAH.F. (21%) 2.425,50 €
Subtotal 13.975,50 €

Total 139.184,17 €
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MEJORAS

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES
DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS» (ACABADOS),
EL PALMAR DE TROYA

Arquitecto:

Roberto F Alonso-Jiménez; Colegiado n°: 7301
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MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES
DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS» (ACABADOS),
EL PALMAR DE TROYA
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Rehabilitacion Entorno Urbano Sector SUNP-8

Capitulo n® 1 MEJORA 1: INSTALACION DE TOLDO

Ne Ud | Descripcion Medicion Precio Importe
1.1 _0101 suministro e instalacion de Toldo mévil de palilleria (4,5m palilleria x 8,25m caida). Conformado por lona a base poliester
recubierta de PVC, estructura de montaje de acero, tejadillo de 20cm vy estructra auxiliar de cuelgue de aluminio o materiales de
similar calidad y prestaciones. Lona de poliester recubierta de PVC con volantes delantero y trasero de 30cm, ollaos para
desague. Estrucura de montaje compuesta de un angular de 50x50mm y dos tubulares de 80x40mm, con capa de imprimacion
antioxidante y pintura de acabado (color a elegir por la D.F.). Incluso p. p. de medios auxiliares, lijado, limpieza soldaduras, cortes
y piezas especiales. Medida los tramos a cubrir seglin documentacion grafica del proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Toldos 6 6,00
6,00 6,00
Total : 6,00 2.755,42 16.532,52
Parcial n° 1 MEJORA 1: INSTALACION DE TOLDO : 16.532,52
Capitulo n° 2 MEJORA 2: REHABILITACION CUBIERTA VESTUARIOS
Ne Ud | Descripcion Medicion Precio Importe
2.1 FzB050 M2 | Limpieza mecanica de cubierta en estado de conservacion regular, mediante la aplicacién de lanza de agua a presion a diferentes
temperaturas (fria, caliente o vapor de agua), y de un humectante y fungicida inocuo, proyectado mediante el vehiculo acuoso,
hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p de pruebas previas necesarias para ajustar los parametros de la limpieza y
evitar dafios en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; eliminacion de los detritus acumulados en las zonas
inferiores con agua abundante y manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre
rAamiAn . n cantanadar. cancidarandn uin aradn da camnlaiidad madia Madida 1a cunarficia aincukada
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta 1 150,00 150,00
150,00 150,00
Total m2: 150,00 10,08 1.512,00
2.2 01RWR90003 |M | Demolicion selectiva de remate de piedra artificial. Medida la longitud inicial.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Demolicion de albardilla 1 80,00 80,00
80,00 80,00
Total m: 80,00 3,30 264,00
2.3 _0201 M2 | Impermeabilizacion de cubierta existente plana no transitable, con lamina impermeabilizante tipo monocapa, adherida, formada
por una lamina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplastica con acetato de
vinil etileno, revestida por una de sus caras con papel de aluminio y por la otra cara con fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm
de espesor y 670 g/m?, fijada al soporte en toda su superficie mediante adhesivo cementoso mejorado C2 E, juntas con banda de
refuerzo autoadhesiva, y solapes fijados con adhesivo cementoso mejorado C2 E S1. Incluye la ejecucion y el sellado de las juntas
vila nincuciAn da ramatnc an lac ancuinntrac can naramantac v dacaaiine Madida Ia cunarficia nincutada
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta 1 150,00 150,00
150,00 150,00
Total m2: 150,00 24,35 3.652,50
2.4 HRLO10 M | Albardilla metalica para cubricién de muros, de chapa plegada de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor minimo de
pelicula seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 600 mm y 5 pliegues, con goterdn, fijada con mortero de cemeptosY)2; FRR YN
pendiente mayor al 10% y con tornillos autotaladrantes y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las unio, cog_lo_?
muros con adhesivo especial para metales.Medida la longitud ejecutada. 8 Cj (% _ﬁ.
s
Uds. Largo Ancho Alto Parcial| Gjbtot_a.l
Albardilla 1 80,00 80,00 { c &
0‘_5 T
80,00| e» ,00
S tH—-
Total m: 80,00 46,07 =4 85,60
S =4
2.5 FRGO10 U Rebosadero de aluminio anodizado en su color, colocado v sellado con masilla y silicona; con piezas de dimens oﬁs 5 Ogﬁ@
mm. Incluso apertura de hueco en muro de ladrillo en caso necesario. Medida la unidad instalada y totalmente sellada. L)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,00 - T
i
11,00 s "1“,00
G S
P
“epsv O
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Rehabilitacion Entorno Urbano Sector SUNP-8

Totalu: 11,00 40,03

440,33

Parcial n° 2 MEJORA 2: REHABILITACION CUBIERTA VESTUARIOS :

9.554,43
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PRECIOS ELEMENTALES

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES
DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS» (ACABADOS),
EL PALMAR DE TROYA
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Cuadro de mano de obra

Cuadro de mano de obra

Rehabilitacion Entorno Urbano Sector SUNP-8

Nam. | Codigo Denominacion de la mano de obra Precio Horas Total
1/TO00700 Medidas las horas trabajadas 23,17 16,350 | h 379,50
2| TO00100 Medidas las horas trabajadas 23,17 60,860 | h 1.409,86
3| TA00200 Medidas las horas trabajadas 22,36 16,350 | h 366,00
4| TP0O0O100 Medidas las horas trabajadas 22,01 132,640 | h 2.918,82
Total mano de obra: 5.074,18
Cuadro de maquinaria
Cuadro de maquinaria
Nam. | Cédigo Denominacién de la maquinaria Precio Cantidad Total
1/ MT20GALO10B GARGOLA DE ALUMINIO 35,20 11,000 | U 387,20
2 mq08lch020c Equipo de chorro de agua a presion 5,41 38,400  h 207,00
3| MT15SJA100 CARTUCHO DE MASILLA DE SILICONA 3,13 1,100 |u 3,41
Cuadro de materiales
Cuadro de materiales
Nam. | Codigo Denominacion del material Precio Cantidad Total
1| mt44tol010a Toldo de PVC 1.250,00 6,000 m2 7.500,00
2 ESTRU Estructura auxiliar de palilleria 1.189,16 6,000 m2 7.134,96
3| mt20ame010E Albardilla metalica para cubricién de muros, de chapa 30,50 80,000 | m 2.440,00
nlacada da
4 mt15rev220a Lamina impermeabilizante flexible tipo EVAC 16,80 165,000 m2 2.772,00
5| mt27prb010 protector quimico insecticida-fungicida. 7,95 18,150 | kg 144,00
6 | mt0Smcr250a Adhesivo cementoso mejorado, C2 E 51 3,00 45,000 | kg 135,00
7 | mt20wwa021 Sellado con adhesivo en frio especial para metales. 1,20 224,000 | m 268,80
8| mt08aaa010a AGUA 1,15 5,400 m3 6,00
9 | mt12www050 Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 0,03 480,000 | ud 14,40
Total materiales: 20.415,16
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES
DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS» (ACABADOS),
EL PALMAR DE TROYA
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Rehabilitacion Entorno Urbano Sector SUNP-8

Cuadro de precios unitarios descompuestos

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicaran Gnica y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas
cuando por rescision u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoracion de cada unidad de obra
fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Cuadro de precios unitarios descompuestos
Importe
Ne Designacion
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 MEJORA 1: INSTALACION DE TOLDO
1.1 suministro e instalacion de Toldo moévil de palilleria (4,5m palilleria x 8,25m caida). Conformado por lona a base
poliester recubierta de PVC, estructura de montaje de acero, tejadillo de 20cm y estructra auxiliar de cuelgue de
aluminio o materiales de similar calidad y prestaciones. Lona de poliester recubierta de PVC con volantes
delantero y trasero de 30cm, ollaos para desague. Estrucura de montaje compuesta de un angular de 50x50mm
y dos tubulares de 80x40mm, con capa de imprimacion antioxidante y pintura de acabado (color a elegir por la
D.F). Incluso p. p. de medios auxiliares, lijado, limpieza soldaduras, cortes y piezas especiales. Medida los
tramos a cubrir seglin documentacion grafica del proyecto.
(Mano de obra)
OF. 12 ALBANILERIA 7,000  h 23,17 162,19
PEON ESPECIAL 7,000 | h 22,01 154,07
(Materiales)
Estructura auxiliar de palilleria 1,000 m2 1.189,16 1.189,16
Toldo de PVC 1,000 m2 1.250,00 1.250,00
2.755,42
2 MEJORA 2: REHABILITACION CUBIERTA VESTUARIOS
2.1 m2 Limpieza mecanica de cubierta en estado de conservacion regular, mediante la aplicacién de lanza de agua a
presion a diferentes temperaturas (fria, caliente o vapor de agua), y de un humectante y fungicida inocuo,
proyectado mediante el vehiculo acuoso, hasta disolver la suciedad superficial. Incluso p/p de pruebas previas
necesarias para ajustar los parametros de la limpieza y evitar dafos en los materiales, transporte, montaje y
desmontaje de equipo; eliminacién de los detritus acumulados en las zonas inferiores con agua abundante y
manualmente en vuelos, cornisas y salientes; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camién o
contenedor; considerando un grado de complejidad medio. Medida la superficie ejecutada.
(Mano de obra)
PEON ESPECIAL 0,350  h 22,01 7,70
(Maquinaria)
Equipo de chorro de agua a presion 0,256 ' h 5,41 1,38
(Materiales)
AGUA 0,036/ m3 1.15 0,04
protector quimico insecticida-fungicida. 0,121 | kg 7,95 0,96
10,08
2.2 m Demolicion selectiva de remate de piedra artificial. Medida la longitud inicial.
(Mano de obra) PAG 0336/0341 :
PEON ESPECIAL 0,150 h 22,01 33| | O 3
= 1]
I— Da‘%‘oﬁi
2.3 m2 Impermeabilizacion de cubierta existente plana no transitable, con lamina impermeabilizante tipo ' tﬂ: 8 ;
- e
monocapa, adherida, formada por una lamina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble 8 E T
hoja de poliolefina termoplastica con acetato de vinil etileno, revestida por una de sus caras con papel de 8 (D E
w +
aluminio y por la otra cara con fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 670 g/m’, fijada al soporte ° o +
en toda su superficie mediante adhesivo cementoso mejorado C2 E, juntas con banda de refuerzo autoadhesiva, § > S 0
y solapes fijados con adhesivo cementoso mejorado C2 E S1. Incluye la ejecucion y el sellado de las juntas y la ]
ejecucion de remates en los encuentros con paramentos y desagiies. Medida la superficie ejecutada. L
(Mano de obra) &
AYUDANTE ESPECIALISTA 0,109  h 22,36 2,44 ,'-,,}_},\ T
a0
J<er:
.
L L
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Rehabilitacion Entorno Urbano Sector SUNP-8

OF. 12 IMPERMEABILIZADOR 0,109  h 23,17 2,53
(Materiales)
Adhesivo cementoso mejorado, C2 E S1 0,300 | kg 3,00 0,90
Lamina impermeabilizante flexible tipo EVAC 1,100 m2 16,80 18,48
24,35
m Albardilla metalica para cubricién de muros, de chapa plegada de aluminio lacado en color, con 60 micras de
espesor minimo de pelicula seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 600 mm y 5 pliegues, con goterdn, fijada con
mortero de cemento M5 con una pendiente mayor al 10% y con tornillos autotaladrantes y sellado de las juntas
entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo especial para metales.Medida la longitud
ejecutada.
(Mano de obra)
OF. 12 ALBANILERIA 0,222 h 23,17 5,14
PEON ESPECIAL 0,313 h 22,01 6,89
(Materiales)
Tornillo autotaladrante de acero galvanizado. 6,000 Ud 0,03 0,18
Albardilla metalica para cubricién de muros, de chapa plegada de 1,000 | m 30,50 30,50
Sellado con adhesivo en frio especial para metales. 2,800 m 1,20 3,36
46,07
u Rebosadero de aluminio anodizado en su color, colocado y sellado con masilla y silicona; con piezas de
dimensiones 50x300x50 mm. Incluso apertura de hueco en muro de ladrillo en caso necesario. Medida la
unidad instalada y totalmente sellada.
(Mano de obra)
OF. 12 ALBANILERIA 0,100 | h 23,17 2,32
PEON ESPECIAL 0,100 | h 22,01 2,20
(Maquinaria)
CARTUCHO DE MASILLA DE SILICONA 0,100 | u 3,13 0,31
GARGOLA DE ALUMINIO 1,000 |U 35,20 35,20
40,03
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RESUMEN PRESUPUESTO DE MEJORAS

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES
DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS» (ACABADOS),
EL PALMAR DE TROYA
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Resumen Presupuesto de Obra (Mejoras)

MO1 Mejora 1 16.532,52 €
MO2 Mejora 2 9.554,43 €
Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) 9.554,43 €
IVA (21%) 2.006,43 €

PRESUPUESTO MEJORAS  11.560,86 €

Rehabilitacion Entorno Urbano Sector SUNP-8
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MEMORIA MEJORAS

PROYECTO DE TERMINACION DE «ADECUACION DE ACCESO E INSTALACIONES
DE LA PISCINA MUNICIPAL Y PISTAS DEPORTIVAS» (ACABADOS),
EL PALMAR DE TROYA
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Rehabilitacion Entorno Urbano Sector SUNP-8

1. MEMORIA DE MEJORAS

Las mejoras planteadas para el proyecto se encaminan a: la colocacion de elementos de sombra planteados en
el proyecto original (toldos) y la restauracién de la cubierta de vestuario mediante la restitucién de sos
componentes. En estas condiciones para la justificacion de los distintos cumplimientos y las necesidades de disefio
y construccion se hace referencia a la documentacion principal del proyecto o al proyecto original.

Para clarificar el alcance de las distintas mejoras propuestas (2) y facilitar a los licitadores la oferta por cada una
de ellas de forma separada y completa se incluye, planimetria con identificacion de las zonas de intervencion
referentes a las distintas mejoras y la descripcion. De esta planimetria se puede deducir las mediciones vy
presupuestos que se desglosan en el correspondiente apartado.

El orden de prelacion establecido en el proyecto de mejoras es el siguiente: Mejora 1, Mejora 2.

Con todo esto en consideracion y teniendo en cuenta el desarrollo de mediciones y presupuestos adjunto, las
mejoras propuestas son:

1.1. MEJORA 1 - TOLDO

Esta mejora se centra en la colocacion de seis toldos abatibles con sobre la estructura existente, se incluye en
esta mejora el suministro y colocacion del elemento de sombra y su subestructura, por lo que no sera de aplicacién
ninguna normativa especifica mas a alla de la relativa al proceso de produccion.

1.2. MEIORA 2 - RESTAURACION DE CUBIERTA

La mejora trata sobre la restauracion de los elemento de cubierta existente en el edificio de vestuarios. Se
plantea una limpieza de la capa base de cubierta y la eliminacion vy restitucion de los remates de pretiles v
rebosaderos. No se plantea ninguna modificacién a nivel constructivo por lo que no se desarrolla ni justifica el
cumplimiento del CTE para la cubierta completa. Solo seguiran las indicaciones vy requisitos previstos en el CTE
HS-5 la colocacion de impermeabilizacion, albardilla y rebosadero. Esta justificacién se demuestra mediante las
especificaciones desarrolladas en los detalles constructivos del plano de mejoras.

PAG 0341/0341 =L,

- TOO1

24/000391

2024

FEBRERO
35 DE SEVIL

08
ARG

VISADO

Al




	INFORME DE VISADO
	A MEMORIA
	A\A.01 CONSTRUCTIVA
	1_Memoria
	Proyecto de Terminación de «Adecuación de acceso e instalaciones de la piscina municipal y pistas deportivas» (acabados), El Palmar de Troya
	Memoria Descriptiva
	Agentes
	Promotor
	Proyecto
	Dirección de obra
	Dirección de ejecución de obra
	Coordinación de seguridad y salud
	Otros técnicos

	Información previa
	Antecedentes y condiciones de partida
	Cuadro superficies proyecto original
	Cuadro superficies Afectadas por el presente proyecto
	Emplazamiento
	Características de la parcela
	Entorno urbano

	Descripción y justificación del proyecto
	Descripción general
	Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas

	Prestaciones del edificio
	Prestaciones por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE
	Limitaciones de uso

	Resumen económico
	Memoria Constructiva
	Sistema de acabados
	Sistema de Instalaciones
	Cumplimiento del CTE
	Seguridad de utilización y accesibilidad (DB-SUA)
	Seguridad frente al riesgo de caídas (SUA-1)
	Resbaladicidad de los suelos
	Discontinuidades en el pavimento

	Accesibilidad (SUA-9)

	Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
	NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente
	Accesibilidad
	Eficiencia energética
	Normativa de obligado cumplimiento
	Normativa de obligado cumplimiento
	Generales
	Código Técnico de la Edificación
	CTE DB SE Seguridad Estructural
	CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
	CTE DB SUA Seguridad de Utilización y accesibilidad
	CTE DB HS Salubridad
	CTE DB HR Protección frente al Ruido
	CTE DB HE Ahorro de Energía

	Instalaciones
	Abastecimiento de agua
	Aparatos elevadores
	Instalaciones audiovisuales
	Calefacción, climatización y agua caliente
	Electricidad e iluminación
	Saneamiento y vertido
	Aparatos a presión
	Combustibles
	Energías renovables
	Protección contra incendios
	Instalaciones especiales

	Productos, equipos y sistemas
	Marcado «CE»
	Cementos y cales
	Aceros
	Cerámica
	Hormigones

	Obras
	Control de calidad
	Homologación, normalización y certificación
	Proyectos y dirección de obra
	Contratación

	Protección
	Accesibilidad
	Medio ambiente
	Patrimonio histórico
	Seguridad y salud

	Otros
	Casilleros postales


	Anejos

	2_Documentación_Administrativa
	Proyecto de Terminación de «Adecuación de acceso e instalaciones de la piscina municipal y pistas deportivas» (acabados), El Palmar de Troya
	Acta de replanteo previo
	Declaración de obra completa
	Clasificación del contratista
	Declaración de justificación de precios
	Cuantificación de costes directos e indirectos
	Programa de desarrollo de los trabajos
	Cartel de obras

	3_ProgramaControl
	4_EstudioSeguridadSalud

	A\A.03 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
	5_Estudio_Gestión_Residuos
	Proyecto de Terminación de «Adecuación de acceso e instalaciones de la piscina municipal y pistas deportivas» (acabados), El Palmar de Troya
	Datos de la obra
	Tipo de obra
	Emplazamiento
	Fase de proyecto
	Técnico redactor
	Dirección facultativa
	Productores de residuos

	Estimación de la cantidad de R.C.D. que se generarán en obra
	Estimación cantidades totales

	Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto
	Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los RCD que se generarán en obra
	Operaciones de reutilización
	Operaciones de valoración o eliminación

	Medidas para la separación de los RCD en obra
	Pliego de prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenamiento, manejo y separación de los RCD dentro de la obra
	Evacuación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
	Carga y transporte de RCD
	Almacenamiento de RCD

	Valoración estimada del coste de la gestión de RCD


	A\A.04 OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
	01Declaración circunstancias urbanísticas
	Ficha_Justificativa_Decreto_293_2009_v2
	Excensión Cert Energético

	A\A.05 ANEXOS
	A\A.05\A.05.01 INFORMACION GEOTECNICA
	Estudio Geotécnico



	B PLANOS
	B\B.01 BLOQUE DE CONSTRUCCION
	8_Planos
	Planos



	C PLIEGO DE CONDICIONES
	C\C.02 CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
	6_Pliego_prescripciones_técnicas
	Proyecto de Terminación de «Adecuación de acceso e instalaciones de la piscina municipal y pistas deportivas» (acabados), El Palmar de Troya
	Prescripciones sobre materiales
	Condiciones generales
	Calidad de los materiales
	Pruebas y ensayos de los materiales
	Materiales no consignados en proyecto
	Condiciones generales de ejecución

	Condiciones que han de cumplir los materiales
	Materiales para hormigones y morteros


	Prescripciones para la ejecución y verificación en el edificio terminado
	Movimientos de tierra
	Explanación y préstamos
	Excavación en zanjas y pozos
	Relleno y apisonado de zanjas de pozos

	Hormigones
	Dosificación de hormigones
	Fabricación de hormigones
	Mezcla en obra
	Transporte de hormigón
	Puesta en obra del hormigón
	Compactación del hormigón
	Curado de hormigón
	Juntas en el hormigonado
	Terminación de los paramentos vistos
	Limitaciones de ejecución

	Morteros
	Dosificación de morteros
	Fabricación de morteros
	Medición y abono

	Encofrados
	Construcción y montaje
	Apeos y cimbras. Construcción y montaje
	Desencofrado y descimbrado del hormigón

	Armaduras
	Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras

	Estructuras de acero
	Condiciones previas
	Componentes
	Ejecución
	Control
	Medición
	Mantenimiento

	Cantería
	Descripción
	Componentes
	Condiciones previas
	Ejecución
	Control
	Seguridad
	Medición
	Mantenimiento

	Albañilería
	Fábrica de ladrillo
	Tabicón de ladrillo hueco doble
	Citaras de ladrillo perforado y hueco doble
	Tabiques de ladrillo hueco sencillo
	Guarnecido y maestreado de yeso negro B1
	Enlucido de yeso blanco C6
	Enfoscados de cemento
	Formación de peldaños.

	Cubiertas. Formación de pendientes y faldones
	Descripción.
	Condiciones previas
	Componentes.
	Ejecución.

	Cubiertas planas
	Descripción
	Condiciones previas
	Componentes
	Ejecución
	Control
	Medición
	Mantenimiento

	Aislamientos
	Descripción
	Condiciones previas
	Ejecución
	Control
	Medición
	Mantenimiento

	Solados y alicatados
	Solado de baldosas de terrazo
	Solados
	Alicatados de azulejos

	Carpintería de taller
	Condiciones técnicas

	Carpintería metálica
	Pintura
	Condiciones generales de preparación del soporte
	Aplicación de la pintura

	Fontanería
	Tubería de cobre
	Tubería de cemento centrifugado

	Instalación eléctrica
	Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar
	Conductores eléctricos
	Conductores de protección
	Identificación de los conductores
	Tubos protectores
	Cajas de empalme y derivaciones
	Aparatos de mando y maniobra
	Aparatos de protección
	Puntos de utilización
	Puesta a tierra
	Condiciones generales de ejecución de las instalaciones

	Precauciones a adoptar

	Código Técnico de la Edificación DB-HE ahorro de energía
	Condiciones técnicas exigibles a los materiales aislantes.
	Control, recepción y ensayos de los materiales aislantes
	Ejecución
	Obligaciones del constructor
	Obligaciones de la dirección facultativa

	Seguridad en caso de incendio DB-SI
	Condiciones técnicas exigibles a los materiales
	Condiciones técnicas exigibles a los elementos constructivos
	Instalaciones
	Instalaciones propias del edificio.
	Instalaciones de protección contra incendios:

	Condiciones de mantenimiento y uso




	D MEDICIONES
	D\D.01 DESARROLLO POR PARTIDAS
	7_Presupuestos
	9_Mejoras



