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DISPOSICIONES GENERALES.
1. OBJETO Y CLASIFICACION.

1.1.- OBJETO DEL CONTRATO.

- Descripcidn del objeto.

El objeto del contrato es la ejecucion de la obra de “PROYECTO ADICIONAL DE MEJORA
DE ACTUACIONES EN VIARIO DE CARRETERA SE-9014, DESDE LA A-394 HASTA EL
LIMITE CON EL TM DE UTRERA”, EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA).

Localizacion de las obras:

El espacio objeto del proyecto se encuentra localizado en parte del desarrollo del trazado de la
carretera SE-9014, las caracteristicas, superficie y calificacion urbanistica se definen en el
Proyecto.

- Caracteristicas Técnicas.

La presente obra deberd cumplir con las condiciones, requisitos y caracteristicas descritas en el
Pliego de Condiciones Técnicas y el Proyecto.

1.2. DIVISION EN LOTES DEL OBJETO DEL CONTRATO.

No procederia la ejecucion por lotes atendiendo al contenido del articulo 99. 3 b) de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, teniéndose en cuenta que la realizacion
independiente de diversas prestaciones comprendidas en el Proyecto bésico y de Ejecucion dificulta la
correcta ejecucion del mismo desde un punto de vista técnico.

1.3. CODIGO DE IDENTIFICACION DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO.
La codificacion correspondiente al Vocabulario Comun de Contratos Publicos (CPV) es la
siguiente:
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445233140-2 Obras viales.

Cadigo 45233222-1 Trabajos de pavimentacion y asfaltado
CPv 45233290-8 Instalacion de sefiales de trafico
Descripcio 45233223-8. Trabajos de repavimentacion de calzadas.
n

1.4. FINANCIACION DEL CONTRATO

El objeto de este contrato esta financiado al 100% por la Diputacion de Sevilla, en virtud de lo
dispuesto en la resolucién de la Excma. Diputacién de Sevilla, n° 9343/2024.

La empresa adjudicataria asumira la financiacion de los suministros y obra, de manera que se
consideraran incluidos todos los tributos, tasas y canones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi
como todos los gastos que se originen para la empresa adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

1.5. PRECIO DEL CONTRATO

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo como precio ofertado por la
empresa licitadora que resulte adjudicataria.

A todos los efectos se entenderd que en las ofertas que se presenten estaran incluidos todos los
gastos que el adjudicatario deba realizar para el cumplimiento de la obra contratada conforme a lo
establecido en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, como
son los generales, financieros, beneficios, seguros, transportes, dietas y desplazamientos, puesta en
funcionamiento, honorarios de personal técnico, tasas y toda clase de tributos, y cualesquiera otros
establecidos para este tipo de servicios, sin que puedan ser repercutidos como partida independiente,
incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA), en su caso.

1.6. ORGANO DE CONTRATACION.

El 6rgano de contratacion al que corresponde la competencia para este contrato es la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, segun acuerdo de delegaciéon de
competencias de fecha 5 de julio de 2023.

Pagina3de 71

Geranio, s/n.»41719 El Palmar de Troyae TIfno. 95 583 25 25 eFax 95 583 27 71 ¢ C.I.F: P-4100053-J » www.elpalmardetroya.es ¢

Email: palmar@dipusevilla.es

Caodigo Seguro de Verificacion IV7T4S3431J1IJFP36VYUKALO4I | Fecha | 01/08/2025 10:13:16

Normativa

Este documento incorpora firma electronica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

Firmante

JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA (FIRMANTE)

Url de verificacion

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7T4S3431JIJFP36VYUKA4LO4I | Péagina | 3/71




2. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

Este contrato tiene caracter administrativo y se tipifica como contrato de obra de conformidad
con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP.

No esta sujeto a regulacion armonizada por ser inferior al umbral establecido en el articulo 20
para esta categoria de contratos.

Su preparacién, adjudicacién, efectos y extincion se regiran por lo establecido en este Pliego y
en el Pliego de Prescripciones Técnicas y, para lo no previsto en los mismos, sera de aplicacion la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/201/UE, de 26
de febrero de 2015 (en adelante, LCSP), y su normativa de desarrollo, especialmente el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas y el Real Decreto 17/2009, de 8 de mayo, en lo que no se opongan a lo
dispuesto en la LCSP; Ley 7/1985, de 2 de abril; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia; y cuanta otra normativa resulte de aplicacion.

De conformidad con lo establecido en la letra d) del apartado 1 del articulo 35 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, introducido por el Real Decreto-ley 14/2019, de 31
de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad publica en materia de
administracion digital, contratacion del sector publico y telecomunicaciones, las partes quedan sometidas
expresamente al cumplimiento de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales, asi como al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos).

El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP, en adelante), la Memoria,
los planos, los cuadros de precios, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP en adelante),
y los anexos a los mismos revestiran cardcter contractual. Los contratos se ajustaran al contenido del
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, cuyas clausulas se consideraran parte
integrante de los respectivos contratos. En caso de discrepancia entre el presente Pliego y cual quiera del
resto de los documentos, contractuales prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o0 de las
instrucciones o normas de toda indole por la Administracién, que puedan ser de aplicacién en la
ejecucion de lo pactado, no eximir4 al contratista de la obligacion de su cumplimiento.

Paginad4de 71

Geranio, s/n.»41719 El Palmar de Troyae TIfno. 95 583 25 25 eFax 95 583 27 71 ¢ C.I.F: P-4100053-J » www.elpalmardetroya.es ¢

Email: palmar@dipusevilla.es

Caodigo Seguro de Verificacion

IV7T4S3431J1IJFP36VYUKA4LOA4I | Fecha | 01/08/2025 10:13:16

Normativa

Este documento incorpora firma electronica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

Firmante

JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA (FIRMANTE)

Url de verificacion

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7T4S3431JIJFP36VYUKA4LO4I | Péagina | 4/71




Supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto las
normas de derecho privado.

3. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.

La obra objeto de contrato, no estd sujeto a regulacién armonizada, se adjudicard mediante
procedimiento abierto simplificado a la oferta que resulte mas ventajosa para el Ayuntamiento en
base a la mejor relacion precio-calidad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 131 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), de acuerdo con lo
establecido en los articulos 145 a 149 y 156 a 158 de la LCSP y atendiendo a una pluralidad de
criterios de adjudicacion, que se relacionan y se regira por el presente Pliego de Cléausulas
Administrativas Particulares y por el Pliego de Prescripcién es técnicas y sus Anexos.

El expediente para la contratacion de esta obra se tramita de forma ORDINARIA, con los plazos
que se establecen para cada tramite en este pliego, respetando los minimos previstos en la LCSP, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 136 de la LCSP.

La licitacién se publicara en el perfil de contratante y en el Diario Oficial de la Union Europea, si
procede, conforme al articulo 135 de la LCSP.

4. PUBLICIDAD Y PERFIL DE CONTRATANTE.

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta
con el Perfil de Contratante al que se tendra acceso a través de la Plataforma de Contratos del Estado:
https://contrataciondelestado.es/acceso, segin las especificaciones que se regulan en la pagina web
siguiente: https://elpalmardetroya.esde conformidad con lo dispuesto en el articulo 344 de la LCSP;
donde constara la informacion y documentacion de este procedimiento. Ademas, en el teléfono 955 83
25 25 y en la direccion de correo electronico palmar@dipusevilla.es podran solicitar todas las
aclaraciones adicionales.

En el perfil de contratante se publicara la adjudicacién del contrato, asi como cualquier otro dato e
informacidn referente al mismo, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

Ademas, se tendra acceso publico al perfil de contratante a través de la Plataforma de Contratacion
del Sector Publico, donde figuran las informaciones relativas a la presente convocatoria y donde pueden

obtenerse los Pliegos de Condiciones:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
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5. VALOR ESTIMADO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El Valor Estimado del contrato, teniendo en cuenta la totalidad de las prérrogas posibles y las
modificaciones previstas en los Pliegos, calculado segun las reglas del articulo 101 de la LCSP, es de
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS VON
CINCUENTAY SIETE CENTIMOS (276.572,57€).

El Presupuesto Base del contrato asciende a la cuantia de TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS (334.652,82€).

PRESUPUESTO BASE DE

LICITACION
Presupuesto de Ejecucion Material
Gastos Generales y Beneficio Industrial 19%
VALOR ESTIMADO DE LA LICITACION
IVA 21%

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION

Se entiende que el presupuesto base de la licitacion se adecua a los precios de mercado y sera el
limite maximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el 6rgano de contratacion,
incluido el Impuesto sobre el Valor afiadido que se indica como partida independiente, conforme a lo
sefialado en el articulo 100 de la LCSP.

6. EXISTENCIA DE CREDITO.

Las obligaciones econémicas del contrato se abonaran con cargo a la siguiente aplicacion
presupuestaria: funcional 453 Econdmica 619 G.F.A 25000018 del presupuesto General; en la que
existe crédito adecuado y suficiente.

El contrato se abonara con cargo a la aplicacion arriba indicada del presupuesto municipal, en la
que existe crédito suficiente, que se retiene.

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposicidn adicional trigésima segunda de la
LCSP, debe considerarse que el 6rgano administrativo con competencia en materia de contabilidad
publica es la Intervencion del municipio de El Palmar de Troya.
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7. DURACION DEL CONTRATO.

Al tratarse de un contrato de obras la duracion del contrato se contara a partir de la firma del
Acta de comprobacién del Replanteo de la obras que suscribird el técnico designado por la
Administracion, en presencia del contratista, como maximo, en el plazo de 14 dias hébiles, a contar, a su
vez, desde el dia siguiente al de la formalizacién del contrato, salvo casos excepcionales justificados. Se
entendera que el contrato finalizara con la firma del acta de recepcién una vez haya sido puesto a
disposicién del Ayuntamiento (conforme a normativa aplicable, la memoria técnica, instrucciones
técnicas de la direccion de obra 'y de los técnicos designados por el Ayuntamiento y los presentes Pliegos
y el de Prescripciones Técnicas), en el lugar indicado.

Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos, 0 no se presenta la documentacién
acreditativa citada, se hard constar asi en el acta de recepcion y se daran las instrucciones precisas al
contratista para que subsane los defectos observados.

El plazo de duracion del contrato serd de 16 meses, desde la fecha que se consigne el acta de
comprobacion de replanteo si la Administracion autoriza el inicio de la obra, conforme el articulo 237 de
la LCSP.

En cualquier caso, se tendra en cuenta los prevenido en al art. 205 de la ley 9/2017 de 8 de
noviembre de Contrato del Sector Publico sobre modificaciones no previstas en la documentacién que
rige la licitacion.

El contrato finalizara con la firma del acta de recepcién formal, empezando a contar a partir de
ese momento el plazo de garantia y mantenimiento.

I1. LICITACION

8. CAPACIDAD Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR.

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar y acrediten la
correspondiente solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional de conformidad con lo
dispuesto en la Seccion 1o del Capitulo Il del Titulo Il de la LCSP (articulos 65y siguientes), en los
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términos que se definirdn en el presente pliego y se publicaran en el anuncio de licitacion, y que no
estén afectadas por ninguna de las circunstancias que enumera el articulo 71 de la LCSP como
prohibitivas para contratar, extremo que se podra acreditar por cual quiera de los medios establecidos en
la LCSP

Las clasificaciones de las empresas contratistas de obras seran:
- Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones.
- Grupo C) Edificaciones

La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar
se acreditard mediante la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico.

La solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional se acreditard conforme a lo
establecido en los articulos 87 (Acreditacion de solvencia econémica y financiera) 88 (Solvencia
técnica en los contratos de obras) de la LCSP.

Referidas empresas deberan tener como finalidad a realizar actividades que tengan relacion directa
con el objeto del contrato dispongan de una organizacion dotada de elementos personales y materiales
suficientes para la debida ejecucion del mismo.

La Administracion podra contratar con uniones de empresas, conforme a lo dispuesto en el art. 59
del TRLCSP. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de empresarios, se estard a lo
dispuesto en los articulos 67 al 69 de la LCSP respectivamente.

Las prohibiciones de contratar afectaran también a aquellas empresas de las que, por razon de las
personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacién o que derivan, por
transformacidn, fusion o sucesion, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas.

La Administracién podra contratar con uniones de empresas que se constituyan temporalmente al
efecto (sin que sea necesaria la formalizacion de éstas en Escritura Plblica hasta que se haya efectuado la
adjudicacion), las cuales responderan solidariamente ante la Administracion y ante la cual nombraran un
representante o apoderado Gnico.

En el supuesto de que se recurriera a las capacidades de otras empresas, conforme a lo establecido
en el articulo 75 de la LCSP, el licitador que hubiera presentado la mejor oferta presentara a tal efecto
compromiso por escrito suscrito entre dichas entidades que acredite que va a disponer de los recursos
necesarios para la ejecucién del contrato durante toda su duracidon. En el compromiso se hara constar
expresamente que la entidad a la que recurra respondera con caracter solidario de las obligaciones de la
adjudicataria, en el caso que se integrara la solvencia econémica y financiera.

La entidad a la que se recurra no podra estar incursa en prohibicion de contratar. A tal efecto se
aportara declaracion responsable de la empresa que presta su solvencia, haciendo constar que no se halla
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incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar enumeradas en el articulo 71del LCSP. La referida
declaracion se ajustara al modelo oficial contenido en el ANEXO 11 (E) de este Pliego.

9. GARANTIA PROVISIONAL

No se exige su constitucion, de conformidad con lo establecido en el articulo 106, LCSP 2017, no
serd necesario que los licitadores constituyan garantia provisional.

10. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

10.1. CONDICIONES PREVIAS.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacién que rigen la
licitacion, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del contenido de la
totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacién a la Mesa y
al 6rgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado
miembro de la Uni6n Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitrardn los medios que garanticen tal caracter hasta el
momento de la licitacién publica.

El procedimiento sera a través de medios electronicos ajustandose a los articulos 10.2, 14.2, 14.3 y
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comudn de las Administraciones
publicas, por razén de acreditar de forma eficiente su capacidad econdmica, técnica y dedicacién
profesional. Por tanto, se requiere que ANEXOS vy cualquier otro documento que los acomparfie estén
firmados electrénicamente y sellados por la empresa. Asi mismo, en caso de documentacién y/o certificados
emitidos por terceros deberan presentarse con su respectivo sello y firma electrénica y/o cédigo seguro de
verificacion.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 138. 1 de la LCSP, se ofrecera acceso a los pliegos y
demas documentacién complementaria por medios electrénicos a través del perfil de contratante,
acceso que sera libre, directo, completo y gratuito, desde la fecha de la publicacién del anuncio de
licitacion.

Cada licitador Unicamente podra presentar una sola proposicion y tampoco podra suscribirse
ninguna propuesta de unién temporal con otros, si lo ha hecho individualmente o figuraren mas de una
unién temporal.

La infraccién de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las ofertas por él suscritas.
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10.2. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION.

Todos los licitadores podran presentar sus ofertas por medios electrénicos y la apertura de las
proposiciones se realizara a través de la herramienta de gestion de licitaciones electrénicas con la que
cuente la Administracién que podra ser la Plataforma de Contratacion del Sector Publico
(https://contrataciondelestado.es), sistema de informacion equivalente de la Comunidad Auténoma, u otra
herramienta de licitacion electronica que cumpla con los requisitos de la Disposiciones adicionales 16 y 172
de la LCSP, dentro del plazo de VEINTE DIAS NATURALES contados a partir del dia siguiente al de
publicacién del anuncio de licitacion en el Perfil de contratante.

Para ser presentada por la Plataforma de Contratacion del Sector Pablico, el postulante debera ser
usuario “Operador Econdmico” registrado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico. En caso de
la Sede electronica, debera acceder con certificado electrdnico, DNI electrénico, Cl@ve pin o Clave
permanente.

Cuando la proposicion que sea presentada se exige que sea en archivo Unico e identificado con el
titulo "“PROYECTO ADICIONAL DE MEJORA DE ACTUACIONES EN VIARIO DE CARRETERA
SE-9014, DESDE LA A-394 HASTA EL LIMITE CON EL TM DE UTRERA”, EL PALMAR DE TROYA
(SEVILLA) + nombre de la empresa”.

Una vez presentada la proposicion a través de dicha plataforma se generard un aviso de recepcion
electrénico que garantizara la fecha, hora y contenido de la oferta.

Las proposiciones extemporaneas seran excluidas, a no ser que se acredite que la presentacién fuera
de plazo es por razones operativas de la propia plataforma. Se entenderd cumplido el plazo si se inicia la
transmision dentro del mismo y finaliza con éxito.

Las proposiciones deberan ajustarse a los presentes pliegos, al Cuadro de caracteristicas
particulares, en adelante CCP, (ANEXO 1) de cada licitacion y demas documentos contractuales, y su
presentacion supone la aceptacién incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus
clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Las proposiciones seran secretas y cada licitador no podra presentar mas de una proposicion, sin
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 142 de la LCSP y la clausula 12, de este PCAP, sobre admisibilidad
de variantes Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccién de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por él suscritas.

Toda la documentacion se presentard en castellano, por lo que aquellos documentos que vengan
redactados en otra lengua distinta a ésta deberan presentarse traducidos de forma oficial al castellano.

Cada licitador podra presentar s6lo una proposicion en relacién con el objeto del contrato, sin que
se puedan presentar variantes o alternativas (art.139.3LCSP).

El empresario que haya licitado en unién temporal con otros empresarios no podra, a su vez,

presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una unién temporal participante en la
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licitacion. El incumplimiento de esta prohibicién dara lugar a la no admision de todas las proposiciones por
él suscritas.

10.3. INFORMACION A LOS LICITADORES.

REFERENTE A LA PLATAFORMA.

Una vez registrado, el licitador busca licitaciones publicadas “PROYECTO ADICIONAL DE
MEJORA DE ACTUACIONES EN VIARIO DE CARRETERA SE-9014, DESDE LA A-394 HASTA EL
LIMITE CON EL TM DE UTRERA”, EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA) en la Plataforma y
selecciona, haciendo que se muestre detalle del procedimiento. Para su correcto trabajo se recomienda
afiadir éste a "Mis Licitaciones".

Vuelva a seleccionar la licitacién y una vez dentro del detalle de la licitacién, pulse el enlace
“Preparar oferta/solicitud de participacion" inicidndose asi el procedimiento de adjuntar documentacion.

La Herramienta se genera por cada licitacién y fase. Es decir, el contenido de la Herramienta
diferird en cada procedimiento o incluso fase del mismo. Sin embargo, la forma de preparar la
documentacion/ofertas es similar en todo caso, por ello para mas detalle es recomendable que se acuda a la
"Guia de Servicios de Licitacion Electronica: Preparacion y Presentacion de ofertas':

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasinfo

Una vez finalizada el trdmite de preparacion de la documentacion/ ofertas, la plataforma iniciara la
accion de Enviar Documentacion, para que se custodie en los servidores de la Direccion General del
Patrimonio del Estado. La remision de la documentacion ensobrada exigira la firma de cada uno de los
sobres de la oferta, incluido el de autorizaciones a efectos de consulta de datos de terceros el usuario
licitador sabra si ha de firmar o no el sobre, porque el icono de “Estado” se mostrara en Rojo si, habiéndose
exigido firma, no se ha efectuado la misma.

El proceso de envio realiza el cifrado de los sobres, si asi lo hubiera especificado el 6rgano de
contratacion. El cifrado de los sobres permite garantizar la confidencialidad del contenido. Proporciona una
capa de seguridad fundamental para asegurar la custodia de las ofertas, aunque no es la Unica. La accién de
cifrado de los sobres es absolutamente transparente para el usuario que realiza el envio de la oferta, siendo
una de las acciones que conforman la presentacion del sobre.

Cuando se pulsa “Enviar Documentacion”, el sistema muestra una ventana emergente de avance del
proceso y finalmente, se obtiene el justificante en pantalla que incluye un CSV (Cédigo Seguro de
Verificacion) que garantiza, mediante el cotejo en Plataforma de Contratacion del Sector Publico, la
integridad y autenticidad del documento.
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REFERENTE A INFORMACION ADICIONAL.

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que se refiere el articulo
138 de la LCSP, la Administracién contratante debera facilitarla, al menos, seis dias antes de que finalice el
plazo fijado para la presentacion de ofertas, siempre que dicha peticién se presente con una antelacion
minima de seis dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara a través de la PCSP, al nimero
de fax o a la direccién de correo electrénico previsto en el anuncio de licitacion.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de
documentacion, las respuestas se haran puablicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que
garanticen la igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion. A tal efecto, en la publicacion que
se realice se indicard si la respuesta tiene caracter vinculante.

10.4. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones para tomar parte en la licitacién se presentaran en un archivo electrénico Unico,
firmado por el licitador, en el que se hard constar el asunto: "Licitacion “PROYECTO ADICIONAL DE
MEJORA DE ACTUACIONES EN VIARIO DE CARRETERA SE-9014, DESDE LA A-394 HASTA EL
LIMITE CON EL TM DE UTRERA”, EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)", en el que debe incluir:

* Documentacidn administrativa (ANEXOS 1)

* Proposicién econémica y mejoras. (segin ANEXO I11) donde se presentara oferta por el
objeto principal del contrato y, en su caso, por las mejoras. Considerandose mejoras:

1. Mejora 1 —Aumento de Sefializaciéon Vertical (15 puntos)

. Mejora 2 — Tala de arbolado y desbroce auxiliar (5 puntos)
3. Mejora 3- Blondas dobles (5 puntos)

10.5. DOCUMENTACION AAPORTAR

Los licitadores presentaran la documentacién en dos apartados o partes:

APARTADO 01, de documentacion administrativa donde seacreditard los requisitos previos y
contendra la siguiente documentacion:
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1. Declaracién responsable de la empresa licitadora, debidamente firmada, conforme al
modelo del Anexo Il (A)al presente Pliego, relativa a su personalidad juridica, capacidad de
obrar y solvencia.

La no presentacion de la declaracion responsable, contenida en el Anexo Il determinara
la exclusion del licitador. Sélo sera objeto de subsanacion si la declaracién responsable no
estd firmada o se presenta en modelo distinto del oficial recogido en el Anexo Il del
presente Pliego.

Esta declaracidn debera presentarse cumplimentada y firmado por la empresa licitadora,
en el que conste la direccion de correo electronico, el nimero de teléfono, fax y nombre y
apellidos de la persona a la que se dirigiran las comunicaciones y requerimientos que sea
preciso realizar durante el procedimiento de licitacion.

En caso de concurrir a la licitacién empresas constituyendo una unién temporal, se
presentara igualmente documento indicando los nombres y circunstancias de las empresas
que constituyan la unién temporal y la participacion de cada una de ellas, asi como que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal caso de resultar
adjudicatarias del contrato, designando la persona o Entidad que, durante la vigencia del
contrato, ha de ostentar la representacion de la unién ante la Administracion. Asimismo,
cada una de las empresas que constituyan la unién temporal deberd presentar la
correspondiente declaracion responsable.

2. Declaracion de Solvencia econémica-financiera y técnica o profesional.

A) Se debera acreditar la solvencia econdmica-financiera, conforme al ANEXO II. (B),
y al articulo 87 de LCSP.

En el caso de optar por la certificacion de la entidad financiera habitual de la
empresa, en la que se afirme la capacidad econdmica de la misma para realizar el objeto del
contrato y en la que conste el nimero de expediente de licitacion, serd conforme al

conforme al Anexo Il (C).

B) La solvencia técnica y profesional se acreditard conforme a los articulos 88 de la
LCSP.

Este ayuntamiento considera que serd suficientemente acreditada la solvencia
técnica con una relacion (importe, fechas y destinatario) de las principales obras
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efectuados por la empresa durante los Ultimos 5 afios y anexo de certificados visados por el
cliente o declaracién de cumplimiento del licitador, conforme al ANEXO 11 (D).

Igualmente, la solvencia profesional, sera acreditada con una relacion de
trabajadores que vayan adscribirse al contrato de obra, donde se especifique: datos
personales, puesto, fecha de inicio de contratacion con la empresa y discapacidad, en caso
de que tenga discapacidad debera ser acreditado con el respectivo certificado; conforme al

ANEXO 11 (D)

El contratista debera de disponer de los equipos necesarios, segun necesidades o
facilidad de alquiler de los mismos, de forma inmediata para la buena ejecucion de los
trabajos.

Se debera adscribir al contrato, como minimo, la maquinaria y los medios técnicos
acreditando:

- Magquina o medio auxiliar: denominacion o descripcién resumida.

- Ficha técnica donde se describa el medio y justificacion de la propiedad. Este
compromiso de adscripcion se considera esencial y su cumplimiento serd causa de
resolucion de contrato.

En caso de que recurra a la solvencia técnica por medios externos, de conformidad
con el articulo 75 de la LCSP, debera presentar declaracion responsable en la que figure la
informacion de la empresa licitadora y de la empresa que aporta los medios, conforme al

Anexo 1l (E).

- APARTADO 02, proposicion econémica y mejoras se presentara conforme al modelo previsto en el
ANEXO IlI:

- Se debera indicar el precio de la oferta sin IVA y como partida independiente, el porcentaje
de Impuesto sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido, en su caso y el precio total.
Esta partida incluira el precio de las mejoras.

- Se expresard en letras y numeros. En caso de discordancia entre ambas cantidades
prevalecera la expresada en letras.

- No aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores 0 tachaduras que impidan
conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para considerar la oferta.

A todos los efectos se entendera que en los precios se incluyen todos los gastos que la
empresa adjudicataria deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como
son los generales, financieros, seguros, transportes y desplazamientos, honorarios técnicos
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tasas y toda clase de tributos en especial el 1.V.A. y cualesquiera otros que pudieran
establecerse o modificarse durante la vigencia, sin que puedan ser repercutidos como partida
independiente.

NOTA: Toda la documentacién, ANEXOS, documentacion adjunta v la justificativa, debera
presentarse sellada por la empresa y firmada de forma electrénica por el representante de la

empresa.

I11. PROCESO DE EVALUACION DE OFERTAS.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

El articulo 145.3 LCSP dispone que la oferta se evaluara con la aplicacion de méas de un criterio de
adjudicacion.

Se utilizaradn Unicamente criterios de valoracion objetivos, en concreto mejoras sobre el objeto y
proposicion econémica.

La maxima puntuacién alcanzable serd de 100 puntos, de los cuales el 75 % sera correspondiente a
la oferta presentada en relacion con la cantidad de licitacion expuesta en el apartado anterior, y el 25 %
restante es correspondiente a las mejoras. En cuanto a las ofertas correspondientes a la cantidad de
licitacion de la obra se evaluaran de la siguiente forma: CRITERIOS OBJETIVOS EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS:

OBJETO DEL CONTRATO: hasta 75 puntos.Se evaluara en funcion del presupuesto de licitacion y
de la oferta mas baja presentada, desechandose aquella que se considere baja conforme a la clausula 13 de
este pliego. Se aplicara la siguiente formula:

Po = Pe x OEM/OEV

Siendo:

Po = Puntos a asignar a la oferta a evaluar

Pe = Puntos asignados al criterio de Licitacion ( 75 puntos)
OEM= Oferta econémica menor, no desproporcionada
OEV= Oferta Econ6mica a evaluar

MEJORAS, HASTA 25 PUNTOS. Se obtendra de la suma de los puntos obtenidos por la oferta de
cada mejora, existiendo un orden de preferencia reflejado en el PPT. El baremo serd el siguiente:

| Pmax mejora i
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1 Aumento de sefializacion vertical 15 puntos
2 Tala de arbolado y desbroce auxiliar 5 puntos
3 Blondas dobles 5 puntos

PTOTAL MEJORAS= Pmejora 1 + Pmejora 2 + Pmejora 3

En caso de que no se realice ninguna oferta por alguna mejora se lo asignara una puntuacion de
cero (0) puntos a dicha mejora, realizandose la suma de los puntos correspondientes a las restantes ofertas
presentadas.

Para el calculo de la puntuacion final de la oferta se sumarian los puntos correspondientes a la
oferta por obras (Po) y a la oferta por mejoras (PTOTAL MEJORAS).

P Licitador X = Po + PTOTAL MEJORAS

Todas las puntuaciones se rodearan al segundo decimal.

12. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

No se admiten variantes.

13. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

El Unico criterio de BAJA es el precio y se considerard desproporcionada o anormal aquella
proposicion que esté formulada conforme a los siguientes parametros:

Se consideraran ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas aquellas que supongan una
bajada superior al porcentaje medio de bajada sobre el precio de licitacién de todas las ofertas
recibidas, incrementada en 10 puntos porcentuales.

Cuando hubieran presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, se tomara
Unicamente, para aplicar el régimen de identificacion de las ofertas incursas en presuncion de anormalidad,
aquella que fuere méas baja 0 mejor en cada criterio, y ello con independencia de que presenten su oferta en
solitario 0 conjuntamente con otra empresa 0 empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unién
temporal. Se consideran empresas pertenecientes al mismo grupo aquellas en las que alguno de los
licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente una influencia dominante o sobre otro u otros, por razdn
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de la propiedad, participacién financiera, direccion o normas que la regulen, de acuerdo con lo sefialado en
el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

Una vez valoradas las ofertas, en caso de que se presuma que la oferta que ha obtenido la mejor
puntuacion es anormalmente baja segin lo establecido en la presente clausula, la Mesa de contratacion
requerird al licitador para que, en el plazo de 5 dias habiles desde el envio de la correspondiente
comunicacion, justifique y desglose razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios mediante la
presentacion de aquella informacion y documentos que resulten pertinentes a estos efectos y con los
criterios que se sefialan al respecto en el articulo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Este ayuntamiento considera que la forma adecuada para justificar una oferta anormalmente baja es
mediante un informe donde se desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, de los
costes y cualquier otro parametro en base al cual se haya definido, pudiendo anexar los documentos que
resulten pertinentes para la justificacion.

Recibidas las justificaciones, se convocara a la Mesa para la valoracién de la documentacion y
segun proceda propondra al érgano de contratacién motivadamente la admision de la oferta o su exclusion.

En general se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estan basadas en
hip6tesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econémica o juridica; y en todo caso,
seran rechazadas las ofertas que sean desproporcionadas o anormalmente bajas porque vulneran la
normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental,
social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes, en aplicacion de lo dispuesto en el articulo 201 de la LCSP.

14. MESA DE CONTRATACION.

La Mesa de contratacion serd el 6rgano competente para efectuar la valoracion de las ofertas y
calificar la documentacion administrativa, y actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 y en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, desarrollando las funciones que en
estos se establecen.

La Mesa de contratacion, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposicion
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, estara presidida por un miembro de la
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Corporacion o un funcionario de la misma, y formaran parte de ella, como vocales, el Secretario o, en
su caso, el titular del 6rgano que tenga atribuida la funcion de asesoramiento juridico, y el Interventor,
0, en su caso, el titular del 6rgano que tenga atribuidas la funcidn de control econémico-presupuestario,
asi como aquellos otros que se designen por el 6rgano de contratacion entre el personal funcionario de
carrera 0 personal laboral al servicio de la Corporacion, o miembro selectos de la misma, sin que su
ndmero, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de
contratacién no podrén suponer méas de un tercio del total de miembros de la misma. Actuard como
Secretario un funcionario de la Corporacion. Podrd formar parte de la Mesa personal funcionario
interino Unicamente cuando no existan funcionarios de carrera suficientemente cualificados.

Su designacion se efectuard por el 6rgano de contratacién, de conformidad con lo establecido en la
Disposicion Adicional Segunda de la LCSP 2017.

La composicion de la Mesa se publicard junto con el anuncio de licitacion en el Perfil del
Contratante.

15. APERTURAY VALORACION DE PROPOSICIONES.

15.1. APERTURA DE LAS PROPOSICIONES.

El 6rgano de contratacion designa una mesa de contratacion encargada de la apertura y de la
valoracion de las proposiciones.

La apertura de las ofertas no se realizara en acto publico, dado que en la licitacién se utilizan
exclusivamente medios electrénicos, de conformidad con lo establecido en el articulo 157.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de LCSP. El sistema informético que soporte la plataforma electrénica de
contratacién publica permite acreditar fehacientemente el momento de la apertura de los sobres y el secreto
de la informacion que esté incluida.

En primer lugar, se procedera a la apertura de la documentacién administrativa para su valoracion,
en el caso de que todo esté correcto y conforme a lo estipulado en este pliego, se iniciara la valoracién de
las proposiciones econdmicas.

En dicho acto, en la misma sesion, se realizaran los siguientes tramites:

- Comprobar que esa empresa se encuentre debidamente constituida; que el firmante tenga
poder bastante para formular la oferta; que ostenta solvencia econdmica, financiera y técnica o, la
clasificacion correspondiente; y que no esté incursa en ningln a prohibicidn para contratar.

- Excluir las ofertas que no cumplan los requerimientos y evaluar y clasificar las restantes.
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- Realizar la propuesta de adjudicacion a favor de la empresa con la mejor puntuacion. La
propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente a la
Administracion. No obstante, cuando el érgano de contratacion no adjudique el contrato de acuerdo con
la propuesta formulada debera motivar su decision.

- Se requerird a la empresa, conforme al articulo 150.2 de la LCSP, para que dentro del plazo de
10 dias habiles desde el envio de la comunicacién, aporte la documentacion justificativa que acredite
lo expresado en la declaracién responsable, documentacién administrativa y de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar a la ejecucion del contrato; y la constitucion de la garantia definitiva.

- Presentada la documentacién justificativa, en un plazo no superior a 5 dias se adjudicara el
contrato, formalizandose posteriormente.

En caso de que la Mesa de contratacion observe defectos subsanables en la documentacion
administrativa la sesién podra suspenderse y convocarse nuevamente una vez finalizado el plazo
indicado, segun acuerden de forma motivada los componentes de la mesa pudiendo no proceder a la
apertura de la proposicién econémica, por unanimidad de la mesa.

De la misma forma si la Mesa de contratacion observe defectos subsanables en la documentacién
justificativa, podréd conceder plazo de subsanacion, suspendiéndose y convocarse nuevamente una vez
finalizado el plazo indicado.

15.2. VALORACION DE LAS OFERTAS.

Abiertas las ofertas su valoracion se efectuara de forma automatica por la mesa de contratacion
de acuerdo con las formulas establecidas en la clausula DECIMA y UNDECIMA de este pliego,
generandose la propuesta de adjudicacion a favor del licitador que obtenga la mejor puntuacion.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la mesa de contratacion procederd, en el mismo acto, a
comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente constituida, que el firmante de la proposicién tiene poder bastante para formular la oferta,
y Nno esta incursa en ninguna prohibicion para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las proposiciones
supone la autorizacién a la mesa contratacién o unidad técnica y al drgano de contratacién para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Pablico o en las listas oficiales de operadores econémicos en un Estado miembro de la Unidn
Europea.

La Mesa de Contratacion podra rechazar las proposiciones que no se ajusten a los modelos
anexos a estos Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, asi como aquellas que adolezcan de
algunos de los defectos previstos en el articulo 84 del RGLCAP.

15.2. a) Defectos Subsanables.
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Si observase defectos subsanables respecto a la documentacién administrativa presentada,
otorgara al empresario un plazo de tres dias habiles para que los corrija y, en su caso, un plazo de cinco
dias para que presente aclaraciones o documentos complementarios. La subsanacion se realizarg, a
través de un requerimiento de subsanacion y/o documentacion, mediante la plataforma; aunque podra
adelantarse por Correo Electronico habilitado para las licitaciones del Ayuntamiento de El Palmar de
Troya: contratacionaytopalmardetroya@dipusevilla.es

15.2. b) Oferta anormalmente baja.

Se valorard y requerira al licitador conforme a la Clausula 13 de este pliego.

15.2. ¢) En caso de empate.

Cuando tras efectuar la ponderacién de todos los criterios de valoracion establecidos para el
contrato de que se trate, se produzca un empate de puntuacién otorgada a dos o mas ofertas se
utilizaran los criterios para resolver dicha igualdad los redactados en el articulo 147 de LCSP.

15.3. CLASIFICACION DE LAS OFERTAS.

La mesa clasificard, por orden decreciente en funcion de valoracion obtenida por cada una, las
proposiciones presentadas y formulara la propuesta de adjudicacion al 6rgano de contratacion a favor de la
oferta econdmicamente mas ventajosa.

IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION.

16. ADJUDICACION Y NOTIFICACION DEL CONTRATO.

Conforme con el articulo 158.1 de la LCSP, al ser el criterio de adjudicacion de contrato el precio,
se procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, en un plazo
maximo de 15 dias a contar desde el siguiente al de apertura de la documentacion de justificacion;
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion. La adjudicacion deberd ser motivada y se
notificara a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15
dias.

La comunicacién a los interesados se efectuara mediante notificacién por medios electrénicos.
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16.1 REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION PREVIAA LAADJUDICACION.

El érgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas
ventajosa para que en el plazo de 10 DIAS HABILES, a contar desde el envio de la comunicacion, para
acreditar el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 y la documentacion justificativa de que dispone
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribiré la ejecucion del contrato
conforme al articulo76.2 y 150.2 de la LCSP.

Tanto de la persona licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra,
debera aportar la documentacion por medios electrénicos, informaticos o telematicos siendo susceptibles a
ser autenticadas conforme a la legislacion vigente, a excepcion de aquellos documentos que acrediten la
constitucion de la garantia definitiva, que deberan ser en todo caso originales. El licitador debera presentar
la documentacidn debidamente escaneada correspondiente en formato PDF.

La documentacion a presentar seré la siguiente:

a) Documentos acreditativos de la personalidad, capacidad de la persona o entidad licitadora
y acreditativos de la representacién en su caso.

Si se trata de empresario individual: Documento Nacional de Identidad o aquel que lo sustituya
reglamentariamente.

- Enel caso de personas juridicas:

o Cddigo de Identificacion Fiscal de la Empresa (CIF) - Copia autenticada de la Escritura
de constitucién de la sociedad, y en su caso modificacion, inscrita en el Registro
Mercantil cuando este registro sea legalmente exigible. Si no lo fuese, escritura o
documento de constitucidn, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas
que regula su actividad, inscritos en el correspondiente Registro Oficial.

o Apoderamiento del representante o representantes que actlan en nombre de la
sociedad, en escritura publica inscrita en el Registro Mercantil salvo que se recoja
directamente en los Estatutos sociales - DNI del representante.

o Poder declarado bastante al efecto por los Servicios Juridicos de este Ayuntamiento,
cuando se actle por representacién. Deberd venir acompafiado de declaracion
responsable del licitador haciendo constar que el poder se encuentra plenamente
vigente al dia de la fecha. La declaracion debera realizarse conforme al modelo que
figura ANEXO 1V a este Pliego. debera constar la inscripcién de los poderes en el
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Registro Mercantil, en caso de sociedades, salvo que se trate de poderes especiales
otorgados para el acto concreto de la licitacién.

- En caso de concurrir a la licitacién varias empresas, constituyendo una union
temporal, cada una de ellas debera acreditar su personalidad y capacidad, indicando los nombres y
circunstancias de los empresarios que suscriben las proposiciones, la participacion de cada una de ellas,
designando la persona o Entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de ostentar la representacion
de la unién ante la Administracion.

- La capacidad de obrar de las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea se acreditara mediante la inscripcion en el Registro procedente de acuerdo con la legislacion
del Estado donde estéan establecidos o mediante presentacion de las certificaciones que se indican en el
Anexo | del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas en funcién de
los diferentes contratos.

b) Documentos que acreditan la solvencia econémica y financiera, teniendo en cuenta el
Volumen anual de negocios. Se considerara que la persona licitadora tiene solvencia econdmica y financiera
cuando su volumen anual de negocios, referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres Gltimos
concluidos, sea al menos del importe del doble del presupuesto de licitacion (I.V.A. excluido). EI volumen
de negocios del licitador se podra acreditar por cualquiera de los siguientes medios:

- Preferentemente mediante certificacion del importe de la cifra de negocios expedida por la Agencia
Estatal de la Administracion Tributaria.

- La acreditacion documental se podrd efectuar mediante aportacion de las Gltimas cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviese inscrito en dicho
registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas en el Registro Mercantil.

- Declaracion de la persona adjudicataria indicando el volumen de negocios global de la empresa.

- Por medio de copia simple de la declaracion a la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria en el modelo 390, si el licitador es una entidad que esta obligada a realizar declaracion del
Impuesto del Valor Afiadido (IVA).

¢) Documentos acreditativos de la solvencia técnica del licitador, debera acreditarse por los
siguientes medios (art.88 de la LCSP). se acreditara conforme a los articulos 88 de la LCSP.

Este ayuntamiento considera que serd suficientemente acreditada la solvencia técnica
con una relacion (importe, fechas y destinatario) de las principales obras efectuados por la empresa
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durante los altimos 5 afios y anexo de certificados visados por el cliente o declaracién de cumplimiento
del licitador.

d) Documentos acreditativos que cumple con las obligaciones legales: tributarias, Seguridad
social y materia de igualdad e inclusion social.

- Certificado de estar al corriente en el cumpliendo de las obligaciones de la Seguridad Social.

- Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion Tributaria de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

- Certificacion positiva, expedida por la Administracion Tributaria de la Junta de Andalucia,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributaria.

- Documento acreditativo de Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdmica en el epigrafe o
epigrafes correspondiente a las prestaciones objeto del contrato.

- Acreditacion de Empresa Instaladora con inscripcion en el Registro de
Establecimientos Industriales de ambito estatal y autondmico, regulados por Real Decreto 697/1995,
por el que se aprueba el Registro Integrado Industrial y Decreto 122/1999, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento que regula el Registro de Establecimientos Industriales de Andalucia, como
Empresa Instaladora de Baja Tension y Media Tension.

- Declaracién responsable de la persona adjudicataria propuesta haciendo
constar que la empresa dispone de una organizacion preventiva y esta al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de la Ley 31/1995, de Prevencidon de Riesgos Laborales (Plan de
prevencion, formacion e informacion, vigilancia de la salud...), referida a la fecha de la convocatoria.

- Certificacion o declaracion responsable relativa al cumplimiento de la
normativa reguladora de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su
inclusion social (Anexo VI)

- Declaracion responsable relativa al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la normativa vigente en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres y acreditar
la elaboracion y aplicacion efectiva del plan de igualdad previsto en el articulo 45 de la Ley Orgénica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. (Anexo VII)

e) Seguros. El contratista acreditara la suscripcion de los seguro que cubra posibles dafios de
incidentes durante su ejecucion, igualmente asegurara la responsabilidad civil por dafios a terceros;
por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacion.
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f) Garantia definitiva. De conformidad con el articulo 107 LCSP en relacion a la exigencia de
la garantia definitiva: A salvo de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, los licitadores que, en las licitaciones
de los contratos que celebren las Administraciones Pablicas, presenten las mejores ofertas de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 145, deberan constituir a disposicién del érgano de contratacién una garantia
de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Se debera presentar el resguardo acreditativo de la constitucion de la garantia definitiva.

g) Declaracion responsable en materia de Proteccion de datos (Anexo VI111)

h) Impuestos locales. Ademas de la resefiada documentacion deberd quedar acreditado en el
expediente que el adjudicatario propuesto esté al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Municipal.
La citada acreditacion se realizara mediante certificado que serd expedido de oficio por la Recaudacion
Municipal de Tributos.

Toda la documentacidn a presentar en esta fase se debe de ajustar a la informacion aportada en
las declaraciones responsables presentadas en la fase de presentacion de proposiciones.

Si esta documentacion se ha presentado en la fase de presentacion, alternativamente y en
sustitucion de la documentacidn anteriormente requerida para acreditar las condiciones se podra
presentar una declaracion responsable formulada por la empresa licitadora en la que manifieste que las
circunstancias descritas en el procedimiento de presentacion de propuestas no han experimentado
variacion (Anexo V). La cita da manifestacion debera reiterarse, en caso de resultar adjudicataria, en el
documento en el que se formalice el contrato.

La no presentacion de la documentacion acreditativa de la personalidad del empresario sefialada
en el apartado 1 determinara la exclusion del licitador; respecto de esta documentacion, sélo podra ser
objeto de subsanacién la presentacion incompleta de alguno de los documentos sefialados en este punto.

Si la Mesa de contratacion observara defectos materiales en la documentacion presentada,
concedera un plazo no superior a 3 dias habiles para que el adjudicatario propuesto los subsane. A tal
efecto se enviara el oportuno requerimiento de subsanacién a través de la plataforma o ventanilla virtual
del Ayuntamiento, iniciandose el computo del plazo con la puesta a disposicion de dicha notificacion al
licitador. Para facilitar el acceso a la misma el empresario recibird comunicacion de la referida remision
por correo electronico a la direccidn facilitada por este.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 150.2 de la LCSP, el importe del 3% del presupuesto base de licitacion en concepto de
penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, sin perjuicio de lo
establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP. Asimismo, se procedera en ese caso
a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.
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Si la documentacién contuviese defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables,
se rechazard la proposicion. Asimismo, la falta de subsanacion en plazo serd motivo para la no
adjudicacion admision de la oferta.

16.2 FASE DE ADJUDICACION.

El Organo de Contratacion adjudicara el contrato dentro tras la recepcion de la documentacion
seflalada o desde la oportuna subsanacién descrita en la clausula anterior, o declarard desierta la
licitacion, conforme al apartado 3 del articulo 150 de la LCSP.

Dicha adjudicacion debera producirse en el plazo maximo de dos meses, a contar desde la
apertura de las proposiciones, en tanto para la adjudicacion del contrato han de tenerse en cuenta una
pluralidad de criterios, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 158 de la LCSP. De no
producirse en el referido plazo la empresa licitadora tendrd derecho a retirar su proposicion con
devolucién de la garantia provisional, de existir ésta.

La adjudicacion, una vez acordada, serd notificada a los participantes en la licitacion, debiendo
ser publicada en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento en el plazo de 15 dias (art. 151 LCSP). La
notificacién se hara por medios electrénicos de conformidad con lo previsto en la disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP. La notificacion se practicard a través de la ventanilla virtual del
Ayuntamiento, inicidndose el computo del plazo con la puesta a disposicion de dicha notificacion al
licitador. Para facilitar el acceso a la misma el empresario recibird comunicacion por correo electrénico
a las direcciones facilitadas por los licitadores, de la referida remision.

17. GARANTIA DEFINITIVA.

La garantia definitiva serd del 5% del importe de adjudicacion, excluido el I.V.A. y podra
constituirse de cualquiera de las formas previstas en el articulo 108 de la LCSP.

La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta, evaluada de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 145 de la LCSP, debera acreditar en el plazo de diez dias habiles, a contar desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento de documentacién formulado en los
términos previstos en el articulo 150 de la LCSP, la constitucion de la garantia definitiva. De no cumplir
este requisito por causas a él imputables, la Administracion no efectuara la adjudicacién a su favor,
procediéndose en ese caso de conformidad con lo establecido en el Gltimo pérrafo del articulo150.2de la
LCSP.

Pagina 25 de 71
Geranio, s/n.»41719 El Palmar de Troyae TIfno. 95 583 25 25 eFax 95 583 27 71 ¢ C.I.F: P-4100053-J » www.elpalmardetroya.es ¢
Email: palmar@dipusevilla.es

Caodigo Seguro de Verificacion IV7T4S3431J1IJFP36VYUKALO4I | Fecha | 01/08/2025 10:13:16

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Normativa determinados aspectos de los servicios electronicos de confianza.

Firmante JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA (FIRMANTE)

Url de verificacion https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7T4S3431JIJFP36VYUKA4LO4I | Péagina | 25/71




Conforme a lo previsto en los articulos 108.2 de la LCSP y 61.5 del RGLCAP, la garantia
definitiva podra constituirse mediante retencién en el precio del contrato, que se llevara a efecto de
trayendo su importe de forma proporcional en los tres primeros abonos a realizar. En este supuesto la
empresa adjudicataria propuesta deberd comunicar expresamente que se acoge a esta forma de
presentacion de garantia dentro del plazo fijado en el parrafo anterior.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos, de conformidad con el art. 110 de
la LCSP:

- De la obligacién de la formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el
art.153delaL.CSP.

- De las penalidades impuestas al contratista por incumplimiento parcial o defectuoso del
contrato, de conformidad con el art.192 de la LCSP.

- De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras
que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el érgano de contratacion, de los gastos
originados por la Administracion por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones,
y de los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucién del contrato o por su
incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

- De la incautacién que puede decretarse en los casos de resolucion del contrato, de acuerdo con
lo que en él 0 en la LCSP esté establecido.

- De la inexistencia de vicios o defectos de los bienes construidos o suministrados o de los
servicios prestados durante el plazo de garantia que se haya previsto en el contrato.

- De conformidad con el art.109 de la LCAP, cuando como consecuencia de la modificacion del
contrato, experimente variacion el precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde la fecha en que se notifique a la persona adjudicataria el acuerdo de
modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcidn con el precio del contrato resultante de la
modificacion.
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- La garantia definitiva serd devuelta al adjudicatario una vez transcurrido un afio desde la
finalizaciéon del contrato y suscrita el acta de recepcién, previa tramitacién del correspondiente
expediente y la emision de informe favorable acerca de la correcta ejecucion del servicio por parte de
los Servicios Técnicos Municipales.

18. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION FACULTATIVA.

El 6rgano de contratacion debera designar un responsable del contrato al que correspondera
supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del &mbito de facultades que aquellos le
atribuyan. EI responsable del contrato podra ser una persona fisica o juridica, vinculada a la entidad
contratante o ajena a él.

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 62.1
LCSP, supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada, dentro del &mbito de facultades que el 6rgano
de contratacion le atribuya.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del
responsable del contrato serdn ejercidas por la direccién facultativa de acuerdo con los articulos237 a
246 LCSP.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccién facultativa, también efectuara la inspeccidn,
comprobacioén y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada, ajustandose a lo dispuesto
en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion de proyectos y ejecucion de
Obras Municipales.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
facultativa, que tendrd libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a
las obras para su previo reconocimiento. Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran
en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de
contratacién podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden
en la ejecucion de lo pactado.
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La direccion facultativa de la obra podr& ordenar la apertura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacion. En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas y
sus gastos, se estard a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la
redaccion de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales, en cuanto no se oponga a lo establecido
enlaLCSPyenel RGLCAP.

Asimismo, la direccién facultativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podré ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se
originen de cuenta del contratista.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en
los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccién de la obra.

19.- SUPERVISION TECNICA MUNICIPAL

Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior y con respecto a parte del contrato relativas a las
obras, la Supervisién Técnica Municipal (STM) representa al 6rgano de contratacién y es la encargada de
impartir instrucciones a la Contrata para el correcto y puntual cumplimiento del Contrato, asi como de la
interpretacion del mismo en caso de duda.
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La STM recaerd en el area de Urbanismo del Ayuntamiento de EI Palmar de Troya, y es la Unica

instancia municipal que podra impartir 6rdenes directas a la Contrata sobre los trabajos y obligaciones
sefialados en este pliego y el técnico.

Realiza el seguimiento de los trabajos y da la conformidad a los mismos, una vez ejecutados.

Recibe y custodia toda la documentacién y material que se genere a lo largo del desarrollo del
Contrato (levantamientos, fichas, boletines, etc.)

Conoce y, en su caso, puede vetar las subcontratas comunicadas por la Contrata, cuando aprecie
posibles inconvenientes para los intereses municipales o la calidad de los trabajos.

Supervisa las certificaciones, conforma las facturas e inicia su tramitacion.

De considerarlo necesario, podra exigir el aumento o cambio del personal de cualquier nivel con
caracter ocasional o permanente; y podra en todo momento recabar del Contratista la adecuada
constancia de la cualificacién de su personal o la verificacion de las acreditaciones de la empresa o
empresas intervinientes. Asimismo, puede solicitar ocasionalmente a la Auditoria de Control
informes relacionados con su cometido, adicionales a los de caracter mensual.

19.1. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRA.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se

establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién el contratista debera
presentar el Plan de Seguridad y Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el
estudio de seguridad o salud o en el estudio basico de seguridad y salud que acompafa al proyecto. Este
plan deberd ser aprobado antes del inicio de la obra.

19.2.- ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO

Sera conforme al articulo 237 de la LCSP.

20. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara una vez aprobado el Plan de Seguridad y salud de las obras y el Acta

de Comprobacion de Replanteo de las obras. A partir de la fecha del acta se computara el plazo de
ejecucion.
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La formalizacién del contrato en documento administrativo se efectuard no mas tarde de los
quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacién a los
licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico.

20.1.- FORMALIZACION ADMINISTRATIVA.

La firma del documento contractual se hard a través de la Sede Electronica facilitada por este
Ayuntamiento.

El contrato se perfecciona con su formalizaciéon y salvo que se indique otra cosa en su
clausulado se entendera celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del érgano de contratacion.

Los servicios dependientes del Organo de Contratacion requeriran a la persona adjudicataria
para que formalice el contrato en plazo no superior a quince dias contados desde el siguiente a aquel en
que hubiera recibido el requerimiento.

El contrato administrativo podra elevarse a Escritura Pablica a peticiéon del adjudicatario y
corriendo de su cargo los gastos correspondientes.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacién.

Cuando por causa imputables al adjudicatario no se hubiera formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiere
constituido, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 71.2, apartado b, de la LCSP.

20.2. PUBLICACION DEL ANUNCIO DE FORMALIZACION DEL CONTRATO.

De conformidad con lo establecido en el articulo 154 de la LCSP, la formalizacién del contrato
se publicara junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el
perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante.

21. GASTOS ACARGO DE LAPERSONAADJUDICATARIA.

Serén de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
1. Los tributos estatales, municipales y regionales que deriven del contrato.

2. Los de formalizacion publica del contrato de adjudicacién, en su caso.
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3. Los de ensayo de aquellos materiales propuestos por el adjudicatario para instalar que se envien a
Organismos de Evaluacién de la Conformidad (OEC) acreditados por ENAC (Entidad Nacional de
Acreditacion).

V. EL CONTRATO.

22. PROGRAMA DE TRABAJO.

El contratista estara obligado, en el plazo méaximo de treinta dias, contados desde la formalizacion
del contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobacion del drgano de contratacion correspondiente,
en el que deberan incluirse los datos exigidos en los Pliegos y deméas documentos contractuales.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

En los supuestos previstos del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la redaccion
de proyectos y ejecucion de las Obras Municipales y cada vez que se modifiquen las condiciones
contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa.

23. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

23.1. Facturacion.

VALORACION.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con
la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la
Administracion sobre el particular. Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada
en el epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por la
direccion facultativa se procederd a la valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio
unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido
en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a
cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto
Pagina31de 71

Geranio, s/n.»41719 El Palmar de Troyae TIfno. 95 583 25 25 eFax 95 583 27 71 ¢ C.I.F: P-4100053-J » www.elpalmardetroya.es ¢
Email: palmar@dipusevilla.es

Caodigo Seguro de Verificacion

IV7T4S3431J1IJFP36VYUKA4LOA4I | Fecha | 01/08/2025 10:13:16

Normativa

Este documento incorpora firma electronica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

Firmante

JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA (FIRMANTE)

Url de verificacion

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7T4S3431JIJFP36VYUKA4LO4I | Péagina | 31/71




y la cifra que resulte se multiplicaré por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada
mensual que daré lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias
siguientes al mes que corresponda.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243,
la Administracion deberd aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los
treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion del servicio.

FACTURACION

La facturacion se realizard, mensualmente, una vez finalizados todos aquellos trabajos objeto del
contrato y se supervise por la direccion de obra, que configuran el encargo adjudicado, previo visto bueno
de los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento segun el presupuesto previo.

La facturacion sera mediante factura electronica.

OFICINA CONTABLE: L04410004 y ORGANO GESTOR: L04410004.

Las facturas serén visadas y conformadas por la persona responsable del control y supervision del
servicio y aprobada por esta administracion Municipal.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electronica, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

ABONO

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacién de las certificaciones de obra y si se demorase, deberé abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
debera haber cumplido la obligacidn de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente
en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electronica, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el caracter
de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, a
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resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del contrato. En estos
abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego
de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo154 del

RGLCAP.

23.2. OBLIGACIONES CONTRATISTA.

Ademas de las obligaciones genéricas legales de aplicacion, deberd:

a)

c)

d)

f)

Asistir a las reuniones que sefiale el Ayuntamiento.

Designar a la Direccion Técnica de la Contrata que, a su cargo y con dedicacion exclusiva a
esta Contrata, asumira la representacion del Contratista en las obras y trabajos encomendados,
y que por su titulacién y experiencia debera tener la capacitacion adecuada para las
caracteristicas y complejidad de sus cometidos en general y de cada obra o trabajo en
particular.

Garantizar en todo momento los medios necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la
Direccidn. Disponer asimismo de todos los medios que se requieran para atender los trabajos
de Asistencia Técnica y cuantos datos y documentacién se soliciten sobre cualquier
intervencion.

Asignar a cada trabajo los medios humanos y materiales precisos, de forma que siempre se
puedan atender satisfactoriamente en plazo, ya sea con los medios disponibles en el momento
de producirse o avisar de la incidencia, ya sea aportando los que sean necesarios en cada caso.

Informar oportunamente al Ayuntamiento de los cambios en las subcontratas, en la auditoria de
Control de Calidad y en la Direccion Técnica de la Contrata, para, en su caso, obtener la
conformidad del Ayuntamiento.

Notificar puntualmente la vigencia de los certificados, homologaciones y calificaciones
aportados.
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g) Garantizar la disponibilidad extraordinaria del servicio para los casos de urgencias, en
cualquier fecha y hora, y bajo cualesquiera circunstancias que pudieran presentarse.

h) Dispondrd a su costa de una Auditoria externa encargada de los Controles de Calidad y
Seguridad (empresa que debera estar homologada como Organismo de Control Técnico), la
cual informard mensualmente sobre los trabajos efectuados, verificando su idoneidad y con los
procedimientos y el sistema de muestreo adecuados para su necesaria fiabilidad.

23.3. OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y ECONOMICAS DEL CONTRATISTA

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra ninguna relacion
laboral con la Administracién, bajo ningiin concepto, dependiendo exclusivamente del contratista, el cual
tendrd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

La empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del contrato las
normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario
estara obligado a cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo
sectorial de aplicacion.

El drgano de contratacion, durante todo el plazo de ejecucion del contrato, podré requerir al
adjudicatario para que presente la documentacién de afiliacion y alta en la Seguridad Social de las personas
que se encuentran ejecutando la obra, acreditandose, asimismo, el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social (Modelo TC1y TC) y con Hacienda (Modelo 110 y 111) relativa al mes vencido.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su caracter de
empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacién laboral o de otro
tipo, existente entre aquel, o entre subcontratistas y los trabajadores de uno y otro, sin que pueda repercutir
contra el Excmo. Ayuntamiento de El Palmar de Troya ninguna multa, sancién o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas pudiera imponerle los Organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista indemnizara a la Administracion de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones establecidas en este pliego, aunque ello le venga
impuesto por resolucién judicial o administrativa.

23.4. OBLIGACIONES ESENCIALES QUE PUEDEN SER CAUSA DE RESOLUCION DEL
CONTRATO.

Tendrén la condicién de obligaciones esenciales de ejecucion del contrato, las siguientes:
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1. EIl cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de
valoracion de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos para el contrato.

2. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares
en relacion con la subcontratacion.

3. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares
en relacion con la adscripcion de medios personales y materiales a la ejecucion del contrato.

4. EIl cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa
vigente y en el plan de seguridad y salud.

5. Se deberd adscribir al contrato, como minimo, la maquinaria y los medios técnicos
acreditando: - Maquina o medio auxiliar: denominacion o descripcion resumida. - Ficha
técnica donde se describa el medio y justificacion de la propiedad. Este compromiso de
adscripcion se considera esencial y su cumplimiento sera causa de resolucién de contrato.

23.5. PLAZO DE GARANTIA.

El objeto del contrato quedard sujeto a un plazo de garantia de dos afios, a contar desde la fecha de
recepcion o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administracion podra comprobar que el
trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecucion y cumplimiento y a lo
estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas. Transcurrido el plazo de garantia sin
gue se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados, quedard extinguida la responsabilidad del
contratista.

Vicios o defectos durante el plazo de garantia.

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el 6rgano de contratacion tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los mismos.
Se estara a lo dispuesto en los articulos 244 y 305 de la LCSP.

23.6. GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA.

Son de cuenta del Contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacion y adjudicacion, en su
caso, de la formalizacién del contrato, asi como cualesquiera otros que resulten de aplicacion, segin las
disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.
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23.7. OBLIGACIONES RELATIVAS A LA GESTION DE PERMISOS, LICENCIAS Y
AUTORIZACIONES.

El contratista estara obligado, salvo que el drgano de contratacion decida gestionarlo por si mismo
y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en
las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro organismo publico o privado que sean
necesarias para el inicio, ejecucién y entrega dela obra solicitando de la Administracién los documentos
que para ello sean necesarios.

23.8. PREVENCION DE RIESGOS, SEGURIDAD Y SALUD

Deberé acogerse a lo presentado en el Plan de Seguridad y Salud.

24. PRERROGATIVAS DE LAADMINISTRACION.

El 6rgano de contratacion, de conformidad con lo previsto en los articulos 190 y 191 LCSP, ostenta
las siguientes prerrogativas:

1. Interpretacion del contrato.
2. Resolucion de las dudas que ofrezca su cumplimiento.
3. Modificacién del contrato por razones de interés publico.

4. Acordar la resolucién del contrato y determinar los efectos de ésta.

25. EJECUCION DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El control del cumplimiento de la entrega y prestaciones de la obra detallados en el Pliego de
Prescripciones Técnicas se llevarda a cabo de conformidad con lo previsto en el mismo por el
responsable del contrato y personal técnico que designe la Administracion Municipal a los efectos.

El contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista adjudicatario, segun lo dispuesto en el
articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 LCSP.

La obra objeto del contrato detallado en la Clausula de este Pliego deberan realizarse conforme

a los plazos, descripcion y condiciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo

con las instrucciones que se daran al contratista por el érgano de contratacion, y éste no tendré derecho
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a indemnizacion por dafios y perjuicios ocasionados en el transcurso del contrato, salvo que los mismos
hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata de una orden de la Administracion, en cuyo caso
ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las Leyes.

La persona adjudicataria esta obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

En general, la persona adjudicataria responderd de cuantas obligaciones le vienen impuestas
con caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquel, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de
unoy otro, sin que pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancién o cualquier tipo de
responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle Organismos
competentes.

Si durante el plazo de vigencia de la prestacion de la obra la Administracion contratante pusiera
a disposicion del adjudicatario inmuebles, vehiculos, mobiliario o enseres de propiedad municipal, estos
revertirdn a la Entidad a la finalizacién del contrato, en perfecto estado de conservacion y
funcionamiento, siendo de cargo de la empresa adjudicataria los gastos necesarios para subsanarlos
dafios observados en aquellos.

La Direccion de las Obras serd desarrollada por Facultativos competentes designados por el
Ayuntamiento de El Palmar de Troya. La Coordinacién de Seguridad y Salud en Fase de Ejecucion sera
desarrollada por Facultativos competentes, igualmente designados por el Ayuntamiento de El Palmar de
Troya.

Los adjudicatarios atenderan sus obligaciones contractuales generales y, la obligacion de obedecer
las 6rdenes e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado por el Ayuntamiento
para la vigilancia y control de las obras, tanto en la realizacion de los trabajos como en la forma de su
ejecucion. La Administracién contratante, por medio del personal que considere oportuno ejercera el
control de los trabajos comprendidos en este contrato, comprometiéndose las empresas a facilitar la practica
del control al personal encargado.

Para la ejecucion de los trabajos se estard a lo dispuesto en la Ordenanza Reguladora de la
Ejecucion de Obras en la Via Publica.

Los servicios técnicos municipales vigilardn y controlardn en todo momento la forma de prestacion
de las labores en relacion con las especificaciones del presente Pliego.

A la vista del resultado de estas inspecciones, se determinaran las correcciones pertinentes.
El contratista debera informar desde el inicio de la obra las fechas de recepcion de los diferentes
suministros de materiales, con el objeto de asegurar el cumplimiento del plazo ofertado.

En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de los materiales o que
estos no se adapten con la realidad de la obra, podra sustituirlos Gnicamente por materiales de igual o
superior calidad para la ejecucion de las obras y siempre con el previo acuerdo del responsable del contrato.
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26. SUCESION EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA.

En los casos de fusién, escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad de las
mismas continuara el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara subrogada en los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Es obligacion del contratista comunicar fehacientemente a la Administracién cualquier cambio que
afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos legalmente previsto para el
abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la
subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las
condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el mismo, considerandose a todos los efectos como un
supuesto de resolucion por culpa del contratista.

27. CESION CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrdn ser cedidos por la persona
adjudicataria aun tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacion del contrato y que de la cesién no resulte una restriccion efectiva de la
competencia en el mercado; debiendo cumplirse para ello los requisitos establecidos en el articulo 214 de la
LCSP.

El adjudicatario no podra ceder a terceros los derechos y obligaciones que dimanan de este contrato
sin que haya sido adoptado el previo acuerdo, expreso y formal, del Ayuntamiento de EI Palmar de Troya, a
través del cual se autorice la transmision de derechos y obligaciones, cuya omisién determinara la invalidez
del negocio juridico privado frente a la Corporacion Municipal, sin perjuicio de los efectos civiles del
mismo entre las partes interesadas.

El Excmo. Ayuntamiento tendra derecho a exigir del cesionario propuesto todas las garantias
técnicas y de solvencia econdmica y financiera que se tuvieron en cuenta al formalizar el contrato
originario, asi como aquellas otras que estime necesarias para el buen fin del servicio.

De acuerdo con el articulo 111.4 de la LCSP, no se procederd a la devolucion o cancelacién de la
garantia definitiva prestada por el cedente hasta que no se constituya formalmente la del cesionario.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al
cedente.

Los derechos y obligaciones podréan ser transmitidos, como méximo, por el tiempo que reste hasta
la finalizacion del plazo del contrato.
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28. SUBCONTRATACION

Se autoriza la subcontratacion parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los
términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico. La subcontratacion debera realizarse cumpliendo los requisitos basicos
siguientes:

a) Comunicacion previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos siguientes en
relacion con cada subcontrato que pretenda realizar:

- ldentificacion del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y
solvencia.

- ldentificacion de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

- Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podrd subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con la
Administracion ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacion profesional precisa para
ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

El contratista que subcontrate deberd comprobar con caracter previo al inicio de los trabajos que
subcontrate, la afiliacién y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos
en cuestion en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas
para la regularizacién y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitacion de viviendas.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

Los subcontratistas quedaran obligados s6lo ante el contratista principal que asumira la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de
clausulas administrativas particulares y a los términos del contrato, sin que el conocimiento por parte del
Ayuntamiento de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.
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El contratista debera abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen
como minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento,
con cada facturacién al Ayuntamiento deberd el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos
realizados en el mes anterior por las empresas o auténomos que haya subcontratado en el marco del
presente contrato.

29. REGIMEN DE REVISION DE PRECIOS.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por
el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola, y el articulo
103 LCSP 2017, que regulan los requisitos para que proceda la revision de precios en los contratos del
sector publico, a este contrato no resulta aplicable la citada revision.

30. ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de la direccion facultativo. La medicidn de los trabajos efectuados
se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas.
Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la
direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las
definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre el particular. Para cada
clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de los estudios
de mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por la direccion facultativa se procedera a la
valoracion de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto
o0 el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le
aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el presupuesto
y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacion valorada
mensual que dard lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias
siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional trigésima segunda
de la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada factura presentada, la identificacion tanto del 6rgano
administrativo con competencias en materia de contabilidad publica, como del érgano de contratacion y del
destinatario.
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La Administracidn tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacién de las certificaciones de obra y si se demorase, deberé abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones

comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista
debera haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente
en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electronica, en tiempo y forma, en el
plazo de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243,
la Administracién debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los
treinta dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestacion del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrdnica, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el caracter
de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que comprenden, a
resultas de la certificacién final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del contrato. En estos
abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198 de la LCSP.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego
de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estard a lo dispuesto en el articulo154 del
RGLCAP.

31. REGIMEN DE PAGO

El pago se realizard una vez emitida la factura al finalizar todos aquellos trabajos que se certifiquen
y se supervise por la direccion de obra, que configuran el encargo adjudicado, previo visto bueno de los
Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento segln el presupuesto previo. La facturacion sera
mediante factura electrénica.

OFICINA CONTABLE: L04410004 y ORGANO GESTOR: L04410004.
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32. OBRAS

Se incluyen todas las obras necesarias para llevar a cabo la obra de "PROYECTO ADICIONAL
DE MEJORA DE ACTUACIONES EN VIARIO DE CARRETERA SE-9014, DESDE LA A-394
HASTA EL LIMITE CON EL T™M DE UTRERA”, EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)”, tal
como se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Serén excluidas de este contrato las obras que la Propiedad acuerde durante la tramitacion de este
Proyecto hasta su aprobacion y adn aquellas otras que durante la ejecucion de las obras se estimen pueden
ser economizadas.

En el caso que hubiera que ejecutar obras no comprendidas en documento técnico deberan
aprobarse previa presentacion de las correspondientes facturas de los materiales empleados y previo
acuerdo con los responsables municipales en lo referente a tiempos de realizacion de dichos trabajos.

Los detalles de obras que no estuvieran suficientemente detallados en este Proyecto se ejecutaran
con arreglo a los planos e instrucciones que durante la ejecucion de las obras proporcione la Direccion
Técnica de las mismas.

Las modificaciones no supondran, en cualquier caso, un incremento superior al diez (10%) por
ciento.

El Contratista no tendra derecho a reclamacion de tipo econémico, por la eliminacién de las obras
que la Propiedad y el Director de la obra con su buen criterio estimen convenientes. Las obras auxiliares
seran excluidas hasta su aprobacion y no supondran una alteracidn en el presupuesto superior al veinte
(20%) por ciento.

Las obras deberén realizarse permitiendo en todo momento el correcto funcionamiento en el
entorno y minimizando las afecciones al trafico tanto peatonal, circundante de la obra, como rodado y de
acceso a las obras. En ninglin momento los acopios, almacenamiento, trabajos de la instalacién y tareas de
carga y descarga impediran o dificultaran el movimiento y circulacién en la zona circundante. Se tendra
especial cuidado en no perturbar o impedir el normal desarrollo de las actividades que habitualmente se
realizan en las dependencias municipales afectadas.

Los trabajos se llevaran a efecto todos los dias del afio excepto sabados, domingos y festivos
oficiales en el municipio de EI Palmar de Troya. A estos efectos, el horario normal de trabajo se considerara
entre las 8:00 y las 18:00 en dias laborables. En casos especiales el horario de prestacién de servicios podra
ser fuera del indicado cuando las necesidad de la actividad municipal o bien la urgencia del caso asi lo
requieran, debiendo, si fuera preciso, trabajar " a turnos".

33. PRESCRIPCIONES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

33.1. OFICINA DE OBRAS.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido,
debera ubicarse una Oficina para el Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en
ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los Libros

Pagina 42 de 71

Geranio, s/n.»41719 El Palmar de Troyae TIfno. 95 583 25 25 eFax 95 583 27 71 ¢ C.I.F: P-4100053-J » www.elpalmardetroya.es ¢
Email: palmar@dipusevilla.es

Caodigo Seguro de Verificacion

IV7T4S3431J1IJFP36VYUKA4LOA4I | Fecha | 01/08/2025 10:13:16

Normativa

Este documento incorpora firma electronica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

Firmante

JUAN CARLOS GONZALEZ GARCIA (FIRMANTE)

Url de verificacion

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7T4S3431JIJFP36VYUKA4LO4I | Péagina | 42/71




de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y el de
Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea asimismo necesaria para el
correcto desarrollo de la ejecucion de las obras.

33.2. SENALIZACION DE LA OBRA.

El contratista vendra obligado a realizar las siguientes actuaciones de sefializacion de la obra, en
concreto a la adquisicion, colocacién y conservacion durante el periodo de ejecucion de los carteles de
obra, en lugares que sean determinados por la Administracion y con las dimensiones y texto que se
indiquen.

Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, en el caso de que no
se encuentren desglosados en el presupuesto del proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos
generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta econémica presentada. Asi mismo se
consideran incluidos los costes de la obra que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha
sefializacién.

33.3. RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecucion de este contrato
deberan ser tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1
de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccion y demolicion, y
cualquier otra normativa medioambiental o residuos peligrosos que pudieran resultar de aplicacion en el
momento de ejecucion de la obra. Los escombros y demas residuos que genere la construccién deberan
depositarse en un centro de tratamiento legalizado para este tipo de materiales.

Conforme al articulo 87 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Residuos de Andalucia, en las obras promovidas por las administraciones publicas, las personas o
entidades promotoras deberan dar cumplimiento a las obligaciones indicadas en el citado precepto, y en
concreto la sefialada en su apartado 5, el cual establece que cuando la actuacion u obra de titularidad
publica sea ejecutada por persona o entidad contratista o adjudicataria, ésta debera constituir fianza para
asegurar la correcta gestion de los residuos generados, de conformidad con lo previsto en los articulos 80 y
82.

33.4. SOLICITUD DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES.

a) Licencia municipal de obras.
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Las obras a ejecutar por el adjudicatario al amparo del presente pliego no precisan licencia
municipal de obra al ser obras de titularidad y promocién municipal.

b) Otras licencias y autorizaciones.

Si alguna obra precisase autorizacion o informe previo, por ser exigido por la legislacion sectorial
del patrimonio, carreteras, aguas, ferrocarriles o cualquier otra, sera tramitada directamente por el
Ayuntamiento.

Cuando las obras afecten a redes de tendido eléctrico, telefénico, gas y otro suministro o servicio
titularidad de empresas privadas, deberan ser tramitadas las correspondientes autorizaciones o solicitudes
de enganche por el adjudicatario del contrato, a quien correspondera abonar los gastos que las
correspondientes autorizaciones pudiesen suponer.

Cuando en alguna obra concreta estime el Ayuntamiento méas operativo solicitar alguna de dichas
autorizaciones directamente, los gastos derivados de las mismas serdn por cuenta del citado contratista,
siendo detraidos directamente por el Ayuntamiento por este concepto de la primera o siguientes
certificaciones de obra.

34. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato

1. Que al menos el 20 % del personal adscrito a la ejecucion del contrato tenga contrato
indefinido. Y que, en caso de producirse nuevas contrataciones o sustituciones, se siga
manteniendo ese porcentaje de contratacion indefinida.

2. Se procedera a la recogida y tratamiento de los residuos que se generen en el desarrollo del
contrato y su gestion adecuada, atendiendo a las caracteristicas de estos. En este sentido,
los residuos de las obras derivadas de la ejecuciéon del contrato se han de depositar,
conforme a normativa, en un punto o centro autorizado. Los productos y envases derivados
de la ejecucion del contrato, que sean susceptibles de reciclado, han de depositarse en los
lugares preceptivos segiin normativa, y/o entregar a gestor autorizado de residuos, de lo
que debera quedar constancia.

El incumplimiento de las cuales dard lugar a la imposicién de penalidades, salvo las que se
determinen expresamente en tal apartado a las que se les confiere el caracter de obligaciones contractuales
esenciales a los efectos de su consideracion como causa de resolucion del contrato por tener caracter de
obligacion principal letra f) del articulo 211 de la LCSP y las que se tipifiquen como infraccion grave a los
efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP 2017.
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35. PENALIDADES ESPECIALES POR DEMORA.

En el presente pliego se definirdn las penalidades en caso de cumplimiento defectuoso de la

prestacion objeto del contrato o para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecucion establecidas en el contrato. Estas penalidades deberan ser
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran ser
superiores al 10 % del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del
precio del contrato.

El incumplimiento o cumplimiento defectuoso de los compromisos del contrato podra ser objeto de

imposicion de las siguientes penalizaciones:

Si el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incumplido parcialmente la ejecucion de
las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra optar, atendidas las
circunstancias de caso, por su resolucion o por la imposicion de las penalidades que, para tales
supuestos, se determine en el presente pliego.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizacién del
mismo, asi como de los plazos parciales para su ejecucion sucesiva, establecidos en los pliegos.

La constitucion en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de la
Administracion.

Si el contratista, por causas imputables al mismo, incurriese en demora respecto al cumplimiento
del plazo total, la Administracién podrd optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resolucion del contrato a por la imposicion de las penalidades que se establecen en la escala del
articulo 193.3 de la LCSP.

Cuando las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5% del importe del contrato,
el 6rgano de contratacidn estara facultado para proceder a la resolucién o acordar la continuidad de
su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

La Administracién tendra las mismas facultades anteriores respecto al incumplimiento por parte del
contratista de los plazos parciales, cuando asi este previsto en los Pliegos o cuando la demora en el
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del
plazo total.
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En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuosos o de demora en la
ejecucion en que no esta prevista penalidad o en que estando prevista la misma no cubriera los
dafios causados a la Administracion, ésta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y
perjuicios.

Las penalidades previstas en los apartados anteriores se impondran por acuerdo del érgano
de contratacion, adoptando a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que
sera inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso,
se hubiera constituido, cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos, y si ésta no
alcanzase el montante de la sancion, se podra reclamar por la via administrativa de apremio por
considerarse ingreso de derecho publico.

En los supuestos de demora en la ejecucién, si la Administracién optase por la resolucién ésta
deberé acordarse por el 6rgano de contratacion o por aquel que tenga atribuida esta competencia en
la Comunidad Auténoma de Andalucia, sin otro tramite preceptivo que la audiencia al contratista y,
en caso de oposicién por parte de éste, el dictamen del Consejo de Estado u 6rgano consultivo
equivalente de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se amplia el plazo inicial de ejecucidn, el 6rgano de contratacion se lo concedera
dandole un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese
otro menor. El responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el retraso fue
producido por motivos imputable al contratista.

Para la imposicion de penalidades e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se seguira

un expediente sumario, en el que se concederd al contratista un plazo de alegaciones de entre diez y quince
dias hébiles tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente administrativo seran resueltos,
previo informe del responsable municipal del servicio e informe juridico, por el érgano de contratacion,
resolucion que pondra fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de penalidades por el Ayuntamiento se realizara en el

momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el
incumplimiento no va a afectar a la ejecucién material de los servicios de manera grave o que el inicio del
expediente sancionador puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucion del contrato que beneficiarla,
podra iniciarse el expediente sancionador en cualquier momento anterior a la terminacién del plazo de
garantia del contrato.
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Los incumplimientos en los que puede incurrir el adjudicatario se clasificaran en leves, graves y
muy graves.

Seran incumplimientos leves:

a) La tardanza injustificada en la atencion de las incidencias que le sean comunicadas por el
Ayuntamiento.

b) La falta de colaboracién con las distintas dependencias municipales.

c) Lano ejecucion de la obra correspondiente en las condiciones establecidas en los Pliegos sin causa
debidamente justificada por dos veces como maximo.

d) La no prestacion de alguna obligacion en la ejecucion de la obra sin causa debidamente justificada
por dos veces como maximo.

e) Cualquier otro incumplimiento de escasa entidad que de algiin modo signifique detrimento de las
condiciones establecidas en este Pliego.

Penalidades: Los incumplimientos leves se penalizaran econémicamente en una escala entre el
0,10 % y el 1,00 % del precio del contrato excluido el IVA, a descontar de las facturas pendientes
de abonar al contratista o de la garantia, en su caso.

Seran incumplimientos graves:

a) La no atencidn de las incidencias, avisos y demas comunicaciones efectuadas por el Ayuntamiento
para la adecuada ejecucion de la obra sin justificacion alguna.

b) Los incumplimientos reiterados en la ejecucion dela obra, segun lo dispuesto en el Pliego Técnico,
entendiendo como reiterados si es mas de dos veces en la misma anualidad
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c)

f)

La imperfeccion reiterada y sistematica de las caracteristicas técnicas con respecto a la calidad en la
ejecucion de la obra y su resolucion en los tiempos previstos, segun lo dispuesto en el Pliego
Técnico, reiterada mas de dos veces dentro de la misma anualidad.

Los Incumplimientos en cuanto a la legalizacién de las instalaciones y demas requisitos definidos
en el Pliego Técnico hasta el segundo requerimiento efectuado por la Administracion.

La reiteracion en los incumplimientos considerados leves en mas dos ocasiones.

El incumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad social y de prevencion de riesgos
laborales del personal que presta servicio al contrato y concretamente el incumplimiento o
retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de las condiciones salariales
inferiores a las derivadas del convenio colectivo de aplicacién.

Penalidades: los incumplimientos graves se penalizardn econdmicamente en una escala entre el
1,01 % y el 5,00 % del importe de adjudicacién del contrato, a descontar de las facturas pendientes
de abonar al contratista o de la garantia, en su caso.

Seran incumplimientos muy graves:

a)

b)

c)

d)

La no atencion reiterada y sin causa justificada de las instrucciones o indicaciones que le sean
dadas por el Ayuntamiento para la adecuada prestacion del servicio.

El abandono del contrato.

Los incumplimientos reiterados en la ejecucion de la obra en tiempo y forma, segln lo dispuesto en
el Pliego Técnico, superiores a los considerados como graves en la misma anualidad.

La imperfeccion reiterada y sistematica de las caracteristicas técnicas con respecto a la calidad en la
ejecucion dela obra y su resolucion en los tiempos previstos, segun lo dispuesto en el Pliego
Técnico, superiores a los considerados como graves en la misma anualidad.
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e)

f)

g)

Los Incumplimientos reiterados en cuanto a la legalizacion de las instalaciones y demas requisitos
definidos en el Pliego Técnico.

La reiteracion en los incumplimientos considerados graves en mas tres ocasiones.

El incumplimiento reiterado de las obligaciones laborales, de seguridad social y de prevencion de
riesgos laborales del personal adscrito al servicio y concretamente la reiteracion en el
incumplimiento o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicacion de las
condiciones salariales inferiores a las derivadas del convenio colectivo de aplicacion.

Penalidades: La comision de incumplimientos muy graves producira la resolucion del
contrato, con la incautacion de la fianza definitiva, y en su caso la reclamaciéon de dafios y
perjuicios ocasionados, cuando a juicio del Organo competente municipal se haya producido grave
perturbacién en la ejecucion del servicio o dafio a los intereses municipales.

Alternativamente, por una sola vez, y ponderando las circunstancias y el dafio producido, la
resolucion podra sustituirse por una penalidad entre una escala del 5,01 % y de un méaximo del 10%
del precio del contrato, excluido el 1VVA, ni superar el total de las mismas el 50% del precio del
contrato, a descontar de las facturas pendientes de abonar al contratista o de la garantia, en su caso.

Para graduar la sancién se tomaran en consideracion las siguientes circunstancias:

Dafio producido.

- Intencionalidad.

- Perjuicio al interés publico.

- Perturbacidn en la prestacion del servicio.

- Cantidad econémica.

36. MODIFICACION DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacién sélo podra introducir modificaciones

en el mismo por razones de interés publico, en los supuestos y con los limites establecidos en articulo 203 y
242 de la LCSP.
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Ni la entidad contratista ni la persona responsable del contrato podran introducir o ejecutar
modificacion alguna en el objeto del contrato sin la debida aprobacion previa por el 6rgano de contratacién
Yy, en su caso, del presupuesto correspondiente. Las modificaciones que no estén debidamente autorizadas
por la Administracién originaran responsabilidad en la entidad contratista, que estara obligada a rehacer la
parte de los mismos que resulte afectada por aquellas sin abono alguno

Estas modificaciones deberan ser acordadas por el 6rgano de contratacién previa tramitacion del
procedimiento previsto en los articulos 191 y las particularidades previstas en el articulo 207 de la LCSP,
debiendo formalizarse en documento administrativo conforme a lo sefialado en el articulo 153 de la LCSP,
previo reajuste de la garantia definitiva, en su caso.

- Modificaciones no previstas.

Perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion solamente podré introducir modificaciones no
previstas en el mismo por razones de interés publico, en los supuestos detallados en el articulo 205 y de
acuerdo con el procedimiento regulado en su articulo 191.

En los supuestos de modificaciones del contrato no previstas en el mismo, recogidas en el articulo
205 de la LCSP, seran obligatorias para el contratista cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificacion no resulte obligatoria
para el contratista, la misma solo serd acordada por el 6rgano de contratacién previa conformidad por
escrito del mismo, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la
letra g) del apartado 1 del articulo211.

- Modificaciones previstas.

Formalizado el contrato sélo podrd ser modificado por razones de interés publico, que deberan
justificarse debidamente en el expediente. Dichas modificaciones, caso de ser necesarias, se llevaran a cabo
conforme a lo establecido en el articulo 204 y las particularidades procedimentales previstas en el articulo
207 de la LCSP.

Modificaciones previstas que podrian afectar al contrato de concurrir algunas de las circunstancias
sobrevenidas siguientes:

- Cuando sea necesario el incremento de cualquier la obra objeto del contrato, al no poderse
determinar con exactitud y precision al tiempo de celebrase la licitacion los suministros reales
necesarios en el transcurso del contrato, este se podrd modificar, antes de agotarse el importe
maximo de la adjudicacion, cuando la obra objeto del contrato, recogida en la Clausula la del
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presente Pliego, se prevea que sean superiores a los estimados y puedan superen el presupuesto
maximo establecido.

- EI porcentaje del precio del contrato al que como maximo pueden afectar las modificaciones
previstas serd del 20% del importe del mismo.

- La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios no previstos en el contrato.

- Se podréa incrementar el nimero de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento del
precio del contrato, sin que sea preciso tramitar el correspondiente expediente de modificacion.

37. SUSPENSION DEL CONTRATO

La Administracion podra acordar por razones de interés pablico la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, podra proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el contratista si se
diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. Los efectos de la suspension del contrato se
regiran por lo dispuesto en el articulo 208 de la citad a Ley.

38. TERMINACION DE LA OBRA

38.1. LIMPIEZA GENERAL Y DESESCOMBRO DE LA OBRA.

Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de su entorno, de manera
que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento, sin ningun estorbo ni limpieza
suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la
suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucion de la obra.

Las instalaciones fijas 0 maquinaria imprescindibles hasta el final de la obra deberan retirarse en el
plazo de 15 dias naturales desde la recepcion, dejando los terrenos completamente limpios y libres de todo
estorbo. Transcurrido este plazo, y sin necesidad de apercibimiento previo al contratista, el Ayuntamiento
podré hacer dicha retirada y limpieza con otra empresa, deduciendo a la contrata este importe y sin que
pueda la misma exigir dafios que por esta causa hayan sufrido dichos materiales, aun cuando ello suponga
la ruina de lo alli dejado por la contrata. El cartel de las obras debera retirarse por el contratista en el plazo
de un mes a contar desde la recepcion.

38.2. Recepcion.
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El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccién de la Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto ser4 comunicado a la Intervenciéon General, a efectos de su asistencia al mismo en el
ejercicio de sus funciones de intervencion de la comprobacion material de la inversion.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién contratante y representante de ésta, las dard por
recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberad ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, entregdndose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracion, otro a la direccién facultativa, el tercero al representante de la Intervencion General y el
cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcién la direccion
facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicion general, quedando notificado el contratista para
dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion le remitira un ejemplar del
acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolverd el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hard constar asi en el acta, y la
direccion facultativa de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado,
podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

38.3. RECEPCION PARCIAL Y RECEPCION DE OBRAS EJECUTADAS SIN PREVISION
CONTRACTUAL.

So6lo podran ser objeto de recepcion parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas
por fases y que puedan ser entregadas al uso publico, si asi se prevé en el Pliego de Prescripciones Técnicas
del Proyecto de la obra.

38.4. ALTADE LAS INSTALACIONES.

Seradn de cuenta y cargo del contratista la realizacion de las gestiones y tramites, pagos detasas y
derechos, asi como la redaccion de los proyectos, que haya que presentar en los Organismos competentes 0
empresas titulares, a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento de las instalaciones, los
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enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas, y en general todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones.

38.5. INVENTARIO DE LAS OBRAS REALIZADAS.

Recibidas las obras que sean inventariarles, la Direccion facultativa emitira, junto con el acta de
recepcion, un estado de dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que la defina con detalle y su
estado en el momento de recepcion.

El érgano proponente de la contratacion remitird a la Secretaria General Municipal el documento
para su inventario, junto con los demas documentos reglamentariamente exigidos.

38.6. MEDICION FINAL DE OBRA.

Recibidas las obras, se procedera a su medicién general, con asistencia del contratista,
formuléndose por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcion la medicién delas
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcién, el director de la obra
fijara fecha para el inicio de dicha medicion, notificandosela al contratista para dicho acto. El contratista
tiene la obligacién de asistir al acto de la toma de datos y realizacion de la medicién general.

Para realizar la medicién general se utilizardn como datos complementarios la comprobacion del
replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas desde el inicio de la ejecucién de la obra, el
libro de incidencias, el de 6rdenes y cuantos otros estimen necesarios el director de la obra
y el contratista.

De dicho acto se levantara acta con tres ejemplares, que firmaran el Director de la obra y el
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el otro por el Director de la obra
al Ayuntamiento Si el contratista no ha asistido a la medicién, un ejemplar del acta le serd remitido por el
Director de la obra.

El resultado de la medicidn se notificara al contratista para que en el plazo de cinco dias habiles
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que realice el
contratista contra el resultado de la medicién general, las dirigira por escrito en este plazo de cinco dias al
Ayuntamiento por conducto del Director de la obra, el cual las elevara con su informe en el plazo de diez
dias habiles al rgano de contratacion.

38.7. CERTIFICACION FINAL DE OBRA.

Dentro de los 10 dias siguientes a la finalizacion del plazo para realizar la medicion general, el
director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final.
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En el plazo de los tres meses siguientes a la recepcion, el Ayuntamiento deberd aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del
contrato.

39. RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucion del contrato tendrd lugar en los supuestos que se sefialan en este Pliego y en los
fijados en los articulos 211y 245 de la LCSP con los efectos que se establecen en los articulos213 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y se acordara por el 6rgano de contratacion, de
oficio o a instancia del contratista.

Ademas, el contrato podra ser resuelto por el 6rgano de contratacion cuando se produzcan
incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecucion del contrato que haga
presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el 6rgano de
contratacién no opte por la imposicion de las penalidades de conformidad con la clausula 23. Asimismo,
seran causas de resolucion del contrato al amparo del articulo 211 f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico las establecidas como obligaciones esenciales por el drgano de
contratacion.

40. COMIENZO PLAZO DE GARANTIAY EFECTOS.

En concordancia con la clausula 23.5 de este pliego, el plazo de garantia comenzara a contar desde
la fecha de la recepcién. Los gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo
del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en el articulo 110
LCSP que resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las obras
con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la Administracion, descuidase la conservacién
y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos
necesarios para evitar el dafio.

41. LIQUIDACION.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccion
facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este
fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo
244 de la LCSP, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y
en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el
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informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras
y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la direccion facultativa procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulard por la direccion facultativa y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de
diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses,
contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el
organo de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente
el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, adn sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias
se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepciéon de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

42. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccién, debido al incumplimiento del
contrato por parte del contratista, responderd éste de los dafios y perjuicios que se produzcan ose
manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecénica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la
subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan o
se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.
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43. JURISDICCION COMPETENTE.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de los
contratos seran resueltas por el Organo de contratacion, cuyas resoluciones agotaran la via administrativa y
abrirén la via Contencioso-Administrativa, a tenor de la Ley de dicha jurisdiccion.

44, RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACION.

No serda susceptible del recurso especial en materia de contratacion regulado en el articulo 44 de la
LCSP, al ser el valor estimado del contrato inferior a cien mil euros.

45. RIESGO Y VENTURA.

La empresa adjudicataria prestara el servicio a su riesgo y ventura con sujecién a lo establecido en
el clausulado del contrato y en los Pliegos de Condiciones econdmico-administrativas y de Prescripciones
Técnicas, sin derecho a indemnizacion alguna por parte del Ayuntamiento en caso de perdidas, averias,
hurto, robo, incendios o perjuicios ocasionados en los elementos afectos a la explotacion, o por la no
obtencion de autorizaciones o porque los ingresos no cubran los costes del servicio.

VI. TRATAMIENTO DE DATOS.
46. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS.

46.1. CONFIDENCIALIDAD

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento
de los principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso
de forma que garanticen una seguridad adecuada incluida la proteccién contra el tratamiento no autorizado
o ilicito y contra su pérdida, destruccion o dafio accidental, mediante la aplicacion de medidas técnicas u
organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Proteccion de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos
(Reglamento general de proteccion de datos). Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto
profesional y subsistird, aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos
(Ayuntamiento).
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46.2. TRATAMIENTO DE DATOS.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccién de Datos de Caracter Personal y
en el Reglamento general de proteccién de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de
caracter personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su oferta y demas
documentacién necesaria para proceder a la contratacién seran tratados por este Ayuntamiento con la
finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

En relacion con el tratamiento de datos personales de los licitadores, quedan informados de los
siguientes datos:

- Informacién Bésica/ Informacion Adicional
Responsable Alcaldia-Presidencia; Secretaria General palmardetroya@dipusevilla.es

- Finalidad Principal: Control de Contratacion administrativa.
- Base de datos de empresas para control de licitaciones

- Legitimacion: Art. 6.1 €) RGPD Obligacion de facilitar datos o resolucién de contrato y/o
penalidades

- Destinatarios: Prevision de no cesion Organos del Estado y Comunidad Auténoma de Andalucia

- Derechos Acceso, rectificacion, limitacion del tratamiento, oposicion y supresién Derecho a retirar
el consentimiento prestado y a reclamar ante la autoridad de control Informacion Adicional
Organos del Estado y Comunidad Auténoma de Andalucia Datos de Seguridad Social, salud,
laboral y tributarios.

ANEXOS

ANEXO |. CUADRO RESUMEN PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES.

ORGANO
DECONTRA
ADMINISTRACION CONTRATANTE: TACION:
AYUNTAMIENTO DE “ELPALMARDE TROYA” JUNTA DE
GOBIERN
O LOCAL

A. PODER ADJUDICADOR
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Perfil de contratante: https://elpalmardetroya.es Correo electrénico:

palmar@dipusevilla.es

B. PROCEDIMIENTO
DEADJUDICACION

Numero de Expediente:2025/CTT_01/000005

Tipo de Contrato: OBRAS Tipo de Procedimiento: ABIERTO SIMPLIFICADO
Tramitacion: ORDINARIA Tramitacion anticipada: NO

Forma de presentacion de ofertas: Electronica Cabe recurso especial: NO

Contrato sujeto a regulacién armonizada: NO

C. DEFINICION DEL
OBJETO DEL CONTRATO

Definicién del objeto del contrato:

45233140-2 Obras viales. 45233222-1 Trabajos de pavimentacion y asfaltado
45233290-8 Instalacion de sefiales de trafico
45233223-8. Trabajos de repavimentacion de calzadas.

Descripcion: Ejecucion de la Obra para el “PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE CONTRATO DE “PROYECTO
ADICIONAL DE MEJORA DE ACTUACIONES EN VIARIO DE
CARRETERA SE-9014, DESDE LA A-394 HASTAEL LIMITECONELTM
DE UTRERA”, EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA) Lotes: NO

D. PRESUPUESTO BASE
DE LICITACION

Presupuesto base IVA excluido: 276.572,57 €. Tipo de IVA aplicable:21% (58.080,24 €)
Presupuesto base IVA incluido: 334.652,82 €Euros

Aplicacion presupuestaria funcional 453 Econémica 619 G.F.A 25000018

Sistema de determinacion del precio: VALOR DE MERCADO

F. REGIMEN
DEFINANCIACION

Comunidad Auténoma: 0,00%
Ayuntamiento: 0,00%
Otros: Diputacion de Sevilla 100%

G. ANUALIDADES

ARNO 2025...... 167.326,41 €.. ANO 2026...... 167.326,41.. TOTAL 334.652,82 €

H. CRITERIOS DE
ADJUDICACION

Po = Pe x OEM OEV

Puntuaciéon méax. 100 puntos PTOTAL MEJORAS = Pmejora 1 + Pmejora 2 + pMEJOR 3

e  Oferta econdmica (max.75
puntos)

e  Mejoras (méx.25puntos)

P Licitador X = Po + PTOTAL MEJORAS

e Juicio de valor: NO MEJORAS
1 Aumento de sefializacion vertical
2 Tala de arbolado y desbroce auxiliar
3 Blondas dobles
PLAZO DE EJECUCION DE L.
OBRA: 14 MESES . | ADMISIBILID
DEL PROYECTO: J. PRORROGA: NO K. GARQINTIA DEFINITIVA: AD DE
2 MESES VARIANTE
:NO
O.MODIFICA
CIONES
M. CONDICIONES N. REVISION DE PRECIOS: N. SUBCONTRATACION CONTRACTU
ESPECIALES DE
EJECUCION: SI NO SI, PARCIAL ALES
’ PREVISTAS:
NO
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P. DATOS DE FACTURACION
Entidad contratante: AYUNTAMIENTO EL PALMAR DE TROYA; CIF: P4100053J
Direccion: C/GERANIOS/N

Oficina Contable Organo Gestor Unidad Tramitadora

L04410004 L04410004 L04410004

Qrgano de contratacién: Junta de Gobierno Local
Organo con competencias en materia de contabilidad: Secretaria-Intervencién

ANEXO 1l (A). DECLARACION RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL
AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA.

DDA v , con DNI numero..........c.ccocevveeee en nombre propio 0

como representante  legal de 12 EMPreSa........ccocvveiereiiiniriee st con CIF...ccoovevienns ,
entidad que SI (), NO () cumple las condiciones de PYME, y domicilio fiscal en ............cccccovvvrrnene calle
..................................................................... numero........., C.P........., enterado del anuncio publicado en
el perfil de contratante del dia.....ccooeun.e.n. en relacién con el CONTRATODE OBRA

“PROYECTO ADICIONAL DE MEJORA DE ACTUACIONES EN VIARIO DE CARRETERA SE-
9014, DESDE LA A-394 HASTAEL LIMITE CON EL TM DE UTRERA”, EL PALMAR DE TROYA
(SEVILLA)

DECLARAY CERTIFICA bajo su personal responsabilidad:

PRIMERO:

- Que el firmante ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta.

- Que no se haya incurso, ni el/la representante, ni la empresa a la que representa, en ninguno de los
supuestos legales de incapacidad ni incompatibilidad para contratar con las administraciones
publicas, en cumplimiento de los dispuesto en el articulo 71 de la LCSP.

- Que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion,
incluyendo las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y no estar en curso en prohibicién
de contratar alguna.

- Que cuenta con la adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacion correspondiente, exigidas en el Pliego de Clausulas Administrativa regulador del
expediente.

- Que se compromete a acreditar documentalmente ante el Organo de Contratacion, en el caso de ser
requerido para ello, todos y cada uno de los extremos requeridos por la Ley y los pliegos con
anterioridad a la adjudicacion, en el plazo conferido al efecto.
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Que acepta ser notificado a todos los efectos legales de cuantos actos, providencias o traslados
surjan del expediente de contratacion, a la direccion de correo electrénico “habilitada” para
efectuar las notificaciones, considerando vélidamente efectuadas las mismas que se realicen a
través de dicho medio, de conformidad con lo dispuesto en la Disposicidn adicional decimoquinta
de la LCSP:
COrreo BlECIIONICO & .c.vvieiiieiie et
Este correo coincide con el que se ha facilitado como correo de contacto en la
Plataforma de Contratacion del Estado.
Que esta dada de alta en el Registro de Licitadores (Marque la casilla que corresponda)
O Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
O Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Auténoma
O Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores sefialado:
O No han sido alterados en ninguna de sus circunstancias
O Han sido alterados en los términos siguientes:
b.a.a)

b.a.b)

SEGUNDO: Que se integra la solvencia por medios externos:

d

d

Si, existiendo el compromiso a que se refiere el articulo 75.2 LCSP.

No.

TERCERO: Que se trata de empresa extranjera:

d

d

Si, y me someto a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

No.

CUARTO: Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)

d

d

Menos de 50 trabajadores
50 0 més trabajadores y (Marque la casilla que corresponda)

Cumple con la obligacion de que entre ellos, al menos, el 2% sean trabajadores con discapacidad,
establecida por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social.

Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se
regula el cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva a favor de
trabajadores con discapacidad.
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QUINTO: Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

O Emplea a mas de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 2 del articulo 45 de la
Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la
elaboracién y aplicacién de un plan de igualdad.

O Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicacion del convenio colectivo aplicable, cumple con lo
establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracién y aplicacion de un plan de
igualdad.

O En aplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estd obligada a la elaboracion e
implantacion del plan de igualdad.

SEXTO: Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia laboral y
social.

SEPTIMO: Que la citada empresa se encuentra al corriente de las Obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, con el compromiso expreso, caso de resultar propuesto como adjudicatario, a presentar
las correspondientes certificaciones en los términos reglamentariamente dispuestos.

OCTAVO: A efectos de identificaciéon de ofertas anormalmente bajas y conforme lo previsto en el articulo
149.3 de la LCSP, relativo a la concurrencia a esta licitacion de empresas vinculadas que se encuentren en
alguno de los supuestos previstos en el articulo 42.1 del Codigo de Comercio, DECLARA (marcar con una
X 0 que proceda):

O No encontrarse vinculada con ninguna empresa

0O Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Codigo de Comercio, presentandose a la licitacion las siguientes empresas:

0O Ser empresa vinculada, por encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 del
Codigo de Comercio, no presentandose a la licitacién ninguna de las empresas con las que existe
dicha vinculacion.

Y para que asi conste y surta sus efectos ante el 6rgano de contratacion del Excmo. Ayuntamiento
de El Palmar de Troya, en cumplimiento de lo dispuesto en la LCSP, firma la presente.

EN e, A, de 2025.
(Fdo. electronicamente y Sello de la empresa)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento General de Proteccion de
Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos de caracter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion
de su solicitud y deméas documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas seran tratados por este Ayuntamiento con la finalidad
de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.
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D7 - S , con DNI NUMEro........cccevevervennae en nombre propio 0
como representante legal de la EIMIPIESA. vttt ettt con
CIFiiiiiens , entidad que SI (), NO () cumple las condiciones de PYME, y domicilio fiscal en
............................. Calle oo eeeeneen, TIUMETO. . L. ...., C.P.......... , enterado
del anuncio publicado en el perfil de contratante del dia...................... en relacién con el CONTRATO DE
OBRA”PROYECTO ADICIONAL DE MEJORA DE ACTUACIONES EN VIARIO DE CARRETERA SE-
9014, DESDE LA A-394 HASTA EL LIMITE CON EL TM DE UTRERA”, EL PALMAR DE TROYA
(SEVILLA)

DECLARAY CERTIFICA bajo su personal responsabilidad:

Que dispone de la solvencia econémica- financiera para llevar a cabo el CONTRATO DE
OBRA”PROYECTO ADICIONAL DE MEJORA DE ACTUACIONES EN VIARIO DE CARRETERA SE-
9014, DESDE LA A-394 HASTA EL LIMITE CON EL TM DE UTRERA”, EL PALMAR DE TROYA
(SEVILLA) con el Ayuntamiento de El Palmar de Troya. Para que quede constancia de ello se adjunta la
siguiente documentacion:

O OPCION 1: Certificado emitido por el ROLECE.

O OPCION 2: Certificado emitido por Registro Oficial de Licitadores de

O OPCION 3: Volumen de negocio anual, conforme a la clausula 17.1.b, del PCAP
O OPCION 4: Declaracion de la Entidad Financiera

O OPCION 5: Escritura de constitucion de la sociedad, Certificado de estar al corriente en la
Seguridad Social y Certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias.

(Adjuntar documentacion de la opcidn elegida)

BN e A, de. .......... del 2025.

(Fdo. electronicamente y Sello de la empresa)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento General de Proteccion de
Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos de caracter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion
de su solicitud y demas documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas seréan tratados por este Ayuntamiento con la finalidad
de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.
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ANEXO I (C). DECLARACION SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA DE
LAENTIDAD FINANCIERA

D/ D8 ittt bbb en representacion de
la Entidad Financiera .o con domicilio en
..................................................................................................................................... ; en cumplimiento del
articulo 75.1.a) de la Ley de Contratos del Sector Publico, en cuanto acreditacion de la solvencia
econdmica y financiera participantes en licitaciones con las Administracion Publica, declara lo siguiente:

QuE 1a EMPIeSa ..cvvevevieeieiecie e (o] (1 01 | R

realiza con esta Entidad las operaciones financieras propias de su actividad, procediendo al cumplimiento
de sus obligaciones de forma habitual y sin que se le conozcan actuaciones desfavorables, siendo
considerada una empresa con solvencia econdmica y financiera para presentarse a la licitacion con nimero
........................................... para el CONTRATO DE OBR "PROYECTO ADICIONAL DE MEJORA DE
ACTUACIONES EN VIARIO DE CARRETERA SE-9014, DESDE LA A-394 HASTA EL LIMITE
CON EL TM DE UTRERA”, EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)

EN oo ;RN de. .......... del 2025.
(firma del declarante y sello de la Entidad)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento General de Proteccion de
Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos de caracter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion
de su solicitud y demas documentacion necesaria para proceder a la concesién de las ayudas seran tratados por este Ayuntamiento con la finalidad
de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.
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ANEXO Il (D). MODELO DE PRESENTACION DE SOLVENCIA TECNICA Y/O
PROFESIONAL

[ - , con DNI numero........cccccveevrvennne en nombre propio 0
como representante legal de la BMPIESAL ..o con
(O | SRS , a efectos de acreditar la SOLVENCIA TECNICA necesaria para la contratacion en

relacién con el CONTRATO DE OBRA”PROYECTO ADICIONAL DE MEJORA DE ACTUACIONES EN
VIARIO DE CARRETERA SE-9014, DESDE LA A-394 HASTAEL LIMITE CON EL TM DE UTRERA”, EL
PALMAR DE TROYA (SEVILLA)

a) Que los trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato realizados por la
EMPFESA ..veeeeeeeeerieeeienee e see e , han sido los que se relacionan en el Anexo a la presente y respecto de
los cuales aporta los correspondientes certificados o documentos acreditativos sobre los mismos.

Afo Concepto Cliente Importe Certificado o documento acreditativo

*Ampliable a opcién del licitador.

b) Que la siguiente relacion de trabajadores/as y sus caracteristicas contractuales verifican los requisitos
profesionales necesarios y el cumplimiento de toda la normativa vigente de obligado cumplimiento:

Nombre y Apellidos DNI Puesto Nivel* F. inicio Discapacidad?

*Ampliable a opcién del licitador y segun trabajadores adscritos al contrato

Y para que conste a efectos de acreditar la solvencia técnica para concurrir a la licitacion con
NUMETO .o , firma la presente

EN v I R de oo de 2025.

(Fdo. electronicamente y Sello de la empresa)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento General de Proteccion de
Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos de caracter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion
de su solicitud y demas documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas seran tratados por este Ayuntamiento con la finalidad
de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.

Nivel: rellenar segun el articulo 12 de la Resolucién de 18 de mayo de 2017, de la Direccion General de Empleo, por lo que se registra y publica el
convenio colectivo general, de ambito estatal, para el sector de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de trabajo.
2persona discapacitada: Indicar Si/No. En caso afirmativo, deberda presentarse documento acreditativo que justifique dicha situacion.
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ANEXO Il (E). COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA SOLVENCIA CON
MEDIOS EXTERNOS.

D.J Dfia. .ocovviiiiiiiiiiiiiinns , ( en nombre y
representacion de la entidad B objeto  de
participar en la licitacion por el CONTRATO DE OBRA "PROYECTO ADICIONAL DE MEJORA DE
ACTUACIONES EN VIARIO DE CARRETERA SE-9014, DESDE LA A-394 HASTA EL LIMITE
CON EL TM DE UTRERA”, EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA) convocada por el Ayuntamiento de
El Palmar de Troya;

Y D DR i ,con DNI namero en nombre y
representacion de la entidad.. .
Se comprometen, de conformldad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, a:

a) Que la solvencia o medios que pone a disposicion la entidad
......................................................................................................................... a favor de la entidad

b) Que durante toda la ejecucion del contrato dispondran efectivamente de la solvencia
0 medios que se describen en este compromiso.

c) Que la disposicion efectiva de la solvencia o medios descritos no estd sometida a
condicidn o limitacion alguna.

d) Que respondera con caracter solidario de las obligaciones de la adjudicataria, cuando
se integre la solvencia econémica y financiera.

Sello y Firma Empresa Licitadora Sello y Firma Empresa Integra Solvencia

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento General de Proteccion de
Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos de caracter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion
de su solicitud y deméas documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas seran tratados por este Ayuntamiento con la finalidad
de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.
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ANEXO I11: PROPOSICION ECONOMICA Y TECNICACONTRATO DE OBRA POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO ~»PROYECTO ADICIONAL DE MEJORA DE
ACTUACIONES EN VIARIO DE CARRETERA SE-9014, DESDE LA A-394 HASTA EL
LIMITE CON EL TM DE UTRERA”, EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)

D. , mayor de edad, con domicilio
en , titular del D.N.I. N° , €n nombre
propio, 0 en representacion de con N.ILF. N°

, enterado de la licitacion tramitada para adjudicar el  contrato
de , Se compromete a efectuarlo en la forma determinada en

el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, y conforme a la propuesta
econémica y la mejora, que se ofertan a continuacion:

PROPOSICION ECONOMICA

1. OFERTA ECONOMICA - HASTA 75 PUNTOS

En letras En ndmero
Precio ([Incluye gastos Y trIDULOS)  ...ccooveiiieiiii s e
IVA (2190) oot eeeeeeeseeenes e
TOAl oo e —————
2. MEJORAS - HASTA 25 PUNTOS
BN s - SR de...ooun. de 2025.

(Sello de la empresa y firma del proponente)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento General de Proteccion de
Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos de caracter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion
de su solicitud y demas documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas serén tratados por este Ayuntamiento con la finalidad
de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.

ANEXO IV. DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE FACULTADES DE

REPRESENTACION

D/D? ,con D.N.I. n° , en
representacion de " ”,con C.ILE.N° ,declara bajo su
responsabilidad que las facultades de representacién de D. sreflejadas en la escritura
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de __ otorgada el dia ante el notario de

Don , bajo el numero
de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de al tomo,, libro_folio__,

no ha sido modificadas o alteradas, encontrandose plenamente vigentes al dia de la fecha

Lo que declara a los efectos de su participacion en la licitacion convocada por el Ayuntamiento de
El Palmar de Troya para la contrataciéon del CONTRATO DE OBRA ”PROYECTO ADICIONAL DE
MEJORA DE ACTUACIONES EN VIARIO DE CARRETERA SE-9014, DESDE LA A-394 HASTA EL
LIMITE CON EL TM DE UTRERA”, EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA)

BN - R de....oou... de 2025.

(Sello de la empresa y firma electrénica)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caréacter Personal y en el Reglamento General de
Proteccion de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos de caracter personales, que en su caso, sean
recogidos a través de la presentacion de su solicitud y demas documentacién necesaria para proceder a la concesion de las ayudas
seran tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el cumplimiento
de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.
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ANEXO V. DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LOS DATOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN EN EL REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO
DE EL PALMAR DE TROYA.

D. , mayor de edad, con domicilio
en , titular del D.N.I. N° , en nombre
propio, 0 en representacién de con N.LLF. N°

, enterado de la licitacion tramitada para adjudicar el CONTRATO DE OBRA ”PROYECTO
ADICIONAL DE MEJORA DE ACTUACIONES EN VIARIO DE CARRETERA SE-9014, DESDE LA A-394
HASTA EL LIMITE CON EL TM DE UTRERA”, EL. PALMAR DE TROYA (SEVILLA) se compromete a
efectuarlo en la forma determinada en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, y conforme a la propuesta que se oferto:

DECLARA:

O Que no han experimentado variacion los datos y circunstancias que constan en el Registro de
Licitadores del Sector Publico o de la Comunidad Auténoma de Andalucia

O Que no han experimentado variacion los datos y circunstancias en la documentacion presentada en la
fase de proposicién.

O Que han experimentado variacion los datos y circunstancias que constan en el Registro de Licitadores
del Sector Pdblico o de la Comunidad Autdnoma de Andalucia relativos a:

O Que han experimentado las siguientes variaciones respecto a la fase de proposicion:
O Solvencia Econdmica o financiera

O Solvencia técnica o profesional

segln se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente declaracién, manteniéndose el resto
de los datos inscritos sin ninguna alteracion.

EN - N de............ de 2025.

(Sello de la empresa y firma electrénica)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgénica de Proteccion de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento General de Proteccion de Datos,
los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos de caracter personales, que en su caso, sean recogidos a través de la presentacion de su
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solicitud y demés documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas seran tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de
gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.

ANEXO VI. CERTIFICACIONDE PERSONAS TRABAJADORASCON DISCAPADIDAD

D. , mayor de edad, con domicilio
en , titular del D.N.I. N° , en nombre
propio, 0 en representacién de con N.LLF. N°

, enterado de la licitacion tramitada para adjudicar el CONTRATO DE OBRA”PROYECTO
ADICIONAL DE MEJORA DE ACTUACIONES EN VIARIO DE CARRETERA SE-9014, DESDE LA A-394
HASTA EL LIMITE CON EL TM DE UTRERA”, EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA) se compromete a
efectuarlo en la forma determinada en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, y conforme a la propuesta que se oferto,

CERTIFICA®:

O Que tiene un numero de 50 o méas personas trabajadoras en su plantilla, siendo el nimero global de personas
trabajadoras de plantilla de .el numero particular de personas trabajadoras con discapacidadde___y el
porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de * por tanto:

O Cuenta con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad.
O Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, a cuyo efecto presenta
una copia de la declaracion de excepcionalidad y una declaracion con las concretas medidas aplicadas.

O Que tiene menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla, siendo el nimero global de personas trabajadoras
de plantilla de__, el numero particular de personas trabajadoras con discapacidad de discapacidad

de y el porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad de

O No cuenta con personas con discapacidad en plantilla.
EN o - IO de.....c.... de 2025.
(Sello de la empresa y firma electrénica)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento General de
Proteccion de Datos los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos de caracter personales, que, en su caso, sean recogidos a
través de la presentacion de su, solicitud y demas documentacién necesaria para proceder a la concesion de las ayudas seran tratados por
este Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el cumplimiento de las obligaciones
indicadas en la Convocatoria.

3E| 6rgano de contratacion podra hacer uso de las facultades de comprobacién de la certificacion, requiriendo al efecto la
presentacion de los correspondientes justificantes documentales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 69 de la Ley
39/2015, del de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

“En las empresas con 50 0 mas personas trabajadoras en su plantilla la indicacién del niimero de personas trabajadoras fijas
con discapacidades optativa , pero se valorara a efectos de lo establecido para los supuestos de empate.
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hres 4

ANEXO VII DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA EN MATERIA DE IGUALDAD
EFECTIVAENTRE MUJERES Y HOMBRES

D. , mayor de edad, con domicilio
en , titular del D.N.I. N° , en nombre
propio, o en representacién de con N.ILF. N°

, enterado de la licitacion tramitada para adjudicar CONTRATO DE OBRA”PROYECTO
ADICIONAL DE MEJORA DE ACTUACIONES EN VIARIO DE CARRETERA SE-9014, DESDE LA A-394
HASTA EL LIMITE CON EL TM DE UTRERA”, EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA) se compromete a
efectuarlo en la forma determinada en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas, y conforme a la propuesta que se ofertd,

DECLARA bajo su personal responsabilidad y ante el 6rgano® que gestione el contrato mencionado:

O Que emplea a mas de 250 personas trabajadoras y cumple con lo establecido en el apartado 2 del
articulo 45 de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, relativo a la elaboracién y aplicacion de un plan de igualdad.

O Que emplea a 250 o menos personas trabajadoras y en aplicacion del convenio colectivo aplicable,
cumple con lo establecido en el apartado 3 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007,de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboracion y aplicacion de un plan de
igualdad.

O Enaplicacion del apartado 5 del articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no estéa obligada a la elaboracién e implantacién
del plan de igualdad.

BN e A, de............ de 2025.

(Sello de la empresa y firma electrénica

SEl 6rgano de contratacion podra hacer uso de sus facultades de comprobacién de la declaracion responsable, requiriendo al
efecto la presentacion de los correspondientes justificantes documentales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 69 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comuin de las Administraciones Publicas.

solicitud y deméas documentacidn necesaria para proceder a la concesion de las ayudas seran tratados por este Ayuntamiento
con la finalidad de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgéanica de Proteccion de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento General
de Proteccion de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos de caracter personales, que en su caso, sean
recogidos a través de la presentacion de su solicitud y demas documentacion necesaria para proceder a la concesion de las
ayudas seran tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el
cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Convocatoria.
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ANEXO VIII. DECLARACION RESPONSABLE EN MATERIA DE
PROTECCION DE DATOS.

de la
ENEIAA. ..o i

DECLARA

Que ofrece garantias suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas
apropiadas, de manera que el tratamiento de datos que en su caso se derive de la adjudicacion
(ya sea en calidad de responsable o encargado del tratamiento), sea conforme con los requisitos
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de proteccion de datos).

EN o - U de............ de 2025.

(Sello de la empresa y firma electrénica

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgénica de Proteccion de Datos de Carécter Personal y en el Reglamento General de
Proteccidon de Datos, los/as solicitantes quedan informados/as de que los datos de caracter personales, que en su caso, sean
recogidos a través de la presentacion de su solicitud y deméas documentacion necesaria para proceder a la concesion de las ayudas
serén tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de gestionar el proceso de concesion de ayudas y controlar el cumplimiento
de las obligaciones indicadas en la Convocatoria
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