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MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. AGENTES

1.1.1. Programa de afección y promotor de las obras

Las obras a ejecutar serán aprobadas en el programa de inversiones del PFOEA-
2020, al haber sido solicitadas por el Ayuntamiento.

Este programa se desarrolla en base a lo establecido en la Orden Ministerial de 26
de octubre de 1998 y el Real Decreto 939/97.

El Procedimiento de ejecución intrínseco al  PFEA es de Administración Directa, lo
que hace que recaiga sobre el Ayuntamiento la doble faceta de Promotor de la Obra y
Empresa Constructora principal.

1.1.2. Técnicos intervinientes

Los diferentes documentos que conforman este Proyecto, han sido desarrollados
por un equipo de técnicos adscritos al Servicio de Desarrollo Rural, del Área de Cohesión
Territorial de la Diputación de Sevilla, que se  enumeran a continuación:

Redacción del proyecto
Proyectista:  Manuel Carbajo Barragán, Arquitecto Técnico
Mediciones y Presupuesto: Manuel Carbajo Barragán, Arquitecto Técnico
Levantamiento topográfico: No Precisa
Redactor del Estudio de Gestión de Residuos: Manuel Carbajo Barragán, Arqto. Técnico
Coordinador de la Redacción:    No Precisa

Seguridad y Salud
Redactor del Estudio: Manuel Carbajo Barragán, Arquitecto Técnico
Coordinador en fase de redacción:   No precisa

Algún otro Proyecto complementario, estudio geotécnico, etc
No precisa

“El contenido del presente proyecto cumple con la documentación que establece la
Ley de Contratos del Sector Público, que permite simplificar, refundir  o incluso suprimir
algunos de los documentos establecidos como mínimos para  proyectos de obras de
primer establecimiento, reforma o gran reparación inferiores a 500.000€, así como para
los  restantes proyectos,  siempre que  la  documentación resultante  sea  suficiente  para
definir, valorar y ejecutar  las obras que comprenda, (art. 233,2 de la Ley 9/2017).” 
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1.2. INFORMACIÓN PREVIA

1.2.1. Objeto del proyecto

El proyecto se redacta desde la Diputación de Sevilla, tras haber sido solicitado por
el Ayuntamiento de El Palmar de Troya.

La actuación comprende la renovación de pavimentos y/o instalaciones enterradas
de las calles Manuel Sanchez, Margarita y Nª Sª del Carmen, (concretando en los tramos
marcados en planos - T1, T2 Y T5-). 

1.2.2. Situación y estado previo

Las tres calles están situadas al oeste de la población, primer acceso desde la CN-
333 viniendo desde Utrera.

La superficie de actuación de los tramos a ejecutar es de aproximadamente 800,00
metros cuadrados.

El estado actual de los tramos es el siguiente:

Acerados con anchura insuficiente, elevado sobre la calzada, con revestimiento de
baldosa hidráulica de cigarrillo muy deteriorado. 

Calzada de asfalto y/o solera de hormigón, en malas condiciones de uso.
Las  instalaciones de suministro  de agua  y  alcantarillado,  según  nos  informa la

empresa gestora del servicio CONSORCIO DEL HUESNA, necesitan ser renovadas. 

1.2.3. Datos de partida y antecedentes.

El  programa  de  necesidades  de  esta  actuación  es  el  que  deriva  de  la
reurbanización de las calles, comprendiendo renovación de las redes de abastecimiento y
alcantarillado,  y  repavimentación  de  los  acerados  y  la  calzada,  cumpliéndose  toda  la
normativa sectorial  de afección,  siendo de especial  importancia  el  cumplimiento  de la
normativa de accesibilidad, ya que, es la que determina la nueva conformación de estas
vías públicas.

Los datos de partida son los reflejados en el punto anterior.

 Los antecedentes en nuestra fase han consistido en el mantenimiento normal de la
calle  para  evitar  problemas  de  utilización  a  los  usuarios  de  la  misma,  peatones  y
vehículos.
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.3.1. Descripción y justificación de la propuesta

En  el  presente  documento  se  contempla  la  renovación  y  remodelación  de  los
pavimentos de las calles Manuel Sanchez, Margarita y Nª Sª del Carmen, (concretando en
los  tramos marcados en planos - T1, T2 Y T5-, y de las instalaciones existentes en los
mismas. 

Para la definición de los pavimentos se ha tenido en cuenta el valor paisajístico y
medioambiental de la zona, dado por su morfología urbana y su emplazamiento.

El pavimento se ejecutará en general sin desniveles, a modo de plataforma única, o
itinerario mixto según las definiciones de las normativas actuales de accesibilidad. Para
ello se ejecutarán dando pendiente trasversal hacia el centro de la calle. La rasante de la
calle se replanteará considerando las líneas de fachada actuales como punto de partida.

– La calzada se pavimentará con adoquines prefabricados de hormigón de 10 x 20 x
8  cm,  entre  encintados  laterales  y  canaleta  central  con  adoquines  prefabricados  de
hormigón de 20 x 40 x 8 cm.

Los acerados se pavimentarán con adoquines prefabricados de hormigón de 10 x
20 x 6 cm colocados en forma de damero.

El tránsito entre calzada y acerado se ejecutará con bordillo de hormigón bicapa de
sección 10 x 20 cm sin resalto. 

A nivel de instalaciones urbanas la propuesta comprende la completa renovación
de  las  instalaciones  enterradas  de  abastecimiento  y  alcantarillado,  cumpliendo  lo
establecido  en  las  normas  municipales  y  compañía  suministradora  (Consorcio  del
Huesna).

La red de abastecimiento de agua se realizará con tubería de polietileno  de alta
presión  para  uso  alimentario,  tipo  PE-100,  PN 16  de  110  y  160  mm de  diámetro,  y
discurrirá paralela a fachada y a una profundidad mayor de 60 cm.. Se conectará a la red
existente en los límites de la actuación.

La red de alcantarillado se realizará con tubería de PVC color teja de 600 y 800
mm  de diámetro y discurrirá por el centro de la calzada a una profundidad mayor de 100
cm.. Se conectará a la red existente en los límites de la actuación. Se colocarán los pozos
de registro, imbornales y acometidas domiciliarias con arquetas de arranque.

1.3.2. Usos y superficies.

Uso: viario peatonal y rodado, uso compartido.
Superficie de actuación:    800,00 m²,
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1.3.3. Cumplimiento de la Normativa Urbanística

El Planeamiento Urbanístico Aprobado Definitivamente:
El  Plan General  de Ordenación Urbanística  de Utrera.   Adaptación parcial  a la

LOUA. Según Decreto 11/2008. 
Asimismo se encuentra  en fase de aprobación provisional   el  Plan General  de

Ordenación Urbanísitica de Utrera.

Se cumplen las disposiciones de ambos documentos. 

1.3.4. Cumplimiento Normas Accesibilidad

-Orden VIV/561/2010,  de 1  de febrero,  por  la  que  se desarrolla  el  documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el  acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados.

-Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía.

Se  trata  de  la  reurbanización  de  los  tramos  de  unas  calles  del  casco  urbano
histórico. Se resuelve como plataforma única, con pendiente transversal hacia el eje de la
calle, y pendiente longitudinal variable, según la topografía existente. 

La justificación del cumplimiento de esta Normativa se realiza mediante las fichas
que se adjuntan.

1.3.5. Cumplimiento Decreto Seguridad y Salud en la s obras

El  artículo  4  del  Real  Decreto  1627/1997  de  24  de  octubre,  por  el  que  se
establecen las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción,
establece la “Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del  estudio básico de
seguridad y salud en las obras”:

“El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore
un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los
supuestos  siguientes:
a)  Que el  presupuesto  de ejecución por  contrata  incluido  en el  proyecto  sea igual  o
superior a 450.759 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
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Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se apru eba el Reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructura s, el urbanismo, la edificación y

el transporte en Andalucía.
BOJA 140, de 21 de julio de 2009

Corrección de errores. BOJA 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS

DATOS GENERALES

DOCUMENTACIÓN Proyecto Básico y de Ejecución

ACTUACIÓN Proyecto de calles Manuel Sanchez, Margarita y N S Carmen.

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES Uso compartido entre vehículos y peatones.

DOTACIONES NÚMERO DOTACIONES NÚMERO

Aforo (nº de personas) Núcleos de duchas

Número de asientos Duchas aisladas

Superficie Núcleo de vestuarios

Accesos Vestuarios aislados

Ascensores Probadores

Rampas Plazas de aparcamiento

Alojamientos Plantas

Núcleos de aseos Puestos de personas con discapacidad (centros de enseñanza 
reglada de educación especial)Aseos aislados

LOCALIZACIÓN Calles Manuel Sanchez, Margarita y N S Carmen. El Palmar de Troya (Sevilla)

TITULARIDAD Pública

PERSONA/S PROMOTORA/S Ayuntamiento de El Palmar de Troya 

PROYECTISTA Manuel Carbajo Barragan – arquitecto técnico.

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

X FICHA I INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
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TABLA 1 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

TABLA 5 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDAD CULTURAL Y SOCIAL

TABLA 6 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN

TABLA 7 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8 CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTE

TABLA 10 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12 EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13 GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 1

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL E QUIPAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS

Pavimentos de itinerarios accesibles

Material Piezas prefabricadas de hormigón 10x20x6 cm

Color Gris (rojo) .

Resbaladicidad Clase 3

Pavimentos de rampas

Material

Color

Resbaladicidad

Pavimentos de escaleras

Material

Color

Resbaladicidad

Carriles reservados para tránsito de bicicletas

Material

Color

X

- Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales
empleados y la construcción de los itinerarios en espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento
e instalaciones y el mobiliario urbano cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deben cumplir
las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y
acreditadas por la empresa fabricante.

 -  No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se
justifica en las observaciones de la presente ficha integrada en el proyecto o documentación técnica.
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 2

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

CONDICIONES GENERALES  (Rgto. art. 15, Orden VIV/561/2010 art. 5 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m -

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % - CUMPLE

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % CUMPLE

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

Altura de bordillos (rebajados en vados) - ≤ 0,12 m CUMPLE

Abertura máx. rejillas  
alcorque y registros

Itinerarios peatonales Ø ≤ 0,01 m - -

Calzadas Ø ≤ 0,025 m - CUMPLE

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes - -

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m con las condiciones previstas en la normativa 
autonómica.

VADOS PARA PASOS DE PEATONES  (Rgto. art. 16, Orden VIV/561/2010 art. 20, 45 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Pendiente longitudinal del 
plano inclinado entre dos 
niveles a comunicar

Longitud ≤ 2,00 m ≤ 10,00 % ≤ 8,00 % CUMPLE

Longitud ≤ 2,50 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 % CUMPLE

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos 
niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % CUMPLE

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m CUMPLE

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = l. del vado CUMPLE

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm CUMPLE

VADOS PARA PASOS DE VEHÍCULOS  (Rgto. art. 16, Orden VIV/561/2010 art. 13, 19, 45 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itin. peatonal ≤ 8,00 % CUMPLE

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m - ≤ 6,00 % CUMPLE

Pendiente transversal = Itin. peatonal ≤ 8,00 % CUMPLE

PASOS DE PEATONES  (Rgto. art. 17, Orden VIV/561/2010 art. 21, 45 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ vado peaton. ≥ vado peaton. -

Pte. vado 10%≥P>8%. Ampliación paso peaton. ≥ 0,90 m - -

Señalización 
en acera

Franja señal.  
direccional

Anchura = 0,80 m - -

Longitud = 4,00 m o fach. - -

Franja señal.  
botones

Anchura = 0,60 m - -

Longitud = hasta calzada - -

Código Seguro De
Verificación:

k9T6fY7gu5fdpgvkBp1E/A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 12/03/2020 08:03:39

Observaciones Página 11/86

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/k9T6fY7gu5fdpgvkBp1E/A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/k9T6fY7gu5fdpgvkBp1E/A==


 OBRA DE REURBANIZACIÓN
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 3

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

ISLETAS  (Rgto. art. 17, Orden VIV/561/2010 art. 22, 45 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Anchura ≥ paso peaton. ≥ 1,80 m -

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m -

Espacio libre - - -

Señalizació
n en acera

Nivel 
calzada
(2-4 cm)

Fondo dos franjas pav. 
botones

= 0,40 m - -

Anchura pav. direccional = 0,80 m - -

Nivel 
acerado

Fondo dos franjas pav. 
botones = 0,60 m - -

Anchura pav. direccional = 0,60 m - -

PUENTES Y PASARELAS  (Rgto. art. 19, Orden VIV/561/2010 art. 5 y 30)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m -

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 % -

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % -

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux - -

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional

Anchura - = itinerario peat. -

Longitud - = 0,60 m -

Barandilla inescalable
(coincidirán con inicio y final) Altura

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1)

≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (1) -

(1) altura para desniveles superiores a 6,00 m

Pasamanos a ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno Altura 0,65 m y 0,75 m

0,95 m y 1,05 m
0,65 m y 0,75 m
0,90 m y 1,15 m -

Diámetro del pasamanos  de 4,5 cm a 5 cm de 4,5 cm a 5 cm -

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m -

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m - -

PASOS SUBTERRÁNEOS  (Rgto. art. 20, Orden VIV/561/2010 art. 5)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas o ascensores

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m -

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤ 6,00 % ≤ 8,00 % -

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 % -

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux ≥ 200 lux -

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional

Anchura - = itinerario peat. -

Longitud - = 0,60 m -
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 OBRA DE REURBANIZACIÓN
 PROY  ACT C/  M SANCHEZ, MARGARITA Y N S CARMEN

EL PALMAR DE TROYA. PFOEA-2020

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 4

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

ESCALERAS  (Rgto. art. 23, Orden VIV/561/2010 art. 15, 30 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Directriz
Trazado recto

Trazado curvo. Radio - ≥ 50,00 m -

Número de peldaños por tramo sin descansillo 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10 -

Peldaños

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m -

Contrahuella (1) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m -

Relación huella/contrah. 0,54≤2C+H≤0,7 - -

Ángulo huella/contrah. 75º ≤ ρ ≤ 90º - -

Anchura banda señaliz.
a 3 cm del borde = 0,05 m - -

(1) las contrahuellas tendrán tabica y carecerán de bocel

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m -

Ancho mesetas ≥ ancho escalera ≥ ancho escalera -

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m -

Fondo embarque inicio y final de escalera - ≥ 1,50 m -

Círculo libre inscrito en ángulos o escaleras partidas - ≥ 1,20 m -

Franja señalizadora pav. 
táctil direccional

Anchura = ancho escalera = ancho escalera -

Longitud = 1,20 m = 0,60 m -

Barandilla inescalable
(coinc. con inicio y final) Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (2)
≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (2) -

(2) altura para desniveles superiores a 6,00 m

Pasamanos a ambos 
lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno

Altura 0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m 0,90 m y 1,10 m -

Diámetro del pasamanos  de 4,5 cm a 5 cm de 4,5 cm a 5 cm -

Prolongación de pasamanos en embarques ≥ 0,30 m - -

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se dispondrán barandillas centrales con doble pasamanos

ASCENSORES (Rgto. art. 24, Orden VIV/561/2010 art. 16, 17 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Espacio colindante libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m - -

Franja señalizadora pav. 
táctil direccional

Anchura = ancho puerta - -

Longitud = 1,20 m - -

Altura de la botonera exterior de 0,70 a 1,20 m - -

Espacio entre suelo de cabina y pavimento exterior ≥ 0,035 m - -

Puerta. Dimensión de hueco de paso libre ≥ 1,00 m - -

Dimensiones mínimas 
interiores de la cabina

Una puerta 1,10 x 1,40 m - -

Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m - -

Dos puertas en ángulo 1,14 x 1,40 m - -
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 5

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS  (Rgto. art. 24, Orden VIV/561/2010 art. 16, 17 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Tapices 
rodantes

Franja señalizadora 
pav. táctil direccional

Anchura = ancho tapiz - -

Longitud = 1,20 m - -

Escaleras 
mecánicas

Franja señalizadora 
pav. táctil direccional

Altura = ancho escalera - -

Longitud = 1,20 m - -

RAMPAS  (Rgto. art. 22, Orden VIV/561/2010 art. 14, 30 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6% o desnivel > 0,20 m.

Radio en rampas de generatriz curva - R ≥ 50 m -

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m -

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m ≤ 9,00 m -

Pendiente longitudinal (1)

Tramo ≤ 3,00 m ≤ 10,00% ≤ 10,00% -

Tr. > 3,00 m y ≤ 6,00 m ≤ 8,00% ≤ 8,00% -

Tramo > 6,00 m ≤ 8,00% ≤ 6,00% -

(1) En la columna O. VIV se mide en verdadera magnitud y en la columna del DEC.293 en proyección horizontal.

Pendiente transversal ≤ 2,00% ≤ 2,00% -

Ancho de mesetas ancho de rampa ancho de rampa -

Fondo de mesetas y 
zonas de desembarque

Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m -

Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m -

Franja señalizadora pav. 
táctil direccional

Anchura = ancho rampa = ancho meseta -

Longitud = 1,20 m = 0,60 m -

Barandilla inescalable
(coinc. con inicio y final) Altura ≥ 0,90 m

≥ 1,10 m (2)
≥ 0,90 m
≥ 1,10 m (2) -

(2) altura para desniveles superiores a 6,00 m

Pasamanos continuos, a 
ambos lados, sin aristas y
diferenciados del entorno

Altura
0,65 m y 0,75 m
0,95 m y 1,05 m 0,90 m y 1,10 m -

Diámetro del pasamanos  de 4,5 cm a 5 cm de 4,5 cm a 5 cm -

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m -

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se dispondrán barandillas centrales con doble pasamanos

EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO

EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO  (Rgto. art. 27, Orden VIV/561/2010 art. 30, 39 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Se rellenará el apartado correspondiente de la Ficha Justificativa II. Edificios, establecimientos e instalaciones.
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OBRAS E INSTALACIONES

OBRAS E INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA  (Rgto. art. 27, Orden VIV/561/2010 art. 30, 39 y 46)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Vallas

Separación a la zona a 
señalizar

- ≥ 0,50 m CUMPLE

Altura - ≥ 0,90 m CUMPLE

Andamios o 
estabilizadores de 
fachadas con túneles 
inferiores

Altura del pasamano 
continuo ≥ 0,90 m - -

Anchura libre de 
obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m -

Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

Señalización

Si invade itinerario peatonal accesible,
franja de pav. táctil indicador 
direccional provisional de anchura

= 0,40 m - CUMPLE

Distancia entre señalizaciones 
luminosas de advertencia en el vallado

< 50 m - CUMPLE

Contenedores
de obra

Anchura franja pintura 
reflectante en 
contorno superior

- ≥ 0,10 m CUMPLE

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS  (Rgto. art. 30, Orden VIV/561/2010 art. 35 y 43)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Dotación de aparcamientos accesibles 1/40 o fracción 1/40 o fracción -

Dimensiones
Batería o diagonal ≥ 5,00x2,20m+ZT - -

Línea ≥ 5,00x2,20m+ZT - -

ZT: Zona de transferencia:
– zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la 

plaza.
– zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m
– se permite compartir la zona de transferencia entre dos plazas.

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL

REQUISITOS GENERALES  (Rgto. art. 30, Orden VIV/561/2010 art. 35 y 43)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa

Dimensiones

Sup. horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50m ≥ 1,50 x 2,30m -

Anchura libre del itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m -

Pendiente
Longitudinal ≤ 6,00% ≤ 6,00% -

Transversal ≤ 2,00% ≤ 1,00% -
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PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

REQUISITOS GENERALES  (Rgto. Art. 34 Y 56, Orden VIV/561/2010 art. 7 y 26)

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Los caminos y sendas reunirán las condiciones generales para itinerarios peatonales (tabla correspondiente) y además:

Compactación de tierras 90% proctor mod. 90% proctor mod. -

Altura libre de obstáculos - ≥ 2,20 m -

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zonas de
accesos principales

- de 0,90 a 1,20 m -

Zonas de 
descanso

Anchura del plano de trabajo ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m -

Dotación
Banco obligatorio obligatorio -

Espacio libre Ø≥1,50m a 1 lado 0,90 m x 1,20 m -

Rejillas

Resalte máximo - enrasadas CUMPLE

Orificios en áreas de uso peatonal Ø ≥ 0,01 m - CUMPLE

Orificios en calzadas Ø ≥ 0,025 m - CUMPLE

Distancia a pasos de peatones ≥ 0,50 m - CUMPLE

Los sectores de juegos estarán conectados entre sí y con los accesos. Cumplirán condiciones de itinerarios peatonales y además:

Mesas de juegos
accesibles

Anchura del plano de trabajo ≥ 0,80 m - -

Altura ≤ 0,85 m - -

Espacio libre 
inferior

Alto ≥ 0,70 m - -

Ancho ≥ 0,80 m - -

Fondo ≥ 0,50 m - -

Espacio libre (sin interferir con itinerarios peatonales) Ø ≥ 1,50 m - -

MOBILIARIO URBANO  1

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN - 1

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Altura del borde inferior de elementos volados ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

Altura del suelo a la que deben detectarse los 
elementos de mobiliario urbano ≤ 0,15 m - -

Altura de pantallas que no requieren manipulación y 
que serán legibles

- ≥ 1,60 m -

Distancia de elementos al límite del bordillo con 
calzada ≥ 0,40 m - -

Kioscos y 
puestos 
comerciales

Altura del tramo de mostrador adaptado de 0,70m a 0,75m de 0,70m a 0,80m -

Longitud del tramo de mostr. adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m -

Altura de elementos salientes ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m -

Altura información básica - de 1,45m a 1,75m -

Semáforos Pulsador

Altura de 0,90m a 1,20m de 0,90m a 1,20m -

Distancia al límite de paso 
peatones ≤ 1,50 m - -

Diámetro pulsador ≥ 0,04 m - -
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MOBILIARIO URBANO  2

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN - 2

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC.293/2009 ORDENANZA DOC. TÉCNICA

Máquinas 
expendedoras 
e informativas, 
cajeros 
automáticos, 
teléf. públicos 
y otros

Espacio frontal sin invadir itin. peat. Ø ≥ 1,50 m - -

Altura dispositivos manipulables de 0,70 a 1,20 m ≤ 1,20 m -

Altura pantalla de 1,00 a 1,40 m - -

Inclinación pantalla entre 15º y 30º - -

Altura de repisa en teléf. públicos - ≤ 0,80 m -

Papeleras y 
buzones

Altura boca papelera de 0,70 a 0,90 m de 0,70 a 1,20 m -

Altura boca buzón - de 0,70 a 1,20 m -

Fuentes y  
bebederos

Altura caño o grifo de 0,80 a 0,90 m - -

Área utilización libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m - -

Anchura franja pavim. circundante - ≥ 0,50 m -

Cabinas de 
aseos públicos
accesibles

Dotación mínima 1 / 10 o fracción - -

Espacio libre no barrido por puertas Ø ≥ 1,50 m - -

Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m - -

Altura interior de cabina ≥ 2,20 m - -

Altura del lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m - -

Inodoro

Espacio lateral libre ≥ 0,80 m - -

Altura del inodoro de 0,45 a 0,50 m - -

Barras de 
apoyo

Altura de 0,70 a 0,75 m - -

Longitud ≥ 0,70 m - -

Altura de mecanismos ≤ 0,95 m - -

Bancos 
accesibles

Dotación mínima 1 / 5 o fracción 1 / 10 o fracción -

Altura de asiento de 0,40 a 0,45 m de 0,43 a 0,46 m -

Profundidad asiento de 0,40 a 0,45 m de 0,40 a 0,45 m -

Altura respaldo ≥ 0,40 m de 0,40 a 0,50 m -

Altura de reposabrazos s/asiento - de 0,18 a 0,20 m -

Ángulo inclinación asiento-respaldo - < 105º -

Dimensión soporte región lumbar - ≥ 0,15 m -

Espacio libre lateral al banco Ø ≥ 1,50 m ≥ 0,80 x 1,20 m -

Bolardos

Separación entre bolardos - ≥ 1,20 m -

Diámetro ≥ 0,10 m - -

Altura de 0,75 a 0,90 m ≥ 0,70 m -

Paradas de 
autobuses

Altura información básica - de 1,45 a 1,75 m -

Altura libre bajo la marquesina - ≥ 2,20 m -

Contenedores 
de residuos

Enterrados Altura de boca de 0,70 a 0,90 m - -

No 
enterrados

Altura parte inf. boca ≤ 1,40 m - -

Alt. elem. 
manipulables ≤ 0,90 m - -
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OBSERVACIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

OBSERVACIONES

Calle con plataforma única, para uso compartido entre peatones y vehículos, teniendo preferencia el peatón.

Deberá estar convenientemente señalizada.

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMAT IVA

Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable

X

Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir
alguna prescripción específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción
o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de
las disposiciones.

En el apartado -Observaciones- de la presente ficha se indican los artículos o apartados de la normativa que resultan de
imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se pretenden adoptar. Todo ello se fundamente en la documentación
gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o
prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones
de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que resulte posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en
la memoria del proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles
gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante,  la imposibilidad del  cumplimiento de determinadas exigencias no exime del  cumplimiento del  resto,  de cuya
consideración la presente ficha es documento acreditativo.
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 OBRA DE REURBANIZACIÓN
PROY.  ACT. C/ M. SANCHEZ, MARGARITA Y Nª Sª DEL CARMEN

EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2020

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el
apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto
se elabore un estudio básico de seguridad y salud.”

a)  Considerando  que  la  obra  que  constituye  este  proyecto  no  es  enmarcable  en  los
criterios fijados en el citado artículo, podría redactarse un Estudio Básico de Seguridad y
Salud, pero considerando las características singulares de la obra se ha optado por la
redacción de un Estudio de Seguridad y Salud.

De acuerdo con el citado Decreto, no se podrán iniciar las obras sin estar realizado
el  Plan  de  Seguridad,  así  como  el  nombramiento  del  Coordinador  en  materia  de
Seguridad y Salud. 

1.3.6. Cumplimiento Real Decreto sobre Gestión de R esiduos

De acuerdo con la normativa vigente es también preceptiva la redacción de un
Estudio de Gestión de Residuos que acompañe al presente proyecto para la ejecución de
estas obras. La valoración de este concepto está incluida en el presupuesto  general de la
zona de actuación. No se podrán iniciar las obras sin estar realizado el Plan de Gestión de
Residuos por parte de la empresa adjudicataria. 

Todo  ello  de  acuerdo  con  el  Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  sobre
Producción y Gestión de los Residuos de obras de construcción y demolición.

1.3.7. Consideraciones sobre la medición y valoraci ón económica 

Se ha tenido en cuenta, con carácter general, las características específicas que
conlleva  la  ejecución  de  obras  por  Administración  Directa,  ejecutadas  por  la  propia
Administración, dentro del marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario.

Descomposición “Mano de Obra / Materiales”.

La  descomposición  “mano  de  obra  /  materiales”  reflejada  en  el  presupuesto
obedece estrictamente a conceptos subvencionables.

De  este  modo,  dentro  del  concepto  de  “mano  de  obra”  se  contemplan
exclusivamente los costos generados por la contratación de trabajadores de determinadas
categorías laborales, que han de tratarse necesariamente de demandantes de empleo
inscritos en las oficinas del S.A.E., según establece el Programa de Fomento de Empleo
Agrario,  por  lo  que  los  rendimientos  de  mano  de  obra  se  contemplan  afectados  por
peculiaridades intrínsecas a la ejecución de obras dentro del marco de dicho Programa.

Por  otra  parte,  el  concepto  de  “materiales”  contempla  el  resto  de  costos  de
ejecución necesarios, es decir, materiales propiamente dichos, maquinaria, así como los
suministros de naturaleza industrial. El concepto de suministros de naturaleza industrial
engloba: los propios materiales y maquinaria que lo constituyen, además de la mano de
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obra especializada para la ejecución de determinadas unidades de obra

I.V.A.
Se aplica el porcentaje del 21 % de I.V.A. exclusivamente sobre los Costos totales

de ejecución de los conceptos de materiales. 

Gastos Generales y Beneficio  Industrial.
Los gastos generales de estructura (Gastos Generales y Beneficio Industrial) no se

incluyen por tratarse de una obra de administración directa.

1.3.8. Resumen económico

Código Seguro De
Verificación:

k9T6fY7gu5fdpgvkBp1E/A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 12/03/2020 08:03:39

Observaciones Página 20/86

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/k9T6fY7gu5fdpgvkBp1E/A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/k9T6fY7gu5fdpgvkBp1E/A==


 OBRA DE REURBANIZACIÓN
PROY.  ACT. C/ M. SANCHEZ, MARGARITA Y Nª Sª DEL CARMEN

EL PALMAR DE TROYA. PFEA-2020

1.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

1.4.1. Declaración de obra completa 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, el presente

proyecto comprende una obra completa, entendiéndose por tal aquella que es susceptible
de ser entregada al uso general o servicio previsto, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones
o reformas. 

1.4.2. Clasificación del contratista.

Dadas las características de las obras y su presupuesto, no procede la inclusión de
la clasificación del contratista.

1.4.3. Plazo de ejecución de las obras 

Se  estima  un  plazo  de  ejecución  de nueve meses,  sujetos  a  las  fechas  de
ejecución del PFOEA en lo que se refiere fechas límites de inicio y finalización.

1.4.4. Replanteo previo

LOCALIDAD: El Palmar de Troya
OBRA:  Proyecto  de Actuación en calle  Manuel  Sanchez,  Margarita  y Nª  sª  del

Carmen.

En la localidad de El Palmar de Troya, provincia de Sevilla, el arquitecto técnico
Manuel Carbajo Barragán , adscrito al Servicio de Desarrollo Rural, del Área de Cohesión
Territorial de la Diputación de Sevilla, redactor del Proyecto,

COMPRUEBA la realidad geométrica de la misma, la disponibilidad física de los
terrenos precisos para su normal ejecución y adecuación a las normas urbanísticas.

Y siendo éste el objeto de la visita, se levanta la presente ACTA DE REPLANTEO
PREVIO.
 

1.4.5. Cartel de Obra

Se colocará previamente al inicio de la obra, y se mantendrá colocado hasta la
finalización del plazo de ejecución del programa.

Dimensiones 1,40 x 0,70 metros sobre chapa metálica galvanizada.
Tipo  de  vinilo:  Polimérico  con  laminado  autoadhesivo,  fondo  color  blanco  (no

transparente).
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Contenido  siguiendo  los  criterios  de  la  identidad  corporativa  de  las  diferentes
Administraciones.

Tipo de letra Arial.
Colores (códigos Pantone):

Gobierno de España  116C
Junta de Andalucía  356C
Diputación de Sevilla 357C

Representación gráfica y cromática del cartel
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

2.1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

Como trabajos previos a las obras de reurbanización de las calles: se demolerán
los  pavimentos  existentes  en  toda  la  anchura  de  calzada  y  accesos,  bordillos,  y
pavimentos de acerados existentes. 

Se realizará un cajeado de profundidad suficiente para la constitución de los firmes
proyectados. Se abrirán las zanjas necesarias para colocar las nuevas instalaciones de
saneamiento y abastecimiento de agua.

En acerados y zonas próximas a fachadas, las demoliciones y excavaciones se
realizarán manualmente. En calzadas los trabajos de excavación se llevarán a cabo con
maquinaria y manualmente.

En toda esta fase de obra se respetarán las determinaciones de la actual normativa
de Seguridad y Salud; muy especialmente sus aspectos relativos a entibaciones de zanjas
y señalización de obra.

2.2. INSTALACIONES  (según Aguas del Huesna)

Se sustituye la  red de abastecimiento existente  por una nueva instalación,  que
suministrará agua mediante tubería  de polietileno en ambas márgenes de la calle. La
nueva tubería será de diámetro indicado en la Documentación Gráfica y en la medición de
este documento, debidamente señalizada y a profundidad adecuada bajo acerado, que se
conectará a la red básica de la zona a través de arquetas situadas convenientemente en
los  extremos de las  actuaciones.  Se  colocarán  llaves  de  corte  para  independizar  los
tramos a ejecutar  en caso de averías.  Asimismo se prevé la  colocación de todas las
acometidas domiciliarias. 

Tras la colocación de redes de abastecimiento de agua y abrigado con arena hasta
un espesor de 15 cm sobre clave de conducto, el resto de la zanja se rellenará con tierras
seleccionadas en tongadas de 20 cm de espesor, compactada. 

La nueva red de alcantarillado se ejecutará mediante canalización de diámetro 600
y 800 mm y materiales indicados en planos, discurriendo por el centro de la calle, hasta
conectar en ambos extremos del tramo de actuación con la red existente, acometiendo a
pozo  de  registro  existentes  o  nuevos.  Las  aguas  pluviales  se  recogerán  mediante
imbornales situados en el centro de la calzada y conectados a pozos mediante ramales de
PVC Ø 200 mm.

Se construirán  pozos  de  registro  con tapa de  fundición  según  los  planos  tipos
adjunto. Los pozos de registro tendrán un diámetro interior de 1.10 m y serán construidos
con ladrillos macizos y enfoscado / bruñido, y/o prefabricados de hormigón .
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2.3. PAVIMENTOS

El pavimento de las calzadas se ejecutará con piezas de adoquín prefabricado 10 x
20 x 8 cm colocados transversalmente a la calzada, sobre solera de hormigón HM-20 de
20  cm  de  espesor,  ligeramente  armada  con  mallazo  de  retracción  #15.15.6.  Las
pendientes transversales verterán hacia el centro de la calzada donde se conformará un
encintado de corriente con dos piezas prefabricadas de hormigón de 40x20x8 cm. Todas
las piezas se colocarán sobre base de hormigón. La sub-base de calzada se realizará con
20 cm de todouno compactado.

En los laterales de la calzada y en los quiebros,  se colocará un encintado con
piezas prefabricadas de hormigón de 40x20x8 cm, a continuación se dispondrá un bordillo
prefabricado de hormigón bicapa 10 x 20 x 100 cm sobre base de hormigón. 

Los acerados se ejecutarán a la misma cota de la calzada, con pendiente del 2%
hacia la misma, con piezas de adoquín prefabricado 10 x 20 x 6 cm colocados en forma
de  damero  dos  a  dos,  sobre  solera  de  hormigón  HM-20  de  10  cm  de  espesor.  Se
rematarán las fachadas en los encuentros con los nuevos pavimentos.
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Medición y Presupuesto
PROYECTO DE:

CALLE MANUEL SANCHEZ, MARGARITA Y Nª Sª CARMEN.

EL PALMAR DE TROYA. (PFEA 2020)

M.C.B. // marzo de 2020

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

FICHERO: P 20010811 C MARGARITA Y Nª Sª CARMEN. PT(PFEA_2020) Página 1
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1.2 01IFFM9011 M. DESMONTADO DE CANALIZACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE
PVC, INCLUSO P.P. DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE RED PROVISIONAL
DE POLIETILENO, EXCAVACION, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.

Uds. Super… Ancho Alto Parcial Subtotal

1 40,70 40,70TRAMO1
1 40,25 40,25
1 6,30 6,30
1 54,32 54,32TRAMO2
1 40,00 40,00

TRAMO5
181,57 181,57

Total Mano de Obra Partida 16,03 2.910,57
Total Maq.+ Mat. Partida 11,66 2.117,10

Total M.  ......: 181,57 27,69 5.027,67

1.3 01RSH00001 M2 LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS, INCLUSO
CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Uds. Super… Ancho Alto Parcial Subtotal

TRAMO1
1 46,30 46,30A1
1 64,55 64,55A2

TRAMO2
52,90 52,90A3

1 46,60 46,60A4
TRAMO5

1 1,50 1,50 2,25
212,60 212,60

Total Mano de Obra Partida 13,00 2.763,80
Total Maq.+ Mat. Partida 0,82 174,33

Total m2  ......: 212,60 13,82 2.938,13

1.4 01RST00011 M2 DEMOLICION PAVIMENTOS DIFERENTES TIPOLOGIAS DE 10 A 15 CM. DE
ESPESOR MEDIO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESOR. INCLUSO
CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO MEDIANTE CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA
MAYOR DE 10 KM. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL. (SIN MAQUINARIA)

Uds. Super… Ancho Alto Parcial Subtotal

ACERADOS
1 212,60 212,60(DE ANTERIOR)

CALZADAS
1 224,55 224,55C1
1 273,80 273,80C2
1 90,00 90,00C5
1 1,50 1,50 2,25

803,20 803,20

Total Mano de Obra Partida 22,87 18.369,18
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total M2  ......: 803,20 22,87 18.369,18

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.-  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.5 01RWR00012 M. DE LEVANTADO DE BORDILLO DE HORMIGON ACHAFLANADO DE
SECCION MEDIA 17X28 CM. REALIZADO MEDIANTE COMPRESOR,
INCLUSO ASIENTO DE HORMIGON EN MASA, CON P.P. DE CARGA Y
PRANSPORTE MEDIANTE CARRETILLA MECANICA DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA UNIDAD INICIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

TRAMO1
1 43,75 43,75B1
1 44,35 44,35B2

TRAMO2
1 54,70 54,70B3
1 44,10 44,10B4
2 1,50 3,00TRAMO5

189,90 189,90

Total Mano de Obra Partida 18,79 3.568,22
Total Maq.+ Mat. Partida 1,19 225,98

Total M.  ......: 189,90 19,98 3.794,20

1.6 01SEA00010 U DEMOLICIÓN DE ARQUETA ENTERRADA DE FÁBRICA DE LADRILLO,
INCLUSO P.P. DE MOVIMIENTO DE TIERRAS, CARGA MANUAL Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

Uds. Super… Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00TRAMO1
12 12,00TRAMO2

TRAMO5
15,00 15,00

Total Mano de Obra Partida 34,18 512,70
Total Maq.+ Mat. Partida 0,99 14,85

Total u  ......: 15,00 35,17 527,55

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 28.124,47
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 2.532,26

TOTAL CAPITULO  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS : 30.656,73

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.-  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 02WEE00051 M2 ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS DE
CONSISTENCIA BLANDA O TERRENOS DISGREGADOS, REALIZADA CON
TABLONES Y CODALES DE PINO, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE
ENTIBACIÓN ÚTIL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ALCANTARILLADO
0,5 41,00 1,20 24,60TRAMO1
0,5 54,00 1,20 32,40TRAMO2
0,5 90,00 1,20 54,00TRAMO5
-1 10,73 -10,73AJUSTE

100,27 100,27

Total Mano de Obra Partida 11,41 1.144,08
Total Maq.+ Mat. Partida 2,68 268,72

Total m2  ......: 100,27 14,09 1.412,80

2.2 02ACC00001 M3 EXCAVACIÓN, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA
MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE
FONDO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 CM. MEDIDA EN
PERFIL NATURAL.

Uds. Largo/… Ancho Alto Parcial Subtotal

CALZADA
TRAMO1

1 92,00 0,40 36,80c1
1 84,50 0,40 33,80c2
1 40,70 0,80 0,40 13,02e (encintados)

TRAMO2
1 76,35 0,40 30,54c3
1 87,05 0,40 34,82c4
1 54,32 0,80 0,40 17,38e
1 90,00 0,40 36,00TRAMO5

202,36 202,36

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 1,04 210,45

Total m3  ......: 202,36 1,04 210,45

2.3 02ADD00300 M3 DE EXCAVACION, EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA
MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES. MEDIDA EN PERFIL
NATURAL.

Uds. Sup/L… Ancho Alto Parcial Subtotal

ACERADOS
TRAMO1

1 66,75 0,20 13,35a1
1 47,55 0,20 9,51a2

TRAMO2
1 81,85 0,20 16,37a3
1 68,25 0,20 13,65a4
1 1,50 1,50 0,20 0,45TRAMO5

53,33 53,33

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.-  2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS
Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total Mano de Obra Partida 93,97 5.011,42
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total M3  ......: 53,33 93,97 5.011,42

2.4 02RCM00001 M2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL
95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO
Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA
MAGNITUD.

Uds. Sup/L… Ancho Alto Parcial Subtotal

ACERADOS
TRAMO1

1 66,75 66,75a1
1 47,55 47,55a2

TRAMO2
1 81,85 81,85a3
1 68,25 68,25a4
1 1,50 1,50 2,25TRAMO5

266,65 266,65

Total Mano de Obra Partida 4,20 1.119,93
Total Maq.+ Mat. Partida 0,22 58,66

Total m2  ......: 266,65 4,42 1.178,59

2.5 02RCM00002 M2 COMPACTACIÓN REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95%
PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y
REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.

Uds. Largo/… Ancho Alto Parcial Subtotal

CALZADA
TRAMO1

1 92,00 92,00c1
1 84,50 84,50c2
1 40,70 0,80 32,56e (encintados)

TRAMO2
1 76,35 76,35c3
1 87,05 87,05c4
1 54,32 0,80 43,46e
1 90,00 90,00TRAMO5

505,92 505,92

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,72 364,26

Total m2  ......: 505,92 0,72 364,26

2.6 02RRB00001 M3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES,
EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM, COMPRENDIENDO: EXTENDIDO,
REGADO Y COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN
20 CM DE PROFUNDIDAD. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,8 31,47 25,1880 % DE ZANJAS DE AGUA
25,18 25,18
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Total Mano de Obra Partida 41,02 1.032,88
Total Maq.+ Mat. Partida 2,42 60,94

Total m3  ......: 25,18 43,44 1.093,82

2.7 02RRM00001 M3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EN
TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y
COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL
COMPACTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,8 274,48 219,5880 % DE ZANJAS DE  ALCANTARILLADO
219,58 219,58

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 1,15 252,52

Total m3  ......: 219,58 1,15 252,52

2.8 02TBB00001 M3 TRANSPORTE EN INTERIOR DE OBRA, DE TIERRAS REALIZADO CON
MEDIOS MANUALES, A UNA DISTANCIA MEDIA DE 50 M, INCLUSO
CARGA Y DESCARGA. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,2 31,47 1,30 8,1820 % DE ZANJAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO

0,2 274,48 1,30 71,36
79,54 79,54

Total Mano de Obra Partida 59,96 4.769,22
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total m3  ......: 79,54 59,96 4.769,22

2.9 02ZBB00002 M3 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD
MÁXIMA DE 1,50 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES. MEDIDA EN
PERFIL NATURAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

RED DE AGUA
2 40,70 0,40 0,40 13,02TRAMO1
1 8,00 0,40 0,40 1,28
1 54,30 0,40 0,40 8,69TRAMO2
1 43,00 0,40 0,40 6,88
1 10,00 0,40 0,40 1,60TRAMO5

31,47 31,47

Total Mano de Obra Partida 75,73 2.383,22
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total m3  ......: 31,47 75,73 2.383,22

2.10 02ZMM00002 M3 EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA UNA PROFUNDIDAD
MÁXIMA DE 4 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO
DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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ALCANTARILLADO
1 40,70 1,20 1,30 63,49TRAMO1
1 54,30 1,00 1,30 70,59TRAMO2
1 90,00 1,20 1,30 140,40TRAMO5

274,48 274,48

Total Mano de Obra Partida 3,47 952,45
Total Maq.+ Mat. Partida 3,59 985,38

Total m3  ......: 274,48 7,06 1.937,83

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 16.413,20
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 2.200,93

TOTAL CAPITULO  2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS : 18.614,13

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.-  2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS
Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe

FICHERO: P 20010811 C MARGARITA Y Nª Sª CARMEN. PT(PFEA_2020) Página 6

Código Seguro De
Verificación:

k9T6fY7gu5fdpgvkBp1E/A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 12/03/2020 08:03:39

Observaciones Página 31/86

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/k9T6fY7gu5fdpgvkBp1E/A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/k9T6fY7gu5fdpgvkBp1E/A==


3.1.- ALCANTARILLADO

3.1.1 15AAA00001 U. DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA
SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y
PROBADA. (SIN MATERIALES)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00T2
3 3,00T5

4,00 4,00

Total Mano de Obra Partida 82,55 330,20
Total Maq.+ Mat. Partida 98,76 395,04

Total U.  ......: 4,00 181,31 725,24

3.1.2 15AAA00002 M. EJECUCIÓN DE NUEVO TRAMO DE ACOMETIDA DESDE PUNTO DE
CONEXIÓN A CONDUCCIÓN O ARQUETA EN INMUEBLE, O IMBORNAL
EXISTENTE HASTA NUEVO COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO,
REALIZADA SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA Y PROBADA. (SIN TUBERIA NI MAQUINARIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

T1
3 4,00 12,00VIVIENDAS
1 1,00 1,00IMBORNALES

T2
12 4,00 48,00VIVIENDAS
3 1,00 3,00IMBORNALES

T5
2 4,00 8,00IMBORNALES

72,00 72,00

Total Mano de Obra Partida 109,49 7.883,28
Total Maq.+ Mat. Partida 10,18 732,96

Total M.  ......: 72,00 119,67 8.616,24

3.1.3 15ACPM0400 M DE CANALIZACION DE PVC-SN4 COLOR TEJA DE 400 MM. DE DIAMETRO,
INCLUSO FORMACION DEPENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGON,
ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS. (SIN
TUBERIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,00 20,00T5
20,00 20,00

Total Mano de Obra Partida 26,39 527,80
Total Maq.+ Mat. Partida 6,49 129,80

Total M  ......: 20,00 32,88 657,60

3.1.4 15ACPM0600 M DE CANALIZACION DE PVC-SN4 COLOR TEJA DE 600 MM. DE DIAMETRO,
INCLUSO FORMACION DEPENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGON,
ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS. (SIN
TUBERIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 54,00 54,00T2 (600)
54,00 54,00

Total Mano de Obra Partida 29,03 1.567,62
Total Maq.+ Mat. Partida 7,86 424,44

Total M  ......: 54,00 36,89 1.992,06

3.1.5 15ACPM0800 M DE CANALIZACION DE PVC-SN4 COLOR TEJA DE 800 MM. DE DIAMETRO,
INCLUSO FORMACION DEPENDIENTES CON PUNTOS DE HORMIGON,
ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS
ESPECIALES Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS. (SIN
TUBERIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 40,70 40,70T1  (800)
1 62,00 62,00T5 (800)

102,70 102,70

Total Mano de Obra Partida 29,82 3.062,51
Total Maq.+ Mat. Partida 9,32 957,17

Total M  ......: 102,70 39,14 4.019,68

3.1.6 15APAM0040 U ARQUETA DE PASO DE 40X40 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA,
FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR
CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO
DE 1/2 PIE,ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE
FUNDICIÓN CLASE C-250 CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y
CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. (SIN TAPA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00T1
12 12,00T2

T5
15,00 15,00

Total Mano de Obra Partida 298,16 4.472,40
Total Maq.+ Mat. Partida 19,00 285,00

Total U  ......: 15,00 317,16 4.757,40

3.1.7 15APP00001 U POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,10 M DE DIÁMETRO Y 2,50 M DE
PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO POR:SOLERA DE HORMIGÓN HM-20
DE 20 CM DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE
LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO
POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO DE 30 MM DE DIÁMETRO,TAPA Y
CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL,
INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA
MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. (SIN TAPA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00T1
2 2,00T2
2 2,00T5

7,00 7,00
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Total Mano de Obra Partida 914,77 6.403,39
Total Maq.+ Mat. Partida 163,80 1.146,60

Total u  ......: 7,00 ####… 7.549,99

3.1.8 15ASS00001 U SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 CM Y 60 CM DE PROFUNDIDAD,
CONSTRUIDO CON SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE
ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO
Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, FORMACIÓN DE SIFON, REJILLA DE
HIERRO FUNDIDO Y CERCO DE L 50.5 MM, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA (SIN REJILLA).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00T1
2 2,00T2
2 2,00T5

6,00 6,00

Total Mano de Obra Partida 265,96 1.595,76
Total Maq.+ Mat. Partida 22,01 132,06

Total u  ......: 6,00 287,97 1.727,82

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 25.842,96
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 4.203,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 15A.- ALCANTARILLADO: 30.046,03
3.2.- PAVIMENTACIONES

3.2.1 15PBBPM201 M DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO
GRIS BICAPA, DE 17X28 CM. DE SECCION, ASENTADO SOBRE BASE DE
HORMIGON HM-20, EN OBRAS DE REURBANIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE
REJUNTADO CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

REPOSICIONES, ENCUENTROS
1 7,00 7,00T1
1 7,00 7,00T2
2 1,50 3,00T5

17,00 17,00

Total Mano de Obra Partida 28,30 481,10
Total Maq.+ Mat. Partida 14,43 245,31

Total M  ......: 17,00 42,73 726,41

3.2.2 15PBB00003 M BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 ACHAFLANADO, DE
10X20 CM DE SECCIÓN, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20,
INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

T1
1 43,90 43,90b1
1 44,95 44,95b2

T2
1 55,10 55,10b3

(Continúa...)
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3.2.2 M BORDILLO PREFABRICADO HM-40 ACHAFLANADO DE 10x20 cm (Continuación...)

1 44,60 44,60b4
188,55 188,55

Total Mano de Obra Partida 18,16 3.424,07
Total Maq.+ Mat. Partida 9,07 1.710,15

Total m  ......: 188,55 27,23 5.134,22

3.2.4 15PEE00025 M DE ENCINTADO FORMADO POR: UNA FILA DE ADOQUIN DE HORMIGON
VIBRADO DE 40X20X8 CM. COLOCADO A SOGA,ASENTADO SOBRE
CAPA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/40/I, DE 10 CM. EN ESPESOR,
INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:1),
CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-11. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA POR EL EXTERIOR.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

T1
4 40,70 162,80

T2
3 54,30 162,90
1 43,00 43,00

368,70 368,70

Total Mano de Obra Partida 16,70 6.157,29
Total Maq.+ Mat. Partida 8,88 3.274,06

Total M  ......: 368,70 25,58 9.431,35

3.2.5 15PFF00001 M2 FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO
CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P. DE EXTENDIDO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Sup/L… Ancho Alto Parcial Subtotal

ACERADOS
TRAMO1

1 66,75 66,75a1
1 47,55 47,55a2

TRAMO2
1 81,85 81,85a3
1 68,25 68,25a4
1 1,50 1,50 2,25TRAMO5

266,65 266,65

Total Mano de Obra Partida 11,57 3.085,14
Total Maq.+ Mat. Partida 2,80 746,62

Total m2  ......: 266,65 14,37 3.831,76

3.2.6 15PFF00002 M2 FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO
CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE EXTENDIDO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo/… Ancho Alto Parcial Subtotal

CALZADA
TRAMO1

1 92,00 92,00c1
1 84,50 84,50c2
1 40,70 0,80 32,56e (encintados)

(Continúa...)

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.-  3 URBANIZACIONES
Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe

FICHERO: P 20010811 C MARGARITA Y Nª Sª CARMEN. PT(PFEA_2020) Página 10

Código Seguro De
Verificación:

k9T6fY7gu5fdpgvkBp1E/A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 12/03/2020 08:03:39

Observaciones Página 35/86

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/k9T6fY7gu5fdpgvkBp1E/A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/k9T6fY7gu5fdpgvkBp1E/A==


3.2.6 M2 FIRME DE PIEDRA MACHACADA, COMPACTADO CON M. MECÁNICOS (Continuación...)

TRAMO2
1 76,35 76,35c3
1 87,05 87,05c4
1 54,32 0,80 43,46e
1 90,00 90,00TRAMO5

505,92 505,92

Total Mano de Obra Partida 4,20 2.124,86
Total Maq.+ Mat. Partida 2,81 1.421,64

Total m2  ......: 505,92 7,01 3.546,50

3.2.7 15PCC90005 M2 PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO ANTIDESLIZANTE DE 7 CM
DE ESPESOR, TIPO S-12, CON ÁRIDO DE PROCEDENCIA PORFÍDICA O
BASÁLTICA Y RIEGO DE IMPRIMACIÓN, INCLUSO NIVELACIÓN,
EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Superf Ancho Alto Parcial Subtotal

1 90,00 90,00TRAMO5
90,00 90,00

Total Mano de Obra Partida 6,05 544,50
Total Maq.+ Mat. Partida 16,27 1.464,30

Total M2  ......: 90,00 22,32 2.008,80

3.2.8 15PPPM0075 M2 DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS DE CIGARRILLO DE 40X40
CM. BISELADAS RECIBIDAS CON MORTERO M-4 (1:6), INCLUSO
NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO,
ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RSR-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Superf. Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,50 3,00T1
2 1,50 3,00T2
1 1,50 1,50 2,25T5

8,25 8,25

Total Mano de Obra Partida 28,23 232,90
Total Maq.+ Mat. Partida 10,96 90,42

Total M2  ......: 8,25 39,19 323,32

3.2.9 15PPP00101 M2 PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÓN VIBRADO DE 22X11X8 CM
DE COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE BASE DE ARENA GRUESA DE 4
CM DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y
CONFINADA, INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO
CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA Y
VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo/… Ancho Alto Parcial Subtotal

CALZADA
TRAMO1

1 92,00 92,00c1
1 84,50 84,50c2

TRAMO2
1 76,35 76,35c3
1 87,05 87,05c4
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339,90 339,90

Total Mano de Obra Partida 42,18 14.336,98
Total Maq.+ Mat. Partida 19,38 6.587,26

Total m2  ......: 339,90 61,56 20.924,24

3.2.10 15PPP00103 M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGON VIBRADO DE 22X11X6
CM. DE COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE BASE DE ARENA GRUESA DE
4 CM. DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y
CONFINADA, INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO
CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON ARENA FINA Y
VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Sup/L… Ancho Alto Parcial Subtotal

ACERADOS
TRAMO1

1 66,75 66,75a1
1 47,55 47,55a2

TRAMO2
1 81,85 81,85a3
1 68,25 68,25a4
1 1,50 1,50 2,25TRAMO5

DEDUCIR
-1 8,25 -8,25SOLERIA HIDRAULICA

258,40 258,40

Total Mano de Obra Partida 32,49 8.395,42
Total Maq.+ Mat. Partida 13,74 3.550,41

Total M2  ......: 258,40 46,23 11.945,83

3.2.11 15PSS00013 M2 DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE HORMIGONERA, DE 10 CM. DE
ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE
JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Sup/L… Ancho Alto Parcial Subtotal

ACERADOS
TRAMO1

1 66,75 66,75a1
1 47,55 47,55a2

TRAMO2
1 81,85 81,85a3
1 68,25 68,25a4
1 1,50 1,50 2,25TRAMO5

266,65 266,65

Total Mano de Obra Partida 27,50 7.332,88
Total Maq.+ Mat. Partida 5,64 1.503,90

Total M2  ......: 266,65 33,14 8.836,78

3.2.12 15PSS00020 M2 DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE HORMIGONERA, DE 20 CM. DE
ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE
JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo/… Ancho Alto Parcial Subtotal

CALZADA
TRAMO1

(Continúa...)
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3.2.12 M2 SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 20 CM. HORMIGONERA (Continuación...)

1 92,00 92,00c1
1 84,50 84,50c2
1 40,70 0,80 32,56e (encintados)

TRAMO2
1 76,35 76,35c3
1 87,05 87,05c4
1 54,32 0,80 43,46e
1 90,00 90,00TRAMO5

505,92 505,92

Total Mano de Obra Partida 50,34 25.468,01
Total Maq.+ Mat. Partida 10,10 5.109,79

Total M2  ......: 505,92 60,44 30.577,80

3.2.13 15PWW00020 M2. DE MALLAZO ELECTROSOLDADO 15.15.6 EJECUTADO CON ACERO
B-500-S EN REDONDOS DE 6 MM. DE DIAMETRO Y SEPARADOS 15 CM.,
PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo/… Ancho Alto Parcial Subtotal

CALZADA
TRAMO1

1 92,00 92,00c1
1 84,50 84,50c2
1 40,70 0,80 32,56e (encintados)

TRAMO2
1 76,35 76,35c3
1 87,05 87,05c4
1 54,32 0,80 43,46e
1 90,00 90,00TRAMO5

505,92 505,92

Total Mano de Obra Partida 2,36 1.193,97
Total Maq.+ Mat. Partida 5,13 2.595,37

Total M2.  ......: 505,92 7,49 3.789,34

3.2.14 15PWW00110 M. DE REPARACION DE EDIFICACIONES COLINDANTES AL ACERADO
DESMONTADO, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE PARAMENTOS, REPASO
DE REVESTIMIENTOS Y DE PINTURAS, SEGUN LA AFECTACION EN
CADA ZONA.
MEDIDA LA LONGITUD DEL PARAMENTO AFECTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 40,70 81,40T1
1 54,30 54,30T2
1 40,00 40,00

175,70 175,70

Total Mano de Obra Partida 8,61 1.512,78
Total Maq.+ Mat. Partida 5,20 913,64

Total M.  ......: 175,70 13,81 2.426,42
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3.2.15 15CRRM0001 U CARTEL ANUNCIADOR DE OBRA PFOEA DE DIMENSIONES 1.40X0.70
METROS, ROTULADO SEGÚN INSTRUCCIONES DE CONVENIO-SEPE. SE
ANCLARÁ A SUELO, O A PARAMENTO VERTICAL, CON DOS SOPORTES
GALVANIZADOS DE 100X40 MM.. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

Total Mano de Obra Partida 105,18 105,18
Total Maq.+ Mat. Partida 169,91 169,91

Total U  ......: 1,00 275,09 275,09

3.2.16 15WWT00010 U REDONDEO DE MANO DE OBRA
Total Mano de Obra Partida 0,06 -0,04

Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total U  ......: -0,70 0,06 -0,04

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 74.395,04
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 29.382,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 15P.- PAVIMENTACIONES: 103.777,82
3.3.- SUMINISTRO DE AGUA

3.3.1 15SAA00002 U ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS,
INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00T1
2 2,00T2
3 3,00T5

7,00 7,00

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 226,69 1.586,83

Total u  ......: 7,00 226,69 1.586,83

3.3.2 15SAA00020 U DE ACOMETIDA DE AGUAS PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE
TOMA HASTA LA LLAVE O CONTADOR GENERAL, SEGUN NORMAS DE
LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00T1
12 12,00T2

15,00 15,00

Total Mano de Obra Partida 66,95 1.004,25
Total Maq.+ Mat. Partida 100,17 1.502,55

Total U  ......: 15,00 167,12 2.506,80

3.3.3 15SCE00015 M CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 110 MM ,
CLASE PE100 PN-16 APTA PARA USO ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE
SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN
NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. (SIN TUBERIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 40,70 40,70T1
1 54,30 54,30T2
1 43,00 43,00
1 20,00 20,00T5

158,00 158,00

Total Mano de Obra Partida 13,46 2.126,68
Total Maq.+ Mat. Partida 2,60 410,80

Total m  ......: 158,00 16,06 2.537,48

3.3.4 15SCE90025 M CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 160 MM ,
CLASE PE100 PN-16 APTA PARA USO ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE
SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN
NORMALIZADA. MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. (SIN TUBERIA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 40,70 40,70T1
40,70 40,70

Total Mano de Obra Partida 15,07 613,35
Total Maq.+ Mat. Partida 2,63 107,04

Total m  ......: 40,70 17,70 720,39

3.3.5 15SVE00010 U VÁLVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELÁSTICO DIÁMETRO 80 MM,
ENTERRABLE, DE FUNDICIÓN DUCTIL CON BRIDAS PN-16, EN
CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DIÁMETRO 90 MM, INCLUSO
PORTABRIDAS DE POLIETILENO DIÁMETRO 90 MM PE50A PN-10 CON
BRIDA LOCA DIÁMETRO 80 MM PN-16, TORNILLERÍA, JUNTAS DE GOMA,
CONJUNTO DE MANIOBRA, ARQUETA CILÍNDRICA DE FUNDICIÓN Y P.P.
DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
(SIN VALVULA)

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00T1
2 2,00T2
2 2,00T5

5,00 5,00

Total Mano de Obra Partida 84,96 424,80
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total u  ......: 5,00 84,96 424,80

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 4.169,08
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 3.607,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 15S.- SUMINISTRO DE AGUA: 7.776,30

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 104.407,08
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 37.193,07

TOTAL CAPITULO  3 URBANIZACIONES : 141.600,15
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4.1 17RRR00006 M3 DE TRANSPORTE DE ESCOMBROS, REALIZADO EN CAMION
BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM; INCLUSO CARGA
CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

DEMOLICIONES (SOLO CANON)
0,7 181,57 0,01 1,30 1,65CANALIZACION AGUA
0,7 212,60 0,08 1,30 15,48SOLERIA
0,7 803,20 0,10 1,30 73,09SOLERAS
0,7 189,90 0,05 1,30 8,64BORDILLOS

COLECTOR
RESTOS DE OBRA

1,3 30,00 39,00
137,86 137,86

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 17,39 2.397,39

Total M3  ......: 137,86 17,39 2.397,39

4.2 17TTT00001 M3 DE TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO, REALIZADA EN CAMION
BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA
CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 53,53 69,59DE DESMONTES MANUALES
1 79,55 79,55RESTO DE ZANJAS 

149,14 149,14

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 3,46 516,02

Total M3  ......: 149,14 3,46 516,02

4.3 17TTT00101 M3 DE TRANSPORTE A VERTEDERO, TIERRAS NO SELECCIONADAS,
REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE
10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL
PERFIL ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 202,36 263,07DE APERTURA DE CAJA
263,07 263,07

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 13,94 3.667,20

Total M3  ......: 263,07 13,94 3.667,20

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 0,00
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 6.580,61

TOTAL CAPITULO  4 GESTIÓN DE RESIDUOS : 6.580,61
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5.1 19SCB90003 M BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA,
FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS SISTEMA BALAUSTRE EN
BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M,
DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO,  P.P.
DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 2,00 12,00
12,00 12,00

Total Mano de Obra Partida 7,45 89,40
Total Maq.+ Mat. Partida 2,23 26,76

Total m  ......: 12,00 9,68 116,16

5.2 19SIC90001 U CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,70 270,00

Total u  ......: 100,00 2,70 270,00

5.3 19SIC10006 U PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE
POLIEURETANO CON CORDÓN, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,54 10,80

Total u  ......: 20,00 0,54 10,80

5.4 19SIC20002 U GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE
POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CÁMARA DE
AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE
IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 18,71 374,20

Total u  ......: 20,00 18,71 374,20

5.5 19SIC20014 U PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE
ADAPTABLE AL CASCO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y
PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 23,32 23,32

Total u  ......: 1,00 23,32 23,32
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5.6 19SIC30004 U MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS Y VAPORES
ORGÁNICOS, GAMA ESPECIAL, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 4,67 93,40

Total u  ......: 20,00 4,67 93,40

5.7 19SIM90001 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS
MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE CERDO, SEGÚN R.D. 773/97
Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 3,56 71,20

Total u  ......: 20,00 3,56 71,20

5.8 19SIM90008 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS,
FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,02 202,00

Total u  ......: 100,00 2,02 202,00

5.9 19SIM50001 U PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS
EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 9,68 9,68

Total u  ......: 1,00 9,68 9,68

5.10 19SIP90001 U PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS,
FABRICADOS EN PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA,
PISO ANTIDESLIZANTE SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 33,04 660,80

Total u  ......: 20,00 33,04 660,80

5.11 19SIP50002 U PAR DE BOTAS DE CAÑA ALTA IMPERMEABLE, PLANTILLA Y PUNTERA
METÁLICA, FABRICADOS EN PVC, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 18,74 1.499,20

Total u  ......: 80,00 18,74 1.499,20
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5.12 19SIP50003 U PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN
CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL
CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 19,53 19,53

Total u  ......: 1,00 19,53 19,53

5.13 19SIT90001 U MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON
SUJECCIÓN A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE TIRAS SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 5,45 5,45

Total u  ......: 1,00 5,45 5,45

5.14 19SIT90008 U CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO
FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIÉSTER,
PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 4,43 443,00

Total u  ......: 100,00 4,43 443,00

5.15 19SSA00001 U CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO
COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS
DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,84 36,80
Total Maq.+ Mat. Partida 2,69 53,80

Total u  ......: 20,00 4,53 90,60

5.16 19SSA00011 U LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA SIN PILAS,
INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y
MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,84 14,72
Total Maq.+ Mat. Partida 12,41 99,28

Total u  ......: 8,00 14,25 114,00

5.17 19SSA00029 U PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA,
INCLUSO COLOCACIÓN, VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,84 29,44
Total Maq.+ Mat. Partida 11,04 176,64

Total u  ......: 16,00 12,88 206,08
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5.18 19SSA00041 M CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE
ACERO DE DIÁMETRO 10 MM, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 10,00 40,00
40,00 40,00

Total Mano de Obra Partida 5,53 221,20
Total Maq.+ Mat. Partida 2,48 99,20

Total m  ......: 40,00 8,01 320,40

5.19 19SSA00051 M VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M,
INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 6,00 24,00
24,00 24,00

Total Mano de Obra Partida 1,47 35,28
Total Maq.+ Mat. Partida 1,46 35,04

Total m  ......: 24,00 2,93 70,32

5.20 19SSA00100 M2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA
3 M DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIÁM.
INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y
ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 6,00 48,00
48,00 48,00

Total Mano de Obra Partida 1,68 80,64
Total Maq.+ Mat. Partida 14,60 700,80

Total m2  ......: 48,00 16,28 781,44

5.21 19SSS90202 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN
DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,84 7,36
Total Maq.+ Mat. Partida 1,69 6,76

Total u  ......: 4,00 3,53 14,12

5.22 19SSS90212 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN
SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.-  5 SEGURIDAD Y SALUD
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Total Mano de Obra Partida 1,84 7,36
Total Maq.+ Mat. Partida 1,69 6,76

Total u  ......: 4,00 3,53 14,12

5.23 19SSS90302 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE
30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE
DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,84 7,36
Total Maq.+ Mat. Partida 5,10 20,40

Total u  ......: 4,00 6,94 27,76

5.24 19WFF00010 U DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD, EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS SEGUN
LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

Total Mano de Obra Partida 7.522,73 752,27
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total u  ......: 0,10 ####… 752,27

5.25 19WMM90010 U RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS EN OBRA A
REALIZAR EN 12 MESES; SEGÚN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR
TRABAJADOR.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 38,89 388,90

Total u  ......: 10,00 38,89 388,90

5.26 19WPP00010 U DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS, A
EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 709,26 354,63

Total u  ......: 0,50 709,26 354,63

5.27 19WSS00011 Ud. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 26,30 3.063,95
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total UD.  ......: 116,50 26,30 3.063,95

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 4.345,78
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 5.651,55

TOTAL CAPITULO  5 SEGURIDAD Y SALUD : 9.997,33
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Presupuesto de Ejecución Material

Descripción MANO DE OBRA MAT/MAQ TOTAL/CAP

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 28.124,47 2.532,26 30.656,73
2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS 16.413,20 2.200,93 18.614,13

3.1.- ALCANTARILLADO 25.842,96 4.203,07 30.046,03

3.2.- PAVIMENTACIONES 74.395,04 29.382,78 103.777,82

3.3.- SUMINISTRO DE AGUA 4.169,08 3.607,22 7.776,30
3 URBANIZACIONES 104.407,08 37.193,07 141.600,15
4 GESTIÓN DE RESIDUOS 0,00 6.580,61 6.580,61
5 SEGURIDAD Y SALUD 4.345,78 5.651,55 9.997,33

Total P.E.M.: 153.290,53 54.158,42 207.448,95

21 % IVA (aplicado sobre maquinaria y materiales) 0,00 11.373,27 11.373,27
Total Presupuesto (+ IVA s/maquinaria y materiales incluido) 153.290,53 65.531,69 218.822,22

Asciende el Presupuesto  a la cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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PLANO 3. ESTADO ACTUAL. INSTALACIONES EXISTENTES. ESCALA. 1:300
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PLANO 6. RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PROPUESTA. ESCALA. 1:300
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PLANO 7. RED DE ALCANTARILLADO PROPUESTA. ESCALA. 1:300
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A

HM-15/P/20/IIa

ARENERO

A

PROTECCION DE HORMIGON

HM-20/P/20/IIa

Ø > 200 mm.

PENDIENTE > 2%

FIRME O PAVIMENTO

PROYECTADO

COMPACTADO AL 95% P.N.

SUELO ADECUADO

REFUERZO O RELLENO

RECUBRIMIENTO ( m )

MATERIALES

ES ( cm ) B ( m )

Hr < Hmin

REFUERZO CON HORMIGON

HM-15/P/20/IIa

Hr Dext+0.30

Hmin<= Hr <=5,00

HM-15/P/20/IIa

ARENA COMPACTADA POR

INUNDACION

30

15

SEGUN TIPO

DE TUBERIA

Dext+0.30

Hmin ( m ) = 1m.

TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADO.

DIMENSIONAMIENTO MECÁNICO.

Dext ( mm ) El ( cm ) B ( m ) Hr ( m )

CLASE RIGIDEZ

CIRCUNFERENCIAL

MINIMA ( KN/m )

2

400
15

0.80

500
15

0.90

4

-

4630
20

1.25

1.30710
20

-

4

1.40800
20

-

4

1.601000
20

-

4

1.801200
20

-

4

< 4 4

8> = 4

> = 4

< 4

8

4

8> = 4

< 4 4

315
15

0.70

NOTA:

   Los pozos de fabrica de ladrillo, sólo podrán hacerse

   con autorización del Consorcio del Huesna.

9 SOLERA HORMIGON HM-20/P/20/IIa+Qc

<=800SALIDA

10 JUNTA ELASTICA

11 JUNTA UNION POZO

7 TUBERIA DIAMETRO VARIABLE

8 CANALETA DE HORMIGON

6 ENFOSCADO CON MORTERO

5 PATES DE ACERO PROTEGIDO

1 TAPA DE REGISTRO MODELO HUESNA

2 MARCO TAPA DE REGISTRO

4 FABRICA DE LADRILLO MACIZO TIPO

Ø COLECTOR

3 HORMIGON EN MASA HM-20/P/20/IIa+Qc

  M.UNE=67019/78

  CON POLIPROPILENO

  HIDROFUGO M-700

  HM-20/P/20/IIa+Qc
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CUADRO DE MANO DE OBRA

TA00200 AYUDANTE ESPECIALISTA 23,35 36,314 h 847,93
TO00100 OF. 1ª ALBAÑILERÍA 24,35 1.232,163 h 30.003,17
TO00400 OF. 1ª ENCOFRADOR 24,35 30,081 h 732,47
TO00600 OF. 1ª FERRALLISTA 24,35 22,260 h 542,03
TO01100 OF. 1ª SOLADOR 24,35 5,610 h 136,60
TO01900 OF. 1ª FONTANERO 24,35 111,147 h 2.706,43
TO02000 OF. 1ª INSTALADOR 24,35 36,314 h 884,25
TO02100 OFICIAL 1ª 24,35 14,000 h 340,90
TO02200 OFICIAL 2ª 23,75 20,580 h 488,78
TP00100 PEÓN ESPECIAL 23,27 3.038,483 h 70.705,50
TP00200 PEON ORDINARIO 23,10 1.223,681 h 28.267,03
TW00600 DE REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,05 -0,700 u -0,03

Importe Total ........................................................................................................................ 135.655,06

IMPORTE
Código DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)
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CUADRO DE MAQUINARIA

MA00300 BITUMINADORA/EXTENDEDORA 152,82 0,900h 137,54
MC00100 COMPRESOR DOS MARTILLOS 7,20 19,940h 143,57
ME00300 PALA CARGADORA 27,08 9,076h 245,78
ME00400 RETROEXCAVADORA 39,69 36,484h 1.448,05
MK00100 CAMIÓN BASCULANTE 29,05 11,196h 325,24
MK00200 CAMIÓN CISTERNA 34,38 2,110h 72,54
MK00300 CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 M3 4,14 13,293h 55,03
MN00100 MOTONIVELADORA 51,19 3,541h 181,26
MR00200 PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,42 24,515h 83,84
MR00400 RULO VIBRATORIO 26,41 8,876h 234,42

Importe Total ........................................................................................................................ 2.927,27

IMPORTE
Codigo DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)

C MARGARITA Y Nª Sª CARMEN. PT(PFEA_2020) Página 1

Código Seguro De
Verificación:

k9T6fY7gu5fdpgvkBp1E/A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 12/03/2020 08:03:39

Observaciones Página 57/86

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/k9T6fY7gu5fdpgvkBp1E/A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/k9T6fY7gu5fdpgvkBp1E/A==


CUADRO DE MATERIALES

AA00200 ARENA FINA 13,07 18,024 m3 235,57
AA00300 ARENA GRUESA 13,98 130,937 m3 1.830,50
AC00200 PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 MM CALIZA 12,42 154,514 m3 1.919,06
AG00700 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM 11,45 61,613 m3 705,47
AW00310 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS DE OBRA 15,39 137,860 M3 2.121,67
AW00320 CANON POR GESTION DE RESIDUOS DE TIERRA 3,06 149,140 M3 456,37
AW00330 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,34 263,070 M3 3.246,28
CA00520 ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA 1,46 1.568,352 kg 2.289,79
CA01700 ALAMBRE DE ATAR 1,93 1,518 kg 2,93
CA02500 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 5,80 6,384 kg 37,03
CE00100 PUNTAL DE MADERA 1,93 10,027 m 19,35
CH04120 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 85,26 33,119 m3 2.823,73
CHM4120 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMIN II 54,44 0,350 M3 19,05
CM00100 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 333,97 0,024 m3 8,02
CM00200 MADERA DE PINO EN TABLA 305,63 0,100 m3 30,56
CM00300 MADERA DE PINO EN TABLON 353,32 0,401 m3 141,68
FL01300 LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24X11,5X5 CM 115,71 5,252 mu 607,71
GC00200 CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 144,90 40,591 t 5.881,64
GW00100 AGUA POTABLE 0,85 167,274 m3 142,18
HB00400 SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 19,73 0,240 u 4,74
HC00450 PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON 0,48 20,000 u 9,60
HC00660 PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL 16,58 80,000 u 1.326,40
HC00670 PAR DE POLAINAS DE CUERO 17,28 1,000 u 17,28
HC01500 CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,39 100,000 u 239,00
HC01600 CHALECO REFLECTANTE 3,92 100,000 u 392,00
HC03310 GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE 16,56 20,000 u 331,20
HC04200 PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL

CERDO 3,15 20,000 u 63,00
HC04700 PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 1,79 100,000 u 179,00
HC04900 PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 8,57 1,000 u 8,57
HC05100 MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 4,82 1,000 u 4,82
HC05230 MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA 4,13 20,000 u 82,60
HC05620 PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT. 20,64 1,000 u 20,64
HC06300 PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA

METAL 29,24 20,000 u 584,80
HS00100 CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 23,77 2,000 u 47,54
HS01200 SEÑAL PVC 30 CM 4,50 2,640 u 11,88
HS01300 SEÑAL PVC 30X30 CM 4,51 4,000 u 18,04
HS02150 BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 6,09 6,384 u 38,88
HS02800 CORDÓN BALIZAMIENTO 1,83 44,000 m 80,52
HS02900 SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO 0,96 8,000 u 7,68
HS03100 LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 54,89 1,600 u 87,82
HS03200 PILA PARA LÁMPARA 9,77 16,000 u 156,32
HS03400 VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 99,11 0,312 u 30,92
HW00100 BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO 214,86 0,500 u 107,43
HW00300 ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES 34,40 6,000 u 206,40
HW00400 RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR

OBRERO 34,42 10,000 u 344,20
IF31600 ACOMETIDA AGUAS UNA VIVIENDA S/NORMAS 590,90 2,250 u 1.329,53

IMPORTE
Codigo DESIGNACION
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RS02705 BALDOSA HIDRAULICA BOTON/RANURADA ROJA 40X40 1,27 53,625 U. 68,10
SW01101 ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO S/NORMAS. 87,40 11,200 u 978,88
UA00700 PATE DE HIERRO DIÁM. 30 MM 5,87 0,007 u 0,04
UA01660 TUBERIA PVC. REFORZADA DIAM. 600 MM. 59,32 0,054 M 3,20
UA01680 TUBERIA PVC. REFORZADA DIAM. 800 MM. 64,71 0,103 M 6,67
UA02400 REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO 81,58 0,006 u 0,49
UI00100 JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO 30,08 1,000 u 30,08
UP00800 BORDILLO DE HORMIGÓN 10X20X40 CM 2,70 188,550 m 509,09
UP01450 MEZCLA ASFÁLTICA TIPO S-12 39,15 21,150 t 828,02
UP02000 ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 22X11X8 CM 0,36 15.465,450 u 5.567,56
UP02110 ADOQUIN GRIS HORMIGON VIBRADO GRIS DE 22X11X6 CM. 0,25 11.757,200 U. 2.939,30
UP02120 DE PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGON VIBRADO DE

40X20X6 CM. 0,44 921,750 U. 405,57
UP05030 BORDILLO DE HORMIGON GRIS BICAPA 17X28X100 5,96 17,000 m 101,32
US04500 ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL 401,22 3,500 u 1.404,27
US10145 TUBO POLIETILENO DIÁM. 160 MM PE100 PN-10 18,79 0,041 m 0,77
UU01510 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS 11,34 48,000 m2 544,32

WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,85 1.456,795 u 1.238,28
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL 0,46 4.409,320 u 2.028,29
WWM00… CARTEL DE OBRA PFOEA 70X140 101,23 1,000 U 101,23

Importe Total Materiales ......................................................................................................… 45.004,88
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15ACHPM049 m COLOCACIÓN DE CANALIZACION DE HORMIGON CON COLECTOR
CIRCULAR DE 200 mm. DE DIAM. INTERIOR, COLOCADO SOBRE
SOLERA DE 10 cm. Y RECALCE DE HORMIGON HM-20, HASTA EJE
HORIZONTAL, INCLUSO P.P. DE CORCHETES DE HORMIGON EN MASA; 
iNCLUIDA EXCAVACIÓN DE TIERRAS, COMPACTACIÓN DE FONDOS Y
RELLENO DE ZANJAS. CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-45. MEDIDO ENTRE
EJES DE ARQUETAS.

ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMAD… 47,62 19,05

Total por m .: 19,05

15MCC00001 m2 Compactación superficial realizada con pisón mecánico, incluso
p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida en verdadera
magnitud.

TP00100 0,144 h PEÓN ESPECIAL 23,27 3,35
GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,85 0,05

Total por m2 .: 3,40

15MRR00001 m3 Relleno con tierras, realizado con medios manuales, en tongadas
de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado con
pisón mecánico. Medido en perfil compactado.

TP00100 1,080 h PEÓN ESPECIAL 23,27 25,13
GW00100 0,300 m3 AGUA POTABLE 0,85 0,26

Total por m3 .: 25,39

15MZZPM002 m3 DE EXCAVACION, EN ZANJAS DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA UNA PROFUNDIDAD
MAXIMA DE 1.50 m, INCLUSO EXTRACCION A LOS BORDES. MEDIDA
EN PERFIL NATURAL.

TP00200 3,840 h PEON ORDINARIO 23,10 88,70

Total por m3 .: 88,70

ACH00020 m3 HORMIGON H-20/P/20, CON CEMENTO CEM II/A-L 32.5, ARIDO
RODADO DE 18-20 mm. DE TAMAÑO MAXIMO Y CONSISTENCIA
PLASTICA, CONFECCIONADO EN HORMIGONERA

AA00300 0,410 m3 ARENA GRUESA 13,98 5,73
AG00700 0,820 m3 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM 11,45 9,39
GC00200 0,400 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 144,90 57,96
GW00100 0,180 m3 AGUA POTABLE 0,85 0,15
TP00100 2,000 h PEÓN ESPECIAL 23,27 46,54

Total por m3 .: 119,77

ACH02500 m3 HORMIGON HM-20/B/20/I, CON CEMENTO II/A-L 32.5 ARIDO
RODADO DE 18-20 mm DE TAMAÑO MAXIMO Y CONSISTENCIA
BLANDA. CONFECCIONADO EN HORMIGONERA.

AA00300 0,200 m3 ARENA GRUESA 13,98 2,80
AG00700 0,400 m3 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM 11,45 4,58
GC00200 0,200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 144,90 28,98
GW00100 0,206 m3 AGUA POTABLE 0,85 0,18
TP00100 2,420 h PEÓN ESPECIAL 23,27 56,31

Total por m3 .: 92,85

AGL00100 m3 Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada
a mano, según UNE-EN 197-1:2000.

TP00100 3,605 h PEÓN ESPECIAL 23,27 83,89
GC00200 0,515 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 144,90 74,62
GW00100 0,891 m3 AGUA POTABLE 0,85 0,76

Total por m3 .: 159,27
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AGM00100 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN
998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 23,27 23,97
GC00200 0,948 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 144,90 137,37
AA00200 0,700 m3 ARENA FINA 13,07 9,15
GW00100 0,278 m3 AGUA POTABLE 0,85 0,24

Total por m3 .: 170,73

AGM00200 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N,  tipo M15 (1:3), con una
resistencia a compresión de 15 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 23,27 23,97
GC00200 0,453 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 144,90 65,64
AA00300 1,004 m3 ARENA GRUESA 13,98 14,04
GW00100 0,268 m3 AGUA POTABLE 0,85 0,23

Total por m3 .: 103,88

AGM00500 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 23,27 23,97
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 144,90 37,38
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 13,98 15,41
GW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,85 0,22

Total por m3 .: 76,98

ATC00100 h Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.

TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 23,27 23,27
TO00100 1,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 24,35 24,35

Total por h .: 47,62

ATC00200 h Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y peón especial.

TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 23,27 23,27
TO02200 1,000 h OFICIAL 2ª 23,75 23,75

Total por h .: 47,02

ATC00400 h Cuadrilla formada por un oficial 1ª instalador y ayudante
especialista.

TA00200 1,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA 23,35 23,35
TO02000 1,000 h OF. 1ª INSTALADOR 24,35 24,35

Total por h .: 47,70
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01AWPM0001 M 20,28DEMOLICIÓN DE PELDAÑO O REMATE DE MURO FORMADO POR SARDINEL DE 1" DE LADRILLO CARA VISTA,
INCLUIDO EL PELDAÑEADO, CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y
TABICA.
TP00100 0,840 h PEÓN ESPECIAL 23,27 19,55
MK00100 0,025 h CAMIÓN BASCULANTE 29,05 0,73

01IFFM9011 M. 24,50DESMONTADO DE CANALIZACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE PVC, INCLUSO P.P. DE MONTAJE Y
DESMONTAJE DE RED PROVISIONAL DE POLIETILENO, EXCAVACION, CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.
ME00400 0,080 h RETROEXCAVADORA 39,69 3,18
MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 29,05 0,58
TP00100 0,200 h PEÓN ESPECIAL 23,27 4,65
ATC00400 0,200 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE 47,70 9,54
WW00300 5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,85 4,25
WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,46 2,30

01RSH00001 m2 12,23LEVANTADO DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
TP00100 0,494 h PEÓN ESPECIAL 23,27 11,50
MK00100 0,025 h CAMIÓN BASCULANTE 29,05 0,73

01RST00011 M2 20,24DEMOLICION PAVIMENTOS DIFERENTES TIPOLOGIAS DE 10 A 15 CM. DE ESPESOR MEDIO, REALIZADO MEDIANTE
COMPRESOR. INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO MEDIANTE
CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10 KM. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL. (SIN MAQUINARIA)
TP00100 0,175 h PEÓN ESPECIAL 23,27 4,07
TP00200 0,700 h PEON ORDINARIO 23,10 16,17

01RWR00012 M. 17,68DE LEVANTADO DE BORDILLO DE HORMIGON ACHAFLANADO DE SECCION MEDIA 17X28 CM. REALIZADO
MEDIANTE COMPRESOR, INCLUSO ASIENTO DE HORMIGON EN MASA, CON P.P. DE CARGA Y PRANSPORTE
MEDIANTE CARRETILLA MECANICA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA UNIDAD INICIAL.
MC00100 0,105 h COMPRESOR DOS MARTILLOS 7,20 0,76
MK00300 0,070 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 M3 4,14 0,29
TP00200 0,720 h PEON ORDINARIO 23,10 16,63

01SEA00010 u 31,12DEMOLICIÓN DE ARQUETA ENTERRADA DE FÁBRICA DE LADRILLO, INCLUSO P.P. DE MOVIMIENTO DE TIERRAS,
CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
TP00100 1,300 h PEÓN ESPECIAL 23,27 30,25
MK00100 0,030 h CAMIÓN BASCULANTE 29,05 0,87

01SEC00001 m 64,70DESMONTADO DE COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGÓN, INCLUSO P.P. DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CARGA
MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.
MK00100 0,030 h CAMIÓN BASCULANTE 29,05 0,87
TP00100 2,743 h PEÓN ESPECIAL 23,27 63,83
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02WEE00051 m2 12,47ENTIBACIÓN SEMICUAJADA EN EXCAVACIONES DE TIERRAS DE CONSISTENCIA BLANDA O TERRENOS
DISGREGADOS, REALIZADA CON TABLONES Y CODALES DE PINO, INCLUSO DESENTIBADO Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENTIBACIÓN ÚTIL.
TO00400 0,300 h OF. 1ª ENCOFRADOR 24,35 7,31
TP00100 0,120 h PEÓN ESPECIAL 23,27 2,79
CE00100 0,100 m PUNTAL DE MADERA 1,93 0,19
CM00200 0,001 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 305,63 0,31
CM00300 0,004 m3 MADERA DE PINO EN TABLON 353,32 1,41
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,46 0,46

02ACC00001 m3 0,92EXCAVACIÓN, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS
MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE FONDO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 CM. MEDIDA EN PERFIL
NATURAL.
ME00300 0,034 h PALA CARGADORA 27,08 0,92

02ADD00300 M3 83,16DE EXCAVACION, EN DESMONTE, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES.
MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
TP00200 3,600 h PEON ORDINARIO 23,10 83,16

02RCM00001 m2 3,91COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD,
INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.
TP00100 0,160 h PEÓN ESPECIAL 23,27 3,72
GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,85 0,05
MR00200 0,040 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,42 0,14

02RCM00002 m2 0,64COMPACTACIÓN REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO
P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.
MR00400 0,007 h RULO VIBRATORIO 26,41 0,18
MN00100 0,007 h MOTONIVELADORA 51,19 0,36
GW00100 0,040 m3 AGUA POTABLE 0,85 0,03
MK00200 0,002 h CAMIÓN CISTERNA 34,38 0,07

02RRB00001 m3 38,44RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM,
COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE
PROFUNDIDAD. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.
TP00100 1,560 h PEÓN ESPECIAL 23,27 36,30
GW00100 0,300 m3 AGUA POTABLE 0,85 0,26
MR00200 0,550 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,42 1,88

02RRM00001 m3 1,02RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO:
EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.
MK00200 0,005 h CAMIÓN CISTERNA 34,38 0,17
MR00400 0,012 h RULO VIBRATORIO 26,41 0,32
ME00300 0,010 h PALA CARGADORA 27,08 0,27
GW00100 0,300 m3 AGUA POTABLE 0,85 0,26

02TBB00001 m3 53,06TRANSPORTE EN INTERIOR DE OBRA, DE TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, A UNA DISTANCIA MEDIA
DE 50 M, INCLUSO CARGA Y DESCARGA. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
TP00100 2,280 h PEÓN ESPECIAL 23,27 53,06

02ZBB00002 m3 67,02EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES HASTA
UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,50 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
TP00100 2,880 h PEÓN ESPECIAL 23,27 67,02

02ZMM00002 m3 6,25EXCAVACIÓN, EN ZANJAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA
UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4 M, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y
LATERALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
TP00100 0,132 h PEÓN ESPECIAL 23,27 3,07
ME00400 0,080 h RETROEXCAVADORA 39,69 3,18
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ALCANTARILLADO

15AAA00001 U. 160,45DE ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA Y PROBADA. (SIN MATERIALES)
TO01900 3,000 h OF. 1ª FONTANERO 24,35 73,05
SW01101 1,000 u ACOMETIDA ALCANTAR. S/NORMAS 87,40 87,40

15AAA00002 M. 105,90EJECUCIÓN DE NUEVO TRAMO DE ACOMETIDA DESDE PUNTO DE CONEXIÓN A CONDUCCIÓN O ARQUETA EN
INMUEBLE, O IMBORNAL EXISTENTE HASTA NUEVO COLECTOR GENERAL DE ALCANTARILLADO, REALIZADA
SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y PROBADA. (SIN TUBERIA NI MAQUINARIA)
SW01101 0,100 u ACOMETIDA ALCANTAR. S/NORMAS 87,40 8,74
########## 1,000 m COLOCACIÓN DE CANALIZACION HORMIGON CON COLECTOR CIR… 19,05 19,05
########## 0,600 m3 EXC.ZANJAS,TIERRA C.MEDIA, M.MANUALES,PROF.MAX.1.50M 88,70 53,22
15MRR00001 0,900 m3 RELLENO CON TIERRAS, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES 25,39 22,85
15MCC00001 0,600 m2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL CÓN PISÓN MECÁNICO 3,40 2,04

15ACPM0400 M 29,10DE CANALIZACION DE PVC-SN4 COLOR TEJA DE 400 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO FORMACION DEPENDIENTES
CON PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS. (SIN TUBERIA)
TO01900 0,200 h OF. 1ª FONTANERO 24,35 4,87
TP00200 0,800 h PEON ORDINARIO 23,10 18,48
CH04120 0,008 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 85,26 0,68
AA00300 0,330 m3 ARENA GRUESA 13,98 4,61
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,46 0,46

15ACPM0600 M 32,65DE CANALIZACION DE PVC-SN4 COLOR TEJA DE 600 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO FORMACION DEPENDIENTES
CON PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS. (SIN TUBERIA)
TO01900 0,220 h OF. 1ª FONTANERO 24,35 5,36
TP00200 0,880 h PEON ORDINARIO 23,10 20,33
CH04120 0,010 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 85,26 0,85
UA01660 0,001 M TUBERIA PVC. REFORZADA DIAM. 600 MM. 59,32 0,06
AA00300 0,400 m3 ARENA GRUESA 13,98 5,59
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,46 0,46

15ACPM0800 M 34,64DE CANALIZACION DE PVC-SN4 COLOR TEJA DE 800 MM. DE DIAMETRO, INCLUSO FORMACION DEPENDIENTES
CON PUNTOS DE HORMIGON, ENVOLTURA DE ARENA CON UN ESPESOR DE 15 CM. Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES
Y ADHESIVOS. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUETAS. (SIN TUBERIA)
TO01900 0,230 h OF. 1ª FONTANERO 24,35 5,60
TP00200 0,900 h PEON ORDINARIO 23,10 20,79
CH04120 0,012 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 85,26 1,02
UA01680 0,001 M TUBERIA PVC. REFORZADA DIAM. 800 MM. 64,71 0,06
AA00300 0,480 m3 ARENA GRUESA 13,98 6,71
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,46 0,46

15APAM0040 U 280,67ARQUETA DE PASO DE 40X40 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20
DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2
PIE,ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE FUNDICIÓN CLASE C-250 CON CERCO DE PERFIL
LAMINADO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN Y RELLENO. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA. (SIN TAPA)
ATC00100 4,272 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 47,62 203,43
TP00100 2,500 h PEÓN ESPECIAL 23,27 58,18
AGM00500 0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 76,98 7,24
FL01300 0,080 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 115,71 9,26
CH04120 0,020 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 85,26 1,71
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,85 0,85
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15APP00001 u 954,49POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1,10 M DE DIÁMETRO Y 2,50 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADO
POR:SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ESPESOR CON CANALETA DE FONDO, FÁBRICA DE LADRILLO
PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, PATÉS DE HIERRO DE 30 MM DE
DIÁMETRO,TAPA Y CERCO DE HIERRO FUNDIDO REFORZADO MODELO MUNICIPAL, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA. (SIN TAPA)
ATC00100 16,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 47,62 761,92
TP00100 1,310 h PEÓN ESPECIAL 23,27 30,48
UA00700 0,001 u PATE DE HIERRO DIÁM. 30 MM 5,87 0,01
FL01300 0,500 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 115,71 57,86
AGM00500 0,715 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 76,98 55,04
CH04120 0,537 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 85,26 45,78
WW00300 4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,85 3,40

15ASS00001 u 254,84SUMIDERO (IMBORNAL) DE 51X34 CM Y 60 CM DE PROFUNDIDAD, CONSTRUIDO CON SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL
INTERIOR, FORMACIÓN DE SIFON, REJILLA DE HIERRO FUNDIDO Y CERCO DE L 50.5 MM, INCLUSO EXCAVACIÓN Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA (SIN REJILLA).
ATC00100 3,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 47,62 152,38
TP00100 3,500 h PEÓN ESPECIAL 23,27 81,45
AGM00200 0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 103,88 1,25
FL01300 0,092 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 115,71 10,65
CH04120 0,059 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 85,26 5,03
AGM00500 0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 76,98 4,00
UA02400 0,001 u REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN CERCO 81,58 0,08

PAVIMENTACIONES

15PBBPM201 M 37,81DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO GRIS BICAPA, DE 17X28 CM. DE SECCION,
ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, EN OBRAS DE REURBANIZACIÓN, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO
CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
AGM00100 0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 170,73 1,02
ATC00100 0,293 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 47,62 13,95
ACH00020 0,081 m3 HORMIGON H-20/P/20 CONFECCIONADO CON HORMIGONERA 119,77 9,70
TP00200 0,311 h PEON ORDINARIO 23,10 7,18
UP05030 1,000 m BORDILLO DE HORMIGON GRIS BICAPA 17X28X100 5,96 5,96

15PBB00003 m 24,10BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 ACHAFLANADO, DE 10X20 CM DE SECCIÓN, ASENTADO SOBRE
BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
ATC00100 0,225 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 47,62 10,71
TP00100 0,225 h PEÓN ESPECIAL 23,27 5,24
UP00800 1,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 10X20X40 CM 2,70 2,70
AGM00100 0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 170,73 0,85
CH04120 0,054 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 85,26 4,60

15PBBPM222 M 39,26DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO GRIS BICAPA, DE 22X20 CM. DE SECCION,
PARA ACCESO A COCHERAS, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, EN OBRAS DE REURBANIZACIÓN,
INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
AGM00100 0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 170,73 1,02
ATC00100 0,293 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 47,62 13,95
ACH00020 0,081 m3 HORMIGON H-20/P/20 CONFECCIONADO CON HORMIGONERA 119,77 9,70
TP00200 0,350 h PEON ORDINARIO 23,10 8,09
UP01022 1,000 M BORDILLO DE HORMIGON GRIS BICAPA 22X20X50 6,50 6,50
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15PEE00025 M 22,64DE ENCINTADO FORMADO POR: UNA FILA DE ADOQUIN DE HORMIGON VIBRADO DE 40X20X8 CM. COLOCADO A
SOGA,ASENTADO SOBRE CAPA DE HORMIGON EN MASA HM-20/P/40/I, DE 10 CM. EN ESPESOR, INCLUSO P.P. DE
REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO (1:1), CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-11. 
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA POR EL EXTERIOR.
AGM00100 0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1) 170,73 3,41
CH04120 0,045 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 85,26 3,84
ATC00100 0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 47,62 14,29
UP02120 2,500 U. PIEZA PREFABRICADA H.V. 40X20X8 0,44 1,10

15PFF00001 m2 12,72FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO P.P. DE
EXTENDIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TP00100 0,440 h PEÓN ESPECIAL 23,27 10,24
AC00200 0,200 m3 PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 MM CALIZA 12,42 2,48

15PFF00002 m2 6,20FIRME DE PIEDRA MACHACADA DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE
EXTENDIDO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TP00100 0,160 h PEÓN ESPECIAL 23,27 3,72
AC00200 0,200 m3 PIEDRA MACHAQUEO DIÁM. 40/60 MM CALIZA 12,42 2,48

15PCC90005 M2 19,75PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO ANTIDESLIZANTE DE 7 CM DE ESPESOR, TIPO S-12, CON ÁRIDO DE
PROCEDENCIA PORFÍDICA O BASÁLTICA Y RIEGO DE IMPRIMACIÓN, INCLUSO NIVELACIÓN, EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TP00100 0,230 h PEÓN ESPECIAL 23,27 5,35
UP01450 0,235 t MEZCLA ASFÁLTICA TIPO S-12 39,15 9,20
MA00300 0,010 h BITUMINADORA/EXTENDEDORA 152,82 1,53
MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 29,05 0,58
MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 26,41 0,79
WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,46 2,30

15PPPM0075 M2 34,68DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS DE CIGARRILLO DE 40X40 CM. BISELADAS RECIBIDAS CON MORTERO
M-4 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL
PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSR-4. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
AA00200 0,020 m3 ARENA FINA 13,07 0,26
AGL00100 0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 159,27 0,16
AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 76,98 1,62
RS02705 6,500 U. BALDOSA HIDRAULICA BOTON/RANURADA ROJA 40X40 1,27 8,26
TO01100 0,680 h OF. 1ª SOLADOR 24,35 16,56
TP00100 0,336 h PEÓN ESPECIAL 23,27 7,82

15PPP00101 m2 54,48PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGÓN VIBRADO DE 22X11X8 CM DE COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE BASE
DE ARENA GRUESA DE 4 CM DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y CONFINADA,
INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON
ARENA FINA Y VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
ATC00100 0,730 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 47,62 34,76
TP00100 0,110 h PEÓN ESPECIAL 23,27 2,56
AA00200 0,020 m3 ARENA FINA 13,07 0,26
AA00300 0,025 m3 ARENA GRUESA 13,98 0,35
UP02000 45,500 u ADOQUÍN GRIS, HORMIGÓN VIBRADO DE 22X11X8 CM 0,36 16,38
WW00300 0,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,85 0,17

15PPP00103 M2 40,91DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE HORMIGON VIBRADO DE 22X11X6 CM. DE COLOR GRIS, COLOCADOS SOBRE
BASE DE ARENA GRUESA DE 4 CM. DE ESPESOR MEDIO, EXTENDIDA, NIVELADA, HOMOGENIZADA Y CONFINADA,
INCLUSO NIVELADO Y COMPACTADO DEL PAVIMENTO CON VIBRADOR DE PLACA, SELLADO DE JUNTAS CON
ARENA FINA Y VIBRADO FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
AA00200 0,020 m3 ARENA FINA 13,07 0,26
AA00300 0,025 m3 ARENA GRUESA 13,98 0,35
ATC00100 0,550 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 47,62 26,19
TP00100 0,110 h PEÓN ESPECIAL 23,27 2,56
UP02110 45,500 U. ADOQUIN GRIS HORMIGON VIBRADO 22X11X6 CM. 0,25 11,38
WW00300 0,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,85 0,17
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15PSS00013 M2 29,33DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE HORMIGONERA, DE 10 CM. DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y
CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
ATC00100 0,363 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 47,62 17,29
ACH02500 0,125 m3 HORM. HM-20, CEM. II/A-L 32,5, C.BLANDA, A.18-20MM. HORMIGON… 92,85 11,61
WW00300 0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,85 0,43

15PSS00020 M2 53,49DE SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE HORMIGONERA, DE 20 CM. DE ESPESOR FIRME ESTABILIZADO Y
CONSOLIDADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
ATC00100 0,660 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 47,62 31,43
ACH02500 0,233 m3 HORM. HM-20, CEM. II/A-L 32,5, C.BLANDA, A.18-20MM. HORMIGON… 92,85 21,63
WW00300 0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,85 0,43

15PWW00020 M2. 6,63DE MALLAZO ELECTROSOLDADO 15.15.6 EJECUTADO CON ACERO B-500-S EN REDONDOS DE 6 MM. DE DIAMETRO
Y SEPARADOS 15 CM., PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
CA00520 3,100 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA 1,46 4,53
CA01700 0,003 kg ALAMBRE DE ATAR 1,93 0,01
TO00600 0,044 h OF. 1ª FERRALLISTA 24,35 1,07
TP00100 0,044 h PEÓN ESPECIAL 23,27 1,02

15PWW00110 M. 12,22DE REPARACION DE EDIFICACIONES COLINDANTES AL ACERADO DESMONTADO, CONSISTENTE EN LIMPIEZA DE
PARAMENTOS, REPASO DE REVESTIMIENTOS Y DE PINTURAS, SEGUN LA AFECTACION EN CADA ZONA.
MEDIDA LA LONGITUD DEL PARAMENTO AFECTADO.
ATC00100 0,160 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 47,62 7,62
WW00400 10,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,46 4,60

15CRRM0001 U 243,44CARTEL ANUNCIADOR DE OBRA PFOEA DE DIMENSIONES 1.40X0.70 METROS, ROTULADO SEGÚN INSTRUCCIONES
DE CONVENIO-SEPE. SE ANCLARÁ A SUELO, O A PARAMENTO VERTICAL, CON DOS SOPORTES GALVANIZADOS DE
100X40 MM.. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
TP00100 4,000 h PEÓN ESPECIAL 23,27 93,08
WWM00011 1,000 U CARTEL DE OBRA PFOEA 140X70 101,23 101,23
CHM4120 0,350 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMIN II 54,44 19,05
UI00100 1,000 u JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO 30,08 30,08

15WWT00010 U 0,05REDONDEO DE MANO DE OBRA
TW00600 1,000 u REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,05 0,05

SUMINISTRO DE AGUA

15SAA00002 u 200,61ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
US04500 0,500 u ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL 401,22 200,61

15SAA00020 U 147,89DE ACOMETIDA DE AGUAS PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE TOMA HASTA LA LLAVE O CONTADOR
GENERAL, SEGUN NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA, INCLUSO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AYUDAS
DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
ATC00200 1,260 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 47,02 59,25
IF31600 0,150 u ACOMETIDA AGUAS UNA VIVIENDA S/NORMAS 590,90 88,64

15SCE00015 m 14,21CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 110 MM , CLASE PE100 PN-16 APTA PARA USO
ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. (SIN TUBERIA)
TO01900 0,250 h OF. 1ª FONTANERO 24,35 6,09
TP00100 0,250 h PEÓN ESPECIAL 23,27 5,82
WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,46 2,30
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15SCE90025 m 15,66CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO 160 MM , CLASE PE100 PN-16 APTA PARA USO
ALIMENTARIO, INCLUSO P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS Y PRUEBA EN ZANJA A PRESIÓN NORMALIZADA.
MEDIDA LA LONGITUD INSTALADA. (SIN TUBERIA)
TO01900 0,280 h OF. 1ª FONTANERO 24,35 6,82
TP00100 0,280 h PEÓN ESPECIAL 23,27 6,52
US10145 0,001 m TUBO POLIETILENO DIÁM. 160 MM PE100 PN-10 18,79 0,02
WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,46 2,30

15SVE00010 u 75,19VÁLVULA DE COMPUERTA Y ASIENTO ELÁSTICO DIÁMETRO 80 MM, ENTERRABLE, DE FUNDICIÓN DUCTIL CON
BRIDAS PN-16, EN CONDUCCIÓN DE POLIETILENO DIÁMETRO 90 MM, INCLUSO PORTABRIDAS DE POLIETILENO
DIÁMETRO 90 MM PE50A PN-10 CON BRIDA LOCA DIÁMETRO 80 MM PN-16, TORNILLERÍA, JUNTAS DE GOMA,
CONJUNTO DE MANIOBRA, ARQUETA CILÍNDRICA DE FUNDICIÓN Y P.P. DE SOLDADURA A TOPE DE JUNTAS.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. (SIN VALVULA)
TO01900 1,750 h OF. 1ª FONTANERO 24,35 42,61
TP00100 1,400 h PEÓN ESPECIAL 23,27 32,58
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17RRR00006 M3 15,39DE TRANSPORTE DE ESCOMBROS, REALIZADO EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM;
INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
AW00310 1,000 M3 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS DE OBRA 15,39 15,39

17TTT00001 M3 3,06DE TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA DISTANCIA MAYOR DE
10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
AW00320 1,000 M3 CANON POR GESTION DE RESIDUOS DE TIERRA 3,06 3,06

17TTT00101 M3 12,34DE TRANSPORTE A VERTEDERO, TIERRAS NO SELECCIONADAS, REALIZADA EN CAMION BASCULANTE A UNA
DISTANCIA MAYOR DE 10.00 KM.; INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECANICOS. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
AW00330 1,000 M3 CANON POR GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,34 12,34
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19SCB90003 m 8,57BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS
SISTEMA BALAUSTRE EN BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M, DE MADERA DE
PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO,  P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D.
1627/97. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
TO02200 0,140 h OFICIAL 2ª 23,75 3,33
TP00100 0,140 h PEÓN ESPECIAL 23,27 3,26
CM00100 0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 333,97 0,67
HB00400 0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 19,73 0,39
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,46 0,92

19SIC90001 u 2,39CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01500 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,39 2,39

19SIC10006 u 0,48PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE POLIEURETANO CON CORDÓN, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00450 1,000 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON 0,48 0,48

19SIC20002 u 16,56GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y
CÁMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN
R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC03310 1,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE 16,56 16,56

19SIC20014 u 20,64PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAPTABLE AL CASCO, RESISTENTE A LA
PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05620 1,000 u PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT. 20,64 20,64

19SIC30004 u 4,13MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS Y VAPORES ORGÁNICOS, GAMA ESPECIAL, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05230 1,000 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA 4,13 4,13

19SIM90001 u 3,15PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE
CERDO, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04200 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO 3,15 3,15

19SIM90008 u 1,79PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS, FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04700 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 1,79 1,79

19SIM50001 u 8,57PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04900 1,000 u PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 8,57 8,57

19SIP90001 u 29,24PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y
PUNTERA METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
HC06300 1,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL 29,24 29,24

19SIP50002 u 16,58PAR DE BOTAS DE CAÑA ALTA IMPERMEABLE, PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA, FABRICADOS EN PVC, SEGÚN
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00660 1,000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL 16,58 16,58

19SIP50003 u 17,28PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE
SUJECCIÓN DEBAJO DEL CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
HC00670 1,000 u PAR DE POLAINAS DE CUERO 17,28 17,28

19SIT90001 u 4,82MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJECCIÓN A CUELLO Y CINTURA A
TRAVES DE TIRAS SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05100 1,000 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 4,82 4,82
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19SIT90008 u 3,92CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100%
POLIÉSTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
HC01600 1,000 u CHALECO REFLECTANTE 3,92 3,92

19SSA00001 u 4,01CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,27 1,63
HS00100 0,100 u CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 23,77 2,38

19SSA00011 u 12,61LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA SIN PILAS, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,27 1,63
HS03100 0,200 u LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 54,89 10,98

19SSA00029 u 11,40PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA, INCLUSO COLOCACIÓN, VALORADA EN
FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,27 1,63
HS03200 1,000 u PILA PARA LÁMPARA 9,77 9,77

19SSA00041 m 7,09CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIÁMETRO 10 MM, INCLUSO
COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
TP00100 0,210 h PEÓN ESPECIAL 23,27 4,89
HS02800 1,100 m CORDÓN BALIZAMIENTO 1,83 2,01
HS02900 0,200 u SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO 0,96 0,19

19SSA00051 m 2,59VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS
NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
TP00100 0,056 h PEÓN ESPECIAL 23,27 1,30
HS03400 0,013 u VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 99,11 1,29

19SSA00100 m2 14,41CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE PERFILES TUBULARES
GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIÁM. INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO00100 0,021 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 24,35 0,51
TP00100 0,042 h PEÓN ESPECIAL 23,27 0,98
CA02500 0,133 kg ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 5,80 0,77
HS02150 0,133 u BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 6,09 0,81
UU01510 1,000 m2 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS 11,34 11,34

19SSS90202 u 3,12SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO,
INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,27 1,63
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 4,50 1,49

19SSS90212 u 3,12SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN,
DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,27 1,63
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 4,50 1,49

19SSS90302 u 6,14SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO
COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,27 1,63
HS01300 1,000 u SEÑAL PVC 30X30 CM 4,51 4,51
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19WFF00010 u 6.657,28DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, EN OBRA EQUIVALENTE A
50 VIVIENDAS SEGUN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
TO02100 140,000 h OFICIAL 1ª 24,35 3.409,00
TP00100 84,000 h PEÓN ESPECIAL 23,27 1.954,68
TP00200 56,000 h PEON ORDINARIO 23,10 1.293,60

19WMM90010 u 34,42RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES; SEGÚN LEY 31/95.
MEDIDA LA UNIDAD POR TRABAJADOR.
HW00400 1,000 u RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO 34,42 34,42

19WPP00010 u 627,66DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS, A EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES.
MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
HW00100 1,000 u BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO 214,86 214,86
HW00300 12,000 u ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES 34,40 412,80

19WSS00011 UD. 23,27SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 23,27 23,27
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PFEA-20-   EL PALMAR DE TROYA                                      EGR- PROY ACT C/ M SANCHEZ, MARGARITA Y NS CARMEN
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PFEA-20-   EL PALMAR DE TROYA                                      EGR- PROY ACT C/ M SANCHEZ, MARGARITA Y NS CARMEN

0. DATOS DE LA OBRA.

Tipo de obra Reurbanización. 

Emplazamiento C/ M SANCHEZ, MARGARITA Y Nª Sª CARMEN. 
                                                        El Palmar de Troya. Sevilla

Fase de proyecto 1ª fase del Proyecto de Reurbanización.

Técnico redactor Manuel Carbajo Barragán                        Arqu itecto Técnico.

Dirección facultativa Director de Obra. Director de Ejecución de la Obra:  
Manuel Carbajo Barragán.                      Arqui tecto Técnico.  

Productor de residuos Ayuntamiento de El Palmar de Troya. Sevilla
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PFEA-20-   EL PALMAR DE TROYA                                      EGR- PROY ACT C/ M SANCHEZ, MARGARITA Y NS CARMEN

1.-ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERAR ÁN EN OBRA.

Dadas las características de la obra, donde se acometen partidas de terminación
de  la zona de actuación, se estiman los siguientes tipos y cantidades de residuos, según
Listado de Codificación Europeo de Residuos (LER).

RESIDUOS NO PERLIGROSOS
Código LER Tipo de RCD Volumen   m3 Peso en toneladas (t)

17 01 01 Hormigón-Morteros 113,38 170,07

17 01 02   Restos solerías 15,48 23,22

17 02 01 Embalajes: maderas 5 2,5

17 02 03 Embalajes: plásticos 4 2

RESIDUOS  PELIGROSOS    NO HAY

2.  MEDIDAS  PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBR A OBJETO DEL
PROYECTO.

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas
medidas que considere necesarias para minimizar el volumen de residuos.

x
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.

x
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso
de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.

x

Se  preverá  el  acopio  de  materiales  fuera  de  zonas  de  tránsito  de  la  obra,  de  forma  que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar
la rotura y sus consiguientes residuos.

x

Si  se  realiza  la  clasificación  de  los  residuos,  habrá  que  disponer  de  los  contenedores  más
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo
en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa
los costes de gestión.

x
Los  contenedores,  sacos,  depósitos  y  demás  recipientes  de  almacenaje  y  transporte  de  los
diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.

Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de fabricar
áridos reciclados.

x
Se  impedirá  que  los  residuos  líquidos  y  orgánicos  se  mezclen  fácilmente  con  otros  y  los
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.
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3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELI MINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que
los materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que
se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los
mismos.

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN.

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a
ser el destino de los RCDs que se produzcan en obra. 

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OB RA.

En  el  caso  de  que  el  poseedor  de  residuos  encargue  la  gestión  a  un  agente
externo,  deberá  obtener  del  gestor  la  documentación  acreditativa  de  que  éste  ha
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este apartado.

5. PLANO DE INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTI ÓN DE RESIDUOS

Ver planos de proyecto.

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES E N RELACIÓN CON
EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA
OBRA. 

Evacuación de Residuos de Construcción y demolición  (RCDs).

- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
- Mediante pala cargadora, cuando se disponga de espacio para su circulación y
zona para descarga del escombro.

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los
RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se encargará de la
recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta.
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- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a las medianerías y
o linderos de parcela como máximo a la distancia que señale la documentación
técnica,  sin  sobrepasar  en  ningún  caso  la  distancia  de  1  m.  y  trabajando  en
dirección no perpendicular a la medianería o lindero.

-  El  espacio  donde se almacene el  escombro estará acotado. Caso de que se
hagan hogueras, estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el
fuego con propagación de llama como medio de demolición.

- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
-  El  contenedor  deberá  cubrirse  siempre por  una lona o  plástico  para evitar  la

propagación del polvo. 
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia

de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones,
etc.)

-  Nunca  los  escombros  sobrepasarán  los  cierres  laterales  del  receptáculo
(contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto,
se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.

Carga y transporte de RCDs.

-  Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión
volquete,  pala  cargadora,  dumper,  etc.),  serán manejadas por  personal  perfectamente
adiestrado y cualificado.
- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y
mantendrán de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará
la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso.
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con
ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal
acústica.
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga.
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si
ésta dispone de visera de protección. 
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el
transporte. 
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de
que  disponen  las  máquinas.  Éstos  se  mantendrán  limpios  de  barro,  grasa  u  otros
elementos que los hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:

- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.

- En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El
conductor usará cinturón de seguridad.
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga
sobresalga lateralmente.
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- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de circulación.
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos
desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas:

- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada
en función de la carga eléctrica.

- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será
necesario el auxilio  de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al
borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la
colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el
conductor esté falto de visibilidad,  estará auxiliado por otro operario en el  exterior del
vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo
y/o se entrecrucen itinerarios.
-  En la operación de vertido de materiales con camiones,  un auxiliar  se encargará de
dirigir  la  maniobra  con  objeto  de  evitar  atropellos  a  personas  y  colisiones  con  otros
vehículos.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal
de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni
inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral
que exija el terreno.

- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o
por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no
pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de
carga,  durante  o  después  del  vaciado,  se  acerque  al  borde  del  mismo,  se
dispondrán  topes  de  seguridad,  comprobándose  previamente  la  resistencia  del
terreno al peso del mismo.

Almacenamiento de RCDs.

- Para los depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre
el terreno contiguo.
- Deberán tener forma regular.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se
evitarán  arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no se
obstaculizarán las zonas de circulación.

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del
mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
-  Cuando  el  terreno  excavado  pueda  transmitir  enfermedades  contagiosas,  se
desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de
préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.
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- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su
segregación y  contaminación,  evitándose una exposición prolongada del  material  a la
intemperie,  formando  los  acopios  sobre  superficies  no  contaminantes  y  evitando  las
mezclas de materiales de distintos tipos.
-  Si  se  prevé  la  separación  de  residuos  en  obra,  éstos  se  almacenarán,  hasta  su
transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos
y señalizados. 
-El  responsable  de  obra  adoptará  las  medidas  necesarias  para  evitar  el  depósito  de
residuos ajenos a la obra.

7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

TIPO DE RESIDUO Volumen
(m3)

Coste de Gestión
(€/m3)

TOTAL  €

Residuos de construcción
Y Demolición 137,86 17,39 2.397,39

Tierras no reutilizadas 149,14 3,46 516,02

Tierras no seleccionadas 263,07 1,94 3.667,20

6.580,61

Al importe anterior hay que añadirle el IVA correspondiente.
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0.- PRELIMINAR.

La obra  se ejecutará  en Régimen de Administración  Directa,  recayendo en el  Excmo.
Ayuntamiento de El Palmar de Troya (Sevilla) la doble faceta de Promotor  (Estudio de Seguridad)
y Contratista principal, (Plan de Seguridad).

El presente documento ha sido elaborado por el Servicio de Desarrollo Rural del Área de
Cohesión Territorial, perteneciente a la Diputación de Sevilla. 

El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y
salud aplicables en obras de construcción.

A efectos de este Real Decreto, la obra proyectada requiere la redacción de un  Estudio de
Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, dada su dimensión y sencillez de ejecución, se incluye
en los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto que:

-El presupuesto de contrata es inferior a 450.800 Euros.

-No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente.

-El volumen de mano de obra estimada (no) es inferior a 500 días de trabajo.

De acuerdo con el art.  5 del R.D. 1627/1997, el Estudio de Seguridad y Salud deberá
precisar:

A) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que
puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de
los  riesgos  laborales  que  no  puedan  eliminarse  conforme  a  lo  señalado  anteriormente,
especificando las medidas preventivas  y protecciones técnicas tendentes a controlar  y reducir
dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá
estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a
utilizarlos.

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno
en que se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que
hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.

B) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así
como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización
y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

C) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de
las especificaciones técnicas necesarias.

D) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo
que hayan sido definidos o proyectados.

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución
del estudio de seguridad y salud.
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1.- OBJETO DEL ESTUDIO  DE SEGURIDAD Y SALUD.

Este  Estudio  de  Seguridad y Salud establece,  durante la  construcción  de la  obra,  las
previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios
sanitarios comunes a los trabajadores. Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s
contratista/s  para  llevar  a  cabo  sus  obligaciones  en  el  campo  de  la  prevención  de  riesgos
profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de
1997  que  establece  las  Disposiciones  Mínimas  en  materia  de  Seguridad  y  Salud.  

El presente Estudio de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real
Decreto  1627/1997,  de  24  de  Octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de
seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción,  en  el  marco  de  la  Ley  31/1995  de  8  de
Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. La elaboración del presente documento ha sido
encargada por el Ayuntamiento de El Palmar de Troya  (Sevilla).

De acuerdo con el artículo 3 del R.D.  1627/1997, si en la obra interviene más de una
empresa,  o  una  empresa  y  trabajadores  autónomos,  o  más  de  un  trabajador  autónomo,  el
Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución
de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Plan de Seguridad y Salud, es
el  documento  en  donde  se  analiza,  estudia,  desarrolla  y  complementa  el  Estudio  de
Seguridad y Salud del Proyecto, en función al funcionamiento concreto que se llevará en la
obra. 

NOTA.-
Tanto las diferentes empresas subcontratistas o trabajador autónomo que intervenga en

obra, deberán de presentar su propio plan de seguridad o en caso de no tenerlo, se adherirá al
propio de la obra que estamos tratando.

Según  el  avance  de  la  obra  y  necesidades  de  la  misma,  el  Plan  de  Seguridad se
complementará  con  los  respectivos  anexos al  mismo,  donde  se  concretará  los  medios  a
emplear, sistema de ejecución y medidas preventivas.
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1.- DATOS GENERALES.

1.1.- Objeto y autor del Estudio de Seguridad y Salud.

El presente Estudio de Seguridad y Salud, tiene por objeto cumplimentar las previsiones
de esquemas organizativos, procedimientos constructivos, de seguridad y salud del  “PROYECTO
DE ACTUACION EN LAS CALLES MANUEL SANCHEZ, MARGARITA Y Nª Sª DEL CARMEN”
(concretando en los tramos marcados en planos - T1, T2 Y T5-). afectada al Programa de Fomen-
to Empleo Agrario, (P.F.E.A., 2.020) del municipio de El Palmar de Troya de Sevilla; así como los
sistemas de ejecución de los industriales y oficios que han de intervenir en dichos trabajos.

El  presente  documento  ha  sido  elaborado  por  el  Arquitecto  Técnico  Manuel  Carbajo
Barragán,  perteneciente  al  Área  de  Cohesión  Territorial,  Servicio  de  Desarrollo  Rural  de  la
Diputación de Sevilla, en respuesta a la solicitud realizada por el Ayuntamiento de El Palmar de
Troya de Sevilla.

1.2.-  Promotor  de  la  obra  y  empresa  constructora  principal  responsable  del  Plan  de
Seguridad y Salud.

La obra se ejecutará por “Administración”, con cargo al “Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2.020", lo que sugiere que recaiga sobre el Excmo. Ayuntamiento de El Palmar de Troya
(Sevilla)  la  doble  faceta  de  “Promotor  de  la  obra”  y  de  “Empresa  constructora  principal
responsable del Plan de Seguridad y Salud”.

1.3.- Denominación de la obra.

“PROYECTO DE ACTUACION EN LAS CALLES MANUEL SANCHEZ, MARGARITA Y Nª
Sª DEL CARMEN”

1.4.- Tipología de la obra.

Reurbanización.

1.5.- Ubicación de la obra.

Las tres calles están situadas al oeste de la población, primer acceso desde la CN-333
viniendo desde Utrera.

La superficie de actuación de los tramos a ejecutar (T1, T2 y T5) es de aproximadamente
800,00 metros cuadrados.

1.6.- Autor del proyecto de la obra. 

Arquitecto Técnico: Manuel Carbajo Barragan, adscrito a la Diputación de Sevilla / Área de
Cohesión Territorial / Servicio de Desarrollo Rural.
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2.- DATOS DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO.

2.1.- Plazos.

Se estima un plazo de ejecución de “9   meses”.

2.2.- Climatología.

Según la fecha de comienzo y plazo de ejecución previstos, se estima que la climatología
no será un factor determinante en la ejecución de la obra. Si bien en los días de lluvia de volumen
considerable, la obra deberá quedar paralizada.

2.3.- Topografía.

Los tramos de calles a actuar (Margarita y Nª Sª del Carmen) son rectos, y prácticamente
planos, no suponiendo un factor determinante para la ejecución de la obra.

2.4.- Accesos.

Los accesos a las actuaciones previstas se ejecutarán a través de calles  en buen estado
para  la  circulación,  teniéndose que tomar  las  medidas  de seguridad concretas  a la  situación
especifica de la obra con acceso hacia las avenidas, tanto para los trabajadores como para los
usuarios de las calzadas y de las aceras.

2.5.- Entornos.

En  el  entorno  existen  viviendas,  comercios,  y  cocheras.  Teniendo  particularmente  en
cuenta los accesos necesarios a cada tipo de local existente.

2.6.- Instalaciones existentes que puedan ser afectadas.

Las  instalaciones  de  alcantarillado,  abastecimiento,  baja,  media,  y  alta  tensión,  gas,
telefonía y otras que puedan existir, se confirmarán con las compañías suministradoras antes del
comienzo de las obras. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS.

Los criterios de diseño adoptados para las calles solicitadas, han sido manifestados por los
técnicos municipales, en representación de La Corporación Municipal y se concretaron en:

El  programa  de  necesidades  es  el  que  deriva  de  la  reurbanización  de  las  calles,
comprendiendo renovación de las redes de abastecimiento, alcantarillado, y repavimentación de
los  acerados  y  la  calzada,  cumpliéndose  toda  la  normativa  sectorial  de  afección,  siendo  de
especial importancia el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, ya que es la que determina
la nueva conformación de estas vías públicas.
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3.1.- Objeto del proyecto.

Este proyecto se redacta con el objeto de llevar a cabo las obras de reurbanización  de las
calles  Manuel Sánchez, Margarita y Nª Sª del Carmen, (concretando en los tramos marcados en
planos - T1, T2 Y T5-) del municipio de EL PALMAR DE TROYA. Se procederá a la completa
renovación de las redes de abastecimiento y alcantarillado, continuándose con la mejora de la
accesibilidad en los tramos intervenidos. 

3.2.- Estado inicial y antecedentes.

El estado actual de las calles es el siguiente:

Acerados  con  anchura  insuficiente,  elevado  sobre  la  calzada,  con  revestimiento  de
baldosa hidráulica de cigarrillo. 

Calzada de asfalto y/o solera de hormigón, en malas condiciones de uso.
Las instalaciones de suministro de agua y alcantarillado, según nos informa la empresa

gestora del servicio CONSORCIO DEL HUESNA, necesitan ser renovadas. 

Los antecedentes en nuestros tramos han consistido en el mantenimiento normal mediante
parcheados  para  evitar  problemas  de  utilización  a  los  usuarios  de  los  mismos,  peatones  y
vehículos.

3.3.- Superficie de actuación.

SUPERFICIE:   “aproximadamente 800,00 m2”

3.4.- Relación de trabajos a subcontratar.

A continuación se muestra las unidades de obras susceptibles de subcontratación. 

Unidades de obras a subcontratar

NO ESTAN PREVISTAS

En la obra existirá el Libro de subcontratación, (si están previstas subcontratas), donde
se reflejará por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones  (empresas  subcontratistas  y  trabajadores  autónomos)  para  realizar  las
unidades de obra antes mencionadas.

Este documento reflejará su nivel  de subcontratación,  objeto de su contrato,  fecha de
comienzo de los trabajos, responsable de dirección de los trabajos, referencia de instrucciones del
Coordinador  de  Seguridad,  fecha  de  entrega  del  plan  de  seguridad  y  salud,  número  de
trabajadores en obra, datos de la empresa y fecha de terminación de los trabajos.

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, dirección facultativa, coordinador
de seguridad y salud, empresas y trabajadores autónomos adscritos a la obra, la autoridad laboral,
delegados de prevención y representante de los trabajadores.
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El contratista principal deberá comunicar la subcontratación anotada, al coordinador de
seguridad y salud, con objeto de que éste disponga de la información y transmita a las demás
empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, entre otras actividades de
coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, en cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las
empresas de sus respectivas cadenas de subcontratación.

Todas estas premisas vienen reguladas por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladores
de la subcontratación en el Sector de la Construcción y por el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
Agosto,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  32/2006,  de  18  de  Octubre,  reguladora  de  la
subcontratación en el Sector de la Construcción.

3.5.- Instalaciones provisionales previstas inicialmente

3.5.1.- Suministro eléctrico

Según se plantea a priori  en  el  proceso de ejecución de la  obra,  las  necesidades de
suministro  eléctrico  son  reducidas,  y  en  cualquier  caso  de  carácter  puntual,  apareciendo
básicamente para la alimentación de “Maquinarias de corte” y “Alumbrado para señalización de
emergencia”.

Teniendo en cuenta la circunstancia anterior, la alimentación eléctrica se prevé resolver
mediante “Grupo generador de corriente”.

Para otras operaciones, como por ejemplo corte de materiales, se utilizará maquinaria fija
abastecidas e instaladas en un local municipal próximo, y que inicialmente se encuentra dotado de
suministro  eléctrico  conveniente,  adecuado  a  las  protecciones  y  reglamentaciones  aplicables,
realizándose la conexión por instalador competente y autorizado.

En caso de que el sistema de alumbrado de señalización de emergencia a emplear u otros
medios  auxiliares  requieran suministro  eléctrico,  éste  se  hará  a  través  de  la  red  general  de
alumbrado público, realizándose la conexión por instalador competente y autorizado.

3.5.2.- Suministro de agua

El abastecimiento de agua potable se realizará a través de la red pública, mediante bocas
de riego o puntos de toma existentes en las distintas localizaciones.

3.6.- Relación de capítulos de obra a ejecutar.

Vallado de obra y replanteos.
Demoliciones y trabajos previos. 
Excavación de cajeados.
Relleno de tierras.
Compactación.
Transporte de tierras interior y a vertedero.
Suministro de material.
Alcantarillado.
Suministro de agua.
Pavimentaciones.

Código Seguro De
Verificación:

XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 12/03/2020 08:03:31

Observaciones Página 9/88

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw==


3.7.-  Equipo de trabajo previstos; maquinaria, herramientas y medios auxiliares.

-Retroexcavadora/ Pala cargadora.
-Carretilla elevadora.
-Dúmper.
-Cuba de escombros.
-Cubas de residuos.
-Camión hormigonera.
-Hormigonera eléctrica.
-Compactadora.
-Camión de transporte.
-Pisón vibrante
-Grupo generador.
-Sierra circular.
-Radial.
-Herramientas manuales.
-Martillo rompedor.
-Cizalla manual para acero.

3.8.-  Número estimado de trabajadores.

-Número máximo de trabajadores:                 105
-Número de trabajadores en punta:                  10

*  Hay  que  tener  en  cuenta  que  estos  trabajadores  irán  rotando  a  lo  largo  del  proceso,
dependiendo si son oficiales o peones.

4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

a) Instalaciones provisionales de obra.

De acuerdo con el apartado A/15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los
servicios  higiénicos necesarios para que los trabajadores puedan realizar  su  trabajo en  unas
condiciones aceptables y necesarias de salubridad.

“Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los
locales  de  descanso,  de  los  vestuarios  y  de  las  duchas  o  lavabos,  de  locales  especiales
equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos.”
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A continuación se indica los equipamientos necesarios en cuestión de salubridad/higiene y
demás equipamientos:

SERVICIOS HIGIÉNICOS
DISPONDRÁ DE:
Lavabos con agua fría.
Retretes.

OBSERVACIONES:
Como  alternativa  se  plantea  el  uso  de  instalaciones  sanitarias  y  vestuarios  en  edificios
municipales cercanos a la obra.

ALMACÉN DE OBRAS
       DISPONDRÁ DE:
Espacio suficiente para guardar los materiales y equipos.
Espacio suficientemente iluminado y con ventilación.
Zona de almacenamiento de documentos de obra.

OBSERVACIONES:
Como alternativa se plantea el uso de instalaciones en edificios municipales cercanos a la obra.

b) Asistencia sanitaria y primeros auxilios.

“Será  responsabilidad  del  empresario  garantizar  que  los  primeros  auxilios  puedan
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, deberán
adoptarse  medidas  para  garantizar  la  evacuación,  a  fin  de  recibir  cuidados  médicos,  de  los
trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina.

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso.

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del
servicio local de urgencia.”

De acuerdo con el apartado A/14 del Anexo IV del R.D. 1627/97.

NIVEL DE ASISTENCIA

NOMBRE Y UBICACIÓN

Primeros auxilios Botiquín portátil
Asistencia  Primaria
(Urgencias)

Consultorio Medico                       El Palmar de Troya
c/ Doctor Félix Rodríguez de la Fuente, s/n   41719    Utrera         
TF: 955 83 28 04

Asistencia  Especializada
(Hospital)

Hospital Universitario Nuestra Sra. de Valme 
Carretera Madrid-Cádiz (Pol. Ind. La Palmera) KM 548.
41004. Sevilla                                    
TF: 955.015.000.

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA
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En la obra existirá  material de primeros auxilios tal y como se indica en la tabla siguiente,
en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria
más cercanos:

ITINERARIO AL CENTRO DE SALUD MÁS PRÓXIMO:

Viene reflejado en el plano número 01 de este Estudio de Seguridad y Salud.

4.1.- Botiquín.

DESCRIPCIÓN:

- Se dispondrá de un cartel  claramente visible  en el que se indiquen todos los  teléfonos de
urgencia  de los centros hospitalarios más próximos;  médicos,  ambulancias,  bomberos,
policía, etc.
- En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en
caso de accidente.
- Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
-  El  contenido mínimo será:  Agua oxigenada, alcohol  de 96º,  tintura de yodo,  mercurocromo,
amoniaco,  algodón  hidrófilo,  gasa  estéril,  vendas,  esparadrapo,  antiespasmódicos,  torniquete,
bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados,  jeringuilla,  hervidor, tijeras,  pinzas y
termómetro clínico.

RIESGOS (DERIVADOS DE SU UTILIZACIÓN):

- Infecciones por manipulaciones indebidas de sus componentes.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Se prohíbe manipular el botiquín y sus componentes sin antes haberse lavado a conciencia las
manos.
-  Las  gasas,  vendas,  esparadrapo  y  demás  componentes  en  mal  estado  por  suciedad  o
manipulación indebida deberán desecharse y reponerse inmediatamente.
- Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
- En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital.
- En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales
más próximos.
- Rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, ambulancias, etc.

5.- FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD.

Los trabajadores recibirán formación sobre la seguridad en la construcción. Ésta formación
será  impartida  por  parte  del  Ayuntamiento  del  municipio,  en  donde se  dará  a conocer  a  los
trabajadores los  riesgos a los que están sometidos en las diferentes tareas que realizarán en
obra, las medidas preventivas a tomar y utilización de los equipos de protección individual (EPI
´s), así como el Plan de Seguridad de la obra.

Código Seguro De
Verificación:

XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 12/03/2020 08:03:31

Observaciones Página 12/88

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw==


6.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos a ejecutar son los que se derivan de la  reurbanización de los tramos de
calles,  comprendiendo  renovación  de  las  redes  de  abastecimiento  y  alcantarillado  y
repavimentación  de  los  acerados  y  la  calzada,   cumpliéndose toda  la  normativa  sectorial  de
afección, siendo de especial importancia el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, ya que,
es la que determina la nueva conformación de esta vía pública en plataforma única.

7.- RIESGOS NO ELIMINADOS.

7.1.-Situación de la actuación y obra a ejecutar.

En cuanto a la ubicación de la zona a ejecutar la obra hay que destacar como riesgos a
tener en cuenta, los siguientes:

- Riesgo de daños a terceros: Por los condicionantes de la actuación tendremos especial atención
en cuanto a la prevención con el acceso a las viviendas existentes.

-  Circulación  del  tráfico  rodado:  Al  existir  circulación  de  vehículos,  a  medida  que  vayamos
realizando las fases de trabajo, como se indica en los planos, habrá que estar coordinados con la
policía municipal, para el desvío de la circulación de vehículos.

- Riesgo de atropello: se procurará que las fases de trabajo, no se vean afectadas por el tráfico
rodado, se irán acotando las zonas de trabajo mediante el cerramiento provisional de obras y
vallas metálicas para acotamiento de espacios. Del mismo modo existirá un trabajador que se
encargará de cortar el paso de vehículos cuando exista la posibilidad de la salida y entrada tanto
del personal y maquinaria que formen parte del proceso constructivo. 

7.2.-  Climatología.

El único riesgo que existe en cuanto a la climatología son las altas temperaturas a las que
estarán  sometido  los  trabajadores  a  partir  del  mes  de  mayo,  donde  empiezan  las  altas
temperaturas.

Para combatir las altas temperaturas se plantea las siguientes medidas preventivas:
-Beber abundante agua.         
-Refrigerarse mediante duchas de agua.
-Utilizar sombrero que proporcione sombra, para evitar la radiación directa del sol. Este equipo de
protección individual se podrá usar siempre que dé el visto bueno el coordinador de seguridad y
salud durante la ejecución de las obras, y siempre que no exista riesgo de caída de objetos sobre
los operarios. 

7.3.-Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad.

Todos los materiales componentes de la actuación  son conocidos y no suponen riesgo
adicional tanto por su composición como por sus dimensiones. En cuanto a medios auxiliares en
la construcción, o productos, no se prevén otros que los conocidos y no tóxicos.
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7.4.- Riesgos propios de los trabajadores.

Los riesgos más frecuentes que sufren los trabajadores de la obra son los siguientes:

INSOLACIONES: Durante la ejecución de la obra los trabajadores, en muchos momentos,
se encuentran expuestos al sol (trabajos en la calle), esto puede producir mareos, afecciones en
la piel, etc. Las medidas preventivas serán las siguientes:
- Organizar los trabajos en las distintas zonas de la obra para evitar en lo máximo posible llevar el
recorrido normal del sol.
- Utilizar la ropa de trabajo obligatoria y filtros solares si la exposición al sol es muy continuada.
- Cambiar el personal, si existen varios, en los tajos cada cierto tiempo.

INGESTIÓN  DE  BEBIDAS  ALCOHÓLICAS: Aunque  está  prohibido  tomar  bebidas
alcohólicas en el recinto de la obra, no se puede evitar la ingestión de las mismas en las horas de
no trabajo (desayuno, almuerzo, comidas, etc.) que normalmente lo suelen realizar en algún bar
de la zona. Las medidas preventivas serán:

El encargado de la obra deberá vigilar cualquier actuación o signo extraño del personal de
la obra, obligandoles si fuera necesario el abandono de la misma.

8.- ANÁLISIS DE RIESGOS GENERALES MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIÓN.

8.1.- Clasificación y Riesgos de especial relevancia

Las múltiples circunstancias, tanto internas como externas, que inciden en la ejecución
de la obra, hacen que el autor del presente documento desestime la posibilidad de que existan
riesgos laborales susceptibles de eliminación total. 

Desde un punto de vista práctico se puede establecer la siguiente clasificación de riesgos:
-Riesgos a terceros.
-Riesgos profesionales.
-Ocasionados por terceros.

Riesgos intrínsecos a los trabajadores adscritos al “Programa de Fomento de Empleo Agrario”:
-Temporalidad, cualificación, formación, selección y adecuación a los trabajos.
-De la propia ejecución de la obra.

De la utilización de los equipos de trabajo:
Maquinaria.
Medios auxiliares.
Herramientas manuales.

Teniendo en cuenta que como factor objetivo existe la “Lógica de la Seguridad”, la entidad
de la obra a ejecutar, y  lo repetitivo y común que son muchos de los riesgos de las obras de
reurbanización, en aras de una mayor eficacia, se estima conveniente resaltar aquellos riesgos
sobre los que se debe incidir especialmente, por supuesto sin olvidar el resto de riesgos. 
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En este sentido, se pueden distinguir dos grupos principales:           
- Ubicación de la obra en la vía pública, con tránsito de peatones y vehículos ajenos a la obra
relativamente elevado.
-Existencia de zanjas y pozos excavados.
-Riesgos a terceros:
          .Caídas a distinto nivel de peatones y vehículos (zanjas y pozos).

.Colisión con materiales de obra y residuales acopiados, tanto para peatones como para
vehículos.
.Atropello  de  personas por  parte  de  maquinaria  de  la  obra  (dúmper,  retroexcavadora,

camión, rulo, camión cisterna, etc.).
-Riesgos profesionales ocasionados por terceros.

.Atropello de trabajadores por vehículos.
-Riesgos profesionales:

.Caídas a distinto nivel (altura) en zanjas y pozos de instalaciones.

.Vuelco o caídas de maquinarias móviles en zanjas y pozos de instalaciones.
       .Aplastamiento por derrumbe de tierras en zanjas y pozos. 

.Atropello de personas, por parte de maquinarias móviles de la obra.

.Impacto de objetos y materiales diversos.

.Impacto  por  elementos  de  la  red  de  alcantarillado  en  su  colocación,  estando  éstos  
suspendidos e izados por la maquinaria.
.Impacto por desprendimiento de piezas de la red de abastecimiento de agua potable en la
realización de la prueba de carga.
.Impactos de objetos o materiales procedentes de un nivel superior.

-Dificultades respiratorias:
. Demoliciones de pavimentos.
. Excavaciones de tierras.
. Corte de materiales (cortadora-ingleteadora de agua eléctrica, sierra circular portátil).
. Lesiones musculares-lumbares.
. Demoliciones de pavimentos mediante compresor y martillo autónomo rompedor.
. Problemas auditivos.
. Demoliciones de pavimentos mediante compresor y martillo autónomo rompedor.
. Lesiones y cortes corporales:
. Cortes de materiales (cortadora-ingleteadora de agua eléctrica, sierra circular portátil).
. Demoliciones manuales.
. Elementos extraños en los ojos:
. Cortes de materiales (cortadora-ingleteadora de agua eléctrica, sierra circular portátil).
. Demoliciones manuales.
. Contactos eléctricos:
. Cortes de materiales (cortadora-ingleteadora de agua eléctrica, sierra circular portátil).
. Conexionado eléctrico para alumbrado se señalización.
. Lesiones por sobre-esfuerzos.

A continuación se desarrollan las características y  circunstancias de cada tipología de
riesgo, así como las medidas de prevención y protección,  y las normas básicas de seguridad
aplicables al proceso constructivo de cada una de ellas.
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8.2.- Riesgos a terceros y Riesgos profesionales ocasionados por terceros.

8.2.1.- Notificación a vecinos

Previo al comienzo de las obras, el Ayuntamiento anunciará su inicio en la forma y plazo
de antelación que marquen las ordenanzas municipales, medios de información local y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Se notificará especialmente a los vecinos residentes en las vías públicas afectadas por las
obras, haciendo hincapié en los cortes al tráfico y peatonal que posteriormente se reseñan.

8.2.2.- Señalización y acotación de la superficie de actuación, y control de acceso de maquinaria
Cortes al tráfico rodado:

Durante la  jornada laboral  se procederá,  cuando sea estrictamente necesario,  al  corte
parcial de la carretera, dejando un solo carril habilitado para el tráfico rodado, por lo que se hace
necesario el control de dicho tráfico por parte de los operarios, dándole las prioridades de paso a
cada carril de forma intermitente y controlada. 

Dichas prioridades se harán de tal forma que permita al  vehículo no tener que realizar
cambios de sentido bruscos o marcha atrás. 

Se realizará  mediante  vallas  metálicas  peatonales,  rodeadas de dos  filas  de  cinta  de
señalización reflectante bicolor. En las mismas vallas se colocarán las correspondientes señales
de tráfico que serán de chapa galvanizada y estarán homologadas por la “D.G.T.”

Acotación de la zona de actuación:

Hay que tener  en  cuenta,  aparte  de  lo  reseñado anteriormente,  que la  circulación  de
peatones permanecerá durante toda la ejecución de la obra.

Toda  la  superficie  de  actuación  se  acotará  longitudinalmente  y  en  ambos  extremos,
mediante cerramiento continuo de vallas metálicas tipo peatonal, en las que se colocarán dos filas
de cinta de señalización reflectante. Las vallas se colocarán lo suficientemente fijas, ancladas y
engarzadas para que quede garantizada su  estabilidad.

Señalización y acotación de las zanjas de instalaciones:

Siempre que a la zona de obras puedan acceder personas ajenas a ella, todas las zanjas
abiertas  se  señalizarán  y  acotarán  perimetralmente  mediante  vallas  metálicas  peatonales
colocadas de la forma reseñada en el apartado anterior.

Cuando la luz natural sea insuficiente, y siempre fuera del tiempo de trabajo, se procederá
a la señalización luminosa de las vallas, mediante cualquiera de los sistemas siguientes:

-Una lámpara autónoma intermitente con célula fotoeléctrica.
-Alumbrado de seguridad a baja tensión (12V), con 2 lámparas rojas incandescentes de

25w instaladas en paralelo  (tipo guirnalda)  que se conectarán al  alumbrado público  mediante
cableado de cobre tipo RV con protección de 1.000V, empleándose a su vez cualquiera de los dos
sistemas siguientes:

ºTransformador reductor  monofásico  con separación de circuitos y  toma de tierra,  con
entradas  diferentes,  tensión  de  entrada  220V  y  salida  12V,  potencia  400VA,  con  fusible
incorporado; según M.I.B.T.035 del R.E.B.T. instalado en caja estanca de fundición de aluminio;
grado de protección IP-20, clase I, e interruptor magnetotérmico II de 5 A.
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ºInterruptor  diferencial  II  de  16/25A  y  300mA;  Interruptor  magnetotérmico  II  de  5A;
transformador  reductor  monofásico  con  toma  de  tierra,  tensión  entrada  220V  y  salida  12V,
potencia 400VA instalado en caja estanca con grado de protección IP-20 clase I.

En cualquiera de los dos casos, la conexión a la red pública de alumbrado será realizada
por instalador competente y autorizado.

Como regla general, la manipulación de las vallas para permitir el acceso de maquinaria y
personal al interior de la zona en obras se realizará únicamente por el encargado de la obra o
persona  que  éste  autorice.  El  acceso  de  maquinarias  (dúmper,  retroexcavadora,  carretillas,
camiones,  etc.),  deberá  ser  controlado  por  operarios  que  limiten  y  dirijan  sus  movimientos,
evitando con ello riesgos a personas ajenas a la obra.

8.3.- Riesgos  intrínsecos  a  los  trabajadores  adscritos  al  “Programa  de  Fomento  de
Empleo Agrario”.

La mano de obra empleada posee un marcado carácter temporal, además, la mayor parte
de  los  trabajadores  que participan  en  la  ejecución  de  la  obra  no  proceden del  sector  de  la
construcción, presentando por tanto un reducido conocimiento y cualificación para los trabajos a
desarrollar.  Por  razones  obvias,  estas  circunstancias  representan en sí  mismo un importante
factor de riesgo.

A tal efecto se tomarán las siguientes medidas preventivas y de protección:

- Al comienzo de cada turno y cuando las circunstancias de la obra o el proceso constructivo varíe,
se  procederá  a  poner  en  conocimiento,  tanto  de  forma  verbal  como  gráfica,  de  todos  los
trabajadores  todos  los  riesgos  existentes  en  la  obra  y  en  concreto  de  los  que  directa  o
indirectamente  existan  en  las  unidades de  obra  objeto  de  su  participación,  así  como de  las
medidas  preventivas  y  de  protección  a  llevar  a  cabo.  Esta  operación  será  realizada  por
persona(s)/entidad cualificada para ello y que será designada por el Ayuntamiento (como empresa
constructora principal) de conformidad con el “Coordinador de S. y S.”.

- Como norma general, queda prohibido ejecutar unidades de obra por  DESTAJO.  Sólo en el
caso remoto de que por urgencia o necesidad imperiosa se estime conveniente su utilización,
podrán  ejecutarse  unidades  de  obra  por  este  método,  pero  siempre  previamente  con  la
autorización expresa del “Coordinador de Seguridad y Salud”.

- Selección de trabajadores para adecuación a la función a realizar:

º Todo el personal deberá estar  adecuado al  trabajo a desarrollar,  especialmente en aquellos
casos en que exista la posibilidad de manipulación con maquinaria o la realización de trabajos que
entrañen un determinado riesgo.
º Se incidirá especialmente en:

º Trabajos en interior de zanjas y pozos subterráneos.
º Trabajos con maquinaria o medios auxiliares:
º  Carretilla  mecánica  basculante  (dúmper),  debiendo  tener  en  regla  el  permiso  de

conducción.
º Compresor y martillo neumático rompedor.
º Maquinarias de corte.
º Amoladora.
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º Maquinarias de compactación de tierras.
º Hormigoneras de motor de explosión de 250 l.
º Carga, descarga y transporte manual de tierras y materiales.
º Manipulación en tendidos eléctricos:

   
Que sólo podrá ser realizado por instalador debidamente autorizado por el “Ministerio de

Industria y  Energía”.

Todo personal que empiece a trabajar en la obra debería pasar un reconocimiento médico
previo  al  trabajo.  Además con el  fin primordial  de proteger la  cabeza de impactos,  todos los
trabajadores usarán obligatoriamente “Casco de seguridad”, para identificar su pertenencia a la
obra.

9.- EVALUACIÓN DE RIESGOS.

9.1.-  Criterio adoptado para la realización de la evaluación de riesgos.

A continuación se describen los posibles riesgos que pueden existir durante todo el proceso
de ejecución del proyecto que estamos tratando y con su grado de adopción para solventarlo. 

Se indicarán las medidas preventivas a  tomar, las protecciones colectivas y equipos de
protección individual en caso de que la protección colectiva no elimine completamente el riesgo de
accidente. 

El  método  empleado  para  la  evaluación  de  riesgos  permite  realizar,  mediante  la
apreciación directa de la situación,  una evaluación  de los riesgos para los que no existe una
reglamentación específica. 

A) Gravedad de las consecuencias: 
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para

el trabajador.  Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente
dañinas. Ejemplos: 

Ligeramente
dañino

-Cortes y magulladuras pequeñas -Irritación de los ojos por polvo -Dolor 
de cabeza  -Molestias e irritación

Dañino
-Cortes -Quemaduras -Conmociones -Torceduras importantes -Fracturas 
menores -Sordera -Asma -Dermatitis -Trastornos músculo-esqueléticos 
-Enfermedad que conduce a una incapacidad menor

Extremadamente
dañino

-Amputaciones -Fracturas mayores -Intoxicaciones -Lesiones múltiples 
-Lesiones faciales -Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten 
severamente la vida

Código Seguro De
Verificación:

XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 12/03/2020 08:03:31

Observaciones Página 18/88

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw==


B)  Probabilidad: 
Una  vez  determinada  la  gravedad  de  las  consecuencias,  la  probabilidad  de  que  esa

situación tenga lugar puede ser baja, media o alta. 

Poco posible Es muy raro que se produzca el daño 

Posible El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Casi seguro 
Siempre que se produzca esta situación, lo más probable es que se produzca
un daño 

C)  Evaluación: 
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente:

Consecuencias 
Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino

Poco posible Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 
Posible Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 
Casi seguro Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

D) Control de riesgos: 
Los  riesgos  serán  controlados  para  mejorar  las  condiciones  del  trabajo  siguiendo  los

siguientes criterios: 

Riesgo
¿Se  deben  tomar  nuevas  acciones
preventivas?

¿Cuando  hay  que  realizar  las
acciones preventivas?

Trivial No se requiere acción específica.

Tolerable

No se necesita mejorar la acción preventiva.
Se  deben  considerar  situaciones  más
rentables  o  mejoras  que no supongan una
carga económica importante.

Moderado

Se  deben  hacer  esfuerzos  para  reducir  el
riesgo,  determinando  las  inversiones
precisas.  Cuando  el  riesgo moderado  esté
asociado a consecuencias extremadamente
dañinas,  se  deberá  precisar  mejor  la
probabilidad  de  que  ocurra  el  daño  para
establecer la acción preventiva. 

Fije  un  periodo  de  tiempo  para
implantar  las  medidas  que
reduzcan el riesgo. 

Importante

Puede  que  se  precisen  recursos
considerables para controlar el riesgo. 

Si  se  está  realizando  el  trabajo
debe tomar medidas para reducir
el riesgo en un tiempo inferior al
de  los  riesgos  moderados.  NO
debe  comenzar  el  trabajo  hasta
que se haya reducido el riesgo. 

Intolerable
Debe prohibirse el  trabajo si  no es posible
reducir  el  riesgo,  incluso  con  recursos
limitados. 

INMEDIATAMENTE:  No  debe
comenzar  ni  continuar  el  trabajo
hasta que se reduzca el riesgo. 
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A partir de esta evaluación inicial de riesgos, deberán volverse a evaluar los puestos de
trabajo cuyos riesgos no hayan podido ser evitados o estén fuera de unos límites tolerables.

10.- EVALUACIÓN  DE RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIÓN. UNIDADES DE
OBRA.

10.1.- Vallado de obra y replanteos.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:
- Caída de personas al mismo nivel.
- Pisadas sobre objetos.
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.
- Contacto con sustancias corrosivas.
- Exposición al ruido.
- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado.
- Caídas de personas en zanjas y zonas de excavación.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado
Posibilidad de que

ocurra
Caída de personas al mismo nivel Posible
Caída de objetos en manipulación Posible
Pisadas sobre objetos Posible
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible
Atropello y golpes con vehículos Posible
Exposición al ruido Posible
Exposición a vibraciones Poco posible

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Las condiciones del vallado deberán ser:
a) Tendrá al menos 2 metros de altura.
b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra  
deberán ser distintos. Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta 
independiente para acceso de personal.

- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto
de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.
- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
- Se realizará para permitir el tránsito de peatones un contra-acerado alrededor del cerramiento.
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
- Se colocará a la entrada el  -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.
- Se colocaran vallas de protección en las zanjas y zonas de excavación, y se protegerán con
cuerdas de banderines a un metro de altura siempre que estos tengan menos de 2 metros.
- La entrada y salida a las zonas de excavación, se efectuará mediante una escalera de mano,
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que sobresalga 1 metro por encima de la rasante del terreno.
- Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente mediante cintas,
para evitar caídas y se protegerá su parte superior con “seta”.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Guantes de neopreno.
Auriculares para ruidos.

- Casco de seguridad homologado.

10.2.- Demoliciones y trabajos previos.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas a distinto nivel y mismo.                 
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.                    
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.                
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.               
- Pisadas sobre objetos.                                
- Proyección de fragmentos o partículas.                   

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de que ocurra

Caída de personas al mismo nivel Posible

Caída de personas a distinto nivel Posible
Caída de objetos en manipulación Posible
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Posible
Caída de objetos desprendidos Posible
Proyección de fragmentos y partículas Posible
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. (polvo) Casi seguro
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Posible
Choques y golpes contra objetos inmóviles Poco posible
Contactos eléctricos Poco posible
Pisadas sobre objetos Poco posible
Atropellos o golpes con vehículos Poco posible
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible
Exposición al ruido Posible

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :

- Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo.
- En todos los casos el espacio donde recae escombro estará acotado y vigilado.
- No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie.
-  Cuando  se  empleen  más  de  diez  trabajadores  en  tarea  de  demolición,  se  adscribirá  un
responsable de equipo para la vigilancia de trabajadores.

Código Seguro De
Verificación:

XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 12/03/2020 08:03:31

Observaciones Página 21/88

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw==


EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Calzado antideslizante.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de seguridad.
- Mascarilla.

10.3- Excavaciones de cajeados y zanjas.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caídas desde el borde de la excavación.
- Excesivo nivel de ruido.
- Atropello  de personas.
- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación.
- Interferencias con conducciones enterradas.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de que ocurra
Caída de personas al mismo nivel Posible
Caída de personas a distinto nivel Posible
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. (polvo) Posible
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible
Contactos eléctricos Poco posible
Pisadas sobre objetos Poco posible
Atropellos o golpes con vehículos Poco posible
Exposición al ruido Posible

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Antes de comenzar el tajo, se recabará toda la información necesaria y que sea posible de las
compañías suministradoras de energía (gas y electricidad), para localizar líneas enterradas.
- Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo
posible.
- Las vallas estarán dispuestas a una distancia mínima de 2,00 metros. Si el tráfico atraviesa la
zanja de excavación, esta deberá ser al menos de 4,00 metros.
- En materiales con tendencia a rodar (tubos, canalizaciones, etc.), los acopios serán asegurados
mediante topes.
- En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que haya operarios trabajando en su
interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la
voz de alarma en caso de emergencia.
- No se trabajará en ningún lugar de la excavación en dos niveles diferentes.
- Se acotará las distancias mínimas de separación entre operarios en función de las herramientas
que empleen, distribuyéndose en el tajo de tal manera que no se estorben entre sí.
- En cortes de profundidad mayor de 1,30 metros, las entibaciones deberán sobrepasar al menos
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20,00 centímetros la cota superior del terreno y 75,00 centímetros en el borde superior de laderas.
- Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por
las excavaciones.
- Las entibaciones sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias, empezando por la parte
inferior del corte.
- Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos.
- Como medida preventiva se dispondrá en la obra de una provisión de palancas, cuñas, barras,
puntales, tablones, etc. que no se utilizarán y se reservarán para el equipo de salvamento para
socorrer en caso de necesidad a operarios accidentados.
- En aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída sea superior a 2m., deberán protegerse
mediante barandillas de 90cm. al menos de altura, que irán situada entre 0,80 y 1,00 metros de
distancia al borde de la excavación, disponiendo de listón intermedio, rodapié y pasamanos.
- El acceso al fondo de la excavación se realizará mediante escalera sólida, dotada con barandilla.
Si el fondo de la excavación tiene más de 7,00 metros, deberá disponerse de mesetas intermedias
de descanso. La escalera rebasará siempre en 1 metro el nivel superior de desembarco.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes.
- Trajes impermeables (en tiempo lluvioso).
- Botas de seguridad.

10.4.- Rellenos de tierras / Compactadora.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
- Atropello de personas.
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
- Vibraciones sobre las personas.
- Ruido ambiental.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de que ocurra
Caída de personas al mismo nivel Posible
Caída de personas a distinto nivel Posible
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. (polvo) Posible
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible
Contactos eléctricos Poco posible
Pisadas sobre objetos Poco posible
Atropellos o golpes con vehículos Poco posible
Exposición al ruido Posible
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será
especialista  en  el  manejo  de  estos  vehículos,  estando en  posesión  de  la  documentación  de
capacitación acreditativa.
-  Todos  los  vehículos  serán  revisados  periódicamente,  en  especial  en  los  órganos  de
accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento.
- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán
siempre escrita de forma legible.
- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la
Çarga máxima".
- Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a
los asientos existentes en el interior.
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
- Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las
interferencias, tal como se ha diseñado en los planos de este Estudio.
- Se instalará en el borde los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para
el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.
- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo,
Encargado...).
-  Se  prohíbe  la  permanencia  de  personas en  un  radio  no  inferior  a  los  5m.  en  torno  a  las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
-  Se señalizarán los accesos a la vía  pública,  mediante las señales normalizadas de "Peligro
indefinido", "Peligro salida de camiones" y  "STOP", tal y como se indica en los planos.
- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección
en caso de vuelco.
- Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos
propios de este tipo de trabajos.
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado (para el tránsito por obra).
- Botas de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Guantes de cuero.
- Cinturón antivibratorio.
- Ropa de trabajo.

10.5.- Suministro de materiales a obra.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA:

Durante el proceso de ejecución de la obra, son muchas las personas que llegan a formar
parte de la misma: trabajadores propios del Ayuntamiento, personal PFEA, técnicos, encargados, 
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empresas subcontratistas, trabajadores autónomos, etc. Todos ellos deben estar reflejados en el
Plan de Seguridad y Salud de la actuación, presentar su propio Plan de prevención según su
sistema de trabajo (en el caso de subcontratistas o trabajadores autónomos) o adherirse al Plan
propio de la obra. Sin embargo, existe un colectivo interviniente que en algún momento de la obra,
aunque sea en poco espacio de tiempo (sin considerarse subcontratista), interviene en el proceso
de igual manera. Nos referimos a los proveedores o suministradores de material en obra.

Los suministradores aunque sea en poco espacio de tiempo intervienen dentro del recinto
de  actuación  o  en  sus  alrededores,  ya  sea  para:  recogida  de material  sobrante,  entrega de
materiales, bombeo de hormigón, camiones hormigoneras, etc. No existe en estas operaciones un
trabajador que se encuentre en la obra en un espacio de tiempo mayor a un día, por lo que las
consideraciones y las exigencias expuestas a los subcontratistas a pie de obra, no son las mismas
que se les pide a los suministradores o proveedores. Aún así, no debemos obviar que de igual
manera,  por  poco  tiempo  forman  parte  del  proceso  constructivo  y  deben  conocer  las
características de la obra, sus riesgos, las medidas preventivas empleadas, persona responsable
de la seguridad  a quien dirigirse, etc. 

A los suministradores no se les exige las mimas premisas que a los subcontratistas, pero
antes de intervenir en el proceso constructivo, se le entregará copia firmada de este Estudio Plan
de Seguridad y Salud, concretamente el apartado que estamos tratando, donde se les explica los
riesgos posibles en su intervención en el proceso, medidas preventivas, protecciones colectivas e
individuales. De la misma manera, se le dará  instrucciones en dicho documento del intinerario a
seguir  tanto  en  el  caso  de  entrar  en  el  recinto  de  obra  o  en  sus  alrededores  a  la  hora  de
suministrar  material,  zona  de acopios,  dirección  del  vehículo  durante  los  trabajos,  zona  para
circulación de vehículos dentro de la obra, zona circulación trabajadores, medidas de emergencia,
etc.

 RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Atropello de personas ajenas al centro de trabajo.
- Atropello de personas propias del centro de trabajo.
- Vuelco del vehículo.
- Ruido ambiental.
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras.
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
- Accidentes por conducción en ambientes polvoriento de poca visibilidad.
- Vibraciones sobre las personas.
- Ruido ambiental.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de
que ocurra

Atropello de personas ajenas a al centro de trabajo Posible
Atropello de personas propias del trabajo Posible
Vuelco del vehículo. Poco posible
Ruido ambiental Posible
Caídas de material desde la caja o manipuladora del vehículo Posible
Interferencias entre vehículos Posible
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos Poco posible
Exposición a temperaturas ambientales extremas Posible
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas Posible
Exposición al ruido Posible
Exposición a vibraciones Poco posible

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Todo el personal suministrador o proveedor de material a obra, será especialista en el manejo de
estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa.
- Los vehículos serán revisados periódicamente, quedando reflejados las revisiones en el libro de
mantenimiento.
- Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán
siempre escrita de forma legible.
- Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la
“carga máxima".
- El conductor suministrador antes de empezar el suministro se dirigirá al encargado de la obra,
para las especificaciones pertinentes: zona de acopio, dirección vehículo dentro de la actuación,
dirección del suministro (en caso de bombeo de hormigón, o suministro de hormigón, etc).
- El acceso del vehículo en obra, se realizará por la zona designada para ello. Se especifica en los
planos del estudio-plan.
- Para las maniobras del vehículo estará siempre presente un trabajador de la  obra donde le
indique al conductor los movimientos para evitar el atropello de personas ajenas y propias del
centro de trabajo.
- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas.
- Se instalará en el borde los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para
el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos.
- Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo,
Encargado...).
-  Se prohíbe  la  permanencia de  personas en un radio  no inferior  a los 5  m. en torno a  las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
- Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
-  Se señalizarán los accesos a la vía  pública,  mediante las señales normalizadas de "Peligro
indefinido", "Peligro salida de camiones" y  "STOP", tal y como se indica en los planos.
- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección
en caso de vuelco.
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- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos
propios de este tipo de trabajos.
- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el
casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra.
- En el caso de tener el vehículo de pluma para el suministro, las operaciones serán acompañadas
por instrucciones de un operario de la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado (para el tránsito por obra).
- Botas de seguridad.
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Guantes de cuero.
- Cinturón antivibratorio.
- Ropa de trabajo.

10.6.- Red de alcantarillado .

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas.
- Dermatitis por contactos con el cemento.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de que ocurra
Caída de personas al mismo nivel Posible
Caída de personas a distinto nivel Posible
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Poco posible
Pisadas sobre objetos Posible
Golpes y cortes por objetos o herramientas Poco posible
Proyección de fragmentos o partículas Posible
Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos Poco posible
Exposición a temperaturas ambientales extremas Posible
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas Posible
Exposición al ruido Posible
Exposición a vibraciones Poco posible
Trabajos en intemperie Poco posible
Carencia de oxígeno Posible

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto
objeto de esta Memoria de Seguridad y Salud.
- Los tubos para las conducciones se acopiarán dentro de un recinto vallado, en una superficie lo
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más horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies
derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma (o de P.V.C.).
- Botas de seguridad.
- Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.
- Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

10.7.- Red de abastecimiento.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Golpes contra objetos y atrapamientos.
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.
- Caídas de objetos.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
- Dermatitis por contactos con el cemento.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Riesgo detectado Posibilidad de que ocurra
Caída de personas al mismo nivel Posible
Choques y golpes contra objetos inmóviles Poco posible
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco posible
Contacto con sustancias nocivas o tóxicas Posible
Trabajos en intemperie Casi seguro
Contactos térmicos Poco posible
Contactos eléctricos Poco posible
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible
Pisadas sobre objetos Poco posible
Proyección de fragmentos o partículas Posible

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo.
-  Cuando  se  prevea  la  existencia  de  canalizaciones  en  servicio,  se  determinará  su  trazado
solicitando, si es necesario, su corte y el desvío.
- Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de gases y
vapores, si existiesen se ventilará la zanja antes de comenzar el trabajo.
- Se dispondrán pasarelas con vallas laterales en los pasos habituales de peatones. La separación
máxima entre dos pasos será de 50m.
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- Si se atraviesan vías de tráfico rodado, la zanja se realizará en dos mitades, compactando una
mitad antes de excavar.
- Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre
durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que
por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

10.8.- Instalación de alumbrado público. (no procede)

10.9.- Red de baja tensión. (no previsto)

10.10.- Red de media tensión. (no previsto)

10.11.- Ejecución de pavimentos exteriores.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas al mismo nivel.                         
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.            
- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.                 
- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.
- Contacto con sustancias nocivas o tóxicas.                
- Contactos eléctricos.                                 
- Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.               
- Pisadas sobre objetos.                                
- Proyección de fragmentos o partículas.         

EVALUACIÓN DE RIESGOS:           

Riesgo detectado Posibilidad de que ocurra
Caída de personas al mismo nivel Posible
Choques y golpes contra objetos inmóviles Poco posible
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Casi seguro
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas Posible
Contacto con sustancias nocivas o tóxicas Posible
Contactos eléctricos Poco posible
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos Poco posible
Golpes y cortes por objetos o herramientas Posible
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:           

-  Se tendrá  cuidado en el  empleo de compactadores  mecánicos  para  evitar  atrapamientos o
golpes.
- Se señalizarán las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes.
-  En  el  manejo  de  polvos  de  corindón,  cuarzo  o  colorantes  se  usarán  guantes  y  mascarilla
adecuados al nivel de toxicidad del producto.
-  Se  alternarán  los  trabajos  de  impresión  del  hormigón con los  moldes  para  evitar  posturas
forzadas continuas.
- Limpieza y orden en la obra.                                    

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en aquellos lugares
donde exista riesgo de caída de objetos).
- Guantes de P.V.C. o goma.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Gafas de protección, (contra gotas de morteros y asimilables).

10.12.- Señalización y equipamiento – Jardinería.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo. 
- Golpes con materiales, herramientas, maquinaría. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caídas desde el mismo nivel. 
- Caídas desde distinto nivel. 
- Atropellos de personas. 
- Alergias.

EVALUACIÓN DE RIESGOS:           

Riesgo detectado Posibilidad de que ocurra

 - Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo Posible
 - Golpes con materiales, herramientas, maquinaría. Poco posible
 - Sobreesfuerzos. Casi seguro
 - Caídas desde el mismo nivel. Posible
 - Caídas desde distinto nivel. Posible
 - Atropellos de personas. Poco posible
 - Alergias. Poco posible

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos.
Una vez finalizado el trabajo, se sustituirá la señalización definitiva de viales.
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Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas
rotas, envoltorios, palets, etc.
Se señalizará la zona de acopio.
Durante las operaciones de descarga y colocación, se dejará libre y acotada una zona de igual
radio a la altura de la plantación mas 5m. Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente
señalizada con una valla y luces rojas durante la noche (si procede). 
Las  protecciones  tendentes  a  evitar  la  caída  o  desplome  de  los  árboles  se  señalizarán
convenientemente para evitar que supongan una barrera arquitectónica para invidentes.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.
- Gafas de seguridad (para evitar proyecciones a los ojos).
- Ropa contra el mal tiempo
- Chaleco reflectante.

11.- ANÁLISIS  DE RIESGOS,  MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIÓN.  MAQUINARIA Y
MEDIOS AUXILIARES.

11.1.- Retroexcavadora/ Pala cargadora/ Compactadora/ Pisón vibrante.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.
-  Desplazamientos  inesperados  de  la  máquina  por  terreno  excesivamente  inclinado  o  por
presencia de barro.
-  Máquina en funcionamiento fuera de control  por  abandono de la  cabina  sin desconectar  la
máquina o por estar mal frenada.
- Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.
- Caída por pendientes.
- Choque con  otros vehículos.
- Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad.
- Incendio.
- Quemaduras, por ejemplo en trabajos de mantenimiento.
- Atrapamientos.
- Proyección de objetos.
- Caída de personas desde la máquina.
- Golpes.
- Ruidos propios y ambientales.
- Vibraciones.
- Los derivados de trabajos en ambientes pulverulentos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

-  Los  caminos  de  circulación  interna  de  la  obra,  se  cuidarán  para  evitar  blandones  y
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o
pórtico de seguridad.
-  La cuchara durante los transportes de tierras,  permanecerá lo más baja posible para poder
desplazarse, con la máxima estabilidad.
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado, con las revisiones
al día,  luces y bocina de retroceso.
- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación
de la pala.
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren
en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.
- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa
preventiva, antes del inicio de los trabajos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Gafas antiproyecciones.
- Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Guantes de goma o de P.V.C.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables (terreno embarrado).

11.2.- Carretilla elevadora/dúmper.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Atropello de personas.
- Vuelcos.
- Colisiones.
- Atrapamientos.
- Desprendimiento del material.
- Vibraciones.
- Ruido ambiental.
- Polvo ambiental.
- Caídas al subir o bajar del vehículo.
- Contactos con energía eléctrica.
- Quemaduras durante el mantenimiento.
- Sobreesfuerzos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

El  contratista se asegurará de que es manejada por trabajadores cuya competencia y
conocimiento han sido adquiridos por medio de la educación, formación y experiencia práctica
relevante.

La utilización de este equipo se efectuará de acuerdo con el manual de instrucciones del
fabricante.  En  caso  de  no  disponer  de  dicho  manual,  deberá  atenderse  a  las  instrucciones
elaboradas en el documento de adecuación del equipo al RD 1215/1997 redactado por personal
competente.

A) Normas de manejo :

1.Manipulación de cargas :
- La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada por el
fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y descargar. 
- Recoger la carga y elevarla unos 15cms. sobre el suelo para el transporte de la misma. 
- Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás. 
- Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la carga. 
- Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para alturas 
superiores  a  4mts.  programar  las  alturas  de  descarga  y  carga  con  un  sistema  
automatizado que compense la limitación visual que se produce a distancias altas. 
- Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga. 
-  Situar  las horquillas  en posición horizontal  y  depositar  la  carga,  separándose luego  
lentamente. 
- Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado.
- La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas.

2. Circulación por rampas:
- La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se  
describen a continuación:

a) Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a < ß) se 
podrá circular de frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar el mástil 
en su inclinación máxima. 
b) Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima de
la horquilla (a > ß), el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás. 
c) El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante.

B) Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción :
-  Antes  de  iniciar  la  jornada  el  conductor  debe  realizar  una  inspección  de  la  carretilla  que
contemple los puntos siguientes:

a) Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.). 
b) Fijación y estado de los brazos de la horquilla. 
c) Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico. 
d) Niveles de aceites diversos. 
e) Mandos en servicio. 
f) Protectores y dispositivos de seguridad. 
g) Frenos de pie y de mano. 
h) Embrague, Dirección, etc. 
i) Avisadores acústicos y luces.
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- En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de mantenimiento y no
utilizarse hasta que no se haya reparado.
-  Toda  carretilla  en  la  que  se  detecte  deficiencia  o  se  encuentre  averiada  deberá  quedar
claramente  fuera  de  uso  advirtiéndolo  mediante  señalización.  Tal  medida  tiene  especial
importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos.

C) Normas generales de conducción y circulación:
- Se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del conductor de la carretilla en la
jornada de trabajo:

a) No conducir por parte de personas no autorizadas. 
b) No permitir que suba ninguna persona en la carretilla. 
c) Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre. 
d) Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad. 
e) Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una 
distancia prudencial con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos. 
f) Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos. 
g) Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará
con techos, conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de paso 
libre. 
h) Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las 
que pueden encontrarse otros vehículos. 
i) No transportar cargas que superen la capacidad nominal. 
j) No circular por encima de los 20Km/h. en espacios exteriores y 10 m/h. en espacios  
interiores. 
k) Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están 
en punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de 
batería retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas. 
l) Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja. 
m)  No guardar  carburante  ni  trapos  engrasados en la  carretilla  elevadora,  se  puede  
prender fuego.
n) Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.
ñ) Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con  la carretilla elevadora.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Zapatos de seguridad.
- Guantes de cuero.
-Mono de trabajo.

11.3.- Camión grúa/ Camión transporte/ Camión hormigonera.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Vuelco del camión.
- Atrapamientos.
- Caídas al subir o al bajar.
- Atropello de personas.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la caída de paramentos.
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- Desplome de la estructura en montaje.
- Quemaduras al hacer el mantenimiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.
- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista.  Si eso no es posible las
maniobras serán dirigidas por un especialista.
- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.
- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.
- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.
- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.
- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales
para  su  colocación  en  obra,  ya  que  habrán  operarios  trabajando  en  el  lugar,  y  un  pequeño
movimiento inesperado puede provocar graves accidentes.
- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Buzo de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Zapatos adecuados para la conducción.

11.4.- Sierra circular/ Radial.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE: 

- Cortes.
- Golpes por objetos.
- Proyección de partículas.
- Emisión de polvo.
- Contacto con la energía eléctrica.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

-  El  mantenimiento  de  la  rozadora  radial  eléctrica  de esta  obra,  será  realizado  por  personal
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.
- Se prohibirá ubicar la rozadora radial eléctrica sobre los lugares encharcados, para evitar los
riesgos de caídas y los eléctricos.
- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular,
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante
las trompas de vertido).
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- Antes de poner la máquina en servicio se comprobará que no está anulada la conexión a tierra.
- Se comprobará que el interruptor eléctrico es estanco.
- Se comprobará el estado del disco, sustituyendo los que estén gastados.
 - Se evitará daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de
partículas y úselas siempre.
- El personal encargado del manejo de la rozadora deberá ser experto en su uso.
- La rozadora deberá estar en buen estado para su funcionamiento.
- Se colocará adecuadamente la máquina cuando no trabaje.
- Se controlarán los diversos elementos de que se compone. 
- La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a
efectuar,  a  la  tarea  y  al  material  a  trabajar,  y  a  los  elementos  auxiliares  que  pudieran  ser
necesarios.
- Utilizar siempre la cubierta protectora de la máquina. 
-  Parar  la  máquina totalmente  antes de posarla,  en prevención  de posibles daños al  disco o
movimientos incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos
al puesto de trabajo. 
- Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya
que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se
pueden multiplicar. 
-  No utilizar  la  máquina en posturas  que obliguen a  mantenerla  por  encima del  nivel  de los
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o
extremidades superiores. 
- Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar  una empuñadura de
puente. 
- Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados).

11.5.- Herramientas manuales.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Golpes en las manos y los pies.
- Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia
herramienta. 
- Cortes en las manos.
- Proyección de partículas.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas.
- Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 
- Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen
estado. 
- Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
- Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro. 

A) Alicates :
- Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las 
lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre. 
- Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles 
y frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de 
los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.

 - No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas. 
- Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 
- No colocar los dedos entre los mangos. 
- No golpear piezas u objetos con los alicates. 
- Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación. 

B) Cinceles :
- No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava. 
- No usar como palanca. 
- Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar. 
- Deben estar limpios de rebabas. 
- Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al 
ser golpeados. Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el
que presente una curvatura de 3cm de radio.
-  Para uso normal,  la  colocación  de una protección  anular  de goma,  puede ser  una  
solución útil para evitar golpes en manos con el martillo de golpear. 
- El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado. 

C) Destornilladores :
- El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales 
prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.
- El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular. 
 - Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida 
pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos. 
- Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos. 
- No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares. 
- Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella. 
- No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su 
lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco.
- Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado. 

D) Llaves de boca fija y ajustable :
- Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado. 
- La cremallera y tornillo de ajuste debrán deslizar correctamente. 
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- El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado. 
- No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden  
paralelismo las caras interiores. 
- Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer. 
- Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando. 
- Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto.
 - Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar. 
- Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la 
tuerca y formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta.
- No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo 
sobre el mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo.
- La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse
en la dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la  
llave evitando empujar sobre ella. 
- Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable. 
- No se deberá utilizar las llaves para golpear. 

E) Martillos y mazos :
- Las cabezas no deberá tener rebabas. 
- Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de 
la cabeza y sin astillas. 
- La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la 
cabeza del martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las  
direcciones radiales. 
- Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre. 
- Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a 
la cabeza. 
- Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las
superficies a golpear. 
- Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para
evitar rebotes. 
- Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo.
- En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el
extremo. 
- No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta
auxiliar.
- No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres.
 - No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta 
- No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como
palanca. 

F) Sierras :
- Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones
alternativas y estar bien ajustados. 
- Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado. 
- La hoja deberá estar tensada. 
- Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza.
- Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente) 
- Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados 
hacia la parte opuesta del mango. 
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- Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la 
parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se  
realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza
cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede.
- Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero o P.V.C. 
- Ropa de trabajo.
- Gafas contra proyección de partículas.

            - Arnés de seguridad (para trabajos en alturas).

 Escalera de mano. (no previsto)

11.6.- Borriqueta. (no previsto)

 Andamio móvil. (no previsto)

12.- PROTECCIONES COLECTIVAS.

12.1.- Vallado de obra.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas al mismo nivel.                         
- Pisadas sobre objetos.                                    
- Choques y golpes contra objetos inmóviles.            
- Golpes y cortes por objetos o herramientas.               
- Proyección de fragmentos o partículas.                
- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

A) Las condiciones del vallado deberán ser, en el caso de cerramientos de obra:
a) Tendrá al menos 2 metros de altura.
b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra

deberán  ser  distintos.  Portón  para  acceso  de  vehículos  de  4  metros  de  anchura  y  puerta
independiente para acceso de personal.

- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de 
cualquier punto de trabajo, para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.
- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.
- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.
- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.

Código Seguro De
Verificación:

XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 12/03/2020 08:03:31

Observaciones Página 39/88

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw==


B) En el caso de vallas de protección, como pueden ser las de tráfico, se tendrá en cuenta
las siguientes medidas preventivas:
- Se colocará de manera que impida el paso de personas ajenas a la actuación.
- Se usarán las señales luminosas y visuales necesarias, para advertir a las personas de riesgos,
advertencias, información, obligaciones, prohibiciones, etc.
- Cuando por razones de trabajo, sea necesario quitar o modificar una valla de protección, ésta
debe ser repuesta lo antes posible a su estado normal, para evitar riesgos.
- En los casos que por razones de ejecución, sea necesario no tener elementos de protección, se
acotará la zona de trabajo mediante cinta de balizamiento bicolor.
- Existirá una persona encargada en la obra, de vigilar el estado de protección y colocación de
dicho elemento.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Guantes de neopreno.
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.

12.2.- Señalización.

MEDIOS PRINCIPALES DE SEÑALIZACIÓN EN ESTA OBRA:

1) VALLADO:  Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que
delimitan  áreas  determinadas  de  almacenaje,  circulación,  zonas  de  evidente  peligro,  etc.  El
vallado de zonas de peligro debe complementarse con señales del peligro previsto.

2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que
puedan provocar accidentes.  En particular,  se usará en la  implantación de pequeños trabajos
temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.

3)  SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se
ajustan a la normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos. 

4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas
con frases que se pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o
indicaciones de posición o modo de uso del producto contenido en los envases.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

-  Si  tienen que actuar  los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el  tráfico o
facilitando su desvío, se procurará principalmente que :

a) Sean trabajadores con carné de conducir.
b)  Estén  protegidos  con  equipos  de  protección  individual,  señales  luminosas  o  
fluorescentes, de acuerdo con la normativa de tráfico.
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c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico 
rodado.

- Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización
definitiva de viales.
- Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas,
envoltorios, palets, etc.).

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Ropa de trabajo con franjas reflectantes.
- Guantes preferiblemente de cuero.
- Botas de seguridad.

12.3.- Balizas.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Atropellos.
- Golpes.
- Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Es una señal fija o móvil que se pone en funcionamiento para indicar lugares peligrosos.
-  En  obra  se  suelen  utilizar  señales  luminosas  rojas  o  dispositivos  reflectantes  amarillo
anaranjado.
- En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior.
Si  el  cercado es total  se  deben utilizar  balizas  que emitan luz roja.  En los  demás casos,  se
deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada.
- La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de
un pictograma sobre un fondo determinado.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.

12.4.- Pasarelas de seguridad.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos.
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- Los inherentes al trabajo que debe desempeñarse sobre ellos.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- Cuando sea necesario disponer pasarelas para acceder a las obras o para salvar desniveles,
éstas deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Su anchura mínima será de 60 cms.
b)  Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan  
separar entre sí, ni se puedan deslizar de sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente 
disponer de topes en sus extremos, que eviten deslizamientos.
c) Se colocarán en sus lados abiertos, barandillas resistentes de 90cms. de altura con  
listón intermedio y rodapies de mínimo 15cm de altura.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Ropa de trabajo.

12.5.- Peldañeado provisional.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas a distinto nivel.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- El peldañeado provisional estará perfectamente ensamblados entre si.
- Estará firmemente amarrado en su extremo superior e inferior al objeto o estructura al que da
acceso.
- Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs.
sobre el peldañeado provisional.
- El ascenso y descenso y trabajo a través del peldañeado provisional, se efectuará frontalmente,
es decir,  mirando directamente hacia  los peldaños que se están utilizando,  del  modo que se
asciende o desciende en una escalera de cualquier edificio construido.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Calzado antideslizante.
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12.6.- Pasarelas/Tableros.

RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE:

- Caída de personas a distinto nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos a niveles inferiores.
- Sobreesfuerzos.
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES:

- La protección de los riesgos de caída al vacío por los huecos existentes, se realizará mediante la
colocación de tableros de madera. 
- La utilización de éste medio de protección se justifica en el artículo 21 de la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
-  Los  tableros  de  madera  deberán tener  la  resistencia  adecuada y  estarán formados  por  un
cuajado de tablones  de madera  de 7 x 20 cm. sujetos inferiormente mediante tres tablones
transversales.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Guantes de cuero impermeabilizados.
- Guantes de goma o P.V.C.
- Arnés de seguridad.
- Ropa de trabajo.

13.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (E.P.I.)

13.1.- Protección de la cabeza.

- El equipo debe poseer la marca CE (según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre). La Norma
UNE-397, establece los requisitos mínimos (ensayos y especificaciones) que deben cumplir estos
equipos, de acuerdo con el R.D. 1407/1992.

- El Real Decreto tiene por objeto establecer las disposiciones precisas para el cumplimiento de la
Directiva del Consejo 89/686/CEE, de 21 de diciembre de 1989 (publicada en el -Diario Oficial de
las Comunidades Europeas- de 30 de diciembre) referente a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual.

- Exigencias específicas para prevenir los riesgos :
+ Estarán comprendidas las que se indican en el R.D. 1407/1992, en su Anexo II apartado

3.1.1 :
a) Golpes resultantes de caídas o proyecciones de objetos e impactos de una parte del  
cuerpo contra un obstáculo.
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b)  Deberán  poder  amortiguar  los  efectos  de un golpe,  en  particular,  cualquier  lesión  
producida por aplastamiento o penetración de la parte protegida, por lo menos hasta un 
nivel de energía de choque por encima del cual las dimensiones o la masa excesiva del 
dispositivo amortiguador impedirían un uso efectivo del EPI durante el  tiempo que se  
calcule haya de llevarlos.

-  El  casquete  tendrá  superficie  lisa,  con  o  sin  nervaduras,  sus  bordes  serán  redondeados y
carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente.
-  No  presentará  rugosidades,  hendiduras,  burbujas  ni  otros  defectos  que  disminuyan  las
características resistentes y protectoras del mismo.
- Casquete y arnés formarán un conjunto estable, de ajuste preciso y dispuesto de tal forma que
permita la sustitución del atalaje sin deterioro de ningún elemento.
- Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas.
- Además del hecho de suprimir o por lo menos reducir, el número de accidentes en la cabeza,
permite en la obra diferenciar los oficios, mediante un color diferente.
- Asimismo mediante equipos suplementarios, es posible dotar al obrero de alumbrado autónomo,
auriculares radiofónicos, o protectores contra el ruido.
- El problema del ajuste en la nuca o del barbuquejo es en general asunto de cada individuo,
aunque ajustar el barbuquejo impedirá que la posible caída del casco pueda entrañar una herida a
los obreros que estén trabajando a un nivel inferior.
-  La elección del  casco,  se hará en función de los  riesgos a que esté sometido el  personal,
debiendo tenerse en cuenta: a) resistencia al choque; b)resistencia a distintos factores agresivos;
ácidos, electricidad (en cuyo caso no se usarán cascos metálicos); c) resistencia a proyecciones
incandescentes (no se usará material termoplástico) y d) confort, peso, ventilación y estanqueidad.
- No hay que olvidar que la transpiración de la cabeza es abundante y como consecuencia el
arnés  y  las  bandas  de  amortiguación  pueden  estar  alteradas  por  el  sudor.  Será  necesario
comprobar  no  solamente  la  limpieza  del  casco,  sino  la  solidez  del  arnés  y  bandas  de
amortiguación, sustituyendo éstas en el caso del menor deterioro.

13.2.- Protección visual.

- Indirectamente, se obtiene la protección del aparato ocular, con una correcta iluminación del
puesto de trabajo, completada con gafas de montura tipo universal con oculares de protección
contra impactos y pantallas transparentes o viseras.
- El equipo deberá estar certificado - Certificado de conformidad, Marca CE, Garantía de Calidad
de fabricación -, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1407/92 y Normas Armonizadas.
- En caso de riesgo múltiple que exija que se lleven además de las gafas otros EPIS, deberán ser
compatibles.
- Deberán ser de uso personal; si por circunstancias es necesario el uso de un equipo por varios
trabajadores,  deberán tomarse las medidas para que no causen ningún problema de salud o
higiene a los usuarios.
-  Deberán  venir  acompañado  por  la  información  técnica  y  guía  de  uso,  mantenimiento,
contraindicaciones, caducidad, etc. reglamentada en la Directiva de certificación.
- El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la Norma EN-166,
donde se validan los diferentes tipos de protectores en función del uso.

La Norma EN-167, EN-168, EN-169, EN-170 y EN-171 establece los requisitos mínimos -ensayos
y especificaciones- que deben cumplir  los protectores para ajustarse a los usos anteriormente
descritos.
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GAFAS DE SEGURIDAD

1) Características y requisitos

-  Serán  ligeras  de  peso  y  de  buen  acabado,  no  existiendo  rebabas  ni  aristas  cortantes  o
punzantes.
-  Podrán  limpiarse  con  facilidad  y  admitirán  desinfecciones  periódicas  sin  merma  de  sus
prestaciones.
- No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura.
- Dispondrán de aireación suficiente para evitar el empañamiento de los oculares en condiciones
normales de uso.
- Todos los elementos metálicos se habrán sometido al ensayo de corrosión.
- Los materiales no metálicos que se utilicen en su fabricación no se inflamarán.
- Los oculares estarán firmemente fijados en la montura.

2) Particulares de la montura

- El material empleado en la fabricación de la montura podrá ser metal, plástico, combinación de
ambos o cualquier otro material que permita su correcta adaptación a la anatomía del usuario.
-  Las partes en contacto con la  piel  no serán de metal  sin  recubrimiento,  ni  de material  que
produzca efectos nocivos.
- Serán resistentes al calor y a la humedad.
- Las patillas de sujeción mantendrán en posición conveniente el frente de la montura fijándolo a la
cabeza de manera firme para evitar  su desajuste como consecuencia de los movimientos del
usuario.

3) Particulares de los oculares

- Estarán fabricados con materiales de uso oftalmológico ya sea de vidrio inorgánico, plástico o
combinación de ambos.
- Tendrán buen acabado, no existiendo defectos estructurales o superficiales que alteren la visión.
- Serán de forma y tamaño adecuados al modelo de gafas al que vayan a ser adaptados.
-  El  bisel  será  adecuado  para  no  desprenderse  fortuitamente  de  la  montura  a  que  vayan
acoplados.
- Serán incoloros y opticamente neutros y resistentes al impacto.
- Los oculares de plástico y laminados o compuestos no deberán inflamarse y ser resistentes al
calor y la humedad.

4) Identificación

Cada montura llevará en una de las patillas de sujeción, marcadas de forma indeleble, los
siguientes datos:
- Marca registrada o nombre que identifique al fabricante.
- Modelo de que se trate.
- Código identificador de la clase de protección adicional que posee.

PANTALLA PARA SOLDADORES (no previsto)
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13.3.- Protección auditiva.

-  El  R.D.  1316/89 sobre  -Protección  de los  trabajadores frente a  los riesgos  derivados  de la
exposición  al  ruido  durante  el  trabajo-  establece  las  condiciones,  ámbito  de  aplicación  y
características que deberán reunir estos EPIS.
 
Tapón auditivo:

- Es un pequeño elemento sólido colocado en el conducto auditivo externo, de goma natural o
sintética.
- Se insertarán al comenzar la jornada y se retirarán al finalizarla.
- Deben guardarse (en el caso de ser reutilizables) en una caja adecuada.
- No son adecuados para áreas de trabajo con ruido intermitente donde la utilización no abarca
toda la jornada de trabajo.
- Estos tapones son eficaces y cumplen en teoría la función para la que han sido estudiados pero
por otra parte, presentan tales inconvenientes que su empleo está bastante restringido. El primer
inconveniente consiste en la dificultad para mantener estos tapones en un estado de limpieza
correcto.
- Evidentemente, el trabajo tiene el efecto de ensuciar las manos de los trabajadores y es por ello
que corre  el  riesgo de  introducir  en  sus  conductos  auditivos  con las  manos sucias,  tapones
también sucios; la experiencia enseña que en estas condiciones se producen tarde o temprano
supuraciones del conducto auditivo del tipo -furúnculo de oído-.

Orejeras:

- Es un protector auditivo que consta de :
a) Dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de 
elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los 
mismos.
b) Sistemas de sujección por arnés.

- El pabellón auditivo externo debe quedar por dentro de los elementos almohadillados.
- El arnés de sujeción debe ejercer una presión suficiente para un ajuste perfecto a la cabeza.
- Si el arnés se coloca sobre la nuca disminuye la atenuación de la orejera.
- No deben presentar ningún tipo de perforación.
- El cojín de cierre y el relleno de goma espuma debe garantizar un cierre hermético.

13.4.- Protección respiratoria.

-  Se  clasifican  según  la  Norma  Europea  EN  133,  presentando  una  clasificación  del  medio
ambiente en donde puede ser necesaria la utilización de los equipos de protección respiratoria y
una clasificación de los equipos de protección respiratoria en función de su diseño.

ADAPTADORES FACIALES

- Se clasifican en tres tipos: máscara, mascarilla y boquilla.
- Los materiales del cuerpo de máscara, cuerpo de mascarilla y cuerpo de boquilla podrán ser
metálicos, elastómeros o plásticos, con las siguientes características:

* No producirán dermatosis y su olor no producirá trastornos al trabajador.
* Serán incombustibles o de combustión lenta.
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* Las viseras de las máscaras se fabricarán con láminas de plástico incoloro u otro 
material adecuado y no tendrán defectos estructurales o de acabado que puedan alterar
la visión del usuario. Transmitirán al menos el 89 por 100 de la radiación visible 
incidente; excepcionalmente podrán admitirse viseras filtrantes.

- Las máscaras cubrirán perfectamente las entradas a las vías respiratorias y los órganos visuales.
- Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero cubrirán perfectamente las entradas a las
vías respiratorias.
- La forma y dimensiones del visor de las cámaras dejarán como mínimo al usuario el 70 por 100
de su campo visual normal.

FILTROS MECÁNICOS. CARACTERÍSTICAS

- Se utilizarán contra polvos, humos y nieblas.
- El filtro podrá estar dentro de un portafiltro independiente del adaptador facial e integrado en el
mismo.
- El filtro será fácilmente desmontable del portafiltro, para ser sustituido cuando sea necesario.
-  Los  filtros  mecánicos  deberán  cambiarse  siempre  que  su  uso  dificulte  notablemente  la
respiración.

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

-  Éste  elemento  de  protección,  tiene  como  característica  singular  que  el  propio  cuerpo  es
elemento filtrante, diferenciándose de los adaptadores faciales tipo mascarilla en que a estos se
les puede incorporar un filtro de tipo mecánico, de retención física y/o mecánica e incluso una
manguera, según las características propias del adaptador facial y en concordancia con los casos
en que haga uso del mismo.
- Estas mascarillas autofiltrantes sólo se podrán emplear frente a ambientes contaminados con
polvo.
- Estarán constituidos por cuerpo de mascarilla, arnés de sujeción y válvula de exhalación.
-  Los  materiales  para  su  fabricación  no  producirán  dermatosis,  serán  incombustibles  o  de
combustión lenta; en el arnés de sujeción serán de tipo elastómero y el cuerpo de mascarilla serán
de una naturaleza tal que ofrezcan un adecuado ajuste a la cara del usuario.

TIPOS DE FILTRO EN FUNCIÓN DEL AGENTE AGRESIVO

-  Contra  polvo,  humos  y  nieblas:  El  filtro  será  mecánico,  basándose  su  efecto  en  la  acción
tamizadora y absorbente de sustancias fibrosas afieltradas.
-  Contra disolventes  orgánicos  y  gases tóxicos  en débil  concentración:  El  filtro  será  químico,
constituido por un material filtrante, generalmente carbón activo, que reacciona con el compuesto
dañino,  reteniéndolo.  Es adecuado para concentraciones bajas de vapores orgánicos y gases
industriales, pero es preciso indicar que ha de utilizarse el filtro adecuado para cada exigencia, ya
que no es posible usar un filtro contra anhídrido sulfuroso en fugas de cloro y viceversa.

A) Contra polvo y gases
- El filtro será mixto. Se fundamenta en la separación previa de todas las materias en  
suspensión, pues de lo contrario podrían reducir en el filtro para gases la capacidad de 
absorción del carbón activo.
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B) Contra monóxido de carbono
- Para protegerse de este gas, es preciso utilizar un filtro específico, uniéndose la máscara
al filtro a través del tubo traqueal, debido al peso del filtro.
- El monóxido de carbono no es separado en el filtro, sino transformado en anhídrido  
carbónico por medio de un catalizador al que se incorpora oxígeno del aire ambiente,  
teniendo que contener como mínimo un 17por 100 en volumen de oxígeno.
-  Es  preciso  tener  en  cuenta,  que  no  siempre  es  posible  utilizar  máscaras  dotadas  
únicamente de filtro  contra CO,  ya  que para que estos  resulten  eficaces,  es preciso  
concurran dos circunstancias; que exista suficiente porcentaje de oxígeno respirable y que 
la concentración de CO no sobrepase determinados límites que varían según la naturaleza
del mismo. Cuando dichos requisitos no existen se utilizará un equipo semi-autónomo de 
aire fresco o un equipo autónomo mediante aire comprimido purificado.
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1.1 19SCB90003 M BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA,
FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS SISTEMA BALAUSTRE EN
BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M,
DE MADERA DE PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO,  P.P.
DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D. 1627/97.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 2,00 12,00
12,00 12,00

Total Mano de Obra Partida 7,45 89,40
Total Maq.+ Mat. Partida 2,23 26,76

Total m  ......: 12,00 9,68 116,16

1.2 19SIC90001 U CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,70 270,00

Total u  ......: 100,00 2,70 270,00

1.3 19SIC10006 U PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE
POLIEURETANO CON CORDÓN, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,54 10,80

Total u  ......: 20,00 0,54 10,80

1.4 19SIC20002 U GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE
POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y CÁMARA DE
AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE
IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 18,71 374,20

Total u  ......: 20,00 18,71 374,20

1.5 19SIC20014 U PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE
ADAPTABLE AL CASCO, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN Y
PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 23,32 23,32

Total u  ......: 1,00 23,32 23,32
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1.6 19SIC30004 U MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS Y VAPORES
ORGÁNICOS, GAMA ESPECIAL, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 4,67 93,40

Total u  ......: 20,00 4,67 93,40

1.7 19SIM90001 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS
MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE CERDO, SEGÚN R.D. 773/97
Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 3,56 71,20

Total u  ......: 20,00 3,56 71,20

1.8 19SIM90008 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS,
FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,02 202,00

Total u  ......: 100,00 2,02 202,00

1.9 19SIM50001 U PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS
EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 9,68 9,68

Total u  ......: 1,00 9,68 9,68

1.10 19SIP90001 U PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS,
FABRICADOS EN PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA,
PISO ANTIDESLIZANTE SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 33,04 660,80

Total u  ......: 20,00 33,04 660,80

1.11 19SIP50002 U PAR DE BOTAS DE CAÑA ALTA IMPERMEABLE, PLANTILLA Y PUNTERA
METÁLICA, FABRICADOS EN PVC, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 18,74 1.499,20

Total u  ......: 80,00 18,74 1.499,20
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1.12 19SIP50003 U PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN
CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE SUJECCIÓN DEBAJO DEL
CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 19,53 19,53

Total u  ......: 1,00 19,53 19,53

1.13 19SIT90001 U MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON
SUJECCIÓN A CUELLO Y CINTURA A TRAVES DE TIRAS SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 5,45 5,45

Total u  ......: 1,00 5,45 5,45

1.14 19SIT90008 U CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO
FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIÉSTER,
PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 4,43 443,00

Total u  ......: 100,00 4,43 443,00

1.15 19SSA00001 U CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO
COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS
DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,84 36,80
Total Maq.+ Mat. Partida 2,69 53,80

Total u  ......: 20,00 4,53 90,60

1.16 19SSA00011 U LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA SIN PILAS,
INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y
MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,84 14,72
Total Maq.+ Mat. Partida 12,41 99,28

Total u  ......: 8,00 14,25 114,00

1.17 19SSA00029 U PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA,
INCLUSO COLOCACIÓN, VALORADA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO
DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,84 29,44
Total Maq.+ Mat. Partida 11,04 176,64

Total u  ......: 16,00 12,88 206,08
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1.18 19SSA00041 M CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE
ACERO DE DIÁMETRO 10 MM, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 10,00 40,00
40,00 40,00

Total Mano de Obra Partida 5,53 221,20
Total Maq.+ Mat. Partida 2,48 99,20

Total m  ......: 40,00 8,01 320,40

1.19 19SSA00051 M VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M,
INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 6,00 24,00
24,00 24,00

Total Mano de Obra Partida 1,47 35,28
Total Maq.+ Mat. Partida 1,46 35,04

Total m  ......: 24,00 2,93 70,32

1.20 19SSA00100 M2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA
3 M DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIÁM.
INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y
ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 6,00 48,00
48,00 48,00

Total Mano de Obra Partida 1,68 80,64
Total Maq.+ Mat. Partida 14,60 700,80

Total m2  ......: 48,00 16,28 781,44

1.21 19SSS90202 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN
DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,84 7,36
Total Maq.+ Mat. Partida 1,69 6,76

Total u  ......: 4,00 3,53 14,12

1.22 19SSS90212 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN
SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.-  1 SEGURIDAD Y SALUD
Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe

FICHERO: SS P 20010811 SS: C MARGARITA Y Nª Sª CARMEN. PT(PFEA_2020) Página 4

Código Seguro De
Verificación:

XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Carbajo Barragan Firmado 12/03/2020 08:03:31

Observaciones Página 53/88

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/XZp2H4UNr5jR+qXVZ+6Opw==


Total Mano de Obra Partida 1,84 7,36
Total Maq.+ Mat. Partida 1,69 6,76

Total u  ......: 4,00 3,53 14,12

1.23 19SSS90302 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE
30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE
DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,84 7,36
Total Maq.+ Mat. Partida 5,10 20,40

Total u  ......: 4,00 6,94 27,76

1.24 19WFF00010 U DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD, EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS SEGUN
LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

Total Mano de Obra Partida 7.522,73 752,27
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total u  ......: 0,10 ####… 752,27

1.25 19WMM90010 U RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS EN OBRA A
REALIZAR EN 12 MESES; SEGÚN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR
TRABAJADOR.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 38,89 388,90

Total u  ......: 10,00 38,89 388,90

1.26 19WPP00010 U DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS, A
EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 709,26 354,63

Total u  ......: 0,50 709,26 354,63

1.27 19WSS00011 Ud. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 26,30 3.063,95
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total UD.  ......: 116,50 26,30 3.063,95

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 4.345,78
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 5.651,55

TOTAL CAPITULO  1 SEGURIDAD Y SALUD : 9.997,33

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)
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Presupuesto de Ejecución Material

Descripción MANO DE OBRA MAT/MAQ TOTAL/CAP

1 SEGURIDAD Y SALUD 4.345,78 5.651,55 9.997,33
Total P.E.M.: 4.345,78 5.651,55 9.997,33

21 % IVA (aplicado sobre maquinaria y materiales) 0,00 1.186,83 1.186,83
Total Presupuesto (+ IVA s/maquinaria y materiales incluido) 4.345,78 6.838,38 11.184,16

Asciende el Presupuesto  a la cantidad de ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS
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CUADRO DE MANO DE OBRA

TO00100 OF. 1ª ALBAÑILERÍA 24,35 1,008 h 24,54
TO02100 OFICIAL 1ª 24,35 14,000 h 340,90
TO02200 OFICIAL 2ª 23,75 1,680 h 39,90
TP00100 PEÓN ESPECIAL 23,27 142,260 h 3.310,39
TP00200 PEON ORDINARIO 23,10 5,600 h 129,36

Importe Total ........................................................................................................................ 3.845,09

IMPORTE
Código DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)
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CUADRO DE MAQUINARIA

Importe Total ........................................................................................................................ 0,00CUADRO DE MAQUINARIA
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CUADRO DE MATERIALES

CA02500 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 5,80 6,384 kg 37,03
CM00100 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 333,97 0,024 m3 8,02
HB00400 SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 19,73 0,240 u 4,74
HC00450 PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON 0,48 20,000 u 9,60
HC00660 PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL 16,58 80,000 u 1.326,40
HC00670 PAR DE POLAINAS DE CUERO 17,28 1,000 u 17,28
HC01500 CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,39 100,000 u 239,00
HC01600 CHALECO REFLECTANTE 3,92 100,000 u 392,00
HC03310 GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE 16,56 20,000 u 331,20
HC04200 PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL

CERDO 3,15 20,000 u 63,00
HC04700 PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 1,79 100,000 u 179,00
HC04900 PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 8,57 1,000 u 8,57
HC05100 MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 4,82 1,000 u 4,82
HC05230 MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA 4,13 20,000 u 82,60
HC05620 PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT. 20,64 1,000 u 20,64
HC06300 PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA

METAL 29,24 20,000 u 584,80
HS00100 CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 23,77 2,000 u 47,54
HS01200 SEÑAL PVC 30 CM 4,50 2,640 u 11,88
HS01300 SEÑAL PVC 30X30 CM 4,51 4,000 u 18,04
HS02150 BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 6,09 6,384 u 38,88
HS02800 CORDÓN BALIZAMIENTO 1,83 44,000 m 80,52
HS02900 SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO 0,96 8,000 u 7,68
HS03100 LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 54,89 1,600 u 87,82
HS03200 PILA PARA LÁMPARA 9,77 16,000 u 156,32
HS03400 VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 99,11 0,312 u 30,92
HW00100 BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO 214,86 0,500 u 107,43
HW00300 ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES 34,40 6,000 u 206,40
HW00400 RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR

OBRERO 34,42 10,000 u 344,20
UU01510 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS 11,34 48,000 m2 544,32

WW00400 PEQUEÑO MATERIAL 0,46 24,000 u 11,04

Importe Total Materiales ......................................................................................................… 5.001,69

IMPORTE
Codigo DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) EMPLEADA (Euros)
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19SCB90003 m 8,57BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA, FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS
SISTEMA BALAUSTRE EN BORDE, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M, DE MADERA DE
PINO EN TABLONCILLO, INCLUSO DESMONTADO,  P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y MANTENIMIENTO, SEGÚN R.D.
1627/97. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
TO02200 0,140 h OFICIAL 2ª 23,75 3,33
TP00100 0,140 h PEÓN ESPECIAL 23,27 3,26
CM00100 0,002 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 333,97 0,67
HB00400 0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 19,73 0,39
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,46 0,92

19SIC90001 u 2,39CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01500 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 2,39 2,39

19SIC10006 u 0,48PAR DE TAPONES ANTIRRUIDODESECHABLE FABRICADO ESPUMA DE POLIEURETANO CON CORDÓN, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00450 1,000 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO CORDON 0,48 0,48

19SIC20002 u 16,56GAFAS DE MONTURA DE VINILO, PANTALLA EXTERIOR DE POLICARBONATO, PANTALLA INTERIOR ANTICHOQUE Y
CÁMARA DE AIRE ENTRE LAS DOS PANTALLAS PARA TRABAJOS CON RIESGOS DE IMPACTOS EN OJOS, SEGÚN
R.D.1407/1992. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC03310 1,000 u GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE 16,56 16,56

19SIC20014 u 20,64PANTALLA DE SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA, MIRILLA ABATIBLE ADAPTABLE AL CASCO, RESISTENTE A LA
PERFORACIÓN Y PENETRACIÓN POR OBJETO CANDENTE, ANTIINFLAMABLE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05620 1,000 u PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT. 20,64 20,64

19SIC30004 u 4,13MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS Y VAPORES ORGÁNICOS, GAMA ESPECIAL, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05230 1,000 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA 4,13 4,13

19SIM90001 u 3,15PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE
CERDO, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04200 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO 3,15 3,15

19SIM90008 u 1,79PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS, FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04700 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 1,79 1,79

19SIM50001 u 8,57PAR DE MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADOS EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SEGÚN
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04900 1,000 u PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA 8,57 8,57

19SIP90001 u 29,24PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y
PUNTERA METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
HC06300 1,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA METAL 29,24 29,24

19SIP50002 u 16,58PAR DE BOTAS DE CAÑA ALTA IMPERMEABLE, PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA, FABRICADOS EN PVC, SEGÚN
R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00660 1,000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL 16,58 16,58

19SIP50003 u 17,28PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FÁBRICADA EN CUERO DE SERRAJE VACUNO SISTEMA DE
SUJECCIÓN DEBAJO DEL CALZADO SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
HC00670 1,000 u PAR DE POLAINAS DE CUERO 17,28 17,28

19SIT90001 u 4,82MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, FABRICADO EN CUERO CON SUJECCIÓN A CUELLO Y CINTURA A
TRAVES DE TIRAS SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05100 1,000 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA 4,82 4,82
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19SIT90008 u 3,92CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100%
POLIÉSTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
HC01600 1,000 u CHALECO REFLECTANTE 3,92 3,92

19SSA00001 u 4,01CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0,50 M, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97, VALORADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,27 1,63
HS00100 0,100 u CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0,50 M 23,77 2,38

19SSA00011 u 12,61LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA SIN PILAS, INCLUSO COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,27 1,63
HS03100 0,200 u LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS) 54,89 10,98

19SSA00029 u 11,40PILA PARA LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA, INCLUSO COLOCACIÓN, VALORADA EN
FUNCIÓN DEL NÚMERO ÓPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,27 1,63
HS03200 1,000 u PILA PARA LÁMPARA 9,77 9,77

19SSA00041 m 7,09CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE, SOBRE SOPORTE DE ACERO DE DIÁMETRO 10 MM, INCLUSO
COLOCACIÓN DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
TP00100 0,210 h PEÓN ESPECIAL 23,27 4,89
HS02800 1,100 m CORDÓN BALIZAMIENTO 1,83 2,01
HS02900 0,200 u SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO 0,96 0,19

19SSA00051 m 2,59VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS
NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
TP00100 0,056 h PEÓN ESPECIAL 23,27 1,30
HS03400 0,013 u VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 99,11 1,29

19SSA00100 m2 14,41CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE PERFILES TUBULARES
GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIÁM. INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO00100 0,021 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 24,35 0,51
TP00100 0,042 h PEÓN ESPECIAL 23,27 0,98
CA02500 0,133 kg ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 5,80 0,77
HS02150 0,133 u BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 6,09 0,81
UU01510 1,000 m2 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS 11,34 11,34

19SSS90202 u 3,12SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO,
INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,27 1,63
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 4,50 1,49

19SSS90212 u 3,12SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN,
DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,27 1,63
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 4,50 1,49

19SSS90302 u 6,14SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO
COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 23,27 1,63
HS01300 1,000 u SEÑAL PVC 30X30 CM 4,51 4,51
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19WFF00010 u 6.657,28DE FORMACION ESPECIFICA DE TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, EN OBRA EQUIVALENTE A
50 VIVIENDAS SEGUN LEY 31/95. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
TO02100 140,000 h OFICIAL 1ª 24,35 3.409,00
TP00100 84,000 h PEÓN ESPECIAL 23,27 1.954,68
TP00200 56,000 h PEON ORDINARIO 23,10 1.293,60

19WMM90010 u 34,42RECONOCIMIENTO MEDICO PARA RIESGOS ESPECIFICOS EN OBRA A REALIZAR EN 12 MESES; SEGÚN LEY 31/95.
MEDIDA LA UNIDAD POR TRABAJADOR.
HW00400 1,000 u RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO 34,42 34,42

19WPP00010 u 627,66DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS, A EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES.
MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
HW00100 1,000 u BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO 214,86 214,86
HW00300 12,000 u ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES 34,40 412,80

19WSS00011 UD. 23,27SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 23,27 23,27
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VII. PLIEGO DE CONDICIONES.

1.-LEGISLACIÓN VIGENTE.

Para la aplicación y la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud y su puesta en obra,
se cumplirán las siguientes condiciones:

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. (B.O.E 10/11/1995)
Real Decreto 2177/1996 de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación
«NBE-CPI/96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios» (B.O.E 29/10/1996)
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención. (B.O.E 31/01/1997)
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo. (B.O.E 23/04/1997)
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el  que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo. (B.O.E 23/04/1997)
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores. (B.O.E 23/04/1997)
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. (B.O.E 23/04/1997)
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (B.O.E 24/05/1997)
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. (B.O.E 24/05/1997)
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. (B.O.E 12/06/1997)
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio  por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad  y  salud  para  la  utilización  por  los  trabajadores  de  los  equipos  de  trabajo.  (B.O.E
07/08/1997)
Real Decreto 1216/1997 de 18 de julio  por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca (B.O.E 07/08/1997)
Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto  por el que se modifica el reglamento de aparatos de
elevación  y  manutención  aprobado  por  Real  Decreto  2291/1985,  de  8  de  noviembre  (B.O.E
30/09/1997)
Real Decreto 1389/1997 de 5 de septiembre por el que se aprueban las disposiciones mínimas
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.
(B.O.E 07/10/1997)
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción. (B.O.E 25/10/1997)
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el
trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. (B.O.E 24/02/1999)
Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (B.O.E 08/08/2000)
Real  Decreto  374/2001  de  6  de  abril  sobre  la  protección  de  la  salud  y  seguridad  de  los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. (B.O.E
01/05/2001)
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E 21/06/2001)
Real Decreto 786/2001 de 6 de julio  por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra
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incendios en los establecimientos industriales. (B.O.E 30/07/2001)
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tensión (B.O.E 18/09/2002) 
Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los
agentes mutágenos. (B.O.E 05/04/2003)
Real  Decreto 681/2003 de 12 de junio,  sobre la protección de la  salud y la  seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.
(B.O.E 18/06/2003)
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales. (B.O.E 13/12/2003)
Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero de 2004 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales (B.O.E 31/01/2004) 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997,
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura. (B.O.E 13/11/2004)
Real Decreto 688/2005, de 10 de Junio por el que se regula el régimen de funcionamiento de las
mutuas de accidentes de trabajo y  enfermedades profesionales de la  Seguridad Social  como
servicio de prevención ajeno (B.O.E de 11/06/2005).
Real Decreto 689/2005, de 10 de Junio por el que se modifica el Reglamento de organización y
funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social  y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E de 23/06/2005).
Real  Decreto 286/2006,  de 10 de marzo,  sobre protección de la  salud y  la  seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción. 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
(BOE núm. 250 de 19 de octubre)

2. RÉGIMEN DE RESPONSIBILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E
HIGIENE.

El contratista o Constructor principal de la obra quedará obligado a elaborar un plan de
seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio
sistema de ejecución de la obra las previsiones contenidas en este Estudio de Seguridad que nos
está tratando.

El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicará de acuerdo con el Real
Decreto. En la ejecución de esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los
mecanismos instituidos para su control.

Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud,  es de responsabilidad del
Contratista o Constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad e higiene. (Art. 8º.1.)
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Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de:
-Incumplimiento del derecho por el empresario
-Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores
-Incumplimiento del deber por parte de los profesionales

De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Previsión RD. 39/1997, el contratista o
constructor dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medidas
de seguridad e higiene en el trabajo.

Cualquier  empresa  subcontratista  o  trabajador  autónomo  que  pretenda  realizar  sus
unciones en la obra que nos está tratando, obligatoriamente debe presentar previa entrada en
obra su adhesión al Plan de seguridad de la obra o entregar su propio Plan de seguridad según
sus funciones que realice en obra.

Dicho Plan de seguridad debe incluir:

-Evaluación de riesgos según los trabajos que se vayan a ejecutar.
-Relación de los trabajadores con sus categorías profesionales y formación recibida . 
-Documento donde quede constancia que se ha entregado por parte del empresario los equipos
de protección individual a los trabajadores.
-Maquinaria a emplear para realización de los trabajos oportunos. Instrucciones de uso, riesgos
que implica el uso de dicha maquinaria y medidas preventivas. 

Esta adhesión al Plan o Plan de seguridad de la subcontrata, que tiene que ser entregada
previa entrada a obra, debe ser aprobada e inspeccionada por el coordinador de seguridad en
ejecución de obras.

3. EMPLEO ,MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN.

1.- Características de empleo y conservación de maquinarias.

Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, sobre todo en lo
que se refiere a las instrucciones de uso,  a la instalación y puesta en servicio,  inspecciones,
revisiones periódicas y reglas generales de seguridad.

La máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en
esta obra son las siguientes:

1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos.
2.- Herramientas neumáticas.
3.- Hormigoneras
4.- Sierra de disco.

2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas.

Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la
obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento
de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta.

El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin
de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas.

Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al
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grupo de herramientas y útiles conocidas ,debiéndose aplicar las normas generales, de carácter
práctico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos.

3.- Empleo y conservación de equipos preventivos.

Se considerarán los dos grupos fundamentales:

1.- Protecciones personales.

Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal.
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término.
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de 
protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de la 
duración prevista.
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del  
Ministerio de Trabajo y/o Consejería y, en caso que no exista la norma de homologación, 
la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas.

2.-Protecciones colectivas.

El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los
elementos  de  protección  colectiva,  contando  con  el  asesoramiento  y  colaboración  de  los
Departamentos de Almacén, maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa.
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las
Normas Oficiales:

-Vallas de delimitación y protección de perímetros:
Tendrán como mínimo 90cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y 
con patas que mantengan su estabilidad.

-Rampas de acceso a la zona excavada:
La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones  
circularán lo mas cerca posible de éste.

 -Señalización.
Se señalizará las zonas donde exista algún tipo de riesgo, y zonas para evitar el acceso a 
determinados tajos y señalización de cualquier tipo de peligro. 

4. ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE
LOS TRABAJADORES.

Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a:
Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del

personal, con arreglo a:
-De 50 a 100 trabajadores; 2 Delegados de Prevención.
-De 101 a 500 trabajadores; 3 Delegados de Prevención
Comité de Seguridad y Salud.
Es el órgano paritario ( Empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en

las empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores.
-Se reunirá trimestralmente.
-Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos
de la Prevención de la Empresa
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Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación.

5.-SERVICIOS DE PREVENCION.

A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el
Decreto 39/1997, especialmente en los títulos fundamentales.

-Art. 1: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y disposiciones.
-Art. 2: La empresa implantará un plan de prevención de riesgos.
-Art. 5: Dar información, formación y participación a los trabajadores.
-Art. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva.
-Art. 14 y 15 : Disponer de Servicio de Prevención, para las siguientes especialidades:

1.-Ergonomía.
2.-Higiene industrial.
3.-Seguridad en el trabajo.
4.-Medicina del trabajo.
5.-Psicología

6.-INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Las  instalaciones  provisionales  de  la  obra  se  adaptarán,  en  lo  relativo  a  elementos,
dimensiones  características,  a  lo  especificado en los  Arts.  39,  40,  41  y  42  de la  Ordenanza
General de Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción,
Vidrio y Cerámica.

Se organizará la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la
obra genere en sus instalaciones.

7.-PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR.

El Constructor, para la elaboración del plan adoptarán las siguientes previsiones:

1.Previsiones técnicas.
Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y las

Norma de buena construcción en el  sentido de nivel  mínimo de seguridad.  El  constructor  en
cumplimiento de sus atribuciones puede proponer otras alternativas técnicas. Si así fuere, el Plan
estará abierto a adaptarlas siempre que se ofrezcan las condiciones de garantía de Prevención y
Seguridad orientadas en este Estudio.

2.Previsiones económicas.
Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se aprueban

para  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  éstas  no  podrán  presupuestarse  fuera  del  Estudio  de
Seguridad, a no ser que así lo establezca el contrato de Estudio. El presupuesto del Plan nunca
puede ir fuera de lo establecido en el Estudio de Seguridad, si se pude ampliar lo establecido en el
Estudio.

3.Certificación de la obra del plan de seguridad.
La  Dirección  Facultativa,  en  cumplimiento  de  sus  atribuciones  y  responsabilidades,

ordenará la buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin de
las liquidaciones económicas hasta su total saldo y finiquito.

4. Ordenación de los medios auxiliares de obra.
Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución de

los capítulos de obra general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad, cumpliendo
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adecuadamente las funciones de seguridad.

5. Previsiones en la implantación de los medios de seguridad.
Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde

el primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una ordenación de
seguridad e higiene que garantice la prevención de los trabajos dedicados a esta especialidad de
los primeros montajes de implantación de la obra.  
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