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DOCUMENTO NÚMERO: 17/002127-002
TIPO DOCUMENTO: PROY. BASICO EJECUC.
OBRA: ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VESTUARIO EN
EMPLAZAMIENTO: CL GERANIO, 5
POBLACIÓN: UTRERA

ARQUITECTO(S): MURILLO FUENTES, MARIA CRISTINA

PROMOTOR(ES): ELA EL PALMAR DE TROYA

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, en relación con el documento referenciado, a los fines de acreditación de lo
establecido en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, en la Ley 10/2003 reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía y en  su Reglamento de 12 de diciembre de 2006 (Decreto 216/2006), en el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo de 2010), en el
Reglamento de Visado del Colegio y demás normas reguladoras de sus competencias y funciones.

INFORMA

QUE respecto al trabajo profesional referenciado y al autor/es del mismo se han realizado las comprobaciones necesarias
para acreditar los aspectos indicados en el artículo 13.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y
en el artículo 14.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía:

a) La identidad y habilitación profesional actual del técnico autor del trabajo.
b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo referenciado de acuerdo con la normativa

   que le es de aplicación.

QUE se ha comprobado que el/los autor/es del trabajo cumplen con el deber de aseguramiento dispuesto en el articulo 27.c)
de la Ley 10/2003 de 27 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y, en su caso, con el articulo
11 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

QUE se CUMPLEN y quedan acreditadas todas las circunstancias recogidas en los mencionados preceptos legales.

RESUELVE

En consecuencia OTORGAR EL VISADO DEL DOCUMENTO referenciado al cumplirse las condiciones exigidas en la
normativa de aplicación.

Se informa que el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla asume la responsabilidad establecida en el artículo 13.3 de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Contra la presente resolución del Colegio Oficial de Arquitectos de
Sevilla, los interesados podrán interponer, recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Arquitectos.

   Sevilla a 13 de Junio de 2.017
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 Fecha : junio 2017 
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I. MEMORIA. 

1. Memoria descriptiva. 

1.1. Autor del encargo y redactor del proyecto. 
 

Se redacta el presente Proyecto de  PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS 
INSTALACIONES Y VESTUARIO EN LA ZONA DEL CAMPO DE FUTBOL. EL PALMAR DE 
TROYA.UTRERA. (Calle Geranio S/N)   a petición de Entidad Local  Autónoma El Palmar de 
Troya, con CIF 4100053J CON Domicilio en calle Geranio s/n y C.P. 41719  Y TLEF 955832525 
,en la figura de su actual  Presidente ,Juan Carlos Gonzalez García con D.N.I. 77533408 V ,por 
parte del Arquitecto redactor del Proyecto Doña Cristina Murillo Fuentes , colegiada nº 4244 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla CON D.N.I.28.910.420 H. 
 
La Dirección de las Obras, se llevara por quien suscribe, La Dirección  de Ejecución de las 
Obras y la Coordinación de Seguridad Y Salud durante las Obras están pendientes de 
determinar. 

 
1.2. Ubicación. 
1.2.1.  
-Antecedentes: 
 

En la actualidad la única construcción existente en la parcela de equipamiento deportivo del 
Palmar de Troya absorbe los vestuarios de dos equipos de fútbol y árbitro, más oficina, almacén y 
dos pequeños aseos, estos últimos ya reformados recientemente. Los vestuarios presentan 
deficiencias  en la salubridad y estado de las instalaciones de AFS, electricidad y saneamiento. 
 
-Emplazamiento: 
 

Las actuaciones a llevar a cabo se van a realizar en la parcela catastral con referencia: 
0854503TG5005S0001KF situada en la Calle geranio Nº5 de El Palmar de Troya, siendo un bien 
municipal cedido por Ayuntamiento matriz y con un Uso actual de Zona deportiva al aire libre. 

 
 Esta manzana es de dominio público, es un equipamiento de uso deportivo calificada en el 

PGOU de Utrera de 2002 en suelo Urbano Consolidado. 
 
La parcela tiene una superficie de 15.072 m2 donde se ubican las pistas deportivas municipales al 

aire libre y servicios complementarios. 
 
Linda con el Polideportivo Municipal cubierto y almacén municipal abierto, con acceso a los 

mismos, y con las piscinas municipales abiertas, formando así una gran manzana de equipamientos 
municipales de uso público. 

 
 La parcela en cuestión posee un campo de fútbol 11 en albero y con un buen estado de 

conservación. Dentro de la parcela se ubica una construcción de una planta que alberga los vestuarios 
correspondientes a dos equipos, y árbitro-  oficina. Todas las estancias precisan de reparaciones en 
instalaciones,cubierta y condiciones de salubridad, además no están adaptados a personas con 
movilidad reducida. 

  
 Asimismo cuenta con todos los servicios de abastecimiento de agua, luz y conexión a 

alcantarillado público. 
 
 La Normativa aplicable es el PGOU de Utrera con su adaptación Parcial a la LOUA según el 

decreto 11/2008. 
 Las actuaciones a llevar a cabo son básicamente: 
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1. Reestructuración de los vestuarios de Locales y visitantes , así como del árbitro a razón de 2/m2 
por usuario .Esto es 30 m2 para cada uno de ellos, oséa  se adecuan para 15 usuarios cada uno ,más el 
vestuario /oficina del arbitro. 

1.- Reparación de instalaciones abastecimiento de agua fría, caliente con placas solares, 
electricidad y saneamiento. 

2. La Reparación de la cubierta que presenta algunas manchas de humedades . 
3.- Apertura de huecos en fachada para ventilación para eliminar las manchas de condensaciones  

actuáles y la insalubridad del aire. 
 
Las actuaciones contemplan la sustitución de las instalaciones existentes hasta su conexión con la 

red general dentro de la parcela. 
 
 

-NORMATIVA URBANÍSTICA: 
 

Esta manzana es de dominio público, es un equipamiento de uso deportivo calificada en el 
PGOU de Utrera de 2002 en suelo Urbano Consolidado. 

 
La Normativa aplicable es el PGOU de Utrera con su adaptación Parcial a la LOUA según el 

decreto 11/2008. 
 
No se modifican los parámetros urbanísticos al ser una reforma interior. 
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1.3. Documentación fotográfica 

 
Exteriores.Estado 

 
 
 
Alzado a campo de fútbol. Accesos a Vestuarios 
 
 

 
 
 
 
Alzado a pistas deportivas. 
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INTERIORES. 

Manchas de filtraciones de cubierta. 
 
                           
 

Instalaciones en mal estado. 
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Cuadro eléctrico fuera de normativa. 
 
 
 
 
 
 

1.4. Descripción y objetivos. 
 
-Descripción general de la edificación: 
 

Se trata de una edificación ya existente de una planta compuesta por muros de ½ pie, 
aprovechando un muro existente de contención de tierras que salvaba el desnivel de 0,76 cm entre 
el espacio destinado a pistas deportivas y el propio campo de fútbol .Sobre dicho muro se ha 
levantado hasta alcanzar cota de coronación otro muro de ½ pie que se ha continuado hasta 
alcanzar la forma actual sustentando el forjado unidireccional de cubierta. La construcción ha sido 
objeto de una ampliación anterior que acoge a las oficinas, aseos y almacén. 

 
Los muros no poseen aislamiento y se sospecha que la cubierta plana tampoco. 

 
-Programa de necesidades: 
 

1.- Reparación de  impermeabilización de cubierta. Evacuación de aguas. 
2.- levantado y nueva red eléctrica cumpliendo RBT. 
3.- Levantado y sustitución de instalaciones de AFS y sanitarios. 
4.- Levantado y reparación de red de saneamiento. 
5.-Impermeabilización de solería para evitar humedades de capilaridad. 
6.- Dotarlos de Ventilación natural para anular las humedades de condensación y cumplir 

con condiciones de salubridad del aire interior. 
7.- Conexión a redes generales, arquetas y cuadro eléctrico. 
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-Uso característico del edificio: 
El uso característico el edificio es el dotacional deportivo. 

 
-Otros usos previstos: 

No se prevé ningún otro uso en el edificio. 
  

1.5. Cuadro de superficies. 
 
 

ESTADO  PREVIO 
CUADRO DE SUPERFICIES 

Usos m2 

vestuarios 1 23 
vestuarios 2 23 

Vestuario arbitro 13,48 
oficina 13,68 

  

        SUP. ÚTIL TOTAL  73,16 
  SUP. CONSTRUIDA 

TOTAL 
82,32 M2. 

 
 
ESTADO ACTUAL 

CUADRO DE SUPERFICIES 
Usos m2 

  
vestuarios 1 30.26 
vestuarios 2 30.26 

Vestuario arbritro/ oficina 12,70 
  
  

                                      SUP. ÚTIL TOTAL  73,22 m2 
                        SUP. CONSTRUIDA TOTAL 82,32 m2 
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1.6. Cumplimiento de la normativa vigente. 
1.6.1. Cumplimiento de la justificación Urbanística. 
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (1 de 2) 

 
 
 
Trabajo PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VESTUARIO EN LA 

ZONA DEL CAMPO DE FUTBOL. EL PALMAR DE TROYA.UTRERA. 

Emplazamiento CALLE  GERANIO 5 PARCELA CATASTRAL 0854503TG5005S0001KF 

Promotor(es)       
ELA EL PALMAR DE TROYA 
      

Arquitecto(s) CRISTINA MURILLO FUENTES 
      
      

 
 
 PGOU NSM DSU POI PS PAU PP PE PERI ED PA 

(SNU) 
OTROS 

Vigente 
            

Denominación        

En tramitación 
            

Denominación       

 
PGOU  Plan General de Ordenación Urbanística POI   Plan de Ordenación Intermunicipal PE     Plan Especial 
NSM    Normas Subsidiarias Municipales PS    Plan de Sectorización PERI Plan Especial de Reforma Interior 
DSU     Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación Urbanística ED    Estudio de Detalle 

 PP    Plan Parcial PA    Proyecto de Actuación 
 
 
 

V
ig

en
te

 
 

SUELO URBANO 

 

Consolidado 
No consolidado 
 

 

 

 

 

 

SUELO URBANIZABLE 

 

Ordenado 
Sectorizado 
(o programado o apto para 
urbanizar) 
No sectorizado 
(o no programado) 

 

 

 

 

 

 

 

SUELO NO URBANIZABLE 

 

Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 
      

 

 

 

 

 

 

 

E
n
 t

ra
m

it
ac

ió
n
 

 

SUELO URBANO 

 

Consolidado 
No consolidado 

 
 

 
 

SUELO URBANIZABLE 

 

Ordenado 
Sectorizado 
No sectorizado 
 

 
 

 
 
 

 

SUELO NO URBANIZABLE 

 

Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Vigente EQUIPAMIENTO 
En tramitación EQUIPAMIENTO  
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (2 de 2) 
 
 

 CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTO 

PA
RC

EL
AC

IÓ
N
 Parcela mínima                   

Parcela máxima                   

Longitud mínima de fachada                   

Diámetro mínimo inscrito                   

U
S
O

S
 

Densidad                   

Usos predominantes EQUIPAMIENTO DE       DEPORTIVO 

Usos compatibles                   

Usos prohibidos                   

EDIFICABILIDAD       

A
LT

U
R
A
 Altura máxima, plantas                   

Altura máxima, metros                   

Altura mínimos                   

O
C

U
P
A
C

IÓ
N

 Ocupación planta baja                   

Ocupación planta primera                   

Ocupación resto plantas                   

Patios mínimos                   

S
IT

U
A
C

IÓ
N

 

Tipología de la edificación                   

Separación lindero público                   

Separación lindero privado                   

Separación entre edificios                   

Profundidad edificable                   

Retranqueos                   

PR
O
TE

CC
IÓ

N Grado protección Patrimonio-Hco.                   

Nivel máximo de intervención                   

O
T
R
O

S
 Cuerpos salientes                   

Elementos salientes                   

Plazas mínimas de aparcamientos                   

 
 
SE ACTUA EN REFORMA INTERIOR DE EDIFICIO EXISTENTE  DE  VESTUARIOS  

 
 

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE. 

 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN TRAMITACIÓN. 

 EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL VISADO DEL EXPEDIENTE. 

PROMOTOR/A/ES/AS 
Fecha y firma 

ARQUITECTO/A/S 
Fecha y firma 
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1.6.2. Cumplimiento del Decreto 293-2009. Accesibilidad. 
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ANEXO I 

0 
 

Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 

DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 

 

 
 

 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y 
las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA  nº 12, de 19 de enero) 
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ANEXO I 

 
DATOS GENERALES 
DOCUMENTACIÓN 
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
 
 
ACTUACIÓN 
 

PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y 

VESTUARIO EN LA ZONA DEL CAMPO DE FUTBOL. EL PALMAR DE 

TROYA.UTRERA. 
 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
 
 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas) 31 
Número de asientos  
Superficie 73,22 M2 
Accesos 2 
Ascensores  
Rampas  
Alojamientos  
Núcleos de aseos 2 
Aseos aislados  
Núcleos de duchas  
Duchas aisladas  
Núcleos de vestuarios  
Vestuarios aislados  
Probadores  
Plazas de aparcamientos  
Plantas  
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)  
 
LOCALIZACIÓN 
CALLE GERANIO S/N. 
 
TITULARIDAD 

E.L.A. EL PALMAR DE TROYA 
 
PERSONA/S PROMOTORA/S 

E.L.A. EL PALMAR DE TROYA  

PROYECTISTA/S 
MARIA CRISTINA MURILO FUENTES.  arquitecto 
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ANEXO I 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 

 
 FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

 
 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 

 
 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 
 

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 

 
 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL 

 
 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO 

 
 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 

 
 TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 

 
 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

 
 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO 

 
 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA 

 
 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES 

 
 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS 

 
 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO 

 
 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS 

 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

En SEVILLA ., a 1 ..de.........JUNIO de.2017 
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PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VESTUARIO EN LA ZONA DEL CAMPO DE 
FUTBOL. EL PALMAR DE TROYA.UTRERA. 

 
 

MEMORIA / MEMORIA DESCRIPTIVA  
 

13

1.6.3. Cumplimiento del CTE. 
 
 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar 
la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, 
debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se 
satisfagan estos requisitos básicos. 
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-Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 

instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
La edificación cumple con las  condiciones de funcionalidad y habitabilidad, dotando al edificio 
con las instalaciones básicas necesarias (instalación de electricidad, saneamiento, fontanería, 
telecomunicaciones...).  

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 
Al tratarse de una reforma es obligado su adaptación para personas con movilidad reducida, se 
han adaptado los aseos según lo dispuesto en el Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se 
aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras Arquitectónicas, 
Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía. 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo 
establecido en su normativa específica. 
Los servicios de telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre 
Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales, no son 
objeto del presente proyecto. 

4. Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones 
apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica. 
No procede. 

-Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños 

que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de 
carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica 
y la estabilidad del edificio.  
No procede. 

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de 
los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
-El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para 
la intervención de los servicios de extinción de incendios. 
-Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector 
de incendio de mayor resistencia. 
-El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de separación. 
-No se produce incompatibilidad de usos. 
-No se ha colocado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad 
o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se han instalado en el edificio, 
se ubican de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones 
de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los 
usuarios del mismo. 

 
-Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
1. Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones 

aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no 
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 
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-La construcción en su conjunto reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro 
energético y funcionalidad exigidos para este uso. 
-El conjunto de la edificación dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad 
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y 
dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin 
producción de daños. 
-Los nuevos aseos  disponen de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, 
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de 
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión 
del aire viciado por los contaminantes. 
-Los nuevos aseos  disponen de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para 
su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo 
los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el 
ahorro y el control del agua. 
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2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de 

las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
No procede. 

3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la 
energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
No procede si bien se mejora la resistencia térmica de la cubierta y se disponen los huecos para 
que permitan la ventilación cruzada desde el oeste,dirección óptima de ventilación en ese lugar. 
 

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un 
uso satisfactorio del edificio. 
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1.7. Prestaciones del edificio. 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre 
promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
   
Requisitos 

básicos: 
Según CTE En proyecto Prestaciones según el CTE en proyecto 

    

Se
g

ur
id

ad
 

DB-SE Seguridad estructural DB-SE 

. 

DB-SI 
Seguridad en caso de 

incendio 
DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la 
extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 

DB-SUA 
Seguridad de 

utilización 
DB-SUA 

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 

     

H
ab

it
ab

ili
d

ad
 DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal 
forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión 
de toda clase de residuos. 

DB-HR 
Protección frente al 

ruido 
DB-HR 

 

DB-HE 
Ahorro de energía y 
aislamiento térmico 

DB-HE 
 

    
     

Fu
nc

io
na

lid
ad

  Utilización ME / MC 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las funciones previstas en el 
edificio. 

 Accesibilidad  

De tal forma que se permita a las personas con movilidad 
y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el 
edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 

 Acceso a los servicios   
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1.8. Limitaciones de uso del edificio. 
 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto.  

La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá 
de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva.  

Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las 
condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en 
cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y para que conste a los efectos oportunos, firmo el presente documento en Sevilla, a 1 de Junio de 
2016: 
    
     
 

Los Arquitectos: 

 

 
 

 

 

 

CRISTINA MURILLO FUENTES    
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1.9. Normativa de obligado cumplimiento 
 

NORMATIVA  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
 
 
 

Se confecciona la siguiente relación de disposiciones relativas a la edificación, de aplicación a un elevado número de 
proyectos arquitectónicos. De esta forma se pretende en primer lugar facilitar el cumplimiento de las normas de 
Presentación de Trabajos Profesionales aprobadas por la Asamblea General de 21 de diciembre de 1993, con una 
revisión transitoria aprobada por la Asamblea General del COAS de 21 de diciembre de 2004; asimismo se atiende a la 
exigencia legal recogida en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, cuyo artículo primero señala que en “los proyectos 
de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar ... la observancia de las normas de la Presidencia del 
Gobierno y del Ministerio de la Vivienda sobre construcción...”  
 
Por otro lado, a nivel autonómico, la Orden de 7 de mayo de 1993, recoge en su apartado 2.1.8 la obligación de aportar 
una justificación “detallada del cumplimiento de las normas y disposiciones de obligatoria observancia y relación de 
normativa adoptada en la redacción del proyecto”en los proyectos de obras redactados para la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes de la Junta de  Andalucía.  
 
No obstante, hay que indicar que esta relación de normativa de obligado cumplimiento no se encuentra incluida en la 
documentación mínima establecida por el Anejo I de la Parte I del CTE, RD 314/2006, de 17.03.2006, por lo que 
diferentes colegios profesionales han dejado de señalarlas como obligatorias en sus normas de presentación 
de trabajos profesionales, quedando en dichos casos a criterio del proyectista su inclusión, salvo la regulación 
especificada en el párrafo anterior.  
 
La relación elaborada tiene carácter generalista, pudiendo ser complementada con normativas específicas o sectoriales 
que pudieran regular el uso particular al que se destina la edificación proyectada, con normativas de ámbito local que 
pudieran desarrollar algunas de las materias implicadas o con los reglamentos europeos que resulten de aplicación 
directa, sin necesidad de transposición. 
 
Respecto a su utilización, debe recordarse la conveniencia de que el colegiado personalice la siguiente relación de 
normas a las exigencias y características de cada proyecto, por razones de economía de redacción de la 
documentación técnica y para dotar de coherencia a ésta. 
  
En cuanto a la presentación de la normativa se ha ordenado por fechas, según los capítulos siguientes: 
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INDICE  
 
  

GENERALES 

CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

2.1.- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
ESTRUCTURAS ACERO 
ESTRUCTURAS HORMIGÓN. 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
ESTRUCTURAS DE MADERA 

2.2.- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
2.3.- SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
2.4.- HS SALUBRIDAD 
2.5.- HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
2.6.- HE AHORRO DE ENERGÍA 

INSTALACIONES 

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA 
3.2.-APARATOS ELEVADORES 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y 

AGUA CALIENTE. 
LEGIONELOSIS 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
3.8.-COMBUSTIBLES 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES. 

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

MARCADO “CE” 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
4.3.-ACEROS 
4.4.-CERÁMICA 

 

OBRAS 

5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
5.4.-CONTRATACIÓN 

PROTECCIÓN 

6.1.-ACCESIBILIDAD. 
6.2.-MEDIO AMBIENTE 
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
AGUAS LITORALES 
RESIDUOS 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD 

OTROS 

7.1.- CASILLEROS POSTALES 
 
 
Nomenclatura: 

 
Normativa  Estatal ..................................................    normal  
Normativa  de Andalucía .....................................     en cursiva  
Corrección de errores .............................................     un asterisco. 
Modificaciones, desarrollos o disposiciones complementarias... dos asteriscos. 
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1. GENERALES 
  

Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. 
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02** 
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006, BOE 25.01.08* 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 ** 
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 * 
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 ** 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 ** 
Sentencia de 4 de mayo de 2010. Sala Tercera del Tribunal Supremo, BOE 30.07.2010 ** 
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13** 
Orden FOM1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13** 
 
 
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Código Técnico de la Edificación. 
(según disposiciones normativas anteriores) 
Contenido:  
Parte I  
Parte II. Documentos Básicos. DB  
 
Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08 
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, BOE 22.04.10 ** 
 
2.1.- SE Seguridad Estructural  
 
CTE DB SE Seguridad Estructural. 
 
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 
 
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  Edificación (NCSR-02). 
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07** 
 
- ESTRUCTURAS ACERO  
 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”; 
 
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011) 
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. BOE 23.06.2011 
 
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.  
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, por el que se deroga el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y 
cubiertas 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
 
 
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 
CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 
 
- ESTRUCTURAS DE MADERA 
 
CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación 
 
 
2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio 
 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio 
SI 1 Propagación interior 
SI 2 Propagación exterior 
SI 3 Evacuación de ocupantes 

17
/0

02
12

7 
- 

T
00

1

13
 

JU
N

IO
 

20
17

PAG 0027/0196



PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VESTUARIO EN LA ZONA DEL CAMPO DE 
FUTBOL. EL PALMAR DE TROYA.UTRERA. 

MEMORIA / NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  2 

 

SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5 Intervención de los bomberos 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*.  
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98** 
 
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05* 
 
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia frente al 
fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia al fuego) 
R.D. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia. BOE 23.11.2013 
 
 
2.3.- SU Seguridad de Utilización  
 
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
SUA 9 Accesibilidad 
 
 
2.4.- HS Salubridad 
 
CTE DB HS Salubridad  
 
HS 1 Protección frente a la humedad  
HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
HS 3 Calidad del aire interior  
HS 4 Suministro de agua 
HS 5 Evacuación de aguas  
 
2.5.- HR Protección frente al Ruido 
 
Ley del  Ruido. 
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003. R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05** 
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.  
R.D.1038/2012, de 21.11.12 BOE 26.07.12** 
 
DB-HR Protección frente al ruido 
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.  
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**  
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09** 
 
2.6.- HE Ahorro de Energía 
 
CTE DB HE Ahorro de energía. 
 
HE-0 Limitación del consumo energético 
HE-1 Limitación de la demanda de energía. 
HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-nación.  
HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
 
3. INSTALACIONES         ___ 
 
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA  
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 02.10.74,  
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**,  
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76** 
 
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua. 
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 
 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 
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D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,  
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993** 
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011** 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03*.  
ORDEN SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05** 
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09** 
ORDEN SAS/1915/2009, de 8.07.09, BOE 17.07.09** 
 
3.2.-APARATOS ELEVADORES  
 
Aprobación  del texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores. 
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE 26.07.66 BOE 20.09.66* Orden 20.11.73, BOE 28.11.73**  
Orden 27.06.75, BOE 5.07.1975** 
Orden 25.10.75, BOE 12.11.75**  
Orden 20.07.76, BOE 10.08.76**  
Orden 7.03.81, BOE 14.03.81**  
Orden 7.04.81, BOE 21.04.81** 
Orden 16.11.81, BOE 25.11.81** 
 
Determinación de las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores.  
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 09.08.74 
 
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
R.D. 1644/2008, de 10.10.08, BOE 11.10.08 
 
Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos. 
Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; Art. 2º. B.O.E. 51; 28.02.80 
R.D. 248/1981, de 5.02.81, BOE 26.02.81** 
 
 
Características de los accesos, aparatos elevadores y acondicionamientos de las viviendas para minusválidos, proyectadas en inmuebles de protección 
oficial 
Orden 3.3.80  del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE 18.03.80; Art. 1º. Aptdo. B   
 
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención.  
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11.12.85 
R.D. 1314/1997, Aplicación de la Directiva 95/16/CE sobre ascensores, BOE 30.09.97** 
R.D.57/2005, de 21.01.05. BOE. 04.02.05 
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10** 
BOE 19.06.2010* 
BOE 26.08.2010* 
R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13 
BOE 9.05.13* 
 
Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación y su manutención en la comunidad autónoma andaluza. 
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  BOJA 25.11.86 
 
Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. 
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio) 
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.05.88 
 
Adaptación de los aparatos elevadores al D.72/1992, de 5.5.92, de normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas 
D. 298/1995 de 26.10.95  BOJA 6.2.96 
 
Actualización de  la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC. 
Res. de 24.07.96, de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 14.08.96 
 
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. 
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial  BOE 23.04.97. BOE 23.05.97* 
 
Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre ascensores. 
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y Energía. BOE 30.09.97 BOE  28.07.98*  
BOE 13.08.99**.  
BOE 4.02.05**.  
BOE 11.10.08** (a partir del 29 de diciembre de 2009) 
 
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de cabina,  así como de otros dispositivos complementarios de seguridad en los ascensores 
existentes  
D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA 24.10.98 
 
RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan competencias en materia de aparatos 
elevadores para obras 

Resolución 24.03.99, BOJA 29.04.99 
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Autorización para anular el dispositivo de cierre de las puertas de cabina de ascensores cuando éstos sean utilizados por minusválidos con necesidad 
de silla de ruedas.  
Resolución de 26.05.2004, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas, BOJA 20.7.04. 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-MIE-AEM1 
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE 12.05.88*  
Orden 11.10.88, BOE 21.10.88** 
Orden 25.07.91, BOE 11.09.91** 
ITC-MIE-AEM-1. 
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de Política Tecnológica. BOE 15.05.92 
 
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre desmontables para obra u otras aplicaciones.  
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.  BOE 17.07.03. BOE 23.01.04* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutención. 
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89 
 
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles autopropulsadas. 
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 17.07.03. 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10 
 
3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES. 
 
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles. 
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57 
 
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable 
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno BOE15.05.74 
 
Ley General de la comunicación audiovisual 
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010 
Resolución 21.06.2010, BOE 12.08.2010** 
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011** 
Ley.O. 4/2011, de 11.03.2011, BOE 12.03.11** 
Resolución 13.07.11, BOE 27.07.11** 
R.D.L. 14/2011, de 16.09.2011, BOE 20.09.11** 
R.D. 1624/2011, de 14.112011, BOE 7.12.11** 
 
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de las instalaciones 
privadas de abonado. 
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente. BOE 22.12.94 
 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.  
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 ** 
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99** 
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01** 
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05** 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 48/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Orden 9.04.99, BOE 11.05.99*  
Ley 5/1999, de 29.12.99, BOE 30.12.99** 
Orden 9.03.00, BOE 15.03.00** 
R.D.L. 7/2000, de 23.06.00, BOE 24.06.00** 
R.D.L. 1890/2000, de 20.11.00, BOE 2.12.00** 
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00** 
RD 541/2001, de 29.05.01, BOE 9.06.01** 
RD 1066/2001, de 28.09.01, BOE 28.09.01** 
Resolución 15/2001, de 29.11.01, BOE 20.12.01** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 164/2002, de 08.02.02, BOE 16.02.02 ** 
Ley 34/2002, de 11.07.02, BOE 12.07.02** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03 ** 
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07** 
 
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones 
Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00. 
Resolución 23.03.01, BOE 6.04.01** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 
Orden ITC/2036/2010, de 22.07.10, BOE 28.07.10** 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14 
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Ley 4/2004, de 29.12.04 BOE 30.12.04** 
R.D. 2296/2004, de 10.12.04, BOE 30.12.04** 
R.D. 1620/2005, de 30.12.05, BOE 31.12.05** 
R.D. 920/2006, de 28.07.06, BOE 2.09.06** 
R.D. 964/2006, de 1.09.06, BOE 18.09.06** 
Ley 25/2007, de 18.10.07, BOE 19.10.07** 
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07** 
R.D. 863/2008, de 23.05.08, BOE 7.06.08** 
ORDEN ITC/3538/2008, de 28.11.08, BOE 6.12.08** 
R.D. 899/2009, de 22.05.09, BOE 30.05.09** 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
R.D. 244/2010, de 5.03.10, BOE 24.03.10** 
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010** 
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011** 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones 
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11* 
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011** 
 
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.  
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas 
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11* 
 
Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.  
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11* 
 
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas. 
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 05.12.92, BOE 23.01.93*, BOE 27.01.93*  
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95** 
 
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos. 
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 27.03.95, BOE 26.05.95*.  
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)  
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29.08.07, BOE 28.02.08* 
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09** 
R.D.  249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10** 
R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**  BOE 05.09.2013* 
 
LEGIONELOSIS 
 
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se crea el Registro Oficial de 
Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. 
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 07.02.02. 
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08** 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del  Mº Sanidad y Consumo. BOE 18.07.2003. 
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010** 
 
 
3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
 
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 
R.D. 337/2014, de 09.05.2014, del Mº de Industria, Energía y Turismo. BOE 09.06.2014. 
Orden 6.07.84, BOE 1.08.84** 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación.  
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84  
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. 
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84.  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico 
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88* 
 
Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
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R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE18.09.02.  
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14** 
 
Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones análogas. 
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 19.4.04. 
Instrucción 29.12.06, BOJA 22..01.07** 
 
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución.  
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06 
 
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 
 
Régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica. 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 18.03.08 
Circular 3/2008, de 06.11.08, BOE 24.11.08** 
Orden ITC/3801/2008, de 26.12.08, BOE 31.12.08** 
Orden ITC/2524/2009, de 08.09.09, BOE 23.09.09** 
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11** 
 
3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO  
 
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87* 
 
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de aguas residuales. 
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.11.87, BOE 18.04.88* 
 
Reglamento de la calidad de las aguas litorales. 
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96. 
Orden 14.02.97,  BOJA 04.03.97**  
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03 
 
3.7.-APARATOS A PRESIÓN 
 
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AP (1 a 17)  
R.D. 2060/2008, de 12.12.08 
BOE 28.10.09* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10** 
 
Instrucciónes técnicas complementarias del reglamento de aparatos a presión 
 
MIE-AP-2.  Orden de 6.10.80 del Ministerio de Industria y Energía  BOE 4.11.80 
 
MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de Industria y Energía BOE 08.04.81, BOE 21.05.81*, BOE 22.12.81* 
Orden 28 de Marzo de 1985 BOE 13.04.85**  
 
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos.  
Orden de 11.07.83, del Mº  I.E. BOE 22.07.83, BOE 17.10.83*, BOE 02.01.84* 
 
MIE-AP-12,  referente a calderas de agua caliente.  
Orden de 31.05.85, del Mº de Industria y Energía.  BOE 20.06.85, BOE 13.08.85* 
 
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo las comunidades europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión. 
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de Industria y Energía BOE 20.05.88.  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre recipientes a presión simple. 
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y Energía. BOE 15.10.91, BOE 25.11.91*  
R.D. 2486/1994, de 23.12.94, BOE 24.01.95 **  
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas a los equipos de presión 
R.D. 769/1999 de 07.05.99  
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R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 05.02.99**  
 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.  
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. BOE 5.02.09 
BOE 28.09.08* 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11** 
 
3.8.-COMBUSTIBLES 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.  
BOE 20.04.95* 
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96** 
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97** 
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98** 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05** 
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97  
BOE 24.01.98* 
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99** 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
 
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
(aprobado mediante R.D. 919/2006). 
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06.  
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10** 
BOJA 21.03.07**. 
 
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES 
 
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  
 
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
Normas e instrucciones complementarias para la homologación de paneles solares. 
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 198, de 18.08.80,  
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07** 
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12** 
Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14** 
 
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. 
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 25.04.81 
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82** 
 
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente 
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91* 
 
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, del Mº de Economía. BOE 8/12/2011 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00, BOE 13.03.01*.  
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01** 
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01** 
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02** 
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03** 
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04** 
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05** 
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05** 
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06** 
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07** 
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07** 
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08** 
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
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Obligada incorporación de instalaciones de energía solar activa de baja temperatura para la producción de agua caliente en los edificios de la Junta de 
Andalucía. 
Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. BOJA nº 194, de 08/10/2003. 
 
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.  
Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04 
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06** 
 
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de energía eléctrica. (Normas complementarias para la obtención de punto de conexión 
de generadores fotovoltaicos o de otra naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 12 de marzo, de potencia no superior a 100 kW, susceptibles de 
conectarse a la red de distribución de baja tensión). 
(RD 436/2004 derogado en la forma indicada por RD 661/2007, de 25.05.07) 
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 22.03.2005 
 
Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las compañías distribuidoras a las instalaciones generadoras fotovoltaicas conectadas a la red 
de baja tensión  

Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. 
BOJA 4.12.07 
 
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas 
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07* 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía 
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07 
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
D. 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013** 
 
Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en regimen especial 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*, BOE 26.07.07* 
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07** 
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07** 
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07** 
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08** 
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08** 
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08** 
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08** 
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09** 
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09** 
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09** 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10** 
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 ** 
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10** 
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11** 
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
 
Aplicación del Real Decreto 661/2007 
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07. 

 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico 
R.D.1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07 
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10** 
R.D. 1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10** 
Resolución 15 Diciembre de 2010, BOE 17/12/10** 
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11** 
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11** 
Resolución de 29.12.11, BOE 31.12.11** 
 
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica andaluzas 
Decreto 50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08 
Decreto 9/2011, BOJA 02.02.11** 
 
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*.  
BOE 28.04.98** 
 
 
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.  
 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01. BOE 19.10.01* 

RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04** 
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R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10** 
 
 
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________ 
 
4.1 MARCADO “CE” 

•  
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993.  
Orden 1.08.95, BOE 10.08.95** 
R.D. 1328/1995 BOE 28.07.1995. BOE 19.08.1995** 
Orden 29.11.01, BOE 7.12.01** 
Orden CTE/2276/2002, de 4.09.02, BOE 17.09.02 
R.D. 312/2005, de 18.03.05, BOE 2.04.05 
 
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS MATERIALES DE LA 
CONSTRUCCIÓN.  
 

BOE 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001  
(Cementos) 

BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001  
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, 
sistemas fijos de extinción de incendios, etc) 

BOE 30.05.02 Resolución 6 de Mayo de 2002 
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso, 
aislamientos, cales, aditivos para hormigón, etc) 

BOE 17.09.02 Orden CTE/2276/2002 
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de 
tabiquería interior, sistemas de impermeabilización de 
cubiertas, etc) 

BOE 31.10.02 Resolución 3 de Octubre de 2002 
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, 
sistemas fijos de protección contra incendios, cales, etc) 

BOE 19.12.02 Resolución 26 de Noviembre de 2002 
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002) 

BOE 06.02.03 Resolución 16 de Enero de 2003 
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas y 
báculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc) 

BOE 28.04.03 Resolución 14 de Abril de 2003 
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de 
detección, tableros derivados de la madera, etc ) 

BOE 11.07.03 Resolución 12 de Junio de 2003 
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001 
) 

BOE 31.10.03 Resolución 10 de Octubre de 2003 
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos 
alumbrado, sistemas de detección, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01) 

BOE 11.02.04 Resolución 14 de Enero de 2004 
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines de 
hormigón, áridos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 6.04.04 Resolución 16 de Marzo de 2004 
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta 
traslúcida, conectores y placas dentadas, etc) 

BOE 16.07.04 Resolución 28 de Junio de 2004 
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas 
industriales, piezas para fábrica de albañilería, etc) 

BOE 29.11.04 Resolución 25 de Octubre de 2004 
(Paneles compuestos autoportantes, componentes 
específicos de cubiertas, etc) 

BOE 19.02.05 Resolución 1 de Febrero de 2005 
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, 
cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01 , etc) 

BOE 28.06.05 Resolución 6 de Junio de 2005 
(Piezas de fábrica de albañilería, etc) 

BOE 21.10.05 Resolución 30 de Septiembre de 2005 
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de 
protección contra el fuego, etc) 

BOE 1.12.05 Resolución 9 de Noviembre de 2005 
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de 
humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 10.06.06 Resolución 10 de Mayo de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 20.12.06 Resolución 13 de Noviembre de 2006 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, herrajes, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 05.05.07 Resolución 17 de Abril de 2007 
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.06.08 Resolución 13 de Mayo de 2008 
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(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, 
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 02.10.08 Resolución 15 de Septiembre de 2008 
(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados, 
otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc) 

BOE 20.05.09 Resolución 5 de Mayo de 2009 
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres, otras 
ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 12.01.10 Resolución 21 de Diciembre de 2009 
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc) 

BOE 03.06.10 Resolución 17 de Mayo de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 28.09.10 Resolución 31 de Agosto de 2010 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 29.03.11 Resolución 4 de Marzo de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 19.10.11 Resolución 3 de Octubre de 2011 
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc) 

BOE 27.12.11 Resolución 15 de Diciembre de 2011 
 

BOE 21.07.12 Resolución 6 de Julio de 2012 
BOE 27.04.13 Resolución 18 de Abril de 2013 
BOE 30.08.13 Resolución 19 de Agosto de 2013 

 
Actualización listados disponible en: 
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposicion 
 
Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las órdenes anteriores a las que amplian y/o modifican. 
 
 
4.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64  
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88  
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06** 
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008.  
BOE 11.09.08* 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
4.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86.  
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99** 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
4.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
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5. OBRAS             
 
5.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. 
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los Laboratorios de Ensayos para el 
Control de Calidad de la Edificación. 
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10 
 
5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64 
 
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96, BOE 6.03.96* 
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96** 
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97** 
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05** 
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10** 
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11** 
Sentencia 29.06.11, BOE 16.08.11 
 
 
5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE 03.03.44* 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71   
BOE 07.02.85** 
 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.  
BOE 06.07.71* 
 
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72* 
 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72.  
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79** 
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85** 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86* 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión 
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004.  
Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07** 
 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003 
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05** 
 
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el control, 
responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005.  
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.  
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11** 
Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013** 
Resolución 9.05.2013, BOJA 5.04.2013** 
Resolución 16.06.2015, BOJA 24.06.2015**  
 
 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior. 
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5.4.-CONTRATACIÓN 
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE 21.09.00* 
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00** 
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01* 
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02** 
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02** 
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02** 
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02** 
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02** 
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03** 
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^* 
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04** 
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05** 
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06** 
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06** 
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07** 
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07** 
RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11** 
 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE 3.02.12* 
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11** 
BOE 3.02.2012* 
Ley 8/2013, de 26.06.2013, BOE 27.06.2013** 
R.D.L. 8/2013, de 28.06.2013, BOE 29.06.2013** 
 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02* 
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03** 
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04** 
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05** 
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05** 
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05** 
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09** 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**. 
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09** 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción. 
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.     
 
6. PROTECCIÓN           
 
6.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, del Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad BOE 03.12.2013 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09 
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12** 
Atención a las personas con discapacidad 
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados  
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10. 
 
6.2.-MEDIO AMBIENTE  
 
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
LEY 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14** 
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07** 
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08** 
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11** 
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11** 
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11** 
 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08. 
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Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10** 
Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10** 
 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
 
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 
 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07.  
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08** 
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10** 
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10** 
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014** 
Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA 20.03.15* 
 
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación de Ley GICA 
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10  
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12** 
 
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica 
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se 
regula la autorización ambiental unificada. 
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12 
 
Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno 
D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10 
Decreto 6/2012, de 17.01.12, de BOJA de 06.02.2012** 
 
 
Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de Andalucía 
Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012 
BOJA, 3.04.2013* 
 
 
AGUAS LITORALES 
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales. 
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96 
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03** 
 
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de los objetivos de la calidad de las aguas afectadas directamente por los vertidos 
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97. BOJA 11.12.97* 

 
RESIDUOS 

 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12 

 
De residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11 
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12** 
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12** 
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13** 
Decreto 18/2015, de 27.01.15, BOJA 25.02.15** 
R.D: 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15** 
 

 
Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08.  

 
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 
frente a emisiones radioeléctricas.  
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02* 
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02** 
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05** 

 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios. 
RD 235/2013, de 5.04.13, del Mº de la Presidencia. BOE 13.04.13  
BOE 25.05.13* 
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Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07. 

 
Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la edficiencia energética en Andalucía. 
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11** 
Decreto 2/2013, de 15.01., BOJA 17.01.13** 

 
Registro Electrónico de Certificados Energéticos Andaluces 
Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014 
Resolución 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015** 

 
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 11.12.1985* 
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96** 
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87** 
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87** 
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98** 
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98** 
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91** 
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91** 
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91** 
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93** 
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94** 
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94** 
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95** 
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95** 
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98** 
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98** 
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01** 
Ley 24/2011, de 27.12.01, BOE 31.12.01** 
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02** 
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03** 
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03** 
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05** 
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07** 
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11** 
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003** 
 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09** 
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12** 
 
Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09** 
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09** 
 
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71* 
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78** 
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78** 
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78** 
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80** 
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81** 
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86** 
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89** 
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85** 
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97** 
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97** 
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97** 
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97** 
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01** 
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03** 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95  
 

17
/0

02
12

7 
- 

T
00

1

13
 

JU
N

IO
 

20
17

PAG 0040/0196



PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VESTUARIO EN LA ZONA DEL CAMPO DE 
FUTBOL. EL PALMAR DE TROYA.UTRERA. 

MEMORIA / NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  15 

 

BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003) 
 

Reglamento de los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97  
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98** 
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97** 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97,  
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97, BOE 18.07.97* 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.  
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04** 
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06** 
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07** 
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10** 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01.  
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*  
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 05.11.2005 
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006.  
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07** 
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11** 
 
7. OTROS            ___ 
 
7.1.- CASILLEROS POSTALES 
 
Instalación de casilleros domiciliarios. 
Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir. Gral. de Correos y Telégrafos. BOE 17.12.71. BOE  27.12.71*.  
 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales 
• Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.  
• Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01** 
• Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04** 
• R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06** 
• R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07** 
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2. Memoria constructiva. 

 

2.1. Edificación . 
 

La construcción actual es el resultado de distintas actuaciones llevadas a cabo sobre una 
construcción existente consistente en un muro de contención de desnivel de terreno sobre el que se 
edificó un primer cuerpo de vestuarios de una sola planta y con cubierta plana a un agua.A 
continuación y sobre el mismo muro de cerramiento se anexionó el actual cuerpo objeto del 
presente proyecto para incorporar oficina, VESTUARIOS , aseos y almacén al equipamiento. 

 
Se han respetado la disposición y dimensión de la estructura original. 
 
El saneamiento se ha respetado aumentado el número de arquetas en las mínimas para no 

afectar a la cimentación y  garantizar su correcto funcionamiento. 
 
El cerramiento está compuesto por muro de carga del forjado superior de distintos espesores 

sin aislamiento. 
 

Las cubiertas es plana transitable. 
Las carpinterías son de aluminio, las puertas de acero pintado. 
La instalación de fontanería y electricidad se han reparado para cumplir con Normativa 

vigente. Así como los acabados. 
La solería es de gres y los VESTUARIOS  están aplacados con piezas cerámicas. 
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-Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

   
 

Fuego Seguridad de uso 
Evacuación de 

agua 
       

Sobre 
rasante 
SR 

E
X
T 

Fachadas 
Propagación exterior, 

accesibilidad por 
fachada  DB SI 

Impacto o 
atrapamiento 

DB SU 2 

Aplicación 
DB-HS 5 

Cubiertas 
Propagación exterior, 

accesibilidad por 
fachada  DB SI 

Impacto o 
atrapamiento 

DB SU 2 

Aplicación 
DB-HS 5 

Terrazas    
Balcones    

I
N
T 

Paredes en 
contacto con 

Espacios 
habitables 

   

Viviendas    
Otros usos    
Espacios no 
habitables 

   

Suelos en 
contacto con 

Espacios 
habitables 

   

Viviendas    
otros usos    
espacios no 
habitables 

   

       

Bajo 
rasante 
BR 

E
X
T 

Muros 

No existen espacios bajo rasante. 

Suelos 

I
N
T 

Paredes en 
contacto 

Espacios 
habitables 
Espacios no 
habitables 

Suelos en 
contacto 

Espacios 
habitables 
Espacios no 
habitables 

       

Medianeras M 
Propagación exterior, 

accesibilidad por 
fachada  DB SI 

Impacto o 
atrapamiento 

DB SU 2 

Aplicación 
DB-HS 5 

       
Espacios exteriores a la edificación EXE    
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-Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

   
 Comportamiento frente 

a la humedad 
Aislamiento 

acústico 
Aislamiento térmico 

       

Sobre 
rasante 
SR 

E
X
T 

Fachadas 
Protección frente a la 

humedad 
DB HS 1 

 
Limitación de 

demanda energética 
DB HE 1 

Cubiertas 
Protección frente a la 

humedad 
DB HS 1 

 
Limitación de 

demanda energética 
DB HE 1 

Terrazas    
Balcones    

I
N
T 

Paredes en 
contacto con 

Espacios 
habitables 

   

Viviendas    
Otros usos    
Espacios no 
habitables 

   

Suelos en 
contacto con 

Espacios 
habitables 

   

Viviendas    
otros usos    
espacios no 
habitables 

   

       

Bajo 
rasante 
BR 

E
X
T 

Muros 

No existen espacios bajo rasante. 

Suelos 

I
N
T 

Paredes en 
contacto 

Espacios 
habitables 
Espacios no 
habitables 

Suelos en 
contacto 

Espacios 
habitables 
Espacios no 
habitables 

       

Medianeras M 
Protección frente a la 

humedad 
DB HS 1 

 
Limitación de 

demanda energética 
DB HE 1 

       
Espacios exteriores a la edificación EXE    
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2.2. Sistemas de acabados. 
Se indican las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir 
los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

 
 Habitabilidad 
Acabados -Cumplimiento de la DB HS Salubridad, en relación a que se alcancen las 

condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente 
interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 
 
 

Revestimientos 
exteriores 
Revestimientos 
interiores 
Solados 
Cubierta 

Otros acabados 

 
 Seguridad 
Acabados -Cumplimiento de la DB SE, de tal forma que no se produzcan en el 

edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u 
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
-Cumplimiento de la DB SI, de tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la 
extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes. 
-Cumplimiento de la DB SUA, de tal forma que el uso normal del edificio 
no suponga riesgo de accidentes para las persona. 

Revestimientos 
exteriores 
Revestimientos 
interiores 
Solados 
Cubierta 

Otros acabados 

 
 Funcionalidad 
Acabados  
Revestimientos 
exteriores 
Revestimientos 
interiores 
Solados 
Cubierta 
Otros acabados 
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2.3. Sistema de acondicionamiento e instalaciones. 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo 
para cada uno de los subsistemas siguientes:  
-Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, 
transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, 
etc. 
-Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de 
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras 
energías renovables. 

 
2.3.1. Datos de partida. 
Protección contra-
incendios 

No es de aplicación. 

Anti-intrusión Se entiende necesario la necesidad de medios de protección contra 
robos. 

Pararrayos No es de aplicación en este proyecto. 
Electricidad Contamos con suministro directo desde la vía pública. 
Alumbrado Se parte de la necesidad de garantizar las condiciones de alumbrado 

exigidas por norma. 
Ascensores No es de aplicación en este proyecto. 
Transporte No es de aplicación en este proyecto. 
Fontanería Garantizar el acceso al agua fría y caliente sanitaria en todas las 

dependencias adaptadas para ello, con lo que contamos con 
suministro directo desde la vía publica 

Evacuación de residuos 
líquidos y sólidos 

Se parte de la necesidad de garantizar las condiciones de salubridad 
exigidas por norma mediante pozo ciego homologado. 

Ventilación Se parte de la necesidad de garantizar las condiciones de ventilación 
en las estancias exigidas por norma. 

Telecomunicaciones No contamos con suministro directo desde la vía pública. 
Instalaciones térmicas del 
edificio 

No es de aplicación. 

Suministro de 
Combustibles 

No es de aplicación en este proyecto. 

Ahorro de energía No es de aplicación en este proyecto. 
 

Incorporación energía 
solar térmica o 
fotovoltaica 

No es de aplicación en este proyecto. 

Otras energías renovables No es de aplicación en este proyecto. 
 

 
2.3.2. Objetivos a cumplir. 
Protección contra-
incendios 

Consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 
de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen 
accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 

Anti-intrusión Consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de la intrusión en el 
edificio mediante las características de su proyecto, construcción, uso 
y mantenimiento. 

Pararrayos No es necesario.Se ha limitado el riesgo de electrocución y de 
incendio causado por la acción del rayo, mediante la inclusión de pica 
de puesta a tierra de la instalación eléctrica.  

Electricidad Establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las 
instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los 
límites de baja tensión, preservando la seguridad de las personas y los 
bienes; asegurando el normal funcionamiento de dichas instalaciones 
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y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios; 
contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las 
instalaciones. 

Alumbrado Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de 
una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, 
tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de 
fallo del alumbrado normal. 

Ascensores No es de aplicación en este proyecto. 
Transporte No es de aplicación en este proyecto. 
Fontanería  Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al 

equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de 
forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar 
la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del 
caudal del agua. 

Evacuación de residuos 
Líquidos y sólidos 

Se dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos 
ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público 
de recogida de tal manera que se facilite la adecuada separación en 
origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su 
posterior gestión. 

Ventilación Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan 
ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se 
produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de 
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 

Telecomunicaciones No es de aplicación en este proyecto. 
Instalaciones térmicas del 
edificio 

No es de aplicación en este proyecto. 

Suministro de 
Combustibles 

No es de aplicación en este proyecto. 

Ahorro de energía No es de aplicación en este proyecto. 
Incorporación energía 
solar térmica o 
fotovoltaica 

No es de aplicación en este proyecto. 

 
2.3.3. Prestaciones y bases de cálculo. 
Protección contra-
incendios 

CTE-DB-SI “Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio”. 

Anti-intrusión  
Pararrayos  
Electricidad Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002). 
Alumbrado Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002)  
Ascensores  
Transporte  
Fontanería  CTE-DB-HS4 “Suministro de agua” 
Evacuación de residuos 
líquidos y sólidos 

CTE-DB-HS2 “Eliminación de residuos” y CTE-DB-HS5 “Evacuación de 
aguas residuales”. 

Ventilación CTE-DB-HS3 “Calidad del aire interior”. 
Telecomunicaciones No es de aplicación en este proyecto. 
Instalaciones térmicas del 
edificio 

No es de aplicación en este proyecto. 

Suministro de 
Combustibles 

No es de aplicación en este proyecto. 

Ahorro de energía No es de aplicación en este proyecto. 
Incorporación energía No es de aplicación en este proyecto. 
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solar térmica o 
fotovoltaica 
Otras energías renovables No es de aplicación en este proyecto. 
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3. Cumplimiento del CTE. 
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Cumplimiento del CTE-DB-SI “Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio”. 
 

3.1.1.  “Propagación interior”. 
Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio, según las condiciones que se 
establecen a continuación, de manera que la resistencia al fuego de sus elementos separadores 
satisfaga las siguientes condiciones: 
-Condiciones de compartimentación (CTE-DB-SI 1 Apartado 1): 
El edificio en sí constituye un único sector de incendios al ser su superficie construida menor a 
2500 m2. 
-Resistencia al fuego (CTE-DB-SI 1 Apartado 1): 

Sector Elemento 
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador 
Norma Proyecto 

Sector 1 EQUIPAMIENTOS EI-60 - 
-Locales y zonas de riesgo especial (CTE-DB-SI 1 Apartado 2): 
No existen locales ni zonas de riesgo especial en el edificio. 
-Espacios ocultos. Pasos de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios (CTE-DB-SI 1 Apartado 3): 
No es de cumplimiento al constituir todo el edificio un único sector. 
-Reacción al fuego de los elementos constructivos y decorativos (CTE-DB-SI 1 Apartado 4): 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

Espacios ocultos no estancos B-s3,d0 B-s3,d0 BFL-s2 BFL-s2 
 

3.1.2.  “Propagación exterior”. 
Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto por el edificio 
considerado como a otros edificios. 
 
-Medianeras (CTE-DB-SI 2 Apartado 1.1): 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación de incendio a otros edificios las medianerías 
colindantes con otros edificios deben garantizar la resistencia al fuego que se indica. 

Elemento Norma Proyecto 
Medianera ≥EI-120 - 

  
-Fachadas (CTE-DB-SI 2 Apartado 1.2 y 1.3): 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los 
pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial 
alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de 
fachada que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 
Fachadas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) 
Ángulo entre 

planos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

180º ≥0´50 ≥0´50  - 
 
(1) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo ≥ que forman los planos 
exteriores de las fachadas: 
Para valores intermedios del ángulo ≥, la distancia d puede obtenerse por interpolación. 

α 0º (fachadas paralelas 
enfrentadas) 

45º 60º 90º 135º 18
0º 

d 
(m) 

3,00 2,7
5 

2,50 2,00 1,25 0,5
0 
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-Cubiertas (CTE-DB-SI 2 Apartado 2.1 y 2.2): 
 Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los 
pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial 
alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de 
cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60, con una franja mínima de 
0´50 m. 
Cubiertas 

Encuentro cubierta-fachada (m) (1) Prolongación medianera (m) 
Ángulo entre planos Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede  -  No procede 
(1)La distancia horizontal entre la cubierta y la fachada que pertenezca a un sector diferente o 
a edificio diferente depende de la altura h sobre la cubierta a la que debe estar cualquier 
zona de fachada. 
d(m) ≥2´50 2´00 1´75 1´50 1´25 1´00 0´75 0´50 0 
h (m) 0 1´00 1´50 2´00 2´50 3´00 3´50 4´00 5´00 

 
Revestimiento de 
cubiertas 

Norma Proyecto 

Acabado exterior B ROOF (t1) B ROOF (t1) 
Cara superior voladizos B ROOF (t1) B ROOF (t1) 

 
 

3.1.3.  “Evacuación”. 
El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan 
abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
-Cálculo de la ocupación, número de salidas, longitud de los recorridos de evacuación y 
dimensionado de los medios de evacuación (CTE-DB-SI 3 Apartado 2, 3, 4.1 y 4.2): 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso 
previst

o (1) 

Superfici
e útil 
(m2) 

Densidad 
ocupació

n (2) 
(m2/pers.

) 

Ocupació
n (pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación 

(3)(m) 

Anchura de 
salidas (4) 

(m) 

Norma Proy. Norma Proy. 
Norm

a 
Proy. 

           

Planta 
baja 

VESTU
ARIOS 

30 20 6 1 1 
No 

proced
e 

- 0´80 0.90 

 
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos 

previstos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en 
función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están 
indicados en la Tabla 2.1  de esta Sección. 

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos 
hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

 (4)  El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la 
Tabla 4.1 de esta Sección. 

 
3.1.4.  “Detección, control y extinción del incendio”. 

El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuadas para hacer posible la detección, 
el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
-Dotación de instalaciones (CTE-DB-SI 4 Apartado 1): 
No será exigible la colocación de un extintor portátil al no existir ningún recorrido de 
evacuación. 
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3.1.5.  “Intervención de bomberos”. 
Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

 
3.1.6.  “Resistencia al fuego de la estructura”. 
 

No procede. 
 

3.2. Cumplimiento del CTE-DB-SUA “Exigencias básicas de seguridad de utilización”. 
 

3.2.1. “Seguridad frente al riesgo de caídas.” 
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados 
para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se 
limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, 
facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
 

 
3.2.2. “Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.” 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos 
fijos o practicables del edificio. 
 
-Impactos (CTE-DB-SUA 2 Apartado 1): 
Con el fin de limitar el riesgo de que los usuarios sufran impactos con elementos fijos o 
practicables del edificio se consideran los siguientes parámetros de diseño: 
 ELEMENTOS FRÁGILES 

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de 
impacto sin barrera de protección: No procede 

Norma: (UNE EN 
2600:2003) 

 
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 
0,55 m ≥ ≥H ≥ 12 m 

resistencia al impacto nivel 
2 

 
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 
12 m 

resistencia al impacto nivel 
1 

 resto de  casos 
resistencia al impacto nivel 

3 
   

 duchas y bañeras:  

 partes vidriadas de puertas y cerramientos 
resistencia al impacto nivel 

3 
 
3.2.3. “Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.” 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos. 
Las características de uso y espacio de determinados pequeños recintos pueden ocasionar que 
el usuario quede accidentalmente aprisionado en él. A continuación se fijan una serie de 
parámetros a seguir con el fin de garantizar unas condiciones seguras de uso de dichos recintos. 

 EN GENERAL:  
  NORMA PROYECTO 

 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≥ 150 N 125 N 
 
3.2.4. “Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.” 

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación 
inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en 
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
 
-Alumbrado normal (CTE-DB-SUA 4 Apartado 1): 
Con el fin de limitar el riesgo de daños a las personas debido a una inadecuada iluminación de 
las zonas de circulación de los edificios (tanto interior como exterior), se garantizará los 
siguientes parámetros: 
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Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
 NORMA PROYECTO 
Zona Iluminancia mínima [lux] 

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 10 10 
Resto de zonas 5 5 

Para vehículos o mixtas 10 10 

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 75 75 
Resto de zonas 50 50 

Para vehículos o mixtas 50 50 
factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 

 
 
 

3.2.5. “Accesibilidad” 
 
Las condiciones de accesibilidad se cumplen. 
 
 
1.2.6. EXISTE UN ASEO ACCESIBLE TANTO EN BAÑOS COMO EN VESTUARIO,ASI COMO UNA 
DUCHA ACCESIBLE.EN GENERAL TODAS LAS DUCHAS SON ACCESIBLES AL SER CONJUNTA.  HA 
DOTADO DE UNA DUCHA CON CABINA AISLADA ACCESIBLE. 
TODOS LOS ACCESOS AL EDICFICIO SON ACCESIBLES.
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3.3. Cumplimiento del CTE-DB-HS “Exigencias básicas de salubridad”. 
 

El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios 
se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia 
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, el edificio objeto de este proyecto se ha proyectado, se construirá, se 
mantendrá y utilizará de tal forma que cumple las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
3.3.1. “Protección frente a la humedad.” 
-FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS. 
Zona pluviométrica de promedios II 
  
Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
    ≥ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m 
 
Zona eólica    A   B   C 
  
Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1 
  
Grado de exposición al viento    V1   V2    V3 
  
Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5 
  
Revestimiento exterior   si     no 
  
Condiciones de las soluciones constructivas R1+ B1 +C2 
-CUBIERTAS, TERRAZAS Y BALCONES. 
  
-Tipo de cubierta  
  plana  inclinada   
     
  convencional  invertida   
-Uso cubierta   

  Transitable 
 peatones uso 

privado 
 peatones uso 

público 
 zona 

deportiva 
 

vehículos 
No transitable Cubierta inclinada  
 Ajardinada  

-Condición higrotérmica  
 Ventilada  
 Sin ventilar  

-Barrera contra el paso del vapor de agua  
 Barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico (01) 

-Sistema de formación de pendiente  
 Hormigón en masa  
Mortero de arena y cemento  
 Hormigón ligero celular  
 Hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
 Hormigón ligero de arcilla expandida  
 Hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
 Hormigón ligero de picón  
 Arcilla expandida en seco  
 Placas aislantes  
 Elementos prefabricados (panel sandwich) sobre estructura metalica Cubierta inclinada 
 Chapa grecada  
 Elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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-Pendiente cubierta inclinada - 
-Aislante térmico ambas cubiertas(03)  
Material Capa de grava espesor 12 cm. 

 
3.3.2. “Eliminación de residuos.” 

No es de aplicación en este caso, cuenta con rede de evacuación de aguas residuales a, de 
acuerdo a normativa vigente. 

 
3.3.3. “Calidad del aire interior.  

-Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 

Tabla 2.1. 
nº ocupantes por 

depend. 
(1) 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(2) 

total caudal de 
ventilación 

mínimo exigido 
qv  [l/s] 

(3) = (1) x (2) 
    
   6 
VESTUARIO 15 15 225 
    
 
Ventilación directa al espacio exterior garantizando las condiciones del 
CTE-DB-HS y EL VESTUARIO  cuenta con APERTURAS DE VENTANAS . 
 

 

3.3.4.  “Suministro de agua.” 
 

Toda la instalación se indica en planos. 
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3.4. Fichas justificativas Cumplimiento del CTE-DB-HR “Protección frente al ruido”.  
 

No procede. 
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3.5. Cumplimiento del CTE-DB-HE “Exigencias básicas de ahorro de energía”. 
 

SOLO DE APLICACIÓN POR DISPONER DE Placas solares para la prof¡duccion de Agua caleiente en 
duchas. 

HE.4.Contribucion solar minima de Agua Caliente Sanitaria. 
9.ANEJO V:INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA. 
Objeto del proyecto. 
El objeto del presente proyecto dotar al edificio de un sistema de energía solar para el 

abastecimiento de agua caliente sanitaria solar. El sistema diseñado consiste en un sistema de acumulación 
unitaria, ya que el inmuebledispone de dos vestuarios de 15 usuarios cada uno.el Vestuario del arbitro se 
abastece con termo eléctrico únicamente. 

 Informe de Idoneidad Energética, correspondiente a la calificación energética, así como la parte 
segunda (B) relativa a la instalación de energía solar térmica. 

 
Instalación de Producción de A.C.S. Mediante Colectores Solares. 
Datos de partida. 
Se ha estimado un consumo medio diario de 12  litros por persona, considerando 15  personas en el 

inmueble.. 
Al tratarse de una instalación centralizada por acumulación de A.C.S. hemos de tener en cuenta lo 

prescrito en UNE 100030-94 referente a la prevención de la Legionelosis. No obstante al ser la acumulación 
distribuida y no centralizada, no existen grandes volúmenes de acumulación que faciliten la estratificación 
del agua. Además se trata de un sistema cerrado, al que la bacteria no tiene acceso. La temperatura de 
almacenamiento depende de la radiación solar y del uso de la instalación. No obstante y como medida de 
prevención se realizará un tratamiento de choque térmico anual, realizado durante los meses de verano, 
cerrando las llaves de consumo de los acumuladores y esperando hasta alcanzar 70ºC durante 2 horas.  

Para el cálculo se han considerado los valores climáticos locales correspondientes a radiación solar 
global, sobre plano de colectores, y a temperaturas ambientes medias mensuales que se ha extraído de la 
base de datos del CENTRO DE ESTUDIO DE LA ENERGÍA. 

 
Calculo de la carga de consumo y de la energía disponible. 
La carga de consumo máxima diaria asciende a 200 litros, para abastecer todas las necesidades de 

agua caliente, siendo estos valores los correspondientes a la carga de consumo, ya que no aplicaremos 
ningún coeficiente de simultaneidad. 

Los valores medios diarios mensuales de la demanda energética de la instalación son obtenidos al 
aplicar al consumo correspondiente la diferencia de temperaturas entre la entrada de agua fría y la salida de 
agua caliente. Los valores diarios medios mensuales de radiación solar global y las temperaturas ambiente 
medias mensuales, se extraen de las tablas tipo. 

Determinación de la superficie de colectores y el volumen de acumulación. 
El método de cálculo utilizado es el sistema de simulación desarrollado por CHEQ 4.0 de aplicación a 

las instalaciones de calefacción y agua caliente con colectores solares planos. 
El dimensionado se ha realizado considerando los colectores solares orientados al sur e inclinados 

40º con respecto a la horizontal. El método de cálculo proporciona las previsiones de aportaciones 
mensuales de energía solar para las necesidades previstas. 

Para definir la superficie de captadores se ha utilizado el criterio de máximo aprovechamiento de la 
superficie disponible. El ajuste de la superficie se ha realizado de forma que el número de colectores permita 
una configuración regular y homogénea del campo de colectores. De acuerdo con este criterio resulta una 
superficie de captación de 2,38 m2, por lo cual, colocaremos 2 paneles solares con una superficie total de 
4,00 m2.para cada vestuario 

Para justificar el área de captadores, aplicamos el apartado 8.4. de las Especificaciones Técnicas del 
Programa, el cual especifica que, dicha área, estará comprendida entre los siguientes valores: 

   50 ≤ M/A ≤ 100 
siendo: 
M = carga de consumo en litros/día. 
A = área de captadores en m2. 
Despejado la formula, obtenemos, un valor de 70, por lo que estamos dentro de los índices 

marcados. 
 
Esquema de principio. 
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De acuerdo con el dimensionado básico anteriormente realizado se elige el esquema de principio 
correspondiente a la configuración número 13 establecida en el apartado 12.5. de las ET. Esta configuración 
corresponde a las instalaciones por circulación forzada con intercambiador de calor interior dentro del 
acumulador solar. 

Para resolver la expansión del circuito primario se adopta la variante de circuito cerrado, se realizará 
mediante un vaso de expansión cerrado. 

El sistema de aporte de energía auxiliar se realiza mediante acumulador eléctrico colocado en 
paralelo al acumulador solar. 

La instalación estará constituida por los siguientes sistemas que en apartados posteriores se 
describen: 

- Sistema de captación. 
- Sistema de acumulación e intercambio distribuido. 
- Circuito hidráulico. 
- Sistema de energía auxiliar. 
- Sistema eléctrico de control. 
Fluido de trabajo. 
Aunque no se conocen expresamente si los datos del agua de red cumplen los límites referidos en el 

apartado 10.3. de las ET, se considera que la configuración del circuito cerrado permite la utilización del 
agua de red como fluido de trabajo en los distintos circuitos. Esta agua, como se ha indicado anteriormente, 
estará tratada con equipo descalcificador, además de estar mezclada con anticongelante E-glicol (10.5. de 
las ET) en una proporción del 30%. 

Como sistema de protección contra las heladas, aparte del empleo de anticongelante, se prevé la 
utilización de la puesta en marcha de la bomba del circuito primario cuando la temperatura exterior se 
aproxime a la temperatura mínima local registrada, teniendo en cuenta que la temperatura de congelación 
de la mezcla agua-anticongelante se fijara 5ºC por debajo de dicha temperatura mínima (10.6. de las ET). 

Toda la instalación estará controlada mediante la central electrónica de regulación. 
 
Sistema de captación. 
El sistema de captación de la instalación estará constituido por dos colectores planos homologados 

con absorbedor de cobre con tratamiento selectivo y con cubierta de vidrio templado, de 2,00 metros 
cuadrados de superficie útil de captación cada uno. 

Quedarán fijamente orientados al sur e inclinados 40º con respecto a la horizontal. Se ubicarán en 
zona prevista a tal fin sobre la cubierta del castillete, al ser el lugar mas indicado por carecer de obstáculos 
que impidan su funcionamiento. 

Se prevén válvulas de corte a la entrada y salida, así como purgadores de aire, válvula de seguridad y 
vaciado. 

La estructura soporte de los colectores estará constituida perfiles de acero galvanizado ensamblados 
en obra mediante tornillos y pestañas de montaje y acoplamiento facilitadas por el fabricante de los 
colectores. 

Esta estructura se detalla a continuación: 
  
 
  
Sistema de acumulación. 
El sistema de acumulación de A.C.S. estará constituido por dos  depósitos acumulador independiente 

de 200 litros de capacidad, construido en chapa de acero soldado y con superficies interiores con 
revestimiento vitrificado, calorifugado con poliuretano expandido de 50 mm de espesor y acabado exterior 
en skay y dotados de ánodo de magnesio  para protección anticorrosión y de conexiones para los circuitos 
secundario y de recirculación, vaciado, purga y sonda termométrica y de termorregulación. El circuito 
secundario llevará instalado un termómetro de control. Dispondrán de brida de registro de diámetro 
suficiente para las labores de limpieza y mantenimiento. 

Este depósito se coloca verticalmente, de forma que se favorezca la estratificación, y conectados en 
paralelo sobre el circuito de A.C.S. 

El acumulador cumplirá con lo dispuesto en la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP11, en 
particular con lo referente a los elementos de seguridad, estando protegido mediante un termostato de 
máxima, que cierre la entrada de agua caliente en el intercambiador cuando la temperatura de este alcance 
los 80ºC. 
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Dicho termostato actuará sobre una válvula mezcladora motorizada en caso de bajar la temperatura 
del acumulador de la temperatura fijada para el consumo, haciendo pasar el agua por el sistema auxiliar, 
formado por calentador instantáneo a gas con modulación automática. 

 
Sistema de intercambio. 
El sistema de intercambio se encuentra incluido en el interior del acumulador del tipo Giordano 

Multi-Energía Esmalte de 300 litros de capacidad o similar, con una superficie de intercambio de 1,00 m2 y 
una pérdida de carga de 0,22 m.c.a. 

 
Circuito hidráulico. 
La interconexión de todos los sistemas citados se realizará con el correspondiente circuito hidráulico 

constituido por el trazado de tuberías, con recubrimiento aislante para todos los circuitos, bombas de 
circulación, vaso de expansión, sistemas de seguridad, llenado, purga, valvulería y accesorios. 

Se instalará una estación solar completa que incluya los siguientes elementos conectados: válvula 
anti retorno, bomba circuladora, válvula de seguridad, manómetros, válvulas de bola con termómetro 
integrado (en ida y retorno) y regulador de caudal. Todo ello se presentará en un único conjunto 
completamente aislado. 

Las tuberías del circuito primario, cuyo trazado con retorno invertido queda reflejado en el esquema 
de línea serán de acero estirado con soldadura con campo de aplicación hasta 16 Kg/cm2 y 180 ºC. Se 
intercalarán dilatadores de acero inoxidable para compensación de las correspondientes dilataciones en caso 
de ser necesario, que serán del tipo lira en recorridos de gran longitud. Para evitar que los esfuerzos de 
dilatación graviten sobre otros aparatos, se preverán los correspondientes puntos fijos en las tuberías con el 
fin de descargar de solicitaciones a aquellos. Las tuberías irán colocadas sobre soportes metálicos resistentes, 
para una carga mínima de 500 Kp. En los cambios de dirección no se fijarán las tuberías para permitir su 
movimiento libremente. Los accesorios tendrán la misma calidad, y las válvulas de la instalación serán del tipo 
bola, estancas interior y exteriormente a una presión de hidráulica igual a 1,5 la de trabajo. 

En el circuito secundario, que circulara agua destina al consumo, la descripción de las tuberías se 
realiza en virtud de los criterios básicos de diseño descritos con anterioridad y de las Normas Básicas para 
Instalaciones Interiores de Agua, que establecen las siguientes condiciones para las tuberías: 

Deberán ser resistentes a la corrosión y estables con el tiempo en sus propiedades físicas.  
No alterarán ninguna de las características del agua (olor, sabor, etc.). 
No se utilizarán tuberías de sustancias plásticas para el agua caliente, salvo que estén fabricadas y 

dimensionadas para soportar la temperatura del fluido. 
La presión de trabajo no será inferior a 15 Kg/cm2. 
La instalación de tuberías será aérea, perfectamente accesibles y estarán convenientemente aisladas 

térmicamente con coquilla de espuma elastomérica tipo K-FLEX. Como espesores mínimos se emplearán los 
establecidos según el RITE y la UNE 100170, a fin de eliminar al mínimo las perdidas caloríficas, según 
Decreto 1.490/1.975.: 

Para las tuberías de primario, de 40 mm de espesor para diámetros nominales de tubería 
comprendidos entre Ø3” y Ø6”, de 30 mm de espesor para diámetros nominales de tubería comprendidos 
entre Ø1” y Ø3” y de 20 mm para D < Ø1”. Si las tuberías discurren por el exterior el aislamiento se 
incrementará en 10 mm (apartado 19.1.1. de las ET). No obstante, el tubo de acero ira pintado al esmalte 
sintético con dos capas de impregnación antioxidante y dos capas de acabado. 

Para las tuberías del secundario, de 40 mm de espesor para diámetros nominales de tubería 
comprendidos entre DN90 y DN125, de 30 mm de espesor para diámetros nominales de tubería 
comprendidos entre DN32 y DN75 y de 20 mm para D < DN25. Si las tuberías discurren por el exterior el 
aislamiento se incrementará en 10 mm (apartado 19.1.1. de las ET).  

Las uniones se realizarán con soldadura, embridadas o roscadas, y las características de presión y 
servicio serán como mínimo las indicadas para las tuberías. Las juntas utilizadas serán de materiales 
resistentes a la acción del agua caliente y resistirán la temperatura de servicio sin deformación alguna. 

La bomba de circuito primario será circuladora sencilla de velocidad constante y de caudal 
adecuado. 

Sistema de control 
La regulación de la instalación se hará mediante modulo solar integrado en sistema de regulación 

externa de todo el grupo térmico completo (captadores solares – acumulación – sistema auxiliar – 
distribución A.C.S.). 

No obstante, el sistema de control tendrá en cuenta las siguientes especificaciones: 
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El cuadro eléctrico dispondrá de selectores para controlar el funcionamiento de las bombas con 
conmutación automática y manual de parada y marcha. Se disponen los elementos de señalización necesarios 
para visualizar el estado de funcionamiento de bombas. 

El sistema eléctrico y de control cumplirá con el reglamento electrotécnico de baja tensión en todos 
aquellos puntos que sean de aplicación. 

El control de funcionamiento normal de las bombas será siempre del tipo diferencial, actuando en 
función del salto de temperatura entre la salida de la batería de captadores y el depósito de acumulación 
solar, entrando en funcionamiento únicamente cuando exista demanda de temperatura. 

La precisión del sistema de control y la regulación de los puntos de consigna asegurará que en 
ningún caso las bombas estarán en marcha con diferencias de temperaturas menores de 2ºC y en ningún caso 
paradas con diferencias superiores a 7ºC. 

La diferencia de temperaturas entre el punto de arranque y parada del termostato diferencial no será 
inferior a 2ºC.  

El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las 
máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos del circuito secundario, cerrando la 
válvula mezcladora previa a los acumuladores al alcanzar estos una temperatura de almacenamiento igual o 
superior a 80ºC. 

Así mismo al descender la temperatura de acumulación de 38ºC se abrirá la válvula motorizada que 
hace pasar el agua por el sistema auxiliar. El motor de esta válvula será alimentado a 24 V y su tiempo de 
cierre ó apertura completa será del orden de 10 segundos.  

Cuando la protección contra heladas se realice por arranque de la bomba o vaciado automático del 
circuito primario, el sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido 
caloportador descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la congelación del fluido. 

El sistema de control incluirá señalizaciones luminosas de la alimentación del sistema y del 
funcionamiento de bombas. 

El rango de temperatura ambiente de funcionamiento del sistema de control será como mínimo 
entre -10 y 50ºC. 

El tiempo mínimo entre fallos especificados por el fabricante del sistema de control no será inferior a 
7.000 horas. 
  

 

4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones. 

4.1. Habitabilidad. 
4.1.1.  
Serán de aplicación las condiciones de habitabilidad que establecen las Normas y Ordenanzas municipales respecto a: 
 
-Condiciones higiénicas. 
-Dimensiones mínimas. 

 
SE cumple el Decreto 72/1992, de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para la accesibilidad y la 
eliminación de barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y en el Transporte en Andalucía, . 

 

4.2. Baja Tensión. 
Cumple con la aplicación del Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, así como de las Normas Particulares de la Empresa suministradora del servicio (ver memoria de cálculo de la 
instalación). 

 

4.3. Telecomunicaciones. 
No es de aplicacion 
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5. Resumen económico. 

II. 

 PROYECTO 

PROYECTO DE ADECUACION 
DE NORMATIVA DE LAS 
INSTALACIONES Y VESTUARIO 
EN LA ZONA DEL CAMPO DE 
FUTBOL. EL PALMAR DE 
TROYA.UTRERA 

1.2 
EXPTE. 

 LOCALIDAD 
El PALMAR DE 
TROYA.UTRERA. 

1.3 
FECHA 

JUNIO 2017 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE OBRA       

1.DESMONTADOS Y TRABAJOS PREVIOS 1536,21 

2. SANEAMIENTO 1449,44 

3. ALBAÑIÑERIA 6275,01 

4.INSTALACIONES 9385,52 

5. REVESTIMIENTOS 7427,96 

6.CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION 1.607,93 

7.VIDRIERA Y ELABORADOS SINTETICOS 230,18 

8.PINTURAS 306,04 

9.EQUIPAMIENTO 281,86 

10.GESTION DE RESIDUOS 183,54 

11.SEGURIDAD Y SALUD. 112,00 

12.CONTROL DE CALIDAD 107,00 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra 
28902,69 

(a) 

Gastos Generales y Beneficio Industrial (19%) s/ (c) 
5491,51 

(d) 

TOTAL(e) 
34394,20 

(e) 

IVA (21%) s/ (h) 7222,78 (f) 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (g) + (h) 
41616,98 

g 

9. PROYECTO

PROYECTO 3632,23 

IVA (21%) s/ (h) 762,77 

TOTAL 4395 

10 .DIRECCION OBRA ARQUITECTO 
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ARQUITECTO 1603,31  

IVA (21%) s/ (h) 336,69  

TOTAL 1940  

 
11 .DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA  

APAREJADOR  1603,31  

IVA (21%) s/ (h) 336,69  

TOTAL 1940  

TOTAL___________________________________________________________49891,98 € 
 
LOS REDACTORES 
 
Fdo.:  
EL PROYECTISTA .JUnIO 2017 

 
 
Fdo.: CRISTINA MURILLO FUENTES .ARQUITECTO.PROYECTISTA 
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 EL PALMAR DE TROYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

5 REVESTIMIENTOS 7.427,96 12

6 CARPINTERIAS 1.607,93 14

7 VIDRIERIA 230,18 1

8 PINTURA 306,04 2

9 EQUIPAMIENTO 281,86 1

28.902,69

PARCIAL
ACUMULADO

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1536,211.536,211

2 SANEAMIENTO 1.449,44

ALBAÑILERIA3 6.275,01

CONTROL DE CALIDAD 107,0012

INSTALACIONES4

GESTION RESIDUOS10

4.275,01 2.000,00

2.000,00

1000 449,44

107,00

1500 1.500,00 3.000,00 3.385,52

50 33,54

306,04

SEGURIDAD Y SALUD 112,0011

183,54

9.385,52

12

281,86

4

25

50,00

PEM SEM

8

2000

2

50

6136,21 14.435,66 22.938,62 28.902,69

IMPORTE EJECUCION MATERIAL
6136,21 8.299,45 8.502,96

PROGRAMACION DE LAS OBRAS EN TIEMPO REAL Y 
COSTOS

REPARACION DE INSTALACIONES Y SERVICIOS 
EN CAMPO DE FUTBOL

4

14

8

8

1.607,93

230,18

CAPITULOS

25

3.427,96

5.964,07

jun-17

50,00
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6.Control de Calidad. 

 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad en cumplimiento del Decreto 13/1988, de 27 de 

enero. Se trata de un Plan de carácter general, debiéndose elaborar para el curso de la obra un Plan de Control 
Específico, quedando limitado por las decisiones tomadas por la Dirección Facultativa y Propiedad, por el 
desarrollo propio de los trabajos y las posibles modificaciones que se produzcan.  

 
1.1. Objeto del plan de control 

 
 
 El objeto del presente plan es describir los trabajos a desarrollar para el Control Técnico de Calidad de 
las obras correspondientes a PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y 
VESTUARIO EN LA ZONA DEL CAMPO DE FUTBOL. EL PALMAR DE TROYA.UTRERA Que abarcará 
comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las 
obras se ajusta a las especificaciones de Proyecto y Normativas vigentes. 
 

6.2 Ámbito del plan de control. 
   

El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados: 
1. Control de materiales. 
2. Control de ejecución. 
3. Control final de obra. 

 
Los trabajos de Control de Calidad contenidos en el presente documento garantizarán: 
- El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto. 
- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las obras como de cualquier situación 

intermedia. 
- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes. 
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las 

obras y su funcionalidad final. 
- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecución de 

los objetivos que se pudieran fijar. 
Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se detallan en el siguiente apartado. 

 
6.3.- Plan de Control de Calidad. 

 
 

Este plan está integrado por los capítulos que a continuación se desarrollan. 
 

6.4.- Control de materiales. 
 

Este apartado comprende los ensayos y determinaciones a realizar sobre los materiales aprobados por 
la Dirección Facultativa. Los suministradores presentarán previamente los Documentos de Idoneidad, Sello de 
Calidad o Ensayos de los materiales para su elección. 

Se propone el siguiente plan de control de materiales: 
 

6.4.1.- Cimentación y estructura. 
 

No existe . 
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6.4.2.- Saneamiento. 
 
 
Tubos de Polietileno 
 

Muestreo: cada 500 ml. 
Se tomará una muestra por cada uno de los diámetros utilizados en obra para realizar los siguientes 

ensayos: 
- Identificación y aspecto. UNE-53114 
- Medida y tolerancia. UNE-53114 
- Densidad y contenido en PVC. UNE-53020 
- Tracción y alargamiento en rotura. UNE-53112 
- Resistencia al aplastamiento. UNE-88201 
- Ensayo VICAT. UNE-53118 

 
 
 

6.4.3.- Albañilería. 
 

Morteros de cemento 
Se ensayarán sus resistencias mecánicas, tanto si son empleados como morteros resistentes como si lo 

son para enfoscados. 
Se tomarán muestras de los materiales repartidos de la siguiente forma: 
Morteros para fábrica de bloques. Cada 1500 m2. 
Morteros para solería. Cada 3000 m2. 
Los ensayos a realizar sobre cada muestra serán los siguientes: 
- Resistencia a compresión a 2 edades. UNE 80.101 

 
Ladrillo cerámico 

Muestreo: cada 1.000 uds. 
Se tomará 1 muestra de los ladrillos para determinar: 
- Tolerancia dimensional, forma y aspecto según UNE 67030 y UNE-EN 772-16 
- Absorción de agua según UNE 67027 
- Succión de agua según UNE-EN 772-11 
- Resistencia a compresión según UNE-EN 772-1 

 
 

6.4.4.- Revestimientos. 
 

En este capítulo se incluyen para su control los siguientes tipos de revestimiento: 
 
Pavimento de baldosas cerámicas 

Muestreo: cada 1.000 uds. 
Se tomará 1 muestra de las baldosas para determinar: 
- Características dimensionales y aspecto superficial según UNE-EN ISO 10545-2 
- Absorción de agua, porosidad abierta, densidades relativa y aparente según UNE-EN ISO 10545-3 
- Resistencia a la flexión y carga de rotura según UNE-EN ISO 10545-4 
- Dureza superficial al rayado según UNE 67101 
- Dilatación térmica lineal según UNE-EN ISO 10545-8 
- Resistencia a los ataques químicos superficiales según UNE-EN ISO 10545-13 

 
Azueljo cerámico 

Muestreo: cada 1.000 uds. 
Se tomará 1 muestra de las baldosas para determinar: 
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- Características dimensionales y aspecto superficial según UNE-EN ISO 10545-2 
- Absorción de agua, porosidad abierta, densidades relativa y aparente según UNE-EN ISO 10545-3 
- Resistencia a la flexión y carga de rotura según UNE-EN ISO 10545-4 
- Dureza superficial al rayado según UNE 67101 
- Dilatación térmica lineal según UNE-EN ISO 10545-8 
- Resistencia a los ataques químicos superficiales según UNE-EN ISO 10545-13 

 
 
 

 
6.4.5.- Pinturas 

Muestreo: cada 2.500 m2. 
 
Pintura al esmalte 
 

Se tomará 1 muestra durante la obra para realizar los siguientes ensayos: 
- Viscosidad. UNE 53.307 
- Tiempo de secado. UNE 48.086 
- Densidad. UNE 48.098 
- Composición (fijo, volátil y resinas). UNE 48.090 

 
 
6.5. Control de Ejecución 
 

Este apartado de control tiene como objetivo la realización de un conjunto de inspecciones 
sistemáticas y de detalle, desarrolladas por personal técnico especializado, para comprobar la correcta 
ejecución de las obras. 
 
 
6.6. Inspección de Instalaciones 
 

Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de las instalaciones de: 
- Saneamiento 
- Electricidad (Baja Tensión). 
- Telecomunicaciones 

 
6.6.1. Saneamiento 

Se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de residuos las canalizaciones que 
tengan las características específicas establecidas en las siguientes normas:  

 
a) Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000.  
b) Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-

1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999.  
c) Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998.  
d) Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999.  
e) Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX.  

 
Cumplirán las siguientes condiciones:  
 

a) Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución de estas 
instalaciones reunirá en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la 
canalización en que se inserte.  

b) Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condiciones 
exigidas para las tuberías de fundición.  
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c) Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la ejecución, 
tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de registro, etc. 

 
6.6.2.  Instalación eléctrica. 
 

Se realizará este control conforme al REBT. 
- Canalizaciones. 
- Dimensiones y distancias. 
- Cuadros, cajas y mecanismos. 

 
6.6.3.  Aparatos sanitarios. 
 Se revisaran fichas técnicas de fabricante y puesta en obra. 
 
6.6.4.  Cubiertas. 

Se realizará este control conforme a NTE: 
- Canalizaciones. 
- Dimensiones y distancias. 
- Impermeabilizaciones. 
- Formación de pendiente. 

 
 
 

 
6.7. Control de Final de Obra 
 

Como parte de los controles finales de recepción, se realizará un seguimiento especialmente cuidadoso 
de las pruebas de funcionamiento e inspecciones finales. 

 
 

Pruebas de funcionamiento de instalaciones 
 

Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores se señalan a 
continuación las pruebas a realizar. 

 
Terminando el montaje de las instalaciones y una vez ajustados los equipos, los instaladores 

comprobarán el funcionamiento de las instalaciones bajo la presencia y supervisión del personal técnico de un 
laboratorio acreditado. 
 

Saneamiento 
 
- Estanqueidad de las redes. 

 
Baja Tensión, Alumbrado Público y Telecomunicaciones. 
 
- Paso de cable guía por las canalizaciones. 
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                   ALH arquitectos 
 

 

2. Gestión de Residuos. 
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                   ALH arquitectos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y 
VESTUARIO EN LA ZONA DEL CAMPO DE FUTBOL. EL PALMAR DE 
TROYA.UTRERA 

ENTIDAD LOCAL AUTONOMA. EL PALMAR DE TROYA. UTRERA. SEVILLA. 
 

Arquitecto: CRISTINA MURILLO FUENTES 

Fecha: JUNIO 2017 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS. 
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                   ALH arquitectos 
 

 DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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                   ALH arquitectos 
 

0. DATOS DE LA OBRA. 
 

Tipo de obra REFORMA INTERIOR. 

Emplazamiento CALLE GERANIO S/N. 

Fase de proyecto Proyecto Basico y de Ejecucion 

Técnicos redactores 
CRISTINA MURILLO FUENTES 
 

Dirección facultativa Por definir. 

Productor de residuos ELA El Palmar de Troya 

 
 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
1.a. Estimación cantidades totales. 
 
 Tipo de obra Superficie construida

(m²)
Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

3,456

 Total 5,595 4,476

 Reforma 60 0,072 4,32

0

 Demolición 1,5 0,85 1,275 1,02

 Nueva construcción 0,12 0

 
Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y 
movimientos 

0,00 

 
1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER). 
 
 
 

 
 
 
 
 

Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 4,47

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,825 3,68775
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,153
0,681675

17 02 01 Madera 0,153 0,681675
17 02 02 Vidrio 0,153 0,681675
17 02 03 Plástico 0,153 0,681675
17 04 07 Metales mezclados 0,153 0,681675
17 08 02 Materiales de

construcción a base de
yeso no contaminados
con sustancias
peligrosas 0,153

0,681675

20 01 01 Papel y cartón 0,153 0,681675
17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,153

0,681675

RESIDUOS NO PELIGROSOS
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                   ALH arquitectos 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 
 o reforma) 
 

Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen 
(m³) 

   

   

 
 
2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 

X 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación 
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

X 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

X 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin 
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

X 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más 
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar 
a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación 
posterior incrementa los costes de gestión. 

X 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 
los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin 
de fabricar áridos reciclados. 

X 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
adecuados. 

 Otras (indicar cuáles) 

  

 
 
3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs 
QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 

Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados deben cumplir las características 
adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y 
destino de los mismos. 
 

X 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán 
para rellenos, ajardinamientos, etc… 
 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 

X 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán 
para trasdosados de muros, bases de soleras, etc… 
 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 17
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Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… Propia obra / Obra externa 

(indicar cuál) 

X 
Adoquines de hormigón Propia obra / Obra externa 

(indicar cuál) 

 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

En este apartado se definen qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los 
RCDs que se produzcan en obra. 

 

17 01 01:Hormigón Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos

Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 01: Madera Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 02: Vidrio Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 03: Plástico Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 04 07: Metales mezclados Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

20 01 01: Papel y cartón Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)

 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
 

Tipo de RCD Peso (t) o 
Volumen 
(m³) 

Operación 
en obra (10) 

Tratamiento y destino 
(11) 

  Separación Tratamiento en gestor 
autorizado de RPs. 

 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se 
habilitarán los contenedores adecuados: 

X Hormigón. 

X Ladrillos, tejas y cerámicos. 
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En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá 

obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación 
recogida en este apartado. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico 
en la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 

 Hormigón. 

 Ladrillos, tejas y cerámicos. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán 
los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se 
encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta. 
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5. PLANO DE INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 
  

Al presente documento se adjuntan los planos necesarios, donde se indican las zonas de acopio de 
material y situación de contenedores de residuos. 
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6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  
 
 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 

• La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
 

- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del 
escombro. 

- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a los parterres como máximo la 
distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 
m.  
 

• El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. Las hogueras exteriores estarán 
protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama 
como medio de demolición. 

 

• Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
 

• El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del 
contenedor. 

 

• El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del 
polvo.  
 

• Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en 
las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

 

• Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del 
camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar 
propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 

 
 
Carga y transporte de RCDs. 
 

• Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, 
pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y 
cualificado. 
 

• Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrán de 
forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará 
su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 

 

• Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 
 

• Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. 
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta 
dispone de visera de protección.  
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• Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
 

• La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.  
 

• Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
 

• El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que 
disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los 
hagan resbaladizos. 

 

• En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 

- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 

- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 

- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
 

• En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará 
cinturón de seguridad. 

- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 
lateralmente. 

- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 

- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 

- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 
 

• Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de recirculación. 
 

• Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, 
se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 

- Desvío de la línea. 

- Corte de la corriente eléctrica. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 
 

• Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor 
esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se 
extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen 
itinerarios. 

 

• En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la 
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

 

• La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte 
trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina.  
 

 
Almacenamiento de RCDs. 
 

• Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

- Deberán tener forma regular. 

- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de 
evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas 
de circulación. 

 

• No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una 
distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 
 

• Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de 
su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal 
que lo manipula estar equipado adecuadamente. 

 

• Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, 
formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de 
distintos tipos. 

 

• Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta 
de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  

 

• El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos 
a la obra. 
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7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
  m3 Retirada de residuos mixtos en obra a planta de val orización situada a una distancia máxima 

de 5 km, formada por: transporte interior, carga, t ransporte a planta, descarga y canon de 
gestión. Medido el volumen esponjado.  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   
15,91  

      

 Total m3 ............:  15,91 18,36 292,18  

 
 
 
 
Sevilla Junio 2017 
 
LOS REDACTORES       EL PROMOTOR 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: CRISTINA MURILLO FUENTES   Fdo.: ELA EL PALMAR DE TROYA 
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8. CONDICIONES PARA LA CONTRATACION  
 
8.1 DECLARACION DE UNA OBRA COMPLETA  Y CONSIDERACIÓN DE CONDICIONANTES. 
 
 D. JOSÉ ANTONIO ORTIZ SABIDO, Arquitecto Colegiado nº3984 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla  como 

arquitecto proyectista DECLARA que el presente  PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS 

INSTALACIONES Y VESTUARIO EN LA ZONA DEL CAMPO DE FUTBOL. EL PALMAR DE TROYA.UTRERA 
(Calle Geranio S/N)  En  la  E.L.A.  EL PALMAR DE TROYA, en UTRERA. SEVILLA, contempla en el 
sentido definido en el artículo 125 del Reglamento de la Ley de contratos del Sector Público, siendo 
susceptible de ser entregada a su terminación para ser entregada a su terminación para el uso previsto 
por ELA el Palmar de Troya 

 
 
Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide la presente Declaración en Sevilla a JUNIO  de 2016. 

 
 
 
LOS REDACTORES 

 
 

 
 

 
 

     CRISTINA MURILLO FUENTES 
 
 
 
 
8.2. CLASIFICACION DE TIPO DE OBRA 
 
 De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 3/2011 de Contratos del Sector Público las obras a realizar cabe clasificarlas 

como  OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA O GRAN REPARACIÓN. 
 
8.3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

  
A los efectos previstos en el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público y de acuerdo 

con los contenidos del capítulo II del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas de 12 de 

Octubre de 2001, la Clasificación del Contratista adjudicatario de las Obras contempladas en el presente PROYECTO DE 
ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VESTUARIO EN LA ZONA DEL 
CAMPO DE FUTBOL. EL PALMAR DE TROYA.UTRERA, Calle geranio, En  la  E.L.A.  EL PALMAR 
DE TROYA, en UTRERA. SEVILLA  es: 

Grupo: C Edificaciones 

Subgrupo: 1, 4, 6, 7 y 9. 

 CATEGORIA 1 
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8.4. PROPUESTA PLAN DE ETAPAS. PLAZO DE EJECUCION 

Se fija un plazo global para la ejecución de las Obras a que se refiere el presente proyecto de 4 meses. 

8.5. REVISION DE PRECIOS 

No procede. 

17
/0

02
12

7 
- 

T
00

1

13
 

JU
N

IO
 

20
17

PAG 0081/0196



PROYECTO DE MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN ZONA DEPORTIVAS DE CAMPO DE FUTBOL. 
PALMAR DE TROYA.UTRERA.SEVILLA. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 73- 
 

44

8.6. DECLARACION DE COMPATIBILIDAD 
 
 
 

             D. José Antonio Ortiz Sabido, Arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía 
Occidental con el nº 3.984 y D.N.I.: 28.587.996-P, a los efectos de percepción de honorarios profesionales 
correspondiente al PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y 
VESTUARIO EN LA ZONA DEL CAMPO DE FUTBOL. EL PALMAR DE TROYA.UTRERA, en Calle Geranio, 
en la  E.L.A.  EL PALMAR DE TROYA. UTRERA. SEVILLA. 
 
 
 DECLARO BAJO MI PERSONAL RESPONSABILIDAD 

 
Que no vengo desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público, ni realizo actividades privadas incompatibles o 

que requieren reconocimiento de compatibilidad, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley 53/1.984, de 26 de Diciembre y 
normas de desarrollo. 

 
Que, consecuentemente, no percibo retribuciones periódicas ni fijas, con cargo a los Presupuestos de las Administraciones 

Públicas ni de los Entes, Organismos ni Empresas de ellas dependientes. 
 
Que, asimismo; no percibo prestaciones económicas de naturaleza pública que resulten incompatibles con la percepción de 

rentas de trabajo, ni pensión de jubilación, retiro y orfandad por derechos pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social 
Publico y obligatorio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
CRISTINA MURILLO FUENTES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17
/0

02
12

7 
- 

T
00

1

13
 

JU
N

IO
 

20
17

PAG 0082/0196



PROYECTO DE MEJORA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS EN ZONA DEPORTIVAS DE CAMPO DE FUTBOL. 
PALMAR DE TROYA.UTRERA.SEVILLA. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 73- 
 

45

 
ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 

Visitado el lugar de las Obras para  comprobar que el estado actual del espacio físico destinado a las mismas 

coincide con lo descrito en el presente Proyecto de PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS 

INSTALACIONES Y VESTUARIO EN LA ZONA DEL CAMPO DE F UTBOL. EL PALMAR DE 

TROYA.UTRERA , SEVILLA,  se constata la adecuación física del espacio disponible a los requerimientos del 

citado Proyecto ,.la disponibilidad de los terrenos al ser de titularidad pública ,que habrá de cumplirse en todo 

momento, y los accesos para la normal ejecución de las obras ,así como la adecuación respecto de las Normas 

Urbanísticas.  

Lo que se hace constar a los efectos de Replanteo Previo en Sevilla a 1 de Junio de 2017. 

 

EL PROYECTISTA .JUNIO 2017. 
 

 
 
 
 
 
Fdo.: MARIA CRISTINA MURILLO FUENTES 
ARQUITECTO.PROYECTISTA. 
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PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y 
VESTUARIO EN LA ZONA DEL CAMPO DE FUTBOL. EL PALMAR DE 
TROYA.UTRERA 
 
ENTIDAD LOCAL AUTONOMA . EL PALMAR DE TROYA .UTRERA,SEVILLA. 
 

Arquitecto: CRISTINA MURILLO FUENTES . 

Fecha: JUNIO 2017 

 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES                                                                 
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DOCUMENTO Nº 2: PLIEGO DE CONDICIONES 
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INDICE GENERAL 
 
 
CAPITULO 0. DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPITULO 1. REGIMEN Y ORGANIZACION DE LAS OBRAS 

 

CAPITULO 2. CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR LOS MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

 

CAPITULO 3. JARDINERIA 

 

CAPITULO 4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

CAPITULO 5. ORDEN DE PRELACION DE DOCUMENTOS 

 
Anexo1.Cartel de Obra . 
Anexo2. al Pliego .DOCUMENTO DE MEJORAS,COMO CRITERIO ECONÓMICO EN LA MAYOR COBERTURA 
DE OBRA A EJECUTAR  
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CAPITULO 0. DISPOSICIONES GENERALES 
 

0.1 Objeto del Pliego. 
 

El presente pliego tiene por objeto completar la descripción de las obras, fijar las condiciones técnicas de 

los materiales y el procedimiento a seguir para su ejecución, medición y abono así como las prescripciones 

por las que ha de regirse el contrato para la ejecución de las obras previstas en el PROYECTO DE 

ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VESTUARIO EN LA ZONA DEL CAMPO DE FUTBOL. EL 

PALMAR DE TROYA.UTRERA. 

 

0.2. Obras comprendidas en el proyecto. 
 

El presente proyecto incluye todas las obras necesarias para la ejecución de las infraestructuras 

mencionadas. Las obras que comprende el proyecto están reflejadas en los documentos y planos que 

acompañan este pliego y se ajustarán a lo especificados en ellos. 

 

0.3. Otras obras que hubiere que ejecutar. 
 

En el caso que hubiera que ejecutar obras no comprendidas en este Proyecto, y cuyos detalles no 

estuvieran especificados en el actual, se construirán con arreglo a los particulares que se formulen 

durante la ejecución, quedando sujetas a las condiciones del presente Pliego. Las modificaciones no 

supondrán, en cualquier caso, un incremento superior al diez (10%) por ciento. Los detalles de obras que 

no estuvieran suficientemente detallados en este Proyecto se ejecutarán con arreglo a los planos e 

instrucciones que durante la ejecución de las obras proporcione la Dirección Técnica de las mismas. 

 

0.4. Obras auxiliares. 
 

Serán excluidas de este contrato las obras que la Propiedad acuerde durante la tramitación de 

este Proyecto hasta su aprobación y aún aquellas otras que durante la ejecución de las obras se estimen 

pueden ser economizadas. El Contratista no tendrá derecho a reclamación de tipo económico, por la 

eliminación de las obras que la Propiedad y el Director de la obra con su buen criterio estimen 

convenientes. Las obras excluidas no supondrán una alteración en el presupuesto superior al veinte (20%) 

por ciento. 

 

0.5 Condiciones que regirán la contrata. 
 

Las características técnicas de todos los materiales y la ejecución de las distintas unidades de obra 

de este proyecto han de satisfacer las características generales y ajustarse a lo estipulado en las 

Disposiciones aplicables de los Capítulos 1 y 2 del presente Pliego de condiciones. 

 

En el caso de materiales y unidades de obra no tradicionales que escapen del alcance de este 

Pliego General regirán las condiciones de su Documento de Idoneidad Técnica. 

 

Además, han de tenerse en cuenta las normas de la buena construcción y el empleo adecuado de 

los materiales. Las ayudas de albañilería se consideran incluidas en la valoración de todas aquellas partidas 

que lo requieran. 

 

0.6. Legalizaciones. 

Serán por cuenta y a cargo del Contratista las legalizaciones ante organismos oficiales que sean 

necesarias de acuerdo con las normas vigentes. 
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CAPITULO 1. REGIMEN Y ORGANIZACION DE LAS OBRAS 
  

1.1. Dirección. 
 

La interpretación técnica del proyecto corresponde al Director de la Obra. Si hubiera alguna 

diferencia en la interpretación de las condiciones de este Pliego, el Contratista deberá aceptar la opinión 

del Director de la Obra. 

 

Para ello, siempre que se trate de aclarar, interpretar o modificar cualquier artículo de este Pliego, 

o indicaciones de los planos, las órdenes o instrucciones correspondiente se comunicaran al Contratista 

por escrito, quedando éste obligado, a su vez, a devolver los originales o las copias, suscribiendo son su 

firma el pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba. 

 

Si existieran diferencias de criterio entre planos y la documentación escrita del proyecto (y éstas 

no se manifiestan por el Contratista para formalizar las aclaraciones previstas en este mismo apartado), 

prevalecerá lo indicado en ésta. 

 

1.2. Representación facultativa del Contratista. 
 

El Contratista pondrá al frente de su personal y por su cuenta, un facultativo legalmente 

autorizado, cuya designación quedará sometida a la aprobación del Director de la Obra y cuyas funciones 

serán vigilar los trabajos, las instrucciones del Director de la Obra, verificar los replanteos y demás 

operaciones. 

 

1.3. Libro de órdenes. 
 

El Contratista tendrá siempre en la oficina y a disposición del Director de la Obra, un libro de 

órdenes con sus hojas foliadas por duplicado en el que éste redactará las que estime oportunas dar al 

Contratista. 

 

Cada orden deberá ser extendida y firmada por el Director de la Obra, y el enterado suscrito con la 

firma del Contratista o su encargado en la obra. La copia de cada orden extendida en el folio duplicado 

quedará en poder del Director, a cuyos efectos los folios duplicados irán tropados. 

 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro es conveniente para el Contratista, 

como las que figuran en este Pliego de Condiciones. 

 

1.4. Reclamaciones. 
 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes dimanantes del Director, sólo 

podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo 

con lo estipulado en los Pliegos de Condiciones correspondiente. Contra las disposiciones de orden técnico 

o facultativo del Director de las Obras, no se admitirá ninguna reclamación, pudiendo el Contratista salvar 

su responsabilidad si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director, el cual podrá 

limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones. El plazo para éstas es de quince días. 
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1.5. Anuncio en carteles. 
 

Sin previa autorización de la Propiedad no podrán ponerse en las obras, calles, etc, más 

inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y la policía local. 

 

1.6. Precauciones para la seguridad personal. 
 

Con independencia de las determinaciones del Proyecto de Seguridad será obligación del 

Contratista adoptar las precauciones y medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal que 

trabaje en las obras y de las personas que pudieran pasar por sus proximidades. 

 

Se adoptarán en especial las siguientes precauciones: 

 

- Se acotarán las zonas donde puedan caer los materiales, colocándose carteles con indicaciones de 

precaución si fuese necesario. 

- Se obligará a trabajar con cinturones de seguridad al personal que trabaje en tajos en que 

pudieran producirse caídas peligrosas. 

- Se utilizará casco protector de la cabeza en los tajos donde puedan desprenderse herramientas u 

otros objetos. 

- Los obreros que utilicen máquinas herramientas con motores eléctricos incorporados a ellas, tales 

como taladros, etc, deberán ir provistos de guantes y botas de goma. Se prestará especial cuidado 

a las instalaciones eléctricas, con el fin de evitar daños y los riesgos correspondientes. 

 

En general, el Contratista viene obligado por su cuenta y riesgo, a cumplir cuantas disposiciones 

legales estén vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, no obstante el Director de las 

Obras podrá ordenar las medidas complementarias que considere oportunas para garantizar la seguridad 

en el trabajo, siendo todos los gastos que ello ocasione por cuenta del Contratista. 

 

1.7. Legislación laboral. 
 

Será obligación del Contratista el cumplimiento de la Legislación vigente, siendo por cuenta de 

éste todos los gastos que ello origine. 

 

1.8. Contradicciones y omisiones del proyecto. 
 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la 

obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los 

Planos y Pliegos de Condiciones o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no eximen al 

Contratista de la obligación de su ejecución como si hubiera sido completa o correctamente especificados 

en los Planos o Pliegos de Condiciones. 

 

1.9. Iniciación y replanteo. 
 

Las obras se iniciarán dentro de los treinta días (30) hábiles siguientes al de la fecha de la firma del 

contrato de obras. Para la realización del Replanteo, la redacción del Acta correspondiente y la ejecución 

de las obras replanteadas, se cumplirá lo dispuesto en el Pliego de Condiciones generales y en particular 

en el presente Pliego. 
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1.10. Programa de trabajo. 
 

El Contratista en su oferta de licitación deberá presentar un programa de trabajo en el que se 

especifiquen: 

 

1. El plan completo de ejecución de la obra indicando la situación prevista a primeros de mes en 

cada mes de trabajo. 

2. Los medios disponibles para la ejecución de todas y cada una de las unidades de obra. 

 

La determinación del orden de los trabajos será facultad potestativa de la contrata, salvo en aquellos 

casos en que, por cualquier circunstancia de orden técnico o facultativo, estime conveniente su variación 

el Director de las obras, en cuyo caso lo comunicará por escrito a la contrata, y ésta se verá obligada a su 

estricto cumplimiento. 

 

1.11. Ampliación del plazo. 
 

Si no se pudiera comenzar las obras en la fecha prevista por causas de fuerza mayor ajenas a la 

voluntad del Contratista, o tuvieren que suspenderse temporalmente, se podrá ampliar el plazo 

proporcionalmente al retraso producido. El Contratista deberá comunicar al Director de la Obras las 

causas que justifiquen el retraso producido para que pueda decidir con el criterio más objetivo y justo. 

 

1.12. Seguro de las Obras. 
 

El Contratista estará obligado a suscribir una póliza de responsabilidad civil en relación con las 

obras contratadas por el tiempo que dure el plazo de ejecución y el plazo de garantía hasta la recepción 

definitiva, y por la cuantía que corresponda al presupuesto de las obras y al riesgo que pueda derivarse de 

su ejecución. 

 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza deberán recogerse en el Contrato 

de Obras concretándose asimismo la forma y el momento de exigir su cumplimiento.  

 
1.13. Certificaciones Parciales. 
 

Mensualmente, el Director de la Obras juntamente con el Contratista realizarán la medición de las 

unidades de obra ejecutadas en dicho periodo. La obra realizada se valorará aplicando los precios 

unitarios del proyecto y los precios contradictorios aprobados, en su caso. El importe de la ejecución 

material se incrementará con los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial, aplicándose a la 

cifra obtenida el coeficiente de adjudicación (alta o baja). Las certificaciones se harán siempre al origen, 

calculándose los importes parciales correspondientes a cada periodo por diferencia con la certificación 

anterior. 

 

1.14. Recepción provisional y plazo de garantía. 
 

La recepción provisional de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a su terminación. El 

plazo de garantía será de un año contado a partir de la recepción provisional y durante este plazo serán 

por cuenta del Contratista, las obras de conservación y reparación de cuantas se hayan realizado al 

amparo de este Pliego de Condiciones. 
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Esta conservación, se realizará de tal modo que se mantenga el buen estado de las obras, 

debiendo tener el Contratista dispuesto personal y servicio necesario. Para ello presentará un programa 

de conservación que habrá de ser aprobado por el Director de las obras. 

 

1.15. Liquidación de las obras. 
 

Dentro de un plazo de 6 meses contados a partir de la fecha de recepción provisional, se 

procederá a la medición general y definitiva de las obras por parte de la Dirección Facultativa con la 

colaboración del Contratista. En el caso de no-aceptación por parte del Contratista se nombrará de oficio a 

un técnico con competencia para que le represente, quedando obligado el Contratista a aceptar el 

resultado de la medición y a abonar los gastos que por este motivo se ocasionen. 

 

1.16. Recepción definitiva. 
 

La recepción definitiva de las obras se efectuará dentro del mes siguiente al cumplimiento del 

plazo de garantía, procediéndose a la devolución de la fianza siempre que se acredite la inexistencia de 

reclamaciones por todo aquello de lo que está contractualmente obligado a responder. 
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CAPITULO 2. CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR LOS MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 

MATERIALES  
 

2.1. Procedencia de los materiales 
 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

Contratista. Procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas propuestos por él y que 

hayan sido aprobados por el Director de la obra. 

 

El Director dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar las procedencias de materiales 

propuestos. Este plazo se contará a partir de que el contratista haya realizado las operaciones propias en 

cada procedencia y enviado las muestras del material que el Director de la Obra haya solicitado para 

apreciar la calidad de los materiales propuestos. 

 

2.2. Materiales para morteros y hormigones 
 

La calidad exigida para cada material que se utilice en morteros u hormigones, será la prescrita en 

la Instrucción EHE. 

 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para que no se alteren las características 

iniciales durante su manipulación. Asimismo se realizarán los ensayos exigidos en la EHE, y los que 

considere oportunos el Director de la Obra. 

 

Cemento 
Se utilizará del tipo PA350. Asimismo el presente P.P.T.P. remite a la EHE y al RC75 

 

Agua 
Se remite íntegramente a la EHE 

 

Áridos 
Se remite íntegramente a la EHE 

 

Acero para armaduras 
El acero a emplear cumplirá las especificaciones de la EHE 

 

 

2.3. Madera 
 

El presente P.C.T. remite en su integridad a lo establecido en los artículos 286.1, 282.2 del PG3/75 

del MOPU. 

 

2.4. Áridos para pavimentos 
 

Deberán cumplir los requisitos exigidos en los art. 500, 501 y 542 del PG3/75, según la capa del 

firme del que formen parte integrante. 
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2.5. Baldosas de hormigón 
 

Serán de primera calidad y el color lo fijará el Director de la Obra. Cumplirán lo establecido en el 

artículo 220 del PG3/75. 

 

 

2.6. Tuberías de abastecimiento 
 

Tanto en lo referente a las calidades que deberán reunir los materiales (los tubos, uniones, juntas 

y demás piezas especiales) como en los ensayos correspondientes, deberán tenerse en cuenta las 

especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua 

y las normas de locales. 

 

2.7. Tuberías de polietileno 
 

Deberán cumplir con las Normas UNE 53.112 y 53.114. El lubricante de los tubos a instalar en obra 

deberá tener el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica expedido por el Instituto Eduardo 

Torroja, y precisamente para el tipo de material que se incorpore a la instalación. 

 

Los tubos serán perfectamente lisos y bien calibrados con generatrices rectas o con la curvatura 

que les corresponda en los codos o piezas especiales. No serán admitidos los que presenten ondulaciones 

o desigualdades mayores de 5mm ni rugosidades de más de 2mm. 

 

En general se admitirán tolerancias en el diámetro interior de un y medio por ciento en menos, de 

tres por ciento en más, y el diez por ciento en el espesor de las paredes. 

 

En todo caso, deberá permitir el paso libre por su interior de un disco o esfera de diámetro uno y 

medio cm menor que el señalado para el tubo. 

 

2.8. Arquetas y cámaras de registro 
 

En la construcción de arquetas y cámaras de registro se emplearán los siguientes materiales: 

Hormigón de resistencia f ck = 150 kg/cm
2
 con tamaño máximo del árido = 20 mm 

Acero en barras corrugadas de limite elástico fy k = 4.100 kg/cm
2
. 

 

Tanto los materiales componentes del hormigón (agua, cemento, arena y grava) como el acero, se 

atenderán a las condiciones expuestas en EHE. 

 

2.9. Ensayos y pruebas de materiales 
 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados por la 

Dirección de la Obra, previa realización en su caso de las pruebas y ensayos previsto en las normas 

mencionadas en este Pliego o la presentación de los certificados de calidad correspondiente. 

 

En caso de no-conformidad con los resultados conseguidos bien por el Contratista o por la 

Dirección de la Obra, se someterá la cuestión al Laboratorio de Obras Públicas, siendo obligatorio, para 

ambas partes, la aceptación de los resultados que obtengan y de las conclusiones que formule. 

 

Todos los gastos de las pruebas y ensayos necesarios para definir las calidades de los materiales 

de este Pliego de Condiciones serán abonados por el Contratista. 
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2.10. Materiales no especificados en el Pliego 
 

Los materiales que hayan de emplearse en obra sin ser especificados en este Pliego, no podrán ser 

empleados sin haber sido reconocidos por la Dirección de la misma, la cual podrá rechazarlos si no reúnen, 

a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir el objetivo de su empleo, y sin que el Contratista tenga 

derecho en tal caso a reclamación alguna. 
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PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

 

2.11. Demoliciones 
 

Se remite en su integridad al art. 301, apartados 301.1 y 302.2 del PG3/75. 

 

Incluye el transporte, tanto interno de la obra como a vertedero. 

 
2.12. Excavación para explanación 
 

Se remite al art. 321, apartados 320.1,320.2, 320.3,320.4 y 320.5 del mencionado PG3/75. 

 

 

El Contratista se ceñirá en todo momento a los perfiles prescritos; los excesos realizados sin 

autorización del Director de la Obra, corren a su cuenta. 

 

2.13. Excavación en zanjas y pozos 
 

Se remite al art. 321, apartados 321.1, 321.2, 321.3, 321.4 y 321.5 del PG3/75. 

 

Incluye entibación, drenaje y transporte de materiales y tierras, dentro de la obra y vertedero. 

 

Los excesos realizados sin autorización sobre los perfiles prescritos son a cuenta del Contratista. 

 

Como  ya  se  ha  indicado  anteriormente  en  los  viales  objeto  de  proyecto existen  

canalizaciones  de  agua .  Esta  circunstancia  ha  de  ser tenida en cuenta en la realización de las obras.   

  

Estas  instalaciones  deberán  ser  protegidas  contra  todo  daño  durante  la excavación  y  relleno  

de  las  zanjas,  y  en  el  caso  de  resultar  deteriorados  serán reparadas por el Contratista a su expensa.   

  

Habrá  de  ponerse  especial  cuidado  en  las  excavaciones  para  no  ocasionar daños,  

determinando  previamente  las  profundidades  y  procediendo  a  una excavación a mano en las 

proximidades de las mismas.  

  

En  caso  de  avería  se  deberá  informar  inmediatamente  a  la  compañía afectada,  al  director  

de  obra  y  a  la  persona  responsable  del  Ayuntamiento  de San Silvestre de Guzmán. Se  tomarán  las 

medidas necesarias para  reparar  la avería  lo más pronto posible para restituir el servicio. 

 

2.14. Relleno de zanjas 
 

Se remite íntegramente al art. 103 del P.P.T.P. del MOPU, con la única prescripción adicional de 

que en caso de necesidad de tierras de préstamo, el Contratista no tiene derecho a indemnización alguna. 

 

Incluye compactación del mismo al 100% P.N. El relleno se realizará en tongadas no superiores a 

20 cm. 

 

2.15. Muros de hormigón 
 

Tipos de hormigón 
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Se utilizarán las siguientes clases: H-25, H-30, H-35 y H-40, con cantidades mínimas de cemento de 

150, 200, 350 y 400 kg/cm
3
 respectivamente. 

 

Los usos respectivos son: hormigón de limpieza; rellenos de hormigón en masa no resistentes; 

hormigón en masa resistente y hormigones para armar en obras propias de tratamientos. 

 

El Contratista no podrá reclamar un precio distinto al que figura en Presupuesto, si tuviera que 

utilizar una cantidad de cemento superior a la arriba expresada para conseguir la resistencia mínima 

característica. 

 

Dosificación de hormigones: 

Se remite a la Instrucción EHE del MOPU. 

 

Fabricación de hormigones: 

Se remite a la Instrucción EHE del MOPU. 

 

Puesta en obra del hormigón: 

Se remite a la Instrucción EHE del MOPU. 

 

Curado del hormigón: 

Se remite a la Instrucción EHE del MOPU. 

 

Ensayo de los hormigones: 

Se remite a la Instrucción EHE del MOPU. En caso de demolición, los trabajos serán por cuenta del 

Contratista. 

 
2.16. Encofrados 
 

El presente P.C.T. remite a la Instrucción EHE, y al art. 680 del PG3/75. 

 

2.17. Armaduras de acero para hormigones 
 

La preparación, ejecución y colocación de las armaduras cumplirán las normas de la EHE. 

 

En ningún caso se podrán hormigonar los elementos armados sin previa autorización del Director 

de la Obra. 

 

2.18. Morteros 
 

Tendrán la siguiente dosificación: M-40 con cemento PA350 y arena según la Instrucción EHE. 

 

Se remite al art. 611 del PG375. 

 

2.19. Acerados 
 

La unidad incluye excavaciones y refino de la caja, transporte a vertedero de productos sobrantes, 

base de 25 cm. de zahorra material compactado al 98% PN, solera de hormigón HM-20 de e= 20 cm 

ligeramente armada con 6 mm en mallas de 15 x 15 cm. 
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Mezcla de arena seca y cemento proporción 6:1 para, tras ejecutar el pavimento de ladrillo rústico 

11.5 x 24 x 5 cm, conseguir la cota de solería terminada según marcan las secciones de terreno. 

 
2.20. Bordillos 
 

Se remite a lo establecido en los artículos 560 y 570 del PG3/75. 

 

Esta unidad incluye bordillo y encintado, excavación, transporte a vertedero y lecho de HM-20 

para el bordillo. 

 

En las esquinas deberán colocarse bordillos curvos. 

 

 

2.21. Tuberías de polietileno 
 

Se realizarán los ensayos especificados en la norma UNE 53114: 

 

- Densidad. 

- Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura. 

- Temperatura de reblandecimiento Vicat. 

- Control dimensional y aspecto. 

- Comportamiento al calor. 

- Resistencia al impacto a 20ºC. 

- Y deberán realizarse pruebas de estanqueidad antes de la puesta en servicio. 

 

2.22. Arquetas y cámaras de registro 
 

Las cámaras de registro se construirán según lo especificado en la Instrucción EHE, en lo que se 

respecta al hormigón armado. Asimismo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

- La entrada de las canalizaciones principales a la cámara se hará según lo especificado en planos. 

- La entrada de canalizaciones laterales se procurará hacerla por las paredes de menor dimensión. 

- Las soleras tendrán una pendiente del 1% hacia sumidero de 20 cm de diámetro, centrado con la 

vertical de la cubierta. 

- Estas arquetas se construirán según lo especificado en la Instrucción EHE. 

- La entrada de las canalizaciones en las arquetas se harán según lo especificado en planos. 

 

2.23.  Empleo de los materiales 
 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados por el 

Director de las Obras, en los términos que prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el 

Contratista las muestras y modelos necesarios previamente contra reseñados para efectuar con los 

ensayos o pruebas indicadas en el Pliego de Condiciones vigentes en la obra. 

 
2.24. Facilidades para la inspección 

 

El Contratista proporcionará al Director de las Obras toda clase de facilidades para los replanteos, 

así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, incluso en los talleres o fábricas donde se 

produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 
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2.25. Orden de los trabajos 
 

La marcha simultanea o sucesiva de la construcción de las diversas partes de la obra, será de 

exclusiva incumbencia de la Dirección Técnica de la misma, que dará las instrucciones referentes al orden 

de los trabajos, permitiendo toda construcción simultanea y toda organización de los trabajos que a su 

juicio se traduzca en una mayor rapidez de ejecución, siempre que ello no afecte a las condiciones en que 

la obra deba quedar. 

 

En todo caso, la contrata deberá someter a la Dirección Técnica de las obras el Plan de Ejecución 

que se propone seguir, ateniéndose al mismo una vez aceptado. 

 

2.26. Ejecuciones generales 
 

Las ejecuciones con materiales utilizados en las obras de este proyecto y no analizados 

específicamente en este capítulo, atenderán siempre a la normativa vigente y deberán demostrar su 

idoneidad para su correcto funcionamiento con un certificado acreditativo de su calidad. 
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CAPITULO 3. JARDINERIA 
 
3.1.-Materiales.  
 

 

 

3.2.-Ejecución de parterres y zonas verdes.  
 

3.2.1. Excavaciones  

 

Son las operaciones necesarias para preparar alojamiento adecuado a las plantaciones o drenajes.  

3.1.1. Suelos.  

Suelos de apoyo.-Se estará a las normas que sobre firmes urbanos fueron aprobadas por acuerdo 

plenario de 29 de Febrero de 1.980 y rigen en la normativa del 8 de Mayo de 1.981.  

Suelos y tierra fértiles.-Se consideran aceptables las tierras vegetales que reúnan las condiciones 

siguientes:  

Cal activa inferior al 10% Cal total, inferior al 20% Humus comprendido entre el 2 y el 10% Ningún 

elemento mayor de 5 cm. Elementos entre 1 y 5 cm. 3% Elementos químicos y sales minerales se 

definirán por la Dirección Facultativa.  

Las zonas destinadas a jardines se rasantearán de acuerdo con los perfiles longitudinales de las calles 

adyacentes. Los suelos se limpiarán de raíces, piedras y elementos extraños, cumpliendo además en su 

composición las condiciones que se citen en el Pliego de Condiciones que se establezca. Estas tierras se 

abonarán, bien sea con abonos orgánicos y/o minerales.  

Quedan totalmente prohibidas las tierras procedentes de echadizos, zahorras compactadas y sin 

compactar, gravas trituradas y grava-cemento. Las tierras deberán estar exentas de malas hierbas, 

sobre todo vivaces.  

 

 

3.1.2 Abonos orgánicos y minerales. 

 

Los abonos orgánicos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y singularmente de 

semillas de malas hierbas. Se aceptarán los procedentes de estiércol (excepto de gallina y porcino), 

compost y mantillo procedente de la fermentación completa de estiércol y del compost.  

Los abonos minerales deberán ajustarse en todo a la legislación vigente (Ordenes Ministeriales de 10 

de Junio de 1.970, 23 de Julio de 1.974 y 19 de Febrero de 1.975 y cualesquiera otras que pudieran 

dictarse posteriormente sobre ordenación y control de productos fertilizantes y afines) 

 

 

 

 

17
/0

02
12

7 
- 

T
00

1

13
 

JU
N

IO
 

20
17

PAG 0099/0196



PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VESTUARIO EN LA ZONA DEL CAMPO DE 
FUTBOL. EL PALMAR DE TROYA.UTRERA. 
 

                   ALH arquitectos 
 

La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para favorecer la 

meteorización de las tierras, y como mínimo de 2-4 meses, según la estación. El volumen será el que 

corresponda para cada especie y tamaño.  

 

Caso de no haber constancia, como norma general supletoria se seguirán las siguientes prescripciones, 

que contemplan las condiciones actual y futura del suelo, por un lado, y el tamaño de la planta por otro.  

 

3.2.2. Volúmenes de la excavación Suelo aceptable: Un metro cúbico (1 m
3 

= 1 m2 x 1 m.) para los grupos 

1, 2, 3 y 4 de plantas. Dos metros y cuatrocientos decímetros cúbicos (2'40 m
3 

= 2 m
2 

x 1'20 m.) para las 

palmeras. Suelo impropio para mantener vegetación arbórea o arbustiva: Dos metros cúbicos (2 m
3 

= 2 m
2 

x 1 m.) para los grupos 1, 2, 3 y árboles del 4.  

 

La excavación correspondiente a los arbustos doscientos cuarenta decímetros cúbicos (240 dm
3 

= 0'40 m
2 

x 

0'60 m.).  

 

Las plantas vivaces y anuales requerirán una excavación de cuarenta centímetros (40 cm.) en toda la 

superficie que ocupen. Si el suelo existente fuese de la excelente calidad que requieren, la excavación se 

sustituirá por un laboreo. La excavación necesaria para la siembra será de treinta centímetros (30 cm. de 

profundidad).  

 

SUELOS PALMERAS GRUPOS 1,2,3 Y 4 ARBUSTOS  

 

Aceptables 2 x 1'20 1 x 1 0'40 x 0'60 Impropios 4 x 1'20 2 x 1 0'40 x 0'60 Excavación: m2 x m.  

 

3.2.3. Rellenos  

 

Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación. En los casos de suelos aceptables, se harán con 

el mismo material excavado, cuidando de no intervenir la disposición anterior de las tierras.  

 

Si los suelos no reúnen condiciones suficientes, la tierra extraída se sustituirá en proporción adecuada, o 

totalmente, por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios 

 

3.2.4. Conducciones y señalizaciones  

 

Ninguna conducción de ningún tipo, arqueta o señalización alguna, cruzará o pasará por los macizos o 

zonas de plantación de las áreas ajardinadas 

 

3.2.5. Red de riego  

 

Todas las zonas ajardinadas tendrán, antes de su plantación, un sistema de riego en funcionamiento.  

 

La red general, así como los ramales y tramos secundarios, serán de P.E. de presión o PVC, con presión de 

trabajo de 10 atmósferas en tuberías principales, y de 6 atmósferas en ramales secundarios y tuberías 

portaaspersores 
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3.2.6. Plantaciones  

 

Previa a la plantación, se dispondrá a profundidad adecuada el abono de fondo orgánico y mineral, que 

será aprobado, si procede, en calidad y cantidad, por los Servicios Municipales.  

 

En la plantación se cuidará el entutorado y atado de las plantas 

 

3.3.-Mantenimiento  
 

La conservación y mantenimiento de los elementos ornamentales, equipos e instalaciones de jardinería 

definido en el presente Proyecto se efectuará realizando, como mínimo, las operaciones que se definen en 

el siguiente cuadro de operaciones. 

 

 

FRECUENCIA 

 

1 Limpieza  Diaria  

2 Riego  Primavera /Verano 3 v/s.  

3 Cavado profundo  2º y penúltimo mes.  

4 Escarda, elim. malas hierbas.  Una vez cada mes.  

5 Abonado de cobertura.  Penúltimo mes.  

6 Reposición de arbustos  Ultimo mes.  

7 Reposición de setos  Ultimo mes 

8 Poda y formación de arbustos.  

Formas dirigidas: cada mes. Formas libres: 2 

veces en el período de mantenimiento.  

9 Conservación de andenes y/o zonas pisables  Repaso total de los mismos el penúltimo mes.  

10 Tratamientos fitosanitarios.  
Mínimo 2 a lo largo del período de 

mantenimiento según indicación Facultativa.  

11 Reposición de árboles.  Ultimo mes.  

12 Mantenimientos base alcorques.  Cada mes.  

 

 

 

 

CAPITULO 4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 
 

4.1. Condiciones generales 
 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Proyecto incrementado 

con los G.G. y B.I. Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas, con arreglo a las 

condiciones que se establecen en este Pliego de Condiciones Facultativas, y comprenden el suministro, 

transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria y mano de obra necesarias para su 
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ejecución, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea 

aprobada por la Propiedad. 

 

Se incluyen en los mismos, además los costes indirectos, los gastos generales, impuesto de tráfico 

de empresas, de contratación, inspección, replanteo, liquidación, vigilancia no técnica y reconocimiento 

de materiales, pruebas y ensayos. 

 

Las mediciones de las obras se realizarán en la forma de condiciones indicadas en este Pliego. En 

caso de dudas y contradicciones se harán con arreglo a lo que estime justo el Director de la Obra, 

multiplicando el resultado de la medición por el precio correspondiente. 

4.2. Criterios de medición 
 

4.2.1. Despeje, desbroce y rasanteado del terreno 
Se medirán los m

2
 realmente ejecutados. Previamente al inicio de las operaciones, se tomarán 

cuantos perfiles fuesen necesarios con el fin de conocer con exactitud el estado real del terreno. 

 

4.2.2. Demoliciones 
La medición se realizará sobre la planta de los elementos. No se abonarán las vallas metálicas, 

alambradas o similares que puedan encontrarse, así como las placas de hormigón o ladrillo de canto 

inferior a 30cm. Estos elementos se encuentran incluidos en el punto 4.2.1. 

4.2.3. Excavación para explanación 
Se medirá sobre perfiles. Los excesos de obra respecto a lo establecido en los planos y no 

autorizados por el Director, serán a cuenta del Contratista. 

4.2.4. Excavación en zanjas y pozos 
Se medirá sobre perfiles. Los excesos de obra respecto a lo establecido en los planos y no 

autorizados por el Director, serán a cuenta del Contratista. 

4.2.5. Pavimentos y acerados 
Se abonará la superficie realmente ejecutada, medida en obra. 

4.2.6. Bordillos 
Se medirán por metro lineal colocado durante la ejecución de las obras. 

4.2.7. Tuberías 
Se medirán directamente sobre la tubería instalada y según eje de la misma. Se descontarán todos 

los elementos y piezas especiales. 

 

CAPITULO 5. ORDEN DE PRELACION DE DOCUMENTOS 
 En primer lugar, el presupuesto y dentro de este, primero definiciones y descripciones de precios 

unitarios, segundo de unidades del presupuesto y tercero de partidas de mediciones; seguidamente 

planos,  después pliegos de condiciones técnicas y finalmente memoria. 
 

EN PALMAR DE TROYA  A JUNIO DE 2016 . 

EL ARQUITECTO CRISTINA MURILLO FUENTES 
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ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES  

 

Sera necesario la colocación por parte del Contratista de un Cartel de Obra según las expecificacione 

spropias del Plan Supera ,que cumpla los requisitos según el doc adjunto .Se adjunta fotografía a modo de 

Ejemplo. 

 

EL PROYECTISTA .JUNIO 2017. 

 

 
 

 

 

 

Fdo.:  

ARQUITECTO.PROYECTISTA. 
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Anexo 2 al PLIEGO DE CONDICIONES  

 

.DOCUMENTO DE MEJORAS. 
 

 

 PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES 

Y VESTUARIO EN LA ZONA DEL CAMPO DE FUTBOL. EL PALMAR DE 

TROYA.UTRERA 

 

ENTIDAD LOCAL AUTONOMA . EL PALMAR DE TROYA .UTRERA,SEVILLA. 

 

Arquitecto: CRISTINA MURILLO FUENTES . 

Fecha: JUNIO 2017 

 

 

 

17
/0

02
12

7 
- 

T
00

1

13
 

JU
N

IO
 

20
17

PAG 0104/0196



 

 

MEMORIA TECNICA 
 

Por el presente se realiza DOCUMENTO DE MEJORAS,COMO CRITERIO ECONÓMICO EN LA MAYOR 

COBERTURA DE OBRA A EJECUTAR  

Dichas Mejoras son las siguientes: 

 

1. Sustitución de dos sumideros sifónicos en área de duchas colectivas por rejilla lineal en 

acero inoxidable. 

 

2. Realizacion de frentes de armarios con Panel fenólico Trespa o similar para cubrir termos 

eléctricos los tres vestuarios.  

 

3.Reparación de Cubierta completa mediante realización  nuevo faldón de azotea invertida 

no transitable constituida por: formación de pendiente suave con mortero M2,5 (1:8); 

membrana de betún modificado IBM-48, con doble armadura de polietileno, capa difusora de 

vapor 70 gr/m2, panel aislante de poliestireno extrusionado de 30 mm de espesor y densidad 

25 kg/m3, de juntas escalonadas a media madera, tejido antipunzonamiento de polipropileno 

de 100 gr/m2, y capa de protección de 5 cm de espesor con árido rodado limpio, de 16 a 32 

mm de diámetro,incluso ,encuentros de faldón con paramentos y pretiles y goterones 

cerámicos vidriados. 

4. Suminiostro Colocación de luminarias IP 65 con lamparas led. 

 

5. Suministro y Colocación de Rejas en Huecos de ventanas similares a las existentes,incluso 

pintado. 

 

6. Pintado exterior en blanco. 

 

Se adjuntan Mediciones con Precios simples ,unitarios y Descompuestos. 
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1 SANEAMIENTO ............................................................… 390,60
2 ALBAÑILERÍA ............................................................… 488,59
3 CUBIERTAS ..............................................................… 2.806,69
4 INSTALACIONES

4.1 VARIOS ...........................................................… 1.976,08
Total 4 INSTALACIONES ..........: 1.976,08

5 REVESTIMIENTOS .........................................................… 2.818,03
6 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ......................… 388,16
7 PINTURAS ...............................................................… 326,51
Presupuesto de ejecución material 9.194,66
13% de gastos generales 1.195,31
6% de beneficio industrial 551,68
Suma 10.941,65
21% IVA 2.297,75

Presupuesto de ejecución por contrata 13.239,40

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRECE MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.

Proyecto: PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VESTUARIO EN LA ZONA DEL CA…

Capítulo Importe
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Presupuesto y medición 
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 PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VESTUARIO 
EN LA ZONA DEL CAMPO DE FUTBOL, El PALMAR DE TROYA. UTRERA. 

Página 4  
 

 Presupuesto parcial nº 1 SANEAMIENTO 

 Código Ud Denominación Medición  Precio  Total  

 

 
1.1 04EAW00001  m Canaleta recogida de agua en ducha de acero inoxida ble, de 2000 mm de longitud, 

110 mm de anchura y 70 mm de altura, con rejilla de  acero inoxidable, y regulador 
de altura de 1 a 20 mm., cerco de perfil laminado y  rejilla plana, conexión 
a red enterrada y/ o bajante, incluso picado de solera; construida seg ún CTE. 
Medida la longitud libre por el interior.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

  2  3,000    6,000     

      Total m 
............:  

6,000  65,10  390,60  
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 Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA 

 Código Ud Denominación Medición  Precio  Total  

 

 
2.1 06DPY00001  m2 Tabique de tablero fenólico HPL y puertas abatibles  (de vaiven en acceso a 

duchas), de 13 mm de espesor, color a elegir por la  D.F., Euroclase B- S2, D0 
de reacción al fuego, según UNE-EN 13501- 1; compuesta de: estructura soporte 
de acero inoxidable, formad a por perfil guía horizontal de sección circular 
de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción d e los tableros y perfiles 
en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herraje s de acero inoxidable AISI 
316L, pies regulables en altura hasta 150 mm., incl uso p.p. de puertas; 
construido según especificaciones del fabricante de  las placas. Medida la 
superficie ejecutada según altura de tableros.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

  2   0,580  2,000  2,320     

  1   1,000  2,000  2,000     

      Total m2 
............:  

4,320  113,10  488,59  
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 Presupuesto parcial nº 3 CUBIERTAS 

 Código Ud Denominación Medición  Precio  Total  

 

 
3.1 07HNF00021  m2 Faldón de azotea invertida no transitable constitui da por: formación de 

pendiente suave con mortero M2,5 (1:8); membrana de  betún modificado IBM- 48, 
con doble armadura de polietileno, capa difusora de  vapor 70 gr/m2, panel 
aislante de poliestireno extrusionado de 30 mm de e spesor y densidad 25 kg/m3, 
de juntas escalonadas a media madera, tejido antipu nzonamiento de 
polipropileno de 100 gr/m2, y capa de protección de 5 cm de espesor con árido 
rodado limpio, de 16 a 32 mm de diámetro. Medido en  proyección horizontal 
deduciendo huecos mayores de 1 m2.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

  1  15,330  3,900   59,787     

      Total m2 
............:  

59,787  37,03  2.213,91  

 3.2 07HNE00003  u Encuentro de faldón con protección de gravilla con sumidero, incluso maestra 
de tabicón de ladrillo hueco y refuerzo de membrana  de betún modificado IBM- 48, 
doble armadura de polietileno. Medida la cantidad e jecutada.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

  2     2,000     

      Total u 
............:  

2,000  13,85  27,70  

 3.3 07HNE00002  m Encuentro de faldón sobre hormigó n aligerado con paramentos, incluso junta 
elástica, formación y relleno de roza de 5x5 cm, en foscado y refuerzo con 
membrana de betún modificado IBM- 48/M aluminio, con armadura de polietileno 
y autoprotección con aluminio gofrado. Medida la lo ngitud en verdadera 
magnitud.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

  2  15,330    30,660     

  2  3,900    7,800     

      Total m 
............:  

38,460  12,13  466,52  

 3.4 09ISS00030  m2 Impermeabilización de suelos formada por, membrana de betú n modificado IBM - 48, 
incluso capas de mortero de regularización y protec ción de 2 cm de espesor con 
mortero M5 (1:6) y p.p. de solapes. Medida la super ficie ejecutada.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

 VUELO 1 15,330  0,300   4,599     

      Total m2 
............:  

4,599  21,43  98,56  
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 PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VESTUARIO 
EN LA ZONA DEL CAMPO DE FUTBOL, El PALMAR DE TROYA. UTRERA. 

Página 7  
 

 Presupuesto parcial nº 4 INSTALACIONES 

 Código Ud Denominación Medición  Precio  Total  

 

 4.1 VARIOS 

 4.1.1 08WII00027  u Luminaria de superfice IP65, marca Philips modelo T CW060 o similar, estanca, 
compacta , con equipo electronico, con lampara LED TL5, equipo elé ctrico, clic 
de techo flexible y accesorios, incluso montaje y c onexiones; instalado según 
REBT. Medida la cantidad ejecutada.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

  16     16,000     

      0,000     

      Total u 
............:  

16,000  97,82  1.565,12  

 4.1.2 08WII00301  u Aplique de pared rectangular, hermético, formado po r cuerpo de fundición de 
aluminio, difusor de vidrio, junta de cierre de neo preno y lámpara 
incandescente de 100 W, accesorios, incluso montaje  y conexiones; instalado 
según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

  3     3,000     

      Total u 
............:  

3,000  46,72  140,16  

 4.1.3 08WII00211  u Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, pa ra 3 
led de 1 W, aro embellecedor de aluminio inyectado,  termoesmaltado, blanco; 
protección IP 65 y aislamiento, incluso placa de le d y convertidor 
electrónico., incluso montaje conexiones y ayudas d e albañilería; instalado 
según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

  5     5,000     

      Total u 
............:  

5,000  54,16  270,80  

17
/0

02
12

7 
- 

T
00

1

13
 

JU
N

IO
 

20
17

PAG 0111/0196



 PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VESTUARIO 
EN LA ZONA DEL CAMPO DE FUTBOL, El PALMAR DE TROYA. UTRERA. 

Página 8  
 

 Presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTOS 

 Código Ud Denominación Medición  Precio  Total  

 

 
5.1 10SCS00033  m2 Solado con baldosas de gres porcelanico antidesliza nte de 30x30 cm. Medida la 

superficie ejecutada.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

  1  15,650  3,910   61,192     

  1    13,000  13,000     

      Total m2 
............:  

74,192  16,81  1.247,17  

 5.2 10WRC00008  m Remate con baldosas cerámicas vidriadas color verde  con goterón de 14x28 cm 
colocadas a tizón, recibidas con mortero bastardo M 10 (1:0,5:4), incluso 
enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

 VUELO 1 15,330    15,330     

      Total m 
............:  

15,330  21,82  334,50  

 5.3 10WRC00005  m Remate con baldosas cerámicas de 14x28 cm colocadas  a tizó n, recibidas con 
mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado y  avitolado de juntas. Medida 
la longitud ejecutada.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

  2  19,930    39,860     

  2  3,910    7,820     

      Total m 
............:  

47,680  18,01  858,72  

 5.4 10WAC00002  m Alfeizar con baldosas cerámicas vidriadas de 14x28 cm colocadas a tizón, con 
goterón, recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5: 4), incluso enlechado y 
limpieza. Medida la anchura libre del hueco.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

 VENTAN
AS 1  0,650    0,650  

   

  2  1,700    3,400     

  4  1,950    7,800     

 PUERTA
S 
UMBRAL 3 0,950    2,850  

   

      Total m 
............:  

14,700  25,69  377,64  
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 Presupuesto parcial nº 6 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE  SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

 Código Ud Denominación Medición  Precio  Total  

 

 
6.1 11SRH00001  m2 Reja en acero laminado en frío, formada por: bastid or en tubo de 40x20x2 mm, 

embarrotado con tubo de 20x20x1,5 mm y anclajes a l os paramentos, incluso p.p. 
de material de agarre y colocación. Medida de fuera  a fuera.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

 VENTAN
AS 2  1,300  0,500   1,300  

   

  2  1,700  0,500   1,700     

  4  1,950  0,500   3,900     

  1   0,750  1,300  0,975     

      0,000     

      Total m2 
............:  

7,875  49,29  388,16  
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 Presupuesto parcial nº 7 PINTURAS 

 Código Ud Denominación Medición  Precio  Total  

 

 
7.1 13IPP00001  m2 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales  y verticales de ladrillo, 

yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del s oporte, mano de fondo, 
plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acab ado. Medida la superficie 
ejecutada.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

 FALSOS 
TECHOS 1 47,580    47,580  

   

      Total m2 
............:  

47,580  4,15  197,46  

 7.2 13EEE00006  m2 Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metál ica, formada por: rascado 
y limpieza de óxidos, imprimació n anticorrosiva y dos manos de color. Medidas 
tres caras.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

  3  7,850    23,550     

      Total m2 
............:  

23,550  5,48  129,05  
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 Presupuesto de ejecución material 

               
  1. SANEAMIENTO . 390,60  

  2. ALBAÑILERÍA . 488,59  

  3. CUBIERTAS . 2.806,69  

  4. INSTALACIONES . 1.976,08  

  5. REVESTIMIENTOS . 2.818,03  

  6. CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCI ÓN . 388,16  

  7. PINTURAS . 326,51  

           Total:  9.194,66  
               
  Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NUEVE 

MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SEI S CÉNTIMOS. 
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PRECIOS AUXILIARES 
          

Nº Designación Importe 

        (euros) 

1 m3 de Lechada de cal aérea CL 90, confeccionada a m ano, según 
UNE-EN 459-1:2002. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  4,120  75,31  

 GK00300 t CAL VIVA 102,110  0,309  31,55  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,876  0,48  

      Importe:  107,340  

2 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), 
con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 
998-2:2004. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,030  18,83  

 AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,530  1,102  7,20  

 GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  0,258  23,88  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,263  0,14  

      Importe:  50,050  

3 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M2,5 (1:8), 
con una resistencia a compresión de 2,5 N/mm2, segú n UNE-EN 
998-2:2004. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,030  18,83  

 AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,530  1,174  7,67  

 GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  0,196  18,14  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,258  0,14  

      Importe:  44,780  

4 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), 
con adición de plastificante, con una resistencia a  
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,030  18,83  

 AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,530  1,102  7,20  

 GA00200 l PLASTIFICANTE 1,260  1,288  1,62  

 GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  0,258  23,88  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,263  0,14  

      Importe:  51,670  

5 m3 de Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5  N, cal 
aérea apagada y arena de río, tipo M10 (1:0,5:4), c on una 
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 9 98-2:2004.  

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,236  22,59  

 AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,530  1,380  9,01  

 GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  0,380  35,17  

 GK00100 t CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN 
SACOS 

85,090  0,190  16,17  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,200  0,11  

      Importe:  83,050  

6 h de Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1 ª y peón 
especial. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,230  1,000  19,23  

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,000  18,28  

      Importe:  37,510  
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PRECIOS BASICOS 
 
 

  

Num. Código Denominación  Precio  Horas   Total  

 

 
MANO DE OBRA 

1 TO00100 OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,230  72,889  h 1.401,66  

2 TO00700 OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 19,230  9,047  h 173,97  

3 TO00900 OF. 1ª MONTADOR 19,230  0,864  h 16,61  

4 TO01000 OF. 1ª PINTOR 19,230  8,992  h 172,92  

5 TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230  8,300  h 159,61  

6 TP00100 PEÓN ESPECIAL 18,280  83,082  h 1.518,74  

   Total mano de obra:  3.443,51  

 
 
 
MATERIALES 

 
1 QW00700 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN 

PLANCHAS DE 25 kg/m3 DENSIDAD 
182,250  1,794  m3 326,96  

 2 GK00300 CAL VIVA 102,110  0,024  t 2,45  

 3 RL07000 TABIQUE TABLERO FENÓLICO INT. 13 
mm  Y ESTRUCTURA SOPORTE DE 
ACERO INOX P.P. PUERTAS 

102,000  4,320  m2 440,64  

 4 GC00200 CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  1,077  t 99,67  

 5 GK00100 CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN 
SACOS 

85,090  0,177  t 15,06  

 6 FL00300 LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 
24x11,5x9 cm 

83,820  0,010  mu 0,84  

 7 IW02300 LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 1x40 
W DIFUSOR METACRIL. EXTRUS. 

79,740  16,000  u 1.275,84  

 8 CH04020 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, 
SUMINISTRADO 

56,630  0,456  m3 25,82  

 9 UA02500 CANALETA ACERO INOX 11X7 CON 
REGULADOR ALT 

46,100  6,000  u 276,60  

 10 IW00100 APLIQUE RECTANGULAR, HERMÉTICO, 
BLINDADO, FUND. ALUMINIO 

35,820  3,000  u 107,46  

 11 IW00200 ARO EMPOTRAR, ALUMINIO ESMALT. Y 
PORTALÁMPARAS, COMPLETO 

32,710  5,000  u 163,55  

 12 IW00500 LÁMPARA PAR 80 W 8,750  5,000  u 43,75  

 13 XI02300 MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. ARM. 
POLIETILENO DE 4 mm 

8,250  15,538  m2 128,19  

 14 AG00200 GRAVA DIÁM. 16/32 mm 7,220  2,989  m3 21,58  

 15 XI01800 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE 
POLIETILENO 4 mm 

6,650  73,552  m2 489,12  

 16 AA00300 ARENA GRUESA 6,530  5,421  m3 35,40  

 17 PE00200 ESMALTE SINTÉTICO 6,160  3,533  kg 21,76  

 18 PI00300 IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,290  2,331  kg 10,00  

 19 PW00300 SELLADORA 4,200  16,653  kg 69,94  

 20 IE13700 REACTANCIA 40 W 4,050  16,000  u 64,80  

 21 IW04400 TUBO FLUORESCENTE 40 W 2,820  16,000  u 45,12  

 22 PP00100 PINTURA PLÁSTICA 1,700  21,411  kg 36,40  

 23 KA00500 ACERO EN PERFILES TUBULARES 
MANUFACTURADO 

1,660  116,156  kg 192,82  

 24 XI00800 IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA 1,600  1,538  kg 2,46  

 25 PW00100 DISOLVENTE 1,490  0,777  l 1,16  

 26 RS02560 BALDOSA GRES PORCELÁNICO 30x30 
cm 

1,280  945,948  u 1.210,81  

 27 GA00200 PLASTIFICANTE 1,260  0,243  l 0,31  

 28 IW00400 LÁMPARA INCANDESCENTE 100 W 1,000  3,000  u 3,00  

 29 QW00800 TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 
gr/m2 

0,900  65,766  m2 59,19  

 30 IE13500 CEBADOR 0,780  16,000  u 12,48  

 31 QW01000 TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2 0,730  65,766  m2 48,01  

 32 RW02200 LADRILLO VIDRIADO 14x28 cm 
GOTERA CABEZA 

0,660  230,781  u 152,32  

 33 WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550  31,875  u 17,53  

 34 GW00100 AGUA POTABLE 0,550  1,172  m3 0,64  

 35 WW00400 PEQUEÑO MATERIAL 0,300 53,975  u 16,19  

17
/0

02
12

7 
- 

T
00

1

13
 

JU
N

IO
 

20
17

PAG 0117/0196



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
           

Nº Código Ud Descripción Total  

    1 SANEAMIENTO   

1.1 04EAW00001 m Canaleta recogida de agua en ducha de acero inoxida ble, de 2000 mm de 
longitud, 110 mm de anchura y 70 mm de altura, con rejilla de acero 
inoxidable, y regulador de altura de 1 a 20 mm., ce rco de perfil laminado 
y rejilla plana, conexión a red enterrada y/ o bajante, incluso picado de 
solera; construida según CTE. Medida la longitud li bre por el interior.  

 

  TP00100 0,700 h PEÓN ESPECIAL 18,280 12,80 

  CH04020 0,076 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, 
SUMINISTRADO 

56,630 4,30 

  UA02500 1,000 u CANALETA ACERO INOX 11X7 CON 
REGULADOR ALT 

46,100 46,10 

    3,000 % Costes indirectos 63,200 1,90 

      Precio total por m  .  65,10 
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
           

Nº Código Ud Descripción Total  

 

    2 ALBAÑILERÍA   

2.1 06DPY00001 m2 Tabique de tablero fenólico HPL y puertas abatibles  (de vaiven en 
acceso a duchas), de 13 mm de espesor, color a eleg ir por la D.F., 
Euroclase B-S2, D0 de reacción al fuego, según UNE- EN 13501-1; 
compuesta de: estructura soporte de acero inoxidabl e, formad a por 
perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm  de diámetro, rosetas, 
pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para 
fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, pies 
regulables en altura hasta 150 mm., inclu so p.p. de puertas; construido 
según especificaciones del fabricante de las placas . Medida la superficie 
ejecutada según altura de tableros.  

 

  TO00900 0,200 h OF. 1ª MONTADOR 19,230 3,85 

  TP00100 0,200 h PEÓN ESPECIAL 18,280 3,66 

  RL07000 1,000 m2 TABIQUE TABLERO FENÓLICO INT. 
13 mm  Y ESTRUCTURA SOPORTE 
DE ACERO INOX P.P. PUERTAS 

102,000 102,00 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 109,810 3,29 

      Precio total por m2  .  113,10 
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
           

Nº Código Ud Descripción Total  

 

    3 CUBIERTAS   

3.1 07HNF00021 m2 Faldón de azotea invertida no transitable constitui da por: formación de 
pendiente suave con mortero M2,5 (1:8); membrana de  betún modificado 
IBM-48, con doble armadura de polietileno, capa difusor a de vapor 70 
gr/m2, panel aislante de pol iestireno extrusionado de 30 mm de espesor 
y densidad 25 kg/m3, de juntas escalonadas a media madera, tejido 
antipunzonamiento de polipropileno de 100 gr/m2, y capa de protección 
de 5 cm de espesor con árido rodado limpio, de 16 a  32 mm de diámetro. 
Medido en proyección horizontal deduciendo huecos m ayores de 1 m2.  

 

  ATC00100 0,445 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 16,69 

  TO00700 0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 19,230 1,92 

  AG00200 0,050 m3 GRAVA DIÁM. 16/32 mm 7,220 0,36 

  AGM00600 0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) 
CEM II/A-L 32,5 N 

44,780 2,33 

  QW00700 0,030 m3 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN 
PLANCHAS DE 25 kg/m3 DENSIDAD 

182,250 5,47 

  QW00800 1,100 m2 TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 
gr/m2 

0,900 0,99 

  QW01000 1,100 m2 TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2 0,730 0,80 

  XI01800 1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. 
DOBLE POLIETILENO 4 mm 

6,650 7,39 

    3,000 % Costes indirectos 35,950 1,08 

      Precio total por m2  .  37,03 

3.2 07HNE00003 u Encuentro de faldón con protección de gravilla con sumidero, incluso 
maestra de tabicón de ladrillo hueco y refuerzo de membrana de betún 
modificado IBM- 48, doble armadura de polietileno. Medida la cantid ad 
ejecutada.  

 

  ATC00100 0,070 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 2,63 

  TO00700 0,150 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 19,230 2,88 

  AGM00500 0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 0,50 

  FL00300 0,005 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 
24x11,5x9 cm 

83,820 0,42 

  XI01800 1,010 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. 
DOBLE POLIETILENO 4 mm 

6,650 6,72 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 13,450 0,40 

      Precio total por u  .  13,85 

3.3 07HNE00002 m Encuentro de faldón sobre hormigón aligerado con pa ramentos, incluso 
junta elástica, formación y relleno de roza de 5x5 cm, enfoscado y 
refuerzo con membrana de betún modificado IBM- 48/M aluminio, con 
armadura de polietileno y autop rotección con aluminio gofrado. Medida 
la longitud en verdadera magnitud.  

 

  ATC00100 0,185 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 6,94 

  TO00700 0,060 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 19,230 1,15 

  AGM00500 0,006 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 0,30 

  XI00800 0,040 kg IMPRIMADOR DE BASE ASFÁLTICA 1,600 0,06 

  XI02300 0,404 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ALM. 
ARM. POLIETILENO DE 4 mm 

8,250 3,33 

    3,000 % Costes indirectos 11,780 0,35 

      Precio total por m  .  12,13 

3.4 09ISS00030 m2 Impermeabil ización de suelos formada por, membrana de betún 
modificado IBM- 48, incluso capas de mortero de regularización y 
protección de 2 cm de espesor con mortero M5 (1:6) y p.p. de solapes. 
Medida la superficie ejecutada.  

 

  ATC00100 0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 9,38 

  TO00700 0,100 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 19,230 1,92 

  AGM00800 0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 

51,670 2,12 

  XI01800 1,111 m2 MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. 6,650 7,39 
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
           

Nº Código Ud Descripción Total  
DOBLE POLIETILENO 4 mm 

    3,000 % Costes indirectos 20,810 0,62 

      Precio total por m2  .  21,43 
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
           

Nº Código Ud Descripción Total  

 

    4 INSTALACIONES   

    4.1 VARIOS  

4.1.1 08WII00027 u Luminaria de superfice IP65, marca  Philips modelo TCW060 o similar, 
estanca, compacta , con equipo electronico, con lam para LED TL5, 
equipo eléctrico, clic de techo flexible y accesori os, incluso montaje y 
conexiones; instalado según REBT. Medida la cantida d ejecutada.  

 

  TO01800 0,350 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 6,73 

  IE13500 1,000 u CEBADOR 0,780 0,78 

  IE13700 1,000 u REACTANCIA 40 W 4,050 4,05 

  IW02300 1,000 u LUMINARIA SUPERF. FLUORES. 
1x40 W DIFUSOR METACRIL. 
EXTRUS. 

79,740 79,74 

  IW04400 1,000 u TUBO FLUORESCENTE 40 W 2,820 2,82 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 94,970 2,85 

      Precio total por u  .  97,82 

4.1.2 08WII00301 u Aplique de pared rectangular, hermético, formado po r cuerpo de 
fundición de aluminio, difusor de vidrio, junta de cierre de neopreno y 
lámpara incandescente de 100 W, accesorios, incluso  montaje y 
conexiones; instalado según REBT. Medida la cantida d ejecutada.  

 

  TO01800 0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 7,69 

  IW00100 1,000 u APLIQUE RECTANGULAR, 
HERMÉTICO, BLINDADO, FUND. 
ALUMINIO 

35,820 35,82 

  IW00400 1,000 u LÁMPARA INCANDESCENTE 100 W 1,000 1,00 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 45,360 1,36 

      Precio total por u  .  46,72 

4.1.3 08WII00211 u Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, 
para 3 led de 1 W, aro embellecedor de aluminio iny ectado, 
termoesmaltado, blanco; protección IP 65 y aislamie nto, incluso placa de 
led y convertidor electrónico., incluso montaje con exiones y ayudas de 
albañilería; instalado según REBT. Medida la cantid ad ejecutada.  

 

  ATC00100 0,120 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 4,50 

  TO01800 0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 5,77 

  IW00200 1,000 u ARO EMPOTRAR, ALUMINIO 
ESMALT. Y PORTALÁMPARAS, 
COMPLETO 

32,710 32,71 

  IW00500 1,000 u LÁMPARA PAR 80 W 8,750 8,75 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 52,580 1,58 

      Precio total por u  .  54,16 
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
           

Nº Código Ud Descripción Total  

 

    5 REVESTIMIENTOS  

5.1 10SCS00033 m2 Solado con baldosas de gres porcelanico antidesliza nte de 30x30 cm. 
Medida la superficie ejecutada.  

 

  RS02560 12,750 u BALDOSA GRES PORCELÁNICO 
30x30 cm 

1,280 16,32 

    3,000 % Costes indirectos 16,320 0,49 

      Precio total por m2  .  16,81 

5.2 10WRC00008 m Remate con baldosas cerámicas vidriadas color verde  con goterón de 
14x28 cm colocadas a tizón, recibidas con mortero b astardo M10 
(1:0,5:4), incluso enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.  

 

  ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 15,00 

  AGL00200 0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90 107,340 0,11 

  AGM01600 0,012 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) 
CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 

83,050 1,00 

  RW02200 7,685 u LADRILLO VIDRIADO 14x28 cm 
GOTERA CABEZA 

0,660 5,07 

    3,000 % Costes indirectos 21,180 0,64 

      Precio total por m  .  21,82 

5.3 10WRC00005 m Remate con baldosas cerámicas de 14x28 cm colocadas  a tizón, 
recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), inclu so enlechado y 
avitolado de juntas. Medida la longitud ejecutada.  

 

  ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 15,00 

  AGL00200 0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90 107,340 0,11 

  AGM01600 0,012 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) 
CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 

83,050 1,00 

  RA05400 7,685 u PLAQUETA CERÁMICA 14x28 cm 0,180 1,38 

    3,000 % Costes indirectos 17,490 0,52 

      Precio total por m  .  18,01 

5.4 10WAC00002 m Alfeizar con baldosas cerámicas vidriadas de 14x28 cm colocadas a 
tizón, con goterón, recibidas con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso 
enlechado y limpieza. Medida la anchura libre del h ueco.  

 

  ATC00100 0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 18,76 

  AGL00200 0,001 m3 LECHADA DE CAL AÉREA CL 90 107,340 0,11 

  AGM01600 0,012 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) 
CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 

83,050 1,00 

  RW02200 7,685 u LADRILLO VIDRIADO 14x28 cm 
GOTERA CABEZA 

0,660 5,07 

    3,000 % Costes indirectos 24,940 0,75 

      Precio total por m  .  25,69 
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
           

Nº Código Ud Descripción Total  

 

    6 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN 

 

6.1 11SRH00001 m2 Reja en acero laminado en frío, formada por: bastid or en tubo de 
40x20x2 mm, embarrotado con tubo de 20x20x1,5 mm y anclajes a los 
paramentos, incluso p.p. de material de agarre y co locación. Medida de 
fuera a fuera.  

 

  ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 22,51 

  KA00500 14,750 kg ACERO EN PERFILES TUBULARES 
MANUFACTURADO 

1,660 24,49 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 47,850 1,44 

      Precio total por m2  .  49,29 
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
           

Nº Código Ud Descripción Total  

 

    7 PINTURAS  

7.1 13IPP00001 m2 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales  y verticales de 
ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limp ieza del soporte, mano 
de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos man os de acabado. 
Medida la superficie ejecutada.  

 

  TO01000 0,090 h OF. 1ª PINTOR 19,230 1,73 

  PP00100 0,450 kg PINTURA PLÁSTICA 1,700 0,77 

  PW00300 0,350 kg SELLADORA 4,200 1,47 

  WW00400 0,200 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,06 

    3,000 % Costes indirectos 4,030 0,12 

      Precio total por m2  .  4,15 

7.2 13EEE00006 m2 Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metál ica, formada por: 
rascado y limpieza de óxidos, imprimación anticorro siva y dos manos de 
color. Medidas tres caras.  

 

  TO01000 0,200 h OF. 1ª PINTOR 19,230 3,85 

  PE00200 0,150 kg ESMALTE SINTÉTICO 6,160 0,92 

  PI00300 0,099 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,290 0,42 

  PW00100 0,033 l DISOLVENTE 1,490 0,05 

  WW00400 0,266 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,08 

    3,000 % Costes indirectos 5,320 0,16 

      Precio total por m2  .  5,48 
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PRECIOS BASICOS 
 
 

  

Num. Código Denominación  Precio  Horas   Total  

 

 36 RA05400 PLAQUETA CERÁMICA 14x28 cm 0,180  366,421  u 65,96  

   Total materiales:  5.483,83  
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1 DESMONTADOS Y TRABAJOS PREVIOS .........................................… 1.536,21
2 SANEAMIENTO ............................................................… 1.449,44
3 ALBAÑILERÍA ............................................................… 6.275,01
4 INSTALACIONES

4.1 ELÉCTRICAS .......................................................… 1.712,35
4.2 FONTANERÍA .......................................................… 7.464,29
4.3 PROTECCIONES .....................................................… 208,88

Total 4 INSTALACIONES ..........: 9.385,52
5 REVESTIMIENTOS .........................................................… 7.427,96
6 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN ......................… 1.607,93
7 VIDRIERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS ......................................… 230,18
8 PINTURAS ...............................................................… 306,04
9 EQUIPAMIENTO ...........................................................… 281,86
10 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................… 183,54
11 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................… 112,00
12 CONTROL DE CALIDAD ....................................................… 107,00
Presupuesto de ejecución material 28.902,69
13% de gastos generales 3.757,35
6% de beneficio industrial 1.734,16
Suma 34.394,20
21% IVA 7.222,78

Presupuesto de ejecución por contrata 41.616,98

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

Proyecto: PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VESTUARIO EN LA ZONA DEL CA…

Capítulo Importe
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PRESUPUESTO Y MEDICIÓN 
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1.1 01ALH90011 m2 Desmontado con medios manuales de partición interior de tabicón de
ladrillo hueco doble de 9 cm, con guarnecido de yeso y alicatado,
carpintería, incluso transporte de material sobrante a contenedor
colocado en obra a una distancia media de 15 m. Medida la superfice
inicial deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
DIVISIONES
INTERIORES
/V 4 3,910 3,000 46,920
H 2 1,450 3,000 8,700

Total m2 ............: 55,620 6,78 377,10

1.2 01ALM90007 m2 Demolición masiva con medios manuales de partición interior de citara de
ladrillo macizo, con guarnecido de yeso y alicatado, carpintería,
incluso transporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a
una distancia media de 15 m. Medida la superfice inicial deduciendo
huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
DIVISIONES
INTERIORES
/V 1 3,910 3,000 11,730

Total m2 ............: 11,730 8,69 101,93

1.3 01KLV90001 m2 Desmontado selectiva con medios manuales de ventana con perfiles de
aluminio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 1,200 0,830 1,992
2 0,500 0,700 0,700

Total m2 ............: 2,692 5,64 15,18

1.4 01KLP90001 m2 Desmontado con medios manuales de puerta con perfiles de aluminio.
Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 1,200 2,500 6,000
2 0,960 2,500 4,800

Total m2 ............: 10,800 4,14 44,71

1.5 01IFT90002 u Desmontado con medios manuales de los calentadores existentes con
aprovechamiento para la propiedad, incluso custodia para su posterior
colocación. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 23,54 23,54

1.6 01RAA90001 m2 Demolición selectiva con medios manuales de paramentos alicatados
incluso transporte de material sobrante a contenedor colocado en obra a
una distancia media de 15 m.. Medida la superficie inicial deduciendo
huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 19,140 1,500 57,420
1 3,910 2,000 7,820

Total m2 ............: 65,240 4,90 319,68

1.7 01RCG90001 m2 Picado con medios manuales de guarnecido y enlucido de yeso en paredes.
Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 19,140 1,500 57,420
2 3,910 1,000 7,820

Total m2 ............: 65,240 3,39 221,16

1.8 01RCG90002 m2 Picado con medios manuales de guarnecido y enlucido de yeso en techos.
Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,400 2,710 13,008

Total m2 ............: 13,008 5,09 66,21

1.9 01RST90003 m2 Desmontado selectiva con medios mecánicos de solado, incluso transporte
de material sobrante a contenedor colocado en obra a una distancia media
de 15 m. Medida la superficie inicial.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 3,910 19,140 74,837

Total m2 ............: 74,837 4,90 366,70

PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VEST… Página 1
Presupuesto parcial nº 1 DESMONTADOS Y TRABAJOS PREVIOS
Código Ud Denominación Medición Precio Total
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2.1 04EAB90001 u Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada
por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo
perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior,
dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y tapa de hormigón
armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en
tierras y relleno; construida según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 157,79 157,79

2.3 04ECP90003 m Colector enterrado de tubería de PVC, de 90 mm de diámetro nominal,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta
de señalización, apisonado, piezas especiales, excavación en tierras,
picado de solera y relleno; construido según CTE. Medida la longitud
entre ejes de arquetas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 3,100 6,200
2 1,500 3,000
2 0,750 1,500
1 2,500 2,500

Total m ............: 13,200 16,14 213,05

2.4 04ECP90004 m Colector enterrado de tubería de PVC, de 110 mm de diámetro nominal,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta
de señalización, apisonado, piezas especiales, excavación en tierras,
picado de solera y relleno; construido según CTE. Medida la longitud
entre ejes de arquetas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,700 5,400
2 2,600 5,200

Total m ............: 10,600 17,27 183,06

2.5 04ECP90007 m Colector enterrado de tubería presión de PVC, de 164 mm de diámetro
nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso
acometida a saneamiento existente, p.p. de cinta de señalización, piezas
especiales, apisonado, excavación en tierras, picado de solera y
relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
conexion a
pozo 1 10,700 10,700

Total m ............: 10,700 19,02 203,51

2.6 04VBP00002 m Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado
de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales;
construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 3,300 6,600

Total m ............: 6,600 20,22 133,45

2.7 04VCC00012 u Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, salida de 110 mm de
diámetro, para azotea no transitable formado por manguetón de PVC de 110
mm de diámetro, cazoleta de PVC de 20x20 cm y rejilla cilíndrica,
contratubo, conexión a bajante, sellado de uniones, paso de forjados y
p.p. de piezas especiales; construida según CTE. Medida la cantidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 58,39 116,78

2.8 04VCC00013 u Cazoleta sifónica de PVC de 140 mm de diámetro, salida de 90 mm de
diámetro, incluso rejilla de acero inoxidable, conexión a red enterrada
y/o bajante, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas
especiales; construida según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 3,000 6,000
2 2,000 4,000

0,000
Total u ............: 10,000 44,18 441,80

PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VEST… Página 2
Presupuesto parcial nº 2 SANEAMIENTO
Código Ud Denominación Medición Precio Total
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3.1 06LPC00001 m2 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para
revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante;
construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PARTICION
INTERIOR 1 3,910 3,000 11,730

Total m2 ............: 11,730 19,42 227,80

3.2 06DTD00002 m2 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con
mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE.
Medido a cinta corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
DUCHA 1 0,800 3,000 2,400

1 0,880 3,000 2,640
ASEO 1 1,450 2,000 2,900

1 1,770 2,000 3,540
Total m2 ............: 11,480 12,06 138,45

3.3 06LPM00001 m2 Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm
taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5
(1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo
huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PRETIL 1 15,330 0,150 2,300

1 15,330 0,300 4,599
1 4,250 0,150 0,638

Total m2 ............: 7,537 35,40 266,81

3.4 06RLA00501 m2 Apertura de hueco menor en muro de ladrillo perforado de un pie de
espesor, con revestimiento continuo, formado por: apeo, apertura de
caja, colocación y macizado de dintel, recortado, demolición, aristado,
recibido y acoplado del cerco, incluso emparchado, acabado del
revestimiento. Medida la superficie del hueco terminado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PUERTAS 2 0,960 2,500 4,800

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VENTANAS 1 0,650 0,500 0,325

2 1,700 0,500 1,700
4 1,950 0,500 3,900
1 0,750 1,300 0,975

0,000
Total m2 ............: 11,700 75,03 877,85

3.5 06RLM01301 m2 Cegado de hueco de 1 pie de espesor con ladrillo perforado, taladro.
pequeño, para revestir, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante,
incluso trabas con fábrica existente y retirada de escombros, construido
según CTE. Medida la superficie del hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PUERTAS 2 1,200 2,500 6,000

1 0,960 2,500 2,400
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

VENTANAS 2 1,200 0,830 1,992
2 0,500 0,700 0,700

Total m2 ............: 11,092 34,29 380,34

3.6 06DPY00001 m2 Tabique de tablero fenólico HPL y puertas abatibles (de vaiven en acceso
a duchas), de 13 mm de espesor, color a elegir por la D.F., Euroclase
B-S2, D0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1; compuesta de:
estructura soporte de acero inoxidable, formada por perfil guía
horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de
sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la
pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, pies regulables en
altura hasta 150 mm., incluso p.p. de puertas; construido según
especificaciones del fabricante de las placas. Medida la superficie
ejecutada según altura de tableros.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
8 0,600 2,000 9,600
2 0,600 2,000 2,400
2 3,320 2,000 13,280
2 2,300 2,000 9,200
2 1,650 2,000 6,600

-2 0,580 2,000 -2,320
0,000

Total m2 ............: 38,760 113,10 4.383,76
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4.1 ELÉCTRICAS
4.1.1 08ECC00001 m Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores

H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de
PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del
ultimo recinto suministrado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C1 1 19,000 19,000

1 4,000 4,000
Total m ............: 23,000 3,87 89,01

4.1.2 08ECC00002 m Circuito de otros usos, instalado con cable de cobre de tres conductores
H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de
PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro del
ultimo recinto suministrado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C4 1 15,000 15,000
C2 1 19,000 19,000

1 5,000 5,000
Total m ............: 39,000 4,66 181,74

4.1.3 08ECC00105 m Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores
H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC
flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y
ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud
ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de
registro del ultimo recinto suministrado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C3 1 19,000 19,000
C5 1 19,000 19,000

Total m ............: 38,000 7,53 286,14

4.1.4 08EIM00104 u Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad
nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora.
Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total u ............: 3,000 50,27 150,81

4.1.5 08EIM00102 u Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad
nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora.
Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 50,27 100,54

4.1.6 08ELL00001 u Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de
sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm
de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de
cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.
Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 21,16 42,32

4.1.7 08ELL00006 u Punto de luz doble instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de
sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm
de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de
cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.
Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000
2 2,000

Total u ............: 4,000 27,48 109,92
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4.1.8 08ELL00009 u Punto de luz multiple instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de
sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm
de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de
cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.
Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 52,07 208,28

4.1.9 08ETT00003 u Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con
cable de cobre H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado
bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismo de
primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería;
construido REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
24 24,000
1 1,000

-6 -6,000
Total u ............: 19,000 28,61 543,59

4.2 FONTANERÍA
4.2.1 08FDP00102 u Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual, formado por sifón

botella individual de acero ionxidable, tubo de PVC de 32 mm de diámetro
exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el
manguetón y canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo,
uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;
según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000
1 1,000

Total u ............: 5,000 32,21 161,05

4.2.2 08FDP00092 u Desagüe de inodoro o vertedero a arqueta, formado por manguetón de PVC
de 113 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de
albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000
1 1,000

Total u ............: 3,000 34,20 102,60

4.2.3 08FDP00152 u Desagüe de urinario mural o de pared con sifón individual formado por
sifón botella individual de acero ionxidable, tubo de 50 mm de diámetro
exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el
manguetón y canalización de derivación a arqueta, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de
albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 33,63 134,52

4.2.4 08FDP00073 u Desagüe de plato de ducha, con sifón individual con rejilla para
empotrar de acero inoxidable de 110x110 mm, formado por tubo y sifón de
PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde
la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso
conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material
y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000
1 1,000

Total u ............: 3,000 21,07 63,21

4.2.5 08FDP00005 m Canalización de derivación para desagües, empotrada y/o enterrada,
formada por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de
espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas
especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida
la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,500 5,000
4 1,000 4,000

Total m ............: 9,000 13,84 124,56
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4.2.6 08FCC00051 m Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, de 12 mm de
diámetro exterior y 1 mm de espesor, empotrada en tramos verticales y en
montaje superficial en zonas de falso techo, incluso tramos verticales
en funda de acero inoxidable en paramentos de tablero fenolico,  p.p. de
uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de
albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ARB/AGUA
FRIA 1 0,900 0,900

1 2,000 2,000
AGUA
CALIENTE 1 2,300 2,300

1 1,000 1,000
1 2,000 2,000
1 0,600 0,600
1 1,000 1,000

VES/AGUA
FRIA 4 2,000 8,000

4 2,500 10,000
10 1,500 15,000
2 2,500 5,000
1 2,000 2,000

AGUA
CALIENTE 4 2,000 8,000

10 1,500 15,000
1 2,000 2,000

Total m ............: 74,800 8,57 641,04

4.2.7 08FCC00052 m Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, de 18 mm de
diámetro exterior y 1 mm de espesor, empotrada en tramos verticales y en
montaje superficial en zonas de falso techo, incluso tramos verticales
en funda de acero inoxidable en paramentos de tablero fenolico, incluso
p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de
albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ARB/AGUA
FRIA 1 8,000 8,000

1 3,760 3,760
1 3,120 3,120
1 2,500 2,500
2 1,000 2,000

VES/AGUA
FRIA 2 2,450 4,900

2 3,600 7,200
2 3,000 6,000
2 2,600 5,200

AGUA
CALIENTE 2 4,200 8,400

2 2,500 5,000
2 3,200 6,400
2 2,900 5,800

Total m ............: 68,280 10,06 686,90

4.2.8 08FCC00053 m Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, de 22 mm de
diámetro exterior y 1 mm de espesor, empotrada en tramos verticales y en
montaje superficial en zonas de falso techo, incluso p.p. de uniones,
piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería;
construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 3,000 6,000
2 3,600 7,200
2 2,000 4,000
2 1,000 2,000
2 1,500 3,000

Total m ............: 22,200 10,62 235,76

4.2.9 08FCC00055 m Canalización de cobre calorifugada con coquilla aislante, empotrada en
tramos verticales y en montaje superficial en zonas de falso techo, de
36 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de uniones,
piezas especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería;
construida según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 3,500 3,500

Total m ............: 3,500 14,99 52,47
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4.2.10 08FVL00004 u Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de
1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según
CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total u ............: 6,000 18,55 111,30

4.2.11 08FVL00014 u Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de
1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según
CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 22,67 45,34

4.2.12 08FVL00053 u Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 1 1/2"
(36/40 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE,
e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 57,53 57,53

4.2.13 08NPP90004 m Canalización calorifugada, realizada con tubo de cobre recocido de 22 mm
de diám. exterior y 1 mm de espesor con funda de resina polivinílica
plastificada resistente al exterior, incluso p.p. de uniones, piezas
especiales, grapas, pequeño material y ayudas de albañilería; construida
según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
A PLACAS 2 2,200 4,400

2 0,700 1,400
2 2,000 4,000

Total m ............: 9,800 21,58 211,48

4.2.14 15SCE00005 m Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 75 mm exterior y
61,4 mm interior, clase PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso
p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión
normalizada. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 8,500 8,500

Total m ............: 8,500 6,09 51,77

4.2.15 15SWA00002 u Arqueta de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de
hormigón en masa conformación de pendientes, fábrica de ladrillo
perforado enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón
ligeramente armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de
tubos de entrada y salida, incluso excavación. Medida la cantidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 124,91 124,91

4.2.16 08NTT90001 u Captador solar térmico por termosifón, completo, para instalación
individual, modelo F1/TSS 200/FCC-2 "JUNKERS", compuesto por: un panel
modelo FCC-2 S CTE TSS, de 1032x2026x66 mm, superficie útil 1,936 m²,
rendimiento óptico 0,761, coeficiente de pérdidas primario 4,083 W/m²K y
coeficiente de pérdidas secundario 0,012 W/m²K², según UNE-EN 12975-2,
compuesto de: caja de fibra de vidrio con chapa posterior de acero
galvanizado y esquinas de plástico, cubierta protectora de vidrio,
absorbedor selectivo recubierto con cromo negro, aislamiento térmico de
lana mineral de 25 mm de espesor, estructura de soporte de aluminio para
cubierta plana, kit de tuberías y accesorios de conexión de acero
inoxidable, interacumulador horizontal modelo TS 200-1 de doble
envolvente de 195 litros, con interior de acero esmaltado, exterior de
acero galvanizado lacado en color blanco, aislamiento de poliuretano
libre de CFC, ánodo de magnesio y vaso de expansión para el circuito
primario.
Bidón de 20 l de solución agua-glicol (glicol 30%, agua 70%), para
relleno de captador solar térmico, para una temperatura de trabajo de
hasta -15°C, modelo WTF 20 S "JUNKERS".; instalado según CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada..

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 1.108,57 2.217,14
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4.2.17 08FTC00652 u Calentador individual acumulador eléctrico, de 30 l de capacidad,
incluso colocación, conexión y ayudas de albañilería; instalado según
CTE, REBT; e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 80,42 80,42

4.2.18 08FTC00653 u Colocación de calentador individual acumulador eléctrico recuperado en
obra, conexión a placas solares y red de distribución y ayudas de
albañilería; instalado según CTE, REBT; e instrucciones del fabricante.
Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 25,38 50,76

4.2.19 08FGL00009 u Equipo de grifería monomando para lavabo, de latón cromado de primera
calidad, mezclador con aireador, desagüe automático, enlaces de
alimentación flexibles, y llaves de regulación, construido según CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000
1 1,000

Total u ............: 5,000 70,36 351,80

4.2.20 08FGW00081 u Equipo de grifería temporizada para urinarios de pie y murales, de latón
cromado, primera calidad, funcionamiento con debiles presiones y tiempo
aproximado de 6 a 7 seg.; instalado según CTE e instrucciones del
fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 85,42 341,68

4.2.21 08FGD00002 u Equipo de grifería para ducha de latón cromado de calidad media, con
crucetas cromadas, uniones, soporte de horquilla, maneral-telefono con
flexible de 1,50 m y desagüe sifónico; construido según CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
9 9,000
1 1,000

Total u ............: 10,000 71,31 713,10

4.2.22 08FSI00001 u Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, marca
Roca o similar, formado por taza con salida vertical, tanque con tapa,
juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de
regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante,
incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000
1 1,000

Total u ............: 3,000 122,88 368,64

4.2.23 08FSW00072 u Urinario mural de porcelana vitrificada, color blanco, marca Roca o
similar, con borde rociador integral y alimentación exterior, de
0,35x0,30x0,43 m, juego de tornillos y ganchos de suspensión, incluso
colocación y ayudas de albañilería; construido según CTE e instrucciones
del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 28,05 112,20

4.2.24 08FSL00195 u Lavabo para encimera, de porcelana vitrificada, de color blanco, marca
Roca o similar, de 0,60x0,50 m, rebosadero integral y orificios
insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del
fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida
la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 75,23 300,92
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4.2.25 08FSL00002 u Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada de color blanco formado por
lavabo de 0,60x0,50 m, pedestal a juego, tornillos de fijación,
escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios
insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del
fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida
la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 68,53 68,53

4.2.26 08FSW00085 u Impermeabilización en paramentos verticales y horizontales de ducha de
obra, formado por lámina impermeabilizante flexible de 800x800 mm de
base y 1m de altura en paramento, fijada al soporte con adhesivo
cementoso mejorado C2 E, preparada para recibir directamente el
revestimiento (no incluido en este precio), piezas especiales y
complementos. construido según CTE, e instrucciones del fabricante,
instalada. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 54,66 54,66

4.3 PROTECCIONES
4.3.1 08PIE00023 u Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B,

formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión
incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a
presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción,
manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño
material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI.
Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 48,39 96,78

4.3.2 08PIS90105 u ROTULO SEÑALIZACION EXTINTOR, DIM 297X210 MM
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 2,000
Total u ............: 2,000 10,94 21,88

4.3.3 08PIS00021 u Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, de
30 lúmenes en emergencia, can lámparas incandescentes, para tensión 220
V, una hora de autonomía y para cubrir una superficie de 6 m2, incluso
accesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT.
Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 45,11 90,22
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5.1 10AAL00003 m2 Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido con adhesivo, incluso
cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la
superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 3,910 2,000 15,640
2 3,910 3,000 23,460
4 7,750 2,000 62,000

-2 0,900 2,000 -3,600
2 0,900 3,000 5,400
1 1,500 3,000 4,500
1 1,370 1,000 1,370
1 1,500 1,000 1,500

Total m2 ............: 110,270 18,74 2.066,46

5.2 10CEE00003 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido
a cinta corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PRETIL 4 19,930 0,300 23,916

4 3,910 0,300 4,692
Total m2 ............: 28,608 12,67 362,46

5.3 10CEE00016 m2 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales,
preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6).
Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 110,270 110,270

Total m2 ............: 110,270 8,81 971,48

5.4 10CGG00029 m2 Revestimiento de paramentos y techos interiores con enfoscado maestreado
de mortero de cal hidráulica natural, color a elegir, acabado fratasado,
espesor 15 mm., incluso limpieza, humedecido del paramento y maestras
cada 1,50 m. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 3,910 1,000 7,820
4 7,750 1,000 31,000
1 0,780 2,000 1,560
2 1,450 2,000 5,800
1 0,880 3,000 2,640
2 0,880 2,000 3,520
1 3,330 3,000 9,990
2 2,320 3,000 13,920

TECHO 2 6,500 13,000
1 13,000 13,000

Total m2 ............: 102,250 9,83 1.005,12

5.5 10SCS00033 m2 Solado con baldosas de gres antideslizante de 30x30 cm recibidas con
mortero M5 (1:6), incluso formación de pendientes suaves con mortero
para recogida de agua a cazoletas y desagües de platos de ducha,
enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la
superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 15,650 3,910 61,192
1 13,000 13,000

Total m2 ............: 74,192 22,97 1.704,19

5.6 10SCR90041 m Rodapié de baldosas de gres de 30x8 cm, recibidas con adhesivo sobre
mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, aplomado de la capa de
mortero, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 3,360 6,720
2 3,910 7,820
1 0,880 0,880
1 1,370 1,370
1 1,500 1,500

Total m ............: 18,290 7,39 135,16

5.7 10TET00005 m2 Techo de placas de escayola lisa, suspendidas de elementos metálicos,
incluso registro de 80x80 cm con pieza prefabricada de perfileria
oculta, p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación. Medida la
superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 23,790 47,580

Total m2 ............: 47,580 17,07 812,19

PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VEST… Página 10
Presupuesto parcial nº 5 REVESTIMIENTOS
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5.8 10TEW00001 m2 Plancha de escayola lisa colocada en vertical en formación de escalonado
de techos,  p.p. de elementos de fijación y remate con techos de
escayola. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 10,200 0,200 4,080

Total m2 ............: 4,080 17,37 70,87

5.9 10WWW00001 m2 Encimera y frente para encastre de lavabos, de mármol blanco Macael de 3
cm de espesor, pulido, incluso formación de huecos y colocación sobre
placa de apoyo, tomado con mortero M5 (1:6). Medida la superficie
ejecutada, desarrollando el frente y sin deducir huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 1,400 0,600 1,680
2 1,400 0,200 0,560

Total m2 ............: 2,240 133,94 300,03

PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VEST… Página 11
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6.1 11APA00125 m2 Puerta de hoja abatible y fijo superior con lamas fijas para
ventilación, ejecutada con perfiles conformados en frío de acero
galvanizado, igual a las existentes, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo III
(1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas
de estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y
seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida
según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 0,960 2,500 7,200

Total m2 ............: 7,200 50,76 365,47

6.2 11MPP00192 m2 Puerta de paso lacada, con hoja ciega corredera vista, formada por:
precerco de 30 mm de espesor con garras de fijación, constituido por un
larguero de 185 mm de ancho, dos de 70 mm y dos montantes de 70 mm,
sección de cuelgue de 70x30 mm, cerco de 40 mm para piezas de iguales
anchuras y tapajuntas de 60x15 mm en madera de pino flandes hoja
prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume, lacada blanca y
canteada por cuatro cantos, herrajes de cierre y seguridad en latón de
primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y tope, incluso
colgado. Medida de fuera afuera del precerco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,030 2,100 2,163

Total m2 ............: 2,163 144,06 311,60

6.3 11LVA00151 m2 Ventana de hojas abatibles de eje horizontal, ejecutada con perfiles de
aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color
según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2),
incluso precerco de perfil tubular conformado en frío de acero
galvanizado con patillas de fijación, junquillos, junta de estanqueidad
de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado
de juntas con masilla elástica. La carpintería debe cumplir los
parámetros de permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento en las
zonas A o B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VENTANAS 1 0,650 0,500 0,325

2 1,700 0,500 1,700
4 1,950 0,500 3,900

Total m2 ............: 5,925 133,05 788,32

6.4 11LVA01151 m2 Ventana de hoja oscilobatiente, ejecutada con perfiles de aleación de
aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según normas
GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50-1,50 m2), incluso precerco
de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado con patillas
de fijación, junquillos, junta de estanqueidad de neopreno, vierteaguas,
herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas con masilla
elástica. La carpintería debe cumplir los parámetros de permeabilidad,
estanqueidad y resistencia al viento en las zonas A o B; construida
según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 0,750 1,300 0,975

Total m2 ............: 0,975 146,19 142,54
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7.1 12ACT80010 m2 Acristalamiento aislante térmico y acústico, formado por dos lunas
pulidas incoloras de 4 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 6
mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral,
colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y
colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del
fabricante. Medida según la superficie de carpinteria.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
VENTANAS 1 0,650 0,500 0,325

2 1,700 0,500 1,700
4 1,950 0,500 3,900
1 0,750 1,300 0,975

0,000
Total m2 ............: 6,900 33,36 230,18
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8.1 13IPP00001 m2 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de
ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte,
mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado.
Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
FALSOS
TECHOS 1 47,580 47,580

Total m2 ............: 47,580 4,15 197,46

8.2 13EEE00004 m2 Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica formada por:
rascado y limpieza de óxidos; imprimación anticorrosiva y dos manos de
color. Medidas dos caras.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 7,200 14,400

Total m2 ............: 14,400 7,54 108,58

PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VEST… Página 14
Presupuesto parcial nº 8 PINTURAS
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9.1 14MAB00160 u Barra asidero inodoro para colocar en pared, recto de 50 cm,
plastificada, para aseo accesible para personas con discapacidad,
incluso tornillo de fijación y material complementario; según CTE.
Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 47,12 94,24

9.2 14MAB00140 u Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, plastificada, para aseo
accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación
y material complementario; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 93,81 187,62

PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VEST… Página 15
Presupuesto parcial nº 9 EQUIPAMIENTO
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10.1 17WWW00001 u Gestion de residuos generados en obra. Comprendiendo el transporte y
tratamiento en vertedero autorizado, incluso tasas  referidas al
"Documento de compromiso de Gestion de residuos". Medida la unidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 183,54 183,54

PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VEST… Página 16
Presupuesto parcial nº 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
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11.1 18WWW00001 u Seguridad y salud para obra. Medida la unidad ejecutada
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
Total u ............: 1,000 112,00 112,00

PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VEST… Página 17
Presupuesto parcial nº 11 SEGURIDAD Y SALUD
Código Ud Denominación Medición Precio Total
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12.1 19WWW00001 u Control de calidad para obra. Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
Total u ............: 1,000 107,00 107,00

PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VEST… Página 18
Presupuesto parcial nº 12 CONTROL DE CALIDAD
Código Ud Denominación Medición Precio Total
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Presupuesto de ejecución material

1. DESMONTADOS Y TRABAJOS PREVIOS ....................… 1.536,21
2. SANEAMIENTO ........................................ 1.449,44
3. ALBAÑILERÍA ........................................ 6.275,01
4. INSTALACIONES .....................................… 9.385,52
5. REVESTIMIENTOS ....................................… 7.427,96
6. CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN .… 1.607,93
7. VIDRIERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS .................… 230,18
8. PINTURAS ........................................ 306,04
9. EQUIPAMIENTO ......................................… 281,86
10. GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................… 183,54
11. SEGURIDAD Y SALUD ................................… 112,00
12. CONTROL DE CALIDAD ...............................… 107,00

Total: 28.902,69

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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PRECIOS BÁSICOS 
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PRECIOS BASICOS 
 
 

  

Num. Código Denominación  Precio  Horas   Total  

 

 
MANO DE OBRA 

1 TO02100 OFICIAL 1ª 19,230  6,215  h 119,51  

2 TO02000 OF. 1ª INSTALADOR 19,230  0,200  h 3,85  

3 TO00100 OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,230  96,170  h 1.849,35  

4 TO00200 OF. 1ª ALICATADOR 19,230  35,286  h 678,55  

5 TO00500 OF. 1ª ESCAYOLISTA 19,230  27,971  h 537,88  

6 TO00900 OF. 1ª MONTADOR 19,230  7,752  h 149,07  

7 TO01000 OF. 1ª PINTOR 19,230  7,882  h 151,57  

8 TO01100 OF. 1ª SOLADOR 19,230  17,033  h 327,54  

9 TO01200 OF. 1ª YESERO 19,230  32,720  h 629,21  

10 TO01500 OF. 1ª CARPINTERÍA 19,230  5,408  h 104,00  

11 TO01600 OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,230  1,035  h 19,90  

12 TO01700 OF. 1ª CRISTALERO 19,230  5,175  h 99,52  

13 TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230  22,350  h 429,79  

14 TO01900 OF. 1ª FONTANERO 19,230  54,857  h 1.054,90  

15 TO02200 OFICIAL 2ª 18,740  7,045  h 132,02  

16 TA00100 AYUDANTE 18,420  4,095  h 75,43  

17 TA00200 AYUDANTE ESPECIALISTA 18,420  0,200  h 3,68  

18 TP00100 PEÓN ESPECIAL 18,280  241,652  h 4.417,40  

   Total mano de obra:  10.783,17  

 
 
MAQUINARIA 

1 ME00300 PALA CARGADORA 23,870  0,849  h 20,27  

2 MK00300 CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 
m3 

3,650  62,345  h 227,56  

3 MR00200 PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,010  4,580  h 13,79  

   Total maquinaria:  261,62  

 
 
MATERIALES 

 
1 IN90611 EQUIPO TERMOSIFÓN 200 l. 950,000  2,000  u 1.900,00  

 2 KM05100 MADERA PINO FLANDES 376,200  0,002  m3 0,75  

 3 GC00100 CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R 
EN SACOS 

246,400  1,012  t 249,36  

 4 KL04701 VENTANA OSCILOBATIEENTE  ALUM. 
(T-II) 

118,120  0,975  m2 115,17  

 5 KL03500 VENTANA ABATIBLE ALUM. LACADO 
(T-II) 

105,360  5,925  m2 624,26  

 6 RL07000 TABIQUE TABLERO FENÓLICO INT. 13 
mm  Y ESTRUCTURA SOPORTE DE 
ACERO INOX P.P. PUERTAS 

102,000  38,760  m2 3.953,52  

 7 GC00200 CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  1,918  t 177,49  

 8 DA01030 DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, 
PLASTIFICADA 

86,380  2,000  u 172,76  

 9 GK00100 CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN 
SACOS 

85,090  0,751  t 63,90  

 10 RW01800 ENCIMERA MÁRMOL BLANCO MACAEL 
PARA LAVABOS 

83,050  2,421  m2 201,06  

 11 IF15100 INODORO CON TANQUE BAJO C. 
BLANCO CAL. MEDIA 

82,350  3,060  u 251,99  

 12 FL01300 LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 
PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 

73,920  3,436  mu 253,99  

 13 IF14600 GRIFO TEMPORIZADO URINARIO DE 
PIE Y MURAL 

68,150  4,000  u 272,60  

 14 FL00400 LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 
24x11,5x7 cm 

66,990  0,425  mu 28,47  

 15 GE00100 ESCAYOLA E-30 ENVASADA 64,700  0,089  t 5,76  

 16 FL00500 LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 
24x11,5x4 cm 

61,710  0,211  mu 13,02  

 17 IF17800 LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60x0,50 
m C. BLANCO CAL. MEDIA 

60,000  4,080  u 244,80  

 18 CH04020 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, 
SUMINISTRADO 

56,630  0,137  m3 7,76  
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PRECIOS BASICOS 
 
 

  

Num. Código Denominación  Precio  Horas   Total  

 

 19 GY00200 YESO NEGRO YG 56,050  0,307  t 17,21  

 20 CH04120 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450  0,108  m3 5,88  

 21 IF06201 CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 
30 l 

53,440  1,000  u 53,44  

 22 IF26900 TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA 
CALIDAD MEDIA 

50,770  10,000  u 507,70  

 23 IF22400 LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 1 
1/2" 

49,780  1,000  u 49,78  

 24 IF26301 LAMINA IMPERMEABILIZANTE PLATO 
80X80 Y PARAMENTOS 

45,540  1,020  u 46,45  

 25 IF10102 EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO LAVABO 
1ª CAL. 

45,360  5,000  u 226,80  

 26 IE10300 INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, 
DE 10-32 A 

44,000  5,000  u 220,00  

 27 KA01500 PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO 
(T-III) 

41,720  7,200  m2 300,38  

 28 IP05000 EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. 
EMERG/SEÑALIZ. 30 LUM. INCAND. 1 
HORA 

37,180  2,000  u 74,36  

 29 SS00201 CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 160 
mm AZOTEA NO TRANSITABLE 

37,120  2,000  u 74,24  

 30 DA01050 BARRA ASIDERO RECTO, 5O cm, 
PLASTIFICADA 

35,280  2,000  u 70,56  

 31 IP07800 EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg 
EFICACIA 8-A, 39-B 

31,130  2,000  u 62,26  

 32 KM02801 HOJA NORMALIZADA OKUME 35 mm 
LACADA 

29,800  1,255  u 37,40  

 33 IF19600 LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 
0,60 m CAL. MEDIA 

27,230  1,020  u 27,77  

 34 SS00200 CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 160 
mm REJILLA ACERO INOX 

27,120  10,000  u 271,20  

 35 SA00700 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON 
CERCO 

26,130  0,660  m2 17,25  

 36 KW04200 SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS 23,540  1,255  u 29,54  

 37 IF23100 PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO 
CALIDAD MEDIA 

22,400  1,020  u 22,85  

 38 IF29400 URINARIO MURAL 0,35x0,30x0,43 m 
PORC. VITRIF. 

19,700  4,080  u 80,38  

 39 IF28804 TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 22 mm 
x 1mm ESP. FUNDA RES. EXT 

16,900  9,898  m 167,28  

 40 VL03900 DOBLE LUNA INCOLORA 4 mm , CÁMARA 
AIRE 6 mm 

16,370  6,900  m2 112,95  

 41 IF21901 LLAVE PASO DIÁM. 1 1/2" 15,940  2,000  u 31,88  

 42 IF22700 MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm 13,490  3,000  m 40,47  

 43 IF21900 LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm) 11,940  6,000  u 71,64  

 44 IF25300 SIFÓN BOTELLA INDIVUDUAL ACERO 
INOXIDABLE 40 mm DIÁM. 

11,830  9,000  u 106,47  

 45 IF08600 DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO 
CAL. MED. 1,50 m 

11,040  10,000  u 110,40  

 46 IF28500 TUBO COBRE DIÁM. 34/36 mm 9,150  3,535  m 32,35  

 47 IF00600 ASIENTO Y TAPA PVC 8,630  3,000  u 25,89  

 48 AA00200 ARENA FINA 8,390  1,484  m3 12,45  

 49 KM00100 CERCO PINO FLANDES 18X30 mm 8,360  2,531  m 21,16  

 50 KW02500 JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE 
LATON 

7,660  1,255  u 9,61  

 51 WW80010 PUNTAS 20x100 cm 7,420  1,580  kg 11,72  

 52 KM04700 LISTÓN PINO FLANDES185X30 mm 7,070  2,596  m 18,35  

 53 AA00300 ARENA GRUESA 6,530  13,027  m3 85,07  

 54 PE00200 ESMALTE SINTÉTICO 6,160  3,600  kg 22,18  

 55 IP05212 ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM 6,000  2,000  u 12,00  

 56 IF28300 TUBO COBRE DIÁM. 20/22 mm 5,060  22,422  m 113,46  

 57 SA00600 CERCO ARQUETA PNL-50,5 4,890  2,050  m 10,02  

 58 IF28200 TUBO COBRE DIÁM. 16/18 mm 4,690  68,963  m 323,44  

 59 IF22600 LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2" 4,310  17,000  u 73,27  

 60 PI00300 IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,290  2,520  kg 10,81  

 61 IF08100 DESAGUE DUCHA CON REJILLA 4,260  10,000  u 42,60  

 62 SW00300 CODO PVC. DIÁM. 125 mm 4,250  1,000  u 4,25  
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Num. Código Denominación  Precio  Horas   Total  

 

 63 KW03600 PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA 4,200 1,255  u 5,27  

 64 PW00300 SELLADORA 4,200  16,653  kg 69,94  

 65 KM00300 CERCO PINO FLANDES 70X40 mm 4,100  9,301  m 38,13  

 66 IF16800 JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE 4,070  1,000  u 4,07  

 67 IF16700 JUEGO DE RAMALILLOS 3,860  5,000  u 19,30  

 68 RT01500 PLACA ESCAYOLA LISA 3,850  56,765  m2 218,55  

 69 US10130 TUBO POLIETILENO DIÁM. 75 mm 
PE50A PN-10. 

3,700  8,585  m 31,76  

 70 SB00900 BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm 3,680  6,666  m 24,53  

 71 CV00200 VIGUETA AUTORRESISTENTE 
PRETENSADA 

3,540  11,934  m 42,25  

 72 SC00800 TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2 3,500  10,807  m 37,82  

 73 IF27900 TUBO COBRE DIÁM. 10/12 mm 3,260  75,548  m 246,29  

 74 KA01100 PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO 
ABATIBLE O FIJO 

3,110  27,600  m 85,84  

 75 KM04200 LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm 2,910  8,328  m 24,23  

 76 IF17200 JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN 
CROMADOS CAL. MEDIA 

2,850  3,000  u 8,55  

 77 IF25100 SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 
43 mm 

2,660  3,000  u 7,98  

 78 IE01400 BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA 
T.T. LATERAL 

2,530  19,000  u 48,07  

 79 SC00400 TUBO PVC DIÁM. 90 mm 4 kg/cm2 1,980  13,332  m 26,40  

 80 SC00500 TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2 1,980  10,706  m 21,20  

 81 IF29200 TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm 1,800  16,362  m 29,45  

 82 PP00100 PINTURA PLÁSTICA 1,700  21,411  kg 36,40  

 83 IE02200 CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K 1,540  115,140  m 177,32  

 84 PW00100 DISOLVENTE 1,490  1,008  l 1,50  

 85 IE11000 INTERRUPTOR SENCILLO 1,450  10,000  u 14,50  

 86 IF29100 TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm 1,400  4,545  m 6,36  

 87 RW01900 JUNTA DE SELLADO 1,300  49,200  m 63,96  

 88 GA00200 PLASTIFICANTE 1,260  1,828  l 2,30  

 89 RS02515 BALDOSA GRES ANTIDESLIZANTE 
30x30 cm 

1,160  945,948  u 1.097,30  

 90 IF29000 TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm 1,100  9,090  m 10,00  

 91 RS05770 RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm  1,000  64,564  u 64,56  

 92 KM07400 TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm  0,970  12,589  m 12,21  

 93 XT00900 COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 
0,040 W/mºC 28x10 mm DIÁM. x 
ESP. 

0,800  170,468  m 136,37  

 94 IE02000 CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K 0,670  403,170  m 270,12  

 95 WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550  652,603  u 358,93  

 96 GW00100 AGUA POTABLE 0,550  2,685  m3 1,48  

 97 IE01900 CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K 0,420  229,690  m 96,47  

 98 VW01500 PERFIL EN "U" DE NEOPRENO 0,400  27,600  m 11,04  

 99 IE05200 CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,320  45,000  u 14,40  

 100  IE12100 TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 23 mm 

0,310  38,380  m 11,90  

 101  WW00400 PEQUEÑO MATERIAL 0,300 494,471  u 148,34  

 102  GP00100 PASTA ADHESIVA 0,220  112,099  kg 24,66  

 103  IE11900 TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 13 mm 

0,160  241,730  m 38,68  

 104  RA00200 AZULEJO BLANCO 15x15 cm 0,160  5.201,436  u 832,23  

   Total materiales:  16.622,49  
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PRECIOS AUXILIARES 
          

Nº Designación Importe 

        (euros) 

1 m3 de Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envas ado, 
confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  3,605  65,90  

 GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  0,515  47,66  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,891  0,49  

      Importe:  114,050  

2 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), 
con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según  UNE-EN 
998-2:2004. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,030  18,83  

 AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,530  1,004  6,56  

 GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  0,453  41,92  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,268  0,15  

      Importe:  67,460  

3 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), 
con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 
998-2:2004. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,030  18,83  

 AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,530  1,102  7,20  

 GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  0,258  23,88  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,263  0,14  

      Importe:  50,050  

4 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), 
con adición de plastificante, con una resistencia a  
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,030  18,83  

 AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,530  1,102  7,20  

 GA00200 l PLASTIFICANTE 1,260  1,288  1,62  

 GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  0,258  23,88  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,263  0,14  

      Importe:  51,670  

5 m3 de Mortero bastardo de cemento blanco BL-II/A- L 42,5 R, 
cal aérea apagada y arena de río, tipo M7,5 (1:0,5: 7), con 
una resistencia a compresión de 7,5 N/mm2, según UN E-EN 998-
2:2004. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,236  22,59  

 AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,530  0,860  5,62  

 GC00100 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 
R EN SACOS 

246,400  0,420  103,49  

 GK00100 t CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN 
SACOS 

85,090  0,350  29,78  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,188  0,10  

      Importe:  161,580  

6 m3 de Pasta de escayola E-30 envasada, confeccion ada a mano.   

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  6,594  120,54  

 GE00100 t ESCAYOLA E-30 ENVASADA 64,700  0,814  52,67  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,721  0,40  

      Importe:  173,610  

7 m3 de Pasta de yeso negro YG, confeccionada a man o, según 
UNE-EN 13279-1:2000. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    
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PRECIOS AUXILIARES 
          

Nº Designación Importe 

        (euros) 

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  3,000  54,84  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,618  0,34  

 GY00200 t YESO NEGRO YG 56,050  0,876  49,10  

      Importe:  104,280  

8 h de Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1 ª y peón 
especial. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,230  1,000  19,23  

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,000  18,28  

      Importe:  37,510  

9 h de Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2 ª y peón 
especial. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TO02200 h OFICIAL 2ª 18,740  1,000  18,74  

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,000  18,28  

      Importe:  37,020  

10 h de Cuadrilla formada por un oficial 1ª instala dor y 
ayudante especialista. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TA00200 h AYUDANTE ESPECIALISTA 18,420  1,000  18,42  

 TO02000 h OF. 1ª INSTALADOR 19,230  1,000  19,23  

      Importe:  37,650  
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
           

Nº Código Ud Descripción Total  

    1 DESMONTADOS Y TRABAJOS PREVIOS   

1.1 01ALH90011 m2 Desmontado con medios manuales de partición interio r de tabicón de 
ladrillo hueco doble de 9 cm, con guarnecido de yes o y alicatado, 
carpintería, incluso transporte de material sobrant e a contenedor 
colocado en obra a una distancia media de 15 m. Med ida la  superfice 
inicial deduciendo huecos.  

 

  MK00300 0,300 h CARRETILLA MECÁNICA 
BASCULANTE 1 m3 

3,650 1,10 

  TP00100 0,300 h PEÓN ESPECIAL 18,280 5,48 

    3,000 % Costes indirectos 6,580 0,20 

      Precio total por m2  .  6,78 

1.2 01ALM90007 m2 Demolición masiva con medios manuales de partición interior de citara 
de ladrillo macizo, con guarnecido de yeso y alicat ado, carpintería, 
incluso transporte de material sobrante a contenedo r colocado en obra a 
una distancia media de 15 m. Medida la superf ice inicial deduciendo 
huecos.  

 

  MK00300 0,310 h CARRETILLA MECÁNICA 
BASCULANTE 1 m3 

3,650 1,13 

  TP00100 0,400 h PEÓN ESPECIAL 18,280 7,31 

    3,000 % Costes indirectos 8,440 0,25 

      Precio total por m2  .  8,69 

1.3 01KLV90001 m2 Desmontado selectiva con medios manuales de ventana  con perfiles de 
aluminio. Medida la superficie de fuera a fuera del  cerco.  

 

  TP00100 0,300 h PEÓN ESPECIAL 18,280 5,48 

    3,000 % Costes indirectos 5,480 0,16 

      Precio total por m2  .  5,64 

1.4 01KLP90001 m2 Desmontado con medios manuales de puerta con perfil es de aluminio. 
Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.  

 

  TP00100 0,220 h PEÓN ESPECIAL 18,280 4,02 

    3,000 % Costes indirectos 4,020 0,12 

      Precio total por m2  .  4,14 

1.5 01IFT90002 u Desmontado con medios manuales de los calentadores existentes con 
aprovechamiento para la propiedad, incluso custodia  para su posterior 
colocación. Medida la cantidad ejecutada.  

 

  TP00100 1,250 h PEÓN ESPECIAL 18,280 22,85 

    3,000 % Costes indirectos 22,850 0,69 

      Precio total por u  .  23,54 

1.6 01RAA90001 m2 Demolición selectiva con medios manuales de paramen tos alicatados 
incluso transporte de material sobrante a contenedo r colocado en obra a 
una distancia media de 15 m.. Medida la superficie inicial deduciendo 
huecos.  

 

  MK00300 0,300 h CARRETILLA MECÁNICA 
BASCULANTE 1 m3 

3,650 1,10 

  TP00100 0,200 h PEÓN ESPECIAL 18,280 3,66 

    3,000 % Costes indirectos 4,760 0,14 

      Precio total por m2  .  4,90 

1.7 01RCG90001 m2 Picado con medios manuales de guarnecido y enlucido  de yeso en 
paredes. Medida la superficie inicial deduciendo hu ecos.  

 

  TP00100 0,180 h PEÓN ESPECIAL 18,280 3,29 

    3,000 % Costes indirectos 3,290 0,10 

      Precio total por m2  .  3,39 

1.8 01RCG90002 m2 Picado con medios manuales de guarnecido y enlucido  de yeso en 
techos. Medida la superficie inicial deduciendo hue cos.  

 

  TP00100 0,270 h PEÓN ESPECIAL 18,280 4,94 

    3,000 % Costes indirectos 4,940 0,15 

      Precio total por m2  .  5,09 

1.9 01RST90003 m2 Desmontado selectiva con medios mecánicos de solado , incluso 
transporte de material sobrante a contenedor coloca do en obra a una 
distancia media de 15 m. Medida la superficie inici al. 

 

  MK00300 0,300 h CARRETILLA MECÁNICA 
BASCULANTE 1 m3 

3,650 1,10 

  TP00100 0,200 h PEÓN ESPECIAL 18,280 3,66 

    3,000 % Costes indirectos 4,760 0,14 

      Precio total por m2  .  4,90 
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
           

Nº Código Ud Descripción Total  

 

    2 SANEAMIENTO   

2.1 04EAB90001 u Arqueta a pie de bajante de 51x51 cm y 1 m de profu ndidad media, 
formada por solera de hormigón HM- 20 de 15 cm de espesor, fábrica de 
ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el 
interior, dado de hormigón en masa, codo de 125 mm de diámetro y tapa 
de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 5 0.5, incluso 
excavación en tierras y relleno; construida según C TE. Medida la 
cantidad ejecutada.  

 

  ATC00100 2,070 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 77,65 

  TP00100 2,000 h PEÓN ESPECIAL 18,280 36,56 

  AGM00200 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) 
CEM II/A-L 32,5 N 

67,460 1,42 

  AGM00500 0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 4,70 

  CH04020 0,137 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, 
SUMINISTRADO 

56,630 7,76 

  FL01300 0,176 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 
PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 

73,920 13,01 

  SA00700 0,300 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON 
CERCO 

26,130 7,84 

  SW00300 1,000 u CODO PVC. DIÁM. 125 mm 4,250 4,25 

    3,000 % Costes indirectos 153,190 4,60 

      Precio total por u  .  157,79 

2.3 04ECP90003 m Colector enterrado de tubería de PVC, de 90 mm de diámetro n ominal, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de 
cinta de señalización, apisonado, piezas especiales , excavación en 
tierras, picado de solera y relleno; construido seg ún CTE. Medi da la 
longitud entre ejes de arquetas.  

 

  ATC00100 0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 3,00 

  TO01900 0,080 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 1,54 

  TP00100 0,400 h PEÓN ESPECIAL 18,280 7,31 

  AA00300 0,090 m3 ARENA GRUESA 6,530 0,59 

  SC00400 1,010 m TUBO PVC DIÁM. 90 mm 4 kg/cm2 1,980 2,00 

  MR00200 0,125 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,010 0,38 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 15,670 0,47 

      Precio total por m  .  16,14 

2.4 04ECP90004 m Colector enterrado de tubería de PVC, de 110 mm de diámetro nominal, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de 
cinta de señalización, apisona do, piezas especiales, excavación en 
tierras, picado de solera y relleno; construido seg ún CTE. Medida la 
longitud entre ejes de arquetas.  

 

  ATC00100 0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 3,00 

  TO01900 0,080 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 1,54 

  TP00100 0,460 h PEÓN ESPECIAL 18,280 8,41 

  AA00300 0,090 m3 ARENA GRUESA 6,530 0,59 

  SC00500 1,010 m TUBO PVC DIÁM. 110 mm 4 kg/cm2 1,980 2,00 

  MR00200 0,125 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,010 0,38 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 16,770 0,50 

      Precio total por m  .  17,27 

2.5 04ECP90007 m Colector enterrado de tubería presión de PVC, de 16 4 mm de diámetro 
nominal, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso 
acometida a saneamiento existente, p.p. de cinta de  señalización, piezas 
especiales, apisonado, excavación en tierras, p icado de solera y relleno; 
construido según CTE. Medida la longitud entre ejes  de arquetas.  

 

  ATC00100 0,100 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 3,75 

17
/0

02
12

7 
- 

T
00

1

13
 

JU
N

IO
 

20
17

PAG 0164/0196



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
           

Nº Código Ud Descripción Total  
  TO01900 0,100 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 1,92 

  TP00100 0,400 h PEÓN ESPECIAL 18,280 7,31 

  AA00300 0,100 m3 ARENA GRUESA 6,530 0,65 

  SC00800 1,010 m TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2 3,500 3,54 

  MR00200 0,150 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,010 0,45 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 18,470 0,55 

      Precio total por m  .  19,02 

2.6 04VBP00002 m Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nom inal, incluso 
sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y  p.p. de piezas 
especiales; construido según CTE. Medida la longitu d ejecutada.  

 

  ATC00100 0,350 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 13,13 

  SB00900 1,010 m BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm 3,680 3,72 

  WW00300 4,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 2,48 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 19,630 0,59 

      Precio total por m  .  20,22 

2.7 04VCC00012 u Cazoleta sifónica de PVC de 160 mm de diámetro, sal ida de 110 mm de 
diámetro, para azotea no transitable fo rmado por manguetón de PVC de 
110 mm de diámetro, cazoleta de PVC de 20x20 cm y r ejilla cilíndrica, 
contratubo, conexión a bajante, sellado de uniones,  paso de forjados y 
p.p. de piezas especiales; construida según CTE. Me dida la cantidad 
ejecutada.  

 

  ATC00100 0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 9,38 

  TO01900 0,400 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 7,69 

  SS00201 1,000 u CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 
160 mm AZOTEA NO TRANSITABLE 

37,120 37,12 

  WW00300 4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 2,20 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 56,690 1,70 

      Precio total por u  .  58,39 

2.8 04VCC00013 u Cazoleta sifónica de PVC de 140 mm de diámetro, sal ida de 90 mm de 
diámetro, incluso rejilla de acero inoxidable, cone xión a red enterrada 
y/o bajante, sellado de uniones, paso de forjados y  p.p. de piezas 
especiales; construida según CTE. Medida la cantida d ejecutada.  

 

  ATC00100 0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 7,50 

  TO01900 0,300 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 5,77 

  SS00200 1,000 u CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 
160 mm REJILLA ACERO INOX 

27,120 27,12 

  WW00300 4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 2,20 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 42,890 1,29 

      Precio total por u  .  44,18 
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
           

Nº Código Ud Descripción Total  

 

    3 ALBAÑILERÍA   

3.1 06LPC00001 m2 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladr o pequeño, para 
revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6),  con plastificante; 
construida según CTE. Medida deduciendo huecos.  

 

  TO00100 0,435 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,230 8,37 

  TP00100 0,217 h PEÓN ESPECIAL 18,280 3,97 

  AGM00800 0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 

51,670 1,34 

  FL01300 0,070 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 
PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 

73,920 5,17 

    3,000 % Costes indirectos 18,850 0,57 

      Precio total por m2  .  19,42 

3.2 06DTD00002 m2 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con 
mortero M5 de cemento CEM II/A- L 32,5 N, con plastificante; según CTE. 
Medido a cinta corrida.  

 

  TO00100 0,300 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,230 5,77 

  TP00100 0,150 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,74 

  AGM00800 0,014 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 

51,670 0,72 

  FL00400 0,037 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 
24x11,5x7 cm 

66,990 2,48 

    3,000 % Costes indirectos 11,710 0,35 

      Precio total por m2  .  12,06 

3.3 06LPM00001 m2 Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado  de 24x11,5x5 cm 
taladro pequeño, para revestir, recibido con morter o de cemento M5 
(1:6), con plastificante; construida según CTE. Med ida deduciendo 
huecos.  

 

  TO00100 0,749 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,230 14,40 

  TP00100 0,375 h PEÓN ESPECIAL 18,280 6,86 

  AGM00800 0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 

51,670 2,69 

  FL01300 0,141 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 
PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 

73,920 10,42 

    3,000 % Costes indirectos 34,370 1,03 

      Precio total por m2  .  35,40 

3.4 06RLA00501 m2 Apertura de hueco menor en muro de ladrillo perfora do de un pie de 
espesor, con revestimiento continuo, formado por: a peo, apertura de 
caja, colocación y macizado de dintel, recortado, d emolición, aristado, 
recibido y acoplado del cerco, incluso emparchado , acabado del 
revestimiento. Medida la superficie del hueco termi nado.  

 

  TO00100 0,162 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,230 3,12 

  TP00100 0,181 h PEÓN ESPECIAL 18,280 3,31 

  01ALM90004 0,333 m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA MEDIOS 
MECÁNICOS DE MURO DE L/M 

9,620 3,20 

  06RLC00100 0,041 m3 APERTURA DE CAJAS EN FÁBRICA 
DE L. MACIZO, MEDIOS MANUALES 

83,690 3,43 

  06RLS00100 1,000 m RELABRADO DE MOCHETA DE UN 
PIE DE ANCHURA CON CITARA DE 
L/P 

17,250 17,25 

  06RLW00100 1,000 m CARGADERO CON VIGUETA 
AUTORR., ASIENTOS, EMPARCH. Y 
MACIZADOS 

25,070 25,07 

  06WWR80010 1,000 m2 RECIBIDO DE CERCOS EN 
DIVISIONES INTERIORES (MUROS) 

17,310 17,31 

  WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,15 

    3,000 % Costes indirectos 72,840 2,19 

      Precio total por m2  .  75,03 

3.5 06RLM01301 m2 Cegado de hueco de 1 pie de espesor con ladrillo pe rforado, taladro. 
pequeño, para revestir, recibido con mortero M5 (1: 6) con plastificante, 
incluso trabas con fábrica existente y retirada de escombros, construido 
según CTE. Medida la superficie del hueco.  

 

  TO00100 0,870 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,230 16,73 

  TP00100 0,455 h PEÓN ESPECIAL 18,280 8,32 

  AGM00800 0,038 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 

51,670 1,96 

  FL01300 0,085 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 
PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 

73,920 6,28 

    3,000 % Costes indirectos 33,290 1,00 
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      Precio total por m2  .  34,29 

3.6 06DPY00001 m2 Tabique de tablero fenólico HPL y puertas abatibles  (de vaiven en 
acceso a duchas), de 13 mm de espesor, color a elegir por la D.F., 
Euroclase B-S2, D0 de reacción al fuego, según UNE- EN 13501-1; 
compuesta de: estructura soporte de acero inoxidabl e, formada por 
perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm  de diámetro, ro setas, 
pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para 
fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, pies 
regulables en altura hasta 150 mm., incluso p.p. de  puertas; construido 
según especificaciones del fabricante de l as placas. Medida la superficie 
ejecutada según altura de tableros.  

 

  TO00900 0,200 h OF. 1ª MONTADOR 19,230 3,85 

  TP00100 0,200 h PEÓN ESPECIAL 18,280 3,66 

  RL07000 1,000 m2 TABIQUE TABLERO FENÓLICO INT. 
13 mm  Y ESTRUCTURA SOPORTE 
DE ACERO INOX P.P. PUERTAS 

102,000 102,00 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 109,810 3,29 

      Precio total por m2  .  113,10 
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    4 INSTALACIONES   

    4.1 ELÉCTRICAS   

4.1.1 08ECC00001 m Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre  de tres conductores 
H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislad o con tubo 
de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de 
derivación y ayud as de albañilería; construido según REBT. Medida la  
longitud ejecutada desde la caja de protección hast a la caja de registro 
del ultimo recinto suministrado.  

 

  ATC00100 0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 1,13 

  TO01800 0,046 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 0,88 

  IE01900 3,030 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K 0,420 1,27 

  IE11900 1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 13 mm 

0,160 0,16 

  WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,17 

  WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,15 

    3,000 % Costes indirectos 3,760 0,11 

      Precio total por m  .  3,87 

4.1.2 08ECC00002 m Circuito de otros usos, instalado con cable de cobr e de tres conductores 
H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislad o con tubo 
de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de 
derivación y ayudas de albañilería; construido segú n REBT. Medida la 
longitud ejecutada desde la caja de protección hast a la caja de registro 
del ultimo recinto suministrado.  

 

  ATC00100 0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 1,13 

  TO01800 0,046 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 0,88 

  IE02000 3,030 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K 0,670 2,03 

  IE11900 1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 13 mm 

0,160 0,16 

  WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,17 

  WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,15 

    3,000 % Costes indirectos 4,520 0,14 

      Precio total por m  .  4,66 

4.1.3 08ECC00105 m Circuito monofásico, instalado con cable de cobre d e tres conductores 
H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de 
PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y 
ayudas de albañilería; construido según REBT.  Medida la longitud 
ejecutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de 
registro del ultimo recinto suministrado.  

 

  ATC00100 0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 1,13 

  TO01800 0,046 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 0,88 

  IE02200 3,030 m CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K 1,540 4,67 

  IE12100 1,010 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 23 mm 

0,310 0,31 

  WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,17 

  WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,15 

    3,000 % Costes indirectos 7,310 0,22 

      Precio total por m  .  7,53 

4.1.4 08EIM00104 u Interruptor automá tico magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad 
nominal, construido según REBT y normas de la compa ñía 
suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  

 

  TO01800 0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 4,81 

  IE10300 1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 
II, DE 10-32 A 

44,000 44,00 

    3,000 % Costes indirectos 48,810 1,46 

      Precio total por u  .  50,27 

4.1.5 08EIM00102 u Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16  A de intensidad 
nominal, construido según REBT y normas de la compa ñía 
suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  

 

  TO01800 0,250 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 4,81 
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  IE10300 1,000 u INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO 

II, DE 10-32 A 
44,000 44,00 

    3,000 % Costes indirectos 48,810 1,46 

      Precio total por u  .  50,27 

4.1.6 08ELL00001 u Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 
de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de  PVC flexible de 13 
mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calid ad empotrados y 
p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañiler ía; construido según 
REBT. Medida la cantidad ejecutada.  

 

  ATC00100 0,180 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 6,75 

  TO01800 0,400 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 7,69 

  IE01900 8,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K 0,420 3,36 

  IE05200 1,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,320 0,32 

  IE11000 1,000 u INTERRUPTOR SENCILLO 1,450 1,45 

  IE11900 4,040 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 13 mm 

0,160 0,65 

  WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,17 

  WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,15 

    3,000 % Costes indirectos 20,540 0,62 

      Precio total por u  .  21,16 

4.1.7 08ELL00006 u Punto de luz doble instalado con cable de cobre H07 V-K de 1,5 mm2 de 
sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PV C flexible de 13 
mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calid ad empotrados y 
p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería ; construido según 
REBT. Medida la cantidad ejecutada.  

 

  ATC00100 0,210 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 7,88 

  TO01800 0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 9,62 

  IE01900 14,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K 0,420 5,88 

  IE05200 1,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,320 0,32 

  IE11000 1,000 u INTERRUPTOR SENCILLO 1,450 1,45 

  IE11900 7,070 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 13 mm 

0,160 1,13 

  WW00300 0,400 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,22 

  WW00400 0,600 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,18 

    3,000 % Costes indirectos 26,680 0,80 

      Precio total por u  .  27,48 

4.1.8 08ELL00009 u Punto de luz multiple instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 
de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de  PVC flexible de 13 
mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calid ad empotrados y 
p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañiler ía; construido según 
REBT. Medida la cantidad ejecutada.  

 

  ATC00100 0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 18,76 

  TO01800 0,900 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 17,31 

  IE01900 22,000 m CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K 0,420 9,24 

  IE05200 5,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,320 1,60 

  IE11000 1,000 u INTERRUPTOR SENCILLO 1,450 1,45 

  IE11900 11,700 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 13 mm 

0,160 1,87 

  WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,17 

  WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,15 

    3,000 % Costes indirectos 50,550 1,52 

      Precio total por u  .  52,07 

4.1.9 08ETT00003 u Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a ti erra, instalada con 
cable de cobre H07V- K de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y 
aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diáme tro, incluso 
mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de der ivaci ón y ayudas de 
albañilería; construido REBT. Medida la cantidad ej ecutada.  

 

  ATC00100 0,110 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 4,13 

  TO01800 0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 9,62 
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  IE01400 1,000 u BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA 

T.T. LATERAL 
2,530 2,53 

  IE02000 15,000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K 0,670 10,05 

  IE05200 1,000 u CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE 0,320 0,32 

  IE11900 5,050 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 
DIÁM. 13 mm 

0,160 0,81 

  WW00300 0,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,17 

  WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,15 

    3,000 % Costes indirectos 27,780 0,83 

      Precio total por u  .  28,61 

    4.2 FONTANERÍA   

4.2.1 08FDP00102 u Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual, formado por sifón 
botella individual de acero ionxidable, tubo de PVC  de 32 mm de 
diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado de sde la válvula hasta 
el manguetón y canalización de derivación, incluso conexiones, 
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas 
de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecu tada.  

 

  ATC00100 0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 7,50 

  TO01900 0,450 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 8,65 

  IF25300 1,000 u SIFÓN BOTELLA INDIVUDUAL 
ACERO INOXIDABLE 40 mm DIÁM. 

11,830 11,83 

  IF29000 1,818 m TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm 1,100 2,00 

  WW00300 1,800 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,99 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 31,270 0,94 

      Precio total por u  .  32,21 

4.2.2 08FDP00092 u Desagüe de inodoro  o vertedero a arqueta, formado por manguetón de 
PVC de 113 mm de diámetro exterior y 3 mm de espeso r, incluso 
conexiones, contratubo, uniones con piezas especial es, pequeño 
material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida  la cantidad 
ejecutada.  

 

  ATC00100 0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 9,38 

  TO01900 0,350 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 6,73 

  IF22700 1,000 m MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm 13,490 13,49 

  WW00300 6,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 3,30 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 33,200 1,00 

      Precio total por u  .  34,20 

4.2.3 08FDP00152 u Desagüe de urinario mural o de pared con sifón indi vidual formado por 
sifón botella individual de acero ionxidable, tubo de 50 mm de diámetro 
exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la vá lvula hasta el 
manguetón y canalización de derivación a arqueta , incluso conexiones, 
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas 
de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecu tada.  

 

  ATC00100 0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 7,50 

  TO01900 0,450 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 8,65 

  IF25300 1,000 u SIFÓN BOTELLA INDIVUDUAL 
ACERO INOXIDABLE 40 mm DIÁM. 

11,830 11,83 

  IF29200 1,818 m TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm 1,800 3,27 

  WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 1,10 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 32,650 0,98 

      Precio total por u  .  33,63 

4.2.4 08FDP00073 u Desagüe de plato de ducha, con sifón individual con  rejilla para 
empotrar de acero inoxidable de 110x110 mm, formado  por tubo y sifón 
de PVC de 40 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de es pesor, instalado 
desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, 
incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, 
pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE . Medida la 
cantidad ejecutada.  
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  ATC00100 0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 

FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 5,63 

  TO01900 0,450 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 8,65 

  IF25100 1,000 u SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 
43 mm 

2,660 2,66 

  IF29100 1,515 m TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm 1,400 2,12 

  WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 1,10 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 20,460 0,61 

      Precio total por u  .  21,07 

4.2.5 08FDP00005 m Canalización de derivación para desagües, empotrada  y/o enterrada, 
formada por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exteri or y 2,4 mm de 
espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de un iones, piezas 
especiales, pequeño material y ayudas de albañilerí a; segú n CTE. 
Medida la longitud ejecutada.  

 

  ATC00100 0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 5,63 

  TO01900 0,250 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 4,81 

  IF29200 1,010 m TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm 1,800 1,82 

  WW00300 1,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,88 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 13,440 0,40 

      Precio total por m  .  13,84 

4.2.6 08FCC00051 m Canalización de cobre calorifugada con coquilla ais lante, de 12 mm de 
diámetro exterior y 1 mm de espesor, empotrada en t ramos verticales y 
en montaje superficial en zonas de falso techo, inc luso tramos verticales 
en funda de acero inoxidable en paramentos  de tablero fenolico,  p.p. de 
uniones, piezas especiales, grapas, pequeño materia l y ayudas de 
albañilería; construida según CTE y RITE. Medida la  longitud ejecutada.  

 

  ATC00200 0,040 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 
ESP. 

37,020 1,48 

  TO01900 0,100 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 1,92 

  IF27900 1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 10/12 mm 3,260 3,29 

  XT00900 1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 
0,040 W/mºC 28x10 mm DIÁM. x ESP. 

0,800 0,81 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 0,900 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,27 

    3,000 % Costes indirectos 8,320 0,25 

      Precio total por m  .  8,57 

4.2.7 08FCC00052 m Canalización de cobre calorifugada con coquilla ais lante, de 18 mm de 
diámetro exterior y 1 mm de espesor, empotrada en t ramos verticales y 
en montaje superficial en zonas de falso techo, inc luso tramos verticales 
en funda de acero inoxidable en paramentos  de tablero fenolico, incluso 
p.p. de uniones, piezas especiales, grapas, pequeño  material y ayudas 
de albañilería; construida según CTE y RITE. Medida  la longitud 
ejecutada.  

 

  ATC00200 0,040 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 
ESP. 

37,020 1,48 

  TO01900 0,100 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 1,92 

  IF28200 1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 16/18 mm 4,690 4,74 

  XT00900 1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 
0,040 W/mºC 28x10 mm DIÁM. x ESP. 

0,800 0,81 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 0,900 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,27 

    3,000 % Costes indirectos 9,770 0,29 

      Precio total por m  .  10,06 

4.2.8 08FCC00053 m Canalización de cobre calorifugada con coquilla ais lante, de 22 mm de 
diámetro exterior y 1 mm de espesor, empotrada en t ramos verticales y 
en montaje superficial en zonas de falso techo, inc luso p.p. de uniones, 
piezas especiales, grapas, pequeño material  y ayudas de albañilería; 
construida según CTE y RITE. Medida la longitud eje cutada.  

 

  ATC00200 0,040 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 

37,020 1,48 
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ESP. 

  TO01900 0,100 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 1,92 

  IF28300 1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 20/22 mm 5,060 5,11 

  XT00900 1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 
0,040 W/mºC 28x10 mm DIÁM. x ESP. 

0,800 0,81 

  WW00300 1,300 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,72 

  WW00400 0,900 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,27 

    3,000 % Costes indirectos 10,310 0,31 

      Precio total por m  .  10,62 

4.2.9 08FCC00055 m Canalización de cobre calorifugada con coquilla ais lante, empotrada en 
tramos verticales y en montaje superficial en zonas  de falso techo, de 36 
mm de diám etro exterior y 1 mm de espesor, incluso p.p. de un iones, 
piezas especiales, grapas, pequeño material y ayuda s de albañilería; 
construida según CTE y RITE. Medida la longitud eje cutada.  

 

  ATC00200 0,040 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 
ESP. 

37,020 1,48 

  TO01900 0,100 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 1,92 

  IF28500 1,010 m TUBO COBRE DIÁM. 34/36 mm 9,150 9,24 

  XT00900 1,010 m COQUILLA ESP. ELAST. POLIET. 
0,040 W/mºC 28x10 mm DIÁM. x ESP. 

0,800 0,81 

  WW00300 1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,83 

  WW00400 0,900 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,27 

    3,000 % Costes indirectos 14,550 0,44 

      Precio total por m  .  14,99 

4.2.10 08FVL00004 u Llave de paso cromada a juego con grifería, colocad a en canalización de 
1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material ; construida según 
CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cant idad ejecutada.  

 

  TO01900 0,300 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 5,77 

  IF21900 1,000 u LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm) 11,940 11,94 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 18,010 0,54 

      Precio total por u  .  18,55 

4.2.11 08FVL00014 u Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalizac ión de 
1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material ; construida según 
CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cant idad ejecutada.  

 

  TO01900 0,300 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 5,77 

  IF21901 1,000 u LLAVE PASO DIÁM. 1 1/2" 15,940 15,94 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 22,010 0,66 

      Precio total por u  .  22,67 

4.2.12 08FVL00053 u Llave de paso con grifo de vaciado colocada en cana lización de 1 1/2" 
(36/40 mm) de diámetro, incluso pequeño material; c onstruida según 
CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cant idad ejecutada.  

 

  TO01900 0,300 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 5,77 

  IF22400 1,000 u LLAVE PASO CON GRIFO VACIADO 
1 1/2" 

49,780 49,78 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 55,850 1,68 

      Precio total por u  .  57,53 

4.2.13 08NPP90004 m Canalización calorifugada, realizada con tubo de co bre recocido de 22 
mm de diám. exterior y 1 mm de espesor con funda de  resina polivinílica 
plastificada resistente al exterior, incluso p.p. d e uniones, piezas 
especiales, grapas, pequeño material y ayudas  de albañilería; construida 
según CTE y RITE. Medida la longitud ejecutada.  

 

  ATC00200 0,030 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 
ESP. 

37,020 1,11 

  TO01900 0,100 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 1,92 

  IF28804 1,010 m TUBO COBRE RECOCIDO DIÁM. 22 
mm x 1mm ESP. FUNDA RES. EXT 

16,900 17,07 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 20,950 0,63 

      Precio total por m  .  21,58 
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4.2.14 15SCE00005 m Conducción de polietileno de alta densidad diámetro  75 mm exterior y 

61,4 mm interior, clase PE50A PN- 10 apta para uso alimentario, incluso 
p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanj a a presión 
normalizada. Medida la longitud ejecutada.  

 

  TO01900 0,050 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 0,96 

  TP00100 0,050 h PEÓN ESPECIAL 18,280 0,91 

  US10130 1,010 m TUBO POLIETILENO DIÁM. 75 mm 
PE50A PN-10. 

3,700 3,74 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 5,910 0,18 

      Precio total por m  .  6,09 

4.2.15 15SWA00002 u Arqueta de 51x51 cm y 1  m de profundidad media, formada por: solera 
de hormigón en masa conformación de pendientes, fáb rica de ladrillo 
perforado enfoscada y bruñida por el interior, tapa  de hormigón 
ligeramente armado con cerco de perfil laminado L 5 0.5 y conexión de 
tubos de e ntrada y salida, incluso excavación. Medida la cant idad 
ejecutada.  

 

  ATC00100 1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 37,51 

  TP00100 2,100 h PEÓN ESPECIAL 18,280 38,39 

  AGM00500 0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 4,70 

  CH04120 0,108 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 5,88 

  FL01300 0,176 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 
PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 

73,920 13,01 

  SA00600 2,050 m CERCO ARQUETA PNL-50,5 4,890 10,02 

  SA00700 0,360 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON 
CERCO 

26,130 9,41 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 6,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,80 

    3,000 % Costes indirectos 121,270 3,64 

      Precio total por u  .  124,91 

4.2.16 08NTT90001 u Captador solar térmico por termosifón, completo, pa ra instalación 
individual, modelo F1/TSS 200/FCC- 2 "JUNKERS", compuesto por: un 
panel modelo FCC-2 S CTE TSS, de 1032x20 26x66 mm, superficie útil 
1,936 m², rendimiento óptico 0,761, coeficiente de pérdidas primario 
4,083 W/m²K y coeficiente de pérdidas secundario 0, 012 W/m²K², según 
UNE-EN 12975-2, compuesto de: caja de fibra de vidrio con chapa 
posterior de acero galvaniza do y esquinas de plástico, cubierta 
protectora de vidrio, absorbedor selectivo recubier to con cromo negro, 
aislamiento térmico de lana mineral de 25 mm de esp esor, estructura de 
soporte de aluminio para cubierta plana, kit de tub erías y accesorios de 
conex ión de acero inoxidable, interacumulador horizontal  modelo TS 
200-1 de doble envolvente de 195 litros, con interior d e acero esmaltado, 
exterior de acero galvanizado lacado en color blanc o, aislamiento de 
poliuretano libre de CFC, ánodo de magnesio y vaso de expansión para 
el circuito primario.  
Bidón de 20 l de solución agua- glicol (glicol 30%, agua 70%), para 
relleno de captador solar térmico, para una tempera tura de trabajo de 
hasta - 15°C, modelo WTF 20 S "JUNKERS".; instalado según C TE e 
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ej ecutada..  

 

  TO01900 3,000 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 57,69 

  TP00100 3,000 h PEÓN ESPECIAL 18,280 54,84 

  IN90611 1,000 u EQUIPO TERMOSIFÓN 200 l. 950,000 950,00 

  WW00300 25,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 13,75 

    3,000 % Costes indirectos 1.076,280 32,29 

      Precio total por u  .  1.108,57 

4.2.17 08FTC00652 u Calentador individual acumulador eléctrico, de 30 l  de capacidad, 
incluso colocación, conexión y ayudas de albañilerí a; instalado según 
CTE, REBT; e instrucciones del fabricante. Medida l a cantidad ejecutada.  

 

  ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 15,00 

  TO01900 0,400 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 7,69 

  IF06201 1,000 u CALENTADOR ACUMULADOR 
ELECTRICO 30 l 

53,440 53,44 

  WW00300 3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 1,65 
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  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 78,080 2,34 

      Precio total por u  .  80,42 

4.2.18 08FTC00653 u Colocación de calentador individual acumulador eléc trico recuperado en 
obra, conexión a placas solares y red de distribuci ón y ayudas de 
albañilería; instalado según CTE, REBT; e instrucci ones del fabricante. 
Medida la cantidad ejecutada.  

 

  ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 15,00 

  TO01900 0,400 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 7,69 

  WW00300 3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 1,65 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 24,640 0,74 

      Precio total por u  .  25,38 

4.2.19 08FGL00009 u Equipo de grifería monomando para lavabo, de latón cromado de 
primera calidad, mezclador con aireador, desagüe au tomático, enlaces 
de alimentación flexibles, y llaves de regulación, construido según CTE 
e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  

 

  TO01900 0,500 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 9,62 

  IF10102 1,000 u EQUIPO GRIFERIA MONOMANDO 
LAVABO 1ª CAL. 

45,360 45,36 

  IF16700 1,000 u JUEGO DE RAMALILLOS 3,860 3,86 

  IF22600 2,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2" 4,310 8,62 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 68,310 2,05 

      Precio total por u  .  70,36 

4.2.20 08FGW00081 u Equipo de grifería temporizada para urinarios de pi e y murales, de latón 
cromado, primera calidad, funcionamiento con debile s presiones y 
tiempo aproximado de 6 a 7 seg.; instalado según CT E e instrucciones 
del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  

 

  TO01900 0,500 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 9,62 

  IF14600 1,000 u GRIFO TEMPORIZADO URINARIO 
DE PIE Y MURAL 

68,150 68,15 

  IF22600 1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2" 4,310 4,31 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 82,930 2,49 

      Precio total por u  .  85,42 

4.2.21 08FGD00002 u Equipo de grifería para ducha de latón cromado de c alidad media, con 
crucetas cromadas, uniones, soporte de horquilla, m aneral- telefono con 
flexible de 1,50 m y desagüe sifónico; construido s egún CTE e 
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ej ecutada.  

 

  TO01900 0,120 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 2,31 

  IF08100 1,000 u DESAGUE DUCHA CON REJILLA 4,260 4,26 

  IF08600 1,000 u DUCHA TELEFONO FLEX. 
CROMADO CAL. MED. 1,50 m 

11,040 11,04 

  IF26900 1,000 u TRANSFUSOR Y MEZCLADOR 
DUCHA CALIDAD MEDIA 

50,770 50,77 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 69,230 2,08 

      Precio total por u  .  71,31 

4.2.22 08FSI00001 u Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de  color blanco, marca 
Roca o similar, formado por taza con salida vertica l, tanque con tapa, 
juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento  y tapa y llave de 
regulación, construido según CTE, e instruc ciones del fabricante, 
incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería . Medida la cantidad 
ejecutada.  

 

  ATC00100 0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 3,00 

  TO01900 0,800 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 15,38 

  IF00600 1,000 u ASIENTO Y TAPA PVC 8,630 8,63 
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  IF15100 1,020 u INODORO CON TANQUE BAJO C. 

BLANCO CAL. MEDIA 
82,350 84,00 

  IF17200 1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN 
CROMADOS CAL. MEDIA 

2,850 2,85 

  IF22600 1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2" 4,310 4,31 

  WW00300 1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,83 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 119,300 3,58 

      Precio total por u  .  122,88 

4.2.23 08FSW00072 u Urinario mural de porcelana vitrificada, color blan co, marca Roca o 
similar, con borde rociador integral y alimentación  exterior, de 
0,35x0,30x0,43 m, juego de tornillos y ganchos de s uspensión, incluso 
colocación y ayudas de albañilería; construido segú n CTE e 
instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ej ecutada.  

 

  ATC00100 0,065 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 2,44 

  TO01900 0,200 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 3,85 

  IF29400 1,020 u URINARIO MURAL 0,35x0,30x0,43 m 
PORC. VITRIF. 

19,700 20,09 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 27,230 0,82 

      Precio total por u  .  28,05 

4.2.24 08FSL00195 u Lavabo para encimera, de porcelana vitrif icada, de color blanco, marca 
Roca o similar, de 0,60x0,50 m, rebosadero integral  y orificios 
insinuados para grifería, construido según CTE, e i nstrucciones del 
fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medida la 
cantidad ejecutada.  

 

  ATC00100 0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 3,19 

  TO01900 0,400 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 7,69 

  IF17800 1,020 u LAVABO ENCIMERA PORC. 
0,60x0,50 m C. BLANCO CAL. MEDIA 

60,000 61,20 

  WW00300 1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,66 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 73,040 2,19 

      Precio total por u  .  75,23 

4.2.25 08FSL00002 u Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada de col or blanco formado 
por lavabo de 0,60x0,50 m, pedestal a juego, tornil los de fijación, 
escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios 
insinuados para grifería, construido según CTE, e i nstru cciones del 
fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de  albañilería. Medida la 
cantidad ejecutada.  

 

  ATC00100 0,085 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 3,19 

  TO01900 0,400 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 7,69 

  IF16800 1,000 u JUEGO ESCUADRAS ACERO 
INOXIDABLE 

4,070 4,07 

  IF19600 1,020 u LAVABO PORCELANA C. BLANCO 
DE 0,60 m CAL. MEDIA 

27,230 27,77 

  IF23100 1,020 u PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO 
CALIDAD MEDIA 

22,400 22,85 

  WW00300 1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,66 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 66,530 2,00 

      Precio total por u  .  68,53 

4.2.26 08FSW00085 u Impermeabilización en paramentos verticales y horiz ontales de ducha de 
obra, formado por lámina impermeabilizante flexible  de 800x800 mm de 
base y 1m de altura en paramento, fijada al soporte  con adhesivo 
cementoso mejorado C2 E, preparada para recibir dir ectamente el 
revestimiento (no incluido en este precio), piezas especiales y 
complementos. construido según CTE, e instrucciones  del fabricante, 
instalada. Medida la cantidad ejecutada.  

 

  TO01900 0,300 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 5,77 
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  IF26301 1,020 u LAMINA IMPERMEABILIZANTE 

PLATO 80X80 Y PARAMENTOS 
45,540 46,45 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 53,070 1,59 

      Precio total por u  .  54,66 

    4.3 PROTECCIONES  

4.3.1 08PIE00023 u Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad  eficacia 13-A, 89- B, 
formado por recipiente de chapa de acero electrosol dada, con presión 
incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de  recipientes a 
presión, válvula de descarga, de asiento con palanc a para interrupción, 
manómetro, herraje s de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño 
material, montaje y ayudas de albañilería; instalad o según CTE y RIPCI. 
Medida la cantidad ejecutada.  

 

  ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 15,00 

  IP07800 1,000 u EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg 
EFICACIA 8-A, 39-B 

31,130 31,13 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 46,980 1,41 

      Precio total por u  .  48,39 

4.3.2 08PIS90105 u ROTULO SEÑALIZACION EXTINTOR, DIM 297X210 MM   

  ATC00400 0,100 h CUADRILLA FORMADA POR 
OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 
AYUDANTE 

37,650 3,77 

  IP05212 1,000 u ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM 6,000 6,00 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 10,620 0,32 

      Precio total por u  .  10,94 

4.3.3 08PIS00021 u Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señali zación 
permanente, de 30 lúmenes en emergencia, can lámpar as 
incandescentes, para tensión 220 V, una hora de aut onomía y para cubrir 
una superficie de 6 m2, incluso accesorios, fijació n y conexion; 
instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantid ad ejecutada.  

 

  TO01800 0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 5,77 

  IP05000 1,000 u EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. 
EMERG/SEÑALIZ. 30 LUM. INCAND. 
1 HORA 

37,180 37,18 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 43,800 1,31 

      Precio total por u  .  45,11 
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    5 REVESTIMIENTOS  

5.1 10AAL00003 m2 Alicatado con azulejo blanco de 15x15 cm recibido c on adhesivo, 
incluso cortes, p.p. de piezas romas o ingletes, re juntado y limpieza. 
Medida la superficie ejecutada.  

 

  TO00200 0,320 h OF. 1ª ALICATADOR 19,230 6,15 

  TP00100 0,190 h PEÓN ESPECIAL 18,280 3,47 

  GC00100 0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R 
EN SACOS 

246,400 0,25 

  GP00100 1,000 kg PASTA ADHESIVA 0,220 0,22 

  RA00200 47,170 u AZULEJO BLANCO 15x15 cm 0,160 7,55 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

    3,000 % Costes indirectos 18,190 0,55 

      Precio total por m2  .  18,74 

5.2 10CEE00003 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mor tero M5 (1:6). 
Medido a cinta corrida.  

 

  ATC00100 0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 11,25 

  AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 1,05 

    3,000 % Costes indirectos 12,300 0,37 

      Precio total por m2  .  12,67 

5.3 10CEE00016 m2 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramen tos verticales, 
preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). 
Medida la superficie ejecutada.  

 

  ATC00100 0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 7,50 

  AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 1,05 

    3,000 % Costes indirectos 8,550 0,26 

      Precio total por m2  .  8,81 

5.4 10CGG00029 m2 Revestimiento de paramentos y techos interiores con  enfoscado 
maestreado de mortero de cal hidráulica natural, co lor a elegir, acabado 
fratasado, espesor 15 mm., incluso limpieza, humede cido del paramento 
y maestras cada 1,50 m. Medida la superficie ejecut ada. 

 

  TO01200 0,320 h OF. 1ª YESERO 19,230 6,15 

  AGM81750 0,021 m3 MORTERO BASTARDO M7,5 
(1:0,5:5) CEM BL II/A-L 42,5 R Y CAL 

161,580 3,39 

    3,000 % Costes indirectos 9,540 0,29 

      Precio total por m2  .  9,83 

5.5 10SCS00033 m2 Solado con baldosas de gres antideslizante de 30x30  cm recibidas con 
mortero M5 (1:6), incluso formación de pendientes s uaves con mortero 
para recogida de agua a cazoletas y desagües de pla tos de ducha, 
enlechado y limpieza del pavimento; construido segú n CTE. Medida la 
superficie ejecutada.  

 

  TO01100 0,200 h OF. 1ª SOLADOR 19,230 3,85 

  TP00100 0,100 h PEÓN ESPECIAL 18,280 1,83 

  AA00200 0,020 m3 ARENA FINA 8,390 0,17 

  AGL00100 0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 
32,5 N 

114,050 0,11 

  AGM00500 0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 1,55 

  RS02515 12,750 u BALDOSA GRES ANTIDESLIZANTE 
30x30 cm 

1,160 14,79 

    3,000 % Costes indirectos 22,300 0,67 

      Precio total por m2  .  22,97 

5.6 10SCR90041 m Rodapié de baldosas de gres de 30x8 cm, recibidas c on adhesivo sobre 
mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, apl omado de la capa de 
mortero, enlechado y limpieza; construido según CTE . Medida la 
longitud ejecutada.  

 

  TO01100 0,120 h OF. 1ª SOLADOR 19,230 2,31 

  TP00100 0,060 h PEÓN ESPECIAL 18,280 1,10 

  AGL00100 0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 
32,5 N 

114,050 0,11 

  AGM00500 0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 0,10 
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  GP00100 0,100 kg PASTA ADHESIVA 0,220 0,02 

  RS05770 3,530 u RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 
30x8 cm 

1,000 3,53 

    3,000 % Costes indirectos 7,170 0,22 

      Precio total por m  .  7,39 

5.7 10TET00005 m2 Techo de placas de escayola lisa, suspendidas de el ementos metálicos, 
incluso registro de 80x80 cm con pieza prefabricada  de perfileria oculta, 
p.p. de elementos de remate y accesorios de fijació n. Medida la 
superficie ejecutada.  

 

  TO00500 0,545 h OF. 1ª ESCAYOLISTA 19,230 10,48 

  TP00100 0,075 h PEÓN ESPECIAL 18,280 1,37 

  AGP00100 0,001 m3 PASTA DE ESCAYOLA 173,610 0,17 

  RT01500 1,103 m2 PLACA ESCAYOLA LISA 3,850 4,25 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 16,570 0,50 

      Precio total por m2  .  17,07 

5.8 10TEW00001 m2 Plancha de escayola lisa colocada en vertical en fo rmación de 
escalonado de techos,  p.p. de elementos de fijació n y remate con 
techos de escayola. Medida la superficie ejecutada.  

 

  TO00500 0,500 h OF. 1ª ESCAYOLISTA 19,230 9,62 

  AGP00100 0,015 m3 PASTA DE ESCAYOLA 173,610 2,60 

  RT01500 1,050 m2 PLACA ESCAYOLA LISA 3,850 4,04 

  WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,60 

    3,000 % Costes indirectos 16,860 0,51 

      Precio total por m2  .  17,37 

5.9 10WWW00001 m2 Encimera y frente para encastre de lavabos, de márm ol blanco Macael de 
3 cm de espesor, pulido, incluso formación de hueco s y colocación 
sobre placa de apoyo, tomado con mortero M5 (1:6). Medida la superficie 
ejecutada, desarrollando el frente y sin deducir hu ecos.  

 

  ATC00100 1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 37,51 

  AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 1,05 

  RW01800 1,081 m2 ENCIMERA MÁRMOL BLANCO 
MACAEL PARA LAVABOS 

83,050 89,78 

  WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 1,10 

  WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,60 

    3,000 % Costes indirectos 130,040 3,90 

      Precio total por m2  .  133,94 
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    6 CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN 

 

6.1 11APA00125 m2 Puerta de hoja abatible y fijo superior con lamas f ijas para ventilación, 
ejecutada con perfiles conformados en frío de acero  galvanizado, igual a 
las existentes, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso 
junquillos, cantoneras, patillas de fijación, junta s de estanqueidad de 
neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y  seguridad y p.p. de 
sellado de juntas con masilla elástica; construida segú n CTE. Medida de 
fuera a fuera del cerco.  

 

  TP00100 0,170 h PEÓN ESPECIAL 18,280 3,11 

  KA01500 1,000 m2 PUERTA ABATIBLE AC. 
GALVANIZADO (T-III) 

41,720 41,72 

  RW01900 3,000 m JUNTA DE SELLADO 1,300 3,90 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

    3,000 % Costes indirectos 49,280 1,48 

      Precio total por m2  .  50,76 

6.2 11MPP00192 m2 Puerta de paso lacada, con hoja ciega corredera vis ta, formada por: 
precerco de 30 mm de espesor con garras de fijación , constituido por un 
larguero de 185 mm de ancho, dos de 70 mm y dos mon tantes de 70 mm, 
sección de cuelgue de 70x30 mm, cerco de 40 mm p ara piezas de iguales 
anchuras y tapajuntas de 60x15 mm en madera de pino  flandes hoja 
prefabricada normalizada de 35 mm chapada en okume,  lacada blanca y 
canteada por cuatro cantos, herrajes de cierre y se guridad en latón de 
primera calidad, sistema de de slizamiento con guiador y tope, incluso 
colgado. Medida de fuera afuera del precerco.  

 

  TO01500 2,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA 19,230 48,08 

  KM00100 1,170 m CERCO PINO FLANDES 18X30 mm 8,360 9,78 

  KM00300 4,300 m CERCO PINO FLANDES 70X40 mm 4,100 17,63 

  KM02801 0,580 u HOJA NORMALIZADA OKUME 35 
mm LACADA 

29,800 17,28 

  KM04200 3,850 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm 2,910 11,20 

  KM04700 1,200 m LISTÓN PINO FLANDES185X30 mm 7,070 8,48 

  KM05100 0,001 m3 MADERA PINO FLANDES 376,200 0,38 

  KM07400 5,820 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 
mm 

0,970 5,65 

  KW02500 0,580 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS 
DE LATON 

7,660 4,44 

  KW03600 0,580 u PICAPORTE PARA PUERTA 
CORREDERA 

4,200 2,44 

  KW04200 0,580 u SISTEMA DESLIZAMIENTO 
PUERTAS 

23,540 13,65 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 139,860 4,20 

      Precio total por m2  .  144,06 

6.3 11LVA00151 m2 Ventana de hojas abatibles de eje horizontal, ejecu tada con perfiles de 
aleación de aluminio con espesor de 1,5 mm y capa d e lacado en color 
según normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II  (0,50-1,50 m2), 
incluso precerco de perfil tubular conformado e n frío de acero 
galvanizado con patillas de fijación, junquillos, j unta de estanqueidad de 
neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de 
juntas con masilla elástica. La carpintería debe cu mplir los parámetros 
de permeabilidad, est anqueidad y resistencia al viento en las zonas A o 
B; construida según CTE. Medida de fuera a fuera de l cerco.  

 

  TO01600 0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,230 2,88 

  TP00100 0,150 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,74 

  KA01100 4,000 m PRECERCO TUBO ACERO 
GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO 

3,110 12,44 

  KL03500 1,000 m2 VENTANA ABATIBLE ALUM. 
LACADO (T-II) 

105,360 105,36 

  RW01900 4,000 m JUNTA DE SELLADO 1,300 5,20 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

    3,000 % Costes indirectos 129,170 3,88 

      Precio total por m2  .  133,05 

6.4 11LVA01151 m2 Ventana de hoja oscilobatiente, ejecutada con perfi les de aleación de 
aluminio con espesor de 1,5 mm y capa de lacado en color según 

 

17
/0

02
12

7 
- 

T
00

1

13
 

JU
N

IO
 

20
17

PAG 0179/0196



PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
           

Nº Código Ud Descripción Total  
normas GSB, espesor mínimo 60 micras, tipo II (0,50 -1,50 m2), incluso 
precerco de perfil tubular conformado en frío de ac ero galvanizado con 
patillas de fijación, junquillos, junta de estanque idad de neopreno, 
vierteaguas, herrajes de colgar y cierre y p.p. de sellado de juntas  con 
masilla elástica. La carpintería debe cumplir los p arámetros de 
permeabilidad, estanqueidad y resistencia al viento  en las zonas A o B; 
construida según CTE. Medida de fuera a fuera del c erco.  

  TO01600 0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 19,230 2,88 

  TP00100 0,150 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,74 

  KA01100 4,000 m PRECERCO TUBO ACERO 
GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO 

3,110 12,44 

  KL04701 1,000 m2 VENTANA OSCILOBATIEENTE  
ALUM. (T-II) 

118,120 118,12 

  RW01900 4,000 m JUNTA DE SELLADO 1,300 5,20 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

    3,000 % Costes indirectos 141,930 4,26 

      Precio total por m2  .  146,19 
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    7 VIDRIERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS   

7.1 12ACT80010 m2 Acristalamiento aislante térmico y acústico, formad o por dos lunas 
pulidas incoloras de 4 mm de espesor, cámara de air e deshidratado de 6 
mm, perfil metálico separador, desecante y doble se llado perimetral, 
colocado con perfil continuo, incluso perfil en U  de neopreno, cortes y 
colocación de junquillos; construido según CTE e in strucciones del 
fabricante. Medida según la superficie de carpinter ia. 

 

  TO01700 0,750 h OF. 1ª CRISTALERO 19,230 14,42 

  VL03900 1,000 m2 DOBLE LUNA INCOLORA 4 mm, 
CÁMARA AIRE 6 mm 

16,370 16,37 

  VW01500 4,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO 0,400 1,60 

    3,000 % Costes indirectos 32,390 0,97 

      Precio total por m2  .  33,36 
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    8 PINTURAS  

8.1 13IPP00001 m2 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales  y verticales de 
ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limp ieza del soporte, mano 
de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos man os de acabado. 
Medida la superficie ejecutada.  

 

  TO01000 0,090 h OF. 1ª PINTOR 19,230 1,73 

  PP00100 0,450 kg PINTURA PLÁSTICA 1,700 0,77 

  PW00300 0,350 kg SELLADORA 4,200 1,47 

  WW00400 0,200 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,06 

    3,000 % Costes indirectos 4,030 0,12 

      Precio total por m2  .  4,15 

8.2 13EEE00004 m2 Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metá lica formada por: 
rascado y limpieza de óxidos; imprimación anticorro siva y dos manos de 
color. Medidas dos caras.  

 

  TO01000 0,250 h OF. 1ª PINTOR 19,230 4,81 

  PE00200 0,250 kg ESMALTE SINTÉTICO 6,160 1,54 

  PI00300 0,175 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,290 0,75 

  PW00100 0,070 l DISOLVENTE 1,490 0,10 

  WW00400 0,400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,12 

    3,000 % Costes indirectos 7,320 0,22 

      Precio total por m2  .  7,54 
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    9 EQUIPAMIENTO  

9.1 14MAB00160 u Barra asidero inodoro para colocar en pared, recto de 50 cm, 
plastificada, para aseo accesible para personas con  discapacidad, 
incluso tornillo de fijación y material complementa rio; según CTE. 
Medida la cantidad ejecutada.  

 

  TO02100 0,500 h OFICIAL 1ª 19,230 9,62 

  DA01050 1,000 u BARRA ASIDERO RECTO, 5O cm, 
PLASTIFICADA 

35,280 35,28 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 45,750 1,37 

      Precio total por u  .  47,12 

9.2 14MAB00140 u Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, pla stificada, para aseo 
accesible para personas con discapacidad, incluso t ornillos de fijación y 
material complementario; según CTE. Medida la canti dad ejecutada.  

 

  TO02100 0,200 h OFICIAL 1ª 19,230 3,85 

  DA01030 1,000 u DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, 
PLASTIFICADA 

86,380 86,38 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    3,000 % Costes indirectos 91,080 2,73 

      Precio total por u  .  93,81 
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    10 GESTIÓN DE RESIDUOS  

10.1 17WWW00001 u Gestion de residuos generados en obra. Comprendiend o el transporte y 
tratamiento en vertedero autorizado, incluso tasas  referidas al 
"Documento de compromiso de Gestion de residuos". M edida la unidad 
ejecutada.  

 

      Sin descomposición   178,194 

    3,000 % Costes indirectos 178,194 5,35 

      Precio total redondeado por u  .  183,54 
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    11 SEGURIDAD Y SALUD   

11.1 18WWW00001 u Seguridad y salud para obra. Medida la unidad ejecu tada   

      Sin descomposición   108,738 

    3,000 % Costes indirectos 108,738 3,26 

      Precio total redondeado por u  .  112,00 
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    12 CONTROL DE CALIDAD   

12.1 19WWW00001 u Control de calidad para obra. Medida la unidad ejec utada.   

      Sin descomposición   103,883 

    3,000 % Costes indirectos 103,883 3,12 

      Precio total redondeado por u  .  107,00 
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PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VESTUARIO EN LA ZONA DEL CAMPO DE 
FUTBOL. EL PALMAR DE TROYA.UTRERA. 

 

                   ALH arquitectos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PLANOS. 
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PROYECTO DE ADECUACION DE NORMATIVA DE LAS INSTALACIONES Y VESTUARIO EN LA ZONA DEL CAMPO DE 
FUTBOL. EL PALMAR DE TROYA.UTRERA. 

 

                   ALH arquitectos 
 

               (Se adjuntan en caja de proyecto) 

PROYECTO BASICO 

 

A00 PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO     E: VARIAS 

 

A01 ESTADO PREVIO.PLANTA Y ALZADOS.     E: 1/50 

 

B.01 ESTADO REFORMADO.PLANTAS Y ALZADOS.    E: 1/50 

 

B.02 ESTADO REFORMADO.ABASTECIMIENTO.SANEAMIENTO EXTERIOR..  E: 1/100. 

 

B03. ESTADO REFORMADO. COTAS Y ACABADOS 

 

PROYECTO DE EJECUCION:INSTALACIONES 

 

 

C0.1 INSTALACIONES.FONTANERIA Y ENERGIA SOLAR    E: 1/50 

C0.2.    INSTALACIONES .SANEAMIENTO Y ELECTRICIDAD.    E: 1/50 
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