
AREA DE COHESIÓN TERRITORIAL
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL              EL PALMAR DE TROYA    PEE 2016

    

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

REFORMA  EDIFICIO “C” C/ FÉLIX RODRIGUEZ DE LA FUEN TE 

EL PALMAR DE TROYA

PEE-2016

 

DOC: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN.                     Fecha: NOVIEMBRE 2016                                                  
OBRA: REFORMA EDIFICIO “C” C/ Félix Rodríguez de la Fuente      Pág. 1/55

Código Seguro De
Verificación:

e0GTwbJBEiM6o8O9o5iQDQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 14/11/2016 14:26:27

Observaciones Página 1/272

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma

     DIPUTACION DE SEVILLA      

28/11/2016 08:45

28227

  E. L. A. EL PALMAR DE TROYA   

28/11/2016 08:46

3071

https://portal.dipusevilla.es/vfirma


AREA DE COHESIÓN TERRITORIAL
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL              EL PALMAR DE TROYA    PEE 2016

    

ÍNDICE GENERAL

I. MEMORIA

II. MEDICIONES  Y PRESUPUESTO. CUADRO DE PRECIOS. 

III. PLANOS

IV. PLIEGO DE CONDICIONES.

V. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

VI. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

 

DOC: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN.                     Fecha: NOVIEMBRE 2016                                                  
OBRA: REFORMA EDIFICIO “C” C/ Félix Rodríguez de la Fuente      Pág. 2/55

Código Seguro De
Verificación:

e0GTwbJBEiM6o8O9o5iQDQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 14/11/2016 14:26:27

Observaciones Página 2/272

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma

https://portal.dipusevilla.es/vfirma


AREA DE COHESIÓN TERRITORIAL
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL              EL PALMAR DE TROYA    PEE 2016

    

I. MEMORIA    

I. 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.

I. 1.1. AGENTES INTERVINIENTES

1.1.1.- Programa de financiación
1.1.2.- Promotor de las obras  
1.1.3.- Técnicos intervinientes

I. 1.2. INFORMACIÓN PREVIA

1.2.1.- Objeto del Proyecto.
1.2.2.- Situación y Estado actual
1.2.3.- Datos de partida. Antecedentes
1.2.4.- Programa de Necesidades
1.2.5.- Relación de Normas de Obligado Cumplimiento        

I. 1.3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
1.3.1.- Descripción y Justificación de la Propuesta . Uso Característico. 
1.3.2.- Resumen Económico.
1.3.3.- Cumplimiento Normativa Urbanística
1.3.4.- Cumplimiento del CTE. 
1.3.5.- Cumplimiento de otras normativas específica s.
1.3.6.- Descripción General de la Geometría del edi ficio. Cuadro de Superficies. 
1.3.7.- Descripción General de los sistemas y parám etros del edificio.

I. 1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

I. 2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.

I. 2. 1.- SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

I. 2. 2.- SISTEMA ESTRUCTURAL

I. 2. 3.- SISTEMA ENVOLVENTE

I. 2. 4.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

I. 2. 5.- SISTEMAS DE ACABADOS

I. 2. 6.- SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

I. 2. 7.- EQUIPAMIENTO 

I.3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE

I. 3.1. DB-SE EXIGENCIAS BÁSICAS  DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL .
I. 3.2. DB-SI EXIGENCIAS BÁSICAS  DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
I, 3.3. DB-SUA EXIGENCIAS BÁSICAS  DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  Y ACCESIBILIDAD .
I. 3.4. DB-HS EXIGENCIAS BÁSICAS  DE SALUBRIDAD .
I. 3.5. DB-HR EXIGENCIAS BÁSICAS  DE PROTECCIÓN FRENTE AL  RUIDO.
I. 3.6. DB-HE EXIGENCIAS BÁSICAS  DE AHORRO DE ENERGÍA.

I.4.- CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICI ONES

1.4.2.- Cumplimiento Normativa de Accesibilidad
1.4.3.- Cumplimiento Normativa Seguridad y Salud en  obras
1.4.4.- Cumplimiento Normativa Gestión de Residuos
1.4.5.- Cumplimiento Normativa Sectorial

I. 5.- ANEJOS A LA MEMORIA

I. 5. 1.-  FICHAS DE ACCESIBILIDAD  DECRETO 293/ 2009
I. 5. 2.-  DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

 

DOC: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN.                     Fecha: NOVIEMBRE 2016                                                  
OBRA: REFORMA EDIFICIO “C” C/ Félix Rodríguez de la Fuente      Pág. 3/55

Código Seguro De
Verificación:

e0GTwbJBEiM6o8O9o5iQDQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 14/11/2016 14:26:27

Observaciones Página 3/272

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma

https://portal.dipusevilla.es/vfirma


AREA DE COHESIÓN TERRITORIAL
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL              EL PALMAR DE TROYA    PEE 2016

    

II. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

III. PLANOS

01.- Situación.

02.- Estado actual. Planta baja

03.- Estado actual. Planta primera

04.- Estado actual. Cubierta

05.- Estado actual. Alzados I

06.- Estado actual. Alzados II y sección transversal

07.- Estado de propuesta. Planta baja

08.- Estado de propuesta. Planta primera

09.- Estado de propuesta. Cubierta

10.- Estado de propuesta. Alzados I

11.- Estado de propuesta. Alzados II y sección transversal

12.- Ejecución trabajos previos. Demoliciones

13.- Ejecución albañilería I

14.- Ejecución albañilería II

15.- Revestimientos

16.- Carpinterías. Detalles

IV. PLIEGO DE CONDICIONES

V. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.  

VI. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

 

DOC: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN.                     Fecha: NOVIEMBRE 2016                                                  
OBRA: REFORMA EDIFICIO “C” C/ Félix Rodríguez de la Fuente      Pág. 4/55

Código Seguro De
Verificación:

e0GTwbJBEiM6o8O9o5iQDQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 14/11/2016 14:26:27

Observaciones Página 4/272

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma

https://portal.dipusevilla.es/vfirma


AREA DE COHESIÓN TERRITORIAL
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL              EL PALMAR DE TROYA    PEE 2016

    

I. MEMORIA

I. 1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.

I. 1.1. AGENTES INTERVINIENTES.

1.1.1.- Programa de financiación.
El programa de financiación para la obra que tratamos en este proyecto se desarrolla según establece la
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998 y el Real Decreto 939/97. 

1.1.2.- Promotor 
El promotor de las obras es el Ayuntamiento de El Palmar de Troya habiendo sido solicitada, por acuerdo
de la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma de El Palmar de Troya, la inclusión de esta obra en el
programa de Inversiones del PEE – 2016.

1.1.3.- Técnicos intervinientes.
En la redacción de este proyecto han intervenido los siguientes técnicos del Servicio de Desarrollo Rural,
Área de Cohesión Territorial de la Diputación de Sevilla, según el siguiente cuadro:

REDACCIÓN DE PROYECTO

Proyectistas: Francisco Gutiérrez Olivero Arquitecto

Manuel Carbajo Barragán Arquitecto Técnico

Proyectista Instalaciones Antonio Salado Monsalve Ingeniero Técnico Industrial.

Coordinador de la redacción: Francisco Gutiérrez Olivero Arquitecto

EJECUCIÓN DE OBRA

Director de obra: Francisco Gutiérrez Olivero Arquitecto

Director Ejecución de obra: Manuel Carbajo Barragán Arquitecto Técnico

Director Ejecución Instalaciones: Antonio Salado Monsalve Ingeniero Técnico Industrial.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Redactor del Estudio: Francisco Gutiérrez Olivero Arquitecto 

SEGURIDAD Y SALUD

Redactor del Estudio: Manuel Carbajo Barragán Arquitecto Técnico

Coordinador de la redacción: No Precisa      -----

Coordinador de la ejecución. Pendiente Nombramiento      -----

ENSAYO GEOTÉCNICO

Redactor del Estudio:  SPT Geotecnia, S.C.A.       -----
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I. 1. 2. INFORMACIÓN PREVIA

1.2.1.- Objeto del Proyecto. 

Se  redacta  este  documento  con  el  objeto  de  describir  y  justificar,  a  nivel  de  Proyecto  Básico  y  de

Ejecución, una primera actuación de reforma general en el EDIFICIO C que encontramos en la c/ Félix

Rodríguez de la Fuente de la localidad de El Palmar de Troya , Utrera, Sevilla. 

1.2.2.- Situación y Estado actual.

La edificación en estudio, forma parte de un conjunto compuesto por tres edificaciones semejantes que se

sitúan entre la calle Félix Rodríguez de la Fuente y la Avda. de Cádiz, de la E.L.A. de El Palmar de Troya.

Los mencionados edificios han sido denominados, edificios A, B, y C, tratando este documento sobre la

intervención de reforma en el más distante al centro de la población, en adelante: edificio C. 

Se trata de edificaciones sencillas, a modo de pabellones de pequeña escala, de simple crujía, de dos

plantas de altura, y cubierta a dos aguas, quedando organizados a partir de una zona central donde se

sitúa el acceso de planta baja, y la escalera de dos tramos

EDIFICIO A EDIFICIO B EDIFICIO C

Estado previo

Respecto a su uso previo, se observaba, en la práctica totalidad de los casos, la infrautilización o el desuso

de los locales de planta primera, dada la inexistencia de ascensores, y en cualquier caso, el incumplimiento

de  las  vigentes  normativas  de  accesibilidad  y  de  protección  contra  incendios.  Estos  tres  edificios,

caracterizadores de la Zona Centro de la población, fueron levantados en la década de los años 50, como

colegios públicos. La construcción de nuevas instalaciones docentes en la década de los 80 propició su
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cambio de uso, mediante pequeñas obras de reforma, que ocasionaron su transformación en elementos

divididos y excesivamente compartimentados, siendo destinados en la actualidad a servicios de interés

público y social, tales como: asociaciones, peñas, hogar del pensionista, casas de hermandades, etc.

Estado de conservación: En su estado previo presentaban un estado deficiente en cuanto a materiales de

revestimientos,  acabados  y  redes  de  instalaciones,  a  la  vez  que  un  estado  de  estabilidad  y  solidez

estructural. 

Dentro de la alargada manzana de aproximadamente 1.400 m2, ocupada por estos tres pabellones, se

observa, además, el carácter de residuales, susceptibles de un mejor aprovechamiento, de los espacios

intersticiales entre las citadas edificaciones.

I.2.3.- Datos generales de partida. Antecedentes.

La actuación de reforma del denominado edificio C , que describe este proyecto básico y de ejecución se

inserta dentro de una serie coordinada de actuaciones que han sido encaminadas a la remodelación y

revitalización del  área urbana de la Zona Centro de El Palmar de Troya.  De tal  manera este proyecto

básico y de ejecución, forma parte de la siguiente serie de documentos previos:

Fecha

Redacción

Título del Documento Programa

Julio 2.013

Octubre 2.013

Anteproyecto de Reforma del Hogar del Pensionista

Proyecto Básico y de Ejecución de Reforma del Hogar del Pensionista

PEE 2.013

Abril 2.014 Proyecto Básico y de Ejecución. Terminación del Hogar del Pensionista y

reurbanización de los accesos.

PLAN  BIENAL

PROVINCIAL

2.014 – 2.015
Junio 2.014 Proyecto Básico y de Ejecución de la Urbanización de la c/Félix Rodríguez

de la Fuente

PLAN SUPERA

DIPUTACIÓN

Julio 2.014

Agosto 2.014

Anteproyecto de Reforma del Primer Edificio de Equipamientos Públicos en

c/ Félix Rodríguez de la Fuente para Inclusión de uso comercial.

Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de  Reforma  del  Primer  Edificio  de

Equipamientos Públicos en c/ Félix Rodríguez de la Fuente para Inclusión

de uso comercial.

PEE 2.014

Julio 2.015 Proyecto Básico y de Ejecución de Puesta en Valor del Primer Edificio sito

en calle Félix Rodríguez de la Fuente

PEE 2.015
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I.2.4.- Programa de Necesidades.

Por  parte  de  la  Corporación  de  El  Palmar  de  Troya  se  requiere  la  Reforma  General  del  edificio

denominado  C  encaminada  a  la  obtención  de  locales,  para  su  uso  como  Casas  de  Hermandades,

adaptados a la normativa vigente y muy especialmente a la normativa en materia de accesibilidad, de

forma que se propicie, a partir de esta inversión, un mejor uso público y un mejor aprovechamiento que el

que en la actualidad se está dando a esta edificación. 

El programa contempla la idea de reformar el núcleo de acceso y de comunicación vertical, la planta alta y

los huecos y revestimientos de fachada de todo el edificio, interviniendo mínimamente en los locales de

planta baja, recientemente reformados. 

La  reforma de  esta  pieza  deberá  ser  compatible  con la  idea general  de transformación  y  mejora  del

conjunto al que pertenece. 

1.2.5.- Relación de Normas de Obligado Cumplimiento .

0.   SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
Ley 7/2002, de 17 de diciembre. BOJA 31.12.2002. BOJA 31.12.03** (Ley
18/2003). BOJA 21.11.05** (Ley 13/2005). BOJA 24.05.06** (Ley 1/2006)

Texto Refundido de la Ley del Suelo
Real  Decreto  Legislativo  2/2008,  de  20  de  junio.  BOE  26.06.08.  BOE
24.12.08** (Ley 2/2008)

Reglamento de Planeamiento 
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo. BOE 15.09.78. 

Reglamento de Gestión Urbanística
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. BOE 31.1.79. BOE 18.3.93**
(Real Decreto 304/1993). BOE 23.07.97**(Real Decreto 1093/1997)

Planeamiento Urbanístico 
PGOU, procedente de la Adaptación parcial de las Normas Subsidiarias del
Planeamiento de Utrera

Aprobación Provisional Nuevo PGOU Utrera

1. GENERALES
 
Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99.
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02**
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10**
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**

Código Técnico de la Edificación.
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006, BOE
25.01.08*
R.D.  1371/2007, de 19.10.2007,  del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE
20.12.07 *, BOE 18.10.08 **
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 *
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 **
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 **
Sentencia de 4 de mayo de 2010. Sala Tercera del Tribunal Supremo, BOE
30.07.2010 **

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
(según disposiciones normativas anteriores)
Contenido: 
Parte I 
Parte II. Documentos Básicos. DB 

Registro General del Código Técnico de la Edificación.
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro 
General del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, BOE 22.04.10 **

2.1.- SE Seguridad Estructural 

CTE DB SE Seguridad Estructural.

- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación.

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  Edificación
(NCSR-02).
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07**

- ESTRUCTURAS ACERO 
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CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad
Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”;

Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011)
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. BOE 
23.06.2011

- ESTRUCTURAS HORMIGÓN  . 

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
R.D.  1339/2011,  de  3.10.11,  por  el  que  se  deroga  el  Real  Decreto
1630/1980,  de  18  de  julio,  sobre  fabricación  y  empleo  de  elementos
resistentes para pisos y cubiertas

Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
Real  Decreto  1247/2008,  de  18.06.08,  del  Ministerio  de  la  Presidencia.
BOE 22.8.08. BOE 24.12.08*

- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad
Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación

- ESTRUCTURAS DE MADERA

CTE DB-SE-M Estructuras de Madera,  aplicado conjuntamente con los
DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación

2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio

CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
- SI 1 Propagación interior
- SI 2 Propagación exterior
- SI 3 Evacuación de ocupantes
- SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
- SI 5 Intervención de los bomberos
- SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93.
BOE 7.05.94*. 
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98**

Reglamento  de  Seguridad  contra  incendios  en  establecimientos
industriales.
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE
17.12.2004. BOE 05.03.05*

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos  en  función  de  sus  propiedades  de  reacción  y
resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia al
fuego)
R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. BOE 2.4.2005, 
R.D. 110/2008, de 1.02.98,  BOE 12.02.08**

2.3.- SU Seguridad de Utilización 

CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad
- SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
- SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
- SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
- SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada

- SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 
alta ocupación

- SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
- SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento
- SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
- SUA 9 Accesibilidad

2.4.- HS Salubridad

CTE DB HS Salubridad 

- HS 1 Protección frente a la humedad 
- HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
- HS 3 Calidad del aire interior 
- HS 4 Suministro de agua
- HS 5 Evacuación de aguas 

2.5.- HR Protección frente al Ruido

Ley del  Ruido.
Ley  37/2003,  de  17.11.03.  Jefatura  del  Estado.  BOE  276  18/11/2003.
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05**
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**. 
R.D.1038/2012, de 21.11.12 BOE 26.07.12**

Reglamento  de  Protección  Contra  la  Contaminación  Acústica  de
Andalucía
Decreto 6/2012, de BOJA de 06.02.2012
BOJA, 3.04.2013*

DB-HR Protección frente al ruido
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 
23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*. 
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08** 
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09**

2.6.- HE Ahorro de Energía

CTE DB HE Ahorro de energía.

- HE-1 Limitación de la demanda de energía.
- HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)
- HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
- HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
- HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

3. INSTALACIONES                                                                      

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA     

Pliego  de  prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de
abastecimiento de agua.
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 02.10.74, 
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**, 
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76**

Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones
interiores de suministro de agua.
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80

Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91, 
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993**
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D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011**

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real  Decreto  140/2003,  de  7  de  febrero,  Mº  de  la  Presidencia.  BOE
21.02.2003. BOE 4.03.03*. 
ORDEN SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05**
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09**
ORDEN SAS/1915/2009, de 8.07.09, BOE 17.07.09**

Normas Técnicas de Abastecimiento Aguas del Huesna

3.2.-APARATOS ELEVADORES   

Aprobación   del  texto  revisado  del  Reglamento  de  Aparatos
Elevadores.
Orden de 30.06.66,  del  Mº de Industria.  BOE 26.07.66 BOE 20.09.66*
Orden 20.11.73, BOE 28.11.73** 
Orden 27.06.75, BOE 5.07.1975**
Orden 25.10.75, BOE 12.11.75** 
Orden 20.07.76, BOE 10.08.76** 
Orden 7.03.81, BOE 14.03.81** 
Orden 7.04.81, BOE 21.04.81**
Orden 16.11.81, BOE 25.11.81**

Determinación  de  las  condiciones  que  deben  reunir  los  aparatos
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación
de sus equipos impulsores. 
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 09.08.74

Normas  para  la  comercialización  y  puesta  en  servicio  de  las
máquinas.
R.D. 1644/2008, de 10.10.08, BOE 11.10.08

Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas 
a minusválidos.
Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; Art.
2º. B.O.E. 51; 28.02.80
R.D. 248/1981, de 5.02.81, BOE 26.02.81**

Características  de  los  accesos,  aparatos  elevadores  y
acondicionamientos de las viviendas para minusválidos, proyectadas
en inmuebles de protección oficial
Orden 3.3.80  del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE 18.03.80; Art.
1º. Aptdo. B  

Reglamento de Aparatos de elevación y manutención. 
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE
11.12.85
R.D.  1314/1997,  Aplicación  de la  Directiva  95/16/CE sobre  ascensores,
BOE 30.09.97**
R.D.57/2005, de 21.01.05. BOE. 04.02.05
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10**
BOE 19.06.2010*
BOE 26.08.2010*
R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13
BOE 9.05.13*

Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación y
su manutención en la comunidad autónoma andaluza.
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  BOJA 25.11.86

Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre
aparatos elevadores y de manejo mecánico.
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio)
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.05.88

Adaptación  de  los  aparatos elevadores  al  D.72/1992,  de 5.5.92,  de
normas  técnicas  sobre  accesibilidad  y  eliminación  de  barreras
arquitectónicas
D. 298/1995 de 26.10.95  BOJA 6.2.96

Actualización de  la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y
CENELEC.
Res.  de 24.07.96, de la Dir.  Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial.
BOE 14.08.96

Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial  BOE
23.04.97. BOE 23.05.97*

Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre ascensores.
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y Energía. BOE 30.09.97
BOE  28.07.98* 
BOE 13.08.99**. 
BOE 4.02.05**. 
BOE 11.10.08** (a partir del 29 de diciembre de 2009)

Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de cabina,
así como de otros dispositivos complementarios de seguridad en los
ascensores existentes 
D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA 24.10.98

RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan competencias en materia 
de aparatos elevadores para obras
Resolución 24.03.99, BOJA 29.04.99

Autorización para anular el dispositivo de cierre  de las  puertas de
cabina de ascensores cuando éstos sean utilizados por minusválidos
con necesidad de silla de ruedas. 
Resolución de 26.05.2004, de la Dir.  Gral. de Industria, Energía y Minas,
BOJA 20.7.04.

Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-MIE-AEM1
Orden  23.09.1987  del  Mº  de  Industria  y  Energía  BOE  6.10.1987  BOE
12.05.88* 
Orden 11.10.88, BOE 21.10.88**
Orden 25.07.91, BOE 11.09.91**
ITC-MIE-AEM-1.
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de Política Tecnológica. BOE
15.05.92

ITC-MIE-AEM-2,  del  Reglamento  de  Aparatos  de  elevación  y
manutención referente a grúas torre desmontables para obra u otras
aplicaciones. 
R.D.  836/2003  de  27.06.03,  del  Mº  de  Ciencia  y  Tecnología.   BOE
17.07.03. BOE 23.01.04*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10

ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutención.
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89

ITC-MIE-AEM-4  del  Reglamento  de  Aparatos  de  elevación  y
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas.
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 17.07.03.
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10

3.3.-INSTALACIONES  AUDIOVISUALES.

Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles.
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57
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Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de
televisión por cable
Decreto  1306/1974  de  2.05.1974  de  la  Presidencia  del  Gobierno
BOE15.05.74

Ley General de la comunicación audiovisual
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010
Resolución 21.06.2010, BOE 12.08.2010**
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011**
Ley. O. 4/2011, de 11.03.2011, BOE 12.03.11**
Resolución 13.07.11, BOE 27.07.11**
R.D.L. 14/2011, de 16.09.2011, BOE 20.09.11**
R.D. 1624/2011, de 14.112011, BOE 7.12.11**

Especificaciones  técnicas  del  punto  de  terminación  de  la  red
telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de las
instalaciones privadas de abonado.
Real  Decreto  2304/1994,  de  02.12.94,  del  Mº  de  Obras  Públicas
Transportes y Medio Ambiente. BOE 22.12.94

Infraestructuras  comunes  en  los  edificios  para  el  acceso  a  los
servicios de telecomunicación.
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98. 
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 **
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99**
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01**
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05**

Ley General de Telecomunicaciones
Ley 11/1998 de 24 de abril de la Jefatura del Estado BOE 25.04.98,
BOE 8.07.98*
Ley 48/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Orden 9.04.99, BOE 11.05.99* 
Ley 5/1999, de 29.12.99, BOE 30.12.99**
Orden 9.03.00, BOE 15.03.00**
R.D.L. 7/2000, de 23.06.00, BOE 24.06.00**
R.D.L. 1890/2000, de 20.11.00, BOE 2.12.00**
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00**
RD 541/2001, de 29.05.01, BOE 9.06.01**
RD 1066/2001, de 28.09.01, BOE 28.09.01**
Resolución 15/2001, de 29.11.01, BOE 20.12.01**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
R.D. 164/2002, de 08.02.02, BOE 16.02.02 **
Ley 34/2002, de 11.07.02, BOE 12.07.02**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03 **
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07**

Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la
conformidad de los aparatos de telecomunicaciones
Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00.
Resolución 23.03.01, BOE 6.04.01**
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**
Orden ITC/2036/2010, de 22.07.10, BOE 28.07.10**

Ley General de Telecomunicaciones
Ley 32/2003. BOE 4.11.03. 
BOE 19.03.04*
Ley 4/2004, de 29.12.04 BOE 30.12.04**
R.D. 2296/2004, de 10.12.04, BOE 30.12.04**
R.D. 1620/2005, de 30.12.05, BOE 31.12.05**
R.D. 920/2006, de 28.07.06, BOE 2.09.06**
R.D. 964/2006, de 1.09.06, BOE 18.09.06**
Ley 25/2007, de 18.10.07, BOE 19.10.07**
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07**

R.D. 863/2008, de 23.05.08, BOE 7.06.08**
ORDEN ITC/3538/2008, de 28.11.08, BOE 6.12.08**
R.D. 899/2009, de 22.05.09, BOE 30.05.09**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 244/2010, de 5.03.10, BOE 24.03.10**
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010**
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011**

Reglamento  regulador  de  las  infraestructuras  comunes  de
telecomunicaciones  para  el  acceso  a  los  servicios  de
telecomunicación en el interior de las edificaciones
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE
01.04.11, BOE, 18.10.11*
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011**

3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE. 

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11*

Instrucciones  complementarias  MI  IF  del  reglamento  de  seguridad
para plantas e instalaciones frigoríficas. 
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11*

Disposiciones de aplicación en la  Directiva  del  Consejo de las  CE
90/396/CEE sobre aparatos de gas.
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE
05.12.92, BOE 23.01.93*, BOE 27.01.93* 
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95**

Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente
alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos.
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 27.03.95,
BOE 26.05.95*. 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) 
R.D.  1027/2007,  de  20.07.07, del  Ministerio  de  la  Presidencia.  BOE
29.08.07, BOE 28.02.08*
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09**
R.D.  249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10**
R.D. 283/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**

LEGIONELOSIS

Medidas  para  el  control  y  la  vigilancia  higiénico-sanitarias  de
instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se crea
el  Registro  Oficial  de  Establecimientos  y  Servicios  Biocidas  de
Andalucía.
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de
07.02.02.
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08**

Criterios  higiénico-sanitarios  para  la  prevención  y  control  de  la
legionelosis
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del  Mº Sanidad y Consumo. BOE 18.07.2003.
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010**

3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN  

Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas
y centros  de transformación.R.D.  3275/1982,  de 12.11.82,  del  Mº  de
Industria y Energía. BOE 01.12.82, BOE 18.01.83*
Orden 6.07.84, BOE 1.08.84**
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Instrucciones  Técnicas  Complementarias  del  Reglamento  sobre
Condiciones  Técnicas  y  Garantía  de  Seguridad  en  Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84 

Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación.
Resolución  de la  Dirección  General  de  Energía  de 19.06.84 del  Mº  de
Industria y Energía. BOE 26.06.84. 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación 
Industrial B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88*

Transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*. 
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01**
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT.
R.D.  842/2002,  de  02.08.02,  del  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología.
BOE18.09.02. 
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar
en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones análogas.
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA
19.4.04.
Instrucción 29.12.06, BOJA 22..01.07**

Normas  particulares  y  condiciones  técnicas  y  de  seguridad  de
ENDESA Distribución. 
Resolución  05.05.2005,  de  la  Dir.  Gral.  de  Industria,  Energía  y  Minas.
BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06

Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de
baja tensión.
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07.

Régimen  retributivo  de  la  actividad  de  distribución  de  energía
eléctrica.
R.D.  222/2008,  de  15.02.08,  del  Ministerio  de  Industria,  Turismo  y
Comercio. BOE 18.03.08
Circular 3/2008, de 06.11.08, BOE 24.11.08**
Orden ITC/3801/2008, de 26.12.08, BOE 31.12.08**
Orden ITC/2524/2009, de 08.09.09, BOE 23.09.09**
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11**

3.6.-SANEAMIENTO Y  VERTIDO   

Pliego  de  Prescripciones  técnicas  generales  para  tuberías  de
saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86.
BOE 28.02.87*

Normas  de  emisión,  objetivos  de  calidad  y  métodos  de  medición
sobre vertidos de aguas residuales.
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.11.87,
BOE 18.04.88*

Reglamento de la calidad de las aguas litorales.
Decreto  14/1996,  de  16.01.96,  de  la  Cª  de  Medio  Ambiente.  BOJA
08.02.96.
Orden 14.02.97,  BOJA 04.03.97** 
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03

Normas Técnicas de Saneamiento Aguas del Huesna

3.7.-APARATOS A PRESIÓN

Reglamento  de  Aparatos  a  Presión e Instrucciones  Técnicas
Complementarias MIE-AP (1 a 17) 
R.D. 2060/2008, de 12.12.08
BOE 28.10.09*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10**

Instrucciones técnicas complementarias del reglamento de aparatos a
presión

MIE-AP-2.  Orden de 6.10.80 del Ministerio de Industria y Energía  BOE
4.11.80

MIE-AP1.  Orden de 17.03.81, del Ministerio de Industria y Energía BOE
08.04.81, BOE 21.05.81*, BOE 22.12.81*
Orden 28 de Marzo de 1985 BOE 13.04.85** 

MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos. 
Orden  de  11.07.83,  del  Mº   I.E.  BOE  22.07.83,  BOE  17.10.83*,  BOE
02.01.84*
MIE-AP-12,  referente a calderas de agua caliente. 
Orden de 31.05.85,  del  Mº de Industria  y  Energía.   BOE 20.06.85,  BOE
13.08.85*

Disposiciones  de  aplicación  de  la  directiva  del  consejo  las
comunidades europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión.
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de Industria y Energía BOE
20.05.88. 

Disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  87/404/CEE  sobre
recipientes a presión simple.
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y Energía. BOE 15.10.91,
BOE 25.11.91* 
R.D. 2486/1994, de 23.12.94, BOE 24.01.95 ** 

Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas a los
equipos de presión
R.D. 769/1999 de 07.05.99 
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 05.02.99** 

Reglamento  de  equipos  a  presión  y  sus  instrucciones  técnicas
complementarias. 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. BOE 5.02.09
BOE 28.09.08*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11**
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3.8.-COMBUSTIBLES

Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95. 
BOE 20.04.95*
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96**
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97**
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98**
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05**
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones petrolíferas
para uso propio”
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97 
BOE 24.01.98*
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**

Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con 
el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006).
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.
BOJA nº 57, de 21.03.07

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
BOE nº 211, de 04.09.06. 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
BOJA 21.03.07**.

3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES

CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

Normas e instrucciones complementarias para la homologación de 
paneles solares.
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 198, 
de 18.08.80, 
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07**
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12**

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los 
sistemas solares para agua caliente y climatización.
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 25.04.81
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82**

Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares
térmicas para producción de agua caliente
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91*

Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, del Mº de Economía. BOE 8/12/2011

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y  procedimientos  de  autorización  de  instalaciones  de  energía
eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00, BOE 13.03.01*. 
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01**
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**

R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**

Obligada incorporación de instalaciones de energía  solar activa de
baja temperatura para la producción de agua caliente en los edificios
de la Junta de Andalucía.
Acuerdo de 09 de septiembre de 2003,  de  la  Consejería  de Empleo y
Desarrollo Tecnológico. BOJA nº 194, de 08/10/2003.

Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas
conectadas a la red. 
Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06**

Normas  complementarias  conexión  instalaciones  generadoras  de
energía  eléctrica.  (Normas  complementarias  para  la  obtención  de
punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra naturaleza,
contemplados en el  RD 436/2004, de 12 de marzo,  de potencia  no
superior a 100 kW, susceptibles de conectarse a la red de distribución
de baja tensión).
(RD  436/2004  derogado  en  la  forma  indicada  por  RD  661/2007,  de
25.05.07)
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas.
BOJA 22.03.2005

Caducidad de de los  puntos de conexión otorgados por  las  compañías
distribuidoras a las instalaciones generadoras fotovoltaicas conectadas a la
red de baja tensión 
Resolución de 14.11.2007, de la Dir.  Gral de Industria, Energía y Minas.
BOJA 4.12.07

Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas 
andaluzas
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07*

Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia 
energética de Andalucía
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
D. 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013**

Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*, BOE
26.07.07*
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07**
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07**
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07**
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08**
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08**
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09**
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Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10**
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 **
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10**
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11**
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**

Aplicación del Real Decreto 661/2007
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07.

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico
R.D.1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**
Resolución 15 Diciembre de 2010, BOE 17/12/10**
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
Resolución de 29.12.11, BOE 31.12.11**

Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de 
energía solar fotovoltaica andaluzas
Decreto 50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08
Decreto 9/2011, BOJA 02.02.11**

3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93.
BOE 7.05.94*. 
BOE 28.04.98**

3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES. 

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC 
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6
y MIE APQ-7.
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01. BOE 19.10.01*

RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04**
R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10**

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________

4.1 MARCADO “CE”

DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993. 
Orden 1.08.95, BOE 10.08.95**
R.D. 1328/1995 BOE 28.07.1995. BOE 19.08.1995**
Orden 29.11.01, BOE 7.12.01**
Orden CTE/2276/2002, de 4.09.02, BOE 17.09.02
R.D. 312/2005, de 18.03.05, BOE 2.04.05

DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE ENTRA-
DA  EN  VIGOR  DEL  MARCADO  CE  PARA  DETERMINADOS
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. 

BOE 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001 
(Cementos)

BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001 
(Plantas  elevadoras de aguas,  geotextiles,  instalaciones,
sistemas fijos de extinción de incendios, etc)

BOE 30.05.02 Resolución 6 de Mayo de 2002

(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso,
aislamientos, cales, aditivos para hormigón, etc)

BOE 17.09.02 Orden CTE/2276/2002
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de ta-
biquería interior, sistemas de impermeabilización de cubier-
tas, etc)

BOE 31.10.02 Resolución 3 de Octubre de 2002
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural,  siste-
mas fijos de protección contra incendios, cales, etc)

BOE 19.12.02 Resolución 26 de Noviembre de 2002
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002)

BOE 06.02.03 Resolución 16 de Enero de 2003
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas y bá-
culos alumbrado, juntas elastoméricas, etc)

BOE 28.04.03 Resolución 14 de Abril de 2003
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de detec-
ción, tableros derivados de la madera, etc )

BOE 11.07.03 Resolución 12 de Junio de 2003
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001
)

BOE 31.10.03 Resolución 10 de Octubre de 2003
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos alumbra-
do,  sistemas  de  detección,  otras  ampliaciones  Orden
29.11.01)

BOE 11.02.04 Resolución 14 de Enero de 2004
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines de
hormigón, áridos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 6.04.04 Resolución 16 de Marzo de 2004
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta traslú-
cida, conectores y placas dentadas, etc)

BOE 16.07.04 Resolución 28 de Junio de 2004
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas industria-
les, piezas para fábrica de albañilería, etc)

BOE 29.11.04 Resolución 25 de Octubre de 2004
(Paneles compuestos autoportantes, componentes especí-
ficos de cubiertas, etc)

BOE 19.02.05 Resolución 1 de Febrero de 2005
(Sistemas  fijos  de luchas  contra  incendios,  aislamientos,
cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01 , etc)

BOE 28.06.05 Resolución 6 de Junio de 2005
(Piezas de fábrica de albañilería, etc)

BOE 21.10.05 Resolución 30 de Septiembre de 2005
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de
protección contra el fuego, etc)

BOE 1.12.05 Resolución 9 de Noviembre de 2005
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de 
humo , otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 10.06.06 Resolución 10 de Mayo de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, 
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc)

BOE 20.12.06 Resolución 13 de Noviembre de 2006
(Columnas  alumbrado,  sistemas  de detección,  herrajes,
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 05.05.07 Resolución 17 de Abril de 2007
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos,
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 02.06.08 Resolución 13 de Mayo de 2008
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos,
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 02.10.08 Resolución 15 de Septiembre de 2008
(Kits aislamiento  exterior,  paneles madera  prefabricados,
otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc)

BOE 20.05.09 Resolución 5 de Mayo de 2009
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres, otras am-
pliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 12.01.10 Resolución 21 de Diciembre de 2009
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones Orden
29.11.01, etc)

BOE 03.06.10 Resolución 17 de Mayo de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 28.09.10 Resolución 31 de Agosto de 2010
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(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 29.03.11 Resolución 4 de Marzo de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 19.10.11 Resolución 3 de Octubre de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 27.12.11 Resolución 15 de Diciembre de 2011

BOE 21.07.12 Resolución 6 de Julio de 2012
BOE 27.04.13 Resolución 18 de Abril de 2013

Actualización listados disponible en:
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposicion  

Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las órde-
nes anteriores a las que amplían y/o modifican.

4.2.-CEMENTOS Y CALES

Normalización de conglomerantes hidráulicos.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64

Obligatoriedad  de  la  homologación  de  los  cementos  para  la
fabricación  de  hormigones  y  morteros  para  todo  tipo  de  obras  y
productos prefabricados. 
Real  Decreto  1313/1988,  de  28.10.88,  Mº  Industria  y  Energía.  BOE
04.11.88 
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06**

Instrucción para la recepción de cementos RC-08.
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008. 
BOE 11.09.08*

Disposiciones  aplicables  en  todo  lo  que  no  se  oponga  a  regulación
posterior.

4.3.-  ACEROS  

Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados 
longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86*

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y 
artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos.
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.
BOE 03.01.86. 
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99**

Disposiciones  aplicables  en  todo  lo  que  no  se  oponga  a  regulación
posterior.

4.4.-CERÁMICA

Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla  cara vista  y tejas
cerámicas.
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88

Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.

5. OBRAS                                                                                        

5.1.-CONTROL DE CALIDAD

Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública.

D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11

Disposiciones  reguladoras  generales  de  la  acreditación  de  las
Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los Laboratorios
de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación.
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10

5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64

Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.

Reglamento  de  la  Infraestructura  para  la  Calidad  y  la  Seguridad
Industrial.
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96,
BOE 6.03.96*
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96**
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97**
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05**
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10**
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11**
Sentencia 29.06.11, BOE 16.08.11

5.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS

Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas.
Orden  de  29.02.1944  del  Mº  de  la  Gobernación.  BOE 01.03.44,  BOE
03.03.44*

Normas  sobre  redacción  de  proyectos  y  dirección  de  obras  de
edificación.
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71  
BOE 07.02.85**

Normas  sobre  el  Libro  de  Órdenes  y  Asistencia  en  las  obras  de
edificación.
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71. 
BOE 06.07.71*

Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación.
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72*

Cédula habitabilidad edificios nueva planta.
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72. 
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79**
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea
obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86
BOE 31.10.86*

Estadísticas de Edificación y Vivienda.
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno. BOE 31.05.89

Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de
baja tensión
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004. 
Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07**

Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión.
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Resolución  de  11  de  noviembre  de  2003,  de  la  Dirección  General  de
Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05**

Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en
funcionamiento  de  los  establecimientos  industriales,  así  como  el
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa. BOJA 20.06.2005. 
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**. 
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11**
Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013**
Resolución 9.05.2013, 5.04.2013**

Disposiciones  aplicables  en  todo  lo  que  no  se  oponga  a  regulación
posterior.

5.4.-CONTRATACIÓN

Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones
Públicas.

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE.
21.06.00. BOE 21.09.00*
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01*
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02**
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02**
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02**
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02**
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02**
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03**
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^*
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04**
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05**
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06**
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06**
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07**
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07**
RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11**

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE 3.02.12*
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11**
BOE 3.02.2012*
Ley 8/2013, de 26.06.2013, BOE 27.06.2013**
R.D.L. 8/2013, de 28.06.2013, BOE 29.06.2013**

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01.
BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02*
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03**
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04**
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05**
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05**
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05**
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09**

Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06. 
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**.
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**

Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado
en  el  Real  Decreto  1109/2007,  de  24  de  agosto,  por  el  que  se
desarrolla  la  Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  reguladora  de  la
subcontratación en el sector de la Construcción.

Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.    

6. PROTECCIÓN                                                                            

6.1.-ACCESIBILIDAD.

Integración social de los minusválidos.
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82

Adopción  de  acuerdos  que  tengan  por  finalidad  la  adecuada
habitabilidad de minusválidos en el  edificio  de su vivienda. Ley de
Propiedad Horizontal.
Ley 3/1990 de 21.06.1990 de la Jefatura del Estado BOE 22.06.1990

Reglamento  que  regula  las  normas  para  la  accesibilidad  en  las
infraestructuras,  el  urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en
Andalucía.
D.  293/2009,  de  07.07.09,  de  la  Consejería  de  la  Presidencia.  BOJA
21.07.09
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12**
Atención a las personas con discapacidad
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99

Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad (LIONDAU)
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003
R.D. 1417/2006, de 1.12.06, BOE 13.12.06**
R.D. 1414/2006, de 1.12.06, BOE 16.12.06**
R.D. 366/2007, de 16.03.07, BOE 24.03.07**
R.D. 505/2007, de 20.04.07, BOE 11.05.07**
Ley 27/2007, de 23.10.07, BOE 24.10.07**
R.D. 1494/2007, de 12.11.07, BOE 21.11.07**
R.D. 1544/2007, de 23.11.07, BOE 4.12.07**
Ley 49/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
R.D. 422/2011, de 25.03.11, BOE 30.03.11**
Ley 26/2011, de 1.08.11, BOE 2.08.11**

Condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  para  el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10.

6.2.-MEDIO AMBIENTE   

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07. 
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08**
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11**
R. Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**

Texto refundido de la  Ley de Evaluación de Impacto Ambiental  de
proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08.
Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10**
Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10**

NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA

Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

 

DOC: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN.                     Fecha: NOVIEMBRE 2016                                                  
OBRA: REFORMA EDIFICIO “C” C/ Félix Rodríguez de la Fuente      Pág. 16/55

Código Seguro De
Verificación:

e0GTwbJBEiM6o8O9o5iQDQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 14/11/2016 14:26:27

Observaciones Página 16/272

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma

https://portal.dipusevilla.es/vfirma


AREA DE COHESIÓN TERRITORIAL
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL              EL PALMAR DE TROYA    PEE 2016

    

D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96

Reglamento de la Calidad del Aire.
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
LEY  7/2007,  de  9  de  julio,  de  la  Consejería  de  Presidencia.  BOJA
20.07.07. 
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08**
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10**
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10**

Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación de
Ley GICA
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10 
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12**

Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se
regula la autorización ambiental unificada.
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12

Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno
D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10

AGUAS LITORALES
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales.
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03**

Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de los
objetivos de la calidad de las aguas afectadas directamente por los
vertidos
Orden de 14.02.97 de la  Cª de Medio Ambiente  BOJA 04.03.97.  BOJA
11.12.97*

RESIDUOS

Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12

De residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11
R. Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12**
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12**
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13**

Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  febrero,  del  Mº  de  Presidencia.  BOE
13.02.08. 

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS

Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, 
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE
26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02*
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02**
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios.
RD 235/2013, de 5.04.13, del Mº de la Presidencia. BOE 13.04.13 

BOE 25.05.13*

Fomento  de  las  energías  renovables  y  del  ahorro  y  eficiencia
energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07.

Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la 
eficiencia energética en Andalucía.
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Decreto 2/2013, de 15.01., BOJA 17.01.13**

Registro Electrónico de Certificados de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción 
Orden de 25 de junio de 2008. BOJA 22.7.08

6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO

Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de  25.06.85,  de Jefatura  del Estado.  BOE 29.05.85,  BOE
11.12.1985*
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96**
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87**
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87**
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98**
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98**
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91**
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91**
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91**
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93**
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94**
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94**
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95**
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95**
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01**
Ley 24/2011, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02**
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05**
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07**
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11**
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11**

Reglamento  de  Protección  y  Fomento  del  Patrimonio  Histórico  de
Andalucía.
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003**

Reglamento de Actividades Arqueológicas.
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09**
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12**

Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09**
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**

6.4.-SEGURIDAD Y SALUD   

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados
Títulos I y III
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE
06.04.71*
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78**
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Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78**
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78**
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80**
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81**
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86**
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89**
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85**
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97**
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97**
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97**
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01**
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03**

Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 

BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003)

Reglamento de los servicios de prevención
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE
31.01.97 
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98**
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10**

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo.
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE
23.4.97

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE
23.04.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97**

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación
manual de carga que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 23.04.97, 

Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97,
BOE 18.07.97*

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**

Disposiciones  mínimas  de  Seguridad  y  Salud  en  las  obras  de
construcción
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de
1.5.01. 
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01* 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos  derivados  o  que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a
vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311/2005,  de  04.01.2005,  Mº  de Trabajo  y  AA.SS.  BOE
05.11.2005
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de
11.03.2006. 
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de
11.04.2006. 
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07**
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11**

7. OTROS                                                                                          ___

7.1.- CASILLEROS POSTALES

Instalación de casilleros domiciliarios.
Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir. Gral. de Correos y 
Telégrafos. BOE 17.12.71. BOE  27.12.71*. 

Reglamento  por  el  que  se  regula  la  prestación  de  los  servicios
postales
Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*. 
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01**
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04**
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06**
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07**
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I. 1. 3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

1.  3.  1.-  Descripción y Justificación de la Propues ta.  Uso Característico y otros usos previstos.

Relación con el entorno.

El proyecto de reforma parte de la idea principal de la adaptación del edificio a la normativa vigente en

materia de accesibilidad y en materia de protección contra incendios. De tal manera se plantea la mejora

de los accesos, la instalación de un ascensor interior, y la relación con las otras edificaciones del conjunto

a  nivel  de  planta  primera  mediante  los  recorridos  exteriores  alternativos  que  permite  la  reciente

construcción de la calle elevada.

La  obra  que  se  plantea  para  este  edificio  C  estará  basada  en  la  ya  realizada  en  el  edificio  B

correspondiente al Hogar del  Pensionista, y en el edificio  A. Dichas obras precedentes actuarán como

referente y guía a nivel de mejoras estructurales, renovación de las redes de instalaciones, y elección de

los diferentes materiales de revestimiento. 

En un sentido más general, como ya ha sido tratado, a nivel del programa de usos, se tiende a la obtención

de  locales  para  Casas  de  Hermandades  accesibles  que  permitan  un  aprovechamiento  pleno  de  las

posibilidades de todo este sistema edificado y de los espacios públicos circundantes.

La reforma del  denominado edificio  C comprenderá por tanto,  en su núcleo de acceso y en la  planta

primera, las siguientes unidades de obra:

* Desmontajes de instalaciones, carpinterías y elementos de cerrajería actuales. Demoliciones de

tabiquería y solerías existentes, así como los picados de paredes y techos. 

* La ejecución de una solera en la  planta baja del  núcleo central  de acceso, y de una capa de

compresión solidarizada con el forjado completo de planta primera, así como una losa en la  zona del

desembarco del ascensor. 

* Sustitución del actual tejado por uno de teja plana, idéntico al ya ejecutado en los edificios A y B.

* La preinstalación de las redes de electricidad, climatización, y fontanería. 

* El aislamiento mediante lana de roca y el revestimiento interior mediante plancha de cartón yeso

de los muros perimetrales de la planta primera. La ejecución de particiones correspondientes al nuevo

estado  propuesto  según  planos  acotados,  así  como  la  adaptación  de  los  huecos  existentes  en

cerramientos de fachada a su nueva disposición. El enfoscado maestreado de los paramentos resultantes,

tanto  interiores  como  exteriores  que  vayan  a  ser  acabados  bien  mediante  enlucido  de  perlita,  bien

mediante aplacados de mármol crema marfil apomazado, en interiores, o enlucido con mortero de cal y

aplacado de crema marfil abujardado, en exteriores. 

* Se incluyen lógicamente, dentro del capítulo de Carpinterías,  la colocación de los premarcos de

aluminio  en cerramientos exteriores,  y de madera en particiones  interiores,  así como las  barandillas  y

pasamanos  metálicos  de  protección  en  la  escalera.  También y  finalmente,  incluirá,  esta  actuación,  la
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adopción  de  las  medidas  correspondientes  tanto  en  materia  de  gestión  de  residuos  como  en  la  de

seguridad y salud. 

Respecto a la descripción y justificación de la ordenación general correspondiente al sistema de los tres

edificios y espacios urbanos adyacentes, ya ejecutada, se ha pretendido un equilibrio entre los conceptos

de Reforma y de Cumplimiento de la Norma Vigente, valorando la escala concreta de las piezas existentes.

Ordenación General.     Área Urbana c/ Félix Rodríg uez de la Fuente. El Palmar de Troya.
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Atendiendo a la mejora de lo PÚBLICO, el proyecto de ordenación del área se fundamenta en:

 - Reforzar la idea de CONJUNTO edificado único:

- Colmatando parcialmente los espacios intersticiales. 

- Asumiendo la propuesta de la nueva Ordenación Urbanística.

- Proyectar los actuales espacios interiores hacia sus espacios exteriores urbanos más inmediatos,

potenciando la CONTINUIDAD del uso público, independientemente de la naturaleza,  exterior o

interior, del espacio.

- Fomentar:

- La mejora de la ACCESIBILIDAD y la CONECTIVIDAD, mediante la inclusión de

ascensores, construcción de escaleras exteriores y de calle elevada, como espacio

exterior seguro de intercambios y relaciones.

- La mejora de la EFICIENCIA ENERGÉTICA: Mediante la obtención de “Patios

Urbanos” Ajardinados. Zonas porticadas de sombra. Zonas entoldadas. Fuentes.

Instalación de sistemas eficientes de alumbrado público 

-  El  EMPLEO ESTABLE.  Mediante  generación  de  nuevos  puestos  estables  de

trabajo en este renovado centro de servicios y equipamientos públicos.
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 Cuadros de Superficies

ESTADO ACTUAL

OCUPACIÓN DEL SUELO

SUPERFICIE DE MANZANA 1421.00 M2

EDIFICACIÓN

URBANIZACIÓN

EDIFICIO A

EDIFICIO B

EDIFICIO C

115.63

115.63

140.05

M2

KIOSCO 12,11  "

 "

 "

M2 
USOS
M2 ÚTILES

ACERADOS PEATONALES

EST. DE VEHÍCULOS

783.85

253.73  "

 "

COMPUTO EDIFICABILIDAD

PLANTA BAJ A 

PLANTA ALTA

PLANTA BAJ A

PLANTA ALTA

PLANTA BAJ A

PLANTA ALTA

115,63

115,63

115.63

115,63

144.91

115.63

M2

 "

12,11  "

 "

 "

 "

 "

M2 CONSTRUIDOS

1743.35 M2

383.42 M2 735.17 M2

PLANTA BAJ A

PLANTA ALTA

PLANTA BAJ A

PLANTA ALTA

PLANTA BAJ A

PLANTA ALTA

91.10

96.40

91.10

96,40

113.12

97.50

M2

 "

8,88  "

 "

 "

 "

 "

594.50 M2

MANZANA C/ FÉLIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE - AVDA./ CADIZ

M2 

SUPERFICIE ZONA ACTUACIÓN 2131.63 M2

A B C

TRAMO C/ F.R.FUENTE 710.63  "

KIOSCO KIOSCO

ESTADO DE PROPUESTA

OCUPACIÓN DEL SUELO

EDIFICACIÓN

URBANIZACIÓN

EDIFICIO 1

EDIFICIO 2

EDIFICIO 3

160.62

160.62

115.63

M2

 "

 "

M2 
USOS
M2 ÚTILES

COMPUTO EDIFICABILIDAD

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

160.62

126.56

115.63

115.63

M2

 "

 "

 "

 "

 "

M2 CONSTRUIDOS

1.694,76

436.87   M2 957.35 M2

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

PLANTA BAJA

PLANTA ALTA

115.45

 98.40

92.15

97.50

M2

 "

 "

 "

 "

 "

617.40 M2
M2 

PASARELA 151.73  "(303.45/2)SUPERFICIE OCUPABLE 1160.00 M2

(SEGUN NUEVO PGOU EN FASE DE APROBACION)

EDIFICABILIDAD 2 M2TECHO/M2 SUELO

ALTURA MAX 3 PLANTAS

SUPERFICIE MAX. EDIFICABLE 2320,00 M2

SE COMPRUEBA QUE 957,35 M2<<<<<< 2320,00 M2

115.45

 98.45

MANZANA C/ FÉLIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE - AVDA./ CADIZ

SUPERFICIE DE MANZANA 1421.00 M2

SUPERFICIE ZONA ACTUACIÓN 2131.63 M2

160.62

126.56

A B C
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1. 3. 2.- Resumen Económico 

Las obras descritas en este Proyecto  Básico y de Ejecución de  REFORMA DEL EDIFICIO “C”  c/  FÉLIX

RODRIGUEZ DE LA FUENTE  de la E.L.A. de EL PALMAR DE TROYA, correspondientes a la actuación con

cargo al PEE – 2016, presentan el siguiente resumen económico:

    Mano de Obra      Materiales   Total

Total Presupuesto 50.447,37 € 21.566,25 € 72.013,62 €

ASCIENDE EL PRESUPUESTO TOTAL  A LA CANTIDAD  DE SETENTA Y DOS MIL TRECE CON SESENTA Y DOS  

EUROS   
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1. 3. 3. Cumplimiento Normativa Urbanística.

Declaración sobre las Circunstancias y Normativa urbanísticas de aplicación y justificación de su cumplimiento

DOCUMENTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORM A EDIFICIO “C” c/ Félix Rodríguez de la Fuente

EMPLAZAMIENTO:  EL PALMAR DE TROYA

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA

ARQUITECTO:  FRANCISCO GUTIERREZ OLIVERO.

RANGO DE NORMATIVA APLICABLE:

Planeamiento Urbanístico Aprobado Definitivamente:

PGOU Utrera Adaptación Parcial a la LOUA.
Según  Decreto 11/2008

Planeamiento Urbanístico Aprobado Provisionalmente

PGOU Utrera 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

SUELO URBANO

ZONIFICACIÓN (CALIFICACIÓN) 

SG EQUIPAMIENTO

SIPS

   

1. Planeamiento Vigente

2. Nuevo Planeamiento. Aprobación Provisional. 
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Las dos imágenes anteriores reflejan, para la manzana y edificios que nos atañen, el estado urbanístico del

planeamiento vigente y del nuevo planeamiento en fase de aprobación provisional

La mera reforma del edificio C,  CUMPLE con los parámetros urbanísticos derivados de los dos 

documentos de planeamiento. 

No así, aparentemente, las ampliaciones, tanto del Edificio A, como la del Hogar del Pensionista o edificio 

B, ya realizadas, ni la ejecución de la pasarela de conexión entre los tres edificios, actuaciones 

contempladas en la ordenación general.

Si  bien  este aparente  incumplimiento será superado con la  presumible aprobación definitiva  del  nuevo

planeamiento,  en  fase  de  redacción,  la  propuesta  que  presentamos  queda  justificada  mediante  la

aplicación de lo contenido en el Apartado 3 del artículo 10 de la recientemente apro bada Ley 8 – 2013,

de 26 de Junio, de rehabilitación, regeneración y r enovación urbana , que dice textualmente:

“Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que resulten indispensables

para la instalación de ascensores u otros elementos, así como las superficies comunes de uso privativo,

tales como vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en el suelo,

como en el subsuelo e en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o económicamente, ninguna otra

solución para garantizar la accesibilidad universal y siempre que asegure la funcionalidad de los espacios

libres,  dotaciones públicas y demás elementos del  dominio  público.  A tales  efectos,  los  elementos  de

ordenación urbanística garantizarán la aplicación de dicha regla, bien permitiendo que aquellas superficies

no computen a efectos del volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, otras edificaciones o a

la vía pública o alineaciones, bien aplicando cualquier otra técnica que, de conformidad con la legislación

aplicable, consiga la misma finalidad”

La escala de estas pequeñas edificaciones entre las que se incluye el edificio C que nos ocupa, impide el

cumplimiento  de  los  parámetros  normativos  actuales  dentro  de  sus  propios  límites,  haciéndose,  por

ejemplo, imposible la inclusión en su interior de una escalera conforme a las exigencias de las normas

actuales. Surge la necesidad de edificar, como ya ha sido hecho, este tipo de elementos en el exterior, al

igual que otros elementos, como la calle elevada, lo que está permitiendo una gran flexibilidad y comodidad

en el uso por parte del ciudadano, así como una notable revitalización de toda esta céntrica zona urbana. 
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1. 3. 4. Cumplimiento del CTE

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la funcionalidad,

seguridad  y  habitabilidad.  Estos  requisitos  se  establecen  con el  fin  de  garantizar  la  seguridad  de las

personas,  el  bienestar  de  la  sociedad  y  la  protección  del  medio  ambiente,  debiendo  los  edificios

proyectarse,  construirse,  mantenerse  y  conservarse  de  tal  forma  que  se  satisfagan  estos  requisitos

básicos. 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 

1. Utilización ,  de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la  dotación de las

instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el  edificio.  Conforme a los

criterios  establecidos  por  la  Junta  de  Andalucía,  para  estos  tipos  de  centros,  y  al  código  técnico,

interpretándolo desde el uso pública concurrencia, se establece una distribución que posibilita el uso para

el que se construye, y en las condiciones establecidas al efecto.

2. Accesibilidad , de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el

acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

Todo  el  edificio  está  proyectado  de  tal  manera  para  que  sean  accesibles  a  personas  con  movilidad

reducida, estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 293/2009, de 7

de Julio, (BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009)  por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la

accesibilidad  en las  infraestructuras,  el  urbanismo,  la  edificación  y  el  transporte  en  Andalucía,  y  a  lo

dispuesto en la orden VIV/561/2010la, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el “documento técnico de

condiciones  básicas  de accesibilidad y  no discriminación  para  el  acceso y  utilización  de  los  espacios

públicos urbanizados” así como en el DB SUA del CTE.

En  lo  que  respecta  específicamente  al  CTE,  se  han  dimensionado  escaleras,  puertas  y  pasillos

considerando el  USO PÚBLICA CONCURRENCIA, para garantizar la accesibilidad tanto de los usuarios

como por  parte del  personal  empleado en el  centro  en  las  condiciones  óptimas  para  poder  hacer  un

adecuado uso del edificio.

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audi ovisuales y de información  de acuerdo con lo

establecido en su normativa específica.

Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de telecomunicación (conforme

al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de
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telefonía y audiovisuales.

Requisitos básicos relativos a la seguridad:

Seguridad estructural , de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que

tengan su origen o afecten a la  cimentación, los soportes, muros de carga, vigas,  los forjados u otros

elementos estructurales,  y que comprometan directamente  la  resistencia mecánica y la  estabilidad del

edificio.

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la

edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad,

economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.

Seguridad  en  caso  de  incendio ,  de  tal  forma  que  los  ocupantes  puedan  desalojar  el  edificio  en

condiciones  seguras,  se  pueda  limitar  la  extensión  del  incendio  dentro  del  propio  edificio  y  de  los

colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.

Condiciones  urbanísticas:  el  edificio  es  de  fácil  acceso  para  los  bomberos.  El  espacio  exterior

inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios

de extinción de incendios.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al establecido como

mínimo.

El  acceso está garantizado ya  que los huecos cumplen las condiciones de separación.  La evacuación

queda garantizada, al dotarse de dos salidas en planta baja y de dos en planta alta.

No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad

pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

Seguridad de utilización , de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para

las personas.

La  configuración  de  los  espacios,  los  elementos  fijos  y  móviles  que  se  instalen  en  el  edificio,  se

proyectarán de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de

uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del

mismo.
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Requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

Higiene, salud y protección del medio ambiente , de tal forma que se alcancen condiciones aceptables

de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente

en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

El edificio proyectado reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad

exigidos para su uso.

El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad

inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de

medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.

El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en él de forma

acorde con el sistema público de recogida.

El  conjunto  edificado  y  cada  uno  de  los  recintos  disponen  de  medios  para  que  se  puedan  ventilar

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal,

de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire

viciado.

Se ha dispuesto el suministro de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales

suficientes  para  su  funcionamiento,  sin  alteración  de  las  propiedades  de  aptitud  para  el  consumo e

impidiendo los  posibles  retornos  que puedan contaminar  la  red,  incorporando medios  que permitan  el

ahorro y el control del agua.

El  edificio  dispone  de  medios  adecuados  para  extraer  las  aguas  residuales  generadas,  de  forma

independiente con las precipitaciones atmosféricas.

Protección contra  el  ruido ,  de tal  forma que el  ruido percibido  no ponga en peligro  la  salud  de las

personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

Tanto los elementos constructivos verticales de la primera planta como los horizontales cuentan con el

aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Ahorro de energía y aislamiento térmico ,  de tal forma que se consiga un uso racional de la energía

necesaria para la adecuada utilización del edificio.
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El  edificio  proyectado  dispone de una envolvente  adecuada a la  limitación  de la  demanda energética

necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de El Palmar de Troya, Utrera, del uso

previsto, y del régimen de verano / invierno.

Las  características  de  aislamiento  e  inercia,  permeabilidad  al  aire  y  exposición  a  la  radiación  solar,

permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que

puedan perjudicar las características de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o

ganancias de calor y evitar problemas hidrotérmicos en los mismos.

La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus

usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el

encendido  a  la  ocupación  real  de  la  zona,  así  como de  un  sistema  de  regulación  que  optimice  el

aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

Al no ser requerida la dotación de agua caliente sanitaria no se cubrirá parte de su demanda mediante la

incorporación  de  un  sistema  de  captación,  almacenamiento  y  utilización  de  energía  solar  de  baja

temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente

del edificio.
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1. 3. 5. Cumplimiento de otras normativas específic as.

Estatales:

- EHE-08 (Instrucción de hormigón estructural) Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la

Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08.  Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón

estructural y se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural.

- NCSE´02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que se

justifican en la memoria de estructuras de este documento.

-  TELECOMUNICACIONES  R.D.  Ley  1/1998,  de  27  de  Febrero  sobre  Infraestructuras  Comunes  de

Telecomunicación.

- REBT Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

-RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias.

R.D.1027/2007.

- ACCESIBILIDAD: orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el “documento técnico de

condiciones  básicas  de accesibilidad y  no discriminación  para  el  acceso y  utilización  de  los  espacios

públicos urbanizados”. DB SUA CTE. 

Autonómicas:

- ACCESIBILIDAD: Decreto 293/2009, de 7 de Julio, (BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009)  por el que se aprueba el

reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación

y el transporte en Andalucía.

Normas de disciplina urbanística:

ORDENANZAS MUNICIPALES: Planeamiento Urbanístico de Utrera
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1. 3. 6. Descripción de la geometría del edificio. 

El edificio esta conformado por una crujía de muros portantes de fábrica de ladrillo de 5.50 metros de

anchura aproximada por unos 20 metros de largo. Esta crujía queda arriostrada por los muros hastiales de

cierre lateral y por dos muros intermedios que organizan la zona central de distribución y disposición de la

escalera. El edificio, de dos plantas de altura (Baja + Primera), se remata con cubierta inclinada a dos

aguas. 

1. 3. 7. Descripción general de parámetros del edif icio y sus sistemas técnicos.

Se entiende  como tales,  todos  aquellos  parámetros  que  nos condicionan  la  elección  de  los  sistemas

concretos del edificio. Estos parámetros pueden venir determinados por las condiciones del terreno, de las

parcelas colindantes, por los requerimientos del programa funcional, etc

A. Sistema estructural:

A.1.- Cimentación:

No se actúa en ella

A.2.- Estructura portante:

El  sistema  estructural  se  compone  de  muros  de  un  pie,  existentes,  de  fábrica  de  ladrillo  según  la

disposición constructiva reflejada en planos. 

A.3.- Estructura horizontal:

Forjados  unidireccionales  existentes,  actuándose,  tan  sólo,  en  el  refuerzo  mediante  nueva  capa  de

compresión del forjado de planta primera. 

B. Sistema envolvente:

Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones:

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del

ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a

su vez estén en contacto con el ambiente exterior.
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Para  la  definición  de  la  envolvente,  se  tendrá  también  en  cuenta  los  parámetros  establecidos  en  el

Documento Básico HS (Salubridad), de manera que la elección de materiales y sistemas que componen el

edificio garanticen las condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se

alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que

éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda

clase de residuos.

B.1 Fachadas y medianeras. 

Los cerramientos del edificio, en primera planta, serán trasdosados con aislamiento de 4 cms de lana de

roca y panel de cartón yeso de 1 cm de espesor. 

La formación de dinteles se realizará con viguetas autorresistentes.

En el exterior se utilizará carpintería de aluminio anodizado en su color, de hojas abatibles o correderas,

ejecutadas con perfiles de 50 mm mínimo en el caso de abatibles y de 70 mm en el caso de correderas. Se

colocarán sobre premarcos de acero galvanizado y se complementarán con piezas especiales.

B.2 Cubiertas. 

Inclinada a dos aguas

B.3 Solera. 

Dado que no es objeto de la intervención los locales  de planta baja, dada su reforma reciente,  no se

construirá solera de planta baja en el edificio existente, sobre capa de bolos, capa de aislante, y film de

polietileno. 

C. Sistema de compartimentación:

Los elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya

justificación se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada

Documento Básico.

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el

elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes.

En el aseo se utilizará tabicón de ladrillo hueco doble.
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D. Sistema de acabados. 

Revestimientos exteriores:

Los paramentos verticales serán enfoscados con mortero monocapa.  Se dispondrán zócalos  de piedra

natural de altura variable, reflejada en planos.

Revestimientos interiores

Los paramentos verticales se revestirán con enlucido y guarnecido de perlita, en general, salvo paramentos

ejecutados con placas de yeso laminado, que constituyen su propio acabado. Se dispondrá en las zonas

de distribución  zócalo  de  piedra.  En  los  locales  húmedos  los  paramentos  verticales  se acabarán  con

aplacados en piedra natural.

Solados

El interior del edificio se solará con piedra natural, marmol crema marfil apomazado en formato 40x60 de 2

cms de espesor. 

Otros acabados

Falsos techos con plancha de escayola lisa

E. Sistema de servicios:

Se entiende  por  sistema de servicios  el  conjunto  de  servicios  externos  al  edificio  necesarios  para  el

correcto funcionamiento de éste.

Abastecimiento de agua

Se prevé la realización de la instalación de fontanería para abastecer al local húmedo, con una única

acometida desde la calle de acceso, red de cobre y con llaves de corte general en cada local húmedo y

llaves de escuadra en aparatos sanitarios. 

Evacuación de agua

Se realizará una red de evacuación de aguas, que acometerá a la red municipal en la calle Félix Rodríguez

de la Fuente.
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Suministro eléctrico

Se dispondrá una instalación eléctrica adecuada para el nivel de electrificación exigido, que constará de:

Acometida  general,  Caja  general  de  protección,  Cuadro  de  mando  y  protección,  Interruptores

magnetotérmicos,  Cajas  de  conexión,  Conductores  de  cobre  alojados  en  tubo  de  PVC  corrugado  y

empotrado  en  los  paramentos  verticales.  Esta  instalación  contará  con  circuitos  independientes  para

alumbrado y usos varios. En todo caso deberá cumplirse lo especificado en el Reglamento Electrotécnico

de Baja Tensión.

Telefonía y telecomunicaciones.

Se dotará al edificio de las instalaciones de telefonía y telecomunicaciones, con la dotación adecuada para

el buen funcionamiento del edificio.

Recogida de basura

No se ha previsto cuarto de basuras 

Ascensor

Se dotará al edificio de un ascensor, que asegure la accesibilidad a la planta alta.

Climatización

Se dispondrá de un sistema de climatización con bomba de calor que asegure la temperatura y ventilación

adecuadas al uso del edificio. Para el diseño de la instalación se atenderá al vigente RITE (Reglamento de

instalaciones térmicas en los edificios) y sus instrucciones técnicas complementarias. (R.D.1027/2007).
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I. 1. 4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 

Requisitos básicos: Según CTE En
proyecto

Prestaciones según el CTE en proyecto

Seguridad DB-SE Seguridad
estructural

DB-SE De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, 
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

DB-SI Seguridad en
caso de
incendio

DB-SI De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 
dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate.

DB-SU Seguridad de
utilización

DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas.

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que 
se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad
en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos.

DB-HR o NBE
CA-88

(durante 12
meses desde
la entrada en
vigor del R.D.
1371/2007)

Protección
frente al ruido

CA-88 De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud 
de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. Según Disposición transitoria segunda del 
R.D.1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el "DB-
HR Protección frente al ruido" del CTE y se modifica el RD 
314/2006, de 17 de marzo, p el que se aprueba el CTE, del 
régimen de aplicación de la normativa anterior al DB-HR 
"Protección frente al ruido", es posible optar, como se hace, por 
aplicar la anterior Norma Básica.

DB-HE Ahorro de
energía y

aislamiento
térmico

DB-HE De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio.

Funcionalidad Utilización De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios 
y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización 
de las funciones previstas en el edificio.

Accesibilidad De tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio 
en los términos previstos en su normativa específica.

Acceso a los
servicios

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo 
con lo establecido en su normativa específica.
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Limitaciones de uso del edificio.

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 

dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será 

objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las 

condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a 

estructura, instalaciones, etc.

I. 2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.

Descripción de las soluciones adoptadas.

I. 2. 1.- SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

El terreno de apoyo ha sido analizado mediante ensayo geotécnico. Como consecuencia de dicho estudio
se ha tomado el valor de tensión admisible de 1Kp/cm2 a una profundidad de 60 cms de la rasante actual.
Se obtienen también datos sobre la agresividad del terreno, su nivel de expansividad, Bajo, y resto de
características necesarias para conocer el terreno sobre el que se asienta el edificio.

I. 2. 2.- SISTEMA ESTRUCTURAL  

2.2.1.- Demoliciones.

El  sistema de demolición  parcial  a  seguir  es  el  denominado  “elemento  a  elemento”,  para  lo  que nos
basamos fundamentalmente en las recomendaciones expuestas en la Norma Tecnológica NTE-ADD que
consideramos adecuadas para su seguimiento. 

La definición que podríamos dar al sistema elegido coincide plenamente con la descrita en el punto 1 de la
norma citada: “Demolición progresiva, elemento a elemento, de edificios que no presenten síntomas de
ruina inminente” lo que se ajusta plenamente a nuestro caso.

Se realizará un seguimiento con carácter continuo y permanente de la respuesta del edificio durante los
desmontajes previstos, evitando en todo caso una reacción lesiva sobre los edificios colindantes y sobre la
vía pública. La demolición se llevará a efecto con los medios auxiliares adecuados, de forma que se evite
causar perjuicios a las propiedades colindantes y que las molestias queden reducidas al mínimo posible.

En la ejecución de los trabajos, el personal empleado, procederá con las máximas precauciones, tanto en
lo  que  se refiere  a  garantizar  la  integridad  de las  personas  y  cosas,  como en el  cumplimiento  de  lo
preceptuado en la normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Descripción general de las fases a acometer.

En cualquier caso se atenderán las especificaciones de planos, pliegos, y mediciones.

Lógicamente existe una fase previa al comienzo de la demolición, consistente en el estudio y protección de
todos los edificios colindantes. Protección de huecos, eliminación de elementos sueltos susceptibles de
desprendimiento, formación de huecos o conductos necesarios para el desescombro, establecimiento de
recorridos para el transporte de escombros a cuba o camión y en definitiva todos aquellos trabajos previos
necesarios para acometer la demolición propiamente dicha.
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Especificaciones comunes a todas las fases

Con carácter general, el orden de desmontajes en el edificio se ejecutará en el orden inverso seguido para
su construcción:

- En sentido descendente

- Aligerando la planta de forma simétrica

- Aligerando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos o retirarlos

- Apuntalando elementos en voladizo 

- Manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios

La  ejecución  de  los  apeos  y  apuntalamientos  seguirán  con  carácter  general  las  recomendaciones
expuestas  en  la  Norma  Tecnológica  NTE-EME:  Estructuras  de  madera,  teniendo  presente  que  todo
elemento  resistente  que  forme  parte  de  estas  estructuras  auxiliares  deberá  ser  metálico,  de  sección
suficiente,  y  homologados  para  el  uso  a  que  se  destinen,  presentando  un  aspecto  adecuado  de
conservación. 

Con carácter específico, se seguirán las recomendaciones de la Norma Tecnológica NTE-ADD que se
relacionan:

- ADD-9: Demolición de tabique

- ADD-11: Demolición de forjado

- ADD-13: Demolición de muro

- ADD-18: Demolición de carpintería y cerrajería

2.2.2. Acondicionamiento del Terreno

No se actúa.

2.2.2. Cimentación

No se actúa.

2.2.3. Estructura 

Estructura portante:

No se actúa

Estructura horizontal:

Se ejecutará, para el forjado de planta primera, capa de compresión de 5 cm de hormigón armado con
mallazo # 200.200.6 mm.
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I. 2. 3.- SISTEMA ENVOLVENTE 

2.3.1. Cubiertas

No se incluye actuación en este proyecto

2.3.2. Fachadas

Fábrica de carga formada por muro de un pie, o pie y medio, , tomado con mortero de cemento M-5a (1:6). 

El cerramiento de fachada se completará mediante capa interior aislante de 4 cm de espesor de lana de
roca y capa de cartón yeso de 1 cm, como terminación, sobre rastreles de acero galvanizado.

2.3.3. Carpintería Exterior

Se trata de carpintería para acristalar. En general se trata de ventanas de hojas correderas, o abatibles.
Todos los perfiles serán de aluminio de 1.8 mm de espesor, anodizado en su color, de 50 mm de ancho en
el caso de las abatibles, y de 70 mm en el caso de las correderas, con junquillos del mismo material.

Los premarcos se fabricarán con perfiles de aluminio. Se exigirá permeabilidad al aire zona climática B4,
clase 1, estanqueidad al agua 5A y resistencia al viento 1. 

Se acristalarán con vidrio climalit 6+ 6 mm, con cámara de aire de 6 mm.
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2.3.4. Otros elementos de la Envolvente

Dinteles. Los dinteles se ejecutarán con vigueta de hormigón

Aislamientos. En los cerramientos de fachada se colocará 4 cm de lana de roca. 

I. 2. 4.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

2.4.1. Particiones

En particiones principales de cuartos húmedos, citara de ladrillo hueco 24 x 11,5 x 6,5 tomado con mortero

de cemento M-5a (1:6). 

2.4.2. Carpintería interior

Las carpinterías interiores serán puertas de una o dos hojas desiguales con bastidor de madera chapado a

ambas caras y en sus cantos para lacar. Los cercos y premarcos serán también de madera. Hoja y cerco

se terminaran con una capa de sellado y dos manos de laca.

La puerta del cuarto del cuadro eléctrico será EI2 45 c5. Los cercos se fijarán al premarco con tornillos,

utilizándose cuñas de madera para su ajuste.  Una vez realizadas las  juntas  se podrán desmontar las

riostras. Tras la colocación de los cercos se evitará el paso de carretillas y material de obra que pueda

ocasionar  desperfectos.  Todos los  herrajes  y  mecanismos serán de acero  inoxidable  mate,  quedando

definido en el plano correspondiente el sistema de cierre de cada puerta.

I. 2. 5.- SISTEMAS DE ACABADOS : REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

2.5.1. Paramentos verticales

Exteriores  

Mortero  monocapa color  blanco,  sobre enfoscado maestreado M-5a (1:6).  Aplacado de piedra  natural,

mármol  crema  marfil  abujardado  de  2  cms  de  espesor,  tomada  con  pegamento  sobre  enfoscado

maestreado M-5a (1:6). 

Interiores

Zócalos y rodapiés de marmol crema marfil apomazado de 2 cm de espesor tomados con pegamento

sobre  enfoscado  maestreado  M-5a.  Enlucido  de  perlita,  sobre  enfoscado  maestreado  en  paramentos

verticales, para pintar. 
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Solería de marmol crema marfil apomazado de 2 cms de espesor 

Pinturas

En el interior, se pintará con pintura plástica blanco mate, con una mano de imprimación y dos de acabado.

La pintura se aplicará sobre los paramentos de PYL, y sobre capa de enlucido de perlita en su caso.

Los  elementos  metálicos  se  pintarán  con  esmalte  sintético,  con  imprimación  para  galvanizado  o

anticorrosiva, según el soporte.

I. 2. 6.- SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES  

Ver proyecto de instalaciones.

I. 2. 7.- EQUIPAMIENTO

Para la puesta en uso del edificio, será necesario un equipamiento mínimo del mismo. Así, se dotará al

aseo de banco y perchas, dosificador de jabón y toallas monouso en los lavabos.  Junto al inodoro se

colocarán  las  necesarias  barras  para  el  uso  adecuado  por  partes  de  personas  con  discapacidad.  Se

emplearán rótulos indicadores de los diferentes usos de recinto con placas de material y tipo a elegir por la

dirección facultativa. Se dispondrá casillero postal en zona de acceso.

 

DOC: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN.                     Fecha: NOVIEMBRE 2016                                                  
OBRA: REFORMA EDIFICIO “C” C/ Félix Rodríguez de la Fuente      Pág. 40/55

Código Seguro De
Verificación:

e0GTwbJBEiM6o8O9o5iQDQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 14/11/2016 14:26:27

Observaciones Página 40/272

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma

https://portal.dipusevilla.es/vfirma


AREA DE COHESIÓN TERRITORIAL
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL              EL PALMAR DE TROYA    PEE 2016

    

I.3.- CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICA CION

DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructura l aplicación
SE-AE Acciones en la edificación No

SE-C Cimentaciones No
SE-A Estructura de Acero No
SE-F Estructuras de Fábrica No
SE-M Estructuras de Madera No
NCSE Norma de construcción sismorresistente No

EHE Instrucción de hormigón estructural No

DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de  incendio aplicación
SI 1 Propagación interior si
SI 2 Propagación exterior si
SI 3 Evacuación si
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios si
SI 5 Intervención de bomberos si
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura si

DB-SUA 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utiliz ación y accesibilidad aplicación
SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas si
SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento si
SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento si
SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada si
SUA5 Seguridad frente al riesgo por situaciones con alta ocupación si
SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento No
SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento NO
SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo si
SUA9 Accesibilidad si

DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad aplicación
HS1 Protección frente a la humedad si
HS2 Eliminación de residuos si
HS3 Calidad del aire interior si
HS4 Suministro de agua si
HS5 Evacuación de aguas residuales si

DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el  ruido aplicación

DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía aplicación
HE1 Limitación de demanda energética No
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas si 
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación si
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria No
HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica No
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I. 3. 1. DB-SE EXIGENCIAS BÁSICAS  DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL .

Tan sólo se actúa ejecutando una capa de compresión empotrada en los muros de carga y solidaria con el

forjado  de  planta  primera  para  aumentar  su  rigidez  a  flexión.  Se  cuenta  con  la  experiencia  positiva

realizada en los edificios A y B de idénticas características al edificio C, objeto de la actuación.

I. 3. 2. DB-SI EXIGENCIAS BÁSICAS  DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.

Sección SI1: Propagación interior

Compartimentación

Locales y zonas de riesgo especial

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Sección SI 2: Propagación exterior

Sección SI 3. Evacuación de ocupantes

Compatibilidad de los elementos de evacuación

Calculo de la ocupación. 

Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

Dimensionado de los medios de evacuación. 

Protección de escaleras

Puertas situadas en los recorridos de evacuación

Señalización de los medios de evacuación

Control de humo de incendio

Sección SI 4: Instalaciones de protección contra incendios

Dotación

Señalización

Sección SI 5: Intervención de los bomberos

Aproximación a los edificios

Entorno de los edificios

Sección SI 6: Resistencia al fuego

Resistencia al fuego de elementos estructurales principales
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Sección SI1: Propagación interior

Compartimentación

Sectores de incendio

Uso: Pública Concurrencia. Superficie: 200 m2. Numero de plantas: 2

En estas condiciones, el edificio constituye un único sector de incendio.

Resistencia al fuego

Uso: Pública Concurrencia.

Altura de Evacuación<15m

La resistencia exigida a las paredes y techos del edificio es EI 90

Locales y zonas de riesgo especial: No hay

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios

Los  conductos  de  impulsión  que  atraviesan  las  delimitaciones  de  los  elementos  técnicos  tendrán

resistencia al fuego EI 90, en la sección que atraviesa dichas delimitaciones.

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos de las zonas ocupables tendrán la siguiente clase de reacción al fuego:

Techos y paredes: C-s2, d0

Suelo: EFL

Sección SI 2: Propagación exterior

El edificio está formado por un único sector de incendio, por lo que no existe riesgo de propagación exterior

entre sectores de incendio.

Sección SI 3. Evacuación de ocupantes

Compatibilidad de los elementos de evacuación

El establecimiento a justificar se corresponde con la totalidad del edificio

Calculo de la ocupación.
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El uso previsto es de pública concurrencia. En la siguiente tabla se muestra la ocupación calculada según

tabla 2.1

RECINTO

DENSIDAD

(m2/p, excepto indicación)

SUPERFICIE (m2) OCUPACION (p)

Local 1 2 38 19

Local 2 2 38 19

Local 3 2 38 19

Almacenes Ocupación nula 6 0

Aseos Ocupación nula 0 0

TOTAL 57

Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.

RECINTO OCUPACIÓN Nº SALIDAS RECORRIDO  MÁX.

SEGÚN CTE

RECORRIDO  MÁXIMO  EN

PROYECTO

Local 1 19 1 25 10

Local 2 19 2 25 10

Local 3 19 1 25 5

Almacenes 0 1 25 10

Aseos 0 1 25 5

Se plantea la evacuación de la planta baja por el acceso central de la fachada principal y por los accesos

directos de cada local al espacio exterior seguro, y la evacuación de planta primera por el acceso común a

la calle elevada y los accesos directos a la misma, lo que supone una evacuación directa de los usos de

planta primera hacia espacio exterior seguro.

Dimensionado de los medios de evacuación.

Atendiendo a la tabla 4.1 de DB-SI 3, hay que dimensionar los siguientes elementos:
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Puertas

El dimensionado de las puertas de salida de la planta baja se realiza suponiendo una de ellas bloqueada.

La anchura mínima de puerta es:

8,0)58,0
200

115
;8,0( ==> MaxA

Todas las puertas representadas en planos tienen anchura superior al mínimo exigido de 0.80 m.

Protección de escaleras

No existen escaleras interiores que se utilicen por los recorridos de evacuación.

Puertas situadas en los recorridos de evacuación.

Las puertas de salida de planta baja  y planta alta hacia espacio exterior seguro son abatibles con eje de

giro vertical y su sistema de cierre no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar.  Las puertas

interiores son todas para menos de 50 personas y no están sujetas a esta restricción

Señalización de los medios de evacuación.

Se rotulan las salidas de todos los recintos.

Se sitúan señales indicativas de dirección en las zonas de uso público frente a las salidas de los recintos.

Control de humo de incendio

La ocupación total no supera las 1.000 personas, por lo que no es preceptiva la instalación de control de

humo para el uso del edificio.

Sección SI-4: Instalaciones de protección contra in cendios

Dotación

Uso: Publica Concurrencia.

Ocupación: 57 personas

Superficie: 200 m2.

Son preceptivos los siguientes sistemas de protección:
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Extintores portátiles.

Se  colocarán  extintores  de  eficacia  21A-113B  de  forma  que  la  distancia  desde  cualquier  origen  de

evacuación hasta un extintor no supere 15 m.  Se ubicará un extintor de Co2 en la zona próxima al cuadro

eléctrico y a la sala técnica.

Señalización.

Los medios de extinción se señalizarán con las señales definidas en la norma UNE 23033-1.

Sección SI 5: Intervención de los bomberos

Aproximación a los edificios.

El  edificio  dispone  de suficiente  espacio  libre  alrededor  para  la  aproximación  de  los  vehículos  de los

bomberos. El vial de aproximación dispone de una anchura mínima de 3.5 m y gálibo superior a 4.5 m.

Entorno de los edificios.

La zona de aproximación al edificio estará siempre libre de obstáculos de mobiliario urbano y permitirá la

maniobrabilidad de los equipos de bomberos.

Sección SI 6: Resistencia al fuego

Resistencia al fuego de elementos estructurales principales.

Uso: Publica Concurrencia

Altura de evacuación <15 m

Con estas condiciones, la resistencia al fuego de todos los elementos estructurales del edificio será de, al

menos, R 90. 
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I. 3. 3. DB-SUA EXIGENCIAS BÁSICAS  DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  Y ACCESIBILIDAD .  

SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas

1 Resbaladicidad de los suelos
(Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

NORMA PROYECTO
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2

Zonas interiores húmedas (entrada al edificio  o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras

- -

Zonas exteriores 3 3

2 Discontinuidades en el pavimento

NORMA PROYECTO

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de 
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos

Diferencia de nivel < 6
mm 0 mm

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % 0 %

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación - -
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm -

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación

Excepto en los casos siguientes:
• En zonas de uso restringido

• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches,

garajes, etc.
• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.
• En el acceso a un estrado o escenario

3 0

Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) ≥ 1.200 m.   y ≥ anchura

hoja
1,50 m

3. Desniveles

Protección de los desniveles

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota 
(h).

Para  h ≥ 550 mm

Señalización visual y táctil en zonas de uso público Para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 250 mm del 
borde

Características de las barreras de protección
Altura de la barrera de protección:

NORMA PROYECTO

diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 1000 mm
resto de los casos ≥ 1.100 mm -
Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. ≥ 900 mm -

Características constructivas de las barreras de pr otección: No serán escalables

No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm CUMPLE
Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm CUMPLE
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm  CUMPLE

 

DOC: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN.                     Fecha: NOVIEMBRE 2016                                                  
OBRA: REFORMA EDIFICIO “C” C/ Félix Rodríguez de la Fuente      Pág. 47/55

Código Seguro De
Verificación:

e0GTwbJBEiM6o8O9o5iQDQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 14/11/2016 14:26:27

Observaciones Página 47/272

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma

https://portal.dipusevilla.es/vfirma


AREA DE COHESIÓN TERRITORIAL
SERVICIO DE DESARROLLO RURAL              EL PALMAR DE TROYA    PEE 2016

    

4. Escaleras 

La escalera en el edificio existente no cumple condiciones del CTE, ni de evacuación, ni de accesibilidad. 
Tampoco era posible, dada la escala propia de este edificio, su adaptación, por lo que se han edificado dos
nuevas escaleras exteriores cumpliendo todas las condiciones de la normativa vigente. 

5. Rampas

No existen rampas en el edificio

6. Limpieza de los acristalamientos exteriores

desde el interior:  ACCESIBLES PARA LIMPIEZA CUMPLE

desde el exterior: ACCESIBLES Y situados a h < 6 m CUMPLE

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de Impacto o de at rapamiento

1. Impacto

En umbrales de puertas tenemos 2.10 metros de altura libre, cumpliendo condiciones del CTE. El resto de

alturas en zonas de circulación supera los 2.20 metros en todos los casos. Ningún barrido de puerta de

paso invade zona de circulación.

La  posibilidad  de  impacto  con  elementos  frágiles  se  soluciona  a  partir  de  la  disposición  de  vidrios

laminados que resistan sin rotura un impacto del nivel  3, conforme procedimiento descrito en UNE EN

12600:2003. 

Se dispondrá señalización de los elementos insuficientemente perceptibles, consistente en pegatinas de

color blanco y de forma circular.

2.  Atrapamiento

No se producirán riesgo en puertas y herrajes tipo corredera, ni se disponen sistemas automáticos de

apertura o cierre.

SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento  en recintos.

1. Aprisionamiento
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Las puertas de acceso al edificio dispondrán de sistema exterior de desbloqueo de los pestillos interiores.

Se  cumplen  las  medidas  de  accesibilidad  para  usuarios  en  sillas  de  ruedas  de  cara  a  la  cómoda

manipulación por parte de estos usuarios de los herrajes de apertura de las diferentes puertas. La fuerza

de apertura de las puertas de salida será de 150 N, como máximo.

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por ilumin ación inadecuada. 

1 Alumbrado normal en zonas de circulación

Ver proyectos de instalaciones

2 Alumbrado de emergencia

Ver proyectos de instalaciones

SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situac iones de alta ocupación
No es de aplicación a este proyecto

SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  

1. Piscinas.
No es de aplicación a este proyecto

2. Pozos y Depósitos
No es de aplicación a este proyecto

SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehícu los en movimiento.
No es de aplicación a este proyecto

SUA 8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la  acción del rayo
Ver proyecto de instalaciones

SUA 9 Accesibilidad
Se cumplen las condiciones del CTE.
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I. 3. 4. DB-HS EXIGENCIAS BÁSICAS  DE SALUBRIDAD .

HS1 Protección frente a la humedad

Fachadas 

Zona Pluviométrica de promedios: III (figura 2.4, apartado 2.3)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno < 15 m.

Zona eólica: A (figura 2.5., apartado 2.3)

Clase de entorno en el que está situado el edificio: E0 

Grado de exposición al viento: V2 (tabla 2.6., apartado 2.3.)

Grado de Impermeabilidad: 3 (tabla 2.5., apartado 2.3.)

Revestimiento exterior: sí

Condiciones de las soluciones constructivas (tabla 2.7. apartado 2.3. del HS1): R1 + C2

Efectivamente, el cerramiento de un pie de ladrillo perforado (C2), en la cara exterior estará revestido con

una capa de mortero de 15 mm, que cumplirá con los requisitos descritos en la definición de la condición

R1.

Juntas de Dilatación : No Existe Junta estructural

Encuentro fachada / carpintería:  Alfeizar con 10º de pendiente hacia exterior y goterón. Entrega de 2 cm.

en las jambas. 

Antepechos y pretiles:  Albardillas con inclinación de 10º, con goterón. Juntas impermeables entre piezas

cerámicas.

HS2 Recogida y evacuación de residuos

No se ha dispuesto local para residuos

HS3 Calidad del aire interior

Ambito de Aplicación:

Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los almacenes de residuos,

los  trasteros, los  aparcamientos y garajes; y,  en los  edificios  de cualquier  uso,  a los aparcamientos y

garajes, considerando que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los

vehículos.
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Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las

condiciones establecidas en el RITE. Ver proyecto de Instalaciones. 

La  ventilación  de  todas  las  dependencias  se  garantiza  de  manera  natural,  a  través  de  las  ventanas

correderas o practicables de fachadas. Se dispondrá rejilla incorporada en las zona baja de la puerta de

acceso al local húmedo, permitiéndose la generación de corrientes de aire que circularán hacia este local.

Condiciones particulares de los elementos Serán las especificadas en el DB HS3.2

Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1
Conductos de admisión DB HS3.2.2
Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3
Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4
Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5
Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6

HS4 Suministro de agua

Ver proyecto de Instalaciones.

HS5 Evacuación de aguas residuales

Ver proyecto de Instalaciones.

Especificaciones:

Bote sifónico a no menos de 2,50 m del aparato y con pendiente comprendida entre 2 y 4%

Rebosadero en lavabos y fregaderos.

Colectores enterrados: Pendiente mayor o igual al 2%. Arquetas a pie de bajantes no sifónicas. Registros

cada 15 m como máximo.

Pozo general del edificio antes de la acometida a la red general de alcantarillado.

Válvulas antiretorno de seguridad.
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I. 3. 5. DB-HR EXIGENCIAS BÁSICAS  DE PROTECCIÓN FRENTE AL  RUIDO.

1. Se ha atendido al procedimiento de verificación y se ha seguido la secuencia de verificaciones marcadas

en el Documento Básico DB HR del CTE.

2. Se atiende al  punto  2. Caracterización y cuantificación  de las  exigencias.  2.1.  Valores  mínimos de

Aislamiento. 2.1.1. Aislamiento a ruido aéreo. Recintos Protegidos / recintos Habitables. 2.1.2. Aislamiento

acústico a ruido a impactos. 2.2. Valores límite de tiempo de reverberación. 2.3. Ruido por vibraciones de

Instalaciones.

3. También al punto 3. Diseño y dimensionamiento. Opción simplificada. 

Se muestra seguidamente justificación en fichas tipo Anejo K del DB HR del CTE.

 

Todos los recintos cumplen lo establecido en el DB HR del CTE, empleándose en todos los casos de la

zona a  reformar,  para  los  elementos  que los  delimitan,  soluciones  constructivas  cuyos  parámetros  de

aislamiento acústico han sido obtenidos del Catálogo de Elementos Constructivos del CTE. También se ha

atendido a las diferentes recomendaciones respecto a aislamientos en aulas, o encuentros en general.

Aislamiento a Ruido Aéreo

Verticales Fachadas. 

Fábrica con revestimiento continuo con cámara de aire no ventilada, aislamiento por el

interior. Citara ladrillo perforado, cámara, aislante, tabique. 

Solución F3.2.del Catálogo. RA: 49 dBA.  m: 240 Kg/m2   

Particiones Interiores Verticales. 

Fábrica de ladrillo de una hoja.

Tabicón de ladrillo hueco.    Solución P1.1. Catálogo. RA: 37 dBA.  m: 97 Kg/m2 

Citara de ladrillo hueco.        Solución P1.3. Catálogo. RA: 42 dBA.  m: 160 Kg/m2

Citara de ladrillo perforado.  Solución P1.4. Catálogo. RA: 44 dBA.  m: 161 Kg/m2

Un pie de ladrillo perforado.  Solución P1.5. Catálogo. RA: 50 dBA.  m: 313 Kg/m2

Fabrica de dos hojas con bandas elásticas
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Citara  ladrillo  perforado,  aislante,  tabique  con  bandas  elásticas  de  EEPS  (Poliestireno

expandido elastificado de 1 cm de espesor). Solución P3.2. Catálogo. RA: 61 dBA.  m: 241

Kg/m2.

Aislamiento a Ruido de Impacto  

Puede plantearse la opción de disponer suelo flotante en las zonas correspondientes a la

ampliación y en las zonas del edificio a reformar donde se prevea la retirada del  suelo

existente. 

Atendiendo a tabla 4.5.1. Del Catálogo de Soluciones constructivas del CTE, este suelo

flotante  puede  resolverse  mediante  la  disposición  de  una  capa  de  EEPS  (Poliestireno

expandido elastificado) de 2 cm de espesor. Ello proporcionaría un incremento de RA  de 12

dBA. y un incremento de Lw de 21 dB.

Ruido y vibraciones de las instalaciones. 

Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los valores

de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las siguientes instalaciones

del edificio: Conducciones hidráulicas, Aire Acondicionado

4. Productos de Construcción: Las características exigibles a los productos y elementos constructivos, y el

control de recepción en obra de productos quedan descritas en el DB HR del CTE  

5.  Construcción:  Los  enchufes,  interruptores  y  cajas  de  registro  de  instalaciones  contenidas  en  los

elementos de separación verticales, no serán pasantes. Las juntas entre cajillos y elementos de fábrica

serán estancas.  Serán retacadas  con mortero  las  rozas  para  paso y  disposición  de  instalaciones.  En

elementos de separación vertical de dos hojas con aislante interior, se evitaran conexiones rígidas entre

ellas. Las bandas de EEPS quedaran adheridas mediante adhesivos adecuados. Entre el suelo flotante y

los elementos de separación verticales, se eliminaran contactos rígidos perimétricos. Se evitará que las

conducciones y luminarias de instalaciones sobre falso techo hagan entrar en contacto al forjado con el

falso techo de tipo acústico. Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo

suspendido,  especialmente  los  encuentros  con  elementos  de  separación  verticales  entre  diferentes

unidades de uso. Para la fijación de instalaciones se dispondrán sistemas antivibratorios. Las pinturas no

deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de los diferentes  materiales.

 

6. Mantenimiento y conservación: El edificio debe mantenerse de forma que sus recintos conserven las

condiciones acústicas exigidas inicialmente.
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I. 3. 6. DB-HE EXIGENCIAS BÁSICAS  DE AHORRO DE ENERGÍA.

Los apartados HE1 Limitación de demanda energética, HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas,

HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación,  HE4 Contribución solar mínima de agua

caliente sanitaria,  HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, se estudian en el proyecto

de instalaciones que corresponde, a cuya consulta remitimos.

I. 4.- CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSIC IONES

1. 4. 1.- Cumplimiento Accesibilidad.
Son  de  obligado  cumplimiento  las condiciones  establecidas en el Decreto 293/2009, de 7 de Julio, (  BOJA

nº 140, de 21 de julio de 2009) por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad

en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Igualmente han sido respetados los parámetros exigidos en la orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la

que se desarrolla el “documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para

el  acceso  y  utilización  de  los  espacios  públicos  urbanizados”,  aún  cuando  no  está  en  vigor  para

actuaciones, como esta, en espacios urbanos existentes.

Igualmente el DB SUA (Documento Básico Seguridad de Utilización y Accesibilidad) 

Acompañan en anejo 2 de esta memoria las tablas oficiales para justificación del cumplimiento en esta

materia. 

1.4.2.- Cumplimiento Normativa de Seguridad y Salud  en obras.

De acuerdo con la prescripción que establece el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se

establecen DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, se ha

redactado un Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución de estas obras, y que se acompaña en

anexo. La valoración correspondiente a este concepto ha sido incluida en el presupuesto general. No se

podrán iniciar las obras sin estar realizado el Plan de Seguridad y el nombramiento del Coordinador en

materia de Seguridad y Salud. 

1.4.3.- Cumplimiento Normativa sobre Gestión de Res iduos.

De acuerdo  con el  Real  decreto  105/2008,  de  1  de  febrero, sobre  PRODUCCIÓN  Y  GESTIÓN  DE LOS

RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN,  para  la  ejecución  de  estas  obras,  es  preceptiva  la

redacción de un Estudio de Gestión de Residuos que se acompaña formando parte de esta memoria.  La

valoración del concepto “gestión de residuos” está incluida en el presupuesto general. No se podrán iniciar

las obras sin estar realizado el Plan de Gestión de Residuos. 
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1.4.4.- Cumplimiento Normativa Sectoriales y otras Normas Específicas

La propuesta  del  Anteproyecto  inicial,  consistente  en  la  edificación  de  dos escaleras  exteriores  y una

pasarela de unión entre los edificios A, B, y C, se hace para dar cumplimiento a los requisitos que derivan

tanto del CTE (Código Técnico de la Edificación), en concreto DB SUA (Documento Básico: Seguridad de

Utilización y Accesibilidad) y DB SI (Documento Básico: Seguridad en caso de Incendio), como a los que

derivan de la normativa en materia de Accesibilidad, a nivel autonómico y estatal,  y está basada en lo

especificado  en  el  Apartado  3  del  Artículo  10  de  la  LEY  8  –  2013,  DE  26  DE  JUNIO,  DE

REHABILITACIÓN,  REGENERACIÓN  Y  RENOVACIÓN  URBANA,  ya  citada  en  el  punto  1.  3.  3.

Cumplimiento Normativa Urbanística , de esta memoria.

I. 5.- ANEJOS A LA MEMORIA

I. 5. 1.- FICHAS DE ACCESIBILIDAD  DECRETO 293/ 2009

I. 5. 2.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
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Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

 
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y
las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA  nº 12, de 19 de enero)
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DATOS GENERALES

DOCUMENTACIÓN

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

ACTUACIÓN

REFORMA EDIFICIO C c/ FÉLIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

PÚBLICA CONCURRENCIA

DOTACIONES NÚMERO

Aforo (número de personas) 57
Número de asientos

Superficie 200 m2
Accesos 4
Ascensores 1
Rampas 0
Alojamientos 0
Núcleos de aseos 1
Aseos aislados

Núcleos de duchas

Duchas aisladas

Núcleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas 2
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)

LOCALIZACIÓN
C/ Félix Rodríguez de la Fuente. El Palmar de Troya. Utrera. Sevilla

TITULARIDAD
E.L.A. El Palmar de Troya

PERSONA/S PROMOTORA/S
E.L.A. El Palmar de Troya

PROYECTISTA/S
Francisco Gutiérrez Olivero, Arquitecto
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

 FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

 TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES

 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN

 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

En..........Sevilla............................, a.....8.........de.........NOVIEMBRE................................................de...2016...
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Mármol
Color: Crema Marfil
Resbaladicidad: 3 (acabado apomazado)

Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:

Pavimentos de escaleras
Material: Mármol
Color: Crema Marfil
Resbaladicidad: 3 (acabado apomazado)

 Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los 
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...)
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

 No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por
el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL

ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A)

 Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar lo que proceda):

 No hay desnivel

 Desnivel
 Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas")

 Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores")

Pasos 
controlados

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes características:

 Anchura de paso sistema cuchilla, guillotina o batiente 
automático.

--- ≥ 0,90 m

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio.

--- ≥ 0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66. DB-SUA Anejo A)

Vestíbulos

Circunferencia libre no barrida por las puertas. Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m 1.50 m

Circunferencia libre no barrida por las puertas frente a 
ascensor accesible.

Ø ≥ 1,50 m ---
1.50 m

Pasillos

Anchura libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m 1.50 m

Estrechamientos 
puntuales

Longitud del estrechamiento ≤ 0,50 m ≤ 0,50 m 0.30 m

Ancho libre resultante ≥ 1,00 m ≥ 0,90 m 1.10 m

Separación a puertas o cambios 
de dirección ≥ 0,65 m ---

m
Ø ≥ 1,50 m ---

1.50 m

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A)

Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m 0.80 m

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m

Ángulo de apertura de las puertas --- ≥ 90º 90º

Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m 1.20 m

Sistema de 
apertura o cierre

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m 0.90 m

Separación del picaporte al plano de la puerta --- 0,04 m 0.05 m

Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro en 
rincón

≥ 0,30 m ---

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

 Ancho franja señalizadora  perimetral (1) --- 0,05 m

(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

 Puertas de 
dos hojas

Sin mecanismo de automatismo y coordinación, 
anchura de paso mínimo en una de ellas. ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

0.80 m

 Puertas 
automáticas

Anchura libre de paso ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

Mecanismos de minoración de velocidad --- ≤ 0,5 m/s

VENTANAS

 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9)

 Acceso a las
distintas plantas

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, de un 
ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado.

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica las zonas de 
uso público. 

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal 
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las 
plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m² de superficie útil en plantas sin entrada accesible al
edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que comunica las plantas que no
sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

 Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc., cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ESCALERAS (Rgto. Art. 70. DB-SUA 1)
Se refiere a la escalera exterior existente de reciente construcción asociada a este edificio C

Directriz
 Recta(2)

 Curva o mixta (3)

 Recta(2)

 Curva o mixta (3)

RECTA

Altura salvada por 
el tramo

 Uso general ≤ 3,20 m ---

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor ≤ 2,25 m --- 3.04

Número mínimo de peldaños por tramo ≥ 3 Según DB-SUA 9

Huella ≥ 0,28 m Según DB-SUA 0.30 M

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel)

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA
0.16 M

Relación huella / contrahuella m Según DB-SUA CUMPLE

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del 
peldaño y firmemente unida a éste.

Ancho libre

 Docente con 
escolarización 
infantil o enseñanza 
primaria, pública 
concurrencia y 
comercial.

Ocupación ≤ 100 ≥ 1,00 m

≥ 1,20 m

Ocupación > 100 ≥ 1,10 m

 Sanitario

Con pacientes internos o 
externos con recorridos que 
obligan a giros de 90º o 
mayores

≥ 1,40 m

Otras zonas ≥ 1,20 m

 Resto de casos ≥ 1,00 m 1.20 M

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical ≤ 15º ≤ 15º 0 º

Mesetas

Ancho ≥ Ancho de escalera ≥ Ancho de escalera 1.20 M

Fondo

Mesetas de embarque y desembarque ≥ 1,00 m ≥ 1,20 m

Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas) ≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m

Mesetas en áreas de hospitalización o 
de tratamientos intensivos, en las que 
el recorrido obligue a giros de 180º

≥ 1,60 m ---
Código Seguro De
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Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera 1.20 M

Longitud = 0,80 m ≥ 0,20 m 0.80 M

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m ≥ 0,40 m ≥ 0,40 m

Iluminación a nivel del suelo --- ≥ 150 luxes 150 LUXES

Pasamanos

Diámetro --- ---

Altura
De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

---
0.97 M
0.70 M

Separación entre pasamanos y parámetros ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m 0.04 M

Prolongación de pasamanos en extremos (4) ≥ 0,30 m --- 0.30 M

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. 
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm.
enos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las 
superficies del entorno. 
(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad"

(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H ≤ 0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados.

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72. DB-SUA 1)

Directriz Recta o curvatura de
 R ≥ 30,00 m

Recta o curvatura de 
R ≥ 30,00 m

Anchura ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m 1,20 m

Pendiente longitudinal 
(proyección horizontal)

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %

Tramos de longitud ≥ 6,00 m 6,00 % 6,00 % 6.00 %

Pendiente transversal ≤ 2 % ≤ 2 % 1 %

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal) ≤ 9,00 m ≤ 9,00 m 9.00 M

Mesetas

Ancho ≥ Ancho de rampa ≥ Ancho de rampa

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m

Espacio libre de obstáculos ---  Ø ≥ 1,20 m

 Fondo rampa acceso edificio --- ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta

Longitud --- = 0,60 m 0.60 M

anchura inferior a 1,20 m. ≥ 1,50 m ---

Pasamanos

Dimensión sólido capaz --- De 4,5 cm a  5 cm -

Altura De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,90 m a 1,10 m 0.90 M
0.70 M

lados (tramos ≥ 3 m) ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m 0.30 M

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*) ≥ 0,10 m ≥ 0,10 m

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
(*) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6 %, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral.
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos a 
ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salven una altura ≥ 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.
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TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71. Art. 73)

Tapiz rodante

Luz libre --- ≥ 1,00 m

Pendiente --- ≤ 12 %

Prolongación de pasamanos en 
desembarques

--- 0,45 m

Altura de los pasamanos --- ≤ 0,90 m

Escaleras mecánicas

Luz libre --- ≥ 1,00 m

Anchura en el embarque y en el 
desembarque

--- ≥ 1,20 m

Número de peldaños enrasados (entrada y 
salida)

--- ≥ 2,50 m

Velocidad --- ≤ 0,50 m/s

Prolongación de pasamanos en 
desembarques --- ≥ 0,45 m

ASCENSORES ACCESIBLES (art. 74 y DB-SUA Anejo A)

Espacio libre en el ascensor Ø ≥ 1,50 m ---

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m 0.80 M

Medidas interiores
(Dimensiones 
mínimas)

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m²

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 x 1,25 m

1,00 x 1,25 m

 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso > 
1.000 m²

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 x 1,40 m

 Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento , entre las que 
destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.

Puertas de altura telescópica.

Situación botoneras             H interior  ≤ 1,20 m                    H exterior ≤ 1,10 m

Números en altorrelieve y sistema Braille.                            Precisión de nivelación ≤ 0,02 m            Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de 
la planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76. DB-SUA 9 y Anejo A)

 Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1 % o de 2 espacios 
reservados.

Espacio entre filas de butacas --- ≥ 0,50 m

Espacio para personas usuarias de
silla de ruedas

 Aproximación frontal ≥ (0,80 x1,20) m ≥ (0,90 x1,20) m

 Aproximación lateral ≥ (0,80 x1,50) m ≥ (0,90 x1,50) m

Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora 
acústica mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ASEOS DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77. DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotación mínima

 Aseos aislados
1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o

fracción

1 aseo accesible
(inodoro y lavabo) 

1

 Núcleos de aseos
1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o

fracción

1 aseo accesible
(inodoro y lavabo) 

 Núcleos de aseos independientes por cada 
sexo

---

1 inodoro y 1 lavabo
por cada núcleo o 

1 aseo aislado
compartido

 Aseos aislados y núcleos de aseos ---

1 inodoro y 1 lavabo
por cada núcleo o 

1 aseo aislado
compartido

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.

Puertas (1)
 Correderas

 Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m 1.50 M

Lavabo
(sin pedestal)

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m 0.80 M

Espacio libre inferior
Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m 0.70 M

Profundidad ≥ 0,50 m --- 0.60 M

Inodoro

Espacio de transferencia lateral (2) ≥ 0,80 m 0.80 M

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal ≥ 0,75 m ≥ 0,70 m 0.75 M

Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m 0.45 M

Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m 0.70 M

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.

Barras Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m --- 0.70 M

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m 0.03 M

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m 0.045 M

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m 0.70 M

Longitud de las barras ≥ 0,70 m --- 0.70 M

 Verticales para apoyo. Distancia medida 
desde el borde del inodoro hacia delante.

--- = 0,30 m
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Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso público las dos.

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.

Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento ---  ≤ 0,60 m 0.60 M

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico

Accesorios

Altura de accesorios y mecanismos --- De 0,70 m a 1,20 m 0.70 M

Espejo  Altura borde inferior

 Orientable ≥ 10º 
sobre la vertical

--- ≤ 0,90 m 0.90 M

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará 
conectado con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde 
un punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78. DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotación 
mínima

Vestuarios 1 de cada10 o fracción Al menos uno

Duchas (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno

Probadores (uso público) 1 de cada10 o fracción Al menos uno

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.

 Vestuario 
y probador

Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m

Bancos abatibles y con 
respaldo o adosados a 
pared

Anchura = 0,40 m ≥ 0,50 m

Altura De 0,45 m a 0,50 m ≤ 0,45 m

Fondo = 0,40 m ≥ 0,40 m

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m

 Duchas

Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

Altura de repisas y perchas --- De 0,40 m a 1,20 m

Largo ≥ 1,20 m ≥ 1,80 m

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 1,20 m

Pendiente de evacuación de aguas --- ≤ 2 %

Espacio de transferencia lateral al asiento ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m

Altura del maneral del rociador si es manipulable. --- De 0,80 m a 1,20 m

Altura de barras metálicas horizontales --- 0,75 m

Banco abatible

Anchura --- ≥ 0,50 m

Altura --- ≤ 0,45 m

Fondo --- ≥ 0,40 m

Acceso lateral ≥ 0,80 m ≥ 0,70 m

En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento.

Barras

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m

Fuerza soportable 1,00 kN ---

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m ---

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará 
conectado con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmite una llamada de asistencia perceptible desde un punto
de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.Código Seguro De
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DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79. DB-SUA 9 Anejo A)

Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m)

--- ≥ 0,80 m

Espacios de 
aproximación y 
circulación

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la 
cama

--- ≥ 0,90 m

Espacio de paso a los pies de la cama --- ≥ 0,90 m

Frontal a armarios y mobiliario --- ≥ 0,70 m

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba 
circular (elementos constructivos o mobiliario).

--- ≥ 0,80 m

Armarios 
empotrados

Altura de las baldas, cajones y percheros --- De 0,40 a 1,20 m

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación.

Carpintería y 
protecciones 
exteriores

Sistemas de 
apertura

Altura --- ≤ 1,20 m

Separación con el plano de la puerta --- ≥ 0,04 m

Distancia desde el mecanismo de 
apertura hasta el encuentro en rincón

--- ≥ 0,30 m

Ventanas Altura de los antepechos --- ≤ 0,60 m

Mecanismos
Altura interruptores --- De 0,80 a 1,20 m

Altura tomas de corriente o señal --- De 0,40 a 1,20 m

Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.

Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo.
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre.
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80. DB-SUA 9 y Anejo A)

El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m.
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m.

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81. DB-SUA Anejo A)

Puntos de atención 
accesible

Mostradores 
de atención al 
público

Ancho ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m

Altura ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

Hueco bajo el 
mostrador

Alto ≥ 0,70 m ≥ 0,70 m

Ancho ≥ 0,80 m ---

Fondo ≥ 0,50 m ≥ 0,50 m

Ventanillas de 
atención al 
público

Altura de la ventanilla --- ≤ 1,10 m

Altura plano de trabajo ≤ 0,85 m ---

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto.

Puntos de llamada 
accesible

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismos accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva.

Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m., que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible.

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82)

Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A)

Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De 0,90 a 1,20 m

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m ---

Distancia a encuentros en rincón ≥ 0,35 m ---
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

APARCAMIENTOS (Rgto. Art. 90. DB-SUA 9, Anejo A)

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente.

Zona de transferencia
Batería

Independiente Esp. libre lateral ≥ 1,20
m

--- 1.20 M

Compartida --- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m

Línea Esp. libre trasero ≥ 
3,00m

---

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PISCINAS COLECTIVAS

NORMATIVA DB-SUA DEC. 293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES

La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:

     - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
     - Escalera accesible

Escaleras accesibles 
en piscinas

Huella (antideslizante) --- ≥ 0,30 m

Tabica --- ≤ 0,16 m

Ancho --- ≥ 1,20 m

Pasamanos (a
ambos lados)

Altura --- De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz --- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento --- ≥ 0,04 m

Separación entre pasamanos 
intermedios

--- ≤ 4,00 m

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo

Rampas accesibles en
piscinas

Pendiente (antideslizante) --- ≤ 8 %

Anchura --- ≥ 0,90 m

Pasamanos (a
ambos lados)

Altura (doble altura) --- De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz --- De 0,045 m a 0,05 m 

Separación hasta paramento --- ≥ 0,04 m

Separación entre pasamanos 
intermedios

--- ≤ 4,00 m

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados ≥ 1,20 m ---

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO

 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando puede darse una situación de espera.

 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no supere 
0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo 
manual de parada de sistema de apertura.

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y señalizado.
        Las condiciones de los espacios reservados:

        Con asientos en graderío:
                  - Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas.
                  - Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m.
                  - Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
                  - Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.Código Seguro De
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 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.

OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la 
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones.

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.
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TABLA 5. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

DE
ACTIVIDADES
CULTURALES

Y 
SOCIALES

SUPERFICIE
CAPACIDAD 

AFORO

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

ACCESOS 
(Artículo 64)

ASCENSORES 
(Artículo 69)

PLAZAS O ESPACIOS 
RESERVADOS

PERSONAS
USUARIAS DE SILLAS

DE RUEDAS

ASEOS* 
(Rgto. Art. 77 DB

SUA)

 PLAZAS DE
APARCAMIENTOS**

(Rgto. Art. 90 DB SUA)Hasta 2 > 2

DEC. 293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.
DEC.

293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.
DEC.

293/2009
(RGTO)

D.
TÉCN.

DEC.
293/2009
 (RGTO)

D.
TÉCN.

DEC.
293/2009
(RGTO)

CTE DB SUA

D. TÉCN.
DEC. 293/2009

(RGTO)
D. TÉCN.

DEC. 293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN.

Centros cívicos

Hasta 1.000
m2

200 m2 1 - 2 4

1 cada 3
o

fracción

1

5 5

1 cada 2 núcleos
1 cada 10
aislados

1
1 cada 33 plazas o

fracción
-

> 1.000 m2 1 3
1 cada núcleo

1 cada 5 aislados
1 cada 33 plazas o

fracción

* Aseos: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE-DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas 
o fracción.   En todo caso se reservará 1 plaza de 
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona usuaria de silla de ruedas (CTE DB SUA)
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AREA DE COHESION TERRITORIAL

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL

           

ANEJO 3. DOCUMENTACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA. (SEGÚN LCSP 30/2007).

A.3.1.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y en
el Artículo 127 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, el presente
proyecto  comprende  una  obra  completa,  entendiéndose  por  tal  aquella  que es susceptible  de  ser
entregada al  uso general  o servicio  previsto  por  la Administración  contratante,  sin perjuicio  de las
ulteriores ampliaciones o reformas que sean precisas para la utilización de la misma.

 
DOC:   PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN – ANEJO 3 MEMORIA
OBRA: PEE 2016 REFORMA EDIFICIO C c/ Félix Rodríguez de la Fuente                                                

Código Seguro De
Verificación:

e0GTwbJBEiM6o8O9o5iQDQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 14/11/2016 14:26:27

Observaciones Página 70/272

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma

https://portal.dipusevilla.es/vfirma


AREA DE COHESION TERRITORIAL

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL

           

A.3.2.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

Atendiendo al Art. 54. Exigencia de Clasificación, de la LCSP, al tratarse, este caso, de la ejecución de
un contrato de obra por importe inferior a 350.000 euros, NO SE REQUIERE CLASIFICACIÓN DE
CONTRATISTA.
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AREA DE COHESION TERRITORIAL

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL

           

A.3.3.  ACTA DE REPLANTEO PREVIO.

LOCALIDAD:………………El Palmar de Troya

OBRA:………………………Reforma edificio C, c/ Félix Rodriguez de la Fuente

En la localidad de El Palmar de Troya, Utrera (Provincia de Sevilla), en el día de la fecha, el arquitecto
redactor del citado proyecto.

Comprueba la realidad geométrica de la parcela,  la disponibilidad de los terrenos precisos para su
normal ejecución y su adecuación a las normas urbanísticas.

Y siendo este el objeto de la visita, se levanta el presente acta de Replanteo Previo. 
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AREA DE COHESION TERRITORIAL

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL

           

A.3.4.- FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.

Debido a las características de las obras y al plazo de ejecución previsto, cuatro meses, no se aplica
fórmula de revisión de precios.
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Medición y Presupuesto
PROYECTO DE:

REFORMA EDIFICIO C C/ FELIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE.

EL PALMAR DE TROYA (PEE_2016)

C.I. 13% // M.C.B. // NOVIEMBRE DE 2016

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

FICHERO: PEE_P16010812 REFORMA EDIFICIO C...... EL PALMAR DE TROYA. Página 1
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1.1 01ADT90005 M2 DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR
DE TABICÓN DE LADRILLO GAFA SENCILLO, CON GUARNECIDO DE
YESO. MEDIDA LA SUPERFICE INICIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PLANTA BAJA
1 3,13 2,57 8,04LOCAL IZQDO.
1 2,24 2,57 5,76
1 3,55 2,57 9,12DISTRIBUIDOR
1 1,00 2,57 2,57
1 3,00 2,57 7,71
1 2,00 2,57 5,14

PLANTA ALTA
1 2,95 2,54 7,49LOCAL IZQDO.
1 5,00 2,54 12,70
1 5,17 2,54 13,13ZONA DERECHA
1 2,67 2,54 6,78
1 5,00 2,54 12,70
1 3,82 2,54 9,70
3 0,60 2,54 4,57
1 2,60 2,54 6,60DISTRIBUIDOR
1 1,05 2,54 2,67
1 2,90 2,54 7,37
1 1,05 2,54 2,67

124,72 124,72

Total Mano de Obra Partida 7,77 969,07
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total m2  ......: 124,72 7,77 969,07

1.2 01ALM00003 M3 DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO MACIZO CON MEDIOS MANUALES,
INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PLANTA BAJA
1 1,15 0,30 1,50 0,52LOCAL IZQDO.
1 1,95 0,30 1,35 0,79
1 1,70 0,30 2,30 1,17LOCAL DERECHO
1 1,95 0,30 1,35 0,79
1 1,70 0,30 2,30 1,17DISTRIBUIDOR

PLANTA ALTA
1 1,10 0,30 2,30 0,76LOCAL IZQDO.
1 1,90 0,30 0,95 0,54
1 1,10 0,30 2,30 0,76LOCAL DCHO.
1 1,90 0,30 0,95 0,54
1 1,95 0,30 0,95 0,56
1 1,05 0,30 2,30 0,72DISTRIBUIDOR
1 2,03 0,30 0,95 0,58

8,90 8,90

Total Mano de Obra Partida 101,59 904,15
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,09

Total m3  ......: 8,90 101,60 904,24

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.-  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.3 01IEW90052 U DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE INSTALACIÓN
ELÉCTRICA COMPLETA DE VIVIENDA, DE SUPERFICIE ENTRE 100 Y 200
M2, FORMADA POR: CAJAS DE PROTECCIÓN, INTERRUPTORES,
CIRCUITOS, PUNTOS DE LUZ, TOMAS DE CORRIENTE, ETC. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 65,66 65,66
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total u  ......: 1,00 65,66 65,66

1.4 01IFW00101 U DESMONTADO DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA COMPLETA DE
COCINA, FORMADA POR: APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS,
CANALIZACIONES DE AGUA FRIA Y CALIENTE, DESAGÜES, ETC.,
INCLUSO P.P. DE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 42,17 42,17
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,01

Total u  ......: 1,00 42,18 42,18

1.5 01IFW90120 U DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE INSTALACIÓN DE
FONTANERÍA COMPLETA DE CUARTO DE ASEO, FORMADA POR:
APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS, CANALIZACIONES DE AGUA FRÍA Y
CALIENTE, DESAGÜES, ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00
3,00 3,00

Total Mano de Obra Partida 48,21 144,63
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total u  ......: 3,00 48,21 144,63

1.6 01KAP00002 M2 DESMONTADO DE PUERTA DE ACERO O ALUMINIO. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,05 2,00 2,10
1 0,80 2,00 1,60
1 0,95 2,00 1,90

5,60 5,60

Total Mano de Obra Partida 7,66 42,90
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total m2  ......: 5,60 7,66 42,90

ÁREA DE COHESION TERRITORIAL (DESARROLLO RURAL)

CAPITULO.-  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
Nº Código Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.7 01KLV00001 M2 DESMONTADO DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO O MADERA.
MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

8 0,95 1,20 9,12PLANTA BAJA
1 0,50 0,40 0,20

10 0,95 1,20 11,40PLANTA ALTA
20,72 20,72

Total Mano de Obra Partida 5,75 119,14
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total m2  ......: 20,72 5,75 119,14

1.8 01KMP00001 M2 DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 0,80 2,10 6,72PLANTA BAJA
2 1,00 2,10 4,20
9 0,80 2,10 15,12PLANTA ALTA
2 1,35 2,40 6,48armarios
1 2,20 2,40 5,28

37,80 37,80

Total Mano de Obra Partida 3,83 144,77
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total m2  ......: 37,80 3,83 144,77

1.9 01KSB00001 M DESMONTADO DE BARANDILLA METÁLICA INCLUSO P.P. DE AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD TOTAL DESMONTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00 4,00ESCALERA
4,00 4,00

Total Mano de Obra Partida 5,20 20,80
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total m  ......: 4,00 5,20 20,80

1.10 01KSR00001 M2 DESMONTADO DE REJA METÁLICA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA
A FUERA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 0,95 1,20 10,26PLANTA BAJA
9 0,95 1,20 10,26PLANTA ALTA

20,52 20,52

Total Mano de Obra Partida 6,71 137,69
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total m2  ......: 20,52 6,71 137,69

1.11 01RAA00001 M2 PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS INCLUSO CARGA Y P.P. DE
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
SUPERFICIE INICIAL.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PLANTA BAJA
2 4,50 2,57 23,13baño

PLANTA ALTA
2 6,67 2,54 33,88cocina
2 6,22 2,54 31,60baño 1
2 5,56 2,54 28,24baño 2

116,85 116,85

Total Mano de Obra Partida 5,75 671,89
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 1,17

Total m2  ......: 116,85 5,76 673,06

1.12 01RCE00003 M2 PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P.
DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A CONTENEDOR
COLOCADO EN OBRA. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PLANTA BAJA
1 5,00 2,57 12,85DISTRIBUIDOR
1 1,90 2,57 4,88

PLANTA ALTA
1 5,00 2,54 12,70DISTRIBUIDOR
1 1,10 2,54 2,79
1 5,00 2,54 12,70SALA DCHA. / IZQDA.
1 1,10 2,54 2,79

FACHADAS
1 20,65 6,10 125,97PRINCIPAL
1 20,65 5,80 119,77POSTERIOR
1 5,80 6,90 40,02DERECHA
1 5,80 7,00 40,60IZQUIERDA

375,07 375,07

Total Mano de Obra Partida 6,12 2.295,43
Total Maq.+ Mat. Partida 0,04 15,00

Total m2  ......: 375,07 6,16 2.310,43

1.13 01RCG00002 M2 PICADO Y RASCADO DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN
TECHOS, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,55 5,00 17,75P. BAJA (DISTRIB.)
1 3,55 5,00 17,75P. ALTA (DISTRIB.)
2 7,95 5,00 79,50(LATERALES)

115,00 115,00

Total Mano de Obra Partida 5,75 661,25
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 1,15

Total m2  ......: 115,00 5,76 662,40

1.14 01RPA00001 M LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUÍN DE PIEDRA ARTIFICIAL, INCLUSO
CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA DE
INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

17 1,00 17,00ESCALERA
17,00 17,00

Total Mano de Obra Partida 2,88 48,96
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,17

Total m  ......: 17,00 2,89 49,13

1.15 01RSC00001 M2 LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ DE BALDOSAS CERÁMICAS
INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PLANTA ALTA
1 1,75 3,82 6,69(BAÑO)

6,69 6,69

Total Mano de Obra Partida 6,73 45,02
Total Maq.+ Mat. Partida 0,02 0,14

Total m2  ......: 6,69 6,75 45,16

1.16 01RST00001 M2 LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO, INCLUSO CARGA
MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,55 5,00 17,75P. BAJA (DISTRIB.)
1 0,50 5,00 2,50LOCAL DERECHO
1 3,55 2,10 7,46P. ALTA (DISTRIB.)
2 7,95 5,00 79,50(LATERALES)

DEDUCIR
-1 6,69 -6,69BALDOSAS CERAMICAS

100,52 100,52

Total Mano de Obra Partida 7,20 723,74
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 1,01

Total m2  ......: 100,52 7,21 724,75

1.17 01RWA00002 M LEVANTADO DE ALFÉIZAR DE PIEZAS CERÁMICAS, INCLUSO CARGA
MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA ANCHURA LIBRE DEL HUECO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,50 0,50VENTANAS
20 0,95 19,00

19,50 19,50

Total Mano de Obra Partida 1,92 37,44
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total m  ......: 19,50 1,92 37,44

1.18 01RWR00003 M LEVANTADO DE REMATE DE PIEDRA ARTIFICIAL, INCLUSO CARGA
MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO.
MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,05 1,05BATIENTES PUERTAS
2 0,80 1,60

2,65 2,65

Total Mano de Obra Partida 2,32 6,15
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 0,02

Total m  ......: 2,65 2,33 6,17

1.19 01WWW00002 Ml APERTURA MANUAL DE ROZA EN MURO PARA APOYO LOSA ARMADA
COMPRENDIENDO LA EJECUCION DE ROZA DE 0.10X0.20, CON
REGULARIZACION DE BASE MEDIANTE MORTERO DE CEMENTO Y
RASILLA DE LADRILLO MACIZO DE 5 CMS. DE ESPESOR.INCLUSO P.P.
DE RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO Y CARGA MANUAL EN
CAMION.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 7,95 31,80PLANTA ALTA
1 3,55 3,55
2 5,00 10,00
2 4,00 8,00
1 0,80 0,80
1 2,10 2,10

56,25 56,25

Total Mano de Obra Partida 35,81 2.014,31
Total Maq.+ Mat. Partida 1,38 77,63

Total ML  ......: 56,25 37,19 2.091,94

1.20 01QIF00001 M2 DEMOLICIÓN, CON MEDIOS MANUALES ESPECIALIZADOS, DE CUBIERTA
DE CHAPA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUSO DEMOLICIÓN DE
CUMBRERAS, LIMAHOYAS, CANALONES, ENCUENTROS CON
PARAMENTOS Y P.P. DE CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO. MEDIDA LA SUPERFICIE
INICIAL EN VERDADERA MAGNITUD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,30 6,70 136,01CUBIERTA EXISTENTE
136,01 136,01

Total Mano de Obra Partida 1,48 201,29
Total Maq.+ Mat. Partida 0,01 1,36

Total m2  ......: 136,01 1,49 202,65

1.21 01AWF00001 M2 DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PENDIENTE DE 75 CM DE ALTURA
MEDIA FORMADA POR: TABIQUILLOS ALIGERADOS DE LADRILLO
HUECO SENCILLO SEPARADOS 50 CM Y DOBLE TABLERO DE RASILLA,
CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE
MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL
EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20,30 5,80 117,74CUBIERTA EXISTENTE
117,74 117,74
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Total Mano de Obra Partida 12,46 1.467,04
Total Maq.+ Mat. Partida 0,07 8,24

Total m2  ......: 117,74 12,53 1.475,28

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 10.763,50
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 105,99

TOTAL CAPITULO  1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS : 10.869,49
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2.1 02ADD00300 M3 DE EXCAVACION, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MANUALES. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,55 5,00 0,35 6,21DISTRIBUIDOR
1 0,40 5,00 0,40 0,80LOCAL DCHO.

7,01 7,01

Total Mano de Obra Partida 82,99 581,76
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total M3  ......: 7,01 82,99 581,76

2.2 02RCM00001 M2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL
95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO
Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA
MAGNITUD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,55 5,00 17,75DISTRIBUIDOR
1 0,40 5,00 2,00LOCAL DCHO.

19,75 19,75

Total Mano de Obra Partida 3,34 65,97
Total Maq.+ Mat. Partida 0,07 1,38

Total m2  ......: 19,75 3,41 67,35

2.3 02TBB00001 M3 TRANSPORTE EN INTERIOR DE OBRA, DE TIERRAS REALIZADO CON
MEDIOS MANUALES, A UNA DISTANCIA MEDIA DE 50 M, INCLUSO
CARGA Y DESCARGA. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 7,01 9,11DE EXCAVAC. VACIADO
9,11 9,11

Total Mano de Obra Partida 52,92 482,10
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total m3  ......: 9,11 52,92 482,10

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 1.129,83
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 1,38

TOTAL CAPITULO  2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS : 1.131,21
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3.1 03AMM00010 Kg ACERO EN MALLA ELECTROSOLDADA FÁBRICADA CON ALAMBRES
CORRUGADOS ME B 500 S EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO
CORTE, COLOCACIÓN Y SOLAPES, PUESTO EN OBRA SEGÚN
INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

Uds. Largo Ancho PESO Parcial Subtotal

(# 15.15.6 mm)
1 3,55 5,00 3,40 60,35DISTRIBUIDOR
1 0,50 5,00 3,40 8,50LOCAL DCHO.

68,85 68,85

Total Mano de Obra Partida 0,34 23,41
Total Maq.+ Mat. Partida 1,36 93,64

Total kg  ......: 68,85 1,70 117,05

3.2 03HAL00000 M3 DE HORMIGON HA-25/B/20/IIB, CON HORMIGONERA, EN LOSAS CON
ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA
BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION EHE INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO. 
MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,55 5,00 0,15 2,66DISTRIBUIDOR
1 0,50 5,00 0,15 0,38LOCAL DCHO.

3,04 3,04

Total Mano de Obra Partida 48,15 146,38
Total Maq.+ Mat. Partida 36,92 112,23

Total M3  ......: 3,04 85,07 258,61

3.3 03HMM00012 M3 DE HORMIGON HM-20/P/20/I, CON HORMIGONERA, EN CIMIENTOS, CON
ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM. Y CONSISTENCIA
BLANDA, ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCION EHE, INCLUSO P.P. DE PICADO. MEDIDO EL VOLUMEN
TEORICO EJECUTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,55 5,00 0,10 1,78DISTRIBUIDOR
1 0,50 5,00 0,10 0,25LOCAL DCHO.

2,03 2,03

Total Mano de Obra Partida 65,70 133,37
Total Maq.+ Mat. Partida 51,85 105,26

Total M3  ......: 2,03 117,55 238,63

3.4 03WSSM0011 M3 RELLENO DE GRAVA GRUESA (BOLOS) LIMPIA EN ELEMENTOS DE
CIMENTACIÓN, INCLUSO COMPACTADO DE BASE Y EXTENDIDO CON
MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,55 5,00 0,20 3,55DISTRIBUIDOR
1 0,50 5,00 0,20 0,50LOCAL DCHO.

4,05 4,05
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Total Mano de Obra Partida 32,50 131,63
Total Maq.+ Mat. Partida 9,78 39,60

Total M3  ......: 4,05 42,28 171,23

3.5 03WWW00001 M2 LAMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASE DE
ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA
SUPERFICIE TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,55 5,00 17,75DISTRIBUIDOR
1 0,50 5,00 2,50LOCAL DCHO.

20,25 20,25

Total Mano de Obra Partida 0,97 19,64
Total Maq.+ Mat. Partida 0,83 16,81

Total m2  ......: 20,25 1,80 36,45

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 454,43
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 367,54

TOTAL CAPITULO  3 CIMENTACIONES : 821,97
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4.2 04EAB90100 U ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 51X51 CM Y 0,70 M DE PROFUNDIDAD
MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE
ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, DADO DE HORMIGÓN EN
MASA, CODO DE 125 MM DE DIÁMETRO Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO
CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5, INCLUSO EXCAVACIÓN EN
TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 185,30 185,30
Total Maq.+ Mat. Partida 32,70 32,70

Total u  ......: 1,00 218,00 218,00

4.3 04EAP90100 U ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM Y 0,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA,
FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR
CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO
POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR,
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L
50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO
EXCAVACIÓN EN TIERRA Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 185,30 185,30
Total Maq.+ Mat. Partida 26,24 26,24

Total u  ......: 1,00 211,54 211,54

4.4 04EAS00001 U ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA
POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA
DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA POR EL INTERIOR; FORMACIÓN DE SIFÓN CON TAPA
INTERIOR Y CADENILLA, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE
PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y
SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDA
SEGÚN CTE Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 407,14 407,14
Total Maq.+ Mat. Partida 52,00 52,00

Total u  ......: 1,00 459,14 459,14
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4.6 04ECP90005 M COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE
125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA
DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN,
APISONADO, PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACIÓN ENTIERRAS Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 4,00 4,00
4,00 4,00

Total Mano de Obra Partida 29,49 117,96
Total Maq.+ Mat. Partida 9,86 39,44

Total m  ......: 4,00 39,35 157,40

4.7 04ECP90007 M COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE
164 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA
DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN,
PIEZAS ESPECIALES, APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y
RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,50 2,50
2,50 2,50

Total Mano de Obra Partida 36,05 90,13
Total Maq.+ Mat. Partida 14,71 36,77

Total m  ......: 2,50 50,76 126,90

4.9 04VBP00002 M BAJANTE DE PVC REFORZADO, DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL,
INCLUSO SELLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS
Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA
LONGITUD TERMINADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,10 3,10
3,10 3,10

Total Mano de Obra Partida 23,27 72,14
Total Maq.+ Mat. Partida 9,25 28,67

Total m  ......: 3,10 32,52 100,81

4.11 08FDP00004 M CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN PARA DESAGÜES, FORMADA POR
TUBO DE PVC DE 43 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR,
INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS
ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN
CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,00 2,00
2,00 2,00
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Total Mano de Obra Partida 16,13 32,26
Total Maq.+ Mat. Partida 3,25 6,50

Total m  ......: 2,00 19,38 38,76

4.13 08FDP00112 U DESAGÜE DE LAVABO DE DOS SENOS CON SIFÓN INDIVIDUAL,
FORMADO POR TUBO Y SIFÓN DE PVC DE 35 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL MANGUETÓN O
CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO,
UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 30,30 30,30
Total Maq.+ Mat. Partida 6,43 6,43

Total u  ......: 1,00 36,73 36,73

4.14 08FDPM0112 M DESAGÜE DE AIRE ACONDICIONADO CON SIFÓN INDIVIDUAL, FORMADO
POR TUBO Y SIFÓN DE PVC DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR,
INSTALADO DESDE LA CAJA HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN
DE DERIVACIÓN, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON
PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 3,00 6,00PLANTA BAJA
1 3,00 3,00PLANTA ALTA

9,00 9,00

Total Mano de Obra Partida 30,30 272,70
Total Maq.+ Mat. Partida 4,41 39,69

Total M  ......: 9,00 34,71 312,39

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 1.393,23
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 268,44

TOTAL CAPITULO  4 SANEAMIENTO : 1.661,67
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5.1 05HHL00003 M3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 12 MM, EN LOSAS, SUMINISTRADO Y
PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO,
CURADO, PASOS DE TUBERÍAS, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCIÓN
DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN EHE Y NCSR-02. MEDIDO EL
VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO, DESCONTANDO HUECOS MAYORES
DE 0,25 M2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,30 5,05 0,10 10,25SOBRE FORJADO EXISTENTE 
-1 1,50 1,80 0,10 -0,27HUECO ASCENSOR

9,98 9,98

Total Mano de Obra Partida 35,14 350,70
Total Maq.+ Mat. Partida 35,25 351,79

Total m3  ......: 9,98 70,39 702,49

5.2 05HAM00010 Kg ACERO EN MALLAS ELECTROSOLDADAS FÁBRICADAS CON ALAMBRES
CORRUGADOS ME B 500 S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES
VARIOS, INCLUSO CORTES, COLOCACIÓN, SOLAPES Y PUESTA EN
OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL,
INCLUYENDO EN LA VALORACIÓN LA P.P. DE SOLAPES.

Uds. Largo Ancho Peso Parcial Subtotal

1 20,30 5,05 3,73 382,38SOBRE FORJADO EXISTENTE 
-1 1,50 1,80 3,73 -10,07(# 15X15X6 MM.)

372,31 372,31

Total Mano de Obra Partida 0,24 89,35
Total Maq.+ Mat. Partida 1,35 502,62

Total kg  ......: 372,31 1,59 591,97

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 440,05
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 854,41

TOTAL CAPITULO  5 ESTRUCTURAS : 1.294,46
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6.1 06DTDM0002 M2 TABICÓN DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X5 CM,
RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, CON
PLASTIFICANTE; SEGÚN CTE. MEDIDO A CINTA CORRIDA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PLANTA BAJA (escalera)
1 1,00 2,57 2,57
1 3,00 2,00 6,00

PLANTA ALTA (zona derecha)
1 7,90 2,54 20,07
1 3,25 2,54 8,26

36,90 36,90

Total Mano de Obra Partida 17,56 647,96
Total Maq.+ Mat. Partida 3,09 114,03

Total M2  ......: 36,90 20,65 761,99

6.2 06LPC00003 M2 CITARA DE LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO
PEQUEÑO, A CARA VISTA, RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M10
(1:0,5:4) DE CEMENTO Y CAL, INCLUSO AVITOLADO DE JUNTAS;
CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA A CINTA CORRIDA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PLANTA BAJA
1 1,65 2,57 4,24ASCENSOR
1 0,50 2,57 1,29

PLANTA ALTA
1 1,65 2,54 4,19ASCENSOR
1 0,50 2,54 1,27

10,99 10,99

Total Mano de Obra Partida 34,26 376,52
Total Maq.+ Mat. Partida 6,56 72,09

Total m2  ......: 10,99 40,82 448,61

6.3 06LPM00001 M2 FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE
24X11,5X5 CM TALADRO PEQUEÑO, PARA REVESTIR, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA
SEGÚN CTE. MEDIDA A CINTA CORRIDA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,80 2,00 1,60PLANTA BAJA
1 0,90 2,00 1,80
1 0,60 0,50 0,30
6 1,00 1,20 7,20
9 1,00 1,20 10,80PLANTA ALTA
1 1,00 2,00 2,00

23,70 23,70

Total Mano de Obra Partida 44,27 1.049,20
Total Maq.+ Mat. Partida 6,77 160,45

Total m2  ......: 23,70 51,04 1.209,65
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6.4 06WDD00001 M DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR
FORMADO POR DOBLE VIGUETA AUTORRESISTENTE DE HORMIGÓN
PRETENSADO, INCLUSO P.P. DE EMPARCHADO CON ELEMENTOS DE
FÁBRICA DE LADRILLO; SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,80 3,60P. BAJA
2 2,40 4,80
2 2,70 5,40
4 1,80 7,20P. ALTA
4 2,70 10,80

31,80 31,80

Total Mano de Obra Partida 21,68 689,42
Total Maq.+ Mat. Partida 11,26 358,07

Total m  ......: 31,80 32,94 1.047,49

6.5 06WPP80000 M FORMACIÓN DE PELDAÑEADO DE ESCALERA CON LADRILLO
PERFORADO TOSCO DE 24X11,5X7 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE
CEMENTO M5 (1:6). MEDIDA SEGÚN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE
INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

17 1,00 17,00ESCALERA
17,00 17,00

Total Mano de Obra Partida 29,74 505,58
Total Maq.+ Mat. Partida 2,50 42,50

Total m  ......: 17,00 32,24 548,08

6.6 06WWR80010 M2 RECIBIDO DE CERCOS O PRECERCOS DE CUALQUIER MATERIAL EN
DIVISIONES INTERIORES (MUROS), CON PASTA DE YESO NEGRO,
INCLUSO APLOMADO Y NIVELADO. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PLANTA BAJA
1 0,90 2,03 1,83

PLANTA ALTA 
2 1,25 2,03 5,08
4 0,90 2,03 7,31
2 1,50 0,60 1,80

16,02 16,02

Total Mano de Obra Partida 28,74 460,41
Total Maq.+ Mat. Partida 3,11 49,83

Total m2  ......: 16,02 31,85 510,24

6.7 06WWR80060 M2 RECIBIDO DE CERCOS O PRECERCOS DE CUALQUIER MATERIAL EN
MURO DE CERRAMIENTO EXTERIOR PARA REVESTIR, CON MORTERO
DE CEMENTO M5 (1:6), INCLUSO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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PLANTA BAJA
1 1,05 1,20 1,26
2 1,60 2,00 6,40
2 1,90 1,05 3,99

PLANTA ALTA
3 1,00 2,00 6,00
2 1,85 0,65 2,41
2 1,90 0,65 2,47

22,53 22,53

Total Mano de Obra Partida 27,37 616,65
Total Maq.+ Mat. Partida 1,87 42,13

Total m2  ......: 22,53 29,24 658,78

6.8 06WFF00011 M2 FORMACIÓN DE PENDIENTE DE 0,75 M DE ALTURA MEDIA FORMADA
POR: TABICONES ALIGERADOS SEPARADOS 1 M DE LADRILLO HUECO
DOBLE DE 7 CM Y TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDOS CON MORTERO
M5 (1:6) CON PLASTIFICANTES, INCLUSO P.P. DE LIMAS CONSTRUIDAS
CON CITARA ALIGERADA DE LADRILLO GAFA RECIBIDA CON MORTERO
M5 (1:6), Y MORTERO DE REGULARIZACIÓN M5 (1:6). MEDIDA EN
PROYECCIÓN HORIZONTAL DE FUERA A FUERA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,30 5,80 117,74CUBIERTA 
117,74 117,74

Total Mano de Obra Partida 27,84 3.277,88
Total Maq.+ Mat. Partida 8,91 1.049,07

Total m2  ......: 117,74 36,75 4.326,95

6.9 15CRRM0001 U CARTEL DENOMINADOR DE OBRAS PFOEA DE DIMENSIONES 0.70X1.40
METROS, ROTULADO SEGÚN DESCRIPCIÓN ESTABLECIDA. SE
ANCLARÁ A SUELO, O A PARAMENTO VERTICAL, CON DOS SOPORTES
GALVANIZADOS DE 100X40 MM.. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 92,84 92,84
Total Maq.+ Mat. Partida 182,46 182,46

Total U  ......: 1,00 275,30 275,30

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 7.716,46
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 2.070,63

TOTAL CAPITULO  6 ALBAÑILERÍA : 9.787,09
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7.1 07ITE00002 M ENCUENTRO DE FALDÓN DE TEJAS PLANAS O CURVAS CON
PARAMENTO LATERAL, FORMADO POR TEJAS DE IGUAL CALIDAD,
COLOCADAS CON SOLAPES NO MENORES A 1/3 DE LA LONGITUD DE LA
TEJA Y RECIBIDAS CON MORTERO M2,5 (1:8) EN ROZAS DE 5X5 CM,
INCLUSO LECHO DE APOYO. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 6,40 12,80
12,80 12,80

Total Mano de Obra Partida 20,27 259,46
Total Maq.+ Mat. Partida 4,66 59,64

Total m  ......: 12,80 24,93 319,10

7.2 07ITF00003 M2 FALDÓN DE TEJAS PLANAS CERÁMICAS COLOCADAS POR HILADAS
PARALELAS AL ALERO, CON SOLAPES SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS
DE LAS TEJAS, RECIBIDAS EN SU PARTE SUPERIOR CON MORTERO
M2,5 (1:8), INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES. MEDIDO EN
VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,30 6,70 136,01
136,01 136,01

Total Mano de Obra Partida 19,74 2.684,84
Total Maq.+ Mat. Partida 4,28 582,12

Total m2  ......: 136,01 24,02 3.266,96

7.3 07ITL00001 M CUMBRERA DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD,
COLOCADAS CON SOLAPES NO MENORES A 1/3 DE LA LONGITUD DE LA
TEJA Y RECIBIDAS CON MORTERO M2,5 (1:8). MEDIDA EN VERDADERA
MAGNITUD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 20,30 20,30
20,30 20,30

Total Mano de Obra Partida 18,32 371,90
Total Maq.+ Mat. Partida 2,16 43,84

Total m  ......: 20,30 20,48 415,74

7.4 07ITW00006 M ALERO DE TEJAS PLANAS CERÁMICAS RECIBIDAS CON MORTERO M2,5
(1:8), INCLUSO P.P. DE EMBOQUILLADO. MEDIDO EN VERDADERA
MAGNITUD.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 20,30 40,60
40,60 40,60

Total Mano de Obra Partida 18,32 743,79
Total Maq.+ Mat. Partida 1,81 73,49

Total m  ......: 40,60 20,13 817,28
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TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 4.059,99
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 759,09

TOTAL CAPITULO  7 CUBIERTAS : 4.819,08
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8.1.- Eléctricas

8.1.1 IEP010 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE TOMA DE TIERRA PARA
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DEL EDIFICIO COMPUESTA POR 24 M DE
CABLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO RECOCIDO DE 35 MM² DE
SECCIÓN PARA LA LÍNEA PRINCIPAL DE TOMA DE TIERRA DEL
EDIFICIO, ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 80 CM, 5 M DE
CABLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO RECOCIDO DE 35 MM² DE
SECCIÓN PARA LA LÍNEA DE ENLACE DE TOMA DE TIERRA DE LOS
PILARES DE HORMIGÓN A CONECTAR Y 1 PICA PARA RED DE TOMA DE
TIERRA FORMADA POR PIEZA DE ACERO COBREADO CON BAÑO
ELECTROLÍTICO DE 15 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD,
ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 80 CM. INCLUSO PLACAS
ACODADAS DE 3 MM DE ESPESOR, SOLDADAS EN TALLER A LAS
ARMADURAS DE LOS PILARES, PUNTO DE SEPARACIÓN PICA-CABLE,
SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS, REGISTRO DE COMPROBACIÓN Y
PUENTE DE PRUEBA. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y
PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS
CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO (INCLUIDAS EN ESTE
PRECIO).
INCLUYE: REPLANTEO. CONEXIONADO DEL ELECTRODO Y LA LÍNEA DE
ENLACE. MONTAJE DEL PUNTO DE PUESTA A TIERRA. TRAZADO DE LA
LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA. SUJECIÓN. TRAZADO DE DERIVACIONES
DE TIERRA. CONEXIONADO DE LAS DERIVACIONES. CONEXIONADO A
MASA DE LA RED. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Distribuidor PB
1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 14,28 14,28
Total Maq.+ Mat. Partida 40,82 40,82

Total Ud  ......: 1,00 55,10 55,10

8.1.3 IEO010c M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN
ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE TUBO
CURVABLE DE PVC, TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO, CORRUGADO, DE
COLOR GRIS, DE 16 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN 750 N, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 547.
TOTALMENTE MONTADA.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL TUBO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD
REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 38,00 38,00Instalación interior (Cuadro de local comercial 1)
1 28,00 28,00Instalación interior (Cuadro de local comercial 2)
1 30,00 30,00Instalación interior (Cuadro de local comercial 3)

96,00 96,00
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Total Mano de Obra Partida 0,85 81,60
Total Maq.+ Mat. Partida 0,23 22,08

Total m  ......: 96,00 1,08 103,68

8.1.4 IEO010d M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN
ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE TUBO
CURVABLE DE PVC, TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO, CORRUGADO, DE
COLOR GRIS, DE 20 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN 750 N, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 547.
TOTALMENTE MONTADA.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL TUBO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD
REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,00 6,00Instalación interior (Cuadro de local comercial 1)
1 38,00 38,00Instalación interior (Cuadro de local comercial 2)
1 55,00 55,00Instalación interior (Cuadro de local comercial 3)

99,00 99,00

Total Mano de Obra Partida 0,85 84,15
Total Maq.+ Mat. Partida 0,25 24,75

Total m  ......: 99,00 1,10 108,90

8.1.5 IEO010e M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN
ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE TUBO
CURVABLE DE PVC, TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO, CORRUGADO, DE
COLOR GRIS, DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN 750 N, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 547.
TOTALMENTE MONTADA.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL TUBO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD
REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,65 0,65Derivación individual (Cuadro de local comercial 1)
1 5,59 5,59Derivación individual (Cuadro de local comercial 2)
1 5,58 5,58Derivación individual (Cuadro de local comercial 3)

11,82 11,82

Total Mano de Obra Partida 0,85 10,05
Total Maq.+ Mat. Partida 0,37 4,37

Total m  ......: 11,82 1,22 14,42
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8.1.6 IEO010g M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN
ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE FÁBRICA DE TUBO
CURVABLE DE POLIPROPILENO, TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO,
CORRUGADO, DE COLOR GRIS, DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL,
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 750 N, CON GRADO DE PROTECCIÓN
IP 547. TOTALMENTE MONTADA.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL TUBO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD
REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,92 5,92Derivación individual (Cuadro de local comercial 2)
1 0,85 0,85Derivación individual (Cuadro de local comercial 3)

6,77 6,77

Total Mano de Obra Partida 0,85 5,75
Total Maq.+ Mat. Partida 0,39 2,64

Total m  ......: 6,77 1,24 8,39

8.1.10 IEI070 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE LOCAL COMERCIAL
FORMADO POR CAJA EMPOTRABLE DE MATERIAL AISLANTE CON
PUERTA OPACA, PARA ALOJAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE CONTROL
DE POTENCIA (ICP) (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO) EN
COMPARTIMENTO INDEPENDIENTE Y PRECINTABLE, 1 INTERRUPTOR
GENERAL AUTOMÁTICO (IGA) BIPOLAR (2P) Y OTROS DISPOSITIVOS
GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. INCLUSO
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REGLETAS DE CONEXIÓN Y CUANTOS
ACCESORIOS SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA CAJA PARA EL CUADRO.
CONEXIONADO. MONTAJE DE LOS COMPONENTES.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00Cuadro de local comercial
-1,8 -1,80Solo caja

0,20 0,20

Total Mano de Obra Partida 101,16 20,23
Total Maq.+ Mat. Partida 117,16 23,43

Total Ud  ......: 0,20 218,32 43,66
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8.1.11 IEI070c Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE LOCAL COMERCIAL
FORMADO POR CAJA EMPOTRABLE DE MATERIAL AISLANTE CON
PUERTA OPACA, PARA ALOJAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE CONTROL
DE POTENCIA (ICP) (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO) EN
COMPARTIMENTO INDEPENDIENTE Y PRECINTABLE, 1 INTERRUPTOR
GENERAL AUTOMÁTICO (IGA) TETRAPOLAR (4P) Y OTROS
DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN.
INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REGLETAS DE CONEXIÓN Y
CUANTOS ACCESORIOS SEAN NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA CAJA PARA EL CUADRO.
CONEXIONADO. MONTAJE DE LOS COMPONENTES.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Cuadro de local comercial 1
-0,9 -0,90Solo caja

0,10 0,10

Total Mano de Obra Partida 68,87 6,89
Total Maq.+ Mat. Partida 259,41 25,94

Total Ud  ......: 0,10 328,28 32,83

8.1.12 IEI090 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES PARA LA RED
ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LOCAL COMERCIAL:
MECANISMOS GAMA BÁSICA CON TECLA O TAPA Y MARCO DE COLOR
BLANCO Y EMBELLECEDOR DE COLOR BLANCO; CAJAS DE EMPOTRAR
CON TORNILLOS DE FIJACIÓN, CAJAS DE DERIVACIÓN CON TAPAS Y
REGLETAS DE CONEXIÓN. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE MONTADOS,
CONEXIONADOS Y PROBADOS.
INCLUYE: COLOCACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y DE EMPOTRAR.
COLOCACIÓN DE MECANISMOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Cuadro de local comercial 2
-0,9 -0,90Solo caja

0,10 0,10

Total Mano de Obra Partida 17,75 1,78
Total Maq.+ Mat. Partida 56,72 5,67

Total Ud  ......: 0,10 74,47 7,45
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8.1.13 IEI090b Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES PARA LA RED
ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LOCAL COMERCIAL:
MECANISMOS GAMA BÁSICA CON TECLA O TAPA Y MARCO DE COLOR
BLANCO Y EMBELLECEDOR DE COLOR BLANCO; CAJAS DE EMPOTRAR
CON TORNILLOS DE FIJACIÓN, CAJAS DE DERIVACIÓN CON TAPAS Y
REGLETAS DE CONEXIÓN. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE MONTADOS,
CONEXIONADOS Y PROBADOS.
INCLUYE: COLOCACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y DE EMPOTRAR.
COLOCACIÓN DE MECANISMOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Cuadro de local comercial 1
-0,9 -0,90Solo caja

0,10 0,10

Total Mano de Obra Partida 2,52 0,25
Total Maq.+ Mat. Partida 10,58 1,06

Total Ud  ......: 0,10 13,10 1,31

8.1.14 IEI090c Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES PARA LA RED
ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LOCAL COMERCIAL:
MECANISMOS GAMA BÁSICA CON TECLA O TAPA Y MARCO DE COLOR
BLANCO Y EMBELLECEDOR DE COLOR BLANCO; CAJAS DE EMPOTRAR
CON TORNILLOS DE FIJACIÓN, CAJAS DE DERIVACIÓN CON TAPAS Y
REGLETAS DE CONEXIÓN. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE MONTADOS,
CONEXIONADOS Y PROBADOS.
INCLUYE: COLOCACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y DE EMPOTRAR.
COLOCACIÓN DE MECANISMOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Cuadro de local comercial 3
-0,9 -0,90Solo caja

0,10 0,10

Total Mano de Obra Partida 22,79 2,28
Total Maq.+ Mat. Partida 56,92 5,69

Total Ud  ......: 0,10 79,71 7,97

8.1.18 08WII002011 U LUMINARIA LED DE 18W DE POTENCIA, EN MONTAJE SUPERFICIAL,
CON EQUIPO ELÉCTRICO, INCLUSO APERTURA Y PREPARACIÓN DE
HUECO, PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y CONEXIONES;
INSTALADO SEGÚN REBT. MEDIDA AL UNIDAD INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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16 16,00
-14,4 -14,40Solo preparación hueco

1,60 1,60

Total Mano de Obra Partida 10,20 16,32
Total Maq.+ Mat. Partida 21,89 35,02

Total u  ......: 1,60 32,09 51,34

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 243,58
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 191,47

TOTAL SUBCAPÍTULO IE.- Eléctricas: 435,05
8.2.- Calefacción, climatización y A.C.S.

8.2.1 ICN015 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE
REALIZADA CON TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE SIN SOLDADURA,
FORMADA POR UN TUBO PARA LÍQUIDO DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM
DE ESPESOR CON AISLAMIENTO DE 9 MM DE ESPESOR Y UN TUBO
PARA GAS DE 3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON
AISLAMIENTO DE 9 MM DE ESPESOR, TENIENDO EL COBRE UN
CONTENIDO DE ACEITE RESIDUAL INFERIOR A 4 MG/M Y SIENDO EL
AISLAMIENTO DE COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA
CON REVESTIMIENTO SUPERFICIAL DE PELÍCULA DE POLIETILENO,
PARA UNA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -45 Y 100°C,
SUMINISTRADA EN ROLLO, PARA CONEXIÓN ENTRE LAS UNIDADES
INTERIOR Y EXTERIOR. INCLUSO P/P DE CORTES, ELIMINACIÓN DE
REBABAS, PROTECCIÓN DE LOS EXTREMOS CON CINTA AISLANTE,
REALIZACIÓN DE CURVAS, ABOCARDADO, VACIADO DEL CIRCUITO,
CARGA DE GAS REFRIGERANTE, ACCESORIOS, SIFONES, SOPORTES Y
FIJACIONES. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA LÍNEA. MONTAJE Y
FIJACIÓN DE LA LÍNEA. MONTAJE DE ACCESORIOS. VACIADO PARA SU
CARGA. CARGA DEL GAS REFRIGERANTE.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD
REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,70 6,70Planta baja
1 40,75 40,75Planta 1

47,45 47,45

Total Mano de Obra Partida 9,56 453,62
Total Maq.+ Mat. Partida 5,90 279,96

Total m  ......: 47,45 15,46 733,58

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 453,62
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 279,96

TOTAL SUBCAPÍTULO IC.- Calefacción, climatización y A.C.S.: 733,58
8.3.- Fontanería
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8.3.1 IFB010 Ud SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DE
0,82 M DE LONGITUD, ENTERRADA, FORMADA POR TUBO DE ACERO
GALVANIZADO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DE 3/4" DN 20 MM DE
DIÁMETRO, COLOCADO SOBRE CAMA O LECHO DE ARENA DE 10 CM DE
ESPESOR, EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA,
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE DE
GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL COMPACTANDO HASTA LOS
RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA. INCLUSO
P/P DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES, PROTECCIÓN DE LA
TUBERÍA METÁLICA CON CINTA ANTICORROSIVA Y DEMÁS MATERIAL
AUXILIAR. SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL POSTERIOR RELLENO
PRINCIPAL DE LAS ZANJAS. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y
PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS
CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO (INCLUIDAS EN ESTE
PRECIO).
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS
SUELTAS DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN. VERTIDO DE LA ARENA EN
EL FONDO DE LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LA CINTA ANTICORROSIVA
EN LA TUBERÍA. COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. EJECUCIÓN DEL
RELLENO ENVOLVENTE. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00Tubería de agua fría
1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 11,23 11,23
Total Maq.+ Mat. Partida 6,96 6,96

Total Ud  ......: 1,00 18,19 18,19

8.3.2 08FFP90030 M CANALIZACIÓN DE POLIETILENO RETÍCULADO PE-X, EMPOTRADO, DE
25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,30 MM DE ESPESOR, APTO USO
ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN,
PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 6,04 6,04Tubería de agua fría
6,04 6,04

Total Mano de Obra Partida 4,69 28,33
Total Maq.+ Mat. Partida 8,67 52,36

Total m  ......: 6,04 13,36 80,69
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8.3.3 08FFP90220 M CANALIZACIÓN MULTICAPA FORMADA POR: POLIETILENO RETICULADO
RESISTENTE A LA TEMPERATURA, ALUMINIO Y POLIETILENO
RETICULADO RESISTENTE A LA TEMPERATURA (PERT/AL/PERT),
EMPOTRADO, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ESPESOR,
APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE
SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS
ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA;
INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 10,00 10,00Tubería de agua fría
10,00 10,00

Total Mano de Obra Partida 4,01 40,10
Total Maq.+ Mat. Partida 7,04 70,40

Total m  ......: 10,00 11,05 110,50

8.3.4 08FVB00001 U VÁLVULA DE ESFERA COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1/2" (10/15 MM)
DE DIÁMETRO, PARA SOLDAR, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL,
CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total Mano de Obra Partida 8,50 17,00
Total Maq.+ Mat. Partida 7,81 15,62

Total u  ......: 2,00 16,31 32,62

8.3.5 IFI008 Ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ASIENTO DE LATÓN, DE
3/4" DE DIÁMETRO, CON MANETA Y EMBELLECEDOR DE ACERO
INOXIDABLE. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO. CONEXIÓN DE LA VÁLVULA A LOS TUBOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES
PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE
UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 1,00 2,00Llave de local húmedo
2,00 2,00

Total Mano de Obra Partida 6,76 13,52
Total Maq.+ Mat. Partida 10,02 20,04

Total Ud  ......: 2,00 16,78 33,56

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 110,18
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 165,38

TOTAL SUBCAPÍTULO IF.- Fontanería: 275,56
8.5.- Calidad
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8.5.1 E29IFI010 Ud PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR Y ESTANQUEIDAD DE LA RED DE
FONTANERÍA, S/ART. 6.2 DE N.B.I.I.S.A., CON CARGA HASTA 20 KP/CM2
PARA COMPROBAR LA RESISTENCIA Y MANTENIMIENTO POSTERIOR
DURANTE 15 MINUTOS DE LA PRESIÓN A 6 KP/CM2 PARA COMPROBAR
LA ESTANQUEIDAD. INCLUSO EMISIÓN DEL INFORME DE LA PRUEBA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total Mano de Obra Partida 116,62 116,62
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total ud  ......: 1,00 116,62 116,62

TOTAL MANO DE OBRA SUBCAPITULO 116,62
TOTAL MAQ.+ MAT. SUBCAPITULO 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 035.- Calidad: 116,62

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 924,00
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 636,81

TOTAL CAPITULO  8 INSTALACIONES : 1.560,81
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9.1 09IPP00010 M2 IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS CON PINTURA DE OXIASFALTO
APLICADO A DOS MANOS, CON UN PESO MÍNIMO DE 1 KG/M2, INCLUSO
LIMPIEZA PREVIA DEL PARAMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CUBIERTAS
1 20,30 6,70 136,01

136,01 136,01

Total Mano de Obra Partida 7,03 956,15
Total Maq.+ Mat. Partida 2,28 310,10

Total m2  ......: 136,01 9,31 1.266,25

9.2 09TPP00160 M2 AISLAMIENTO DE PAREDES CON MANTA DE LANA MINERAL DE 40 MM
DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO P.P.
DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE .
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 7,95 2,54 80,77PLANTA ALTA
2 3,55 2,54 18,03
2 4,95 2,54 25,15

123,95 123,95

Total Mano de Obra Partida 10,44 1.294,04
Total Maq.+ Mat. Partida 2,40 297,48

Total m2  ......: 123,95 12,84 1.591,52

9.3 09TSS00025 M2 AISLAMIENTO DE SUELOS CON PLANCHAS RÍGIDAS DE POLIESTIRENO
EXTRUSIONADO DE 30 MM DE ESPESOR Y 25 KG/M3 DE DENSIDAD,
INCLUSO LÁMINA DE PROTECCIÓN DE POLIETILENO Y CORTE,
COLOCACIÓN Y LIMPIEZA DEL SOPORTE; SEGÚN CTE . MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,55 5,00 17,75PLANTA BAJA
1 20,30 5,00 101,50CUBIERTA 

119,25 119,25

Total Mano de Obra Partida 1,42 169,34
Total Maq.+ Mat. Partida 5,25 626,06

Total m2  ......: 119,25 6,67 795,40

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 2.419,53
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 1.233,64

TOTAL CAPITULO  9 AISLAMIENTOS : 3.653,17
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10.1 10ACN00002 M2 CHAPADO DE MÁRMOL CREMA MÁRFIL DE 2 CM DE ESPESOR
(APOMAZADO EN INTERIORES Y ABUJARDADO EN EXTERIORES), EN
PIEZAS DE 40X60 CM DE DIMENSIONES MÁXIMAS, FIJADAS CON
ANCLAJE DE VARILLAS DE ACERO GALVANIZADO, TOMADAS CON
MORTERO COLA SOBRE ENFOSCADO MAESTREADO, INCLUSO CAJAS
EN MURO, RECIBIDO, REJUNTADO Y LIMPIEZA. MEDIDO A CINTA
CORRIDA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PLANTA BAJA
1 4,00 1,65 6,60DISTRIBUIDOR
1 2,60 2,05 5,33
1 3,20 0,50 1,60ESCALERA
1 3,20 0,80 2,56
2 3,30 0,20 1,32BAJO ESCALERA
2 1,20 0,20 0,48

PLANTA ALTA
1 1,95 2,00 3,90DISTRIBUIDOR
1 3,80 2,00 7,60
1 3,10 2,00 6,20
1 1,50 2,00 3,00
1 2,20 0,50 1,10ESCALERA
2 4,90 0,20 1,96LOCAL IZQDO.
2 7,95 0,20 3,18
4 7,90 0,20 6,32ZONA DERECHA
6 3,23 0,20 3,88
2 4,90 0,20 1,96

FACHADAS
1 20,60 1,50 30,90PRINCIPAL
1 5,80 2,30 13,34DERECHA
1 20,60 1,80 37,08POSTERIOR
1 5,80 1,30 7,54IZQUIERDA

145,85 145,85

Total Mano de Obra Partida 19,89 2.900,96
Total Maq.+ Mat. Partida 27,86 4.063,38

Total m2  ......: 145,85 47,75 6.964,34

10.2 10CEEM0006 M2 ENFOSCADO MAESTREADO, FRATASADO Y RAYADO EN PARAMENTOS
VERTICALES, PREPARADO PARA RECIBIR ALICATADO CON ADHESIVO
O ENLUCIDO, CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA
CORRIDA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PLANTA BAJA                       
1 13,90 2,57 35,72DISTRIBUIDOR
1 4,90 2,90 14,21ASCENSOR

1,5 8,30 2,57 32,00ESCALERA
2 5,00 2,10 21,00BAJO ESCALERA

PLANTA ALTA
1 8,75 2,55 22,31DISTRIBUIDOR
1 4,90 2,55 12,50ASCENSOR
1 4,90 2,55 12,50LOCAL IZQDO.
2 7,90 2,55 40,29ZONA DERECHA
6 3,23 2,55 49,42
1 4,90 2,55 12,50

(Continúa...)
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10.2 M2 ENFOSCADO MAEST. FRAT. Y RAYADO PARA ALICATADO /ENLUCIDO (Continuación...)

FACHADAS
1 20,60 6,00 123,60PRINCIPAL
1 5,80 7,10 41,18DERECHA
1 20,60 5,65 116,39POSTERIOR
1 5,80 7,20 41,76IZQUIERDA

575,38 575,38

Total Mano de Obra Partida 17,39 10.005,86
Total Maq.+ Mat. Partida 0,18 103,57

Total M2  ......: 575,38 17,57 10.109,43

10.3 10CGG00025 M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR CON ACABADO CON
RINCÓN VIVO EN TECHOS, CON MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA,
INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO. MEDIDO A CINTA
CORRIDA CON DESARROLLO DE VIGAS.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PLANTA BAJA
1 1,70 1,30 2,21DISTRIBUIDOR
1 1,00 3,00 3,00BAJO ESCALERA 

PLANTA ALTA
1 3,55 5,00 17,75DISTRIBUIDOR
1 7,95 5,00 39,75ZONA IZQDA.
1 7,95 5,00 39,75ZONA DERECHA

102,46 102,46

Total Mano de Obra Partida 8,28 848,37
Total Maq.+ Mat. Partida 3,02 309,43

Total m2  ......: 102,46 11,30 1.157,80

10.4 10TET00003 M2 TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA LISA CON FIJACIÓN DE
CAÑAS, INCLUSO P.P. DE REMATE CON PARAMENTOS. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 3,55 1,80 6,39DISTRIBUIDOR P. B.
6,39 6,39

Total Mano de Obra Partida 9,83 62,81
Total Maq.+ Mat. Partida 4,48 28,63

Total m2  ......: 6,39 14,31 91,44

10.5 10CLL00011 M2 ENLUCIDO EN PAREDES, CON PASTA DE CAL. MEDIDO A CINTA
CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIÉ.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

FACHADAS
1 20,60 4,50 92,70PRINCIPAL
1 5,80 4,80 27,84DERECHA
1 20,60 3,85 79,31POSTERIOR
1 5,80 5,90 34,22IZQUIERDA

234,07 234,07
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Total Mano de Obra Partida 4,03 943,30
Total Maq.+ Mat. Partida 0,31 72,56

Total m2  ......: 234,07 4,34 1.015,86

10.6 10CLL00021 M2 ENLUCIDO EN PAREDES, CON PASTA DE ESCAYOLA. MEDIDO A CINTA
CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIÉ.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PLANTA BAJA                       
1 7,10 2,57 18,25DISTRIBUIDOR
1 4,90 2,90 14,21ASCENSOR

1,5 8,30 2,57 32,00ESCALERA
2 5,00 1,90 19,00BAJO ESCALERA

PLANTA ALTA
1 8,75 0,55 4,81DISTRIBUIDOR
1 4,90 2,55 12,50ASCENSOR
1 4,90 2,35 11,52LOCAL IZQDO.
2 7,90 2,35 37,13ZONA DERECHA
6 3,23 2,35 45,54
1 4,90 2,35 11,52

206,48 206,48

Total Mano de Obra Partida 2,61 538,91
Total Maq.+ Mat. Partida 0,23 47,49

Total m2  ......: 206,48 2,84 586,40

10.8 10LWW90002 M2 REVESTIDO CON PANELES DE CARTÓN-YESO Y-25 DE 10 MM DE
ESPESOR, PARA TRASDOSADO DE MUROS COLOCADO SOBRE
PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES MECÁNICAS,
INCLUSO REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, APLOMADO, EJECUCIÓN
DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS;
CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS
PANELES. MEDIDO A CINTA CORRIDA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 7,95 2,54 80,77PLANTA ALTA
2 3,55 2,54 18,03
2 4,95 2,54 25,15

123,95 123,95

Total Mano de Obra Partida 15,96 1.978,24
Total Maq.+ Mat. Partida 5,53 685,45

Total m2  ......: 123,95 21,49 2.663,69

10.9 10PNP00002 M PELDAÑO FORMADO POR HUELLA Y TABICA DE MÁRMOL CREMA
MÁRFIL DE 3 CM Y 2 CM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE
(APOMAZADO EN INTERIORES Y ABUJARDADO EN
EXTERIORES),RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO REPASO,
ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO SEGÚN LA
LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

16 1,00 16,00ESCALERA INTERIOR
1 1,10 1,10
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17,10 17,10

Total Mano de Obra Partida 29,10 497,61
Total Maq.+ Mat. Partida 31,69 541,90

Total m  ......: 17,10 60,79 1.039,51

10.10 10SNS00005 M2 SOLADO CON BALDOSAS DE MÁRMOL CREMA MÁRFIL APOMAZADO DE
40X40 CM Y 2 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6),
INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR
MEDIO, ENLECHADO, PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO;
CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PLANTA BAJA
1 3,55 5,00 17,75DISTRIBUIDOR

-1 1,50 1,80 -2,70DEDUCIR
PLANTA ALTA

1 3,55 1,80 6,39DISTRIBUIDOR
1 1,55 1,30 2,02
1 7,95 5,00 39,75ZONA IZQDA.
1 7,95 5,00 39,75ZONA DERECHA

102,96 102,96

Total Mano de Obra Partida 13,75 1.415,70
Total Maq.+ Mat. Partida 26,68 2.746,97

Total m2  ......: 102,96 40,43 4.162,67

10.11 10WANM0002 M ALFEIZAR DE MÁRMOL GRIS PRIMERA CALIDAD, DE 30 CM DE
ANCHURA Y 3 CM DE ESPESOR, CON GOTERÓN, RECIBIDO CON
MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4),  INCLUSO REJUNTADO CON
LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R, P.P. DE SELLADO DE
JUNTAS CON PARAMENTOS Y LIMPIEZA. MEDIDO SEGÚN LA ANCHURA
LIBRE DEL HUECO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,10 1,10PLANTA BAJA
2 1,65 3,30
2 1,95 3,90
3 1,05 3,15PLANTA ALTA
2 1,90 3,80
2 2,00 4,00

19,25 19,25

Total Mano de Obra Partida 23,15 445,64
Total Maq.+ Mat. Partida 29,98 577,11

Total M  ......: 19,25 53,13 1.022,75

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 19.637,40
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 9.176,49

TOTAL CAPITULO  10 REVESTIMIENTOS : 28.813,89
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11.1 11MPWM8050 M PRECERCOS DE CUALQUIER MATERIAL (MADERA) EN DIVISIONES
INTERIORES, CON PASTA DE YESO NEGRO, INCLUSO APLOMADO Y
NIVELADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 5,00 50,00
50,00 50,00

Total Mano de Obra Partida 0,05 2,50
Total Maq.+ Mat. Partida 4,79 239,50

Total M  ......: 50,00 4,84 242,00

11.2 11LWWM8060 M PRECERCOS DE CUALQUIER MATERIAL (ALUMINIO) EN MURO DE
CERRAMIENTO EXTERIOR PARA REVESTIR, CON MORTERO DE
CEMENTO M5 (1:6), INCLUSO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA
LA LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PLANTA BAJA
1 7,36 7,36PA-0 (1.60X2.08)
1 4,50 4,50V1 (1.05X1.20)
2 4,95 9,90V2 (1.90X1.05)

PLANTA ALTA
3 5,96 17,88PA-1 (1.00X1.98)
1 5,10 5,10V3 (1.90X0.65)
2 5,00 10,00V4 (1.85X0.65)
1 5,26 5,26V5 (1.98X0.65)

60,00 60,00

Total Mano de Obra Partida 0,05 3,00
Total Maq.+ Mat. Partida 4,63 277,80

Total M  ......: 60,00 4,68 280,80

11.9 11SBAM00001 M BARANDILLA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, PREPARADA PARA
VIDRIO DE SEGURIDAD, FORMADA POR: BASTIDOR SENCILLO DE
ANGULO 40.4 MM, Y JUNQUILLO DE BARROTES DE CUADRADILLO DE 14
MM Y ANCLAJES A ELEMENTOS DE FÁBRICA O FORJADOS, INCLUSO
P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 2,40 2,40ESCALERA 
1 1,10 1,10
1 1,30 1,30

4,80 4,80

Total Mano de Obra Partida 33,47 160,66
Total Maq.+ Mat. Partida 27,47 131,85

Total M  ......: 4,80 60,94 292,51
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11.11 11SBA90032 M PASAMANOS EN ACERO PERFIL LAMINADO EN CALIENTE DE ANGULO
DE 40X4 MM, CON SOPORTES CADA 1 M DE 30X2 MM DE DIÁM.
ANCLADOS EN LOS PARAMENTOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE
AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDO LA LONGITUD DESARROLLADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 0,80 0,80ESCALERA 
2 1,10 2,20
2 2,20 4,40

7,40 7,40

Total Mano de Obra Partida 14,25 105,45
Total Maq.+ Mat. Partida 7,51 55,57

Total m  ......: 7,40 21,76 161,02

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 271,61
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 704,72

TOTAL CAPITULO  11 CARPINT. Y ELEM. DE SEGUR. Y PROTECC. : 976,33
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14.1 17RRR00420 M3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS EN OBRA DE DEMOLICIÓN A PLANTA
DE VALORIZACIÓN SITUADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 15 KM,
FORMADA POR: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON
DE GESTIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 124,72 0,10 16,21de demolición de tabicones
1,3 2,00 2,60de quitar carpinterías
1,3 15,00 19,50de ejecución de obra nueva

solo canón
1,3 8,90 0,68 7,87de demolición de muros                                       
1,3 1,00 0,68 0,88de desmontado de fontanerías
1,3 116,85 0,03 0,68 3,10de desm. alicatados
1,3 376,85 0,02 0,68 6,66de desm. enfoscados
1,3 115,00 0,02 0,68 2,03de desm. yesos techos
1,3 17,00 0,02 0,68 0,30de desm. peldaños
1,3 6,69 0,07 0,68 0,41de desm. solado bald. cerámica
1,3 100,52 0,07 0,68 6,22idem bald. terrazo
1,3 1,25 1,63de alfeizares, remates y rozas.
1,3 136,01 0,10 0,68 12,02de cubierta

79,43 79,43

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 4,36 346,31

Total m3  ......: 79,43 4,36 346,31

14.2 17TTT00120 M3 RETIRADA DE TIERRAS INERTES EN OBRA DE NUEVA PLANTA A
VERTEDERO AUTORIZADO SITUADO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 15
KM, FORMADA POR: SELECCIÓN, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y
CANON DE VERTIDO. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,89 0,01

Total m3  ......: 0,01 0,89 0,01

14.3 17TTT00220 M3 RETIRADA DE TIERRAS EN OBRA DE NUEVA PLANTA A PLANTA DE
VALORIZACIÓN SITUADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 15 KM,
FORMADA POR: CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE
GESTIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1,3 7,01 9,11de excavaciones en vaciados
9,11 9,11

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 0,89 8,11

Total m3  ......: 9,11 0,89 8,11

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 0,00
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 354,43

TOTAL CAPITULO  14 GESTIÓN DE RESIDUOS : 354,43
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15.1 19SCB00010 U BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA,
PARA ABERTURA VERTICALES EN HUECOS DE ASCENSOR, FORMADA
POR: SOPORTES METÁLICOS, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA
Y RODAPIÉ DE 0,20 M, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL,
DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO, SEGÚN, R.D. 1627/97. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 5,25 5,25
Total Maq.+ Mat. Partida 1,50 1,50

Total u  ......: 1,00 6,75 6,75

15.2 19SCB90011 U BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA,
PARA ABERTURA VERTICALES EN HUECOS DE FACHADA Y PATIOS,
FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS, PASAMANOS, PROTECCIÓN
INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20 M, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO
MATERIAL, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO, SEGÚN, R.D. 1627/97.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 5,25 26,25
Total Maq.+ Mat. Partida 1,50 7,50

Total u  ......: 5,00 6,75 33,75

15.3 19SCT00010 M2 PROTECCIÓN DE ANDAMIADA CON MALLA TUPIDA DE TEJIDO
PLÁSTICO DE 1ª CALIDAD, COLOCADA EN OBRAS DURANTE UN
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS 3 Y 6 MESES, INCLUSO P.P. DE
CUERDAS DE SUJECCIÓN, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO. MEDIDA
LA SUPERFICIE PROTEGIDA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 9,00 3,00 27,00
27,00 27,00

Total Mano de Obra Partida 7,53 203,31
Total Maq.+ Mat. Partida 0,33 8,91

Total m2  ......: 27,00 7,86 212,22

15.4 19SIC90001 U CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 1,92 96,00

Total u  ......: 50,00 1,92 96,00

15.5 19SIC10008 U PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA MOLDEABLE
DE USO INDEPENDIENTE O UNIDOS POR UNA BANDA DE LONGITUD
AJUSTABLE COMPATIBLE CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.
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Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 9,56 95,60

Total u  ......: 10,00 9,56 95,60

15.6 19SIC20006 U GAFAS DE VINILO CON VENTILACIÓN DIRECTA, SUJECCIÓN A CABEZA
GRADUABLE VISOR DE POLICARBONATO, PARA TRABAJOS CON
AMBIENTES PULVIGENOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN
R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 3,49 34,90

Total u  ......: 10,00 3,49 34,90

15.7 19SIC30002 U MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS, GAMA
ESTÁNDAR, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 1,39 13,90

Total u  ......: 10,00 1,39 13,90

15.8 19SIM90002 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS
MEDIOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE VACUNO NATURAL CON
REFUERZO EN UÑEROS Y NUDILLOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,96 74,00

Total u  ......: 25,00 2,96 74,00

15.9 19SIM90001 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS
MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE CERDO, SEGÚN R.D. 773/97
Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 2,54 63,50

Total u  ......: 25,00 2,54 63,50

15.10 19SIM90008 U PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS,
FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 1,44 36,00

Total u  ......: 25,00 1,44 36,00
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15.11 19SIP90002 U PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS,
FABRICADOS EN PIEL FLOR HIDROFUGADA, PLANTILLA Y PUNTERA
METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 25,22 126,10

Total u  ......: 5,00 25,22 126,10

15.12 19SIP50001 U PAR DE BOTAS DE MEDIA CAÑA IMPERMEABLE, FABRICADOS EN PVC,
SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 9,93 49,65

Total u  ......: 5,00 9,93 49,65

15.13 19SIT90002 U ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE
LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO, CON HOMBRERAS Y PERNERAS
REGULABLES SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 26,24 78,72

Total u  ......: 3,00 26,24 78,72

15.14 19SIT90006 U CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN FABRICADO EN POLIÉSTER,
DOBLE ANILLAJE, HEBILLAS DE ACERO GALVANIZADO, CUERDA DE
AMARRE DE 1 M DE LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN
OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 54,04 162,12

Total u  ......: 3,00 54,04 162,12

15.15 19SIT90008 U CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO
FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100% POLIÉSTER,
PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO
CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 3,15 31,50

Total u  ......: 10,00 3,15 31,50

15.16 19SIW00001 U DISPOSITIVO ANTICAÍDA PARA ASCENSOS Y DESCENSOS VERTICALES,
COMPUESTO POR ELEMENTO METÁLICO DESLIZANTE CON BLOQUEO
INSTANTANEO EN CASO DE CAÍDA Y CUERDA DE AMARRE A CINTURÓN
DE 10 MM DE DIÁM. Y 4 M DE LONGITUD CON MOSQUETÓN
HOMOLOGADO SEGÚN N.T.R., SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
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Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 51,18 153,54

Total u  ......: 3,00 51,18 153,54

15.17 19SSA00051 M VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR
ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M,
INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 10,00 20,00
20,00 20,00

Total Mano de Obra Partida 1,30 26,00
Total Maq.+ Mat. Partida 1,04 20,80

Total m  ......: 20,00 2,34 46,80

15.18 19SSA00100 M2 CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA
3 M DE PERFILES TUBULARES GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIÁM.
INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y
ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 35,00 35,00
35,00 35,00

Total Mano de Obra Partida 1,48 51,80
Total Maq.+ Mat. Partida 2,19 76,65

Total m2  ......: 35,00 3,67 128,45

15.19 19SSS90202 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN
DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE
ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,63 3,26
Total Maq.+ Mat. Partida 1,22 2,44

Total u  ......: 2,00 2,85 5,70

15.20 19SSS90212 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN
SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D.
485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,63 3,26
Total Maq.+ Mat. Partida 1,22 2,44

Total u  ......: 2,00 2,85 5,70
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15.21 19SSS90302 U SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE
30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO COLOCACIÓN Y P.P. DE
DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA.

Total Mano de Obra Partida 1,63 3,26
Total Maq.+ Mat. Partida 3,68 7,36

Total u  ......: 2,00 5,31 10,62

15.22 19WPP00010 U DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS, A
EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES. MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.

Total Mano de Obra Partida 0,00 0,00
Total Maq.+ Mat. Partida 505,70 146,65

Total u  ......: 0,29 505,70 146,65

15.23 19WSS00011 Ud. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

40 40,00
-0,58 -0,58Ajuste

39,42 39,42

Total Mano de Obra Partida 23,21 914,94
Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total UD.  ......: 39,42 23,21 914,94

15.24 19WSS00012 U. DE REDONDEO DE MANO DE OBRA
Total Mano de Obra Partida 0,06 0,01

Total Maq.+ Mat. Partida 0,00 0,00

Total U.  ......: 0,15 0,06 0,01

TOTAL MANO DE OBRA CAPITULO 1.237,34
TOTAL MAQ+MATERIALES CAPITULO 1.289,78

TOTAL CAPITULO  15 SEGURIDAD Y SALUD : 2.527,12
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Presupuesto de Ejecución Material

Descripción MANO DE OBRA MAT/MAQ TOTAL/CAP

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 10.763,50 105,99 10.869,49
2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS 1.129,83 1,38 1.131,21
3 CIMENTACIONES 454,43 367,54 821,97
4 SANEAMIENTO 1.393,23 268,44 1.661,67
5 ESTRUCTURAS 440,05 854,41 1.294,46
6 ALBAÑILERÍA 7.716,46 2.070,63 9.787,09
7 CUBIERTAS 4.059,99 759,09 4.819,08

8.1.- Eléctricas 243,58 191,47 435,05

8.2.- Calefacción, climatización y A.C.S. 453,62 279,96 733,58

8.3.- Fontanería 110,18 165,38 275,56

8.5.- Calidad 116,62 0,00 116,62
8 INSTALACIONES 924,00 636,81 1.560,81
9 AISLAMIENTOS 2.419,53 1.233,64 3.653,17
10 REVESTIMIENTOS 19.637,40 9.176,49 28.813,89
11 CARPINT. Y ELEM. DE SEGUR. Y PROTECC. 271,61 704,72 976,33
14 GESTIÓN DE RESIDUOS 0,00 354,43 354,43
15 SEGURIDAD Y SALUD 1.237,34 1.289,78 2.527,12

Total P.E.M.: 50.447,37 17.823,35 68.270,72

21 % IVA (aplicado sobre maquinaria y materiales) 0,00 3.742,90 3.742,90
Total Presupuesto (+ IVA s/maquinaria y materiales incluido) 50.447,37 21.566,25 72.013,62

Asciende el Presupuesto  a la cantidad de SETENTA Y DOS MIL TRECE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Sevilla,  11 noviembre de 2016
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CUADRO DE MANO DE OBRA

O01OB520 EQUIPO TÉCNICO LABORATORIO 68,80 1,500 h 103,20
TA00100 AYUDANTE 20,62 36,921 h 761,31
TO00100 OF. 1ª ALBAÑILERÍA 21,49 518,852 h 11.150,13
TO00300 OF. 1ª COLOCADOR 21,49 3,578 h 76,89
TO00500 OF. 1ª ESCAYOLISTA 19,23 20,395 h 392,20
TO00600 OF. 1ª FERRALLISTA 21,49 4,687 h 100,72
TO00700 OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 21,49 8,161 h 175,38
TO01100 OF. 1ª SOLADOR 21,49 37,580 h 807,59
TO01200 OF. 1ª YESERO 19,23 30,738 h 591,09
TO01600 OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 21,49 1,988 h 42,72
TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 5,544 h 119,14
TO01900 OF. 1ª FONTANERO 21,49 20,549 h 441,60
TO02100 OFICIAL 1ª 21,49 35,218 h 756,83
TO02200 OFICIAL 2ª 20,95 4,640 h 97,21
TP00100 PEÓN ESPECIAL 20,54 1.329,606 h 27.310,11
TP00200 PEON ORDINARIO 20,40 84,724 h 1.728,37
TW00600 DE REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,05 0,150 u 0,01

Importe Total ........................................................................................................................ 44.654,50

IMPORTE
Código DESIGNACION

PRECIO CANTIDAD TOTAL
(Euros) (Horas) (Euros)
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CUADRO DE MAQUINARIA

ME00300 PALA CARGADORA 0,77 0,885h 0,68
MK00100 CAMIÓN BASCULANTE 0,77 15,577h 11,99
MK00300 CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 M3 2,95 3,751h 11,07
MR00200 PISÓN MECÁNICO MANUAL 2,43 0,304h 0,74
MV00100 VIBRADOR 1,22 0,708h 0,86

Importe Total ........................................................................................................................ 25,34

IMPORTE
Codigo DESIGNACION
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CUADRO DE MATERIALES

AA00200 ARENA FINA 9,37 2,059 m3 19,29
AA00300 ARENA GRUESA 9,95 35,161 m3 349,85
AG00400 GRAVA DIÁM. 40/60 MM (BOLOS) 7,77 4,455 m3 34,62
AG00700 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM 8,15 3,456 m3 28,17
CA00520 ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA 1,04 507,335 kg 527,63
CA01700 ALAMBRE DE ATAR 1,37 0,441 kg 0,60
CA02500 ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 4,12 4,655 kg 19,18
CH02920 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, SUMINISTRADO 44,30 6,986 m3 309,48
CH04020 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 38,39 0,394 m3 15,13
CHM4120 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMIN II 38,92 0,017 M3 0,66
CM00100 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 237,74 0,018 m3 4,28
CV00200 VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA 3,95 64,872 m 256,24
ER00100 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 3,84 79,430 m3 305,01
ET00100 CANON VERTIDO TIERRAS INERTES 0,77 0,010 m3 0,01
ET00200 CANON GESTION DE TIERRAS 0,77 9,110 m3 7,01
FL00400 LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X5 CM 61,42 5,368 mu 329,70
FL00500 LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM 61,42 0,572 mu 35,13
FL01100 LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24X11,5X5

CM 61,42 0,769 mu 47,23
FL01300 LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24X11,5X5 CM 61,41 2,141 mu 131,48
FL01500 RASILLÓN CERÁMICO 100X25X4 CM 0,94 511,698 u 481,00
FL80190 LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24X11,5X7 CM 61,42 0,442 mu 27,15
FP01100 PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 MM 4,64 130,148 m2 603,89
GA00200 PLASTIFICANTE 1,41 10,138 l 14,29
GC00100 CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS 138,20 0,146 t 20,18
GC00200 CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS 76,78 9,197 t 706,15
GE00100 ESCAYOLA E-30 ENVASADA 49,67 0,845 t 41,97
GE00200 MEZCLA PREFABR. ESCAYOLA Y PERLITA 154,08 1,773 t 273,18
GK00100 CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS 76,78 0,946 t 72,63
GK00200 CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS 81,80 0,651 t 53,25
GW00100 AGUA POTABLE 0,61 12,827 m3 7,82
GY00200 YESO NEGRO YG 62,48 0,421 t 26,30
HB00400 SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 14,04 0,120 u 1,68
HC00550 PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA 8,46 10,000 u 84,60
HC00650 PAR DE BOTAS AGUA PVC 8,79 5,000 u 43,95
HC01500 CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 1,70 50,000 u 85,00
HC01600 CHALECO REFLECTANTE 2,79 10,000 u 27,90
HC02100 CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE 47,82 3,000 u 143,46
HC02300 ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER 23,22 3,000 u 69,66
HC02600 DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE 90,57 1,500 u 135,86
HC03500 GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION 3,09 10,000 u 30,90
HC04200 PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL

CERDO 2,25 25,000 u 56,25
HC04210 PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL

VACUNO 2,62 25,000 u 65,50
HC04700 PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 1,27 25,000 u 31,75
HC05210 MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR 1,23 10,000 u 12,30
HC06310 PAR DE ZAPATOS PIEL HIDROFUGADA PLANTILLA Y PUNTERA

METAL 22,32 5,000 u 111,60
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HR00400 MALLA TUPIDA DE TEJIDO SINTETICO 0,39 8,910 m2 3,47
HS01200 SEÑAL PVC 30 CM 3,26 1,320 u 4,30
HS01300 SEÑAL PVC 30X30 CM 3,26 2,000 u 6,52
HS02150 BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 4,36 4,655 u 20,30
HS03400 VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 70,55 0,260 u 18,34
HW00100 BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO 153,28 0,290 u 44,45
HW00300 ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES 24,52 3,480 u 85,33
IF25000 SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 20 MM 1,53 10,000 u 15,30
IF29000 TUBO PVC DIÁM. 35 MM 1,23 2,121 m 2,61
IF29010 TUBO PVC DIÁM. 20 MM 0,79 9,450 m 7,47
IF29100 TUBO PVC DIÁM. 43 MM 1,55 2,020 m 3,13
IF30610 VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1/2" (10/15 MM) 6,58 2,000 u 13,16
IF92952 TUBO POLIETILENO RETICULADO PE-X DIÁM. 25 MM 2,83 6,100 m 17,26
IF92974 TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 MM 0,22 10,100 m 2,22
IF92976 TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 MM 0,61 6,100 m 3,72
IF93103 TUBO MULTICAPA PERT/AL/PERT DIÁM. 20 MM 2,45 10,100 m 24,75
IW03900 DOWNLIGHT 18W SUPERFICIE 18,43 1,600 u 29,49
KA00100 ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO 1,02 73,920 kg 75,40
KA00200 ACERO EN ANGULO MANUFACTURADO 0,94 36,000 kg 33,84
KA00500 ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO 1,26 33,522 kg 42,24
KA01200 PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA 3,98 61,800 m 245,96
KM04500 LISTÓN PINO FLANDES100X30 MM 4,12 51,500 m 212,18
QT00600 TEJA DE ALERO CERÁMICA PLANA 0,25 168,896 u 42,22
QT00700 MEDIDA LA CANTIDAD ÚTIL DESCARGADA 0,25 178,740 u 44,69
QT00800 TEJA CERÁMICA PLANA 0,25 1.441,706 u 360,43
RA04300 MEDIDA LA SUPERFICIE ÚTIL DESCARGADA 20,77 148,767 m2 3.089,89
RP00700 MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA 18,49 17,955 m 331,99
RP02500 MEDIDA LA LONGITUD ÚTIL DESCARGADA 7,59 17,955 m 136,28
RS02800 BALDOSA MÁRMOL CREMA MARFIL 40X40XX2 CM 19,53 108,108 m2 2.111,35
RS08400 PULIDO SOLERÍA 2,24 102,960 m2 230,63
RT01500 PLACA ESCAYOLA LISA 2,96 7,048 m2 20,86
RW00400 ALFÉIZAR MÁRMOL GRIS 30X3 CM 23,51 20,809 m 489,22
RW01900 JUNTA DE SELLADO 1,45 7,700 m 11,17
SA00700 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 29,07 1,050 m2 30,52
SB00900 BAJANTE PVC DIÁM. 110 MM 5,06 3,131 m 15,84
SC00600 TUBO PVC DIÁM. 125 MM 4 KG/CM2 6,79 4,040 m 27,43
SC00800 TUBO PVC DIÁM. 160 MM 4 KG/CM2 10,96 2,525 m 27,67
SW00300 CODO PVC. DIÁM. 125 MM 4,68 1,000 u 4,68
UA01000 TAPA INTERIOR Y CADENILLA 7,05 1,000 u 7,05
UI00100 JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO 7,39 1,000 u 7,39
UU01510 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS 8,07 3,500 m2 28,25

WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 630,394 u 384,54
WW00400 PEQUEÑO MATERIAL 0,33 303,769 u 100,24
WW80010 PUNTAS 20X100 CM 8,24 4,191 kg 34,53
WWM00… CARTEL DE OBRA PFOEA 70X140 153,42 1,000 U 153,42

XI01100 LÁMINA POLIETILENO 0,2 MM 0,66 82,481 m2 54,44
XI02700 PINTURA OXIASFALTO 1,82 151,107 kg 275,01
XT11200 PANEL LANA MINERAL 40 MM 5,24 49,580 m2 259,80
XT13800 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DENSDAD 25

KG/M3 414,49 1,193 m3 494,49
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mt01ar… ARENA DE 0 A 5 MM DE DIÁMETRO. 9,23 0,072 m³ 0,66
mt08ta… TUBO DE ACERO GALVANIZADO ESTIRADO SIN SOLDADURA,

DE 3/4" DN 20 MM DE DIÁMETRO, SEGÚN UNE 19048, CON
EL PRECIO INCREMENTADO EL 30% EN CONCEPTO DE
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. 5,28 0,820 m 4,33

mt08ta… CINTA ANTICORROSIVA, DE 5 CM DE ANCHO, PARA
PROTECCIÓN DE MATERIALES METÁLICOS ENTERRADOS,
SEGÚN DIN 30672. 0,50 2,352 m 1,18

mt33se… INTERRUPTOR UNIPOLAR, GAMA BÁSICA, CON TECLA SIMPLE
Y MARCO DE 1 ELEMENTO DE COLOR BLANCO Y
EMBELLECEDOR DE COLOR BLANCO. 4,17 0,600 Ud 2,50

mt33se… BASE DE ENCHUFE DE 16 A 2P+T, GAMA BÁSICA, CON TAPA
Y MARCO DE 1 ELEMENTO DE COLOR BLANCO Y
EMBELLECEDOR DE COLOR BLANCO. 4,47 0,600 Ud 2,68

mt33se… MARCO HORIZONTAL DE 2 ELEMENTOS, GAMA BÁSICA, DE
COLOR BLANCO. 3,28 0,500 Ud 1,64

mt33se… BASE DE ENCHUFE DE 16 A 2P+T, GAMA BÁSICA, CON TAPA
DE COLOR BLANCO. 2,43 1,000 Ud 2,43

mt35aia… TUBO CURVABLE DE PVC, TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO,
CORRUGADO, DE COLOR GRIS, DE 16 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, PARA CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN OBRA DE
FÁBRICA (SUELOS, PAREDES Y TECHOS). RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN 750 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 2 JULIOS,
TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C HASTA 60°C, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP 547 SEGÚN UNE 20324, PROPIEDADES
ELÉCTRICAS: AISLANTE, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA.
SEGÚN UNE-EN 61386-1 Y UNE-EN 61386-22. 0,21 96,000 m 20,16

mt35aia… TUBO CURVABLE DE PVC, TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO,
CORRUGADO, DE COLOR GRIS, DE 20 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, PARA CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN OBRA DE
FÁBRICA (SUELOS, PAREDES Y TECHOS). RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN 750 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 2 JULIOS,
TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C HASTA 60°C, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP 547 SEGÚN UNE 20324, PROPIEDADES
ELÉCTRICAS: AISLANTE, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA.
SEGÚN UNE-EN 61386-1 Y UNE-EN 61386-22. 0,22 99,000 m 21,78

mt35aia… TUBO CURVABLE DE PVC, TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO,
CORRUGADO, DE COLOR GRIS, DE 50 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, PARA CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN OBRA DE
FÁBRICA (SUELOS, PAREDES Y TECHOS). RESISTENCIA A LA
COMPRESIÓN 750 N, RESISTENCIA AL IMPACTO 2 JULIOS,
TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C HASTA 60°C, CON GRADO
DE PROTECCIÓN IP 547 SEGÚN UNE 20324, PROPIEDADES
ELÉCTRICAS: AISLANTE, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA.
SEGÚN UNE-EN 61386-1 Y UNE-EN 61386-22. 0,33 11,820 m 3,90

mt35aia… TUBO CURVABLE DE POLIPROPILENO, TRANSVERSALMENTE
ELÁSTICO, CORRUGADO, DE COLOR GRIS, DE 50 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, PARA CANALIZACIÓN EMPOTRADA
EN OBRA DE FÁBRICA (SUELOS, PAREDES Y TECHOS).
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 750 N, RESISTENCIA AL
IMPACTO 2 JULIOS, TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C HASTA
90°C, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 547 SEGÚN UNE
20324, PROPIEDADES ELÉCTRICAS: AISLANTE, NO
PROPAGADOR DE LA LLAMA. SEGÚN UNE-EN 61386-1 Y
UNE-EN 61386-22. 0,35 6,770 m 2,37

mt35caj… CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL, ENLACE POR LOS 2 LADOS. 0,13 1,400 Ud 0,18
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mt35caj… CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL, ENLACE POR LOS 4 LADOS. 0,16 0,800 Ud 0,13
mt35caj… CAJA DE DERIVACIÓN PARA EMPOTRAR DE 105X105 MM,

CON GRADO DE PROTECCIÓN NORMAL, REGLETAS DE
CONEXIÓN Y TAPA DE REGISTRO. 1,19 1,200 Ud 1,43

mt35cg… GUARDAMOTOR, DE 5 MÓDULOS, TRIPOLAR (3P), PARA
PROTECCIÓN FRENTE A SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS
CON MANDO MANUAL LOCAL, DE 4-6,3 A DE INTENSIDAD
NOMINAL REGULABLE, INCLUSO P/P DE ACCESORIOS DE
MONTAJE. 46,07 0,100 Ud 4,61

mt35cg… INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO (IGA), DE 2
MÓDULOS, BIPOLAR (2P), CON 6 KA DE PODER DE CORTE,
DE 25 A DE INTENSIDAD NOMINAL, CURVA C, INCLUSO P/P
DE ACCESORIOS DE MONTAJE. SEGÚN UNE-EN 60898-1. 10,81 0,200 Ud 2,16

mt35cg… INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO (IGA), DE 4
MÓDULOS, TETRAPOLAR (4P), CON 15 KA DE PODER DE
CORTE, DE 16 A DE INTENSIDAD NOMINAL, CURVA C,
INCLUSO P/P DE ACCESORIOS DE MONTAJE. SEGÚN UNE-EN
60947-2. 49,90 0,100 Ud 4,99

mt35cg… INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, DE 2
MÓDULOS, BIPOLAR (2P), CON 6 KA DE PODER DE CORTE,
DE 10 A DE INTENSIDAD NOMINAL, CURVA C, INCLUSO P/P
DE ACCESORIOS DE MONTAJE. SEGÚN UNE-EN 60898-1. 9,54 0,400 Ud 3,82

mt35cg… INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, DE 2
MÓDULOS, BIPOLAR (2P), CON 6 KA DE PODER DE CORTE,
DE 16 A DE INTENSIDAD NOMINAL, CURVA C, INCLUSO P/P
DE ACCESORIOS DE MONTAJE. SEGÚN UNE-EN 60898-1. 9,35 0,600 Ud 5,61

mt35cg… INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, DE 2
MÓDULOS, BIPOLAR (2P), CON 15 KA DE PODER DE CORTE,
DE 10 A DE INTENSIDAD NOMINAL, CURVA C, INCLUSO P/P
DE ACCESORIOS DE MONTAJE. SEGÚN UNE-EN 60947-2. 4,61 0,200 Ud 0,92

mt35cg… INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, DE 2
MÓDULOS, BIPOLAR (2P), CON 15 KA DE PODER DE CORTE,
DE 16 A DE INTENSIDAD NOMINAL, CURVA C, INCLUSO P/P
DE ACCESORIOS DE MONTAJE. SEGÚN UNE-EN 60947-2. 4,99 0,100 Ud 0,50

mt35cg… INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTANTÁNEO, 2P/25A/30MA, DE
2 MÓDULOS, INCLUSO P/P DE ACCESORIOS DE MONTAJE.
SEGÚN UNE-EN 61008-1. 8,90 0,700 Ud 6,23

mt35cg… INTERRUPTOR DIFERENCIAL SELECTIVO, 4P/40A/300MA, DE 4
MÓDULOS, INCLUSO P/P DE ACCESORIOS DE MONTAJE.
SEGÚN UNE-EN 61008-1. 46,07 0,100 Ud 4,61

mt35cg… CAJA EMPOTRABLE CON PUERTA OPACA, PARA
ALOJAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE CONTROL DE
POTENCIA (ICP) EN COMPARTIMENTO INDEPENDIENTE Y
PRECINTABLE Y DE LOS INTERRUPTORES DE PROTECCIÓN DE
LA INSTALACIÓN, 1 FILA DE 4 MÓDULOS (ICP) + 2 FILAS DE 24
MÓDULOS. FABRICADA EN ABS AUTOEXTINGUIBLE, CON
GRADO DE PROTECCIÓN IP 40, DOBLE AISLAMIENTO (CLASE
II), COLOR BLANCO RAL 9010. SEGÚN UNE-EN 60670-1. 17,64 0,300 Ud 5,29

mt35cg… BOBINA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
PERMANENTES FASE-NEUTRO DE 230 VCA Y TENSIÓN DE
DISPARO DE 255 VCA. 46,07 0,100 Ud 4,61

mt35tta… PUNTO DE SEPARACIÓN PICA-CABLE FORMADO POR
CRUCETA EN LA CABEZA DEL ELECTRODO DE LA PICA Y
PLETINA DE 50X30X7 MM, PARA FACILITAR LA SOLDADURA
ALUMINOTÉRMICA. 11,65 1,000 Ud 11,65

mt35ttc… CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 35 MM². 2,12 6,000 m 12,72
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mt35tte… ELECTRODO PARA RED DE TOMA DE TIERRA COBREADO
CON 300 µM, FABRICADO EN ACERO, DE 15 MM DE
DIÁMETRO Y 2 M DE LONGITUD. 3,23 1,000 Ud 3,23

mt35tts0… SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DEL CABLE CONDUCTOR A
LA PLACA. 2,62 3,000 Ud 7,86

mt35w… MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 0,70 0,500 Ud 0,35
mt35w… MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE TOMA DE

TIERRA. 0,66 1,000 Ud 0,66
mt37sva… VÁLVULA DE ASIENTO DE LATÓN, DE 3/4" DE DIÁMETRO,

CON MANETA Y EMBELLECEDOR DE ACERO INOXIDABLE. 7,91 2,000 Ud 15,82
mt37w… MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA. 0,96 2,000 Ud 1,92
mt42lin0… LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA

FLEXIBLE DE COBRE SIN SOLDADURA, FORMADA POR UN
TUBO PARA LÍQUIDO DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE
ESPESOR CON AISLAMIENTO DE 9 MM DE ESPESOR Y UN
TUBO PARA GAS DE 3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE
ESPESOR CON AISLAMIENTO DE 9 MM DE ESPESOR,
TENIENDO EL COBRE UN CONTENIDO DE ACEITE RESIDUAL
INFERIOR A 4 MG/M Y SIENDO EL AISLAMIENTO DE
COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA CON
REVESTIMIENTO SUPERFICIAL DE PELÍCULA DE POLIETILENO,
PARA UNA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -45 Y 100°C,
SUMINISTRADA EN ROLLO, SEGÚN UNE-EN 12735-1. 5,22 47,450 m 247,69

Importe Total Materiales ......................................................................................................… 15.745,01
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ACH02500 m3 HORMIGON HM-20/B/20/I, CON CEMENTO II/A-L 32.5 ARIDO
RODADO DE 18-20 mm DE TAMAÑO MAXIMO Y CONSISTENCIA
BLANDA. CONFECCIONADO EN HORMIGONERA.

AA00300 0,400 m3 ARENA GRUESA 9,95 3,98
AG00700 0,800 m3 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM 8,15 6,52
GC00200 0,415 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 76,78 31,86
GW00100 0,206 m3 AGUA POTABLE 0,61 0,13
TP00100 2,000 h PEÓN ESPECIAL 20,54 41,08

Total por m3 .: 83,57

ACH02600 M3 HORMIGON HA-25/B/20/I, CON CEMENTO II/A-L 32.5 ARIDO RODADO
DE 18-20 mm DE TAMAÑO MAXIMO Y CONSISTENCIA BLANDA.
CONFECCIONADO EN HORMIGONERA.

AA00300 0,400 m3 ARENA GRUESA 9,95 3,98
AG00700 0,800 m3 GRAVILLA DIÁM. 18/20 MM 8,15 6,52
GC00200 0,465 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 76,78 35,70
GW00100 0,206 m3 AGUA POTABLE 0,61 0,13
TP00100 2,000 h PEÓN ESPECIAL 20,54 41,08

Total por M3 .: 87,41

AGL00100 m3 Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada
a mano, según UNE-EN 197-1:2000.

TP00100 3,605 h PEÓN ESPECIAL 20,54 74,05
GC00200 0,515 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 76,78 39,54
GW00100 0,891 m3 AGUA POTABLE 0,61 0,54

Total por m3 .: 114,13

AGM00200 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N,  tipo M15 (1:3), con una
resistencia a compresión de 15 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 20,54 21,16
GC00200 0,453 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 76,78 34,78
AA00300 1,004 m3 ARENA GRUESA 9,95 9,99
GW00100 0,268 m3 AGUA POTABLE 0,61 0,16

Total por m3 .: 66,09

AGM00500 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 20,54 21,16
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 76,78 19,81
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 9,95 10,96
GW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,61 0,16

Total por m3 .: 52,09

AGM00600 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M2,5 (1:8), con una
resistencia a compresión de 2,5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 20,54 21,16
AA00300 1,174 m3 ARENA GRUESA 9,95 11,68
GC00200 0,196 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 76,78 15,05
GW00100 0,258 m3 AGUA POTABLE 0,61 0,16

Total por m3 .: 48,05

AGM00800 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de
plastificante, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h PEÓN ESPECIAL 20,54 21,16
GC00200 0,258 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 76,78 19,81
AA00300 1,102 m3 ARENA GRUESA 9,95 10,96
GW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 0,61 0,16
GA00200 1,288 l PLASTIFICANTE 1,41 1,82

Total por m3 .: 53,91
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AGM01100 m3 Mortero de cal hidráhulica y arena de río (1:1), según UNE-EN
998-2:2004.

TP00100 2,060 h PEÓN ESPECIAL 20,54 42,31
AA00300 0,803 m3 ARENA GRUESA 9,95 7,99
GK00200 0,556 t CAL HIDRÁULICA APAGADA EN PO… 81,80 45,48
GW00100 0,330 m3 AGUA POTABLE 0,61 0,20

Total por m3 .: 95,98

AGM01600 m3 Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal aérea
apagada y arena de río, tipo M10 (1:0,5:4), con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,236 h PEÓN ESPECIAL 20,54 25,39
GC00200 0,380 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SAC… 76,78 29,18
GK00100 0,190 t CAL AÉREA APAGADA EN POLVO E… 76,78 14,59
AA00300 1,380 m3 ARENA GRUESA 9,95 13,73
GW00100 0,200 m3 AGUA POTABLE 0,61 0,12

Total por m3 .: 83,01

AGM01900 m3 Mortero de escayola E-30 envasada y perlita.

TP00100 3,605 h PEÓN ESPECIAL 20,54 74,05
GE00200 0,824 t MEZCLA PREFABR. ESCAYOLA Y PER… 154,08 126,96
GW00100 0,824 m3 AGUA POTABLE 0,61 0,50

Total por m3 .: 201,51

AGP00100 m3 Pasta de escayola E-30 envasada, confeccionada a mano.

TP00100 6,594 h PEÓN ESPECIAL 20,54 135,44
GE00100 0,814 t ESCAYOLA E-30 ENVASADA 49,67 40,43
GW00100 0,721 m3 AGUA POTABLE 0,61 0,44

Total por m3 .: 176,31

AGY00100 m3 Pasta de yeso negro YG, confeccionada a mano, según UNE-EN
13279-1:2000.

TP00100 3,000 h PEÓN ESPECIAL 20,54 61,62
GY00200 0,876 t YESO NEGRO YG 62,48 54,73
GW00100 0,618 m3 AGUA POTABLE 0,61 0,38

Total por m3 .: 116,73

ATC00100 h Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.

TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 20,54 20,54
TO00100 1,000 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 21,49 21,49

Total por h .: 42,03

ATC00200 h Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y peón especial.

TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 20,54 20,54
TO02200 1,000 h OFICIAL 2ª 20,95 20,95

Total por h .: 41,49
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01ADT90005 m2 6,88DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR DE TABICÓN DE LADRILLO GAFA
SENCILLO, CON GUARNECIDO DE YESO. MEDIDA LA SUPERFICE INICIAL.
TP00100 0,335 h PEÓN ESPECIAL 20,54 6,88

01ALM00003 m3 89,91DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO MACIZO CON MEDIOS MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE
DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDO EL VOLUMEN INICIAL DEDUCIENDO HUECOS.
TP00100 4,377 h PEÓN ESPECIAL 20,54 89,90
MK00100 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 0,77 0,01

01IEW90052 u 58,11DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA DE VIVIENDA, DE
SUPERFICIE ENTRE 100 Y 200 M2, FORMADA POR: CAJAS DE PROTECCIÓN, INTERRUPTORES, CIRCUITOS, PUNTOS
DE LUZ, TOMAS DE CORRIENTE, ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
TO01800 0,434 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 9,33
TP00100 2,375 h PEÓN ESPECIAL 20,54 48,78

01IFW00101 u 37,33DESMONTADO DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA COMPLETA DE COCINA, FORMADA POR: APARATOS SANITARIOS,
GRIFERÍAS, CANALIZACIONES DE AGUA FRIA Y CALIENTE, DESAGÜES, ETC., INCLUSO P.P. DE CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
TP00100 1,817 h PEÓN ESPECIAL 20,54 37,32
MK00100 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 0,77 0,01

01IFW90120 u 42,66DEMOLICIÓN MASIVA CON MEDIOS MANUALES DE INSTALACIÓN DE FONTANERÍA COMPLETA DE CUARTO DE
ASEO, FORMADA POR: APARATOS SANITARIOS, GRIFERÍAS, CANALIZACIONES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE,
DESAGÜES, ETC. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
TP00100 2,077 h PEÓN ESPECIAL 20,54 42,66

01KAP00002 m2 6,78DESMONTADO DE PUERTA DE ACERO O ALUMINIO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL CERCO.
TP00100 0,330 h PEÓN ESPECIAL 20,54 6,78

01KLV00001 m2 5,09DESMONTADO DE VENTANA CON PERFILES DE ALUMINIO O MADERA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA
DEL CERCO.
TP00100 0,248 h PEÓN ESPECIAL 20,54 5,09

01KMP00001 m2 3,39DESMONTADO DE PUERTA DE MADERA CON PRECERCO. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA DEL
PRECERCO.
TP00100 0,165 h PEÓN ESPECIAL 20,54 3,39

01KSB00001 m 4,60DESMONTADO DE BARANDILLA METÁLICA INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA LONGITUD
TOTAL DESMONTADA.
TO01600 0,017 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 21,49 0,37
TP00100 0,206 h PEÓN ESPECIAL 20,54 4,23

01KSR00001 m2 5,94DESMONTADO DE REJA METÁLICA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE FUERA A FUERA.
TP00100 0,289 h PEÓN ESPECIAL 20,54 5,94

01RAA00001 m2 5,10PICADO DE PARAMENTOS ALICATADOS INCLUSO CARGA Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A
VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
TP00100 0,248 h PEÓN ESPECIAL 20,54 5,09
MK00100 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 0,77 0,01

01RCE00003 m2 5,45PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A CONTENEDOR COLOCADO EN OBRA. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
TP00100 0,264 h PEÓN ESPECIAL 20,54 5,42
MK00300 0,010 h CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 M3 2,95 0,03

01RCG00002 m2 5,10PICADO Y RASCADO DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN TECHOS, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE
TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
TP00100 0,248 h PEÓN ESPECIAL 20,54 5,09
MK00100 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 0,77 0,01
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01RPA00001 m 2,56LEVANTADO DE PELDAÑO Y ZANQUÍN DE PIEDRA ARTIFICIAL, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE
DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL POR LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE
HUELLA Y TABICA.
TP00100 0,124 h PEÓN ESPECIAL 20,54 2,55
MK00100 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 0,77 0,01

01RSC00001 m2 5,97LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ DE BALDOSAS CERÁMICAS INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE
DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
TP00100 0,290 h PEÓN ESPECIAL 20,54 5,96
MK00100 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 0,77 0,01

01RST00001 m2 6,38LEVANTADO DE SOLADO Y RODAPIÉ DE TERRAZO, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL.
TP00100 0,310 h PEÓN ESPECIAL 20,54 6,37
MK00100 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 0,77 0,01

01RWA00002 m 1,70LEVANTADO DE ALFÉIZAR DE PIEZAS CERÁMICAS, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA ANCHURA LIBRE DEL HUECO.
TP00100 0,083 h PEÓN ESPECIAL 20,54 1,70
MK00100 0,005 h CAMIÓN BASCULANTE 0,77 0,00

01RWR00003 m 2,06LEVANTADO DE REMATE DE PIEDRA ARTIFICIAL, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL
SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD INICIAL.
TP00100 0,100 h PEÓN ESPECIAL 20,54 2,05
MK00100 0,007 h CAMIÓN BASCULANTE 0,77 0,01

01WWW00002 ML 32,91APERTURA MANUAL DE ROZA EN MURO PARA APOYO LOSA ARMADA COMPRENDIENDO LA EJECUCION DE ROZA
DE 0.10X0.20, CON REGULARIZACION DE BASE MEDIANTE MORTERO DE CEMENTO Y RASILLA DE LADRILLO
MACIZO DE 5 CMS. DE ESPESOR.INCLUSO P.P. DE RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO Y CARGA MANUAL EN
CAMION.
MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA
TO00100 0,509 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 21,49 10,94
TP00200 1,017 h PEON ORDINARIO 20,40 20,75
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 1,22

01QIF00001 m2 1,32DEMOLICIÓN, CON MEDIOS MANUALES ESPECIALIZADOS, DE CUBIERTA DE CHAPA ONDULADA DE
FIBROCEMENTO, INCLUSO DEMOLICIÓN DE CUMBRERAS, LIMAHOYAS, CANALONES, ENCUENTROS CON
PARAMENTOS Y P.P. DE CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO AUTORIZADO.
MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN VERDADERA MAGNITUD.
TP00100 0,064 h PEÓN ESPECIAL 20,54 1,31
MK00100 0,011 h CAMIÓN BASCULANTE 0,77 0,01

01AWF00001 m2 11,09DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PENDIENTE DE 75 CM DE ALTURA MEDIA FORMADA POR: TABIQUILLOS
ALIGERADOS DE LADRILLO HUECO SENCILLO SEPARADOS 50 CM Y DOBLE TABLERO DE RASILLA, CON MEDIOS
MANUALES, INCLUSO CARGA MANUAL Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA
SUPERFICIE INICIAL EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.
TP00100 0,537 h PEÓN ESPECIAL 20,54 11,03
MK00100 0,080 h CAMIÓN BASCULANTE 0,77 0,06
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02ADD00300 M3 73,44DE EXCAVACION, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA, REALIZADA CON MEDIOS MANUALES.
MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
TP00200 3,600 h PEON ORDINARIO 20,40 73,44

02RCM00001 m2 3,02COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MECÁNICO AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD,
INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.
TP00100 0,144 h PEÓN ESPECIAL 20,54 2,96
GW00100 0,060 m3 AGUA POTABLE 0,61 0,04
MR00200 0,010 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 2,43 0,02

02TBB00001 m3 46,83TRANSPORTE EN INTERIOR DE OBRA, DE TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, A UNA DISTANCIA MEDIA
DE 50 M, INCLUSO CARGA Y DESCARGA. MEDIDO EL PERFIL ESPONJADO.
TP00100 2,280 h PEÓN ESPECIAL 20,54 46,83
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03AMM00010 kg 1,50ACERO EN MALLA ELECTROSOLDADA FÁBRICADA CON ALAMBRES CORRUGADOS ME B 500 S EN ELEMENTOS DE
CIMENTACIÓN, INCLUSO CORTE, COLOCACIÓN Y SOLAPES, PUESTO EN OBRA SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO
EN PESO NOMINAL.
TO00600 0,014 h OF. 1ª FERRALLISTA 21,49 0,30
CA00520 1,150 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA 1,04 1,20
CA01700 0,001 kg ALAMBRE DE ATAR 1,37 0,00

03HAL00000 M3 75,28DE HORMIGON HA-25/B/20/IIB, CON HORMIGONERA, EN LOSAS CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM.
Y CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE
INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. 
MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.
ACH02600 0,700 M3 HORM. HA-25, CEM. II/A-L 32,5, C.BLANDA, A.18-20MM. HORMIGON… 87,41 61,19
MV00100 0,200 h VIBRADOR 1,22 0,24
TO02200 0,075 h OFICIAL 2ª 20,95 1,57
TP00100 0,300 h PEÓN ESPECIAL 20,54 6,16
TP00200 0,300 h PEON ORDINARIO 20,40 6,12

03HMM00012 M3 104,03DE HORMIGON HM-20/P/20/I, CON HORMIGONERA, EN CIMIENTOS, CON ARIDO RODADO DE DIAMETRO MAXIMO 20
MM. Y CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE,
INCLUSO P.P. DE PICADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.
ACH02500 1,080 m3 HORM. HM-20, CEM. II/A-L 32,5, C.BLANDA, A.18-20MM. HORMIGON… 83,57 90,26
TP00200 0,675 h PEON ORDINARIO 20,40 13,77

03WSSM0011 M3 37,42RELLENO DE GRAVA GRUESA (BOLOS) LIMPIA EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO COMPACTADO DE
BASE Y EXTENDIDO CON MEDIOS MANUALES. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.
TP00100 1,400 h PEÓN ESPECIAL 20,54 28,76
GW00100 0,150 m3 AGUA POTABLE 0,61 0,09
AG00400 1,100 m3 GRAVA DIÁM. 40/60 MM (BOLOS) 7,77 8,55
MR00200 0,010 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 2,43 0,02

03WWW00001 m2 1,59LAMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASE DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO P.P. DE
SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.
TP00100 0,042 h PEÓN ESPECIAL 20,54 0,86
XI01100 1,111 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 MM 0,66 0,73
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04WAA00001 u 545,48ACOMETIDA A LA RED GENERAL DE ALCANTARILLADO, CONSTRUIDA SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.
SW01100 0,250 u ACOMETIDA ALCANTARILLADO S/NORMAS 2.181,90 545,48

04EAB90100 u 192,92ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 51X51 CM Y 0,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE
HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE,
ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, DADO DE HORMIGÓN EN MASA, CODO DE 125 MM DE DIÁMETRO Y
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y
RELLENO; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
ATC00100 3,040 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 127,77
TP00100 1,680 h PEÓN ESPECIAL 20,54 34,51
CH04020 0,137 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 38,39 5,26
FL01300 0,123 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 61,41 7,55
SA00700 0,300 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 29,07 8,72
SW00300 1,000 u CODO PVC. DIÁM. 125 MM 4,68 4,68
AGM00200 0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 66,09 0,99
AGM00500 0,066 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 52,09 3,44

04EAP90100 u 187,20ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM Y 0,70 M DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20
DE 15 CM DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2
PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, CON CERCO DE PERFIL LAMINADO
L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRA Y RELLENO;
CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
ATC00100 3,040 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 127,77
TP00100 1,680 h PEÓN ESPECIAL 20,54 34,51
CH04020 0,110 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 38,39 4,22
FL01300 0,123 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 61,41 7,55
SA00700 0,300 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 29,07 8,72
AGM00500 0,066 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 52,09 3,44
AGM00200 0,015 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 66,09 0,99

04EAS00001 u 406,32ARQUETA SIFÓNICA DE 63X63 CM Y 1 M DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15
CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL
INTERIOR; FORMACIÓN DE SIFÓN CON TAPA INTERIOR Y CADENILLA, TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO
DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y CONEXIÓN DE TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y
RELLENO; CONSTRUIDA SEGÚN CTE Y ORDENANZA MUNICIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
ATC00100 6,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 268,99
TP00100 4,270 h PEÓN ESPECIAL 20,54 87,71
CH04020 0,147 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 38,39 5,64
FL01300 0,236 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 61,41 14,49
UA01000 1,000 u TAPA INTERIOR Y CADENILLA 7,05 7,05
SA00700 0,450 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO 29,07 13,08
AGM00500 0,134 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 52,09 6,98
AGM00200 0,036 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 66,09 2,38

04EAWM0006 U 151,75ARQUETA CABECERA DE 40X40 CM Y 80 CM DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y
BRUÑIDA POR EL INTERIOR, TAPA DE FUNDICION DE 40X40 CM, CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50.5 Y
CONEXIÓN DE TUBO DE SALIDA, INCLUSO EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE Y CIA
GESTORA MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
ATC00100 2,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 100,87
TP00100 0,896 h PEÓN ESPECIAL 20,54 18,40
CH04020 0,054 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO 38,39 2,07
FL01300 0,064 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 61,41 3,93
UA01100 1,000 u TAPA RECTANGULAR FUNDICIÓN 24,25 24,25
AGM00500 0,034 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 52,09 1,77
AGM00200 0,007 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N 66,09 0,46
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04ECP90005 m 34,82COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 125 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO
SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, APISONADO, PIEZAS
ESPECIALES, EXCAVACIÓN ENTIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.
ATC00100 0,112 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 4,71
TP00100 0,924 h PEÓN ESPECIAL 20,54 18,98
TO01900 0,112 h OF. 1ª FONTANERO 21,49 2,41
SC00600 1,010 m TUBO PVC DIÁM. 125 MM 4 KG/CM2 6,79 6,86
MR00200 0,010 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 2,43 0,02
AA00300 0,090 m3 ARENA GRUESA 9,95 0,90
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 0,61
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

04ECP90007 m 44,92COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 164 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO
SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES,
APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.
ATC00100 0,140 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 5,88
TP00100 1,120 h PEÓN ESPECIAL 20,54 23,00
TO01900 0,140 h OF. 1ª FONTANERO 21,49 3,01
MR00200 0,010 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 2,43 0,02
SC00800 1,010 m TUBO PVC DIÁM. 160 MM 4 KG/CM2 10,96 11,07
AA00300 0,100 m3 ARENA GRUESA 9,95 1,00
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 0,61
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

04ECP90009 m 59,59COLECTOR ENTERRADO DE TUBERÍA PRESIÓN DE PVC 4 KG/CM2, DE 200 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, COLOCADO
SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN, PIEZAS ESPECIALES,
APISONADO, EXCAVACIÓN EN TIERRAS Y RELLENO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO ENTRE EJES DE
ARQUETAS.
ATC00100 0,140 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 5,88
TP00100 1,260 h PEÓN ESPECIAL 20,54 25,88
TO01900 0,140 h OF. 1ª FONTANERO 21,49 3,01
SC01000 1,010 m TUBO PVC DIÁM. 200 MM 4 KG/CM2 22,45 22,67
MR00200 0,010 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 2,43 0,02
AA00300 0,120 m3 ARENA GRUESA 9,95 1,19
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 0,61
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

04VBP00002 m 28,78BAJANTE DE PVC REFORZADO, DE 110 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO SELLADO DE UNIONES, PASO DE
FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD
TERMINADA.
ATC00100 0,490 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 20,59
SB00900 1,010 m BAJANTE PVC DIÁM. 110 MM 5,06 5,11
WW00300 4,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 2,75
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

04VCC00021 u 81,33CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC DE 160 MM DE DIÁMETRO, SALIDA DE 110 MM DE DIÁMETRO, INCLUSO REJILLA DE
FUNDICIÓN CONEXIÓN A BAJANTE, SELLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES;
CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.
ATC00100 0,305 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 12,82
TO01900 0,560 h OF. 1ª FONTANERO 21,49 12,03
SS00200 1,000 u CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 160 MM 39,37 39,37
SW00500 1,000 u REJILLA DE FUNDICION DE DIÁM. 150 MM 14,34 14,34
WW00300 4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 2,44
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33
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08FDP00004 m 17,15CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN PARA DESAGÜES, FORMADA POR TUBO DE PVC DE 43 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES,
PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
ATC00100 0,182 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 7,65
TO01900 0,308 h OF. 1ª FONTANERO 21,49 6,62
IF29100 1,010 m TUBO PVC DIÁM. 43 MM 1,55 1,57
WW00300 1,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 0,98
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

08FDP00005 m 20,30CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN PARA DESAGÜES, FORMADA POR TUBO DE PVC DE 53 MM DE DIÁMETRO
EXTERIOR Y 3 MM DE ESPESOR, INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, P.P. DE UNIONES, PIEZAS ESPECIALES,
PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
ATC00100 0,210 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 8,83
TO01900 0,350 h OF. 1ª FONTANERO 21,49 7,52
IF29200 1,010 m TUBO PVC DIÁM. 53 MM 2,61 2,64
WW00300 1,600 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 0,98
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

08FDP00112 u 32,50DESAGÜE DE LAVABO DE DOS SENOS CON SIFÓN INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SIFÓN DE PVC DE 35 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR, INSTALADO DESDE LA VÁLVULA HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN,
INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
ATC00100 0,280 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 11,77
TO01900 0,700 h OF. 1ª FONTANERO 21,49 15,04
IF29000 2,121 m TUBO PVC DIÁM. 35 MM 1,23 2,61
IF25000 1,000 u SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 20 MM 1,53 1,53
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 1,22
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

08FDPM0112 M 30,72DESAGÜE DE AIRE ACONDICIONADO CON SIFÓN INDIVIDUAL, FORMADO POR TUBO Y SIFÓN DE PVC DE 20 MM DE
DIÁMETRO EXTERIOR, INSTALADO DESDE LA CAJA HASTA EL MANGUETÓN O CANALIZACIÓN DE DERIVACIÓN,
INCLUSO CONEXIONES, CONTRATUBO, UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA; SEGÚN CTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
ATC00100 0,280 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 11,77
TO01900 0,700 h OF. 1ª FONTANERO 21,49 15,04
IF29010 1,050 m TUBO PVC DIÁM. 20 MM 0,79 0,83
IF25000 1,000 u SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 20 MM 1,53 1,53
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 1,22
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33
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05HHL00003 m3 62,29HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 12 MM, EN
LOSAS, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, PASOS
DE TUBERÍAS, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCIÓN DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN EHE Y NCSR-02. MEDIDO
EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 0,25 M2.
TO02100 0,300 h OFICIAL 1ª 21,49 6,45
TP00100 1,200 h PEÓN ESPECIAL 20,54 24,65
CH02920 0,700 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, SUMINISTRADO 44,30 31,01
MV00100 0,010 h VIBRADOR 1,22 0,01
WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,17

05HAM00010 kg 1,41ACERO EN MALLAS ELECTROSOLDADAS FÁBRICADAS CON ALAMBRES CORRUGADOS ME B 500 S PARA
ELEMENTOS ESTRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTES, COLOCACIÓN, SOLAPES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN
INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EL PESO NOMINAL, INCLUYENDO EN LA VALORACIÓN LA P.P. DE SOLAPES.
TO00600 0,010 h OF. 1ª FERRALLISTA 21,49 0,21
CA00520 1,150 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA 1,04 1,20
CA01700 0,001 kg ALAMBRE DE ATAR 1,37 0,00

CUADRO DE PRECIOS   •  REFORMA EDIFICIO C...... EL PALMAR DE TROYA. Página 13

ESTRUCTURAS

Código Seguro De
Verificación:

e0GTwbJBEiM6o8O9o5iQDQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 14/11/2016 14:26:27

Observaciones Página 139/272

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma

https://portal.dipusevilla.es/vfirma


•  ALBAÑILERÍA  •

CUADRO DE PRECIOS   •  REFORMA EDIFICIO C...... EL PALMAR DE TROYA. Página 14

ALBAÑILERÍA

Código Seguro De
Verificación:

e0GTwbJBEiM6o8O9o5iQDQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 14/11/2016 14:26:27

Observaciones Página 140/272

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma

https://portal.dipusevilla.es/vfirma


06DTDM0002 M2 18,27TABICÓN DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X5 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM
II/A-L 32,5 N, CON PLASTIFICANTE; SEGÚN CTE. MEDIDO A CINTA CORRIDA.
TO00100 0,480 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 21,49 10,32
TP00100 0,240 h PEÓN ESPECIAL 20,54 4,93
FL00400 0,037 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X5 CM 61,42 2,27
AGM00800 0,014 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 53,91 0,75

06LPC00003 m2 36,12CITARA DE LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO PEQUEÑO, A CARA VISTA, RECIBIDO CON
MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) DE CEMENTO Y CAL, INCLUSO AVITOLADO DE JUNTAS; CONSTRUIDA SEGÚN
CTE. MEDIDA A CINTA CORRIDA.
TO00100 0,934 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 21,49 20,07
TP00100 0,467 h PEÓN ESPECIAL 20,54 9,59
FL01100 0,070 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO C/V 24X11,5X5 CM 61,42 4,30
AGM01600 0,026 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 83,01 2,16

06LPM00001 m2 45,17FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR CON LADRILLO PERFORADO DE 24X11,5X5 CM TALADRO PEQUEÑO, PARA
REVESTIR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), CON PLASTIFICANTE; CONSTRUIDA SEGÚN CTE.
MEDIDA A CINTA CORRIDA.
TO00100 1,198 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 21,49 25,75
TP00100 0,600 h PEÓN ESPECIAL 20,54 12,32
FL01300 0,070 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24X11,5… 61,41 4,30
AGM00800 0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 53,91 2,80

06WDD00001 m 29,15DINTEL EN FÁBRICA DE UN PIE DE ESPESOR PARA REVESTIR FORMADO POR DOBLE VIGUETA AUTORRESISTENTE
DE HORMIGÓN PRETENSADO, INCLUSO P.P. DE EMPARCHADO CON ELEMENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO;
SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
TO00100 0,581 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 21,49 12,49
TP00100 0,299 h PEÓN ESPECIAL 20,54 6,14
CV00200 2,040 m VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA 3,95 8,06
AGM00500 0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 52,09 1,35
FL00500 0,018 mu LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24X11,5X4 CM 61,42 1,11

06WPP80000 m 28,53FORMACIÓN DE PELDAÑEADO DE ESCALERA CON LADRILLO PERFORADO TOSCO DE 24X11,5X7 CM, RECIBIDO
CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6). MEDIDA SEGÚN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE
HUELLA Y TABICA.
TO02100 0,616 h OFICIAL 1ª 21,49 13,24
TP00100 0,616 h PEÓN ESPECIAL 20,54 12,65
FL80190 0,026 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24X11,5X7 CM 61,42 1,60
AGM00500 0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 52,09 1,04

06WWR80010 m2 28,19RECIBIDO DE CERCOS O PRECERCOS DE CUALQUIER MATERIAL EN DIVISIONES INTERIORES (MUROS), CON
PASTA DE YESO NEGRO, INCLUSO APLOMADO Y NIVELADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO02100 0,560 h OFICIAL 1ª 21,49 12,03
TA00100 0,560 h AYUDANTE 20,62 11,55
WW80010 0,135 kg PUNTAS 20X100 CM 8,24 1,11
AGY00100 0,030 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG 116,73 3,50

06WWR80060 m2 25,88RECIBIDO DE CERCOS O PRECERCOS DE CUALQUIER MATERIAL EN MURO DE CERRAMIENTO EXTERIOR PARA
REVESTIR, CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), INCLUSO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.
TO02100 0,560 h OFICIAL 1ª 21,49 12,03
TA00100 0,560 h AYUDANTE 20,62 11,55
WW80010 0,090 kg PUNTAS 20X100 CM 8,24 0,74
AGM00500 0,030 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 52,09 1,56
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06WFF00011 m2 32,52FORMACIÓN DE PENDIENTE DE 0,75 M DE ALTURA MEDIA FORMADA POR: TABICONES ALIGERADOS SEPARADOS 1
M DE LADRILLO HUECO DOBLE DE 7 CM Y TABLERO DE RASILLÓN RECIBIDOS CON MORTERO M5 (1:6) CON
PLASTIFICANTES, INCLUSO P.P. DE LIMAS CONSTRUIDAS CON CITARA ALIGERADA DE LADRILLO GAFA RECIBIDA
CON MORTERO M5 (1:6), Y MORTERO DE REGULARIZACIÓN M5 (1:6). MEDIDA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL DE
FUERA A FUERA.
ATC00100 0,560 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 23,54
FL00400 0,034 mu LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24X11,5X5 CM 61,42 2,09
FL01500 4,346 u RASILLÓN CERÁMICO 100X25X4 CM 0,94 4,09
AGM00800 0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. 53,91 2,80

15CRRM0001 U 243,63CARTEL DENOMINADOR DE OBRAS PFOEA DE DIMENSIONES 0.70X1.40 METROS, ROTULADO SEGÚN DESCRIPCIÓN
ESTABLECIDA. SE ANCLARÁ A SUELO, O A PARAMENTO VERTICAL, CON DOS SOPORTES GALVANIZADOS DE
100X40 MM.. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
TP00100 4,000 h PEÓN ESPECIAL 20,54 82,16
WWM00011 1,000 U CARTEL DE OBRA PFOEA 70X140 153,42 153,42
CHM4120 0,017 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMIN II 38,92 0,66
UI00100 1,000 u JUEGO DE SOPORTES PARA RÓTULO 7,39 7,39
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07ITE00002 m 22,06ENCUENTRO DE FALDÓN DE TEJAS PLANAS O CURVAS CON PARAMENTO LATERAL, FORMADO POR TEJAS DE
IGUAL CALIDAD, COLOCADAS CON SOLAPES NO MENORES A 1/3 DE LA LONGITUD DE LA TEJA Y RECIBIDAS CON
MORTERO M2,5 (1:8) EN ROZAS DE 5X5 CM, INCLUSO LECHO DE APOYO. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.
ATC00100 0,375 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 15,76
QT00700 5,400 u TEJA CERÁMICA CURVA 0,25 1,35
AGM00600 0,103 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 48,05 4,95

07ITF00003 m2 21,26FALDÓN DE TEJAS PLANAS CERÁMICAS COLOCADAS POR HILADAS PARALELAS AL ALERO, CON SOLAPES SEGÚN
LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS TEJAS, RECIBIDAS EN SU PARTE SUPERIOR CON MORTERO M2,5 (1:8), INCLUSO
P.P. DE PIEZAS ESPECIALES. MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.
ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 16,81
QT00800 10,600 u TEJA CERÁMICA PLANA 0,25 2,65
AGM00600 0,031 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 48,05 1,49
WW00300 0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 0,31

07ITL00001 m 18,12CUMBRERA DE TEJAS CURVAS DE CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD, COLOCADAS CON SOLAPES NO MENORES A
1/3 DE LA LONGITUD DE LA TEJA Y RECIBIDAS CON MORTERO M2,5 (1:8). MEDIDA EN VERDADERA MAGNITUD.
ATC00100 0,375 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 15,76
QT00700 5,400 u TEJA CERÁMICA CURVA 0,25 1,35
AGM00600 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 48,05 1,01

07ITW00006 m 17,81ALERO DE TEJAS PLANAS CERÁMICAS RECIBIDAS CON MORTERO M2,5 (1:8), INCLUSO P.P. DE EMBOQUILLADO.
MEDIDO EN VERDADERA MAGNITUD.
ATC00100 0,375 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 15,76
QT00600 4,160 u TEJA DE ALERO CERÁMICA PLANA 0,25 1,04
AGM00600 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N 48,05 1,01
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ELÉCTRICAS

IEP010 Ud 48,76SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DEL EDIFICIO
COMPUESTA POR 24 M DE CABLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO RECOCIDO DE 35 MM² DE SECCIÓN PARA LA
LÍNEA PRINCIPAL DE TOMA DE TIERRA DEL EDIFICIO, ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 80 CM, 5 M DE
CABLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO RECOCIDO DE 35 MM² DE SECCIÓN PARA LA LÍNEA DE ENLACE DE
TOMA DE TIERRA DE LOS PILARES DE HORMIGÓN A CONECTAR Y 1 PICA PARA RED DE TOMA DE TIERRA
FORMADA POR PIEZA DE ACERO COBREADO CON BAÑO ELECTROLÍTICO DE 15 MM DE DIÁMETRO Y 2 M DE
LONGITUD, ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 80 CM. INCLUSO PLACAS ACODADAS DE 3 MM DE
ESPESOR, SOLDADAS EN TALLER A LAS ARMADURAS DE LOS PILARES, PUNTO DE SEPARACIÓN PICA-CABLE,
SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS, REGISTRO DE COMPROBACIÓN Y PUENTE DE PRUEBA. TOTALMENTE
MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES
PRUEBAS DE SERVICIO (INCLUIDAS EN ESTE PRECIO).
INCLUYE: REPLANTEO. CONEXIONADO DEL ELECTRODO Y LA LÍNEA DE ENLACE. MONTAJE DEL PUNTO DE
PUESTA A TIERRA. TRAZADO DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA. SUJECIÓN. TRAZADO DE DERIVACIONES DE
TIERRA. CONEXIONADO DE LAS DERIVACIONES. CONEXIONADO A MASA DE LA RED. REALIZACIÓN DE PRUEBAS
DE SERVICIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt35ttc010b 6,000 m CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, DE 35 MM². 2,12 12,72
mt35tte010b 1,000 Ud ELECTRODO PARA RED DE TOMA DE TIERRA COBREADO CON 30… 3,23 3,23
mt35tts010c 3,000 Ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA DEL CABLE CONDUCTOR A LA PL… 2,62 7,86
mt35tta020 1,000 Ud PUNTO DE SEPARACIÓN PICA-CABLE FORMADO POR CRUCETA E… 11,65 11,65
mt35www020 1,000 Ud MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE TOMA DE TIERRA. 0,66 0,66
TO01800 0,300 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 6,45
TA00100 0,300 h AYUDANTE 20,62 6,19

IPI010b Ud 269,47SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA INTERNO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES, FORMADO POR
3 PROTECTORES CONTRA SOBRETENSIONES: 1 PROTECTOR PARA LA LÍNEA TRIFÁSICA DE SUMINISTRO
ELÉCTRICO COLOCADO DENTRO DEL CUADRO PRINCIPAL, 1 PROTECTOR PARA LA LÍNEA TELEFÓNICA
ANALÓGICA Y 1 PROTECTOR PARA LA LÍNEA INFORMÁTICA. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: COLOCACIÓN. CONEXIONADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt41psa010a 1,000 Ud PROTECTOR COMBINADO CONTRA SOBRETENSIONES DE CATEG… 120,20 120,20
mt35www010 1,000 Ud MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 0,70 0,70
TO01800 3,528 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 75,82
TA00100 3,528 h AYUDANTE 20,62 72,75

IEO010c m 0,96SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE
FÁBRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC, TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO, CORRUGADO, DE COLOR GRIS, DE 16 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 750 N, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 547.
TOTALMENTE MONTADA.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL TUBO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.
mt35aia040a 1,000 m TUBO CURVABLE DE PVC, TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO, COR… 0,21 0,21
TO01800 0,016 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 0,34
TA00100 0,020 h AYUDANTE 20,62 0,41
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IEO010d m 0,97SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE
FÁBRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC, TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO, CORRUGADO, DE COLOR GRIS, DE 20 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 750 N, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 547.
TOTALMENTE MONTADA.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL TUBO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.
mt35aia040b 1,000 m TUBO CURVABLE DE PVC, TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO, COR… 0,22 0,22
TO01800 0,016 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 0,34
TA00100 0,020 h AYUDANTE 20,62 0,41

IEO010e m 1,08SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE
FÁBRICA DE TUBO CURVABLE DE PVC, TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO, CORRUGADO, DE COLOR GRIS, DE 50 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 750 N, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 547.
TOTALMENTE MONTADA.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL TUBO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.
mt35aia040f 1,000 m TUBO CURVABLE DE PVC, TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO, COR… 0,33 0,33
TO01800 0,016 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 0,34
TA00100 0,020 h AYUDANTE 20,62 0,41

IEO010g m 1,10SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN EMPOTRADA EN ELEMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE
FÁBRICA DE TUBO CURVABLE DE POLIPROPILENO, TRANSVERSALMENTE ELÁSTICO, CORRUGADO, DE COLOR
GRIS, DE 50 MM DE DIÁMETRO NOMINAL, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 750 N, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP
547. TOTALMENTE MONTADA.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DEL TUBO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.
mt35aia050f 1,000 m TUBO CURVABLE DE POLIPROPILENO, TRANSVERSALMENTE ELÁ… 0,35 0,35
TO01800 0,016 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 0,34
TA00100 0,020 h AYUDANTE 20,62 0,41

IEH010 m 0,83SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON
CONDUCTOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 1,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE COMPUESTO
TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GASES
CORROSIVOS (Z1), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 450/750 V. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE
SUJECIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE. CONEXIONADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.
mt35cun020a 1,000 m CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,… 0,41 0,41
TO01800 0,010 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 0,21
TA00100 0,010 h AYUDANTE 20,62 0,21

IEH010b m 2,66SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CON CONDUCTOR
DE COBRE CLASE 5 (-K) DE 6 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO (R) Y CUBIERTA
DE COMPUESTO TERMOPLÁSTICO A BASE DE POLIOLEFINA LIBRE DE HALÓGENOS CON BAJA EMISIÓN DE HUMOS
Y GASES CORROSIVOS (Z1), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 0,6/1 KV. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS Y
ELEMENTOS DE SUJECIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE. CONEXIONADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.
mt35cun01… 1,000 m CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, CO… 0,98 0,98
TO01800 0,040 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 0,86
TA00100 0,040 h AYUDANTE 20,62 0,82
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IEH010d m 0,82SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UNIPOLAR H07V-K CON CONDUCTOR MULTIFILAR DE COBRE CLASE 5 (-K)
DE 2,5 MM² DE SECCIÓN, CON AISLAMIENTO DE PVC (V), SIENDO SU TENSIÓN ASIGNADA DE 450/750 V. INCLUSO
P/P DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: TENDIDO DEL CABLE. CONEXIONADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.
mt35cun04… 1,000 m CABLE UNIPOLAR H07V-K CON CONDUCTOR MULTIFILAR DE COB… 0,40 0,40
TO01800 0,010 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 0,21
TA00100 0,010 h AYUDANTE 20,62 0,21

IEI070 Ud 193,20SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE LOCAL COMERCIAL FORMADO POR CAJA EMPOTRABLE DE
MATERIAL AISLANTE CON PUERTA OPACA, PARA ALOJAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
(ICP) (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO) EN COMPARTIMENTO INDEPENDIENTE Y PRECINTABLE, 1 INTERRUPTOR
GENERAL AUTOMÁTICO (IGA) BIPOLAR (2P) Y OTROS DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y
PROTECCIÓN. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REGLETAS DE CONEXIÓN Y CUANTOS ACCESORIOS SEAN
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA CAJA PARA EL CUADRO. CONEXIONADO. MONTAJE DE LOS
COMPONENTES.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt35cgm04… 1,000 Ud CAJA EMPOTRABLE CON PUERTA OPACA, PARA ALOJAMIENTO D… 17,64 17,64
mt35cgm02… 1,000 Ud INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO (IGA), DE 2 MÓDULOS, BIP… 10,81 10,81
mt35cgm02… 3,000 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTANTÁNEO, 2P/25A/30MA, DE 2 M… 8,90 26,70
mt35cgm021c 2,000 Ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, DE 2 MÓDULOS… 9,54 19,08
mt35cgm02… 3,000 Ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, DE 2 MÓDULOS… 9,35 28,05
mt35www010 2,000 Ud MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 0,70 1,40
TO01800 2,357 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 50,65
TA00100 1,885 h AYUDANTE 20,62 38,87

IEI070c Ud 290,51SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUADRO DE LOCAL COMERCIAL FORMADO POR CAJA EMPOTRABLE DE
MATERIAL AISLANTE CON PUERTA OPACA, PARA ALOJAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA
(ICP) (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO) EN COMPARTIMENTO INDEPENDIENTE Y PRECINTABLE, 1 INTERRUPTOR
GENERAL AUTOMÁTICO (IGA) TETRAPOLAR (4P) Y OTROS DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO
Y PROTECCIÓN. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REGLETAS DE CONEXIÓN Y CUANTOS ACCESORIOS SEAN
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN DE LA CAJA PARA EL CUADRO. CONEXIONADO. MONTAJE DE LOS
COMPONENTES.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt35cgm04… 1,000 Ud CAJA EMPOTRABLE CON PUERTA OPACA, PARA ALOJAMIENTO D… 17,64 17,64
mt35cgm02… 1,000 Ud INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO (IGA), DE 4 MÓDULOS, TE… 49,90 49,90
mt35cgm02… 1,000 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL INSTANTÁNEO, 2P/25A/30MA, DE 2 M… 8,90 8,90
mt35cgm03… 1,000 Ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL SELECTIVO, 4P/40A/300MA, DE 4 MÓ… 46,07 46,07
mt35cgm02… 2,000 Ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, DE 2 MÓDULOS… 4,61 9,22
mt35cgm021f 1,000 Ud INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO, DE 2 MÓDULOS… 4,99 4,99
mt35cgm020c 1,000 Ud GUARDAMOTOR, DE 5 MÓDULOS, TRIPOLAR (3P), PARA PROTECC… 46,07 46,07
mt35cgm060 1,000 Ud BOBINA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES PERMANEN… 46,07 46,07
mt35www010 1,000 Ud MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 0,70 0,70
TO01800 1,604 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 34,47
TA00100 1,284 h AYUDANTE 20,62 26,48
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IEI090 Ud 65,90SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES PARA LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LOCAL
COMERCIAL: MECANISMOS GAMA BÁSICA CON TECLA O TAPA Y MARCO DE COLOR BLANCO Y EMBELLECEDOR DE
COLOR BLANCO; CAJAS DE EMPOTRAR CON TORNILLOS DE FIJACIÓN, CAJAS DE DERIVACIÓN CON TAPAS Y
REGLETAS DE CONEXIÓN. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE
MONTADOS, CONEXIONADOS Y PROBADOS.
INCLUYE: COLOCACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y DE EMPOTRAR. COLOCACIÓN DE MECANISMOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt35caj020a 3,000 Ud CAJA DE DERIVACIÓN PARA EMPOTRAR DE 105X105 MM, CON GR… 1,19 3,57
mt35caj010a 7,000 Ud CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL, ENLACE POR LOS 2 LADOS. 0,13 0,91
mt35caj010b 4,000 Ud CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL, ENLACE POR LOS 4 LADOS. 0,16 0,64
mt33seg100a 3,000 Ud INTERRUPTOR UNIPOLAR, GAMA BÁSICA, CON TECLA SIMPLE Y M… 4,17 12,51
mt33seg127a 8,000 Ud BASE DE ENCHUFE DE 16 A 2P+T, GAMA BÁSICA, CON TAPA DE C… 2,43 19,44
mt33seg117a 4,000 Ud MARCO HORIZONTAL DE 2 ELEMENTOS, GAMA BÁSICA, DE COLO… 3,28 13,12
TO01800 0,373 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 8,02
TA00100 0,373 h AYUDANTE 20,62 7,69

IEI090b Ud 11,59SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES PARA LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LOCAL
COMERCIAL: MECANISMOS GAMA BÁSICA CON TECLA O TAPA Y MARCO DE COLOR BLANCO Y EMBELLECEDOR DE
COLOR BLANCO; CAJAS DE EMPOTRAR CON TORNILLOS DE FIJACIÓN, CAJAS DE DERIVACIÓN CON TAPAS Y
REGLETAS DE CONEXIÓN. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE
MONTADOS, CONEXIONADOS Y PROBADOS.
INCLUYE: COLOCACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y DE EMPOTRAR. COLOCACIÓN DE MECANISMOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt35caj020a 4,000 Ud CAJA DE DERIVACIÓN PARA EMPOTRAR DE 105X105 MM, CON GR… 1,19 4,76
mt35caj010a 1,000 Ud CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL, ENLACE POR LOS 2 LADOS. 0,13 0,13
mt33seg107a 1,000 Ud BASE DE ENCHUFE DE 16 A 2P+T, GAMA BÁSICA, CON TAPA Y MA… 4,47 4,47
TO01800 0,053 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 1,14
TA00100 0,053 h AYUDANTE 20,62 1,09

IEI090c Ud 70,54SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPONENTES PARA LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE LOCAL
COMERCIAL: MECANISMOS GAMA BÁSICA CON TECLA O TAPA Y MARCO DE COLOR BLANCO Y EMBELLECEDOR DE
COLOR BLANCO; CAJAS DE EMPOTRAR CON TORNILLOS DE FIJACIÓN, CAJAS DE DERIVACIÓN CON TAPAS Y
REGLETAS DE CONEXIÓN. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE
MONTADOS, CONEXIONADOS Y PROBADOS.
INCLUYE: COLOCACIÓN DE CAJAS DE DERIVACIÓN Y DE EMPOTRAR. COLOCACIÓN DE MECANISMOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt35caj020a 5,000 Ud CAJA DE DERIVACIÓN PARA EMPOTRAR DE 105X105 MM, CON GR… 1,19 5,95
mt35caj010a 6,000 Ud CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL, ENLACE POR LOS 2 LADOS. 0,13 0,78
mt35caj010b 4,000 Ud CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL, ENLACE POR LOS 4 LADOS. 0,16 0,64
mt33seg100a 3,000 Ud INTERRUPTOR UNIPOLAR, GAMA BÁSICA, CON TECLA SIMPLE Y M… 4,17 12,51
mt33seg107a 5,000 Ud BASE DE ENCHUFE DE 16 A 2P+T, GAMA BÁSICA, CON TAPA Y MA… 4,47 22,35
mt33seg127a 2,000 Ud BASE DE ENCHUFE DE 16 A 2P+T, GAMA BÁSICA, CON TAPA DE C… 2,43 4,86
mt33seg117a 1,000 Ud MARCO HORIZONTAL DE 2 ELEMENTOS, GAMA BÁSICA, DE COLO… 3,28 3,28
TO01800 0,479 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 10,29
TA00100 0,479 h AYUDANTE 20,62 9,88
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IIC020b Ud 36,60SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO POR INFRARROJOS AUTOMÁTICO, PARA UNA
POTENCIA MÁXIMA DE 300 W, 230 V Y 50 HZ, ÁNGULO DE DETECCIÓN 130°, ALCANCE 8 M, PARA MANDO
AUTOMÁTICO DE LA ILUMINACIÓN. INCLUSO ACCESORIOS, CAJA DE EMPOTRAR CON TORNILLOS DE FIJACIÓN Y
MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y COMPROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO DEL EMPLAZAMIENTO DEL DETECTOR. COLOCACIÓN DE LA CAJA. CONEXIONADO DE
CABLES. COLOCACIÓN DEL DETECTOR.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt34crg040a 1,000 Ud DETECTOR DE MOVIMIENTO POR INFRARROJOS AUTOMÁTICO, P… 28,01 28,01
mt35caj010a 1,000 Ud CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL, ENLACE POR LOS 2 LADOS. 0,13 0,13
TO01800 0,201 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 4,32
TA00100 0,201 h AYUDANTE 20,62 4,14

IIC020 Ud 105,76SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 54, ÁNGULO DE
DETECCIÓN 90°, ALCANCE 12 M, PARA UNA POTENCIA MÁXIMA DE LÁMPARAS INCANDESCENTES O HALÓGENAS
1000 W Y LÁMPARAS FLUORESCENTES 500 VA, 230 V Y 50 HZ, PARA MANDO AUTOMÁTICO DE LA ILUMINACIÓN.
INCLUSO ACCESORIOS, SUJECIONES DE ANCLAJE Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO
Y COMPROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO DEL EMPLAZAMIENTO DEL DETECTOR. COLOCACIÓN DEL DETECTOR. CONEXIONADO DE
CABLES.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt34crg020a 1,000 Ud DETECTOR DE MOVIMIENTO CON GRADO DE PROTECCIÓN IP 54, … 97,30 97,30
TO01800 0,201 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 4,32
TA00100 0,201 h AYUDANTE 20,62 4,14

III160 Ud 132,16SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE DE PARED, DE 402X130X400 MM, PARA 1 LÁMPARA FLUORESCENTE TC-L
DE 24 W, CON CUERPO DE LUMINARIA FORMADO POR PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO, TERMOESMALTADO,
BLANCO; REFLECTOR TERMOESMALTADO BLANCO; DIFUSOR DE POLICARBONATO CON CHAPA
MICROPERFORADA; PROTECCIÓN IP 20, AISLAMIENTO CLASE F Y RENDIMIENTO MAYOR DEL 65%. INCLUSO
LÁMPARAS, ACCESORIOS, SUJECIONES Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y
COMPROBADO.
INCLUYE: REPLANTEO. MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN. CONEXIONADO. COLOCACIÓN DE LÁMPARAS Y
ACCESORIOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt34ode030a 1,000 Ud APLIQUE DE PARED, DE 402X130X400 MM, PARA 1 LÁMPARA FLUO… 120,08 120,08
mt34tuf020e 1,000 Ud LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TC-L DE 24 W. 4,83 4,83
mt34www011 1,000 Ud MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIÓN DE APARATOS DE ILUMI… 0,90 0,90
TO01800 0,151 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 3,24
TA00100 0,151 h AYUDANTE 20,62 3,11

08WII002011 u 28,40LUMINARIA LED DE 18W DE POTENCIA, EN MONTAJE SUPERFICIAL, CON EQUIPO ELÉCTRICO, INCLUSO APERTURA
Y PREPARACIÓN DE HUECO, PEQUEÑO MATERIAL, COLOCACIÓN Y CONEXIONES; INSTALADO SEGÚN REBT.
MEDIDA AL UNIDAD INSTALADA.
TO01800 0,420 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 9,03
IW03900 1,000 u DOWNLIGHT 18W SUPERFICIE 18,43 18,43
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 0,61
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S.
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ICN015 m 13,68SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE SIN
SOLDADURA, FORMADA POR UN TUBO PARA LÍQUIDO DE 1/4" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON
AISLAMIENTO DE 9 MM DE ESPESOR Y UN TUBO PARA GAS DE 3/8" DE DIÁMETRO Y 0,8 MM DE ESPESOR CON
AISLAMIENTO DE 9 MM DE ESPESOR, TENIENDO EL COBRE UN CONTENIDO DE ACEITE RESIDUAL INFERIOR A 4
MG/M Y SIENDO EL AISLAMIENTO DE COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA CON REVESTIMIENTO
SUPERFICIAL DE PELÍCULA DE POLIETILENO, PARA UNA TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -45 Y 100°C,
SUMINISTRADA EN ROLLO, PARA CONEXIÓN ENTRE LAS UNIDADES INTERIOR Y EXTERIOR. INCLUSO P/P DE
CORTES, ELIMINACIÓN DE REBABAS, PROTECCIÓN DE LOS EXTREMOS CON CINTA AISLANTE, REALIZACIÓN DE
CURVAS, ABOCARDADO, VACIADO DEL CIRCUITO, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, ACCESORIOS, SIFONES,
SOPORTES Y FIJACIONES. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LA LÍNEA. MONTAJE Y FIJACIÓN DE LA LÍNEA. MONTAJE DE
ACCESORIOS. VACIADO PARA SU CARGA. CARGA DEL GAS REFRIGERANTE.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: LONGITUD MEDIDA SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ LA LONGITUD REALMENTE EJECUTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO.
mt42lin020a 1,000 m LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE REALIZADA CON TUBERÍA FLEXIBLE D… 5,22 5,22
TO01900 0,201 h OF. 1ª FONTANERO 21,49 4,32
TA00100 0,201 h AYUDANTE 20,62 4,14

ICN020 Ud 734,89SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1, DE PARED,
PARA GAS R-410A, BOMBA DE CALOR, CON TECNOLOGÍA DC PAM HYPER INVERTER, GAMA DOMÉSTICA (RAC),
ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA (230V/50HZ), MODELO HIGHCOP SRK35ZMX "MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES",
POTENCIA FRIGORÍFICA NOMINAL 3,5 KW (TEMPERATURA DE BULBO SECO EN EL INTERIOR 27°C, TEMPERATURA
DE BULBO HÚMEDO EN EL INTERIOR 19°C, TEMPERATURA DE BULBO SECO EN EL EXTERIOR 35°C, TEMPERATURA
DE BULBO HÚMEDO EN EL EXTERIOR 24°C), POTENCIA CALORÍFICA NOMINAL 4,3 KW (TEMPERATURA DE BULBO
SECO EN EL INTERIOR 20°C, TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO EN EL EXTERIOR 6°C), SEER = 7,2 (CLASE A++),
SCOP = 5,6 (CLASE A+++), EER = 4,14 (CLASE A), COP = 4,48 (CLASE A), FORMADO POR UNA UNIDAD INTERIOR
SRK35ZMX, DE 309X890X220 MM, NIVEL SONORO (VELOCIDAD BAJA) 22 DBA, CAUDAL DE AIRE (VELOCIDAD ALTA)
810 M³/H, CON FILTRO ALERGÉNICO, FILTRO DESODORIZANTE FOTOCATALÍTICO Y CONTROL INALÁMBRICO, CON
PROGRAMADOR SEMANAL, MODELO WEEKLY TIMER, Y UNA UNIDAD EXTERIOR SRC35ZMX, CON COMPRESOR DE
TIPO ROTATIVO, DE 595X780X290 MM, NIVEL SONORO 50 DBA Y CAUDAL DE AIRE 1950 M³/H, CON CONTROL DE
CONDENSACIÓN Y POSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN EN UN SISTEMA DOMÓTICO O CONTROL WI-FI A TRAVÉS DE UN
INTERFACE (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). INCLUSO ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS Y SOPORTES DE APOYO.
TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PUESTO EN MARCHA POR LA EMPRESA INSTALADORA PARA LA
COMPROBACIÓN DE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE: REPLANTEO DE LAS UNIDADES. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR. INSTALACIÓN DE LA UNIDAD
EXTERIOR. CONEXIONADO DEL EQUIPO A LAS LÍNEAS FRIGORÍFICAS. CONEXIONADO DEL EQUIPO A LA RED
ELÉCTRICA. CONEXIONADO DEL EQUIPO A LA RED DE DESAGÜE. PUESTA EN MARCHA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt42mhi00… 1,000 Ud EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1… 650,25 650,25
TO01900 2,010 h OF. 1ª FONTANERO 21,49 43,19
TA00100 2,010 h AYUDANTE 20,62 41,45

FONTANERÍA
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IFB010 Ud 16,10SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DE 0,82 M DE LONGITUD, ENTERRADA, FORMADA
POR TUBO DE ACERO GALVANIZADO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DE 3/4" DN 20 MM DE DIÁMETRO, COLOCADO
SOBRE CAMA O LECHO DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, EN EL FONDO DE LA ZANJA PREVIAMENTE EXCAVADA,
DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA CON PISÓN VIBRANTE DE GUIADO MANUAL, RELLENO LATERAL
COMPACTANDO HASTA LOS RIÑONES Y POSTERIOR RELLENO CON LA MISMA ARENA HASTA 10 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ SUPERIOR DE LA TUBERÍA. INCLUSO P/P DE ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES,
PROTECCIÓN DE LA TUBERÍA METÁLICA CON CINTA ANTICORROSIVA Y DEMÁS MATERIAL AUXILIAR. SIN INCLUIR
LA EXCAVACIÓN NI EL POSTERIOR RELLENO PRINCIPAL DE LAS ZANJAS. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA
Y PROBADA POR LA EMPRESA INSTALADORA MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS DE SERVICIO
(INCLUIDAS EN ESTE PRECIO).
INCLUYE: REPLANTEO Y TRAZADO. ELIMINACIÓN DE LAS TIERRAS SUELTAS DEL FONDO DE LA EXCAVACIÓN.
VERTIDO DE LA ARENA EN EL FONDO DE LA ZANJA. COLOCACIÓN DE LA CINTA ANTICORROSIVA EN LA TUBERÍA.
COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. EJECUCIÓN DEL RELLENO ENVOLVENTE. REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE SERVICIO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt01ara010 0,072 m³ ARENA DE 0 A 5 MM DE DIÁMETRO. 9,23 0,66
mt08tag020… 0,820 m TUBO DE ACERO GALVANIZADO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DE 3… 5,28 4,33
mt08tap010a 2,352 m CINTA ANTICORROSIVA, DE 5 CM DE ANCHO, PARA PROTECCIÓN … 0,50 1,18
TO02100 0,054 h OFICIAL 1ª 21,49 1,16
TA00100 0,054 h AYUDANTE 20,62 1,11
TO01900 0,182 h OF. 1ª FONTANERO 21,49 3,91
TA00100 0,182 h AYUDANTE 20,62 3,75

08FFP90030 m 11,82CANALIZACIÓN DE POLIETILENO RETÍCULADO PE-X, EMPOTRADO, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,30 MM
DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS
ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
ATC00200 0,049 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 41,49 2,03
TO01900 0,098 h OF. 1ª FONTANERO 21,49 2,11
IF92952 1,010 m TUBO POLIETILENO RETICULADO PE-X DIÁM. 25 MM 2,83 2,86
IF92976 1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 MM 0,61 0,62
WW00300 6,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 3,97
WW00400 0,700 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,23

08FFP90220 m 9,78CANALIZACIÓN MULTICAPA FORMADA POR: POLIETILENO RETICULADO RESISTENTE A LA TEMPERATURA,
ALUMINIO Y POLIETILENO RETICULADO RESISTENTE A LA TEMPERATURA (PERT/AL/PERT), EMPOTRADO, DE 20 MM
DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2 MM DE ESPESOR, APTO USO ALIMENTARIO, PN 10 Y RESISTENTE AL AGUA CALIENTE
SANITARIA, INCLUSO P.P. DE ENFUNDADO DE PROTECCIÓN, PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS
DE ALBAÑILERÍA; INSTALADA SEGÚN CTE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA
ATC00200 0,042 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 41,49 1,74
TO01900 0,084 h OF. 1ª FONTANERO 21,49 1,81
IF93103 1,010 m TUBO MULTICAPA PERT/AL/PERT DIÁM. 20 MM 2,45 2,47
IF92974 1,010 m TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 MM 0,22 0,22
WW00300 5,420 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 3,31
WW00400 0,700 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,23

08FVB00001 u 14,43VÁLVULA DE ESFERA COLOCADA EN CANALIZACIÓN DE 1/2" (10/15 MM) DE DIÁMETRO, PARA SOLDAR, INCLUSO
PEQUEÑO MATERIAL, CONSTRUIDA SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.
TO01900 0,350 h OF. 1ª FONTANERO 21,49 7,52
IF30610 1,000 u VÁLVULA DE ESFERA DIÁM. 1/2" (10/15 MM) 6,58 6,58
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33
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IFI008 Ud 14,85SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ASIENTO DE LATÓN, DE 3/4" DE DIÁMETRO, CON MANETA Y
EMBELLECEDOR DE ACERO INOXIDABLE. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO. CONEXIÓN DE LA VÁLVULA A LOS TUBOS.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt37sva020b 1,000 Ud VÁLVULA DE ASIENTO DE LATÓN, DE 3/4" DE DIÁMETRO, CON MA… 7,91 7,91
mt37www010 1,000 Ud MATERIAL AUXILIAR PARA INSTALACIONES DE FONTANERÍA. 0,96 0,96
TO01900 0,142 h OF. 1ª FONTANERO 21,49 3,05
TA00100 0,142 h AYUDANTE 20,62 2,93

08FSI90082 u 180,61INODORO SUSPENDIDO ACCESIBLE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE TANQUE BAJO, CERÁMICO COLOR
BLANCO, FORMADO POR TAZA CON SALIDA HORIZONTAL, TANQUE CON APERTURA FRONTAL, CON ASIENTO
ESPECIAL ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y TAPA, JUEGO DE MECANISMOS, TORNILLOS DE
FIJACIÓN, ASIENTO Y TAPA Y LLAVE DE REGULACIÓN, CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN, SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
ATC00100 0,119 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 5,00
TO01900 1,680 h OF. 1ª FONTANERO 21,49 36,10
IF22600 1,000 u LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2" 6,26 6,26
IF17250 1,000 u JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN PARA INODORO/ BIDÉ DISCAPACITA… 15,00 15,00
IF01450 1,000 u ASIENTO INODORO ADAPTADO DISCAPACITADO 32,00 32,00
IF15060 1,000 u INODORO DISCAPACITADO SUSPENDIDO APERT. FRONTAL 85,00 85,00
WW00300 1,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 0,92
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

08FSL90001 u 106,11LAVAMANOS SUSPENDIDO ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE PORCELANA VITRIFICADA,
COLOR BLANCO, FORMADA POR LAVAMANOS DE 40X30 CM, SOPORTES FIJOS CON TOPE DE GOMA, REBOSADERO
INTEGRAL Y ORIFICIOS INSINUADOS PARA GRIFERÍA. CONSTRUIDO SEGÚN CTE, E INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE, INCLUSO COLOCACIÓN. SELLADO Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
ATC00100 0,119 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 5,00
TO01900 0,840 h OF. 1ª FONTANERO 21,49 18,05
IF21050 1,000 u LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 M 67,00 67,00
IF17352 1,000 u JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO FIJO 15,00 15,00
WW00300 1,200 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 0,73
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

CONTRA INCENDIOS

IOA020 Ud 46,12SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, EMPOTRADA EN TECHO, CON TUBO LINEAL
FLUORESCENTE, 6 W - G5, FLUJO LUMINOSO 155 LÚMENES, CARCASA DE 245X110X58 MM, CLASE II, IP 42, CON
BATERÍAS DE NI-CD DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMÍA DE 1 H, ALIMENTACIÓN A 230 V, TIEMPO DE CARGA 24 H.
INCLUSO ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y MATERIAL AUXILIAR. TOTALMENTE MONTADA, CONEXIONADA
Y PROBADA.
INCLUYE: REPLANTEO. MONTAJE, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN. CONEXIONADO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt34aem01… 1,000 Ud LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBO LINEAL FLUORESCENTE,… 28,00 28,00
mt34aem012 1,000 Ud MARCO DE EMPOTRAR, PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA. 9,74 9,74
TO01800 0,199 h OF. 1ª ELECTRICISTA 21,49 4,28
TA00100 0,199 h AYUDANTE 20,62 4,10
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IOS010 Ud 7,90SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, DE POLIESTIRENO
FOTOLUMINISCENTE, DE 210X210 MM.
INCLUYE: REPLANTEO. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN AL PARAMENTO MEDIANTE ELEMENTOS DE ANCLAJE.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt41sny020g 1,000 Ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, DE P… 3,50 3,50
mt41sny100 1,000 Ud MATERIAL AUXILIAR PARA LA FIJACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACI… 0,30 0,30
TA00100 0,199 h AYUDANTE 20,62 4,10

IOX010 Ud 63,19SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, CON
PRESIÓN INCORPORADA, DE EFICACIA 21A-144B-C, CON 6 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON MANÓMETRO Y
MANGUERA CON BOQUILLA DIFUSORA. INCLUSO ARMARIO CON PUERTA PARA ACRISTALAR, LUNA INCOLORA Y
ACCESORIOS DE MONTAJE. TOTALMENTE MONTADO.
INCLUYE: REPLANTEO DE LA SITUACIÓN DEL EXTINTOR. FIJACIÓN DEL ARMARIO AL PARAMENTO. COLOCACIÓN
DEL EXTINTOR DENTRO DEL ARMARIO. COLOCACIÓN, MONTAJE, AJUSTE Y FIJACIÓN DE LA LUNA.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE PROYECTO: NÚMERO DE UNIDADES PREVISTAS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
DE PROYECTO.
CRITERIO DE MEDICIÓN DE OBRA: SE MEDIRÁ EL NÚMERO DE UNIDADES REALMENTE COLOCADAS SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE PROYECTO.
mt41ixi010a 1,000 Ud EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTI… 32,00 32,00
mt41ixw010b 1,000 Ud ARMARIO METÁLICO CON PUERTA PARA ACRISTALAR, DE 700X28… 22,00 22,00
mt41ixw020 0,194 m² LUNA INCOLORA DE 4 MM DE ESPESOR. 15,58 3,02
TA00100 0,299 h AYUDANTE 20,62 6,17

CALIDAD

E29IFI010 ud 103,20PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR Y ESTANQUEIDAD DE LA RED DE FONTANERÍA, S/ART. 6.2 DE N.B.I.I.S.A., CON
CARGA HASTA 20 KP/CM2 PARA COMPROBAR LA RESISTENCIA Y MANTENIMIENTO POSTERIOR DURANTE 15
MINUTOS DE LA PRESIÓN A 6 KP/CM2 PARA COMPROBAR LA ESTANQUEIDAD. INCLUSO EMISIÓN DEL INFORME DE
LA PRUEBA.
O01OB520 1,500 h EQUIPO TÉCNICO LABORATORIO 68,80 103,20

E29IEI050 ud 103,20PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE MECANISMOS Y PUNTOS DE LUZ DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.  INCLUSO
EMISIÓN DEL INFORME DE LA PRUEBA.
O01OB520 1,500 h EQUIPO TÉCNICO LABORATORIO 68,80 103,20

E29IEI060 ud 68,80PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LA RED EQUIPOTENCIAL PARA PROTECCIÓN CONTRA DERIVACIONES DE LAS
INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y/O CALEFACCIÓN.  INCLUSO EMISIÓN DEL INFORME DE LA PRUEBA.
O01OB520 1,000 h EQUIPO TÉCNICO LABORATORIO 68,80 68,80

ASD27AE230 Ud 554,00UD. GASTOS INSPECCION INICIAL POR OCA (ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO) PARA INSTALACION DE BT
DE PUBLICA CONCURRENCIA DE MÁS DE 80 M2 CONSTRUIDOS, INCLUIDO CERTIFICADO DE ENTIDAD
INSPECTORA. ITC-BT-05
U30AE105 1,000 Ud INSPEC.INICIAL INST. TARIFA FIJA B1<20 KW. 554,00 554,00
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09IPP00010 m2 8,24IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS CON PINTURA DE OXIASFALTO APLICADO A DOS MANOS, CON UN PESO
MÍNIMO DE 1 KG/M2, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PARAMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO00700 0,060 h OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 21,49 1,29
TP00100 0,240 h PEÓN ESPECIAL 20,54 4,93
XI02700 1,111 kg PINTURA OXIASFALTO 1,82 2,02

09TPP00160 m2 11,36AISLAMIENTO DE PAREDES CON MANTA DE LANA MINERAL DE 40 MM DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE
SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE . MEDIDA
LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TP00100 0,450 h PEÓN ESPECIAL 20,54 9,24
XT11200 0,400 m2 PANEL LANA MINERAL 40 MM 5,24 2,10
WW00400 0,050 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,02

09TSS00025 m2 5,90AISLAMIENTO DE SUELOS CON PLANCHAS RÍGIDAS DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO DE 30 MM DE ESPESOR Y
25 KG/M3 DE DENSIDAD, INCLUSO LÁMINA DE PROTECCIÓN DE POLIETILENO Y CORTE, COLOCACIÓN Y LIMPIEZA
DEL SOPORTE; SEGÚN CTE . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO00300 0,030 h OF. 1ª COLOCADOR 21,49 0,64
TP00100 0,030 h PEÓN ESPECIAL 20,54 0,62
XT13800 0,010 m3 POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DENSDAD 25 KG/M3 414,49 4,14
XI01100 0,503 m2 LÁMINA POLIETILENO 0,2 MM 0,66 0,33
WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,17
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10ACN00002 m2 42,26CHAPADO DE MÁRMOL CREMA MÁRFIL DE 2 CM DE ESPESOR (APOMAZADO EN INTERIORES Y ABUJARDADO EN
EXTERIORES), EN PIEZAS DE 40X60 CM DE DIMENSIONES MÁXIMAS, FIJADAS CON ANCLAJE DE VARILLAS DE
ACERO GALVANIZADO, TOMADAS CON MORTERO COLA SOBRE ENFOSCADO MAESTREADO, INCLUSO CAJAS EN
MURO, RECIBIDO, REJUNTADO Y LIMPIEZA. MEDIDO A CINTA CORRIDA.
ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 16,81
AGM01600 0,031 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 83,01 2,57
GC00100 0,001 t CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS 138,20 0,14
RA04300 1,020 m2 PLACA DE MÁRMOL CREMA MARFIL DE 2 CM, TAMAÑO ESTÁNDAR 20,77 21,19
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 1,22
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

10CEEM0006 M2 15,55ENFOSCADO MAESTREADO, FRATASADO Y RAYADO EN PARAMENTOS VERTICALES, PREPARADO PARA RECIBIR
ALICATADO CON ADHESIVO O ENLUCIDO, CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRIDA.
AGM00500 0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 52,09 0,26
TP00100 0,552 h PEÓN ESPECIAL 20,54 11,34
TO00100 0,184 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 21,49 3,95

10CGG00025 m2 10,00GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR CON ACABADO CON RINCÓN VIVO EN TECHOS, CON MORTERO DE
PERLITA Y ESCAYOLA, INCLUSO LIMPIEZA Y HUMEDECIDO DEL PARAMENTO. MEDIDO A CINTA CORRIDA CON
DESARROLLO DE VIGAS.
TO01200 0,300 h OF. 1ª YESERO 19,23 5,77
AGM01900 0,021 m3 MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA 201,51 4,23

10TET00003 m2 12,66TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE ESCAYOLA LISA CON FIJACIÓN DE CAÑAS, INCLUSO P.P. DE REMATE CON
PARAMENTOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO00500 0,445 h OF. 1ª ESCAYOLISTA 19,23 8,56
AGP00100 0,001 m3 PASTA DE ESCAYOLA 176,31 0,18
RT01500 1,103 m2 PLACA ESCAYOLA LISA 2,96 3,26
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,66

10CLL00011 m2 3,84ENLUCIDO EN PAREDES, CON PASTA DE CAL. MEDIDO A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL
RODAPIÉ.
ATC00100 0,080 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 3,36
AGM01100 0,005 m3 MORTERO DE CAL HIDRÁULICA (1:1) 95,98 0,48

10CLL00021 m2 2,51ENLUCIDO EN PAREDES, CON PASTA DE ESCAYOLA. MEDIDO A CINTA CORRIDA DESDE LA ARISTA SUPERIOR DEL
RODAPIÉ.
TO00500 0,085 h OF. 1ª ESCAYOLISTA 19,23 1,63
AGP00100 0,005 m3 PASTA DE ESCAYOLA 176,31 0,88

10LMM00002 m2 31,90REVESTIMIENTO DE PAREDES CON TABLEROS DE CANTOS MACHIHEMBRADOS DE 20 MM DE ESPESOR,
REVESTIDOS CON CHAPA DE MADERA EMBERO, FIJADOS EN RASTRELES DE PINO DE 50X25 MM, INCLUSO CORTE,
PREPARACIÓN, ELEMENTOS DE REMATE EN ESQUINAS Y RINCONES Y P.P. DE LIJADO. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.
ATC00100 0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 10,51
TO00300 0,465 h OF. 1ª COLOCADOR 21,49 9,99
AGY00100 0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG 116,73 1,75
KM04800 2,000 m LISTÓN PINO 50X25 MM 1,05 2,10
RL01100 1,000 m2 TABLERO 20 MM REVESTIDO EMBERO 7,22 7,22
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

10LWW90002 m2 19,02REVESTIDO CON PANELES DE CARTÓN-YESO Y-25 DE 10 MM DE ESPESOR, PARA TRASDOSADO DE MUROS
COLOCADO SOBRE PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO CON FIJACIONES MECÁNICAS, INCLUSO REPLANTEO,
LIMPIEZA, NIVELACIÓN, APLOMADO, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS;
CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANELES. MEDIDO A CINTA CORRIDA.
ATC00100 0,336 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 14,12
FP01100 1,050 m2 PLACA DE YESO LAMINADO DE 10 MM 4,64 4,87
WW00300 0,020 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 0,01
WW00400 0,050 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,02
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10PNP00002 m 53,80PELDAÑO FORMADO POR HUELLA Y TABICA DE MÁRMOL CREMA MÁRFIL DE 3 CM Y 2 CM DE ESPESOR
RESPECTIVAMENTE (APOMAZADO EN INTERIORES Y ABUJARDADO EN EXTERIORES),RECIBIDAS CON MORTERO
M5 (1:6), INCLUSO REPASO, ENLECHADO Y LIMPIEZA; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDO SEGÚN LA LONGITUD DE
LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.
ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 25,22
AGL00100 0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 114,13 0,11
AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 52,09 1,09
RP00700 1,050 m HUELLA MÁRMOL CREMA MARFIL 30 MM 18,49 19,41
RP02500 1,050 m TABICA MÁRMOL CREMA MARFIL 20 MM 7,59 7,97

10SNS00005 m2 35,78SOLADO CON BALDOSAS DE MÁRMOL CREMA MÁRFIL APOMAZADO DE 40X40 CM Y 2 CM DE ESPESOR, RECIBIDAS
CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO,
PULIDO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGÚN CTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO01100 0,365 h OF. 1ª SOLADOR 21,49 7,84
TP00100 0,185 h PEÓN ESPECIAL 20,54 3,80
AA00200 0,020 m3 ARENA FINA 9,37 0,19
AGL00100 0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 114,13 0,11
AGM00500 0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N 52,09 1,09
RS02800 1,050 m2 BALDOSA MÁRMOL CREMA MARFIL 40X40XX2 CM 19,53 20,51
RS08400 1,000 m2 PULIDO SOLERÍA 2,24 2,24

10WANM0002 M 47,02ALFEIZAR DE MÁRMOL GRIS PRIMERA CALIDAD, DE 30 CM DE ANCHURA Y 3 CM DE ESPESOR, CON GOTERÓN,
RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4),  INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO
BL II/A-L 42,5 R, P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON PARAMENTOS Y LIMPIEZA. MEDIDO SEGÚN LA ANCHURA LIBRE
DEL HUECO.
ATC00100 0,480 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 20,17
RW00400 1,081 m ALFÉIZAR MÁRMOL GRIS 30X3 CM 23,51 25,41
AGM01600 0,009 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 83,01 0,75
AGL00100 0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N 114,13 0,11
RW01900 0,400 m JUNTA DE SELLADO 1,45 0,58
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11MPWM8050 M 4,28PRECERCOS DE CUALQUIER MATERIAL (MADERA) EN DIVISIONES INTERIORES, CON PASTA DE YESO NEGRO,
INCLUSO APLOMADO Y NIVELADO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
TO02100 0,001 h OFICIAL 1ª 21,49 0,02
TA00100 0,001 h AYUDANTE 20,62 0,02
KM04500 1,030 m LISTÓN PINO FLANDES100X30 MM 4,12 4,24

11LWWM8060 M 4,14PRECERCOS DE CUALQUIER MATERIAL (ALUMINIO) EN MURO DE CERRAMIENTO EXTERIOR PARA REVESTIR, CON
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), INCLUSO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
TO02100 0,001 h OFICIAL 1ª 21,49 0,02
TA00100 0,001 h AYUDANTE 20,62 0,02
KA01200 1,030 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA 3,98 4,10

11LPA80010 m2 141,00PUERTA DE HOJAS ABATIBLES,MARCA ALCAR SERIE AE0931, O EQUIVALENTE, EJECUTADA CON PERFILES DE
ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE ANODIZADO EN PLATA GRANALLADO DE 15 MICRAS,
TIPO III (1,50-3 M2), PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON
PATILLAS DE FIJACIÓN, INCLUSO JUNQUILLOS,JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS,
HERRAJES DE COLGAR, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA
CARPINTERÍA DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO
EN LAS ZONAS A O B (CLASE 4; 9A; C3); CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.
TO01600 0,150 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 21,49 3,22
TP00100 0,170 h PEÓN ESPECIAL 20,54 3,49
KA01100 3,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO ABATIBLE O FIJO 3,11 9,33
KL80060 1,000 m2 PUERTA ABATIBLE ALUMINIO ANODIZADO COLOR 120,00 120,00
RW01900 3,000 m JUNTA DE SELLADO 1,45 4,35
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 0,61

11LVC80014 m2 116,74VENTANA DE HOJAS CORREDERA, MARCA ALCAR SERIE AE 9052, O EQUIVALENTE, EJECUTADA CON PERFILES DE
ALEACIÓN DE ALUMINIO CON ESPESOR DE 1,5 MM Y CAPA DE ANODIZADO EN PLATA GRANALLADO DE 15 MICRAS,
TIPO II (0,50-1,50 M2), PRECERCO DE PERFIL TUBULAR CONFORMADO EN FRÍO DE ACERO GALVANIZADO CON
PATILLAS DE FIJACIÓN, JUNQUILLOS,JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE
DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELÁSTICA. LA CARPINTERÍA
DEBE CUMPLIR LOS PARÁMETROS DE PERMEABILIDAD, ESTANQUEIDAD Y RESISTENCIA AL VIENTO EN LAS ZONAS
A O B (CLASE 3; 7A; C4); CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.
TO01600 0,200 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 21,49 4,30
TP00100 0,200 h PEÓN ESPECIAL 20,54 4,11
KA01200 4,000 m PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA 3,98 15,92
KL80204 1,000 m2 VENTANA CORREDERA ALUMINIO ANODIZADO COLOR (T-II) 86,00 86,00
RW01900 4,000 m JUNTA DE SELLADO 1,45 5,80
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 0,61

11MAPM0151 M2 150,62FRENTE DE ARMARIO PARA PINTAR, CON HOJAS ABATIBLES FORMADO POR: PRECERCO DE 70X30 MM CON
GARRAS DE FIJACIÓN, CERCO DE 70X40 MM Y TAPAJUNTAS DE 60X15 MM, EN MADERA DE PINO FLANDES; HOJAS
PREFABRICADAS NORMALIZADAS DE 35 MM CHAPADAS EN OKUME Y CANTEADAS POR DOS CANTOS, HERRAJES
DE COLGAR, CERRADURAS, PASADORES Y AGARRADORES EN LATÓN DE PRIMERA CALIDAD, INCLUSO COLGADO.
MEDIDO DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO.
TO01500 4,500 h OF. 1ª CARPINTERÍA 19,23 86,54
KM02800 0,730 u HOJA NORMALIZADA OKUME 35 MM 28,75 20,99
KM00300 2,300 m CERCO PINO FLANDES 70X40 MM 5,95 13,69
KW03100 0,720 u PASADOR EMBUTIDO 2,14 1,54
KM04200 2,400 m LISTÓN PINO FLANDES 70X30 MM 4,22 10,13
KW03200 2,180 u PERNIOS DE LATÓN 11 CM 2,52 5,49
KW01000 0,720 u AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD 4,75 3,42
KM05100 0,001 m3 MADERA PINO FLANDES 546,18 0,55
KW01400 0,360 u CERRADURA LLAVE PLANA 10,69 3,85
KM07400 2,470 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 MM 1,41 3,48
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 0,61
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

CUADRO DE PRECIOS   •  REFORMA EDIFICIO C...... EL PALMAR DE TROYA. Página 35

CARPINT. Y ELEM. DE SEGU…

Código Seguro De
Verificación:

e0GTwbJBEiM6o8O9o5iQDQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 14/11/2016 14:26:27

Observaciones Página 161/272

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma

https://portal.dipusevilla.es/vfirma


11MPB00152 m2 100,73PUERTA DE PASO PARA BARNIZAR, CON HOJA CIEGA ABATIBLE FORMADA POR: PRECERCO DE PINO FLANDES DE
100X30 MM COLOCADO, CON GARRAS DE FIJACIÓN, CERCO DE 100X40 MM TAPAJUNTAS DE 60X15 MM Y HOJA
PREFABRICADA NORMALIZADA DE 35 MM CANTEADA POR DOS CANTOS, EN MADERA DE SAPELLY, HERRAJES DE
COLGAR, SEGURIDAD Y CIERRE, CON POMO O MANIVELA, EN ACERO INOXIDABLE MATE DE PRIMERA CALIDAD,
INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL PRECERCO YA COLOCADO.
TO01500 2,100 h OF. 1ª CARPINTERÍA 19,23 40,38
KM01300 2,800 m CERCO SAPELLY 100X40 MM 10,22 28,62
KM02900 0,560 u HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 MM 21,73 12,17
KM05300 0,001 m3 MADERA SAPELLY 761,79 0,76
KM08000 5,700 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 MM 1,36 7,75
KW02500 0,560 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE ACERO INOX 7,66 4,29
KW03200 1,700 u PERNIOS DE LATÓN 11 CM 2,52 4,28
KW03500 0,560 u PICAPORTE DE RESBALÓN 2,75 1,54
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 0,61
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

11MPB00172 m2 85,96PUERTA DE PASO PARA BARNIZAR, CON DOS HOJAS CIEGAS ABATIBLES, FORMADA POR: PRECERCO DE PINO
FLANDES DE 100X30 MM COLOCADO, CON GARRAS DE FIJACIÓN, CERCO DE 100X40 MM, TAPAJUNTAS DE 60X15
MM Y HOJAS PREFABRICADAS NORMALIZADAS DE 35 MM CANTEADAS POR DOS CANTOS, EN MADERA DE
SAPELLY, PASADORES EMBUTIDOS EN EL CANTO DE LA HOJA, HERRAJES DE COLGAR, SEGURIDAD Y CIERRE CON
POMO O MANIVELA, EN ACERO INOXIDABLE MATE DE PRIMERA CALIDAD, INCLUSO COLGADO. MEDIDA DE FUERA
A FUERA DEL PRECERCO YA COLOCADO.
TO01500 1,800 h OF. 1ª CARPINTERÍA 19,23 34,61
KM01300 1,850 m CERCO SAPELLY 100X40 MM 10,22 18,91
KM02900 0,700 u HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 MM 21,73 15,21
KM05300 0,001 m3 MADERA SAPELLY 761,79 0,76
KM08000 3,750 m TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 MM 1,36 5,10
KW02500 0,350 u JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE ACERO INOX 7,66 2,68
KW03100 0,700 u PASADOR EMBUTIDO 2,14 1,50
KW03200 2,100 u PERNIOS DE LATÓN 11 CM 2,52 5,29
KW03500 0,350 u PICAPORTE DE RESBALÓN 2,75 0,96
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 0,61
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

11MVB00126 m2 108,42VENTANA FIJA EJECUTADA CON PERFILES DE MADERA DE PINO FLANDES, 1ª CALIDAD, TIPO II (0,50-1,50 M2),
INCLUSO JUNQUILLOS, GARRAS DE FIJACIÓN, TAPAJUNTAS DE 60X15 MM Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON
MASILLA ELÁSTICA; CONSTRUIDA SEGÚN CTE. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO.
TO01500 0,540 h OF. 1ª CARPINTERÍA 19,23 10,38
TP00100 0,360 h PEÓN ESPECIAL 20,54 7,39
KM10000 1,000 m2 VENTANA FIJA MAD. PINO FLANDES 1ª (T-II) 78,88 78,88
KM07400 4,000 m TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 MM 1,41 5,64
RW01900 4,000 m JUNTA DE SELLADO 1,45 5,80
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

11SBAM00001 M 53,93BARANDILLA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, PREPARADA PARA VIDRIO DE SEGURIDAD, FORMADA POR:
BASTIDOR SENCILLO DE ANGULO 40.4 MM, Y JUNQUILLO DE BARROTES DE CUADRADILLO DE 14 MM Y ANCLAJES
A ELEMENTOS DE FÁBRICA O FORJADOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA
LONGITUD EJECUTADA.
ATC00100 0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 21,02
TO01600 0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 21,49 8,60
KA00100 15,400 kg ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO 1,02 15,71
KA00200 7,500 kg ACERO EN ANGULO MANUFACTURADO 0,94 7,05
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 1,22
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33
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11SBA00001 m 56,28BARANDILLA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE FORMADA POR: BASTIDOR SENCILLO DE PLETINA DE 60,8 MM,
ENTREPAÑO DE BARROTES DE CUADRADILLO DE 14 MM Y ANCLAJES A ELEMENTOS DE FÁBRICA O FORJADOS,
INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
ATC00100 0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 21,02
TO01600 0,400 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 21,49 8,60
KA00100 15,400 kg ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO 1,02 15,71
KA00200 10,000 kg ACERO EN ANGULO MANUFACTURADO 0,94 9,40
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 1,22
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

11SBA90032 m 19,26PASAMANOS EN ACERO PERFIL LAMINADO EN CALIENTE DE ANGULO DE 40X4 MM, CON SOPORTES CADA 1 M DE
30X2 MM DE DIÁM. ANCLADOS EN LOS PARAMENTOS, INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN.
MEDIDO LA LONGITUD DESARROLLADA.
ATC00100 0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 12,61
KA00500 4,530 kg ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO 1,26 5,71
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 0,61
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

11SCA00131 m2 89,80CELOSÍA DE HOJAS CORREDERAS, FORMADAS MEDIANTE EMPANELADO DE ACERO GALVANIZADO, DE 1,2 MM DE
ESPESOR CON LAMAS REALIZADAS MEDIANTE TROQUELADO SEPARADAS 50 MM Y 10 MM DE ABERTURA,
BASTIDOR DE 100X60 MM, GUÍAS Y HERRAJE DE DESLIZAMIENTO, CIERRE Y SEGURIDAD, INCLUSO P.P. DE
MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA EL HUECO EXISTENTE DE FUERA A FUERA.
ATC00100 0,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 21,02
TO01600 0,500 h OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 21,49 10,75
KS00100 1,000 m2 ACERO HOJAS CORRED. LAMAS TROQUELADAS AC. GALV. 56,15 56,15
WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 1,22
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,66

11SRM00001 m2 48,56REJA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE, FORMADA POR: BASTIDOR Y PARTIDORES EN PLETINA DE 60X10 MM,
EMBARROTADO HORIZONTAL DE REDONDO DE 14 MM SEPARADO 10 CM, Y ANCLAJES A PARAMENTOS, INCLUSO
P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACIÓN. MEDIDA EL HUECO EXISTENTE DE FUERA A FUERA.
ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. 42,03 25,22
KA00100 15,000 kg ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO 1,02 15,30
KA00200 7,200 kg ACERO EN ANGULO MANUFACTURADO 0,94 6,77
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,61 0,61
WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,66
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12LTIM8010 M2 51,26ACRISTALAMIENTO TERMOACÚSTICO, FORMADO POR DOS MÁS DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 3 MM DE
ESPESOR, CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 MM, PERFIL METÁLICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE
SELLADO PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y
COLOCACIÓN DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA
SUPERFICIE ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.
TO01700 0,700 h OF. 1ª CRISTALERO 19,23 13,46
VL0390M 1,000 M2 DOBLE LUNA INCOLORA DOBLE 3 MM, CÁMARA AIRE 12 MM 36,20 36,20
VW01500 4,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO 0,40 1,60

12LTI80010 m2 32,39ACRISTALAMIENTO TERMOACÚSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 4 MM DE ESPESOR,
CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 6 MM, PERFIL METÁLICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO
PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN
DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE
ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.
TO01700 0,750 h OF. 1ª CRISTALERO 19,23 14,42
VL03900 1,000 m2 DOBLE LUNA INCOLORA DOBLE 4 MM, CÁMARA AIRE 6 MM 16,37 16,37
VW01500 4,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO 0,40 1,60

12LTI80016 m2 48,58ACRISTALAMIENTO TERMOACÚSTICO, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6 MM DE ESPESOR,
CÁMARA DE AIRE DESHIDRATADO DE 12 MM, PERFIL METÁLICO SEPARADOR, DESECANTE Y DOBLE SELLADO
PERIMETRAL, COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN
DE JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE
ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.
TO01700 0,850 h OF. 1ª CRISTALERO 19,23 16,35
VL04500 1,000 m2 DOBLE LUNA INCOLORA 6 MM, CÁMARA AIRE 12 MM 31,03 31,03
VW01500 3,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO 0,40 1,20

12LSI80100 m2 75,74ACRISTALAMIENTO LAMINAR DE SEGURIDAD, FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 5 MM DE
ESPESOR, UNIDAS POR UNA LÁMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TOTAL DE 10
MM, CLASIFICACION: ATAQUE MANUAL, NIVEL A NÚMERO HOMOLOGACIÓN DBT-2012 SEGÚN Mº DE I.E.,
COLOCADO CON PERFIL CONTINUO, INCLUSO PERFIL EN U DE NEOPRENO, CORTES Y COLOCACIÓN DE
JUNQUILLOS; CONSTRUIDO SEGÚN CTE E INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE
ACRISTALADA EN MULTIPLOS DE 30 MM.
TO01700 0,750 h OF. 1ª CRISTALERO 19,23 14,42
VL00500 1,000 m2 LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 MM DOBLE LAM. BUT. INC. 59,72 59,72
VW01500 4,000 m PERFIL EN "U" DE NEOPRENO 0,40 1,60
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13ESS00001 m2 5,59PINTURA AL SILICATO SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LADRILLO O CEMENTO, FORMADA
POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO Y MANO DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO01000 0,250 h OF. 1ª PINTOR 19,23 4,81
PS00100 0,500 kg PINTURA AL SILICATO 1,55 0,78

13ESSMM010 M2 14,47PINTURA TRANSPIRABLE DE SILICATO SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES, FORMADA POR:
LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO FIJADOR A BASE DE SILICATOS Y RESINA ACRICLICA Y MANO DE
ACABADO CON PINTURA BASE DE SILICATOS Y PIGMENTOS SELECCIONADOS. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.
TO01000 0,110 h OF. 1ª PINTOR 19,23 2,12
PI00500 0,250 l FONDO FIJADOR DE SILICATOS Y RESINA ACRÍLICA 8,80 2,20
PS00110 0,200 l PINTURA TRANSPIRABLE A BASE DE SILICATOS 5,87 1,17
TP00200 0,440 h PEON ORDINARIO 20,40 8,98

13EEE00001 m2 6,98PINTURA AL ESMALTE GRASO SOBRE CARPINTERIA DE HIERRO FORMADA POR: RASCADO Y LIMPIEZA DE
ÓXIDOS;IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE COLOR. MEDIDAS DOS CARAS.
TO01000 0,250 h OF. 1ª PINTOR 19,23 4,81
PE00100 0,250 kg ESMALTE GRASO 4,77 1,19
PI00300 0,175 kg IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE 4,29 0,75
PW00100 0,070 l DISOLVENTE 1,49 0,10
WW00400 0,400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,13

13IEE00004 m2 9,60PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERIA DE MADERA, FORMADA POR: LIMPIEZA DEL
SOPORTE,SELLADO DE NUDOS, IMPRIMACIÓN, PLASTECIDO, LIJADO, MANO DE FONDO Y MANO DE ACABADO.
MEDIDAS DOS CARAS, DE FUERA A FUERA DEL TAPAJUNTAS.
TO01000 0,300 h OF. 1ª PINTOR 19,23 5,77
PE00200 0,300 kg ESMALTE SINTÉTICO 6,16 1,85
PW00100 0,115 l DISOLVENTE 1,49 0,17
PW00300 0,400 kg SELLADORA 4,20 1,68
WW00400 0,400 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,13

13IPP00001 m2 4,04PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LADRILLO, YESO O
CEMENTO,FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE
FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO01000 0,090 h OF. 1ª PINTOR 19,23 1,73
PP00100 0,450 kg PINTURA PLÁSTICA 1,70 0,77
PW00300 0,350 kg SELLADORA 4,20 1,47
WW00400 0,200 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,07

13IPPMM001 M2 8,89PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FORMADA POR: LIJADO Y LIMPIEZA
DEL SOPORTE, MANO DE FONDO, PLASTECIDO, NUEVA MANO DE FONDO Y DOS MANOS DE ACABADO. MEDIDA LA
SUPERFICIE EJECUTADA.
TO01000 0,070 h OF. 1ª PINTOR 19,23 1,35
PP00100 0,150 kg PINTURA PLÁSTICA 1,70 0,26
PW00300 0,350 kg SELLADORA 4,20 1,47
WW00400 0,300 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,10
TP00200 0,280 h PEON ORDINARIO 20,40 5,71

CUADRO DE PRECIOS   •  REFORMA EDIFICIO C...... EL PALMAR DE TROYA. Página 41

PINTURAS

Código Seguro De
Verificación:

e0GTwbJBEiM6o8O9o5iQDQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 14/11/2016 14:26:27

Observaciones Página 167/272

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma

https://portal.dipusevilla.es/vfirma


•  GESTIÓN DE RESIDUOS  •

CUADRO DE PRECIOS   •  REFORMA EDIFICIO C...... EL PALMAR DE TROYA. Página 42

GESTIÓN DE RESIDUOS

Código Seguro De
Verificación:

e0GTwbJBEiM6o8O9o5iQDQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 14/11/2016 14:26:27

Observaciones Página 168/272

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma

https://portal.dipusevilla.es/vfirma


17RRR00420 m3 3,86RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS EN OBRA DE DEMOLICIÓN A PLANTA DE VALORIZACIÓN SITUADA A UNA
DISTANCIA MÁXIMA DE 15 KM, FORMADA POR: CARGA, TRANSPORTE A PLANTA, DESCARGA Y CANON DE
GESTIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.
ER00100 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 3,84 3,84
ME00300 0,010 h PALA CARGADORA 0,77 0,01
MK00100 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 0,77 0,01

17TTT00120 m3 0,79RETIRADA DE TIERRAS INERTES EN OBRA DE NUEVA PLANTA A VERTEDERO AUTORIZADO SITUADO A UNA
DISTANCIA MÁXIMA DE 15 KM, FORMADA POR: SELECCIÓN, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE
VERTIDO. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.
ET00100 1,000 m3 CANON VERTIDO TIERRAS INERTES 0,77 0,77
ME00300 0,010 h PALA CARGADORA 0,77 0,01
MK00100 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 0,77 0,01

17TTT00220 m3 0,79RETIRADA DE TIERRAS EN OBRA DE NUEVA PLANTA A PLANTA DE VALORIZACIÓN SITUADA A UNA DISTANCIA
MÁXIMA DE 15 KM, FORMADA POR: CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. MEDIDO EL
VOLUMEN ESPONJADO.
ET00200 1,000 m3 CANON GESTION DE TIERRAS 0,77 0,77
ME00300 0,010 h PALA CARGADORA 0,77 0,01
MK00100 0,010 h CAMIÓN BASCULANTE 0,77 0,01
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19SCB00010 u 5,97BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA, PARA ABERTURA VERTICALES EN HUECOS DE
ASCENSOR, FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ DE 0,20
M, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO, SEGÚN, R.D. 1627/97. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.
TO02200 0,112 h OFICIAL 2ª 20,95 2,35
TP00100 0,112 h PEÓN ESPECIAL 20,54 2,30
HB00400 0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 14,04 0,28
CM00100 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 237,74 0,71
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

19SCB90011 u 5,97BARANDILLA RESISTENTE DE PROTECCIÓN DE 0,90 M DE ALTURA, PARA ABERTURA VERTICALES EN HUECOS DE
FACHADA Y PATIOS, FORMADA POR: SOPORTES METÁLICOS, PASAMANOS, PROTECCIÓN INTERMEDIA Y RODAPIÉ
DE 0,20 M, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO, SEGÚN, R.D. 1627/97. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.
TO02200 0,112 h OFICIAL 2ª 20,95 2,35
TP00100 0,112 h PEÓN ESPECIAL 20,54 2,30
HB00400 0,020 u SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA BALAUSTRE 14,04 0,28
CM00100 0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO 237,74 0,71
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

19SCT00010 m2 6,96PROTECCIÓN DE ANDAMIADA CON MALLA TUPIDA DE TEJIDO PLÁSTICO DE 1ª CALIDAD, COLOCADA EN OBRAS
DURANTE UN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS 3 Y 6 MESES, INCLUSO P.P. DE CUERDAS DE SUJECCIÓN,
DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE PROTEGIDA.
TO02200 0,112 h OFICIAL 2ª 20,95 2,35
TP00100 0,210 h PEÓN ESPECIAL 20,54 4,31
HR00400 0,330 m2 MALLA TUPIDA DE TEJIDO SINTETICO 0,39 0,13
WW00400 0,500 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,17

19SIC90001 u 1,70CASCO DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA DENSIDAD SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC01500 1,000 u CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR 1,70 1,70

19SIC10008 u 8,46PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO FABRICADOS DE SILICONA MOLDEABLE DE USO INDEPENDIENTE O UNIDOS POR
UNA BANDA DE LONGITUD AJUSTABLE COMPATIBLE CON EL CASCO DE SEGURIDAD, SEGÚN R.D. 773/97 Y
MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00550 1,000 u PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO SILICONA 8,46 8,46

19SIC20006 u 3,09GAFAS DE VINILO CON VENTILACIÓN DIRECTA, SUJECCIÓN A CABEZA GRADUABLE VISOR DE POLICARBONATO,
PARA TRABAJOS CON AMBIENTES PULVIGENOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
HC03500 1,000 u GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION 3,09 3,09

19SIC30002 u 1,23MASCARILLA DE POLIPROPILENO APTO PARA PARTÍCULAS, GAMA ESTÁNDAR, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC05210 1,000 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR 1,23 1,23

19SIM90002 u 2,62PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE
VACUNO NATURAL CON REFUERZO EN UÑEROS Y NUDILLOS, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D.
1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04210 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL VACUNO 2,62 2,62

19SIM90001 u 2,25PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN PARA RIESGOS MECÁNICOS MÍNIMOS, FABRICADO EN PIEL DE FLOR DE
CERDO, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04200 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MINIMOS PIEL CERDO 2,25 2,25

19SIM90008 u 1,27PAR DE GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS QUÍMICOS, FABRICADO EN LÁTEX NATURAL, SEGÚN R.D.
773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC04700 1,000 u PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX 1,27 1,27
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19SIP90002 u 22,32PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS, FABRICADOS EN PIEL FLOR HIDROFUGADA,
PLANTILLA Y PUNTERA METÁLICA, PISO ANTIDESLIZANTE, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92.
MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC06310 1,000 u PAR DE ZAPATOS PIEL HIDROFUGADA PLANTILLA Y PUNTERA ME… 22,32 22,32

19SIP50001 u 8,79PAR DE BOTAS DE MEDIA CAÑA IMPERMEABLE, FABRICADOS EN PVC, SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN
R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC00650 1,000 u PAR DE BOTAS AGUA PVC 8,79 8,79

19SIT90002 u 23,22ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER, ANILLAS DE ACERO, CUERDA DE LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO, CON
HOMBRERAS Y PERNERAS REGULABLES SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA
UNIDAD EN OBRA.
HC02300 1,000 u ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER 23,22 23,22

19SIT90006 u 47,82CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN FABRICADO EN POLIÉSTER, DOBLE ANILLAJE, HEBILLAS DE ACERO
GALVANIZADO, CUERDA DE AMARRE DE 1 M DE LONGITUD Y MOSQUETÓN DE ACERO SEGÚN R.D. 773/97 Y
MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC02100 1,000 u CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE 47,82 47,82

19SIT90008 u 2,79CHALECO REFLECTANTE CONFECCIONADO CON TEJIDO FLUORESCENTE Y TIRAS DE TELA REFLECTANTE 100%
POLIÉSTER, PARA SEGURIDAD VIAL EN GENERAL SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA
LA UNIDAD EN OBRA.
HC01600 1,000 u CHALECO REFLECTANTE 2,79 2,79

19SIW00001 u 45,29DISPOSITIVO ANTICAÍDA PARA ASCENSOS Y DESCENSOS VERTICALES, COMPUESTO POR ELEMENTO METÁLICO
DESLIZANTE CON BLOQUEO INSTANTANEO EN CASO DE CAÍDA Y CUERDA DE AMARRE A CINTURÓN DE 10 MM DE
DIÁM. Y 4 M DE LONGITUD CON MOSQUETÓN HOMOLOGADO SEGÚN N.T.R., SEGÚN R.D. 773/97 Y MARCADO CE
SEGÚN R.D. 1407/92. MEDIDA LA UNIDAD EN OBRA.
HC02600 0,500 u DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE 90,57 45,29

19SSA00051 m 2,07VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, FORMADA POR ELEMENTOS METÁLICOS AUTÓNOMOS
NORMALIZADOS DE 2,50X1,10 M, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MISMOS. MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.
TP00100 0,056 h PEÓN ESPECIAL 20,54 1,15
HS03400 0,013 u VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA 70,55 0,92

19SSA00100 m2 3,25CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA, REALIZADO CON POSTES CADA 3 M DE PERFILES TUBULARES
GALVANIZADOS DE 50 MM DE DIÁM. INTERIOR, PANEL RÍGIDO DE MALLA GALVANIZADA Y P.P. DE PIEZAS
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN MOLDEADO PARA APOYO Y ALOJAMIENTO DE POSTES Y AYUDAS DE
ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
TO00100 0,021 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 21,49 0,45
TP00100 0,042 h PEÓN ESPECIAL 20,54 0,86
CA02500 0,133 kg ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE 4,12 0,55
HS02150 0,133 u BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV. 4,36 0,58
UU01510 0,100 m2 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS 8,07 0,81

19SSS90202 u 2,52SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPOS OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO,
INCLUSO COLOCACIÓN, DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 20,54 1,44
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 3,26 1,08

19SSS90212 u 2,52SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO ADVERTENCIA DE 30 CM, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO COLOCACIÓN,
DE ACUERDO CON R.D. 485/97 Y P.P. DE MONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 20,54 1,44
HS01200 0,330 u SEÑAL PVC 30 CM 3,26 1,08

19SSS90302 u 4,70SEÑAL DE SEGURIDAD PVC 2 MM TIPO SEÑALES INDICADORAS DE 30X30 CM SIN SOPORTE, INCLUSO
COLOCACIÓN Y P.P. DE DESMONTAJE DE ACUERDO CON R.D. 485/97. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 0,070 h PEÓN ESPECIAL 20,54 1,44
HS01300 1,000 u SEÑAL PVC 30X30 CM 3,26 3,26
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19WPP00010 u 447,52DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA EQUIVALENTE A 50 VIVIENDAS, A EJECUTAR EN UN PLAZO DE 12 MESES.
MEDIDA LA UNIDAD POR OBRA.
HW00100 1,000 u BOTIQUÍN REGLAMENTARIO DE OBRA, INSTALADO 153,28 153,28
HW00300 12,000 u ELEMENTOS DE REPOSICIÓN PARA BOTIQUÍN POR MES 24,52 294,24

19WSS00011 UD. 20,54SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD A APLICAR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 20,54 20,54

19WSS00012 U. 0,05DE REDONDEO DE MANO DE OBRA
TW00600 1,000 u REDONDEO DE MANO DE OBRA 0,05 0,05
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ESCALA. 1:1000.

CGA. NOVIEMBRE 2016.

PLANO 1. SITUACIÓN

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO. ARQUITECTO.
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ESCALA. 1:50.

CGA. NOVIEMBRE  2016.

PLANO 2. ESTADO ACTUAL. PLANTA BAJA.

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO. ARQUITECTO.
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PLANO 3. ESTADO ACTUAL. PLANTA PRIMERA.

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO. ARQUITECTO.
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ESCALA. 1:50.PLANO 4 . ESTADO ACTUAL. CUBIERTA.
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ALZADO POSTERIOR AVENIDA DE CÁDIZ.

ALZADO PRINCIPAL CALLE FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.
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ESCALA. 1:50.

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO. ARQUITECTO.
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ALZADO FACHADA LATERAL IZQUIERDA.

ALZADO FACHADA LATERAL DERECHA.
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PLANO 6. ESTADO ACTUAL. ALZADOS II Y SECCIÓN TRANSVERSAL.

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

FACHADA AVENIDA DE CÁDIZ
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ESCALA. 1:50.PLANO 7 . ESTADO DE PROPUESTA. PLANTA BAJA.
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CGA. NOVIEMBRE  2016.

PLANTA BAJA

ACCESO 1 ACCESO 2

1

4 5

3

2

SUPERFICIES ÚTILES EN PLANTA BAJA.

ACCESO Y DISTRIBUIDOR PLANTA BAJA.

1

BAJO ESCALERA.

2

ASCENSOR.

3

CASA HERMANDAD. LOCAL 1.

4

CASA HERMANDAD. LOCAL 2.

5

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EN PLANTA BAJA.

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PLANTA BAJA.

8.63 m²

0.67 m²

2.33 m²

40.00 m²

39.70 m²

91.33 m²

115.85 m²

C A L L E  F É L I X  R O D R Í G U E Z  D E  L A  F U E N T E
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ESCALA. 1:50.

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO. ARQUITECTO.
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

DE REFORMA DE EDIFICIO C EN CALLE

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

A V E N I D A  D E  C Á D I Z

CGA. NOVIEMBRE  2016.

ACCESO 3ACCESO 4

7

9

10 11 12 13

8

SUPERFICIES ÚTILES EN PLANTA BAJA.

ESCALERA.

6

ACCESO PLANTA PRIMERA Y DISTRIBUCIÓN.
7

CASA HERMANDAD. LOCAL 3.

8

PASILLO.

9

ASEO ADAPTADO.

10

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EN PLANTA PRIMERA.

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EN PLANTA PRIMERA.

5.54 m²

8.68 m²

38.95 m²

12.23 m²

5.97 m²

90.00 m²

107.98 m²

C A L L E  F É L I X  R O D R Í G U E Z  D E  L A  F U E N T E

PLANTA PRIMERA

ALMACÉN. LOCAL 1.
11

12

13

6.22 m²

6.18 m²

ALMACÉN. LOCAL 2.

ALMACÉN. LOCAL 3.

6.22 m²

PLANO 8 . ESTADO DE PROPUESTA. PLANTA PRIMERA.
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ESCALA. 1:50.

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO. ARQUITECTO.
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780x420

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

DE REFORMA DE EDIFICIO C EN CALLE

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

CGA. NOVIEMBRE  2016.

C A L L E  F É L I X  R O D R Í G U E Z  D E  L A  F U E N T E

A V E N I D A  D E  C Á D I Z

PLANTA DE CUBIERTA

PLANO 9 . ESTADO DE PROPUESTA. CUBIERTA.
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ESCALA. 1:50.PLANO 10. ESTADO DE PROPUESTA. ALZADOS I.

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO. ARQUITECTO.
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FACHADA PRINCIPAL

FACHADA POSTERIOR

1
.
0
4

1
.
0
6
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.
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7
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.
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.
3
3

0
.
6
5

0
.
5
6

1
.
0
9

1
.
2
0
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.
1
0

0
.
3
4

0
.
3
5

2
.
5
4

2
.
0
1

7
.
4
0

3
.
3
6

1
.
9
4

20.65

20.65

0
.
4
7

1
.
5
7

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

DE REFORMA DE EDIFICIO C EN CALLE

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

CGA. NOVIEMBRE  2016.

ALZADO POSTERIOR AVENIDA DE CÁDIZ.

ALZADO PRINCIPAL CALLE FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.

7
.
7
4
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PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO. ARQUITECTO.
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6.10
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

DE REFORMA DE EDIFICIO C EN CALLE

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

CGA. NOVIEMBRE  2016.

PLANO 11. ESTADO DE PROPUESTA. ALZADOS II Y SECCIÓN TRANSVERSAL.

ALZADO FACHADA LATERAL IZQUIERDA.

ALZADO FACHADA LATERAL DERECHA. SECCIÓN TRANSVERSAL.
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ESCALA. 1:50.PLANO 12. EJECUCIÓN TRABAJOS PREVIOS. DEMOLICIONES.

PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO. ARQUITECTO.
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TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

780x420

RETIRADA DE SOLERÍA Y/O PELDAÑEADO,  HUELLAS Y TABICAS.

DESMONTADO DE CARPINTERÍAS DE MADERA.

DESMONTADO DE CARPINTERÍAS METÁLICAS.

M

C

RRR

R RR

R

C

RRR

M

M M

M

C

M

M

DEMOLICIÓN DE PARAMENTOS VERTICALES DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR.

PICADO PARAMENTOS VERTICALES

R

C C C C

C C C C C C

DESMONTADO DE CERRAJERÍAS.

FOSEADO Y/O DEMOLICIÓN DE FORJADO.

SE EJECUTARÁ EL DESMONTE DE LAS SIGUIENTES REDES DE INSTALACIONES.

ELECTRICIDAD.

FONTANERÍA, INCLUSO APARATOS SANITARIOS.

CLIMATIZACIÓN

NOTA:

R R RR R

R

R

RR

M

R R

C

M

M

M

M

M

C C C C C

CCCCC

C

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

DE REFORMA DE EDIFICIO C EN CALLE

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

CGA. NOVIEMBRE  2016.

M

M M

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

M

M

M

COCINA

BAÑO

BAÑO

DESMONTADO DE CUBIERTA

M
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PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO. ARQUITECTO.
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ESCALA. 1:50.PLANO 13. EJECUCIÓN ALBAÑILERÍA I.

TRABAJOS ALBAÑILERÍA

MACIZADO DE HUECOS CON LADRILLO PERFORADO PARA

FÁBRICA DE 1 PIE

CAPA DE COMPRESIÓN SOBRE FORJADO EXISTENTE.

Según detalle

LOSA ARMADA. ESPESOR: 20cm

TRASDOSADO DE PLADUR . INCLUIDO AISLAMIENTO

(LANA ROCA)

APERTURA DE NUEVOS HUECOS

RECRECIDO DE HUECOS EXISTENTES

ESCALA 1:10DETALLE NUEVA CAPA COMPRESIÓN.

FORJADO ACTUAL FORJADO REFORMADO

# Ø6mm a 15x15cm.

3
5

SOLERÍA 2cm. ESPESOR

DE MÁRMOL CREMA

MARFIL APOMAZADO

CAPA DE COMPRESIÓN 7cm.

3

Cotas en cm.

CONECTORES Ø8mm.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

DE REFORMA DE EDIFICIO C EN CALLE

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

CGA. NOVIEMBRE  2016.

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

3.78 1.05 5.03 1.60 4.15 1.60 3.17

3.07 1.91 11.13 1.91 2.06

5
.
8
5

5
.
8
5

3.10 1.85 3.35 1.98 1.87 1.85 2.11 1.90 2.06

4
.
2
8

1
.
0
0

0
.
8
2

MACIZOM

HUECOH

H

M

M

MMHM HHMM H

3.81 1.00 5.05 1.00 9.52

M H M H M

M

M

M H M H M

M H M H M H M
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PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO. ARQUITECTO.
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ESCALA. 1:50.PLANO 14. EJECUCIÓN ALBAÑILERÍA II.

0.90 1.12 0.90 1.12 0.90 1.12 0.90

1
.
0
0

1
.
1
5

1
.
1
5

1
.
2
3

1
.
1
5

1.911.911.911.850.301.411.983.051.853.05

3
.
5
3

2
.
2
0

4
.
9
0

3.48 1.00 3.48 7.89

0
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2
2

1
.
0
0

3
.
2
5

3
.
6
0

3
.
5
4

0
.
2
5

0.28

0.91

1.28 1.281.00

2.341.903.703.301.902.80 1.98 1.41 0.30

0.28

1
.
9
0

1
.
6
5

3
.
6
0

3
.
6
0

3
.
5
6

5
.
0
0

3.50 1.05 1.60 1.60 3.17

0
.
2
5

1
.
4
0

0
.
2
1

PREMARCO METALICO ATORNILLADO

A PERFILERIA AUXILIAR CON

TORNILLO AUTOROSCANTE

MARMOL CREMA ABUJARDADO

PEGOLAND

MURO DE FABRICA DE UN PIE DE LADRILLO.

REVESTIDO AMBAS CARAS

ALFEIZAR

I N T E R I O R    D E L    E D I F I C I O

E X T E R I O R     D E L    E D I F I C I O

PANEL CARTON DE YESO ESPESOR 1 cm.

LANA DE ROCA

PERFIL GALVANIZADO DE 40 mm.

NOTA:  LOS PERFILES METALICOS AUXILIARES DEL CARTON

YESO, RESERCARAN LOS HUECOS DE FACHADA EN TODO SU

PERIMETRO. SEGUN NORMATIVA DEL SISTEMA DE MONTAJE

DETALLES DE APLACADO DE CARTON YESO. ESCALA.1:5

COTAS EN mm.

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

DE REFORMA DE EDIFICIO C EN CALLE

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

0
.
2
2

CGA. NOVIEMBRE  2016.

0
.
2
5

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

DETALLE DE PREMARCO DE MADERA COLOCADO EN TABIQUERÍA. ESCALA.1:5

TABIQUE DE FÁBRICA DE LADRILLO TAPAJUNTAS

COTAS A HUECO LIBRE INTERIOR DE PREMARCO

TORNILLO DE

FIJACIÓN

MARCO

TAPAJUNTAS

2
.
9
6
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PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO. ARQUITECTO.
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ESCALA. 1:50.PLANO 15. REVESTIMIENTOS.

TERMINACIONES REVESTIMIENTOS

REVESTIMIENTOS EXTERIORES.

ENLUCIDO MORTERO DE CAL BLANCO SOBRE

ENFOSCADO MAESTREADO.

APLACADO MÁRMOL CREMA MARFIL ABUJARDADO

DE 2cm. ESPESOR SEGÚN ALZADOS PLANOS 10 Y 11.

REVESTIMIENTOS INTERIORES.

E-1

A-1

A-1

E-1

A-1

E-1

A-1

E-1

A-1

E-1

A-1

E-1

A-1

E-1

A-1

E-1

A
-
1

E
-
1

A
-
1

E
-
1

E-1 E-1 E-1

E
-
1

E
-
1

E-1 E-1 E-1 E-1E-1

S-A

T-E

T-E

T-E

T-E T-E T-E T-E

S-A

S-A S-A S-A S-A

S-A

T-E

S-A

T-E

S-A

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

DE REFORMA DE EDIFICIO C EN CALLE

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

CGA. NOVIEMBRE  2016.

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

P P

P P

P

P

P

P P

P

P

PARAMENTOS VERTICALES

PLADUR Y RODAPIÉ DE MÁRMOL DE 2cm DE GROSOR,

CREMA MARFIL DE 20cm. DE ALTURA.

ENLUCIDO DE PERLITA SOBRE ENFOSCADO,

MAESTREADO Y RODAPIÉ DE MÁRMOL DE 2cm DE

GROSOR, CREMA MARFIL DE 20cm. DE ALTURA.

ENLUCIDO DE PERLITA SOBRE ENFOSCADO,

MAESTREADO Y ZANQUÍN EN ESCALERA.

PARAMENTOS HORIZONTALES

SUELO. SOLERÍA MÁRMOL CREMA MARFIL APOMAZADA

FORMATO 60x40 DE 2cm. DE ESPESOR.

TECHO. PICADO Y ENLUCIDO DE ESCAYOLA.

OTROS

HUELLAS Y TABICAS DE MÁRMOL CREMA MARFIL

DE APOMAZADO 3cm. DE ESPESOR.

P

E

E

EE

E

E E E E EE

E

EE

E

ALFÉIZARES O BATIENTES DE MÁRMOL CREMA

MARFIL APOMAZADO DE 3cm. DE ESPESOR CON

GOTERÓN EN PLANTA BAJA.

MOCHETAS DE HUECOS DE PUERTAS Y VENTANAS DE

MÁRMOL CREMA MARFIL ABUJARDADO EN HUECOS

DE PLANTA BAJA Y CREMA MARFIL APOMAZADO EN

PLANTA PRIMERA, DE 2cm. DE ESPESOR.
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PROYECTISTA: FRANCISCO GUTIÉRREZ OLIVERO. ARQUITECTO.
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ESCALA. 1:50.PLANO 16. CARPINTERÍAS. DETALLES.

PA-0

PA-0

2 Uds.

CARPINTERIAS PLANTA BAJA

V-1

1 Ud.

PA-0

V-1

PM-2

PM-1

PM-2

V-2 V-2

V-2

2 Uds.

R-1

1 Ud.

R-1

R-0

2 Uds.

CARPINTERIAS PLANTA PRIMERA

R-0 R-0

R-2

2 Uds.

PA-1

2 Uds.

V-3 V-4 V-5

1 Ud. 2 Uds. 1 Ud.

V-3V-4V-4 V-5

PM-2 PM-2

PA-1PA-1

PM-3 PM-3 PM-3 PM-3

PA-2

1 Uds.

PA-1

B-1

1 Ud.

1
.
2
0

1
.
0
5

C A R P I N T E R Í A S  D E  A L U M I N I O

C A R P I N T E R Í A S  D E  A C E R O  G A L V A N I Z A D O

C A R P I N T E R Í A S  D E  A L U M I N I O

1.90

B-1

PM-2

2 Uds. con cerradura

PM-1

1 Uds. con cerradura

C A R P I N T E R Í A S  D E  M A D E R A

PM-3

4 Uds. con cerradura

PM-2

2 Uds. con cerradura

BARANDILLAS

PASAMANOS

DETALLE DE PASAMANO
E/.1:5

COTAS EN mm.

PERFIL L 40.4 mm.

Ø8 CADA 80 cm.

1
.
9
8

1.91 1.85 1.98

0
.
6
5

V
-
6

V
-
6

2
.
5
3

2
.
0
8

2
.
0
8

1.05

1.60

1.12 1.23

1.23
1.00

1.00 1.00

V-6

2 Uds.

2.00

0
.
6
5

2
.
5
4

C A R P I N T E R Í A S  D E  M A D E R A

2
.
0
8

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

DE REFORMA DE EDIFICIO C EN CALLE

FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

CGA. NOVIEMBRE  2016.

REJA DE  ACERO LAMINADO

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA

R-2 R-2
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IV. PLIEGO DE CONDICCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

CAPITULO I. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAPITULO II. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

2.1. CONDICIONES GENERALES

2.1.1. Calidad de los materiales

2.1.2. Pruebas y ensayos de los materiales

2.1.3. Materiales no consignados en proyecto

2.1.4. Condiciones generales de ejecución

2.2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

2.2.1. Materiales para hormigones y morteros

2.2.2. Acero

2.2.3. Materiales auxiliares de hormigones

2.2.4. Encofrados y cimbras

2.2.5. Aglomerantes, excluido cemento

2.2.6. Materiales de cubierta

2.2.7. Materiales para fábrica y forjados

2.2.8. Materiales para solados y alicatados

2.2.9. Carpintería de taller

2.2.10. Carpintería metálica

2.2.11. Pintura

2.2.12. Colores, aceites, barnices, etc.

CAPITULO III. PRESCRIPCIONES DE EJECUCIÓN POR UDS. DE OBRA, VERIFICACIONES Y MANTENIMIENTO EN

EDIFICIO TERMINADO.

3.1 Actuaciones previas

3.1.1 Derribos

3.1.1.1 Derribo de fachadas y particiones

3.2 Acondicionamiento y cimentación

3.2.1 Movimiento de tierras

3.2.1.1 Explanaciones

3.2.1.2 Transportes de tierras y escombros

3.2.1.3 Zanjas y pozos

3.2.2 Cimentaciones directas

3.2.2.1 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)

3.3 Estructuras

3.3.1 Fábrica estructural

3.3.2 Estructuras de hormigón (armado y pretensado)
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3.4 Cubiertas

3.4.1 Cubiertas planas

3.5 Fachadas y particiones

3.5.1 Fachadas de fábrica

3.5.1.1 Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigón

3.5.2 Huecos

3.5.2.1 Carpinterías

3.5.2.2 Acristalamientos

3.5.3 Particiones

3.5.3.1 Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón

3.6 Revestimientos

3.6.1 Revestimiento de paramentos

3.6.1.1 Alicatados

3.6.1.2 Aplacados

3.6.1.3 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos

3.6.2 Revestimientos de suelos y escaleras

3.6.2.1 Revestimientos pétreos para suelos y escaleras

3.6.3 Falsos techos

3.7. Pintura

3.8. Precauciones a adoptar

3.9. Controles de obra

ANEXOS

ANEXO 1. INSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE

ANEXO 2. CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS DB SI
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  PARTICULARES

CAPITULO I. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TR ABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

CAMINOS Y ACCESOS

EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante

la ejecución de la obra. La Dirección Facultativa, en adelante D.F. podrá exigir su modificación o mejora.

REPLANTEO

EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas, señalando Ias referencias principales que mantendrá

como base de ulteriores replanteos parciales. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación de la D.F. y una vez haya sido dada su conformidad preparará un

acta acompañada de un plano para constancia de esa aprobación, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de

este trámite.

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE LOS TRABAJOS

EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el pliego de condiciones particulares, desarrollándolas en

Ia  forma  necesaria  para  que  dentro  de  los  períodos  parciales  en  aquél  señalados  queden  ejecutados  los  trabajos

correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo marcado en el contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la D.F. del comienzo de los trabajos al menos con tres

días de antelación. 

ORDEN DE LOS TRABAJOS

En general,  Ia  determinación del  orden de los  trabajos  es facultad de la  contrata,  salvo  aquellos  casos en que,  por

circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan

sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el

Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias.

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los

planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose:

uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que

deberán  ir  suficientemente  acotados,  se  considerarán  documentos  indispensables  e  irrecusables  para  efectuar  las

mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS

EI  Constructor  debe emplear  los  materiales  que  cumplan  las  condiciones  exigidas  en  las  "Condiciones  generales  y

particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de

acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos que ha

contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los

materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete Arquitecto

Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que

siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos

ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en

el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá

disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas

de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará

la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá.

VICIOS OCULTOS

Si  el  Aparejador  o  Arquitecto  Técnico  tuviese  fundadas  razones  para  creer  en  la  existencia  de  vicios  ocultos  de

construcción en las  obras  ejecutadas,  ordenará  efectuar  en cualquier  tiempo,  y  antes  de la  recepción  definitiva,  los

ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la

circunstancia al Arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario

serán a cargo de la Propiedad.

DE MATERIALES Y DE APARATOS. SU PROCEDENCIA

EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca

conveniente,  excepto  en  los  casos  en  que el  Pliego  Particular  de  Condiciones  Técnicas  preceptúe una procedencia

determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto

Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones

sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

El Constructor presentará a la dirección facultativa las muestras de los materiales siempre con la suficiente antelación,

prevista en el Calendario de la Obra.
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CAPITULO II. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES

2.1. CONDICIONES GENERALES

2.1.1. Calidad de los materiales .- Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán

las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.

2.1.2. Pruebas y ensayos de materiales . Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los

análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya

sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será

rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.

2.1.3. Materiales no consignados en proyecto . Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista

derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

2.1.4.   Condiciones  generales  de  ejecución .  Todos  los  trabajos,  incluidos  en  el  presente  proyecto  se  ejecutarán

esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el

vigente Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura, y cumpliendo estrictamente las

instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta,

para variar esa esmerada ejecución ni la calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de

obra, ni pretender proyectos adicionales.

2.2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

2.2.1. Materiales para hormigones y morteros.

Áridos.

Generalidades: La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y

durabilidad del  hormigón,  así como las restantes características que se exijan  a éste  en el  Pliego de Prescripciones

Técnicas Particulares.

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales,

machacados  u  otros  productos  cuyo  empleo  se  encuentre  sancionado  por  la  práctica  o  resulte  aconsejable  como

consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE.

Cuando  no se tengan antecedentes  sobre  la  utilización de los  áridos  disponibles,  o  se  vayan a  emplear  para  otras

aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis

mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso.

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5

UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido'

cuando no  hay  lugar  a  confusiones),  aquel  que,  de  por  si  o  por  mezcla,  posee las  proporciones  de arena y  grava

adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere.

Limitación de tamaño: Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE. 
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Agua para amasado: 

Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:

Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).

Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58.

Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58.

Ión cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60.

Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).

Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58.

Demás prescripciones de la EHE.

Aditivos: 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o líquidos, excepto cemento,

áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en

especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes límites:

Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso

del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso

del cemento.

Si  se  usan  aireantes  para  hormigones  normales  su  proporción  será  tal  que  la  disminución  de  residentes  a

compresión producida por la inclusión del  aireante  sea inferior  al  veinte por ciento (20%).  En ningún caso la

proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.

En caso de empleo de colorantes,  la proporción será inferior  al  diez  por ciento del peso del  cemento. No se

emplearán colorantes orgánicos.

Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE.

Cemento.

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones

técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto

del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas

calidades y procedencias.

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las

condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los
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métodos  de  ensayo  serán  los  detallados  en  el  citado  “Pliego  General  de  Condiciones  para  la  Recepción  de

Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados.

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 

2.2.2.  Acero.

Acero de alta adherencia en redondos para armaduras. 

Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán

ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).

EI módulo de elasticidad será igual  o mayor de dos millones cien mil  kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000

kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos décimas

por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil

doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2)  Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión

deformación.

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.

Acero laminado. 

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos

laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los

aceros  establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en

caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural

conformadas en frío. 

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del

CTE.

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No

presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%).

2.2.3. Materiales auxiliares de hormigones.

Productos para curado de hormigones.

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada,

depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización.

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta

capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación.

Desencofrantes.
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Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre

éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado

por la dirección facultativa, sin cuyo requisito no se podrán utilizar.

2.2.4. Encofrados y cimbras.

Podrán ser de fábrica de ladrillo, madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la

deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de

acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de

longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada.

2.2.5. Aglomerantes excluido cemento.

Yeso negro.

Deberá cumplir las siguientes condiciones:

EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento en peso.

EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos.

En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento.

En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento.

Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de

10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo.

La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del  ensayo a flexión, será como

mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en

un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una

muestra de 10 Kg. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065.

2.2.6.  Materiales de cubierta.

Impermeabilizantes.

Las  láminas  impermeabilizantes  serán  bituminosas.  Las  láminas  y  las  imprimaciones  deberán  llevar  una  etiqueta

identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de

Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del

Ministerio de la Vivienda.

Se ajustarán al sistema aceptado por el DB correspondiente del CTE, sobre materiales bituminosos modificados teniendo

concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

2.2.7. Materiales para fábrica y forjados. 

Fábrica de ladrillo.

 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F

Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2.

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88.
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Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los

ladrillos será como mínimo:

L. macizos = 100 Kg/cm2

L. perforados = 100 Kg/cm2

L. huecos = 50 Kg/cm2

Viguetas prefabricadas.

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la autorización de uso del

M.O.P. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito.

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias

siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecución se adaptarán a la vigente EHE.

Bovedillas.

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

2.2.8.  Materiales para solados y alicatados.

Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o

mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. Los áridos estarán

limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE

41060.

Las tolerancias en dimensiones serán:

1.- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos.

2.- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos.

3.- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no será

inferior a los valores indicados a continuación.

4.- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma,

el lado mínimo del cuadrado circunscrito.

5.- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en las

destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros.

6.- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de más/menos

medio milímetro.

7.- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos.

8.- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al quince por

ciento.

9.- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo y con

arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda

capa tratándose de baldosas para interiores de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar

tráfico.

10.- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco unidades por

cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número

de desechadas no exceda del cinco por ciento.
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Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un canto romo y sus

dimensiones serán de 40 cm de largo por la altura que definida en planos, para cada caso. Las exigencias técnicas

serán análogas a las del material de solado.

Azulejos.

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido

variado que sirve para revestir paramentos.

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta, y resistentes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y

duración.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La

superficie de los azulejos será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate.

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto romo, largo o

corto,  o  un terminal  de  esquina izquierda  o  derecha,  o  un terminal  de  ángulo  entrante  con aparejo  vertical  u

horizontal.

- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero por ciento en más, para los de

primera clase.

- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a

una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación

del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual.

Baldosas y losas de mármol u otras piedras naturales.

Los mármoles y otras piedras naturales deben de estar exentos de defectos generales tales como pelos, grietas,

coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las

canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados.

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se

ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

Rodapiés de mármol u otras piedras naturales.

Las piezas de rodapié, en general, estarán hechas del mismo material que las de solado, según quede expresado en

planos; tendrán un canto romo. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol u otras piedras

naturales.

2.2.9. Carpintería de taller.

Puertas de madera.

Las  puertas  de  madera  que  se  emplean en  Ia  obra  deberán  tener  la  aprobación  del  Ministerio  de  Industria,  Ia

autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C.

Cercos.
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Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm.

2.2.10. Carpintería metálica.

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán

todas Ias prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que presenten

algún defecto de fabricación.

2.2.11.- Pinturas.

Pintura plástica.

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y

colores resistentes.

Colores, aceites, barnices, etc.

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las

condiciones siguientes:

-Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.

-Fijeza en su tinta.

-Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

-Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.

-Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones:

-Ser inalterables por la acción del aire.

-Conservar la fijeza de los colores.

-Transparencia y color perfectos.

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será

amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias

extrañas.
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CAPITULO III: PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA, VERIFICACIONES Y

MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO TERMINADO. 

1. Actuaciones previas

1.1 Derribos

Descripción

Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o no la

carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de

las edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes del

edificio. Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas

tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio

público que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se

desinsectará o desinfectará si  es un edificio abandonado.  Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales

combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se

dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios.

Proceso de ejecución

• Ejecución

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo.

- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos:

Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general corresponde al

orden inverso seguido para la construcción.

Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso de

explosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elementos

fácilmente combustibles.

Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de la

alcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar

contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte del

edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina.

Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las operaciones de

derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños

en las construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos

se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar.

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones

que incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al

suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo

suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos

de suspensión. En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán
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escombros  ni  se  apoyarán  elementos  contra  vallas,  muros  y  soportes,  propios  o  medianeros,  mientras  éstos  deban

permanecer  en  pie.  Tampoco  se  depositarán  escombros  sobre  andamios.  Se  procurará  en  todo  momento  evitar  la

acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio.

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos

de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.

Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos

seguidamente.

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. Las

grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el

fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga

a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno.

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben

quedar  elementos del  edificio en estado inestable, que el  viento,  las  condiciones atmosféricas u otras causas puedan

provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que

puedan ser afectados por aquella.

- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m,

distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o

restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona.

Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro.

Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y

de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el

transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su

sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales.

Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un

espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.

Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la

documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la

medianería.

En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio,

y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de

llama como medio de demolición.

• Condiciones de terminación

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve

que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la

limpieza del solar.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se

dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.

Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios próximos se paralizarán los trabajos, y se avisará a la

dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.

Conservación y mantenimiento 

Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones colindantes para observar las lesiones

que hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.
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1.1.1 Derribo de fachadas y particiones

Descripción

Demolición de las fachadas, particiones y carpinterías de un edificio.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.

Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura de los

mismos. Si la apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se descargará el mismo, apeando

los elementos que apoyan en el muro y a continuación se adintelará el hueco antes de proceder a la demolición total.

Proceso de ejecución

• Ejecución

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.

Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de demolición se efectuará,

en general,  de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya

personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

- Levantado de carpintería y cerrajería:

Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar  la demolición de las fábricas, con la finalidad de

aprovecharlos, si así está estipulado en el proyecto. Se desmontarán aquellas partes de la carpintería que no están recibidas

en las  fábricas.  Generalmente  por  procedimientos no mecánicos,  se  separarán  las  partes de la  carpintería  que estén

empotradas en las fábricas. Se retirará la carpintería conforme se recupere. Es conveniente no desmontar los cercos de los

huecos, ya que de por sí constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados,

evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. Los cercos se desmontarán, en general,

cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados. Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en

plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas

y se dispondrán protecciones provisionales en los huecos que den al vacío.

- Demolición de tabiques:

Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. Cuando el forjado

haya cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba

hacia abajo. La tabiquería interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y efectuando el

vuelco por empuje, que se hará por encima del punto de gravedad.

- Demolición de cerramientos:

Se demolerán, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido el forjado superior o cubierta y

antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. El vuelco sólo podrá realizarse para elementos que se

puedan despiezar, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será

necesario previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, hacer rozas inferiores de un tercio de su espesor o anular los

anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. 

- Demolición de cerramiento prefabricado:

Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente los vidrios. Se podrá

desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debilite con ello a los  elementos estructurales,

disponiendo en este caso protecciones provisionales en los huecos que den al vacío.

- Apertura de huecos:

Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va a realizar en un

forjado,  se  apeará  previamente,  pasando  a  continuación  a  la  demolición  de  la  zona  prevista,  arriostrando  aquellos

elementos.
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2          Acondicionamiento y cimentación

2.1 Movimiento de tierras

2.1.1 Explanaciones

Descripción

Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por los planos donde

habrá de realizarse otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada.

Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra vegetal.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas

El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación.

Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan

verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas,

cuya solución no figure en la documentación técnica.

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de

las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario.

La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y

de la profundidad del corte.

Proceso de ejecución

• Ejecución

Replanteo:

Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar.

En general:

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del

terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad

de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación,

erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. Con temperaturas menores de 2 ºC se

suspenderán los trabajos.

Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal:

Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que acoten las zonas

de arbolado o vegetación destinadas a permanecer en su sitio. Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro

serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm

bajo la superficie natural del terreno. Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con

material análogo al suelo que haya quedado descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno

existente. La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá

y se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene la dirección

facultativa.

Sostenimiento y entibaciones:

Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y aplicar

oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de
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impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no

estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. Las uniones entre piezas de

entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los

taludes verticales antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se

colocarán cinturones  horizontales  de  entibación,  formados  por  dos  o  tres  tablas  horizontales,  sostenidas  por  tablones

verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación se ejecute con tablas

verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo,

sosteniendo  las  paredes  con tablas  de  2  m,  dispuestas  verticalmente,  quedando sujetas  por  marcos  horizontales.  Se

recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una función de

rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja.

En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras.

La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se dispondrán

con su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que la separación real entre

cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán

vibrar  al  golpearlos.  Se impedirá  mediante  taquetes clavados  el  deslizamiento  de codales,  cabeceros y  tensores.  Los

empalmes de cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta.

En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar cada

franja, dejando empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se

haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de arena fina, se deberán emplear gruesas planchas de

entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa.

Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar,  que figuren con esta circunstancia en la

documentación  técnica.  Diariamente  y  antes  de  comenzar  los  trabajos  se  revisará  el  estado  de  las  entibaciones,

reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después

de interrupciones de trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas.

Evacuación de las aguas y agotamientos:

Se  adoptarán  las  medidas  necesarias  para  mantener  libre  de  agua  la  zona  de  las  excavaciones.  Las  aguas

superficiales serán desviadas  y  encauzadas  antes de que alcancen las  proximidades  de los  taludes  o  paredes  de la

excavación, para evitar  que la estabilidad del terreno pueda quedar  disminuida por un incremento de presión del agua

intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.1, será preceptivo disponer un

adecuado sistema de protección de escorrentías superficiales que pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite

la acumulación de agua en el trasdós del talud.

Desmontes:

Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez

excavado  un  nivel  descenderá  la  máquina  hasta  el  siguiente  nivel,  ejecutando  la  misma operación  hasta  la  cota  de

profundidad de la explanación. La diferencia de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. En bordes con

estructura de contención, previamente realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin

excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en

ese borde, a la franja inferior. En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y

coronación  a  ambos  lados,  en  una  longitud  igual  o  mayor  que  1/4  de  la  altura  de  la  franja  ataluzada.  Cuando  las

excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m. Cuando el terreno natural

tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia

adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación

de la máquina.

Empleo de los productos de excavación:

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y demás usos fijados

en el proyecto. Las rocas que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse.

Excavación en roca:
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Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se

pondrá especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada.

Terraplenes:

En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y

como mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el

relleno y el  terreno,  se escarificará éste. Si el  terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas

blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. Sobre la base preparada del terraplén, regada

uniformemente  y  compactada,  se  extenderán  tongadas  sucesivas,  de  anchura  y  espesor  uniforme,  paralelas  a  la

explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los materiales de cada tongada serán de

características uniformes. Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras

capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras.

Salvo prescripción contraria, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa.

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma que el humedecimiento sea

uniforme. En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compactación

prevista, se tomarán las medidas adecuadas para su desecación.

Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. Los bordes

con estructuras de contención se compactarán con compactador de arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán

todas las aristas en una longitud no menor que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en

los últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca del 100 %. La

última tongada se realizará con material seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse

al  final  unas pasadas sin aplicar vibración,  para corregir  las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la

vibración, y sellar la superficie.

El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. Según el CTE DB SE

C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en tongadas de espesor limitado y

compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. Sobre las capas en ejecución deberá

prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no fuera factible, el tráfico

que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la

superficie.

Taludes:

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión

prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final.

Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia

debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el

tiempo mínimo indispensable, y el material del relleno se compactará cuidadosamente.

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial  del talud, tales como plantaciones

superficiales,  revestimiento,  cunetas  de  guarda,  etc.,  dichos  trabajos  se  realizarán  inmediatamente  después  de  la

excavación del talud. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales junto a bordes de coronación de taludes,

salvo autorización expresa.

Caballeros o depósitos de tierra:

El  material  vertido  en caballeros  no  se podrá  colocar  de  forma que  represente  un  peligro  para  construcciones

existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas, y taludes

estables que eviten cualquier derrumbamiento. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos o de sus características,

emanaciones de gas, restos de construcciones,  valores arqueológicos, se parará  la obra,  al  menos en este tajo,  y se

comunicará a la dirección facultativa.
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• Tolerancias admisibles

Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales.

• Condiciones de terminación

La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables.

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

• Control de ejecución

Puntos de observación:

- Limpieza y desbroce del terreno.

Situación del elemento.

Cota de la explanación.

Situación de vértices del perímetro.

Distancias relativas a otros elementos.

Forma y dimensiones del elemento.

Horizontalidad: nivelación de la explanada.

Altura: grosor de la franja excavada.

Condiciones de borde exterior.

Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos vegetales y restos susceptibles de

pudrición.

- Retirada de tierra vegetal.

Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.

- Desmontes.

Control  geométrico:  se  comprobarán,  en  relación  con  los  planos,  las  cotas  de  replanteo  del  eje,  bordes  de  la

explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo.

- Base del terraplén.

Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo.

Nivelación de la explanada.

Densidad del relleno del núcleo y de coronación.

- Entibación de zanja.

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.

Se comprobará una escuadría,  y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores,

superiores y/o distintas a las especificadas.

Conservación y mantenimiento

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el

conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Terraplenes: se

mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en su

coronación, contra la acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos; asimismo, se

cortará el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte de éstas

sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se

concentrarán cargas excesivas  junto  a la  parte superior  de bordes  ataluzados  ni  se modificará la  geometría  del  talud

socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la dirección

facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. No se depositarán basuras, escombros o

productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes expuestos a erosión potencial deberán protegerse

para garantizar la permanencia de su adecuado nivel de seguridad.
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2.1.2 Transportes de tierras y escombros

Descripción

Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación.

Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar

alguna de las siguientes medidas:

Desvío de la línea.

Corte de la corriente eléctrica.

Protección de la zona mediante apantallados.

Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica.

Proceso de ejecución

• Ejecución

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una

persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar,

siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m.

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de

visibilidad estará  auxiliado  por  otro  operario  en el  exterior  del  vehículo.  Se extremarán  estas precauciones  cuando  el

vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de

evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m,

ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o

curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados.

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de

longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno.

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el

camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de

carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose

previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.

2.1.3 Zanjas y pozos

Descripción

Excavaciones  abiertas  y  asentadas  en  el  terreno,  accesibles  a  operarios,  realizadas  con  medios  manuales  o

mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m.

Código Seguro De
Verificación:

e0GTwbJBEiM6o8O9o5iQDQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 14/11/2016 14:26:27

Observaciones Página 209/272

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma

https://portal.dipusevilla.es/vfirma


Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos

son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del

mismo.

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan

ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego,

tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de

las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de

entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte.

Cuando  las  excavaciones  afecten  a  construcciones  existentes,  se  hará  previamente  un  estudio  en cuanto  a  la

necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos.

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones

que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del

borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por

la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los

puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación,

profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la

profundidad de la zanja.

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a

fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.

Proceso de ejecución

• Ejecución

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La

excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel

o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se

disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el

momento de hormigonar.

- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones):

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se

produzcan,  y  adoptando  las  soluciones  previstas  para  el  saneamiento  de  las  profundas.  Cuando  los  taludes  de  las

excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la

excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o

terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de

cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de

ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a

la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja,

aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una

separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm.

- Pozos y zanjas:

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las

características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones
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fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección

facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.

Los pozos,  junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se  excavarán  con las  siguientes

prevenciones:

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos;

- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible;

- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada;

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas

aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas.

No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan

rellenado compactando el terreno.

Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario:

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;

- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja

en ese punto.

En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se

realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los

bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de

cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial

más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del

talud,  los  bataches  se  iniciarán  por  uno  de  los  extremos,  en  excavación  alternada.  No  se  acumulará  el  terreno  de

excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos

veces su profundidad.

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente

profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante.

- Refino, limpieza y nivelación.

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en

la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre

recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto

de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por

lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y

las condiciones climatológicas del sitio.

• Tolerancias admisibles

Comprobación final:

El  fondo  y  paredes  de  las  zanjas  y  pozos  terminados,  tendrán  las  formas  y  dimensiones  exigidas,  con  las

modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies

teóricas.

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios

mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección

facultativa.

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de

la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera.

• Condiciones de terminación

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación,

libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad.

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de

constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el

proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente.
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Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

Puntos de observación:

- Replanteo:

Cotas entre ejes.

Dimensiones en planta.

Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ± 10 cm.

- Durante la excavación del terreno:

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.

Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.

Comprobación de la cota del fondo.

Excavación colindante a medianerías. Precauciones.

Nivel freático en relación con lo previsto.

Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.

Agresividad del terreno y/o del agua freática.

Pozos. Entibación en su caso.

- Entibación de zanja:

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.

Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores

y/o distintas a las especificadas.

- Entibación de pozo:

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías, separaciones

y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

Conservación y mantenimiento

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a

su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o

conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja

excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de

escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales,

comenzando por la parte inferior del corte.

2.2 Cimentaciones directas

2.2.1 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de ata do)

Descripción

Cimentaciones directas de hormigón en masa o armado destinados a transmitir al terreno, y repartir en un plano de

apoyo horizontal, las cargas de uno o varios pilares de la estructura, de los forjados y de los muros de carga, de sótano, de

cerramiento o de arriostramiento, pertenecientes a estructuras de edificación.

Tipos de zapatas:

- Zapata aislada: como cimentación de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina.

- Zapata combinada: como cimentación de dos ó más pilares contiguos.

- Zapata corrida: como cimentación de alineaciones de tres o más pilares, muros o forjados.

Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos: 

- Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la Norma de

Construcción Sismorresistente NCSE vigente.

- Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianería y esquina) y las contiguas, para resistir

momentos aplicados por muros o pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas: soporte

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose

su profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos,

teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como escorrentías y heladas, así como las

oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota más baja previsible

de éste,  con el  fin de evitar  que el  terreno  por  debajo  del  cimiento se vea afectado por  posibles corrientes,  lavados,

variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de

0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante.

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y si stemas constructivos 

Se tomarán  las  precauciones  necesarias  en  terrenos  agresivos  o  con  presencia  de  agua  que  pueda  contener

sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo

con el artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Estas medidas incluyen la adecuada

elección del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de

recubrimiento de las armaduras, etc.

Las  incompatibilidades  en  cuanto  a  los  componentes  del  hormigón,  cementos,  agua,  áridos  y  aditivos  son  las

especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o curado del

hormigón armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos que procedan de rocas blandas, friables o

porosas o que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (artículo 28.1); se prohíbe la utilización

de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes que favorezcan la corrosión (artículo 29.1); se

limita la cantidad de ion cloruro total aportado por las componentes del hormigón para proteger las armaduras frente a la

corrosión (artículo 30.1), etc.

Proceso de ejecución

•  Ejecución 

- Información previa:

Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de

terreno donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no

se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con

el posible descalce del cimiento.

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en

el proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la

obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de obra. Si el suelo

situado  debajo  de  las  zapatas  difiere  del  encontrado  durante  el  estudio  geotécnico  (contiene  bolsadas  blandas  no

detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas.

- Excavación:

Las  zanjas  y  pozos  de  cimentación  tendrán  las  dimensiones  fijadas  en  el  proyecto  y  se  realizarán  según  las

indicaciones establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas y pozos.

La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la dirección facultativa ordene por

escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.

Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más profundos, por lo

menos cada 10 m.

Para  la  excavación  se  adoptarán  las  precauciones  necesarias  en  función  de  las  distancias  a  las  edificaciones

colindantes y del tipo de terreno para evitar al máximo la alteración de sus características mecánicas. 
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Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de

cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, serán

excavados  y sustituidos  por un suelo de relleno compactado convenientemente,  de una compresibilidad sensiblemente

equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa.

Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de las tierras

entre  los  dos  niveles  distintos.  La  inclinación  de  los  taludes  de  separación  entre  estas  zapatas  se  ajustará  a  las

características del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los bordes inferiores entre dos

zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V en suelos

flojos a medios.

Para excavar  en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el  agotamiento de ésta durante toda la

ejecución de los trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas.

En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad próximo al límite

líquido,  se procederá a un saneamiento  temporal  del  fondo de la zanja,  por absorción capilar  del  agua del  suelo con

materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de hormigonado.

En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como

para que el  contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario

proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje.

Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, con

empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos.

Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 5 cm por

metro. Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la

medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocación de la

grava,  en su caso se dispondrá un geotextil  en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar la

migración de materiales finos.

La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de

ejecutar  la  capa de  hormigón de  limpieza,  especialmente  en terrenos  arcillosos.  Si  no fuera  posible,  debe  dejarse la

excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado

para hormigonar.

El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y

se limpiará y apisonará ligeramente.

- Hormigón de limpieza:

Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, con

un espesor mínimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de

suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos

en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto para la base de las zapatas y

las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra.

El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes

irregularidades.

- Colocación de las armaduras y hormigonado.

La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras seguirán

las indicaciones de la EHE y de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón.

Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02.

Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras del artículo

59.8 de la EHE: el canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25

cm, si son de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de

30 cm.

El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el terreno

y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos

serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de

exposición, de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para

garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se apoyarán
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sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y

66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre  camillas  metálicas que después  del  hormigonado queden en contacto con la

superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50

diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del

emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el

movimiento horizontal de la parrilla del fondo.

La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 5.3. Electricidad: baja

tensión y puesta a tierra.

El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata,

evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución

sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar

los desprendimientos.

Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez.

En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas rígidas y

muros de esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares.

En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite establecidos,

la zapata corrida será pasante, en caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes. Además

las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros.

No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua transformadas

en hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la zapata cuando se haya producido el deshielo completo, o

bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado.

- Precauciones:

Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los aterramientos,

durante y después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse inundaciones de

las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista

de las obras, que puedan comprometer su estabilidad.

• Tolerancias admisibles

- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas: 

±2% de la dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de 50 mm.

- Niveles:

Cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm;

Cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm;

Espesor del hormigón de limpieza: -30 mm.

- Dimensiones en planta:

Zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm;

Zapatas hormigonadas contra el terreno:

Dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm;

Dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm;

Dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm.

£ ³- Dimensiones de la sección transversal: +5%  120 mm; -5%  20 mm.

- Planeidad:

±Del hormigón de limpieza: 16 mm;

±De la cara superior del cimiento: 16 mm;

±De caras laterales (para cimientos encofrados): 16 mm.

• Condiciones de terminación

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para

la reparación de defectos y limpieza de las mismas.

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón

fresco resulte dañado. Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas

calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón.
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Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos

puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar

de noche.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución 

Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta.

Puntos de observación:

Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución:

- Comprobación y control de materiales.

- Replanteo de ejes:

Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas.

Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas.

Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras.

- Excavación del terreno:

Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto.

Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc.

Comprobación de la cota de fondo.

Posición del nivel freático, agresividad del agua freática.

Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc.

Presencia de corrientes subterráneas.

Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.

- Operaciones previas a la ejecución:

Eliminación del agua de la excavación (en su caso).

Rasanteo del fondo de la excavación.

Colocación de encofrados laterales, en su caso.

Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.

Hormigón de limpieza. Nivelación.

No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.

- Colocación de armaduras:

Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto.

Recubrimientos exigidos en proyecto. 

Separación de la armadura inferior del fondo.

Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil).

Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación de su longitud.

Dispositivos de anclaje de las armaduras. 

- Impermeabilizaciones previstas.

- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto.

- Curado del hormigón.

- Juntas.

- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes.

- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales.

• Ensayos y pruebas

Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y XVI de la

EHE. Entre ellos:

- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso: 

Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl-

Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc).

Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas.

Aditivos: análisis de su composición.
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- Ensayos de control del hormigón:

Ensayo de consistencia.

Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua.

Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control.

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra:

Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, alargamiento

de rotura en armaduras pasivas.

Conservación y mantenimiento

Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen

estado  de  la  cimentación.  Para  ello,  entre  otras  cosas,  se  adoptarán  las  disposiciones  necesarias  para  asegurar  su

protección contra los aterramientos y para garantizar la evacuación de aguas, caso de producirse inundaciones, ya que

éstas podrían provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la circulación sobre el hormigón fresco.

No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han tenido en cuenta en el

proyecto.

En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que puedan ocasionar

bajo las cimentaciones, así como la presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial.

Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por construcciones

próximas,  excavaciones,  servicios  o  instalaciones,  será necesario  el  dictamen de la dirección facultativa,  con el  fin de

adoptar las medidas oportunas. 

Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio,

deberá procederse a la observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos

resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno,

su importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentación, la dirección facultativa propondrá los refuerzos o

recalces que deban realizarse.

No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, tales como perforaciones

que reduzcan su capacidad resistente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes y excavaciones

importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en peligro su estabilidad.

Las cargas que actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el proyecto. Para ello los sótanos

no deben dedicarse a otro uso que para el que fueran proyectados, ni se almacenarán en ellos materiales que puedan ser

dañinos  para  los  hormigones.  Cualquier  modificación  debe  ser  autorizada  por  la  dirección  facultativa  e  incluida en  la

documentación de obra.

3 Estructuras

3.1 Fábrica estructural

Descripción

Muros resistentes y de arriostramiento realizados a partir de piezas relativamente pequeñas, tomadas con mortero de

cemento y/o cal,  arena,  agua y a veces aditivos,  pudiendo incorporar  armaduras activas o pasivas en los morteros  o

refuerzos de hormigón armado. Los paramentos pueden quedar sin revestir, o revestidos.

Será de aplicación todo lo que le afecte de las subsecciones 5.1 Fachadas de fábricas y 5.5 Particiones según su

función secundaria.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
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Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas: soporte

Se tomarán medidas protectoras para las fábricas que puedan ser dañadas por efecto de la humedad en contacto con

el terreno, si no están definidas en el proyecto. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2, por ejemplo, si el muro es de

fachada, en la base debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por

encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el

mismo efecto. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.1.3.1, la superficie en que se haya de disponer la imprimación deberá

estar lisa y limpia; sobre la barrera debe disponerse una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo

Cuando sea previsible que el terreno contenga sustancias químicas agresivas para la fábrica, ésta se construirá con

materiales resistentes a dichas sustancias o bien se protegerá de modo que quede aislada de las sustancias químicas

agresivas.

La base de la zapata corrida de un muro será  horizontal.  Estará situada en un solo  plano cuando sea posible

económicamente; en caso contrario, se distribuirá en banqueos con uniformidad. En caso de cimentar con zapatas aisladas,

las cabezas de éstas se enlazarán con una viga de hormigón armado. En caso de cimentación por pilotes, se enlazarán con

una viga empotrada en ellos.

Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con pintura antioxidante, antes de su

colocación

En las obras importantes con retrasos o paradas muy prolongadas, la dirección facultativa debe tener en cuenta las

acciones  sísmicas que se puedan presentar  y  que,  en  caso de destrucción  o  daño  por  sismo,  pudieran  dar  lugar  a

consecuencias graves. El director de obra comprobará que las prescripciones y los detalles estructurales mostrados en los

planos satisfacen los niveles de ductilidad especificados y que se respetan durante la ejecución de la obra. En cualquier

caso, una estructura de muros se considerará una solución “no dúctil”, incluso aunque se dispongan los refuerzos que se

prescriben en la norma sismorresistente (NCSE-02).

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos

Se evitará el contacto entre metales de diferente potencial electrovalente para impedir el inicio de posibles procesos

de corrosión electroquímica;  también se evitará  su contacto con materiales de albañilería  que tengan comportamiento

higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química.

Proceso de ejecución

• Ejecución

Según el CTE DB SE F, apartado 8.2.1, el proyecto especifica la clase de categoría de ejecución: A, B y C. En los

elementos de fábrica armada se especificará sólo clases A o B. En los elementos de fábrica pretensada se especificará

clase A.

Categoría A: las piezas disponen de certificación de sus especificaciones en cuanto a tipo y grupo, dimensiones y

tolerancias, resistencia normalizada, succión, y retracción o expansión por humedad. El mortero dispone de especificaciones

sobre su resistencia a la compresión y a la flexotracción a 7 y 28 días. La fábrica dispone de un certificado de ensayos

previos a compresión según la norma UNE EN 1052-1:1999, a tracción y a corte según la norma UNE EN 1052-4:2001. Se

realiza una visita diaria de la obra. Control y supervisión continuados por el constructor. 

Categoría B: las piezas disponen de certificación de sus especificaciones en cuanto a tipo y grupo, dimensiones y

tolerancias, y resistencia normalizada. El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresión y a la

flexotracción a 28 días. Se realiza una visita diaria de la obra. Control y supervisión continuados por el constructor. 

Categoría C: cuando no se cumpla alguno de los requisitos de la categoría B.

- Replanteo.

Será necesaria la verificación del replanteo por la dirección facultativa. Se replanteará en primer lugar la fábrica a

realizar. Posteriormente para el alzado de la fábrica se colocarán en cada esquina de la planta una mira recta y aplomada,

con la referencias precisas a las alturas de las hiladas, y se procederá al tendido de los cordeles entre las miras, apoyadas

sobre sus marcas, que se elevarán con la altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas.

Se dispondrán juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia y retracción, las

deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas producidas por cargas verticales o laterales, sin que la
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fábrica sufra daños;  según el CTE DB SE F,  apartado 2.2,  tabla 2.1,  para las  fábricas sustentadas, se respetarán las

distancias indicadas en dicha tabla. Siempre que sea posible la junta se proyectará con solape.

- Humectación

Las piezas, fundamentalmente las de arcilla cocida se humedecerán, durante unos minutos, por aspersión o inmersión

antes de su colocación para que no absorban ni cedan agua al mortero.

- Colocación.

Las piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y

el tendel.  No se moverá ninguna pieza después de efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la

posición de una pieza, se quitará, retirando también el mortero.

Los bloques de arcilla cocida aligerada se toman con mortero de cemento sólo en junta horizontal. La junta vertical

está machihembrada para formar los muros resistentes y de arriostramiento.

- Rellenos de juntas.

Si el proyecto especifica llaga llena el mortero debe macizar el grueso total de la pieza en al menos el 40% de su

tizón; se considera hueca en caso contrario. El mortero deberá llenar las juntas, tendel (salvo caso de tendel hueco) y llagas

totalmente. Si después de restregar el ladrillo no quedara alguna junta totalmente llena, se añadirá el mortero. El espesor de

los tendeles y de las llagas de mortero ordinario o ligero no será menor que 8 mm ni mayor que 15 mm, y el de tendeles y

llagas de mortero de junta delgada no será menor que 1 mm ni mayor que 3 mm.

Cuando se especifique la utilización de juntas delgadas, las piezas se asentarán cuidadosamente para que las juntas

mantengan el espesor establecido de manera uniforme. 

El llagueado en su caso, se realizará mientras el mortero esté fresco. 

Sin autorización expresa, en muros de espesor menor que 20 cm, las juntas no se rehundirán en una profundidad

mayor que 5 mm. 

De procederse al  rejuntado,  el  mortero tendrá  las  mismas propiedades que el  de asentar  las  piezas.  Antes del

rejuntado, se cepillará el material suelto, y si es necesario, se humedecerá la fábrica. Cuando se rasque la junta se tendrá

cuidado en dejar la distancia suficiente entre cualquier hueco interior y la cara del mortero.

Para bloques de arcilla cocida aligerada:

No se cortarán las piezas, sino que se utilizarán las debidas piezas complementarias de coordinación modular. Las

juntas  verticales  no  llevarán  mortero  al  ser  machihembradas.  La  separación  entre  juntas  verticales  de  dos  hiladas

consecutivas no será inferior a 7 cm.

Los  muros  deberán  mantenerse  limpios  durante  la  construcción.  Todo  exceso  de  mortero  deberá  ser  retirado,

limpiando la zona a continuación.

- Enjarjes.

Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra, siempre que sea posible y no

de lugar a situaciones intermedias inestables. Cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas, la

que se ejecute primero se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dejará formando alternativamente entrantes,

adarajas y salientes,  endejas.  En las hiladas  consecutivas de un muro,  las  piezas se solaparán para  que el  muro se

comporte como un elemento estructural único. El solape será al menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza y no menor

que 4 cm. En las esquinas o encuentros, el solapo de las piezas no será menor que su tizón; en el resto del muro, pueden

emplearse piezas cortadas para conseguir el solape preciso.

- Dinteles.

Las aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo con la luz a salvar. En los

extremos de los dinteles se dispondrá una armadura de continuidad sobre los apoyos, de una sección no inferior al 50% de

la armadura en el centro del vano y se anclará según el CTE DB SE F, apartado 7.5. La armadura del centro del vano se

prolongará hasta los apoyos, al menos el 25% de su sección, y se anclará según el apartado citado.

- Enlaces.

Enlaces entre muros y forjados:

Cuando se considere que los muros están arriostrados por los forjados, se enlazarán a éstos de forma que se puedan

transmitir las acciones laterales. Las acciones laterales se transmitirán a los elementos arriostrantes o a través de la propia

estructura de los forjados (monolíticos) o mediante vigas perimetrales. Las acciones laterales se pueden transmitir mediante

conectores o por rozamiento. 
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Cuando un forjado carga sobre un muro, la longitud de apoyo será la estructuralmente necesaria pero nunca menor de

6,5 cm (teniendo en cuenta las tolerancias de fabricación y de montaje).

Las llaves de muros capuchinos se dispondrán de modo que queden suficientemente recibidas en ambas hojas (se

considerará satisfecha esta prescripción si se cumple la norma UNE EN 845-1:2005), y su forma y disposición será tal que el

agua no pueda pasar por las llaves de una hoja a otra.

La separación de los elementos de conexión entre muros y forjados no será mayor que 2 m, y en edificios de más de

cuatro plantas de altura no será mayor que 1,25 m. Si el enlace es por rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de

los forjados de hormigón se prolonga hasta el centro del muro o un mínimo de 6,5 cm, siempre que no sea un apoyo

deslizante.

Si es de aplicación la norma sismorresistente (NCSE-02), los forjados de viguetas sueltas, de madera o metálicas,

deberán atarse en todo su perímetro a encadenados horizontales situados en su mismo nivel, para solidarizar la entrega y

conexión de las viguetas con el muro. El atado de las viguetas que discurran paralelas a la pared se extenderá al menos a

las tres viguetas más próximas.

Enlace entre muros:

Es recomendable que los muros que se vinculan se levanten de forma simultánea y debidamente trabados entre sí.

En el caso de muros capuchinos, el número de llaves que vinculan las dos hojas de un muro capuchino no será menor que 2

por m². Si se emplean armaduras de tendel cada elemento de enlace se considerará como una llave. Se colocarán llaves en

cada borde libre y en las jambas de los huecos. Al elegir las llaves se considerará cualquier posible movimiento diferencial

entre las hojas del muro, o entre una hoja y un marco.

En el caso de muros doblados, las dos hojas de un muro doblado se enlazarán eficazmente mediante conectores

capaces  de  transmitir  las  acciones  laterales  entre  las  dos  hojas,  con  un  área  mínima de  300  mm²/m²  de  muro,  con

conectores de acero dispuestos uniformemente en número no menor que 2 conectores/m² de muro.

Algunas formas de armaduras de tendel pueden también actuar como llaves entre las dos hojas de un muro doblado.

En la elección del conector se tendrán en cuenta posibles movimientos diferenciales entre las hojas.

En caso de fábrica de bloque hormigón hueco: los enlaces de los muros en esquina o en cruce se realizarán mediante

encadenado vertical de hormigón armado, que irá anclada a cada forjado y en planta baja a la cimentación. El hormigón se

verterá por tongadas de altura no superior a 1 m, al mismo tiempo que se levantan los muros. Se compactará el hormigón,

llenando todo el hueco entre el encofrado y los bloques. Los bloques que forman las jambas de los huecos de paso o

ventanas serán rellenados con mortero en un ancho del muro igual a la altura del dintel. La formación de dinteles será con

bloques de fondo ciego colocados sobre una sopanda previamente preparada, dejando libre la canal de las piezas para la

colocación de las armaduras y el vertido del hormigón.

En caso de fábrica de bloque de hormigón macizo: los enlaces de los muros en esquina o en cruce se realizarán

mediante  armadura horizontal  de  anclaje  en  forma de  horquilla,  enlazando  alternativamente  en  cada  hilada dispuesta

perpendicularmente a la anterior uno y otro muro.

- Armaduras.

Las barras y las armaduras de tendel se doblarán y se colocarán en la fábrica sin que sufran daños perjudiciales que

puedan afectar al acero, al hormigón, al mortero o a la adherencia entre ellos. 

Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las armaduras de tendel, y depósitos superficiales que

afecten a la adherencia. 

Se emplearán separadores y estribos para mantener las armaduras en su posición y si es necesario, se atará la

armadura con alambre.

Para garantizar la durabilidad de las armaduras:

Recubrimientos de la armadura de tendel:

el espesor mínimo del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior, no será menor que 1,5 cm

el recubrimiento de mortero, por encima y por debajo de la armadura de tendel, no sea menor que 2 mm, incluso para

los morteros de junta delgada

la armadura se dispondrá de modo que se garantice la constancia del recubrimiento.

Los extremos cortados de toda barra  que constituya una armadura,  excepto  las  de acero inoxidable,  tendrán el

recubrimiento que le corresponda en cada caso o la protección equivalente.

En el caso de cámaras rellenas o aparejos distintos de los habituales, el recubrimiento será no menor que 2 cm ni de

su diámetro.
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- Morteros y hormigones de relleno.

Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. El mortero no se ensuciará

durante su manipulación posterior. 

El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el fraguado. El mortero u hormigón que haya

iniciado el fraguado se desechará y no se reutilizará. 

Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su amasado. 

Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de restos de mortero y escombro. El relleno

se realizará por tongadas, asegurando que se macizan todos los huecos y no se segrega el hormigón. La secuencia de las

operaciones conseguirá que la fábrica tenga la resistencia precisa para soportar la presión del hormigón fresco.

En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con antelación suficiente para ejecutar la fábrica sin

entorpecimiento.  Los huecos de fábrica en que se incluye la armadura se irán rellenando con mortero u  hormigón al

levantarse la fábrica.

• Tolerancias admisibles

Según el CTE DB SE F, apartado 8.2, tabla 8.2, cuando en el proyecto no se definan tolerancias de ejecución de

muros verticales, se emplearán los valores sobre tolerancias para elementos de fábrica de dicha tabla:

Desplome en la altura del piso de 2 cm y en la altura total del edificio de 5 cm.

Axialidad de 2 cm

Planeidad en 1 m de 5 mm y en 10 m de 2 cm.

Espesor de la hoja del muro más menos 2,5 cm y del muro capuchino completo más 1 cm.

• Condiciones de terminación

Las fábricas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura.

En muros de carga, para la ejecución de rozas y rebajes, se debe contar con las órdenes de la dirección facultativa,

bien expresas o bien por referencia a detalles del proyecto. Las rozas no afectarán a elementos, como dinteles, anclajes

entre piezas o armaduras. En muros de ejecución reciente, debe esperarse a que el mortero de unión entre piezas haya

endurecido debidamente y a que se haya producido la correspondiente adherencia entre mortero y pieza. 

En fábrica con piezas macizas o perforadas, las rozas que respetan las limitaciones según el CTE DB SE F, tabla 4.8,

no reducen el grueso de cálculo, a efectos de la evaluación de su capacidad. Si es de aplicación la norma sismorresistente

(NCSR-02), en los muros de carga y de arriostramiento sólo se admitirán rozas verticales separadas entre sí por lo menos 2

m y cuya profundidad no excederá de la quinta parte de su espesor. En cualquier caso, el grueso reducido no será inferior a

los valores especificados en el apartado de prescripciones sobre los productos (piezas).

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

- Replanteo:

Comprobación de ejes de muros y ángulos principales.

Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas (cara vista).

Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso.

Juntas estructurales. 

- Ejecución de todo tipo de fábricas:

Comprobación periódica de consistencia en cono de Abrams.

Mojado previo de las piezas unos minutos.

Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos.

Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto.

Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio).

Barrera antihumedad según especificaciones del proyecto.

Armadura libre de sustancias

Ejecución de fábricas de bloques de hormigón o de arcilla cocida aligerada:

Las anteriores

Aplomado de paños.
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Alturas parciales. Niveles de planta. Zunchos.

Tolerancias en la ejecución según el CTE DB SE F, tabla 8.2:

Desplomes.

Axialidad

Planeidad.

Espesores de la hoja o de las hojas del muro.

- Protección de la fábrica:

Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas.

Protección en tiempo frío (heladas) de fábricas recientes.

Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia.

Arriostramiento durante la construcción mientras el elemento de fábrica no haya sido estabilizado (al terminar cada

jornada de trabajo).

Control de la profundidad de las rozas y su verticalidad.

- Ejecución de cargaderos y refuerzos:

Entrega de cargaderos. Dimensiones.

Encadenados verticales y horizontales según especificaciones de cálculo (sísmico). Armado.

Macizado y armado en fábricas de bloques.

• Ensayos y pruebas

Cuando  se  establezca  la  determinación  mediante  ensayos  de  la  resistencia  de  la  fábrica,  podrá  determinarse

directamente a través de la UNE EN 1502-1: 1999. Así mismo, para la determinación mediante ensayos de la resistencia del

mortero, se usará la UNE EN 1015-11: 2000.

Conservación y mantenimiento

La coronación de los muros se cubrirá, con láminas de material plástico o similar, para impedir el lavado del mortero

de  las  juntas  por  efecto  de  la  lluvia  y  evitar  eflorescencias,  desconchados  por  caliches  y  daños  en  los  materiales

higroscópicos.

Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del fraguado, especialmente en

condiciones desfavorables, tales como baja humedad relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de aire.

Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por efecto de las heladas. Si ha helado

antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas

dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido

Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante, se acodalarán

provisionalmente, para mantener su estabilidad. 

Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero

está fresco.

3.3 Estructuras de hormigón (armado y pretensado)

Descripción

Como elementos de hormigón pueden considerarse:

- Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando esencialmente en

una dirección. Se consideran dos tipos de forjados, los de viguetas o semiviguetas, ejecutadas en obra o pretensadas,

y los de losas alveolares ejecutadas en obra o pretensadas.

- Placas  o  losas  sobre  apoyos  aislados:  estructuras  constituidas  por  placas macizas o  aligeradas  con nervios  de

hormigón armado en dos direcciones perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas para transmitir las

cargas a los apoyos y descansan directamente sobre soportes con o sin capitel.

- Muros de sótanos y muros de carga.

- Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño espesor,

gran canto y muy elevada altura, especialmente aptas para resistir acciones horizontales.
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- Núcleo:  un conjunto de pantallas  enlazadas entre sí  para formar una pieza de sección cerrada o eventualmente

abierta por huecos de paso, que presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir esfuerzos horizontales.

- Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o de canto, de

directriz recta y sección rectangular que salvan una determinada luz, soportando cargas de flexión. Los soportes son

elementos de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón armado, pertenecientes

a la estructura del edificio, que transmiten las cargas al cimiento.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

•  Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón.

En  los  hormigones  armados  o  pretensados  no  podrán  utilizarse  como aditivos  el  cloruro  cálcico  ni  en  general

productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar

o favorecer la corrosión de las armaduras.

Para  prevenir  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con  diferente  potencial,  se

adoptarán las siguientes medidas:

-  Evitar  el  contacto entre  dos metales de distinta actividad.  En caso de no poder  evitar  el  contacto,  se deberá

seleccionar metales próximos en la serie galvánica.

- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Proceso de ejecución

• Ejecución

- Condiciones generales:

Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada

elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto.

Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que

sean de aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos:

- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc.

- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de

nudos intermedios y nudos superiores, etc.

- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc.

- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc.

- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos.

- Replanteo:

Se comprobará  el  replanteo de  soportes,  con sus  ejes  marcados  indicándose los  que reducen a  ejes,  los  que

mantienen una cara o varias caras fijas entre diferentes plantas.

- Ejecución de la ferralla:

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será

igual o superior al mayor de los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del

árido.

Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos

o máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.

Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío.

En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectúe a

una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura,  más próximo. En caso contrario el diámetro

mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos,

incluidos los  de suministro,  salvo  cuando esta  operación pueda  realizarse sin  daño,  inmediato  o  futuro,  para  la  barra

correspondiente.
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Colocación de las  armaduras:  las  jaulas  o  ferralla  serán lo  suficientemente  rígidas  y  robustas  para  asegurar  la

inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición

especificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras.

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o

plástico o de otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos.

Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse

mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra.

Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. En las

armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas.

Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea

inferior a 3 mm.

Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas.

Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si su

posición,  así como la de las  vainas,  anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los  planos, y si  las

sujeciones son las adecuadas para garantizar  su invariabilidad durante el  hormigonado y  vibrado.  Si  fuera preciso,  se

efectuarán las oportunas rectificaciones.

- Fabricación y transporte a obra del hormigón:

Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando

todo el árido recubierto de pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se

realizará  en peso.  No se mezclarán masas frescas de hormigones  fabricados  con cementos no compatibles debiendo

limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con

el de la masa anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa

segundos.

Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de

agitación y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe

ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas

especiales para aumentar el tiempo de fraguado.

- Apuntalado:

Se  dispondrán  durmientes  de  reparto  para  el  apoyo  de  los  puntales.  Si  los  durmientes  de  reparto  descansan

directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la

altura a hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la consistencia del hormigón y forma de

compactación.  Se  unirá  el  encofrado  al  apuntalamiento,  impidiendo  todo  movimiento  lateral  o  incluso  hacia  arriba

(levantamiento),  durante el hormigonado.  Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes.  Los puntales se

arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan

producirse durante la ejecución de los forjados. En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados

con los apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas

ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir

el desapuntalado con facilidad.

- Cimbras, encofrados y moldes:

Serán  lo  suficientemente  estancos  para  impedir  una  pérdida  apreciable  de  pasta  entre  las  juntas,  indicándose

claramente sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera,

cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán

dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerán ligeramente,

para no deformarlos, antes de verter el hormigón. 

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la

superficie interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean efectivos.

Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra

parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen

esfuerzos o deformaciones anormales.

En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la disgregación del

mismo, picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas
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o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado

con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior

aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que

posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún

punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El

desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas.

- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados:

Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o más puntos,

siguiendo las  instrucciones  indicadas  por  cada fabricante para  la manipulación,  a  mano o  con grúa.  Se colocarán las

viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas,

desde la planta inferior,  utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si  así se especifica en proyecto, procediéndose a

continuación al vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante será

desechada. En los forjados reticulares, se colocarán los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo.

En los forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. Finalizada esta fase, se

ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de macizado o del

cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los huecos para instalaciones. En los voladizos se

realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los huecos

precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se encofrarán las partes macizas junto a

los apoyos.

- Colocación de las armaduras:

Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se

colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las

condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin

contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la

losa superior  hormigonada en obra,  se mantendrán en su posición mediante  los  separadores  necesarios.  En muros y

pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el

trasdós  como  el  intradós,  aplomados  y  separadas  sus  armaduras.  Se  utilizarán  calzos  separadores  y  elementos  de

suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas.

Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente

a la espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales

mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura

una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras

longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida.

- Puesta en obra del hormigón:

No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no

existen elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se utilizan

piezas de entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que

permita una compactación completa de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en

una jornada. Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se

produzca disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados

verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas

planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el  montaje del

forjado. En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la

colocación  del  forjado,  en  el  caso  de  forjados  apoyados  y  tras  la  colocación  del  forjado,  en  el  caso  de  forjados

semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto

con  el  hormigón  vertido  en  obra  deben  estar  exentas  de  polvo  y  convenientemente  humedecidas  para  garantizar  la

adherencia entre los dos hormigones.

El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, compactando con medios

adecuados a la consistencia del hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará que la junta quede

totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las juntas se

realizará con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares a las
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viguetas deberán disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en que acaban las

armaduras para momentos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el

eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios.

En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. Se

hormigonará la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco).

- Compactación del hormigón:

Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que

refluya la pasta a la superficie.  La compactación del hormigón se hará con vibrador,  controlando la duración, distancia,

profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará

por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada),

vibrado enérgico, (los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los

hormigones plásticos o blandos.

- Juntas de hormigonado:

Deberán,  en general,  estar previstas en el  proyecto, se situarán en dirección lo más normal  posible a la de las

tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una

unión  lo  más  íntima  posible  entre  el  antiguo  y  el  nuevo  hormigón.  Cuando  haya  necesidad  de  disponer  juntas  de

hormigonado  no  previstas  en  el  proyecto  se  dispondrán  en  los  lugares  que  apruebe  la  dirección  facultativa,  y

preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado de las

mismas sin que hayan sido previamente examinadas  y  aprobadas,  si  procede.  Antes  de reanudar  el  hormigonado se

limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de

arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el

hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco,

se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón.

La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un núcleo

capaz de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su

colocación  y  asegurar  una  buena  adherencia.  La  sección  transversal  de las  juntas  deberá  cumplir  con  los  requisitos

siguientes: el ancho de la junta en la parte superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte

inferior de la misma no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido.

- Hormigonado en temperaturas extremas:

La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 ºC.

No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin

haber retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura

sea inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo,

una temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura

ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el

hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de

amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la

mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque.

- Curado del hormigón:

Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el

fraguado y primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo,

éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica.

Queda prohibido el empleo de agua de mar.

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo:

Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado

la resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en el articulo 75 de la Instrucción EHE. El orden

de retirada de los puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el

arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará

de forma súbita y se adoptarán precauciones para impedir el  impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se

desencofrará transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. El desmontaje

de los moldes se realizará manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará de no romper
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los cantos inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmontaje se

procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado.

• Tolerancias admisibles

Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el

funcionamiento adecuado de la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción

EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime oportuno.

• Condiciones de terminación

Las  superficies  vistas,  una vez  desencofradas  o  desmoldeadas,  no presentarán coqueras  o  irregularidades  que

perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.

Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse

una vez terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el

hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm. 

El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado en

función de la superficie  encofrante.  Si  ha de quedar  la losa vista tendrá además una coloración uniforme,  sin goteos,

manchas o elementos adheridos.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

Se seguirán las prescripciones del capitulo XVI de la Instrucción EHE. Considerando los tres niveles siguientes para la

realización del control de la ejecución: control de ejecución a nivel reducido, a nivel normal y a nivel intenso, según lo

exprese el proyecto de ejecución.

Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son:

- Comprobaciones de replanteo y geométricas:

Cotas, niveles y geometría.

Tolerancias admisibles.

Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas alveolares pretensadas

en las que pueden no disponerse ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de entrevigado de arcilla

cocida o de hormigón y losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre

piezas de entrevigado en el caso de zonas con aceleración sísmica de cálculo mayor que 0,16 g.

En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión con el hormigón vertida en obra, el perfil

de la pieza de entrevigado dejará a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, como mínimo.

- Cimbras y andamiajes:

Existencia de cálculo, en los casos necesarios.

Comprobación de planos.

Comprobación de cotas y tolerancias.

Revisión del montaje.

- Armaduras:

Tipo, diámetro y posición.

Corte y doblado.

Almacenamiento.

Tolerancias de colocación.

Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores.

Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.

- Encofrados:

Estanquidad, rigidez y textura.

Tolerancias.

Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.

Geometría y contraflechas.
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- Transporte, vertido y compactación:

Tiempos de transporte.

Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.

Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.

Compactación del hormigón.

Acabado de superficies.

- Juntas de trabajo, contracción o dilatación:

Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.

Limpieza de las superficies de contacto.

Tiempo de espera.

Armaduras de conexión.

Posición, inclinación y distancia.

Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.

- Curado:

Método aplicado.

Plazos de curado.

Protección de superficies.

- Desmoldeado y descimbrado:

Control de la resistencia del hormigón antes del tesado.

Control de sobrecargas de construcción.

Comprobación de plazos de descimbrado.

Reparación de defectos.

- Tesado de armaduras activas:

Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.

Comprobación de deslizamientos y anclajes.

Inyección de vainas y protección de anclajes.

- Tolerancias y dimensiones finales:

Comprobación dimensional.

Reparación de defectos y limpieza de superficies.

- Específicas para forjados de edificación:

Comprobación de la Autorización de Uso vigente.

Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles.

Condiciones de enlace de los nervios.

Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante.

Espesor de la losa superior.

Canto total.

Huecos: posición, dimensiones y solución estructural.

Armaduras de reparto.

Separadores.

En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e intenso.

Las comprobaciones específicas que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigón durante la ejecución

son:

- Estado de bancadas:

Limpieza.

- Colocación de tendones:

Placas de desvío.

Trazado de cables.

Separadores y empalmes.

Cabezas de tesado.

Cuñas de anclaje.

- Tesado:
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Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia.

Comprobación de cargas.

Programa de tesado y alargamientos.

Transferencia.

Corte de tendones.

- Moldes:

Limpieza y desencofrantes.

Colocación.

- Curado:

Ciclo térmico.

Protección de piezas.

- Desmoldeo y almacenamiento:

Levantamiento de piezas.

Almacenamiento en fábrica.

- Transporte a obra y montaje:

Elementos de suspensión y cuelgue.

Situación durante el transporte.

Operaciones de carga y descarga.

Métodos de montaje.

Almacenamiento en obra.

Comprobación del montaje.

Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón estructural  realizados con

elementos prefabricados durante la ejecución son:

Los acopios cumplirán las especificaciones del articulado.

Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente.

Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos.

La ejecución de los  apuntalados  es  correcta,  con especial  atención  a  la  distancia  entre  sopandas,  diámetros  y

resistencia de los puntales.

La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos.

La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos.

La posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados.

Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto.

Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra.

El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos.

La compactación y curado del hormigón son correctos.

Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado.

Las tolerancias son las que figuran en el proyecto.

Cuando  en  el  proyecto  se  hayan  utilizado  coeficientes  diferentes  de  los  que  la  Instrucción  EHE  permite,  se

comprobará que cumplen las condiciones que se establecen en éste.

• Ensayos y pruebas

Según la Instrucción EHE, las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las que los

materiales  y  la  ejecución  hayan  alcanzado  la  calidad  prevista,  comprobada  mediante  los  controles  preceptivos,  sólo

necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se

relacionan a continuación:

- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto.

- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones

específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda

precisión la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados.

- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad

de la estructura.
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- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la

resistencia de proyecto.

Conservación y mantenimiento

No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente.

Durante  la  ejecución se evitará  la  actuación de cualquier  carga estática  o  dinámica que pueda  provocar  daños

irreversibles en los elementos ya hormigonados.

4 Cubiertas

4.1 Cubiertas planas

Descripción

Dentro de las cubiertas planas podemos encontrar los tipos siguientes:

- Cubierta transitable no ventilada, convencional o invertida según la disposición de sus componentes. La pendiente

estará  comprendida  entre  el  1% y el  15%,  según el  uso al  que esté  destinada,  tránsito  peatonal  o  tránsito  de

vehículos.

- Cubierta ajardinada, cuya protección pesada está formada por una capa de tierra de plantación y la propia vegetación,

siendo no ventilada.

- Cubierta  no  transitable  no  ventilada,  convencional  o  invertida,  según  la  disposición  de  sus  componentes,  con

protección de grava o de lámina autoprotegida. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 5%. 

- Cubierta  transitable,  ventilada  y  con  solado  fijo.  La  pendiente  estará  comprendida  entre  el  1%  y  el  3%,

recomendándose el 3% en cubiertas destinadas al tránsito peatonal.

En nuestro caso se trata de una cubierta plana no transitable (solo mantenimiento) no ventilada, invertida.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas.

El forjado garantizará  la  estabilidad  con flecha mínima,  compatibilidad física  con los  movimientos  del  sistema y

química con los componentes de la cubierta.

Los paramentos verticales estarán terminados.

Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos extraños.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y si stemas constructivos

- Barrera contra el vapor:

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible con

ella.

- Incompatibilidades de las capas de impermeabilización:

Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plástico o de caucho, con petróleos, aceites,

grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos.

Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización,

el  material  que lo constituye debe ser compatible con el material  impermeabilizante y con la forma de unión de dicho

impermeabilizante a él.
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No se utilizarán en la misma lámina materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado.

No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP) que no sean específicamente

compatibles con ellas.

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos, salvo que el PVC esté

especialmente formulado para ser compatible con el asfalto.

Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestireno o las

espumas rígidas de poliuretano.

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material

compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice.

- Capa separadora: 

Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones.

Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado  2.4.2,  las  cubiertas  deben  disponer  de  capa  separadora  en  las  siguientes

situaciones: bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles; bajo la

capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles o la adherencia

entre la impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos. 

Cuando  el  aislante  térmico  esté  en  contacto  con  la  capa  de  impermeabilización,  ambos  materiales  deben  ser

compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.

Proceso de ejecución

• Ejecución

- En general:

Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, en este

último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan

estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. Con temperaturas inferiores a 5 ºC se comprobará si

pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo con el material a aplicar. Se protegerán los materiales de cubierta en la

interrupción en los trabajos. Las bajantes se protegerán con paragravillas para impedir su obstrucción durante la ejecución

del sistema de pendientes.

- Sistema de formación de pendientes:

La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.2).

En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinación de la formación de pendientes quedará condicionada a

la capacidad de regulación de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se rebajará alrededor de los sumideros.

El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso de exceder el

máximo, se recurrirá a una capa de difusión de vapor y a chimeneas de ventilación. Este espesor se rebajará alrededor de

los sumideros.

El sistema de formación de pendientes quedará interrumpido por las juntas estructurales del edificio y por las juntas de

dilatación.

- Capa de impermeabilización:

Antes  de  recibir  la  capa  de  impermeabilización,  el  soporte  cumplirá  las  siguientes  condiciones:  estabilidad

dimensional, compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre él, superficie lisa y de formas suaves, pendiente

adecuada  y  humedad  limitada  (seco  en  superficie  y  masa).  Los  paramentos  a  los  que  ha  de  entregarse  la

impermeabilización deben prepararse con enfoscado maestreado y fratasado para asegurar la adherencia y estanqueidad

de la junta.

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, las láminas se colocarán en unas condiciones térmicas ambientales que se

encuentren dentro de los márgenes prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante.

Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas mojadas o con viento fuerte.

La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las distintas capas de

impermeabilización se colocarán en la misma dirección y a cubrejuntas. Los solapos quedarán a favor de la corriente de

agua y no quedarán alineados con los de las hileras contiguas.
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Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la pendiente sea mayor de 15%,

se utilizarán sistemas fijados mecánicamente. Si la pendiente está comprendida entre el 5 y el 15%, se usarán sistemas

adheridos.

Si se quiere independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte, se usarán sistemas no adheridos.

Cuando se utilicen sistemas no adheridos se empleará una capa de protección pesada.

Cuando la impermeabilización sea con poli (cloruro de vinilo) plastificado, si la cubierta no tiene protección, se usarán

sistemas adheridos o fijados mecánicamente.

Se reforzará la impermeabilización siempre que se rompa la continuidad del recubrimiento. Se evitarán bolsas de aire

en las láminas adheridas.

La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la capa de protección, sólo en el perímetro y

en los puntos singulares.

La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante.

- Capa separadora:

Deberá intercalarse una capa separadora para evitar el riesgo de punzonamiento de la lámina impermeable.

En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se dispondrán piezas simplemente

solapadas sobre la lámina impermeabilizante.

Cuando se emplee fieltro de poliéster o polipropileno para la función antiadherente y antipunzonante, este irá tratado

con impregnación impermeable.

En el caso en que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta al exterior en el perímetro de la

cubierta,  de tal  manera que se asegure la ventilación cruzada (con aberturas en el  peto o por  interrupción del  propio

pavimento fijo y de la capa de aireación).

- Aislante térmico:

Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3.

- Capa de protección:

- Cubiertas con protección de grava:

La capa de grava será en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la protección permanente del

sistema de impermeabilización frente a la insolación y demás agentes climáticos y ambientales Los espesores no podrán ser

menores de 5 cm y estarán en función del tipo de cubierta y la altura del edificio, teniendo en cuenta que las esquinas irán

más lastradas que las zonas de borde y éstas más que la zona central. Cuando la lámina vaya fijada en su perímetro y en

sus zonas centrales de ventilaciones, antepechos, rincones, etc., se podrá admitir que el lastrado perimetral sea igual que el

central. En cuanto a las condiciones como lastre, peso de la grava y en consecuencia su espesor, estarán en función de la

forma de la cubierta y de las instalaciones en ella ubicadas. Se dispondrán pasillos y zonas de trabajo que permitan el

tránsito sin alteraciones del sistema.

- Sistema de evacuación de aguas:

Los  sumideros  se  situaran  preferentemente  centrados  entre  las  vertientes  o  faldones  para  evitar  pendientes

excesivas; en todo caso, separados al menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m de los rincones o esquinas.

El  encuentro  entre  la  lámina impermeabilizante  y  la  bajante  se resolverá  con  pieza  especialmente  concebida  y

fabricada para este uso, y compatible con el tipo de impermeabilización de que se trate. Los sumideros estarán dotados de

un dispositivo de retención de los  sólidos y tendrán elementos  que sobresalgan del  nivel  de la capa de formación de

pendientes a fin de aminorar el riesgo de obturación.

Según el  CTE DB HS 1,  apartado 2.4.4.1.4,  el  elemento  que sirve  de soporte de la  impermeabilización deberá

rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones. La impermeabilización deberá prolongarse 10

cm como mínimo por encima de las alas del sumidero. La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón deberá

ser estanca. El borde superior del sumidero deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. Cuando el

sumidero se disponga en un paramento vertical, deberá tener sección rectangular. Cuando se disponga un canalón su borde

superior deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de

soporte.

- Elementos singulares de la cubierta.

- Accesos y aberturas:
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Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical deberán realizarse de

una de las formas siguientes:

Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, protegido con un

impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima

de dicho desnivel. 

Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo.

Los accesos  y  las  aberturas  situados en el  paramento  horizontal  de  la  cubierta  deberán realizarse disponiendo

alrededor del hueco un antepecho impermeabilizado de una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la

cubierta.

- Juntas de dilatación:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del

elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas deberán ser romos, con un ángulo de 45º y la anchura de

la junta será mayor que 3 cm.

La distancia entre las juntas de cubierta deberá ser como máximo 15 m.

La disposición y el ancho de las juntas estará en función de la zona climática; el ancho será mayor de 15 mm.

La junta se establecerá también alrededor de los elementos sobresalientes.

Las juntas de dilatación del pavimento se sellarán con un mástico plástico no contaminante, habiéndose realizado

previamente la limpieza o lijado si fuera preciso de los cantos de las baldosas.

En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado deberá

quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta.

- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá prolongarse por el paramento vertical hasta

una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. El encuentro debe realizarse redondeándose o

achaflanándose. Los elementos pasantes deberán separarse 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos

verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.

Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilización debe realizarse de

alguna de las formas siguientes:

Mediante roza de 3 x 3 cm como mínimo, en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel.

Mediante un retranqueo con una profundidad mayor que 5 cm, y cuya altura por encima de la protección de la cubierta

sea mayor que 20 cm.

Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior.

Cuando se trate de cubiertas transitables, además de lo dicho anteriormente,  la lámina quedará protegida de la

intemperie en su entrega a los paramentos o puntos singulares, (con banda de terminación autoprotegida), y del tránsito por

un zócalo.

- Encuentro de la cubierta con el borde lateral:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberá realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo

sobre el frente del alero o el paramento o disponiendo un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura

mayor que 10 cm.

- Rebosaderos:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite

en todo su perímetro, se dispondrán rebosaderos cuando exista una sola bajante en la cubierta, cuando se prevea que si se

obtura una bajante, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes o cuando la obturación de una bajante pueda

producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad.

El rebosadero deberá disponerse a una altura intermedia entre el punto mas bajo y el más alto de la entrega de la

impermeabilización  al  paramento  vertical.  El  rebosadero  debe  sobresalir  5  cm  como  mínimo  de  la  cara  exterior  del

paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación.
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- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:

Según  el  CTE  DB  HS 1,  apartado  2.4.4.1.6,  el  anclaje  de  elementos  deberá  realizarse  de  una  de  las  formas

siguientes:

Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización.

Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes

o sobre una bancada apoyada en la misma.

- Rincones y esquinas:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberán disponerse elementos de protección prefabricados o realizados

in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la

esquina y el plano de cubierta.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

Puntos de observación:

- Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto.

Juntas de dilatación, respetan las del edificio.

Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m.

Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según proyecto (roza, retranqueo, etc.),

con el mismo tratamiento que el faldón.

Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación.

Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación.

- Barrera de vapor, en su caso: continuidad.

- Aislante térmico:

Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad.

- Ventilación de la cámara, en su caso.

- Impermeabilización:

Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas.

Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante.

- Protección de grava:

Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm.

- Protección de baldosas:

Baldosas recibidas con mortero, comprobación de la humedad del soporte y de la baldosa y dosificación del mortero.

Baldosas cerámicas recibidas con adhesivos, comprobación de que estén secos el soporte y la baldosa e idoneidad

del adhesivo.

Anchura  de  juntas  entre  baldosas  según  material  de  agarre.  Cejas.  Nivelación.  Planeidad  con  regla  de  2  m.

Rejuntado. Junta perimetral.

• Ensayos y pruebas

La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación de la cubierta.

Conservación y mantenimiento

Una vez acabada la cubierta, no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como

antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos.

5 Fachadas y particiones

5.1 Fachadas de fábrica
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5.1.1 Fachadas de piezas de arcilla cocida y de horm igón

Descripción

Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero compuesto

por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias hojas, con/sin cámara

de aire, pudiendo ser sin revestir (cara vista) o con revestimiento, de tipo continuo o aplacado.

Remates de alféizares  de ventana,  antepechos  de azoteas,  etc.,  formados por piezas de material  pétreo, arcilla

cocida, hormigón o metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación.

Será de aplicación todo lo que afecte del  capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con su comportamiento

mecánico previsible.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas: soporte

Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de

forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya fraguado totalmente, esté

seco, nivelado, y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se

rellenará con mortero. En caso de utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a la corrosión o estarán protegidos contra ella

antes de su colocación.

Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos)

Aislante térmico: 

En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga desplomes ni falta de planeidad. Si

existen defectos considerables en la superficie del revestimiento se corregirán, por ejemplo aplicando una capa de mortero

de regularización, para facilitar la colocación y el ajuste de los paneles.

Hoja interior: fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se comprobará la limpieza del soporte (forjado, losa,

etc.), así como la correcta colocación del aislante.

Revestimiento  exterior:  enfoscado  de mortero  maestreado  y  enlucido  con  mortero  de  cal  blanco  tipo  mortem o

equivalente.

En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forrarán previamente con piezas de arcilla cocida o de cemento.

Remate:

Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y terminados al menos dos

días antes de ejecutar el elemento de remate.

Proceso de ejecución

• Ejecución

Hoja principal:

Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será necesaria la verificación

del replanteo por la dirección facultativa.

Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos, quiebros,

juntas de movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en los

pilares con un nivel de agua. Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica señalando en el forjado la situación de los

huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, de forma que se

evite colocar piezas menores de medio ladrillo.

Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada junta estructural coincida con una

de ellas. 

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumplirán las distancias máximas entre juntas de dilatación, en función del

material componente: 12 m en caso de piezas de arcilla cocida.
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El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las hiladas, del alféizar y

del dintel. Se ajustará el número de hiladas para no tener que cortar las piezas. 

Se dispondrán los precercos en obra.

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre  capa de mortero de 1 cm de espesor,  extendida en toda la

superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se

comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas

horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará

escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán

mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.

En caso de ladrillos de arcilla cocida:

Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación para que no absorban el agua del mortero. Los ladrillos se

colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas.

Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. En el caso de fábricas cara vista, a medida que se vaya

levantando la fábrica se irá limpiando y realizando las llagas (primero las llagas verticales para obtener las horizontales más

limpias). Asimismo, se comprobará mediante el uso de plomadas la verticalidad de todo el muro y también el plomo de las

juntas verticales correspondientes a hiladas alternas. Dichas juntas seguirán la ley de traba empleada según el tipo de

aparejo.

En general:

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. 

Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones:

Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros,

la erosión de las juntas y la acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes posible elementos de

protección, como alfeizares, albardillas, etc.

Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para

evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada.

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler

las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el

trabajo, se suspenderá, protegiendo lo construido con mantas de aislante térmico o plásticos.

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes,

tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las fábricas

deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes arriostramientos. En

los  casos  donde  no  se  pueda  garantizar  su  estabilidad  frente  a  acciones  horizontales,  se  arriostrarán  a  elementos

suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas

realizadas.

Elementos singulares:

Juntas de dilatación:

Según  CTE  DB  HS  1,  apartado  2.3.3.1.  Se  colocará  un  sellante  sobre  un  relleno  introducido  en  la  junta.  La

profundidad del sellante será mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura estará comprendida entre

0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante quedará enrasado con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se

utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, se dispondrán de forma que cubran a ambos lados de la junta una

banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará mecánicamente en dicha banda y se sellará su extremo

correspondiente.

Arranque de la fábrica desde cimentación:

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una barrera

impermeable a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la fachada. Cuando la

fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, se dispondrá un zócalo de un material cuyo
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coeficiente de succión sea menor que el 3%, u otra solución que proteja la fachada de salpicaduras hasta una altura mínima

de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada. La unión del zócalo con la fachada en

su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.

Encuentros de la fachada con los forjados:

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados, se dispondrá de

una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos, dejando una holgura de 2 cm,

disponer refuerzos locales (ver CTE). Esta holgura se rellenará después de la retracción de la hoja principal, con un material

cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado, y se protegerá de la filtración con un goterón.

Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo será menor que 1/3 del espesor

de dicha hoja. Cuando el forjado sobresalga del plano exterior de la fachada tendrá una pendiente hacia el exterior para

evacuar el agua del 10% como mínimo y se dispondrá un goterón en el borde del mismo.

Encuentros de la fachada con los pilares:

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas

de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, se

dispondrá una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto.

Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso:

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, se dispondrá

un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. Como sistema de recogida de agua se

utilizará un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con

inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3

cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación Cuando se disponga una lámina, ésta se introducirá en la hoja

interior en todo su espesor. Para la evacuación se dispondrá el sistema indicado en proyecto: tubos de material estanco,

llagas de la primera hilada desprovistas de mortero en caso de fábrica cara vista, etc., que, en cualquier caso, estarán

separados 1,5 m como máximo. Para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño

completo, se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada.

Encuentro de la fachada con la carpintería:

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se introducirá

en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. Cuando la carpintería esté

retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia

el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte

inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones que produzcan los mismos efectos. Cuando el grado de

impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada,

se dispondrá precerco y una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco,

prolongada 10 cm hacia el interior del muro. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior, será impermeable o se

dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados

del vierteaguas. El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de

la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de las piezas con goterón

tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada.

Antepechos y remates superiores de las fachadas:

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en proyecto para

evacuar el agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en la cara inferior

de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm

y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente. Se dispondrán juntas de

dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean de arcilla cocida. Las juntas

entre las piezas se realizarán de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. Se replantearán las piezas

de remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es preciso se repicarán previamente. En

caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con mortero, se humedecerá la superficie del soporte para que no absorba el

agua del mismo; no se apoyarán elementos sobre ellos, al menos hasta tres días después de su ejecución.

Anclajes a la fachada:
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Según CTE DB HS 1,  apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se

realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada se realizará de tal forma que se impida la

entrada de agua a través de ella, mediante el sistema indicado en proyecto: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc.

Aleros y cornisas:

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia

el exterior para evacuar el agua y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada cumplirán las siguientes

condiciones:  serán impermeables  o  tendrán la cara superior  protegida por  una barrera  impermeable;  dispondrán en el

encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia

arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma que evite que el agua se filtre en el encuentro y en el

remate; dispondrán de un goterón en el borde exterior de la cara inferior. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma

del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada.

Dinteles:

Se adoptará la solución de proyecto,  a partir  de viguetas pretensadas y o perfiles  metálicos. Se consultará a la

dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.

Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos)

Aislante térmico: 

Según CTE DB HE 1, apartado 5.2.1. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo

indicado en el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. En caso de

colocación de paneles por fijación mecánica, el número de fijaciones dependerá de la rigidez de los paneles, y deberá ser el

recomendado por el fabricante, aumentándose el número en los puntos singulares. En caso de fijación por adhesión, se

colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia de los paneles a la hoja principal se realiza mediante un

adhesivo interpuesto, no se sobrepasará el  tiempo de utilización del  adhesivo;  si  la adherencia se realiza  mediante el

revestimiento intermedio, los paneles se colocarán recién aplicado el revestimiento, cuando esté todavía fresco. Los paneles

deberán quedar estables en posición vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No se interrumpirá el aislante en la

junta de dilatación de la fachada.

Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla cocida o

de hormigón)

Revestimiento exterior. (Ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

Puntos de observación.

- Replanteo:

Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto.

En zonas de circulación,  vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de elementos

volados cuya altura sea menor que 2,00 m.

Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones mínimas del hueco:

0,80 m horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc.

Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja. 

- Ejecución:

Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características.

Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo si el cerramiento es de

material poroso.

Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.

Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas (traba).

Aparejo y espesor de juntas.

Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas).

Arriostramiento durante la construcción.

Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de desolidarización; en caso de

vuelo de la hoja exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja.
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Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares,

existencia de armadura.

Encuentro de la fachada con la carpintería:  en caso de grado de impermeabilidad 5 y  carpintería  retranqueada,

colocación de barrera impermeable.

Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y, con goterón

con separación mínima de la fachada de 2 cm.

Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc.

Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: impermeabilizados, encuentro con el paramento

vertical con protección hacia arriba mínima de 15 cm y goterón.

Dinteles: dimensión y entrega.

Juntas de dilatación: aplomadas y limpias.

Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).

Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación

del agua.

Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la totalidad de la cámara, en

contacto con la hoja interior y existencia separadores.

Ejecución  de  los  puentes  térmicos  (capialzados,  frentes  de  forjados,  soportes)  y  aquellos  integrados  en  los

cerramientos según detalles constructivos correspondientes.

Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del cerramiento y no deterioro durante su

ejecución.

Revestimiento exterior: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos)

- Comprobación final:

Planeidad, medida con regla de 2 m.

Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio.

• Ensayos y pruebas

Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una prueba por cada tipo de

fachada y superficie de 1000 m2 o fracción.

Conservación y mantenimiento

No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de

los cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento.

Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las

canalizaciones de suministro o evacuación de agua.

Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las jardineras.

Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de retracción.

Cualquier alteración apreciable como fisura,  desplome o envejecimiento  indebido será  analizada por  la dirección

facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse.

En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante su ejecución, protegiéndola si es

necesario.  Si  fuese  necesaria  una  limpieza  final  se  realizará  por  profesional  cualificado,  mediante  los  procedimientos

adecuados (lavado con agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc.) según el tipo de pieza (ladrillo de arcilla

cocida, bloque de arcilla aligerada o de hormigón) y la sustancia implicada.
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5.2 Huecos

5.2.1 Carpinterías

Descripción

Puertas: compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s. Realizadas con perfiles de aluminio anodizado o

lacado). Ventanas: compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, oscilobatiente/s o pivotante/s, Podrán ser

metálicas (realizadas con perfiles de aluminio anodizado o lacado).

En general: irán fijadas sobre precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, tornillos, burletes de goma,

accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas: soporte

La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El precerco

estará colocado y aplomado.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y si stemas constructivos

Para  prevenir  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con  diferente  potencial,  se

adoptarán las siguientes medidas:

Evitar  el  contacto  entre  dos  metales  de  distinta  actividad.  En  caso  de  no  poder  evitar  el  contacto,  se  deberá

seleccionar metales próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de

madera, u otras protecciones. Se evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes

formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).

Según el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo

con el aluminio de las carpinterías de cerramiento, muros cortina, etc.

Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales

(soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).

Proceso de ejecución

• Ejecución

En general:

Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.

Antes de su colocación se comprobará que la carpintería  conserva su protección.  Se repasará  la carpintería  en

general: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las

dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por cada metro.

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.

Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de

funcionamiento suave y continuo. Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles.

Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo:

Puertas  y  ventanas  de  material  plástico:  a  inglete  mediante  soldadura  térmica,  a  una  temperatura  de  180  ºC,

quedando unidos en todo su perímetro de contacto.
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Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su perímetro de

contacto.

Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez,  quedando unidas en todo su perímetro de

contacto.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles

por tornillos, remaches o ensamble a presión.

Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado.  2.3.3.6.  Si  el  grado  de  impermeabilidad  exigido  es  5,  las  carpinterías  se

retranquearán del paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocará una barrera impermeable en las

jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la

figura 2.11). Se sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede

encajado entre dos bordes paralelos. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas,

goterón en el dintel…etc. para que el agua de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el

exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera impermeable, y tendrá goterón en la cara inferior del

saliente según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un puente hacia la

fachada.

• Tolerancias admisibles

Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas

llevarán, en toda su longitud, señalización a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500

mm y 1700 mm.

• Condiciones de terminación

En general:  la  carpintería  quedará  aplomada.  Se limpiará  para  recibir  el  acristalamiento,  si  lo  hubiere.  Una vez

colocada, se sellarán las juntas carpintería-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el

sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de revestir la fábrica.

Según el CTE DB SE M, apartado 3.2, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños que puedan

causar agentes bióticos y abióticos.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

- Carpintería exterior.

Puntos de observación:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra

afectada.

Puertas y ventanas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en

ventanas.

Puertas y ventanas de material plástico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpintería inferior a más menos el

5%.

Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.

Preparación del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en límites absorbibles por la junta. Si hay

precerco, carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lámina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas.

En puertas balconeras, disposición de lámina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.

Fijación de la ventana: comprobación y fijación del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijación a la

caja de persiana o dintel. Fijación al antepecho.

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En

ventanas metálicas: fijación al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante

precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de protección (bituminosa). En ventanas de material plástico:

fijación con sistema de anclaje elástico. Junta perimetral  entre marco y obra ò 5 mm. Sellado perimetral  con masillas

elásticas permanentes (no rígida).
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Según CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el

interior o desde el exterior.

Según CTE DB SI  3  punto 6.  Las  puertas previstas como salida de planta o de edificio y las  previstas para  la

evacuación de > 50 personas, cumplen lo especificado.

Según CTE DB HE 1. Está garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire.

Comprobación  final:  según  CTE  DB  SU 2.  Las  superficies  acristaladas  que  puedan  confundirse  con  puertas  o

aberturas, y puertas de vidrio sin tiradores o cercos, están señalizadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento

manual, incluidos sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo más próximo es como mínimo 20 cm. Según el CTE DB SI

3. Los siguientes casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las

previstas para la evacuación de más de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automáticas y dispongan

de un sistema que permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación, incluso en el de fallo de suministro

eléctrico.

- Carpintería interior:

Puntos de observación:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retirarán o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra

afectada.

Puertas de madera: desplome máximo fuera de la vertical: 6 mm.

Comprobación proyecto: según el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulación, en zonas de uso

restringido y en los umbrales de las puertas la altura libre.

Replanteo: según el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En

puertas de vaivén, percepción de personas a través de las partes transparentes o translúcidas.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en áreas con riesgo de

impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y bañeras. Superficies acristaladas que se puedan confundir

con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas

de accionamiento manual.

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SI 1: puertas de comunicación de las zonas de riesgo

especial con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestíbulos de independencia.

Según el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos,  puertas

situadas en recorridos de evacuación y previstas como salida de planta o de edificio.

Fijación y colocación: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Número de pernios o

bisagras.

Mecanismos de cierre: tipos según especificaciones de proyecto. Colocación. Disposición de condena por el interior

(en su caso).

Acabados: lacado, barnizado, pintado.

• Ensayos y pruebas

- Carpintería exterior:

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpintería.

Prueba de escorrentía en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plástico: estanqueidad al agua.

Conjuntamente con la prueba de escorrentía de fachadas, en el paño mas desfavorable.

- Carpintería interior:

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.

Conservación y mantenimiento

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento.

No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u

otros objetos que puedan dañarla.

5.2.2 Acristalamientos
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Descripción

Según el CTE DB HE 1, apartado Terminología, los huecos son cualquier elemento semitransparente de la envolvente

del edificio, comprendiendo las puertas y ventanas acristaladas. Estos acristalamientos podrán ser:

- Vidrios sencillos: una única hoja de vidrio,  sustentada a carpintería o fijada directamente a la estructura portante.

Pueden ser:

Monolíticos:

Vidrio templado:  compuestos de vidrio impreso sometido a un tratamiento térmico, que les confiere resistencia a

esfuerzos de origen mecánico y térmico. Podrán tener después del templado un ligero mateado al ácido o a la arena.

Vidrio  impreso  armado:  de  silicato  sodocálcico,  plano,  transparente,  incoloro  o  coloreado,  con  malla  de  acero

incorporada, de caras impresas o lisas.

Vidrio pulido armado: obtenido a partir del vidrio impreso armado de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro,

de caras paralelas y pulidas.

Vidrio plano: de silicato sodocálcico, plano, transparente, incoloro o coloreado, obtenido por estirado continuo, caras

pulidas al fuego.

Vidrio impreso: de silicato sodocálcico, plano, transparente, que se obtiene por colada y laminación continua.

Vidrio borosilicatado: silicatado con un porcentaje de óxido de boro que le confiere alto nivel de resistencia al choque

térmico, hidrolítico y a los ácidos.

Vidrio de capa: vidrio básico, especial, tratado o laminado, en cuya superficie se ha depositado una o varias capas de

materiales inorgánicos para modificar sus propiedades.

Laminados:  compuestos  por  dos  o  más  hojas  de  vidrio  unidas  por  láminas  de  butiral,  sustentados  con  perfil

conformado a carpintería o fijados directamente a la estructura portante. Pueden ser:

Vidrio laminado: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de capa, tratados)

y/  o hojas  de acristalamientos plásticos unidos por  capas  o  materiales que pegan o  separan las  hojas y  pueden dar

propiedades de resistencia al impacto, al fuego, acústicas, etc.

Vidrio laminado de seguridad: conjunto de una hoja de vidrio con una o más hojas de vidrio (básicos, especiales, de

capa, tratados) y/ o hojas de acristalamientos plásticos unidos por capas o materiales que aportan resistencia al impacto.

- Vidrios  dobles:  compuestos  por  dos  vidrios  separados  por  cámara  de  aire  deshidratado,  sustentados  con  perfil

conformado a carpintería, o fijados directamente a la estructura portante, consiguiendo aislamiento térmico y acústico.

Pueden ser:

Vidrios dobles: pueden estar compuestos por dos vidrios monolíticos o un vidrio monolítico con un vidrio laminado.

Vidrios dobles bajo emisivos: pueden estar compuestos por un vidrio bajo emisivo con un vidrio monolítico o un vidrio

bajo emisivo con un vidrio laminado.

- Vidrios sintéticos: compuestos por planchas de policarbonato, metacrilato, etc., que con distintos sistemas de fijación

constituyen cerramientos verticales y horizontales, pudiendo ser incoloras, traslúcidas u opacas.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
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Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas: soporte

En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de aluminio, de PVC, de perfiles

laminados), o bien fijado directamente a la estructura portante mediante fijación mecánica o elástica. La carpintería estará

montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre

instalados.

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que reciban; además no se

deformarán por presiones de viento,  limpieza,  alteraciones por corrosión,  etc.  La flecha admisible  de la carpintería  no

excederá de 1/200 del lado sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble.

En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, madera, plástico o perfiles

laminados.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos

Para  prevenir  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con  diferente  potencial,  se

adoptarán las siguientes medidas:

Evitar  el  contacto  entre  dos  metales  de  distinta  actividad.  En  caso  de  no  poder  evitar  el  contacto,  se  deberá

seleccionar metales próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Se evitará el contacto directo entre:

Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado.

Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo.

Masillas resinosas - alcohol.

Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites.

Testas de las hojas de vidrio.

Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido.

Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón.

En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante silicona neutra, para que ésta no

ataque al butiral de polivinilo y produzca su deterioro.

No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles.

Proceso de ejecución

• Ejecución

- Acristalamientos en general:

Galces:

Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas holguras perimetrales y

laterales, que se rellenarán posteriormente con material elástico; así se evitará la transmisión de esfuerzos por dilataciones o

contracciones del propio acristalamiento. Los galces pueden ser abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4 mm,

dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios armados), o cerrados para el resto de

casos.

La forma de los galces podrá ser:

Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo de bastidor podrá ser:

Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco.

Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o clipados.

Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC.

Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el cerco o interponiendo

cerco auxiliar de madera o metálico que permita la reposición eventual del vidrio.

- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por perfiles en U.
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- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanqueidad.

- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el aire exterior y el fondo del

galce,  limitando las  posibilidades de penetración del  agua y  de condensación,  favoreciendo la evacuación de posibles

infiltraciones. Será obligatorio en acristalamientos aislantes.

Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el vidrio.

Acuñado:

Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto vidrio-bastidor y repartir su

peso. Podrá realizarse con perfil continuo o calzos de apoyo puntuales situados de la siguiente manera:

Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de rotación vertical: un solo calzo de

apoyo, situado en el lado próximo al pernio en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los

demás casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, siendo L la longitud del lado donde se emplazan.

Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio.

Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la estanqueidad y transmitiendo

al bastidor los esfuerzos perpendiculares que inciden sobre el plano del vidrio. Se colocarán como mínimo dos parejas por

cada lado del bastidor, situados en los extremos y a una distancia de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos de apoyo y

perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos.

Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá ser:

Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con espátula o pistola. Las masillas

elásticas se colocarán con pistola en frío.

Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en bandas preformadas o perfiles

extrusionados se colocarán a mano, presionando sobre el bastidor.

Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos.

Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea superior a

50 km/h.

- Acristalamiento formado por vidrios laminados:

Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará al exterior. El número de

hojas será al menos de dos en barandillas y antepechos,  tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento

antibala.

- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos:

En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas o tratadas, en su caso.

En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 0,1 N/mm2.

Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por variaciones dimensionales.

El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, dilataciones o deformaciones.

Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios auxiliares hasta su fijación.

Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero galvanizado o aluminio.

Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de la presión de apriete.

La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposición de dos juntas de material

elástico  que  uniformicen  el  apriete  y  proporcionen  estanqueidad.  El  tapajuntas  se  fijará  al  perfil  base  con  tornillos

autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado cada 35 cm como máximo. Los extremos abiertos del vidrio se cerrarán

con perfil en U de aluminio.

- Acristalamiento formado por vidrios templados:

Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio.

Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a:  contracciones o dilataciones del propio vidrio,  de los

bastidores que puedan enmarcarlo o flechas de los elementos resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se colocarán

de modo que no pierdan su posición por esfuerzos habituales (peso propio, viento, vibraciones, etc.)

Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin adherir entre metal y vidrio.

Los  vidrios  empotrados,  sin  suspensión,  pueden  recibirse  con  cemento,  independizándolos  con  cartón,  bandas

bituminosas, etc., dejando una holgura entre canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijarán por presión

sobre el elemento resistente o con patillas, previamente independizados, como en el caso anterior.
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• Tolerancias admisibles

Según el CTE DB SU 2, apartado. 1.4. La señalización de los vidrios estará a una altura inferior entre 850 mm y 1100

mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm.

• Condiciones de terminación

En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos se

sellará la unión con masillas elásticas, bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

Puntos de observación.

± ±Dimensiones del vidrio: espesor especificado  1 mm. Dimensiones restantes especificadas  2 mm.

Vidrio laminado: en caso de hojas con diferente espesor, la de mayor espesor al interior.

Perfil continuo: colocación, tipo especificado, sin discontinuidades.

±Calzos: todos colocados correctamente, con tolerancia en su posición  4 cm.

Masilla: sin discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia.

Sellante: sección mínima de 25 mm2 con masillas plásticas de fraguado lento y 15 mm2 las de fraguado rápido.

En vidrios sintéticos, diferencia de longitud entre las dos diagonales del acristalamiento (cercos 2 m): 2.5 mm.

Conservación y mantenimiento

En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se protegerán con las

condiciones adecuadas para evitar deterioros originados por causas químicas (impresiones producidas por la humedad,

caída de agua o condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de superficie, etc.).

En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero, pintura, etc.
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5.3 Particiones

5.3.1 Particiones de piezas de arcilla cocida 

Descripción

Particiones de ladrillo de arcilla cocida tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso.

Será de aplicación todo lo que le afecte del capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con su comportamiento

mecánico previsible.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas: soporte

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de

forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco,

nivelado y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se

rellenará con mortero. Se dispondrá de los precercos en obra.

Compatibilidad

Para  prevenir  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con  diferente  potencial,  se

adoptarán las siguientes medidas:

Evitar  el  contacto  entre  dos  metales  de  distinta  actividad.  En  caso  de  no  poder  evitar  el  contacto,  se  deberá

seleccionar metales próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales. 

Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u otro

elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición,

ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión.

Proceso de ejecución

• Ejecución

Replanteo:

Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique

las juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco

doble.

Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las hiladas. 

En general:

La primera hilada en cada planta se recibirá sobre  capa de mortero de 1 cm de espesor,  extendida en toda la

superficie de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se

comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas

horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará

escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán

mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.

Colocación de ladrillos de arcilla cocida:

Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se colocarán a

restregón,  utilizando  suficiente  mortero  para  que  penetre  en  los  huecos  del  ladrillo  y  las  juntas  queden  rellenas.  Se
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recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y

tendrán una composición uniforme en toda su altura.

Colocación de bloques de arcilla aligerada:

Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán

verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el

mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor del

tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos

hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los espesores de

las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con

cortadora de mesa.

Condiciones durante la ejecución

Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos

límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones:

Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros.

Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para

evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada.

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler

las zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el

trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o plásticos.

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes,

tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.)

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes

arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a

elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán

las fábricas de ladrillo realizadas.

Elementos singulares

Los  dinteles  se  realizarán  según  la  solución  de  proyecto  (armado  de  tendeles,  viguetas  pretensadas,  perfiles

metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa

el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.

En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que se

rellenará transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso.

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios.

Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre

ladrillo hueco; el  ancho no será superior  a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel  o con máquina

rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

Puntos de observación.

- Replanteo:

Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto.

Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco.

- Ejecución:

Unión a otros tabiques: enjarjes.

Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que

vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo.

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.

Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.

Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación

del agua.

- Comprobación final:
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Planeidad, medida con regla de 2 m.

Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.

Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).

Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso.

Conservación y mantenimiento

Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en conocimiento de la

dirección facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

6 Revestimientos

6.1 Revestimiento de paramentos

6.1.1 Alicatados y aplacados

Descripción

Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas esmaltadas o no, con

mosaico cerámico de vidrio, y piezas de piedra natural para zócalos exteriores, recibidos al soporte mediante material de

agarre, con o sin acabado rejuntado.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas: soporte

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la

supervisión de la dirección facultativa de las obras.

El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional,  flexibilidad,

resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.

Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base:

De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación.

De la superficie de colocación.

Planeidad:  capa gruesa,  (pueden compensarse desviaciones  con espesor  de mortero).  Capa fina  (la  desviación

máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional).

Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está aparentemente

seca).

Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.

Rugosidad:  en caso de soportes existentes  muy lisos,  prever  aumento  de rugosidad mediante  repicado u  otros

medios; esto no será necesario con adhesivos C2, D o R.

Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y si stemas constructivos

Para  prevenir  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con  diferente  potencial,  se

adoptarán las siguientes medidas:

Evitar  el  contacto  entre  dos  metales  de  distinta  actividad.  En  caso  de  no  poder  evitar  el  contacto,  se  deberá

seleccionar metales próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
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El enfoscado de base,  una vez fraguado,  estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del

mortero adhesivo.

El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el alicatado

con adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo.

En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor

deformabilidad.

Proceso de ejecución

• Ejecución

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado

directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.

Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se

mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por

inmersión si procede, para que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y se

replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se comenzará a partir del nivel

superior del pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigón se eliminará todo resto de desencofrante.

- Amasado:

Adhesivos cementosos: según recomendaciones del  fabricante, se amasará el  producto hasta obtener una masa

homogénea y  cremosa.  Finalizado el  amasado,  se mantendrá la pasta  en reposo durante  unos  minutos. Antes  de su

aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano.

Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso.

Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.

- Colocación general:

Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida

presionándola  por  medio  de  ligeros  golpes  con  un  mazo  de  goma  y  moviéndolas  ligeramente  hasta  conseguir  el

aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo

abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. No se

realizará el alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del muro, es decir entre 45 y 60 días.

Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados,  se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del

cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del

revestimiento.

Sistemas  de  colocación:  colocación  en  capa  gruesa,  (se  colocará  la  cerámica  directamente  sobre  el  soporte).

Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa previa de regularización del soporte).

En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el  alicatado podrá fijarse

directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de

adhesivo se aplicará según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2

m2. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del adhesivo.

En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el mortero de

cemento previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), picándolos con la paleta y

colocando pequeñas cuñas de madera en las juntas.

En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada

al material de agarre.

- Juntas:

El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm.

Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un

material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en

otro caso, deberá cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad

mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del embaldosado.

Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y

su anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de

elasticidad duradera.

Código Seguro De
Verificación:

e0GTwbJBEiM6o8O9o5iQDQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 14/11/2016 14:26:27

Observaciones Página 250/272

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma

https://portal.dipusevilla.es/vfirma


Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose en los

límites  de  las  superficies  horizontales  a  embaldosar  con  otros  elementos  tales  como paredes,  pilares,  etc.  Se  podrá

prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor o

igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de materiales de obra y llegar hasta

el soporte.

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la

mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas debe replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no

deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura

mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos.

- Corte y taladrado:

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el

diámetro de estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.

• Tolerancias admisibles

Características dimensionales para colocación con junta mínima:

- Longitud y anchura/ rectitud de lados:

Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm

Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.

- Ortogonalidad:

Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm

Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.

- Planitud de superficie:

Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm

Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.

• Condiciones de terminación

Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, retirando todas las sustancias

perjudiciales o restos de mortero o pasta adhesiva, rejuntándose posteriormente con lechada de cemento blanco o gris

(coloreada cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento.

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una solución ácida

diluida para eliminar los restos de cemento.

Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con cepillos de

fibra dura, agua y jabón, eliminando todos los restos de mortero con espátulas de madera.

Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas.

Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior aclarado

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.

Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.

Aplicación  de  imprimación:  verificar  la  idoneidad  de  la  imprimación  y  que  la  aplicación  se  hace  siguiendo  las

instrucciones del fabricante.

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.

Mortero  de  cemento  (capa  gruesa):  comprobar  que  las  baldosas  se  han  humedecido  por  inmersión  en  agua.

Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.

Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.

Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del  fabricante. Comprobar espesor,

extensión y peinado con llana dentada adecuada.

Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la

superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del

adhesivo.
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Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas

mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.

En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.

Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales

y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material  adecuado para su

relleno.

Juntas  de  colocación:  verificar  el  tipo  de  material  de  rejuntado  corresponde  con  el  especificado  en  proyecto.

Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1 mm.

La desviación máxima se medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm.

Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m. Para paramentos:

no debe exceder de ± 1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.

Limpieza final: comprobación y medidas de protección.

Conservación y mantenimiento

Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento.

No se sujetarán sobre  el  alicatado elementos que puedan dañarlo  o provocar  la entrada de agua, es necesario

profundizar hasta encontrar el soporte.

6.1.3 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos

Descripción

Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se reviste, puede

ser:

- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, de 2 cm de

espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un

revoco u otro tipo de acabado.

- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser monocapa, con

una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con

pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino

(YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado.

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados con resinas

sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o

proyectado en una o varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de

acabado.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas: soporte

- Enfoscados:

Compatibilidad  con  los  componentes  del  mortero,  tanto  de  sus  características  físicas  como  mecánicas:  evitar

reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus

coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte.

Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación.

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero.

Capacidad limitada de absorción de agua.
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Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua; si

es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales.

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.

Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico.

Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir

adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado

Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).

La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero. Si se

trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo.

Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o

paneles de hormigón, bloques cerámicos.

No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas,

revestimientos plásticos o a base de yeso.

- Guarnecidos:

La superficie a revestir con el  guarnecido estará limpia y humedecida.  El  guarnecido sobre el  que se aplique el

enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido

estará, además, rayada y limpia.

- Revocos:

Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar

estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado.

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se trata de

revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará

resistencia,  estabilidad,  planeidad y  limpieza.  Si  la  superficie  del  soporte  fuera  excesivamente  lisa  se procederá  a  un

“repicado”  o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento).  Los soportes que mezclen

elementos de distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se

tratará con una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua de amasado.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos

Para  prevenir  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con  diferente  potencial,  se

adoptarán las siguientes medidas:

Evitar  el  contacto  entre  dos  metales  de  distinta  actividad.  En  caso  de  no  poder  evitar  el  contacto,  se  deberá

seleccionar metales próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

- Enfoscados:

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de

la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni  las realizadas con resistencia análoga o inferior al  yeso.

Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida.

En ambientes con ciclos  hielo-deshielo,  se controlará  la porosidad del  mortero,  (tipo de conglomerante,  aditivos,

cantidad de agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su

interior.

Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricálcico, para

disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es posible

dentro de la obra de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero.

Asimismo, dichas sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones.

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá del

0,1% de la masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras.

Para evitar  la aparición de eflorescencias  (manchas en la  superficie del  mortero  por  la  precipitación y posterior

cristalización de sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros

alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el
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agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia de agua en la

fábrica (humectación excesiva, protección inadecuada).

No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se comprobará

que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas, en

especial los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrá sustancias nocivas

para el mismo.

- Guarnecidos:

No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, los

locales  que  frecuentemente  hayan  de  ser  salpicados  por  agua,  como consecuencia  de  la  actividad  desarrollada,  las

superficies  metálicas,  sin  previamente  revestirlas  con  una  superficie  de  arcilla  cocida  ni  las  superficies  de  hormigón

realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero.

Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia

global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto directo

con yesos, etc.

- Revocos:

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material (por ejemplo

de yeso),  ni  sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada

(estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica.

Proceso de ejecución

• Ejecución

- En general:

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un

relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, de

impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo

sin revestir.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del

grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones:

Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y

15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la

hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de

la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a

la fisuración.

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al agua

suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el

interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para

evitar  su  deterioro  como  consecuencia  de  una  acumulación  de  vapor  entre  él  y  la  hoja  principal;  adaptación  a  los

movimientos del  soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos

mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la

alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material  constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques

físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa.

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se dispondrá un

revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes características: estanquidad al

agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por

el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para

evitar  su  deterioro  como  consecuencia  de  una  acumulación  de  vapor  entre  él  y  la  hoja  principal;  adaptación  a  los

movimientos del  soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos

mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la
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alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material  constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques

físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa.

Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal,

el  enfoscado de mortero  tendrá  un espesor  mínimo de  10 mm; para  conseguir  una resistencia  alta  a  la  filtración,  el

enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm.

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrá un

refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento

hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica.

Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado  2.3.3.4.  En  fachadas  con  revestimiento  continuo,  si  la  hoja  principal  está

interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo

sobrepasen 15 cm por ambos lados.

Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde se

va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el

espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC

ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los

encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm.

Según  el  CTE  DB  HS 1,  apartado  5.1.3.2.  Condiciones  del  revestimiento  intermedio:  se  dispondrá  adherido  al

elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o fijado al

elemento que sirve de soporte.

Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilización

tipo I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un mortero reforzado con una

armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior

con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir.

Según  el  CTE DB HS  1,  apartado.  2.1.3.1  Cuando  el  muro se impermeabilice  por  el  interior,  sobre  la  barrera

impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor

como mínimo.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán

sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la cubierta no

sea transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función de las condiciones

ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante.

Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una

capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa separadora de mortero

para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración.

Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén impermeabilizados.

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de

las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, éste

podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento.

- Enfoscados:

Se habrán recibido los  cercos de puertas y ventanas,  bajantes, canalizaciones y  demás elementos fijados a los

paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta.

Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. En caso

de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape

mínimo de 10 cm a cada lado.

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior a 40 ºC. Se

emplearán aditivos anticongelantes  si  así  lo requiere el  clima. Se amasará exclusivamente  la  cantidad que se vaya a

necesitar.

En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando

arista en esquinas,  rincones  y  guarniciones de hueco de paramentos verticales y  en todo el  perímetro del  techo con
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separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 15 mm;

cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo

mortero fresco sobre fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior.

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o

donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado.

En  enfoscados  exteriores  vistos  se  hará  un  llagueado,  en  recuadros  de  lado  no  mayor  que  3  m,  para  evitar

agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales.

Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de

lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso.

- Guarnecidos:

Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los

desperfectos que pudiera  haber;  asimismo se habrán recibido los  ganchos y  repasado el  techo. Los muros exteriores

estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados

sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido.

No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC.

En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de yeso en su

parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados.

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de

espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño

cada 3 m como mínimo.

La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará la

pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y

se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por

capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se

evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado.

- Revocos:

Se habrán recibido los  cercos de puertas y ventanas,  bajantes, canalizaciones y  demás elementos fijados a los

paramentos.

En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, comenzando por la

parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm.

En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el fratás

de espesor  no inferior  a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente  con escobilla  o mecánicamente) hasta

conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada.

En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero de cal de

dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar  por la parte superior  del  paramento;  una vez endurecida, se

aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del

revoco no será inferior a 10 mm.

En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte superior del

paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor

del revoco no será inferior a 1 mm.

En  caso  de  revoco  proyectado  con  mortero  preparado  de  resinas  sintéticas:  se  aplicará  el  mortero  manual  o

mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a

10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm.

En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la

planeidad del soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece

con  junquillos  adheridos  a  la  fachada  con  el  propio  mortero  de  base  del  monocapa  antes  de  empezar  a  aplicar  el

revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendrán

un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis

(que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de

persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de
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20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta

o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas.

El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a 15 mm

de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La

aplicación  se realizará  mediante  proyección mecánica (mediante  máquinas  de  proyección  continuas  o  discontinuas)  o

aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el

centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy

secos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación

excesiva.  Los  junquillos  se  retirarán  a  las  24 horas,  cuando el  mortero  empiece a  endurecer  y  tenga la  consistencia

suficiente para que no se deforme la línea de junta.

Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en tiempo

lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el

fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se

mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado.

• Tolerancias admisibles

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo

exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm.

En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm.

• Condiciones de terminación

- Enfoscados:

La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o

estuco.  Se  mantendrá  húmeda  la  superficie  enfoscada  mediante  riego  directo  hasta  que  el  mortero  haya  fraguado,

especialmente  en tiempo seco,  caluroso o  con vientos  fuertes.  Este  sistema de  curado  podrá  sustituirse  mediante  la

protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimiento.

El acabado podrá ser:

Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con

mortero o adhesivo.

Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se

requiera un enfoscado más impermeable.

- Guarnecidos:

Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana,  quedando a línea con la arista del

guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm. 

- Revocos:

Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, bruñido, a

fuego o esgrafiado.

Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior

picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula.

Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o picado

con rodillo de esponja.

Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada (abujardado,

bruñido,  fratasado,  lavado,  etc.)  que  se  obtienen  a  aplicando  distintos  tratamientos  superficiales  una  vez  aplicado  el

producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

Puntos de observación.

- Enfoscados:

Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos).

Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
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Tiempo de utilización después de amasado.

Disposición adecuada del maestreado.

Planeidad con regla de 1 m.

- Guarnecidos:

Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos

metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos.

Se comprobará que no se añade agua después del amasado.

Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos.

- Revocos:

Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida.

Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.

• Ensayos y pruebas

- En general:

Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas.

Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.

- Enfoscados:

Planeidad con regla de 1 m.

- Guarnecidos:

Se verificará espesor según proyecto.

Comprobar planeidad con regla de 1 m.

- Revocos:

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las

juntas estructurales.

Conservación y mantenimiento

Una  vez  ejecutado  el  enfoscado,  se  protegerá  del  sol  y  del  viento  para  permitir  la  hidratación,  fraguado  y

endurecimiento del cemento.

6.2 Revestimientos de suelos y escaleras

6.2.1 Revestimientos pétreos para suelos y escaleras

Descripción

Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y exteriores, con piezas de piedra natural o

artificial, recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir distintos tipos de acabado.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas: soporte

El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a:

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm.

- Resistencia  mecánica:  el  forjado  soportará  sin  rotura  o  daños  las  cargas  de  servicio,  el  peso  permanente  del

revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.

- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden requerir una

imprimación impermeabilizante.

- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios.

En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.

- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.
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- Estabilidad  dimensional:  tiempos  de  espera  desde  fabricación:  en  caso  de  bases  o  morteros  de  cemento,  2-3

semanas y en caso de forjado y solera de hormigón, 6 meses.

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos

Para  prevenir  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con  diferente  potencial,  se

adoptarán las siguientes medidas:

Evitar  el  contacto  entre  dos  metales  de  distinta  actividad.  En  caso  de  no  poder  evitar  el  contacto,  se  deberá

seleccionar metales próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo.

Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de

nivel mediante la disposición de juntas perimetrales.

Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en interior o exterior, resistencia al

deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo, agentes químicos, cargas de tránsito, etc.

Proceso de ejecución

• Ejecución

En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente humedecerá el soporte. Las

piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero.

En general:

La puesta  en obra  de los  revestimientos  pétreos  deberá  llevarse a  cabo por  profesionales  especialistas  con la

supervisión de la dirección facultativa. La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30

ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas

de dilatación que se sellarán con silicona. Asimismo se dispondrán juntas de construcción en el encuentro de los pavimentos

con elementos verticales o pavimentos diferentes.

En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para posteriormente

extender una lechada de cemento.

En caso de terrazo, sobre el forjado o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm de arena, sobre

ésta se extenderá el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm de espesor, cuidando que quede una superficie

continua de asiento del solado. Previamente a la colocación del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreará este

con cemento.

En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se extenderá una capa de

arena de 10 cm compactándola y enrasando su superficie.

En caso de adoquines  de hormigón,  sobre  el  terreno compactado se extenderá  una capa de arena,  asentando

posteriormente las piezas sobre ésta, dejando juntas que también se rellenarán con arena.

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie continua de asiento y recibido

de mortero de espesor mayor o igual a 1 cm.

• Tolerancias admisibles

• Condiciones de terminación

La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido vitrificado.

El pulido se realizará  transcurridos cinco días desde la colocación del pavimento.  Se extenderá una lechada de

cemento blanco para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se pulirá la superficie pasando una piedra

abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores. En

los rincones y orillas del pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose manualmente. La superficie no

presentará ninguna ceja.

El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El abrillantado se realizará en dos

fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. En ambas
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operaciones se pasará la máquina con una muñequilla de lana de acero hasta que la superficie tratada esté seca. La

superficie no presentará ninguna ceja.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

Puntos de observación.

Proyecto:

Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE DB SU 1.

En caso de baldosas de piedra:

Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm.

Replanteo de las piezas. Nivelación.

Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas.

Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso.

verificar planeidad con regla de 2 m.

Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, en relación a las posibles discontinuidades, el

suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6 mm. 

En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo):

Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero.

Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso.

Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo).

Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.

• Ensayos y pruebas

Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la resistencia al

deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003

empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones

más desfavorables de resbaladicidad.

Conservación y mantenimiento

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los golpes en las

aristas de los peldaños.

Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas.

Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares. Si

fuera apreciada alguna anomalía,  se realizará  una inspección del  pavimento,  observando si aparecen en alguna zona

baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y

forma indicados para su colocación.

Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material:

En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro.

En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos.

En caso de pizarra, se frotará con cepillo.

En caso de caliza, se admite agua de lejía.

En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua fuerte, lejías,

amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los

componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos.

6.3 Falsos techos

Descripción

Revestimiento  de techos  en interiores  de edificios  mediante  placas  de  escayola,  y  de cartón-yeso,   (sin  juntas

aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o desmontables en el caso de techos registrables), con el fin de reducir
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la altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acústico y/o térmico, y/o ocultar posibles instalaciones o partes de la

estructura.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra

• Condiciones previas: soporte

Antes de comenzar la colocación del  falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones

situadas debajo del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habrán sometido a las pruebas necesarias para

su correcto funcionamiento. Preferiblemente se habrán ejecutado las particiones, la carpintería de huecos exteriores con sus

acristalamientos y cajas de persianas.

• Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos

Para  prevenir  el  fenómeno  electroquímico  de  la  corrosión  galvánica  entre  metales  con  diferente  potencial,  se

adoptarán las siguientes medidas:

Evitar  el  contacto  entre  dos  metales  de  distinta  actividad.  En  caso  de  no  poder  evitar  el  contacto,  se  deberá

seleccionar metales próximos en la serie galvánica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Proceso de ejecución

• Ejecución

Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma indeleble en

todos los paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc. 

- Techos continuos:

Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos por m2.

En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se realizará con

doble alambre de diámetro mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se dispondrá la estructura

sustentante anclada al forjado y atornillada a la perfilería secundaria (si existe), así como a la perimetral. Las placas se

atornillarán perpendicularmente a la perfilería y alternadas.

En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción de 80 l de agua por 100 Kg.

de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier dirección. 

En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación, colocando las

uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas. 

Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales.

Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con pasta de

escayola a uno de los lados y libre en el otro.

- Techos registrables:

Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a la fijación y por

el extremo inferior al perfil del entramado, mediante manguito o tuerca.

Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles del entramado,

mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será superior a 120 cm.

Los  perfiles  que  forman  el  entramado  y  los  perfiles  de  remate  se  situarán  convenientemente  nivelados,  a  las

distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los perfiles de remate se

fijarán mediante tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un máximo de 50 cm entre sí.

La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre los

perfiles del entramado.
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En caso  de placas  acústicas  metálicas,  su  colocación se iniciará  por  el  perímetro  transversalmente  al  perfil  U,

apoyadas por un extremo en el elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se reforzará con

un tornillo de cabeza plana del mismo material que las placas.

• Condiciones de terminación

Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporción de

80 l de agua por cada 100 Kg. de escayola), y se acabarán interiormente con pasta de escayola en una proporción de 100 l

de agua por cada 100 Kg. de escayola.

Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas.

Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas, suspensiones y

arriostramientos.

El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e indeformable.

Control de ejecución, ensayos y pruebas

• Control de ejecución

Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%.

Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de juntas o su

acabado.

Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.

Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.

Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, será inferior

a 1,25 m. No se admitirá un atado deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2.

Se comprobará  la  planeidad  en todas las  direcciones  con regla  de  2  m.  Los  errores  en la  planeidad no serán

superiores a 4 mm.

Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%.

7.- Pinturas.

Condiciones generales de preparación del soporte. 

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos,

sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales.

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes.

Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se

empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento

(albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz

copal o ámbar y aceite de maderas.

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla;  los líquidos con brocha o pincel  o con el

aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se

alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales.

Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y

condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales.

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir  en el paramento, como cerco de puertas, ventanas,

canalizaciones, instalaciones, etc.
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Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC.

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación.

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido.

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo.

Aplicación de la pintura.

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con

rodillos.

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y

ardilla.  Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También

pueden ser de nylon.

Los  aerógrafos  o  pistolas  constan  de  un  recipiente  que  contiene  la  pintura  con  aire  a  presión  (1-6  atmósferas),  el

compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de

diámetro.

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de

la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad.

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte:

Yesos y cementos así como sus derivados:

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo

impregnado los  poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas,  repasando las

mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado

por el fabricante.

Madera:

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. A continuación se dará una mano

de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que

queden impregnados los poros. Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte,

aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los

especificados por el fabricante.

Metales:

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la

superficie.  A  continuación  se  aplicará  una  mano  de  imprimación  anticorrosiva,  con  un  rendimiento  no  inferior  al

especificado por el  fabricante. Pasado el  tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte,  con un

rendimiento no menor al especificado por el fabricante.

Medición y abono.
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La pintura se medirá y abonará en general,  por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la

siguiente forma:

Pintura sobre  muros,  tabiques y techos:  se medirá descontando los  huecos. Las  molduras se medirán por superficie

desarrollada.

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara.

En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta

terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean

precisos. 
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ANEXO 1

CONTROL DEL HORMIGÓN.

Además  de  los  controles  establecidos  en  anteriores  apartados  y  los  que  en  cada  momento  dictamine  la  Dirección

Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):

- Resistencias característica Fck =25 N/mm2

- Consistencia plástica y acero B-400S.

 

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para

la recepción de cementos RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA 

Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizarán

ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra;

como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos;

perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según

RC-03.

AGUA DE AMASADO

Antes de comenzar la obra si  no se tiene antecedentes del  agua que vaya a utilizarse,  si  varían las condiciones de

suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la Instrucción

EHE.

ÁRIDOS

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan

a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de la

Obra.  se  realizarán  los  ensayos  de  identificación  mencionados  en  los  Art.  correspondientes  a  las  condiciones

fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):.
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ANEXO 2

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE

LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL

FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993).

EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

Los materiales a emplear en la reforma y ampliación del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción

ante  el  fuego,  de  acuerdo  con  el  Real  Decreto  312/2005  CLASIFICACIÓN  DE  LOS  PRODUCTOS  DE  LA

CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y

DE RESISTENCIA AL FUEGO.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no

figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los

Elementos Constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de

combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para

poder ser empleados.

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados),

serán  clasificados  por  un  laboratorio  oficialmente  homologado,  fijando  de  un  certificado  el  periodo  de  validez  de  la

ignifugación.

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida

inicialmente  mediante  la  ignifugación,  o  sometido  a  nuevo  tratamiento  que  restituya  las  condiciones  iniciales  de

ignifugación.

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que

corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual

dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por

la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre

automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P

o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad

a temperatura  constante  (D),  duración de la estabilidad  considerando la  curva  normalizada  tiempo-temperatura  (DH),

funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor

(B)

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos

en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005.

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los

elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI

del CTE se establece un método simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción
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representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo

que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la acción representada por

una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos

de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva

normalizada tiempo-temperatura.

Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como

de su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene dicha condición.

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los

elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el

fuego que figuren en su documentación.

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su

clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se

basan.

La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la

Administración del Estado.

3.- INSTALACIONES

3.1.- Instalaciones propias del edificio.

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de

instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios. 

3.2.- Instalaciones de protección contra incendios:

Extintores móviles.

Las características,  criterios  de calidad y  ensayos  de los  extintores móviles,  se ajustarán a lo especificado en el

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas:

1. UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de

eficacia. Hogares tipo.

2. UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento.

Disposiciones especiales.

3. UNE  23-110/82:  Extintores  portátiles  de  incendio;  Parte  3:  Construcción.  Resistencia  a  la  presión.  Ensayos

mecánicos.

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor:

1. Extintores de agua.

2. Extintores de espuma.

3. Extintores de polvo.

4. Extintores de anhídrido carbonizo (C02).

5. Extintores de hidrocarburos halogenados.

6. Extintores específicos para fuegos de metales.

Los  agentes  de  extinción  contenidos  en  extintores  portátiles  cuando  consistan  en  polvos  químicos,  espumas  o

hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE:
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UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y

métodos de ensayo.

UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la

etiqueta del mismo.

Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el

extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas.

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76

"Clases de fuego".

En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad

entre los distintos agentes extintores.

Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:

• Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio,  próximos a  las  salidas  de los  locales y

siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso.

• Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra

incendios. Señalización".

• Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte

superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.

• Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos. 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO.

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán

conservarse en buen estado.

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento

exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 – B.O.E.14.12.93.
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PEE-16-   EL PALMAR DE TROYA                          EGR- REFORMA EDIFICIO C, C/ FÉLIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE

0. DATOS DE LA OBRA. 

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs 

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCDs 

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

5. PLANO DE INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RESÍDUOS

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

0. DATOS DE LA OBRA.

Tipo de obra Reforma 

Emplazamiento EDIFICIO C. c/ Félix Rodríguez de la Fuente. El Palmar de Troya

Fase de proyecto Ejecución 1ª fase.

Técnico redactor Manuel Carbajo Barragán.                                                                       Arquitecto Técnico.
Francisco Gutiérrez Olivero.                                                                   Arquitecto.

Dirección facultativa Director de Obra: Francisco Gutiérrez Olivero.                                     Arquitecto
Director de Ejecución de la Obra: Manuel Carbajo Barragán.             Arquitecto Técnico.

Productor de residuos Ayuntamiento de El Palmar de Troya

1.-ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.

Dadas las características de la obra, se estiman los siguientes  tipos y cantidades de residuos, según Listado de Codificación
Europeo de Residuos (LER).

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER Tipo de RCD Volumen   m3 Peso en toneladas (t)

17 01 01 cerámico-Morteros 41.43 58

17 01 02   17 01 02 Restos solerías 35.00 46

17 02 01 Embalajes: maderas 2.00 1

17 02 03 Embalajes: plásticos 1.00 0,50

VOLUMEN DE TIERRAS: 9.11 m3
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PEE-16-   EL PALMAR DE TROYA                          EGR- REFORMA EDIFICIO C, C/ FÉLIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE

RESIDUOS  PELIGROSOS: Se describirá en el Plan de Gestión de Residuos el adecuado tratamiento mediante empresa
especializada del desmontaje de las planchas de fibrocemento del actual tejado a dos aguas.

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere necesarias para minimizar
el volumen de residuos.

x
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos y
cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.

x
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales
es origen de más residuos sobrantes de ejecución.

x

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra,  de forma que permanezcan bien
embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes
residuos.

x

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada
tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los
residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.

x
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos
deberán estar debidamente etiquetados.

Se dispondrá en obra de maquinaria para el  machaqueo de residuos pétreos,  con el  fin  de  fabricar  áridos
reciclados.

x
Se  impedirá  que los  residuos  líquidos  y  orgánicos  se  mezclen  fácilmente  con otros  y  los  contaminen.  Los
residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados.

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN,  VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE
GENERARÁN EN OBRA.

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados deben
cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la
reutilización y destino de los mismos.

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN.

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los RCDs que se
produzcan en obra.

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán los RCDs in situ. El
poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se encargará de la recogida y transporte para
su posterior tratamiento en planta.

 

Código Seguro De
Verificación:

e0GTwbJBEiM6o8O9o5iQDQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Francisco De Paula Gutierrez Olivero Firmado 14/11/2016 14:26:27

Observaciones Página 270/272

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma

https://portal.dipusevilla.es/vfirma


PEE-16-   EL PALMAR DE TROYA                          EGR- REFORMA EDIFICIO C, C/ FÉLIX RODRIGUEZ DE LA FUENTE

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del gestor la documentación
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en este apartado.

5. PLANO DE INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RESIDUOS

Ver planos ESTUDIO DE SEGURIDAD.

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO,  MANEJO Y
SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.

Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs).

- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
- Mediante pala cargadora, cuando se disponga de espacio para su circulación y zona para descarga del escombro.
-Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a las medianerías y o linderos de parcela como máximo a la distancia
que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular
a la medianería o lindero.
- El espacio donde se almacene el escombro estará acotado. Caso de que se hagan hogueras, estarán protegidas del viento y
vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las zonas de influencia de las
máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), debiéndose cubrir por
una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero.

Carga y transporte de RCDs.

- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán
manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.
-  Nunca se utilizará  esta  maquinaria por  encima de sus posibilidades.  Se revisarán y mantendrán de  forma adecuada.  Con
condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su
uso.
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los conductores de camión
podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de protección.
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las máquinas. Éstos se
mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:
- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta:

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón de seguridad.
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga lateralmente.

- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de circulación.
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las
siguientes medidas:
- Desvío de la línea.
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- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica.

- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta
para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la
colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará
auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de
tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones,  un auxiliar  se encargará de dirigir  la  maniobra con objeto de evitar
atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no
menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno.

- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el
camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo
de  carga,  durante  o  después  del  vaciado,  se  acerque  al  borde  del  mismo,  se  dispondrán  topes  de  seguridad,
comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo.

Almacenamiento de RCDs.

- Para los depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes,
por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
- Deberán tener forma regular.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se evitarán  arrastres hacia la zona de
excavación o las obras de desagüe y no se obstaculizarán las zonas de circulación.

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a dos
veces la profundidad del vaciado.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir  enfermedades contagiosas,  se desinfectará antes de su transporte y no podrá
utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente.
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose
una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las
mezclas de materiales de distintos tipos.
-  Si  se  prevé  la  separación  de  residuos  en  obra,  éstos  se  almacenarán,  hasta  su  transporte  a  planta  de  valorización,  en
contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra.

7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

TIPO DE RESIDUO Volumen  (m3) Coste de Gestión (€/m3) TOTAL  €

Residuos de construcción
Y Demolición 79.43 5.67 450,37

Tierras no reutilizadas 9.11 1,15 10.48

460,86

Al importe anterior hay que añadirle el IVA correspondiente.
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