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El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, en relación con el documento referenciado, a los fines de acreditación de lo
establecido en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, en la Ley 10/2003 reguladora de los Colegios
Profesionales de Andalucía y en  su Reglamento de 12 de diciembre de 2006 (Decreto 216/2006), en el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Decreto 60/2010, de 16 de marzo de 2010), en el
Reglamento de Visado del Colegio y demás normas reguladoras de sus competencias y funciones.

INFORMA

QUE respecto al trabajo profesional referenciado y al autor/es del mismo se han realizado las comprobaciones necesarias
para acreditar los aspectos indicados en el artículo 13.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales y
en el artículo 14.3 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía:

a) La identidad y habilitación profesional actual del técnico autor del trabajo.
b) La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo referenciado de acuerdo con la normativa

   que le es de aplicación.

QUE se ha comprobado que el/los autor/es del trabajo cumplen con el deber de aseguramiento dispuesto en el articulo 27.c)
de la Ley 10/2003 de 27 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y, en su caso, con el articulo
11 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales.

QUE se CUMPLEN y quedan acreditadas todas las circunstancias recogidas en los mencionados preceptos legales.

RESUELVE

En consecuencia OTORGAR EL VISADO DEL DOCUMENTO referenciado al cumplirse las condiciones exigidas en la
normativa de aplicación.

Se informa que el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla asume la responsabilidad establecida en el artículo 13.3 de la Ley
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. Contra la presente resolución del Colegio Oficial de Arquitectos de
Sevilla, los interesados podrán interponer, recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Consejo Andaluz de Colegios
Oficiales de Arquitectos.

   Sevilla a 13 de Junio de 2.017
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INDICE GENERAL 
 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 
 
DOCUMENTO N°1. MEMORIA Y ANEJOS 
DOCUMENTO N°2. PLIEGO DE CONDICIONES 
DOCUMENTO N°3. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
DOCUMENTO N°4. PLANOS 
DOCUMENTO N°5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
DOCUMENTO N°6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 
 
1. OBJETO DE LAS OBRAS. REDACTOR Y ENCARGO 
2. DESCRIPCION DE ANTECEDENTES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS 
  

2.1 CARACTERISTICAS SERVICIOS URBANOS EXISTENTES. 
2.2 DATOS GEOTÉCNICOS 
 

3. DESCRIPCION DE CONDICIONANTES URBANISTICOS 
4. PROGRAMA DE NECESIDADES.  
5. ORDENACION GENERAL PROPUESTA. 
6. DEFINICIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN 
7. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE MATERIALES Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
 7.1. EXPLANACIÓN, RELLENOS Y REPAVIMENTACIÓN 

7.2. CIMENTACIÓN 
7.3. ABASTECIMIENTO.RED DE RIEGO 
7.4. SANEAMIENTO 
7.5. ALUMBRADO PUBLICO. 
7.6 ESPACIOS  LIBRES Y JARDINERIA 
7.7.SOTERRAMIENTO DE RED AEREA DE TELEFONÍA 

8. ESTUDIO ECONOMICO. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
9. PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

9.1. OBJETO DEL PLAN DE CONTROL 
9.2. AMBITO DEL PLAN DE CONTROL 
9.3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
9.4. CONTROL DE MATERIALES 
9.5. CONTROL DE EJECUCION 
9.6. INSPECCION DE INSTALACIONES 
9.7. CONTROL DE FINAL DE OBRA 

10. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.  
10.1. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 293/2009 DE ACCESIBILIDAD EN LAS 

INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE DE ANDALUCIA. 
10.2. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVA SECTORIAL  

11. CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN 
11.1. DECLARACION DE  OBRA COMPLETA  
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11.2. CLASIFICACION  TIPO DE OBRA 
11.3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
11.4. PROPUESTA DEL PLAN DE ETAPAS 
11.5. REVISION DE PRECIOS 
11.6. DECLARACION DE COMPATIBLIDAD 
11.7. ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

12. ANEXOS 
 12.1. ESTUDIOS GEOTÉCNICOS COLINDANTES 
 12.2. PLANOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL HUESNA 
 
 
DOCUMENTO N°2. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
DOCUMENTO N°3. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. 
 
DOCUMENTO N°4. PLANOS. 

 

DOCUMENTO N°5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
DOCUMENTO N°6. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 

17
/0

02
12

8 
- 

T
00

1

13
 

JU
N

IO
 

20
17

PAG 0005/0170



1. OBJETO DE LAS OBRAS. REDACTOR Y ENCARGO

Se redacta el presente Proyecto de MEJORAS EN LA PAVIMENTACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL 
PARQUE CON EL LÍMITE DEL RECINTO FERIAL a petición de Entidad Local  Autónoma El Palmar de 
Troya, con CIF 4100053J CON Domicilio en calle Geranio s/n y C.P. 41719  Y TLEF 955832525 ,en la 
figura de su actual  Presidente ,Juan Carlos Gonzalez García con D.N.I. 77533408 V ,por parte del 
Arquitecto redactor del Proyecto Dña. Cristina Murillo Fuentes, colegiada nº 4244 del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Sevilla CON D.N.I.28.910.420 H. 

 La Dirección de las Obras la lleva quien suscribe , la Dirección  de Ejecución de las Obras y 
la Coordinación de Seguridad Y Salud durante las Obras están pendientes de determinar. 

2. DESCRIPCION DE ANTECEDENTES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS

2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS URBANOS EXISTENTES. 

Tanto para la elección de los materiales, diseño de los trazados, como para premisas de 
cálculo y acometidas se han mantenido conversaciones con los distintos Organismos Municipales, 
que nos han aportado los planos de información referentes a las instalaciones existentes; se ha 
visitado el lugar, tomado fotos y se ha partido de un levantamiento topográfico. 

Organismos y Empresas consultadas: 

• Endesa: (SE ADJUNTAN EN ANEXO PLANOS CORRESPONDIENTES.)

• AGUAS DEL HUESNA

Normas Técnicas de Abastecimiento 
Normas Técnicas de Saneamiento 
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2.2. CARACTERISTICAS DEL TERRENO. 
(Conclusiones derivadas de los Estudios Geotécnicos aportados en anexo.) 
 
2.2.- ESTUDIOS GEOTECNICOS REALIZADOS EN LA ZONA 
 
Se han consultado ,y se adjuntan como Anexo 1 y Anexo 2, 
 

. 
La arquitecto: 

 
 

 
 

 Cristina Murillo Fuentes     
 
 
 
 
 
ANEXOS. 
 
Estudios Geotécnicos elaborados  
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3. DESCRIPCIÓN DE CONDICIONANTES URBANÍSTICOS 
 
  
La zona de actuación que se presenta queda toda ella dentro de suelo urbano. 
 
Como ha sido ya explicado, para buscar la solución a la zona de actuación, incluso para llegar hasta su 
definición geométrica, se han analizado y propuesto soluciones de tipo más amplio, a medio camino 
entre la ciudad y el campo. Por ello el proyecto comprende propuestas de escala urbana, aportando 
concreción a las necesidades urbanísticas de este límite urbano de El Palmar de Troya. 
 
La actuación completa, contempla la urbanización de la franja izquierda de la Avenida de Utrera, (SE-
9015), desde el recinto ferial hasta el límite actual del suelo urbano. Esta intervención, no contradice 
ninguna circunstancia urbanística de las incidentes, tanto desde el Planeamiento Vigente, como 
desde el Planeamiento en fase de Redacción.  
 
Se muestran a nivel de ideas, propuestas determinadas en zonas pendientes de desarrollo 
urbanístico, en concreto el ARI–O–R1. Ello se hace desde una visión de conjunto de toda esta extensa 
área en su relación con el tejido urbano. 
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DECLARACIÓN SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN A LOS EFECTOS 

DEL ARTÍCULO 47.1 DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA. 
 
PROYECTO: MEJORAS EN LA PAVIMENTACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE CON EL RECINTO FERIAL 
EMPLAZAMIENTO: E.L.A. EL PALMAR DE TROYA. UTRERA. SEVILLA 
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA  
ARQUITECTO(S): Cristina Murillo Fuentes 
  
 
 

x      PLAN GENERAL ADAPTACION PARCIAL A LA LOUA.     
 CLASIFICACION DEL SUELO 
      NORMAS SUBSIDIARIAS                                                                                      

      DELIMITACION DE SUELO                                                                                      URBANO                                                    
Urbano       

      PLAN PARCIAL 
      PLAN ESPECIAL                                                                                                                                            

ZONIFICACION (calificación) 
      ESTUDIO DE DETALLE 
      PARCELACIÓN                                                                                                                                                 
      OTROS                                                                                                                                                               

Espacio Libre  
 
 NORMATIVA VIGENTE PROYECTO OBSERVACIÓNES 
 
PARCELA                            
 

 
 

 
 

 
 

 
USOS 
 

Espacio Libre Espacio Libre  

 
ALTURA 
 

                       ____ ____ 
 

 

 
VOLÚMEN 
 

 
____ 

 
____ 

 

 
OCUPACIÓN 
 

 
____ 

 
____ 

 

 
SITUACIÓN 
 

 
____ 

                    ____  

 
PROTECCION 
 

___ ___  

 
OTROS 
 

___ ___  

En  Sevilla a 8 de Junio de 2017. 
Los Arquitectos: 

 
 
Cristina Murillo Fuentes    
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4. PROGRAMA DE NECESIDADES.  
 
Desde la Corporación Local de El Palmar de Troya, es requerida la urbanización de toda la franja 
comprendida entre la caseta municipal y el límite del suelo urbano en la margen izquierda de la 
Avenida de Utrera, actual carretera SE-9015. Se distinguen básicamente dos actuaciones concretas 
como son: la continuidad del acerado existente en la SE-9015 y la creación de una alameda entre 
este acerado y límite del camino existente que da acceso al parque periurbano. Así mismo se 
urbanizan tres accesos desde la Av de Utrera hacia el interior, por un lado el acceso desde ésta hacia 
la bolsa de aparcamientos existentes en el recinto ferial, por otro, el acceso hacia el helipuerto, y 
finalmente una nueva incorporación desde la carretera en su límite del suelo urbano que dará acceso 
a los futuros huertos sociales actualmente en fase de planeamiento.  
Se pretende con esta intervención  una mejora de la calidad funcional, visual y ambiental, del espacio 
público y su proyección  al territorio, mediante la incorporación de pavimentos, arboledas, 
alumbrado público, zonas de estancia y paseo, eliminación de barreras arquitectónicas, etc.  
 
 
5. ORDENACIÓN GENERAL PROPUESTA 
 
La idea fundamental se basa tanto en la continuidad del acerado existente hasta el límite del suelo 
urbano como en la integración de los distintos recorridos existentes a través de la creación de una 
alameda a modo de bulevard que da acceso tanto al parque periurbano como al recinto ferial y 
aparcamientos.  
El Proyecto que presentamos quiere reconocer la vocación de todos estos espacios como LIBRES, 
para uso y disfrute PÚBLICO, no en vano, se generan ejes de conexión y se reconstruyen recorridos, 
que permitan un registro y un mantenimiento de la zona. 
 
La Ordenación busca la MACLA campo - ciudad, la línea Pavimento – Terrizo-Tierra, que queda 
mostrada en planos, como zona de actuación, a la que se llega desde una mirada desde los diferentes 
entornos que se unen en la zona. La superficie de actuación es de aproximadamente 3.820 m2. 
 
 
6. DEFINICIÓN DE LA ZONA DE ACTUACIÓN    PLAN SUPERA V 
 
Básicamente nos encontramos con dos zonas : un primer espacio entre la Avenida de Utrera y  la 
caseta del Ayuntamiento, parcialmente urbanizada, y un segundo espacio que comprende los 
terrenos entre la avenida y el camino peatonal que da acceso al parque periurbano hasta su límite 
con el suelo urbano. 
Entre ambas se resuelve la entrada que da acceso al aparcamiento existente en el recinto ferial. 
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Vista desde la rotonda. Inicio de la intervención propuesta. 
 
 

 
Caseta Municipal. Primera zona de intervención parcialmente urbanizada. 
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Aparcamientos existentes en el recinto ferial 
 

 
Segunda zona de intervención entre la carretera SE-9015 y el paseo peatonal.  
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Paseo peatonal de acceso al parque periurbano 
 

 
Actual acceso desde la SE-9015 al helipuerto. 
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Limite Oeste de la intervención. Futuro camino de acceso a los huertos familiares. Límite del suelo 
urbano. 
 
La actuación correspondiente a este PLAN SUPERA V de la Diputación de Sevilla, para una mayor 
concreción, comprenderá las siguientes unidades homogéneas: 
Al Norte y límite con el camino peatonal, ejecución de alameda de albero compactado y prolongación 
de este camino hasta su conexión con el nuevo acceso a los huertos familiares. 
Al Sur, ejecución de acerado igual al existente en la Avenida de Utrera y formación de parterre 
continuo para plantación. 
Al Este y límite con el suelo urbano, ejecución de acceso para los futuros huertos familiares. 
Al Oeste , conexión de acerado con los existentes y remate de alameda. 
En general en toda la intervención se propone la mejora del  ajardinamiento y la  redefinición de 
zonas terrizas , así como la dotación de instalaciones urbanas, red de riego, evacuación de pluviales y 
conexión a alcantarillado existente, alumbrado público y soterramiento de la red aérea de teléfono   
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7. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE MATERIALES Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
 
  
7.1. EXPLANACIÓN, RELLENOS Y REPAVIMENTACIÓN 
Previamente al comienzo de las obras se efectuará un replanteo de los límites de los diferentes usos 
proyectados, procediéndose a formalizar el Acta correspondiente.  
La totalidad de los escombros se transportarán a vertedero autorizado. Plano A.04 
 
7.2. CIMENTACIÓN. 
Ejecución de soleras de hormigón armada, tanto bajo acerados como en accesos a parking y 
helipuerto. Plano A.05 
 
7.3. ABASTECIMIENTO.RIEGO 
Se mantiene la red existente, a partir de la cual se da servicio de riego a las nuevas zonas ajardinadas. 
Se realiza conexión en  arqueta existente en avenida de Utrera. Ver Planos. 
Se dispondrá una red de riego por goteo, conectada a dos arquetas de riego. Dispondrán de contador 
y programador.  
La red superficial por goteo se realizará con tubería de polietileno de baja densidad con goteo 
integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm de 16 mm de diámetro.  
El paso entre jardineras se realizará por la capa de arena existente bajo la solería, sobre la solera de 
hormigón. Plano A.06 
 
7.4. SANEAMIENTO 
Para el saneamiento de ALAMEDA se realiza canaleta lineal con sumideros puntuales y tres nuevos 
pozos de registro que conectan a la red existente. . Plano A.06 
 
7.5. ALUMBRADO PÚBLICO 
El proyecto contempla el alumbrado mediante  3 nuevas farolas en zona de estancia garantizando los 
20 lúmenes según normativa. Ésta se especifica y refleja en planos. Así mismo contempla la ejecución 
de una nueva red de alumbrado público en el vial rodado complementario a la red existente en la 
margen opuesta de la Avenida. Plano A.07 
 
7.6. ESPACIOS LIBRES Y JARDINERIA 
Ver capítulo correspondiente de medición y presupuesto. Ver Plano A.05. 
 
7.7.SOTERRAMIENTO RED DE TELEFONÍA AEREA. 
Se realiza la canalización para el soterrado de la red de telefonía según las especificaciones de la 
compañía Telefónica. Plano A.07. 
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Resumen de la actuación  

 

El ámbito total de la actuación es de 3.820 m2 . 

El Plan Supera V que promueve la Diputación de Sevilla le ha otorgado a esta actuación la 

cantidad de 187.092,92 € para Proyecto y Obra, lo que supone un PEM de 120.420,11 €. Con 

este importe y este ámbito se toman las decisiones de urbanizar los acerados de la margen 

izquierda de la Avenida de Utrera, los accesos a los aparcamientos, helipuertos y camino a 

los huertos y la urbanización de la alameda entre los acerados y el camino peatonal de 

acceso al parque periurbano, tal y como se recogen en el presente proyecto.  

Como se recoge en la Memoria  las superficies afectadas en el ámbito de actuación son las 

siguientes: 

 

1-  Zona de cabecera oeste de la actuación enclavada frente a la caseta municipal con una 

superficie pavimentada con baldosa hidráulica  de 118,70 m2 aprox. Y una zona  entre 

ambas de albero compactado de 527,50 m2. 

 

2.- Zona de acceso al aparcamiento existente de 303,17 m2 formada por una solera de 

hormigón impreso de 15 cms de espesor con su correspondiente encintado perimetral de 

adoquín de hormigón prefabricado. 

 

3.- Zona de alameda-bulevard, formada por un acerado anexo a la Avenida de Utrera de 

unos 401,11 m2 igual al existente en cabecera, una zona de parterres de tierra vegetal para 

plantación de arboles de pequeño porte y arbustos de 296,66 m2 con su encintado 

perimetral , una zona central de relleno de albero compactado de 20 cms de espesor medio 

y una superficie aproximada de 1092,67 m2. 

 

4 –Zona Este, donde se ejecuta el nuevo acceso al helipuerto mediante solera de hormigón 

armada fratasada de 15 cms de espesor y una superficie aproximada de 142,53 m2 con su 

correspondiente encintado perimetral de adoquín de hormigón prefabricado. Se remata la 

actuación en el límite Este, con la ejecución de un acceso a los futuros huertos urbanos, en el 

límite del suelo urbano, formado por una capa de zahorra artificial de 20 cms de espesor 

sobre una base de terreno natural estabilizado, con una superficie aproximada de 50 m2 

 

En cuanto a instalaciones: 

- Zona 1:  Saneamiento: canaleta de recogida de pluviales, sumidero y nuevo pozo de 

registro. Red de alumbrado público vial ( 3 farolas de doble báculo). Arqueta de 

soterramiento de red aérea de telefonía 

- Zona 2. Saneamiento: canaleta de recogida de pluviales, sumidero y nuevo pozo de 

registro. 
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- Zona 3. Saneamiento: canaleta de recogida de pluviales, sumideros (2) y recrecido de  

pozos existentes (2). Riego: red de riego por goteo integrado en parterre y nueva boca 

de riego. Red de alumbrado público vial ( 5 farolas de doble báculo) y 3 farolas zona de 

estancia igual a las existentes. Arqueta de soterramiento de red aérea de telefonía 

 

 

Fdo: la arquitecto 

 

 
 

 

Cristina Murillo Fuentes 
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8. RESUMEN ECONÓMICO 
 
En el presupuesto de Ejecución Material de la Obra contempla el presupuesto general de la obra, el 
presupuesto destinado a la Gestión de Residuos y al Control de Calidad. 
 
 

 PROYECTO 

PROYECTO DE " MEJORAS EN 
LA PAVIMENTACION Y LA 
ACCESIBILIDAD CON EL 
LIMITE DEL RECINTO 
FERIAL 

  

 

 LOCALIDAD El PALMAR DE TROYA.UTRERA. 
JULIO 
2017 

  
 

 
 
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA  

EUROS 

  

1. ALBAÑILERIA  877,41  

2. REVESTIMIENTOS  771,32  

3.URBANIZACIONES  115.184,23  

4.GESTION DE RESIDUOS  1.280  

5.SEGURIDAD Y SALUD  1.350  

6.CONTROL DE CALIDAD  957,75  

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra 
120.420,11 

 
 

Gastos Generales y Beneficio Industrial (19%) s/ (c) 
22.879,82 

 
 

TOTAL(e) 
143.299,93 

 
 

IVA (21%) s/ (h) 30.092,99  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (g) + (h)  
173.392,92 

 
 
 
9. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
  

5.785,12  

IVA (21%) s/ (h) 1.214,88  

TOTAL  7.000 

 
 
10 .DIRECCION DE OBRA   

ARQUITECTO 2.768,60  

IVA (21%) s/ (h) 581,40  

TOTAL  3350 
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11 .DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA  

APAREJADOR  2.768,60  

IVA (21%) s/ (h) 581,40  

TOTAL  3.350 

 

TOTAL__________________________________________________________________187.092,92€ 
 
 
 
La arquitecto              
 

 
 
 
 Cristina Murillo Fuentes
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 EL PALMAR DE TROYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

120.420,11

PARCIAL
ACUMULADO

29.799,51

jun-17
PROGRAMACION DE LAS OBRAS EN TIEMPO REAL Y 

COSTOS

MEJORAS EN LA PAVIMENTACIÓN Y 
ACCESIBILIDAD DEL PARQUE CON EL LÍMITE DEL 

RECINTO FERIAL

30.764,46 60.821,08 90.620,59 120.420,11

IMPORTE EJECUCION MATERIAL
30.764,46 30.056,62 29.799,51

4

12

14

16
239,28

337,50

PEM SEMCAPITULOS

4

239,28 239,28

337,50

CONTROL DE CALIDAD 957,156

239,28

426,67 426,67 426,67

337,5 337,50

28.796,06 28.796,06 28.796,06 28.796,06

514,21

GESTIÓN DE RESIDUOS4

SEGURIDAD Y SALUD5 1.350,00

1.280,00

URBANIZACIÓN3 115.184,23

ALBAÑILERÍA 877,41

257,11
4

877,411

REVESTIMIENTOS 771,322
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9. PROGRAMA DE CONTROL 
 

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad en cumplimiento del Decreto 13/1988, de 
27 de enero. Se trata de un Plan de carácter general, debiéndose elaborar para el curso de la obra un 
Plan de Control Específico, quedando limitado por las decisiones tomadas por la Dirección Facultativa 
y Propiedad, por el desarrollo propio de los trabajos y las posibles modificaciones que se produzcan.  
 
 
9.1. OBJETO DEL PLAN DE CONTROL 

 
 El objeto del presente plan es describir los trabajos a desarrollar para el Control Técnico de 
Calidad de las obras correspondientes al Proyecto de Mejoras en la Pavimentación y Accesibilidad 
del Parque con el límite del Recinto Ferial, en la localidad de El Palmar de Troya, Utrera, Sevilla. 
Que abarcará comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y pruebas necesarias para 
asegurar que la calidad de las obras se ajusta a las especificaciones de Proyecto y Normativas 
vigentes. 
 
 
9.2. AMBITO DEL PLAN DE CONTROL 
   

El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados: 
1. Control de materiales. 
2. Control de ejecución. 
3. Control final de obra. 

 
Los trabajos de Control de Calidad contenidos en el presente documento garantizarán: 
- El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto. 
- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las obras como de cualquier 

situación intermedia. 
- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes. 
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo 

de las obras y su funcionalidad final. 
- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la 

consecución de los objetivos que se pudieran fijar. 
Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se detallan en el siguiente apartado. 

 
 

9.3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
Este plan está integrado por los capítulos que a continuación se desarrollan. 

 
 
9.4. CONTROL DE MATERIALES 
 

Este apartado comprende los ensayos y determinaciones a realizar sobre los materiales 
aprobados por la Dirección Facultativa. Los suministradores presentarán previamente los 
Documentos de Idoneidad, Sello de Calidad o Ensayos de los materiales para su elección. 

Se propone el siguiente plan de control de materiales: 
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9.4.1. Cimentación y Estructura. 

 
En el presente apartado se establece el Plan de Control de Materiales para las Cimentaciones 

y Estructuras de Hormigón Armado. 
 
Control del hormigón preamasado en central 

Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia característica del hormigón es igual o 
superior a la del proyecto, se seguirá un control estadístico según la Instrucción EHE-08, tomando 
como determinación el control por volumen y/o superficie. 

 
La obra se dividirá en lotes de control según el cuadro adjunto. De cada lote se fabricarán dos 

series (N=2) de 5 probetas cilíndricas de 15x30cm para su rotura a 28 días, según las normas UNE 
83.300/84, 83.301/91, 83.303/84 y 83.304/84. 
 
LOTES 
 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos 
comprimidos (1) 

Elementos en flexión 
simple (2) 

Macizos (3) 

Volumen de 
hormigón 

100 m3 100 m3 100 m3 

Superficie 500 m2 1000 m2 - 

 
De este cuadro se deduce la actuación a seguir en las unidades. 
Elementos estructurales sometidos a compresión simple. 
Elementos estructurales sometidos a flexión. 
Elementos estructurales en cimentación. 

 
Control de armaduras 

 
Para fijar el control de armaduras distinguiremos entre barras y mallazos según la Instrucción 

EHE-08. 
 
Barras 

Se realizarán por cada 40 T y serie (fina, media o gruesa), 2 muestras, según la EHE-08. Sobre 
las muestras se realizarán los ensayos indicados a continuación, teniendo en cuenta que a las series 
que no alcancen el volumen de 40 T se le realizará como mínimo un ensayo (se presupone que los 
aceros empleados estarán en posesión del sello CIETSID). 

 
- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. UNE 7474-1/92 
- Características geométricas. UNE 36.068794 
- Sección equivalente. EHE-08. 
- Doblado simple a 180º. UNE 36.068/94 
- Doblado y desdoblado. UNE 36.068/94 

Mallazos 
Se realizarán durante la obra 2 ensayos por cada diámetro principal, según el apartado 

anterior, añadiéndose a éstos el ensayo de resistencia al arrancamiento del nudo soldado (UNE 
36.462/80). 
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9.4.2.  Saneamiento 
 
Tubos de Polietileno 
 

Muestreo: cada 500 ml. 
Se tomará una muestra por cada uno de los diámetros utilizados en obra para realizar los 

siguientes ensayos: 
- Identificación y aspecto. UNE-53114 
- Medida y tolerancia. UNE-53114 
- Densidad y contenido en PVC. UNE-53020 
- Tracción y alargamiento en rotura. UNE-53112 
- Resistencia al aplastamiento. UNE-88201 
- Ensayo VICAT. UNE-53118 

 
 
9.4.3. Albañilería 

 
Morteros de cemento 

Se ensayarán sus resistencias mecánicas, tanto si son empleados como morteros resistentes 
como si lo son para enfoscados. 

Se tomarán muestras de los materiales repartidos de la siguiente forma: 
Morteros para fábrica de bloques. Cada 1500 m2. 
Morteros para solería. Cada 3000 m2. 
Los ensayos a realizar sobre cada muestra serán los siguientes: 
- Resistencia a compresión a 2 edades. UNE 80.101 

 
Ladrillo cerámico 

Muestreo: cada 1.000 uds. 
Se tomará 1 muestra de los ladrillos para determinar: 
- Tolerancia dimensional, forma y aspecto según UNE 67030 y UNE-EN 772-16 
- Absorción de agua según UNE 67027 
- Succión de agua según UNE-EN 772-11 
- Resistencia a compresión según UNE-EN 772-1 

 
 
9.4.4. Revestimientos. 
 

En este capítulo se incluyen para su control los siguientes tipos de revestimiento: 
 

Baldosas, adoquines y bordillos de hormigón. 
 

Muestreo: cada 1.000 uds. 
Se tomará 1 muestra de las baldosas para determinar: 
- Características geométricas. UNE 127.001 
- Absorción. UNE 127.002 
- Desgaste por rozamiento. UNE 127.005 
- Resistencia a flexión. UNE 127.006 
- Resistencia al choque. UNE 127.007 
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9.5. Control de Ejecución 
 

Este apartado de control tiene como objetivo la realización de un conjunto de inspecciones 
sistemáticas y de detalle, desarrolladas por personal técnico especializado, para comprobar la 
correcta ejecución de las obras. 
 
 
9.6. Inspección de Instalaciones 
 

Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de las instalaciones de: 
- Saneamiento 
- Electricidad (Baja Tensión)- Alumbrado público. 
- Telecomunicaciones. Soterramiento red de telefonía 

 
9.6.1. Saneamiento 

Se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de residuos las canalizaciones 
que tengan las características específicas establecidas en las siguientes normas:  

 
a) Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 

877:2000.  
b) Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 

1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999.  
c) Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998.  
d) Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999.  
e) Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX.  

 
Cumplirán las siguientes condiciones:  
 

a) Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución de 
estas instalaciones reunirá en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas 
para la canalización en que se inserte.  

b) Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las 
condiciones exigidas para las tuberías de fundición.  

c) Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la 
ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de 
registro, etc. 

 
9.6.2. Alumbrado publico 

 
Se realizará este control conforme al REBT, NTE-IET y NTE-IES, comprobando: 
- Canalizaciones. 
- Dimensiones y distancias. 

 
 

9.7. Control de Final de Obra 
 

Como parte de los controles finales de recepción, se realizará un seguimiento especialmente 
cuidadoso de las pruebas de funcionamiento e inspecciones finales. 
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Pruebas de funcionamiento de instalaciones 
 

Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores se señalan 
a continuación las pruebas a realizar. 

 
Terminando el montaje de las instalaciones y una vez ajustados los equipos, los instaladores 

comprobarán el funcionamiento de las instalaciones bajo la presencia y supervisión del personal 
técnico de un laboratorio acreditado. 
 

Saneamiento 
 
- Estanqueidad de las redes. 

 
Baja Tensión, Alumbrado Público y Telecomunicaciones. 
 
- Paso de cable guía por las canalizaciones. 
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10. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
 ÍNDICE  

 

1. SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 

1.1.- GENERALES 

1.2.- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN SUPLETORIA 

 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

3. VIALIDAD 

 

4. INSTALACIONES 

 

4.1.- RED DE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA 

4.2.- RED DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS USADAS 

4.3- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

4.4.- RED DE ALUMBRADO URBANO 

4.5.- INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 

4.6.- ENERGÍAS RENOVABLES 

4.7.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

4.8.- COMBUSTIBLES 

 

5. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

 

5.1.- MARCADO “CE” 

DISPOSICIONES DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE 

DISPOSICIONES ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE 

LISTADO POR ORDEN ALFABÉTICO DE PRODUCTOS 

5.2.- CEMENTOS Y CALES 

5.3.- ACEROS 

5.4.- CERÁMICA 

5.5.- HORMIGONES 

 

6. OBRAS 

 

6.1.- CONTROL DE CALIDAD 

6.2.- HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

6.3.- PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS 

6.4.- CONTRATACIÓN 

 

7. PROTECCIÓN 

 

7.1.- ACCESIBILIDAD 

7.2.- MEDIO AMBIENTE 

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 

NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 

AGUAS LITORALES 

RESIDUOS 

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

7.3.- PATRIMONIO HISTÓRICO 

7.4.- SEGURIDAD Y SALUD 

8. OTROS 

8.1.- PARQUES INFANTILES 
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                   ALH arquitectos 
 

1. SUELO Y ORDENACIÓN URBANÍSTICA_____________ 
 
1.1-GENERALES 
 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre. BOJA 31.12.2002. BOJA 31.12.03** (Ley 18/2003). BOJA 21.11.05** (Ley 13/2005). BOJA 
24.05.06** (Ley 1/2006) 
 
Texto Refundido de la Ley del Suelo 
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. BOE 26.06.08. BOE 24.12.08**(Ley 2/2008) 
 
1.2- REGLAMENTOS DE APLICACIÓN SUPLETORIA 
 
Reglamento de Planeamiento  
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 15.09.78.  
 
Reglamento de Gestión Urbanística 
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. BOE 31.1.79. BOE 18.3.93**(Real Decreto 304/1993). BOE 23.07.97**(Real 
Decreto 1093/1997) 
 
 
 
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS________________________ 
 
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE 
9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE 6.03.02** (Orden 
FOM/475/2002). BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002) 
 
 
3. VIALIDAD________________________________________ 
 
Drenaje 
Orden 21.06.65. BOE 17.09.65 
 
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
Orden 2.07.76 (BOE 7.07.76). BOE 22.7.76*. BOE 3.02.88** (Orden 21.01.88). BOE 18.05.89** (Orden 8.05.89). BOE 
9.10.89** (Orden 28.12.89). BOE 22.01.00** (Orden 27.12.99). BOE 28.01.00** (Orden 28.12.99). BOE 6.03.02** (Orden 
FOM/475/2002). BOE 11.06.02** (Orden FOM/1382/2002) 
 
Marcas viales, de la Instrucción de Carreteras 
Orden 16.07.87. BOE 04.08.87. BOE 29.09.87*. 
 
Drenaje superficial 
Orden 14.05.90. BOE 32.05.90 
 
Trazado, de la Instrucción de Carreteras 
Orden 27.12.99. BOE 02.02.00. BOE 26.12.01** (Orden 13.09.01) 
 
Rehabilitación de firmes, de la Instrucción de Carreteras 
Orden FOM 3459/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03. 
 
Secciones de firme, de la Instrucción de Carreteras 
Orden FOM 3460/2003, de 28 de noviembre. BOE 12.12.03.  
 
 
 
4. INSTALACIONES               
 
4.1-RED DE ABASTECIMIENTO URBANO DE AGUA 
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 
Orden 28.07.74. BOE 0.10.74. BOE 30.10.74*. BOE 30.06.75**(Orden 20.06.75) 
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                   ALH arquitectos 
 

 
Libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/EEC 
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995) 
 
Excepciones a la concentración máxima admisible de parámetros en las aguas potables de consumo público 

Decreto 146/1995, de 6 de junio. BOJA 28.06.95. BOJA 18.08.95*. BOJA 9.03.05**(Decreto 61/2005) 
 
Texto Refundido de la Ley de Aguas 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01** (Ley 24/2001). 
BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). 
BOE 23.06.05**(Ley 11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007) 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
Real Decreto 140/2003, del 7 de febrero. BOE 21.02.03. BOE 04.03.03*. BOE 01.04.03*. BOE 1.12.05** (Orden 
SCO/3719/2005)  
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio. BOE 18.07.03. 
 
Reglamento de Planificación Hidrológica 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07. 
 
 
 
4.2.-RED DE ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS USADAS 
 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE 30.04.86. BOE 02.07.86*. BOE 1.12.92**(Real Decreto 1315/1992). BOE 
14.04.93**(Real Decreto 419/1993). BOE 19.08.94**(Real Decreto 1771/1994). BOE 20.06.00**(Real Decreto 995/2000). 
BOE 06.06.03**(Real Decreto 606/2003). BOE 07.07.07**(Real Decreto 907/2007). BOE 08.12.07**(Real Decreto 
1620/2007). BOE 16.01.08** (Real Decreto 9/2008) 
 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones 
Orden 15.09.86. BOE 23.09.86. BOE 28.02.87*. 
 
Normas sobre emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias 
nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos 
Orden 12.11.87. BOE 23.11.87. BOE 18.04.88*. BOE 02.03.91**(Orden 27.02.91). BOE 08.07.91**(Orden 28.06.91). BOE 
29.05.92**(Orden 25.05.92). BOE 02.07.02**(Ley 16/2002) 
 
Protección, utilización y policía de costas 
Ley 22/1988, de 28 de julio. BOE 29.07.88. BOE 24.03.95**(Real Decreto 268/1995). BOE 30.12.95**(Real Decreto Ley 
11/1995). BOE 2.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 14.12.07**(Ley 
42/2007) 
 
 
Normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra 
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo. BOE 16.05.89. BOE 02.07.02**(Ley 16/2002) 
 
Libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/EEC 
Real Decreto 1630/1992, de 12 de diciembre. BOE 9.2.93. BOE 19.08.95** (Real Decreto 1398/1995) 
 
Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005) 
Resolución 28.04.95. BOE 12.05.95 
 
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
Real Decreto Ley  11/1995, de 28 de diciembre. BOE 30.12.95. 
 

Reglamento de la calidad de las aguas litorales. 
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97**  
 
Pliego de condiciones generales para el otorgamiento de autorizaciones de vertido al dominio público marítimo-terrestre 

Orden 24.07.97. BOJA 13.093.97. BOJA 9.07.98* 
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                   ALH arquitectos 
 

 
Texto Refundido de la Ley de Aguas 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. BOE 24.07.01. BOE 30.11.01*. BOE 1.12.01*. BOE 31.12.01** (Ley 24/2001). 
BOE 02.07.02**(Ley 16/2002). BOE 31.12.02**(Ley 53/2002). BOE 24.05.03**(Ley 13/2003). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). 
BOE 23.06.05**(Ley 11/2005). BOE 14.04.07 (Real Decreto Ley 4/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007) 
 
Prevención y control integrado de la contaminación 
Ley 16/2002, de 1 de julio. BOE 02.07.02. BOE 28.08.04.**(Real Decreto Ley 5/2004). BOE 19.07.06** (Ley 27/2006). BOE 
16.11.07**(Ley 37/2007). BOE 14.12.07**(Ley 42/2007) 
 
Reglamento de Planificación Hidrológica 
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. BOE 07.07.07. 
 
 
4.3.- DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 
 
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. 
R.D. 3275/1982, de 12.11.82, del Mº de Industria y Energía. BOE 01.12.82 BOE 18.01.83* 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 
Real Decreto 3275/1982. BOE 1.12.82. BOE 18.01.83* 
 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación. 
Res. de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 26.06.84 
 
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84  
BOE 25.10.84** (complemento); BOE 05.12.87** BOE 03.03.88* (MIE-RAT 13 Y MIE-RAT 14); BOE 05.07.88** BOE 
03.10.88*(diversas MIE-RAT). BOE 05.01.96** (MIE-RAT 02), BOE 23.02.96*. BOE 23.03.00** (Modif.  MIE –RAT 
01,02,06,14,15,16,17,18 y 19), BOE 18.10.00*. 
 
Seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión 
Real Decreto 7/1988, de 8 de enero. BOE 14.01.88. BOE 03.03.95**(Real Decreto 154/1995)  
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material 
plástico 
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E.: 19.02.88 
 
Regulación del sector eléctrico. 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, BOE 28.11.97. BOE 31.12.97** (Ley 66/1997). BOE 08.12.98** (Ley 34/1998). BOE 
31.12.98** (Ley 50/1998). BOE 24.06.00** (Real Decreto Ley 6/2000). BOE 30.12.00** (Ley 14/2000). BOE 03.02.01** (Real 
Decreto Ley 2/2001). BOE 5.06.01** (Ley 9/2001). BOE 31.12.01** (ley 24/2001). BOE 31.12.02** (Ley 53/2002). BOE 
24.05.03** (Ley 13/2003). BOE 12.11.03** (Ley 36/2003). BOE 31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 14.03.05** (Real Decreto Ley 
5/2005). BOE 19.11.05** (Ley 24/2005). BOE 24.06.06** (Real Decreto Ley 7/2006). BOE 05.07.07** (Ley 17/2007). BOE 
08.11.07** (Ley 33/2007). BOE 26.01.08** (Real Decreto Legislativo 1/2008) 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*. BOE 30.03.01*. BOE 24.12.04** (Real Decreto 
2351/2004). BOE 23.12.05 (Real Decreto 1454/2005). BOE 26.05.07**(Real Decreto 661/2007). BOE 04.03.08**(Real 
Decreto 325/2008) 
 
Normas aclaratorias para la autorización administrativa de instalaciones de producción, de transporte, distribución y 

suministro eléctrico 

Instrucción de la Dir. Gral. De Industria, Energía y Minas, de 27.03.01. BOJA 12.05.01. 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE 18.09.02.  
 
Condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja tensión 
Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre. BOE 31.12.02. BOE 23.12.05** (Real Decreto 1454/2005) 
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Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución.  

(NOTA. Estas normas son de aplicación únicamente para en el ámbito de actuación de ENDESA en Andalucía).  
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005 
 
Normas de protección de la avifauna para las instalaciones eléctricas de alta tensión 

Decreto 178/2006, de 10 de octubre. BOJA 27.10.06 
 
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión. 

Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07. 
 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. BOE 19.03.08. BOE 17.05.08*. BOE 19.07.08*. 
 
 
4.4. RED DE ALUMBRADO URBANO 
 
Modificación Real Decreto 2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas y homologación de los 
candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) 
Real Decreto 401/1989, de 14 de abril. BOE 26.04.89.  
 
Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior e Instrucciones Técnicas Complementarias (entrada en vigor 
1 de abril de 2009) 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre. BOE (19.10.08) 
 
 
4.5.INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES 
 
Ley de Ordenación de las telecomunicaciones 
Ley 31/1987 de 24.04.87 de la Jefatura de Estado  BOE 19.12.87 
 
Régimen jurídico del servicio de televisión local por ondas terrestres 
Ley 41/1995, de 22 de diciembre. BOE 27.12.95. BOE 8.06.99** (Ley 22/1999). BOE 31.12.02 **(Ley 53/2002). BOE 
31.12.03** (Ley 62/2003). BOE 4.12.04**(Real Decreto 2268/2004) BOE 15.06.05** (Ley 10/2005) 
 
Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable 
Real Decreto 2066/1996, de 13 de septiembre. BOE 26.09.96. 
 
 
Régimen jurídico de las infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero. BOE 28.02.98. BOE 06.11.99**(Ley 38/1999). BOE 15.06.05**(Ley 10/2005) 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones 
REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, Mº de Ciencia y Tecnología.. BOE 14/05/2003  
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes. R.D. 401/2003 . 
Orden CTE 1296/2003 de 14 de mayo. BOE 27/05/2003 
 
Ley General de Telecomunicaciones 
Ley 32/2003, de 3 de noviembre. BOE 4.11.03. BOE 19.03.04*. BOE 1.04.04*. BOE 30.12.04** (Ley 4/2004). BOE 15.06.05** 
(Ley 10/2005) BOE 19.10.07** (Ley 25/2007). BOE 29.12.07** (Ley 56/2007) 
 
4.6. ENERGÍAS RENOVABLES 
 

Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión 
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre. BOE 30.09.00. 
 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de energía eléctrica. 
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, del Mº de Economía. BOE nº 310, de 27/12/2000; BOE nº 62, de 13/03/2001*. 
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Modelo de contrato tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja 
tensión. 
Resolución de 31.05.01, de la Dirección General de Política Energética y Minas. BOE nº148, de 21.06.2001. 
 

Puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.  

Instrucción de 21 de enero de 2004. BOJA 9.02.04 
 

Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de energía eléctrica. (Normas complementarias para la 

obtención de punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 

12 de marzo, de potencia no superior a 100 kW, susceptibles de conectarse a la red de distribución de baja tensión). 

Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas. BOJA 22.03.2005 
 

Procedimiento administrativo a seguir para la tramitación de las instalaciones de generación de energía eléctrica en 

régimen especial 

Orden  8.07.05. BOJA 4.08.05. BOJA 31.01.08**(Resolución 30.10.07). BOJA 19.03.08**(Orden 29.02.08) 
 

Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red 

Instrucción de 12 de mayo de 2006. BOJA 19.06.06. 
 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía 

Ley 2/2007, de 27 de marzo. BOJA 10.04.07. 
 

Producción de energía eléctrica en régimen especial 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07. BOE 25.07.07*BOE 26.07.07*. BOE 29.09.07**(Orden 
ITC/2794/2007) BOE 18.03.08** (Real Decreto 222/2008). BOE 28.06.08**(Orden ITC/1857/2008). BOE 27.09.08**(Real 
Decreto 1578/2008) 
 
Regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial 

Instrucción de 20 de junio de 2007. BOJA 17.07.07. 
 
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico 
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07. 
 
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica 

Decreto 50/2008, de 19 de febrero. BOJA 4.03.08.  
 
4.7. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. BOE 14.12.93. BOE 07.05.94*. BOE 28.04.98** (Orden 16.04.98) 
 
 
4.8.-COMBUSTIBLES 
 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG 
Orden 26.10.83 del Mº. de Industria y Energía. BOE 08.11.83. BOE 23.07.84*. BOE 21.3.94**(Orden 9.03.94) 
 
Reglamento de instalaciones petrolíferas. 
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95 BOE 22.10.99** 
 
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 
de gas natural 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre (BOE 31.12.02). BOE 14.03.05** (Real Decreto Ley 5/2005). BOE 3.08.05** 
(Real Decreto 942/20005). BOE 29.12.07** (Real Decreto 1766/2007) 
 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias 
ICG 01 a 11. 
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06. BOJA 21.03.07**. 
 
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distribución y utilización 

de combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006). 
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07. 
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5. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS_______________  
 
5.1 MARCADO “CE”  
 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 
89/106/CEE. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993.  
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la en aplicación de la Directiva 93/68/CEE el RD 
1630/1992, BOE 19.08.1995. BOE 07.10.1995* 
 

DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS 

MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. (ACTUALIZADO EN MAYO 2006) 

1. Orden de 3 de abril de 2001  (BOE 11.04.2001)         «PAQUETE 1» 
2. Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001) «PAQUETE 2» 
3. Resolución de 6 de mayo de 2002  (BOE 30.05.2002) «PAQUETE 3» 
4. Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002) «PAQUETE 4» 
5. Resolución de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003) «PAQUETE 5» 
6. Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE 17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y Resolución de 26 de noviembre de 

2002 (BOE 19.12.2002) «PAQUETE DITE 2» 
7. Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003) «PAQUETE-6» 
8. Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003) «PAQUETE-7» 
9. Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31.10.2003) «PAQUETE 8» 
10. Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004) «PAQUETE 9» 
11. Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»    
12. Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004) «PAQUETE 10»  
13. Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»    
14. Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005) «PAQUETE 11» 
15. Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005)  «PAQUETE-12»    
16. Resolución de 30 de septiembre de 2005 (BOE 21.10.2005) «PAQUETE DITE 5»   
17. Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005) «PAQUETE 13»  
18. Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006) «PAQUETE 14» 
19. Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE 20.12.2006) «PAQUETE 15» 
20. Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007) «PAQUETE 16» 
21. Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008) «PAQUETE 17» 
22. Resolución de 15 de septiembre de 2008 (BOE 02.10.2008) «PAQUETE DITE 6»   
 
 
5.2.-CEMENTOS Y CALES 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones para la aplicación de la 
Orden 24.06.64). BOE 20.01.66* 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de 
obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE 29.12.89** BOE 
11.02.92** BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**. BOE 14.12.06**. BOE 06.02.07*. 
 
Certificado de conformidad a normas como alternativa de la Homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos. 
Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE 25.01.89  
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
Real Decreto 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08*  
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5.3.-ACEROS 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero 
u otros materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86 
 
 
 
5.4.-CERÁMICA 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas. 
Resolución 15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
 
 
5.5.-HORMIGONES 
 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 
Real Decreto 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8.08.80 
 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1427/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 
 
 
 
6. OBRAS             
 
6.1.-CONTROL DE CALIDAD 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. 
Decreto 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88 
 
Registro de entidades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública. 
Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y Transportes. BOJA 23.06.89 
 
 
6.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
Decreto 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64 
 
Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el Mº industria y 
energía. 
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 
Real Decreto 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97** 
 
Regulación del Registro General del Código Técnico de la Edificación 
Orden VIV/1744/2008. BOE 19.06.08 
 
 
6.3.-PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86* 
 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003 
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6.4.-CONTRATACIÓN 
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00*, BOE. 30.10.07* 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01* 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07**. 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción. 
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.  
 
Ley de Contratos del Sector Público. 
Ley 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado. BOE. 30.10.07 
 
                                                                                    
 
7. PROTECCIÓN          ___ 
 
7.1.-ACCESIBILIDAD. 
 
Integración social de los minusválidos. 
Ley 13/1982, de 07.04.82, de la Jefatura del Estado. BOE 30.04.82 
 
Orden de la Cª de Asuntos Sociales sobre Normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía. 
Orden de 5.9.96 de la Cª de Asuntos Sociales. BOJA 26.9.96 
 
Atención a las personas con discapacidad 

Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99 
 
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 
(LIONDAU) 
Ley 51/2003, de 02.12.2006, de la Jefatura del Estado. BOE.03.12.2003 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados y edificaciones 
Real Decreto 505/2007, Mº Presidencia. BOE 11.05.07. BOE 11.03.10 
 
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 

transporte en Andalucía. 
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09 
 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 
Orden VIV/561/2010, de 1.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 
 
 
7.2.-MEDIO AMBIENTE  

 

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 

 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
Ley 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07. 
 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
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Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08 
  

NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 

 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07. 
 

AGUAS LITORALES 

 

Reglamento de la Calidad de las aguas litorales. 
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96 
 
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de los objetivos de la calidad de las aguas afectadas 

directamente por los vertidos 

Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97 
 

RESIDUOS 

 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Decreto 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA19.12.95 
 
De residuos 
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado  BOE 22.04.98. BOE 16.11.07**. 
 
Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 

Decreto 134/1998, de 23.06.98, de  la Cª de Medio Ambiente BOJA 13.09.98 
 
Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08. 
 

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS 

 
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.  
Real Decreto 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*. 
 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética 

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07. 
 
 
 
7.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO 
 

Patrimonio Histórico Español. 
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85  
BOE 28.01.86** (RD 111/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) BOE 02.03.94** 
BOE 28.11.91**(RD 1680/1986 desarrollo parcial Ley 16/1985) 
BOE 09.02.2002 (RD 162/2002 modifica art. 58 RD 111/1986)** 
 
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Decreto 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95 
 
Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
Decreto 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003 
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Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07 
 
 

7.4.-SEGURIDAD Y SALUD  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71* 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98**(Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 
54/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97** 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/97 de 14 .4.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04** 
 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 
trabajo. 
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01*. BOE 149 de 22.6.01*  
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 
24.03.2006*. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07**. 
 
8. OTROS___________________________________________ 
 
 
8.1. PARQUES INFANTILES 
 
Medidas de seguridad en los parques infantiles 
Decreto 127/2001, de 5 de junio. BOJA 9.06.01. BOJA 21.06.01* 
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                   ALH arquitectos 
 

10.1 JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 293/2009 DE ACCESIBILIDAD EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 
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ANEXO I 

 
 

Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 

DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 

 

 
 

 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y 
las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA  nº 12, de 19 de enero) 
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ANEXO I 

 
DATOS GENERALES 
DOCUMENTACIÓN 
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 
 
 
ACTUACIÓN 
 

PROYECTO DE MEJORAS EN LA PAVIMENTACIÓN Y ACCESIBILIDAD CON 
EL LÍMITE URBANO ( RECINTO FERIAL).  E.L.A. EL PALMAR DE 
TROYA.UTRERA.SEVILLA 
 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
 
 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas)  
Número de asientos  
Superficie  
Accesos  
Ascensores  
Rampas  
Alojamientos  
Núcleos de aseos  
Aseos aislados  
Núcleos de duchas  
Duchas aisladas  
Núcleos de vestuarios  
Vestuarios aislados  
Probadores  
Plazas de aparcamientos  
Plantas  
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)  
 
LOCALIZACIÓN 
 
 
TITULARIDAD 

E.L.A. EL PALMAR DE TROYA 
 
PERSONA/S PROMOTORA/S 

E.L.A. EL PALMAR DE TROYA  
PROYECTISTA/S 
Cristina Murillo Fuentes.  Arquitecto 
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ANEXO I 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
 

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 

 
 FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 

 
 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 

 
 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 
 

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 

 
 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL 

 
 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO 

 
 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 

 
 TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 

 
 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

 
 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO 

 
 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA 

 
 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES 

 
 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS 

 
 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO 

 
 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 
 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS 

 
 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

En SEVILLA ., a 08 ..de.........JUNIO de.2017 
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ANEXO I 

 
 
 
 
 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO * 
 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 

 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material :Baldosa hidráulica tipo cigarrillos  
Color:BLANCO Y ROJO 
Resbaladicidad:3 
 
Pavimentos de rampas 
Material: Baldosa hidráulica tipo botones 
Color: ROJO 
Resbaladicidad:3 
 
Pavimentos de escaleras 
 No existen 
 
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas 
Material: Albero compactado 
Color: 
 

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los 
itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras 
mecánicas...), cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la 
dirección facultativa de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante. 
 

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las 
instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012) 
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ANEXO I 

 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46) 

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m  3 

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % ---  5 

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤2,00 %  1.5 

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados) --- ≤ 0,12 m  12 

Abertura máxima de los alcorques de 
rejilla, y de las rejillas en registros. 

En itinerarios peatonales Ø≤ 0,01 m ---  0.01 

En calzadas Ø≤ 0,025 m ---  0.025 

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes ---  20 

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa autonómica. 

VADOS PARA PASO DE PEATONES (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar 

Longitud ≤  2,0 m ≤ 10,00 %  ≤ 8,00 %  8 

Longitud ≤ 2,5 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %  6 

Pendiente transversal del plano inclinado entre dos niveles a comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %  2 

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥1,80 m  1.8 

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud vado  0.6 

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm  0 

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 13, 19, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal ≤ 8,00 %  8 

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m --- ≤ 6,00 %  6 

Pendiente transversal = Itinerario peatonal ≤ 2,00 %  2 

PASOS DE PEATONES (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46) 

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones  1.20 

Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones ≥ 0,90 m ---   

Señalización en 
la acera 

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = 0,80 m ---  0.8 

Longitud 
= Hasta línea fachada 

o 4 m 
---  4 

Franja señalizadora pavimento táctil 
botones 

Anchura = 0,60 m ---  0.6 

Longitud 
= Encuentro calzada-
vado o zona peatonal 

---  X 

ISLETAS (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46) 

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m   

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m   

Espacio libre --- ---   

Señalización en  la 
acera 

Nivel calzada  
(2-4 cm) 

Fondo dos franjas pav. 
Botones 

= 0,40 m ---   

Anchura pavimento 
direccional 

= 0,80 m ---   

Nivel acerado 

Fondo dos franjas pav. 
Botones 

= 0,60 m ---   

Anchura pavimento 
direccional 

= 0,80 m ---   
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ANEXO I 

 
PUENTES Y PASARELAS (Rgto. Art. 19. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30) 

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores 

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m   

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤  6,00 % ≤  8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤  2,00 % ≤  2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux ---   

Franja señalizadora pav. táctil direccional 
Anchura --- = Itin. peatonal   

Longitud --- = 0,60 m   

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final 

Altura 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
  

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. 

Altura 
0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

0,65 m y 0,75 m 
0,90 m y 1,10 m 

  

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
  

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m   

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m ---   

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto. Art. 20. Orden VIV/561/2010 art. 5) 

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores. 

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m   

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤  6,00 % ≤ 8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤  2,00 % ≤  2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux   

Franja señalizadora pav. táctil direccional 
Anchura --- = Itin. peatonal   

Longitud --- = 0,60 m   

ESCALERAS (Rgto. Art. 23. Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46) 

Directriz 
Trazado recto 

Generatriz curva. Radio --- R ≥ 50 m   

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10   

Peldaños 

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m   

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m   

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤  0,70 ---   

Ángulo huella / contrahuella 75º  ≤ α ≤ 90º ---   

Anchura banda señalización a 3 cm. del borde = 0,05 m ---   

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m   

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera   

Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m   

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de la 
escalera 

--- ≥ 1,50 m   

Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las partidas --- ≥ 1,20 m   

Franja señalizadora pavimento táctil direccional 
Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera   

Longitud = 1,20 m = 0,60 m   

Barandillas inescalables 
Coincidirán con inicio y final 

Altura 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
  

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 
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ANEXO I 

 
Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno. 

Altura. 
0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

De 0,90 a 1,10 m 
 

 

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
  

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m ---   

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 24. Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46) 

Ascensores  

Espacio colindante libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m ---   

Franja pavimento táctil 
indicador direccional 

Anchura = Anchura puerta ---   

Longitud = 1,20 m ---   

Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m ---   

Espacio entre el suelo de la cabina y el 
pavimento exterior 

≥ 0,035 m ---   

Precisión de nivelación ≥ 0,02 m ---   

Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m ---   

Dimensiones 
mínimas 
interiores de la 
cabina  

Una puerta 1,10 x 1,40 m ---   

Dos puertas enfrentadas 1,10 x 1,40 m ---   

Dos puertas en ángulo 1,40 x 1,40 m ---   

Tapices rodantes 

Franja 
pavimento táctil 
indicador 
direccional 

Anchura = Ancho tapiz ---   

Longitud = 1,20 m ---   

Escaleras mecánicas 

Franja 
pavimento táctil 
indicador 
direccional 

Anchura = Ancho escaleras ---   

Longitud = 1,20 m ---   

RAMPAS (Rgto. Art. 22. Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46) 

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % o desnivel > 0,20 m 

Radio en el caso de rampas de generatriz curva --- R ≥ 50 m   

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m   

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m ≤ 9,00 m   

Pendiente longitudinal (1) 

Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %   

Tramos de longitud > 3,00 m y  ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %   

Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %   

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC. 293/2009 (RGTO) en proyección horizontal 

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤  2,00 %   

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa   

Fondo de mesetas y zonas de 
desembarque 

Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m   

Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m   

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional. 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta   

Longitud = 1,20 m = 0,60 m   

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final. 

Altura (1) 
≥ 0,90 m 
≥ 1,10 m 

≥ 0,90 m 
≥ 1,10 m 

  

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno 

Altura 
0,65 m y 0,75 m 
0,95 m y 1,05 m 

De 0,90 m a 1,10 m   

Diámetro del pasamanos 
De 0,045 m a  

0,05 m 
De 0,045 m a  

0,05 m 
  

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m   

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 
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ANEXO I 

 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO 

 
Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones 

 
 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
OBRAS E INSTALACIONES 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PÚBLICA (Rgto. Art. 27. Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46) 

Vallas 
Separación a la zona a señalizar --- ≥ 0,50 m  0.50 

Altura --- ≥ 0,90 m  0.90 

Andamios o estabilizadores de 
fachadas con túneles inferiores 

Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m ---   

Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m   

Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Señalización 

Si invade itinerario peatonal accesible, franja de       
pav. táctil indicador direccional provisional. Ancho. 

= 0,40 m ---  0.40 

Distancia entre señalizaciones luminosas de 
advertencia en el vallado. ≤ 50m ---  50 

Contenedores de obras 
Anchura franja pintura 
reflectante contorno 
superior 

--- ≥ 0,10 m  0.10 

 
 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto. Art. 30. Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43) 

Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o fracción 1 cada 40 o fracción   

Dimensiones 

Batería o diagonal 
≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1) ---   

Línea ≥ 5,00 x 2,20 m + ZT (1) ---   

(1) ZT: Zona de transferencia 
         - Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho  1,50 m y longitud igual a la de la plaza. 
         - Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud  1,50 m 
           Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas. 

 
 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26) 

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además: 

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.  90 

Altura libre de obstáculos --- ≥ 2,20 m  2.20 

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso principal. --- De 0,90 a 1,20 m   
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ANEXO I 

 
 

Zonas de descanso 

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m  X 

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio  X 

Espacio libre Ø≥ 1,50 m a un lado 0,90 m x 1,20 m  X 

Rejillas 

Resalte máximo --- Enrasadas  X 

Orificios en áreas de uso peatonal Ø≥ 0,01 m ---  X 

Orificios en calzadas Ø≥ 0,025 m ---  X 

Distancia a paso de peatones ≥ 0,50 m ---  X 

SECTORES DE JUEGOS  

Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen: 

Mesas de juegos 
accesibles 

Anchura del plano de trabajo ≥ 0,80 m ---   

Altura ≤ 0,85 m ---   

Espacio libre inferior 

Alto ≥ 0,70 m ---   

Ancho ≥ 0,80 m ---   

Fondo ≥ 0,50 m ---   

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) Ø≥ 1,50 m ---   

 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa 

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la playa 
hasta la orilla 

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m   

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m   

Pendiente 
Longitudinal ≤ 6,00 % ≤ 6,00 %   

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %   

 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
MOBILIARIO URBANO 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. TÉCNICA 

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Altura del borde inferior de elementos volados  (señales, iluminación....) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de mobiliario 
urbano 

≤ 0,15 m ---   

Altura de pantallas que no requieran manipulación  (serán legibles) --- ≥ 1,60 m   

Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m ---   

Kioscos y puestos 
comerciales 

Altura de tramo del mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m   

longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Altura de elementos salientes (toldos...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Altura información básica --- De 1,45 m a 1,75 m    

Semáforos Pulsador 

Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m   

Distancia al límite de paso 
peatones ≤ 1,50 m ---   

Diámetro pulsador ≥ 0,04 m ---   
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ANEXO I 

 

Máquinas 
expendedoras e 
informativas,  
cajeros  
automáticos,  
teléfonos públicos y 
otros elementos. 

Espacio frontal sin invadir itinerario peatonal Ø ≥ 1,50 m ---   

Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m   

Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m ---   

Inclinación pantalla Entre 15 y 30º ---   

Repisa en teléfonos públicos. Altura hueco libre 
bajo la misma. 

--- ≤ 0,80 m   

Papeleras y buzones 
Altura boca papelera De 0,70 a 0,90 m De 0,70 a 1,20 m   

Altura boca buzón --- De 0,70 a 1,20 m   

Fuentes bebederas 

Altura caño o grifo De 0,80 a 0,90 m ---   

Área utilización libre obstáculos Ø ≥ 1,50 m ---   

Anchura franja pavimento circundante --- ≥ 0,50 m   

Cabinas de aseo 
público accesibles 

Dotación de aseos públicos accesibles (en el 
caso de que existan) 

1 de cada 10 o 
fracción 

---   

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m ---   

Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m ---   

Altura interior de cabina ≥ 2,20 m ---   

Altura de lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m ---   

Inodoro 

Espacio lateral libre al inodoro ≥ 0,80 m ---   

Altura del inodoro De 0,45 a 0,50 m ---   

Barras de 
apoyo 

Altura De 0,70 a 0,75 m ---   

Longitud ≥ 0,70 m ---   

Altura de mecanismos ≤ 0,95 m ---   

Ducha 
Altura del asiento (40 x 40 cm) De 0,45 m a 0,50 m ---   

Espacio lateral transferencia ≥ 0,80 m ---   

Bancos accesibles 

Dotación mínima 1 de cada 5 o fracción 1 cada 10 o fracción   

Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m   

Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m   

Altura respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m   

Altura reposabrazos respecto del asiento --- De 0,18 m a 0,20 m   

Ángulo inclinación asiento-respaldo --- ≤ 105º   

Dimensión soporte región lumbar --- ≥ 15 cm   

Espacio libre al lado del banco Ø ≥1,50 m a un lado ≥ 0,80 x 1,20 m   

Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m ---   

Bolardos (1) 

Separación entre bolardos --- ≥ 1,20 m   

Diámetro ≥ 0,10 m ---   

Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m   

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.  

Paradas de  
autobuses (2) 

Altura información básica --- De 1,45 m a 1,75 m   

Altura libre bajo la marquesina --- ≥ 2,20 m   

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. 

Contenedores de 
residuos 

Enterrados Altura de boca De 0,70 a 0,90 m ---   

No enterrados 

Altura parte inferior 
boca 

≤ 1,40 m ---   

Altura de elementos 
manipulables 

≤ 0,90 m ---  
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ANEXO I 

 
 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 

 
X Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la 
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, 
para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las 
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen 
sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo. 
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                   ALH arquitectos 
 

 
10.2. JUSTIFICACION  CUMPLIMIENTO NORMATIVA SECTORIAL 
 
 
El presente documento, comprende la ejecución de la urbanización de la margen izquierda de la 
travesía urbana de la carretera SE-9015  que consideramos no contraviene ningún parámetro 
derivado de la normativa sectorial vigente. 
 

  
Arquitecto Proyectista  
 

 
Cristina Murillo Fuentes 
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11. CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN 
 
11.1 DECLARACION DE UNA OBRA COMPLETA  Y CONSIDERACIÓN DE CONDICIONANTES. 
 
Dña. Cristina Murillo Fuentes, Arquitecto Colegiado nº4244 del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Sevilla,  redactora del proyecto adjunto, denominado  PROYECTO MEJORAS EN LA 
PAVIMENTACION  Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE CON EL LIMITE DEL RECINTO FERIAL .  
E.L.A.  EL PALMAR DE TROYA .UTRERA. SEVILLA 

 
DECLARAN: 
 

- Que para la redacción del proyecto se han tenido en consideración los necesarios 
datos físicos actualizados sobre el ámbito del mismo (cartografía, estudio 
geotécnico del terreno, infraestructuras y construcciones existentes, etc.), 
obtenidos y elaborados expresamente para este proyecto bajo la dirección de 
estos redactores. 
 

- Que las soluciones adoptadas en este proyecto cumplen con las condiciones que 
se derivan de las afecciones sectoriales y servidumbres conocidas sobre el ámbito 
del mismo. 
 

- Que el proyecto redactado se ajusta al ámbito designado para el mismo. 
 

- Que este proyecto está referido a una obra completa, susceptible de ser puesta 
en uso y servicio al final de la ejecución de las obras. 

 
 
Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide la presente Declaración en Sevilla a JUNIO  
de 2016 
 
 
 

LOS REDACTORES. 
  CRISTINA MURILLO FUENTES .ARQUITECTO 
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11.2. CLASIFICACION DE TIPO DE OBRA 
 
 De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 3/2011 de Contratos del Sector Público las obras a 
realizar cabe clasificarlas como  OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA O GRAN 
REPARACIÓN. 
 
11.3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

  
A los efectos previstos en el articulo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector 

Publico y de acuerdo con los contenidos del capitulo II del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Publicas de 12 de Octubre de 2001 ,la Clasificación del Contratista 
adjudicatario de las Obras contempladas en el presente PROYECTO DE MEJORAS EN LA 
PAVIMENTACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE CON EL LÍMITE DEL RECINTO FERIAL.  en  
la  E.L.A.  EL PALMAR DE TROYA ,en UTRERA. SEVILLA  : 

 

Grupo :G Edificaciones 

Subgrupo:4,6. 

 CATEGORIA C 

 
 
11.4. PROPUESTA PLAN DE ETAPAS. PLAZO DE EJECUCION 
 

Se fija un plazo global para la ejecución de las Obras a que se refiere el presente proyecto de 
4 meses. 
 
 
11.5. REVISION DE PRECIOS 
 
 No procede. 
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                   ALH arquitectos 
 

11.6. DECLARACION DE COMPATIBILIDAD 
 
 
 
Dña . Cristina Murillo Fuentes, Arquitecto colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía 
Occidental con el nº 4244 y D.N.I.: 28.910.420 H, a los efectos de percepción de honorarios profesionales 
correspondiente al PROYECTO DE MEJORAS EN LA PAVIMENTACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL 
PARQUE CON EL LÍMITE DEL RECINTO FERIAL E.L.A.  EL PALMAR DE TROYA. UTRERA. SEVILLA 
 
 
 DECLARO BAJO MI PERSONAL RESPONSABILIDAD 

 
Que no vengo desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público, ni realizo actividades 

privadas incompatibles o que requieren reconocimiento de compatibilidad, de conformidad con lo 
dispuesto en la vigente Ley 53/1.984, de 26 de Diciembre y normas de desarrollo. 

 
Que, consecuentemente, no percibo retribuciones periódicas ni fijas, con cargo a los Presupuestos 

de las Administraciones Públicas ni de los Entes, Organismos ni Empresas de ellas dependientes. 
 
Que, asimismo; no percibo prestaciones económicas de naturaleza pública que resulten 

incompatibles con la percepción de rentas de trabajo, ni pensión de jubilación, retiro y orfandad por 
derechos pasivos o por cualquier régimen de la Seguridad Social Publico y obligatorio. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fdo: Cristina Murillo Fuentes 
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12 ANEXOS . 
 
ANEXOS 1 Y 2. ESTUDIOS GEOTÉNCICOS COLINDANTES 
 
ANEXO 3. PLANOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL HUESNA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17

/0
02

12
8 

- 
T

00
1

13
 

JU
N

IO
 

20
17

PAG 0053/0170



PROYECTO DE MEJORAS EN LA PAVIMENTACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE CON EL LÍMITE DEL RECINTO FERIAL .  E.L.A.  EL PALMAR 
DE TROYA .UTRERA. SEVILLA 

                   ALH arquitectos 
 

ANEXOS 1 Y 2. ESTUDIOS GEOTÉCNICOS COLINDANTES 
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ANEXO 3. PLANOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL HUESNA. 
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PROYECTO DE MEJORAS EN LA PAVIMENTACION Y ACCESIBILIDAD CON 
EL LIMITE URBANO(RECINTO FERIAL ) 
 EL PALMAR DE TROYA.UTRERA.SEVILLA 
 

 
ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA EL PALMAR DE TROYA, UTRERA, SEVILLA 
 

Arquitecto: Cristina Murillo Fuentes 

Fecha: JULIO 2017 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
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DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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0. DATOS DE LA OBRA. 
 

Tipo de obra Reordenacion .Urbanizacion. 

Emplazamiento 
Travesía Urbana SE-9015 con el recinto ferial/parque 
periurbano 

Fase de proyecto Proyecto Básico y de Ejecución 

Técnicos redactores 
Cristina Murillo Fuentes 
 

Dirección facultativa Por definir. 

Productor de residuos ELA El Palmar de Troya 

 
 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
1.a. Estimación cantidades totales. 
 

 
5.1 17WWW00001 u Gestion de residuos generados en obra. Comprendiendo el transporte y 

tratamiento en vertedero autorizado, incluso tasas  referidas al 
"Documento de compromiso de Gestion de residuos". Medida la unidad 
ejecutada. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    

  1    1,000    

      Total u 
............: 

1,000 1.280,00 1.280,00 

 
5.1 17WWW00001 u Gestion de residuos generados en obra. Comprendiendo el transporte y 

tratamiento en vertedero autorizado, incluso tasas  referidas al 
"Documento de compromiso de Gestion de residuos". Medida la unidad 
ejecutada. 

  Uds. Largo Ancho Alto Subtotal    

  1    1,000    

      Total u 
............: 

1,000 1.280,00 1.280,00 

 

 

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y 
movimientos 

69,72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tipo de obra Superficie 
construida (m²)

Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

0

 Demolición 0,85 0 0

 Nueva construcción 0,12 0

0

 Total 0 0

 Reforma 0,072 0
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1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de Residuos (LER). 
 
 
 
 

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 
 o reforma) 
 

Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen 
(m³) 

   

   

 
 
2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 

X 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación 
con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

X 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

X 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin 
de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

X 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más 
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar 
a cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación 
posterior incrementa los costes de gestión. 

X 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de 
los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin 
de fabricar áridos reciclados. 

X 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
adecuados. 

 Otras (indicar cuáles) 

  

Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 69,72

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,825 57,519
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,153
10,6323

17 02 01 Madera 0,000 0,01743
17 02 02 Vidrio 0,000 0
17 02 03 Plástico 0,000 0,006972
17 04 07 Metales mezclados 0,002 0,13944
17 08 02 Materiales de

construcción a base de
yeso no contaminados
con sustancias
peligrosas 0,005

0,31374

20 01 01 Papel y cartón 0,000 0,0013944
17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,015

1,059744

RESIDUOS NO PELIGROSOS
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3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RCDs 
QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 

Hay que tener en cuenta que los materiales reutilizados deben cumplir las características 
adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y 
destino de los mismos. 
 

X 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán 
para rellenos, ajardinamientos, etc… 
 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 

X 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán 
para trasdosados de muros, bases de soleras, etc… 
 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál) 

 
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… Propia obra / Obra externa 

(indicar cuál) 

X 
Adoquines de hormigón Propia obra / Obra externa 

(indicar cuál) 

 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

En este apartado se definen qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los 
RCDs que se produzcan en obra. 

 

17 01 01:Hormigón Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos

Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 01: Madera Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 02: Vidrio Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 03: Plástico Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 04 07: Metales mezclados Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

20 01 01: Papel y cartón Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)
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RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
 

Tipo de RCD Peso (t) o 
Volumen 
(m³) 

Operación 
en obra (10) 

Tratamiento y destino 
(11) 

  Separación Tratamiento en gestor 
autorizado de RPs. 

 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá 

obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación 
recogida en este apartado. 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se 
habilitarán los contenedores adecuados: 

X Hormigón. 

 Ladrillos, tejas y cerámicos. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico 
en la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 

 Hormigón. 

 Ladrillos, tejas y cerámicos. 

 Madera. 

 Vidrio. 

 Plástico. 

 Metales. 

 Papel y cartón. 

 Otros (indicar cuáles). 

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán 
los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se 
encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta. 
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                   ALH arquitectos 
 

5. PLANO DE INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 
  

Al presente documento se adjuntan los planos necesarios, donde se indican las zonas de acopio de 
material y situación de contenedores de residuos. PLANO A.08 
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                   ALH arquitectos 
 

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  
 
 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 

• La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
 

- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del 
escombro. 

- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a los parterres como máximo la 
distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 
m.  
 

• El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. Las hogueras exteriores estarán 
protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama 
como medio de demolición. 

 

• Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
 

• El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del 
contenedor. 

 

• El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del 
polvo.  
 

• Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en 
las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

 

• Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del 
camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar 
propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 

 
 
Carga y transporte de RCDs. 
 

• Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, 
pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y 
cualificado. 
 

• Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrán de 
forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará 
su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 

 

• Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 
 

• Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. 
Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta 
dispone de visera de protección.  
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                   ALH arquitectos 
 

 

• Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
 

• La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.  
 

• Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
 

• El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que 
disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los 
hagan resbaladizos. 

 

• En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 

- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 

- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 

- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
 

• En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará 
cinturón de seguridad. 

- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 
lateralmente. 

- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 

- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 

- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 
 

• Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías de recirculación. 
 

• Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, 
se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 

- Desvío de la línea. 

- Corte de la corriente eléctrica. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 
 

• Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor 
esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se 
extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen 
itinerarios. 

 

• En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la 
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

 

• La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte 
trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina.  
 

 
Almacenamiento de RCDs. 
 

• Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 17
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- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para 
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 

- Deberán tener forma regular. 

- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de 
evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas 
de circulación. 

 

• No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una 
distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 
 

• Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de 
su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal 
que lo manipula estar equipado adecuadamente. 

 

• Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su 
segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, 
formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de 
distintos tipos. 

 

• Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta 
de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  

 

• El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos 
a la obra. 
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7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 
 
  m3 Retirada de residuos mixtos en obra a planta de val orización situada a una distancia máxima 

de 5 km, formada por: transporte interior, carga, t ransporte a planta, descarga y canon de 
gestión. Medido el volumen esponjado.  

 

   Uds. Largo Ancho Alto Subtotal      

   
69,72  

      

 Total m3 ............:  69,72 18,36 1280,00  

 

    

          

          

          

 
En El Palmar de Troya,  Junio de 2017 
LOS REDACTORES       EL PROMOTOR 
 

 
 

 
 
 
 

Fdo.: Cristina Murillo Fuentes    Fdo.: ELA EL PALMAR DE TROYA 
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ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES. DOCUMENTO DE 

MEJORAS,COMO CRITERIO ECONÓMICO EN LA MAYOR COBERTURA 

DE OBRA A EJECUTAR. DEL  

PROYECTO DE MEJORAS EN LA PAVIMENTACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL 

CON EL LÍMITE URBANO( RECINTO FERIAL)  E.L.A. EL PALMAR DE 

TROYA.UTRERA.SEVILLA 

 

ENTIDAD LOCAL AUTóNOMA . EL PALMAR DE TROYA .UTRERA,SEVILLA. 

Arquitecto: Cristina Murillo Fuentes . 

Fecha: jUNIO 2017 17
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LAS MEJORAS A OFERTAR CONSISTEN EN: 

1. REALIZACION DE TRES IMBORNALES EN LA FRANJA DERECHA EN EL MARGEN DENDE SE HAN 
PLANTADO LOS ROSALES ,PARA UNA MEJOR EVACUACION DE LAS AGUAS,Y SU 
CORRSPONDIENTE CONEXIÓN A LOS POZOS EXISTENTES. 
 

2. OTRA MEJORA SERIA EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE LUMINARIAS DE FAROLAS PARA 
LOS ACTUALES BACULOS EXISENTES,EN UN TOTAL  DE SEIS , 
 

 
3. .OTRA MEJORA SERA ÑLA REALIZACIZACION DE UN TOTAL RIEGO ASFALTICO DE LA 

CVARRETERA A RAZON DE 2842 M2. 
  

TODO ELLO SEGIN LA MEDICION QUE SE ACOMPAÑA. 
 
 
 
 
Presupuesto y medición 

 

 1.1 ALCANTARILLADO 

 1.1.1 15ACP00004  m Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de diámetro, 
incluso formación de pendientes con puntos de hormi gón, envoltura de arena con 
un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y a dhesivo, ejecutado según 
normativa del Huesna. Medida la longitud entre ejes  de arquetas.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

  3  10,000    30,000     

      Total m 
............:  

30,000  13,77  413,10  

 1.1.2 15APA00001  u Arqueta arenero, de 64x64 cm y 1,5 m de profundidad  media, formada por: solera 
de hormigón HM- 20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes,  fábrica de 
ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de 
hormigón armado con cer co de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de  
entrada y salida, incluso excavación y relleno, eje cutado según normativa del 
Huesna. Medida la cantidad ejecutada.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

  3     3,000     

      Total u 
............:  

3,000  167,40  502,20  

 1.1.3 15ASS00003  u Sumidero (imbornal) de 75x36 cm y 80 cm de profundi dad, construido con solera 
de hormigón HM- 20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perfora do de 1/2 
pie, enfoscado y bruñido por el interior, formación  de sifon, reji lla de hierro 
fundido y cerco de L 50.5 mm, incluso excavación y relleno;  construido según 
Ordenanza Municipal y según normativa del Huesna. M edida la cantidad ejecutada.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

  3     3,000     

      Total u 
............:  

3,000  163,82  491,46  

 1.2 INDICADORES DE CIRCULACIÓN 

 1.2.1 15CRR00101  u Señal de peligro formada por placa triangular de ch apa c incada de 70x70 cm texto 
realizado en relieve por embutición, incluso pintur a antióxido, soporte con 
tubo de acero galvanizado y cimentación; construido  según modelo del ministerio 
de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

 PASO 
DE 
PEATON
ES 6     6,000  

   

      Total u 
............:  

6,000  93,93  563,58  

 1.3 ELECTRICIDAD 

 1.3.1 15EPP00103  u Farol para completar farolas (modelo ayuntamiento i gual a modelo existente en 
el parque) con difusores laterales de metacrilato o pal, lámpara led, equipo 
para lámpara y toma de tierra, incluso colocación, conexión, pequeño material 
y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida  
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la cantidad ejecutada.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

  6     6,000     

      Total u 
............:  

6,000  81,55  489,30  

 1.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 1.4.1 15MZZ00002  m3 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia m edia realizada con medios 
mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incl uso extracción a los bordes 
y perfilado de fondos y laterales, incluso transpor te interno de material 
sobrante. Medido el volumen en perfil natural.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

 SANEAM
IENTO 
DIAM 
200 3  10,000  0,500  1,000  15,000  

   

      Total m3 
............:  

15,000  3,29  49,35  

 1.5 PAVIMENTACIONES 

 1.5.1 15PCC00003  m2 Reparación de vial rodado formada por: riego de imp rimación de 1 kg/m2 de betún 
y pavimento con dos capas de hormigón asfáltico en caliente, con extendido 
mecánico, de 6 cm de espesor, incluso compactado de  las distintas capas con 
medios mecánicos y p.p. de preparación de base; con struido según PG- 3 de 1975. 
Medida la superficie ejecutada.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

  1  1.842,600    1.842,600     

      Total m2 
............:  

1.842,600  14,84  27.344,18  

 1.5.2 15MRR90151  m3 Relleno d e zanjas con albero en rama,realizado en tongadas d e 15 cm de espesor, 
incluso cintas P.E. de señalizacion, extendido y co mpactado al 95% Proctor 
Modificado. Medido el volumen perfil compactado.  

  Uds.  Largo  Ancho  Alto  Subtotal     

 SANEAM
IENTO 
DIAM 
200 3  10,000  0,500  1,000  15,000  

   

      Total m3 
............:  

15,000  11,15  167,25  

 

 

 

Presupuesto de ejecución material 

               
  1. URBANIZACIONES . 30.020,42  

           Total:  30.020,42  
               
  Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA 

MIL VEINTE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
               
  PALMAR DE TROYA, JUNIO DE 2017  
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PRECIOS BASICOS 
 
 

 Página 1  
 

Num. Código Denominación  Precio  Horas   Total  

 

 
MANO DE OBRA 

1 TO00100 OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,230  17,610  h 338,64  

2 TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230  9,000  h 173,07  

3 TO01900 OF. 1ª FONTANERO 19,230  5,880  h 113,07  

4 TP00100 PEÓN ESPECIAL 18,280  314,531  h 5.749,63  

   Total mano de obra:  6.374,41  

 
 
MAQUINARIA 

1 MA00300 BITUMINADORA/EXTENDEDORA 134,680 18,426  h 2.481,61  

2 ME00400 RETROEXCAVADORA 34,980 0,480  h 16,79  

3 MK00100 CAMIÓN BASCULANTE 25,600  36,852  h 943,41  

4 ME00300 PALA CARGADORA 23,870  0,105  h 2,51  

5 MR00400 RULO VIBRATORIO 23,280  55,278  h 1.286,87  

6 MR00200 PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,010  0,090  h 0,27  

   Total maquinaria:  4.731,46  

 
 
MATERIALES 

 
1 GC00200 CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 

SACOS 
92,540  0,129  t 11,94  

 2 FL01300 LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 
PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 

73,920  0,804  mu 59,43  

 3 CH04120 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450  1,173  m3 63,87  

 4 UI01200 PLACA TRIANGULAR DE PELIGRO 
CHAPA CINCADA 70X70 cm 

39,410  6,000  u 236,46  

 5 UP01400 MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25 24,210  552,780  t 13.382,80  

 6 UI00200 JUEGO DE SOPORTES PARA SEÑAL DE 
TRAFICO 

22,860  6,000  u 137,16  

 7 UA02400 REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN 
CERCO 

21,880  3,000  u 65,64  

 8 UE02700 FAROL ESFERICO METACRILATO OPAL 
DIÁM. 450 mm 

19,650  6,000  u 117,90  

 9 SA00700 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON 
CERCO 

17,076  0,900  m2 15,37  

 10 UE03101 LÁMPARA LED 9,530  6,000  u 57,18  

 11 AP00100 ALBERO CERNIDO 9,060  16,950  m3 153,57  

 12 AA00300 ARENA GRUESA 6,530  26,445  m3 172,69  

 13 UA01500 TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 mm 
TEJA 

3,521  30,300  m 106,69  

 14 IE02000 CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K 0,670  72,000  m 48,24  

 15 WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550  123,000  u 67,65  

 16 GW00100 AGUA POTABLE 0,550  1,625  m3 0,89  

 17 WW00400 PEQUEÑO MATERIAL 0,300 9.255,000  u 2.776,50  

   Total materiales:  17.473,98  
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PRECIOS AUXILIARES 
          

Nº Designación Importe 

        (euros) 

1 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), 
con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según  UNE-EN 
998-2:2004. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,030  18,83  

 AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,530  1,004  6,56  

 GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  0,453  41,92  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,268  0,15  

      Importe:  67,460  

2 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), 
con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 
998-2:2004. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,030  18,83  

 AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,530  1,102  7,20  

 GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  0,258  23,88  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,263  0,14  

      Importe:  50,050  

3 h de Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1 ª y peón 
especial. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,230  1,000  19,23  

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,000  18,28  

      Importe:  37,510  
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
           

Nº Código Ud Descripción Total  

    1 URBANIZACIONES  

    1.1 ALCANTARILLADO   

1.1.1 15ACP00004 m Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de 
diámetro, incluso formación de pendientes con punto s de hormigón, 
envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales 
y adhes ivo, ejecutado según normativa del Huesna. Medida l a longitud 
entre ejes de arquetas.  

 

  TO01900 0,196 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 3,77 

  TP00100 0,196 h PEÓN ESPECIAL 18,280 3,58 

  AA00300 0,250 m3 ARENA GRUESA 6,530 1,63 

  CH04120 0,005 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 0,27 

  UA01500 1,010 m TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 mm 
TEJA 

3,521 3,56 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    5,000 % Costes indirectos 13,110 0,66 

      Precio total por m  .  13,77 

1.1.2 15APA00001 u Arqueta arenero, de 64x64 cm y 1,5 m de profundidad media, formada 
por: solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de 
pendientes, fá brica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada y  bruñida 
por el interior, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 
50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, inclu so excavación y 
relleno, ejecutado según normativa del Huesna. Medi da la cantidad 
ejecutada.  

 

  ATC00100 2,670 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 100,15 

  TP00100 1,636 h PEÓN ESPECIAL 18,280 29,91 

  AGM00500 0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 4,70 

  CH04120 0,110 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 5,99 

  FL01300 0,176 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 
PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 

73,920 13,01 

  SA00700 0,300 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON 
CERCO 

17,076 5,12 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

    5,000 % Costes indirectos 159,430 7,97 

      Precio total por u  .  167,40 

1.1.3 15ASS00003 u Sumidero (imbornal) de 75x36 cm y 80 cm  de profundidad, construido 
con solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo 
perforado de 1/2 pie, enfoscado y bruñido por el in terior, formación de 
sifon, rejilla de hierro fundido y cerco de L 50.5 mm, incluso excavación 
y relleno;  construido según Ordenanza Municipal y según normativa del 
Huesna. Medida la cantidad ejecutada.  

 

  ATC00100 2,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 75,02 

  TP00100 2,500 h PEÓN ESPECIAL 18,280 45,70 

  AGM00200 0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) 
CEM II/A-L 32,5 N 

67,460 0,81 

  AGM00500 0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 2,60 

  CH04120 0,059 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 3,21 

  FL01300 0,092 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 
PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 

73,920 6,80 

  UA02400 1,000 u REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL 
CÓN CERCO 

21,880 21,88 

    5,000 % Costes indirectos 156,020 7,80 

      Precio total por u  .  163,82 

    1.2 INDICADORES DE CIRCULACIÓN   

1.2.1 15CRR00101 u Señal de peligro formada por placa triangular de ch apa cincada de 70x70 
cm texto realizado en relieve por embutición, inclu so pintura antió xido, 
soporte con tubo de acero galvanizado y cimentación ; construido según 
modelo del ministerio de obras publicas. Medida la cantidad ejecutada.  
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
           

Nº Código Ud Descripción Total  
ATC00100 0,600 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 

FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 22,51 

  CH04120 0,086 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 4,68 

  UI00200 1,000 u JUEGO DE SOPORTES PARA 
SEÑAL DE TRAFICO 

22,860 22,86 

  UI01200 1,000 u PLACA TRIANGULAR DE PELIGRO 
CHAPA CINCADA 70X70 cm 

39,410 39,41 

    5,000 % Costes indirectos 89,460 4,47 

      Precio total por u  .  93,93 

    1.3 ELECTRICIDAD   

1.3.1 15EPP00103 u Farol para completar farolas (modelo ayuntamiento i gual a modelo 
existente en el parque) con difusores laterales de metacrilato opal, 
lámpara led, equipo para lá mpara y toma de tierra, incluso colocación, 
conexión, pequeño material y ayudas de albañilería;  construida según 
Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejec utada.  

 

  TO01800 1,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 28,85 

  IE02000 12,000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K 0,670 8,04 

  UE02700 1,000 u FAROL ESFERICO METACRILATO 
OPAL DIÁM. 450 mm 

19,650 19,65 

  UE03101 1,000 u LÁMPARA LED 9,530 9,53 

  WW00300 20,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 11,00 

  WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,60 

    5,000 % Costes indirectos 77,670 3,88 

      Precio total por u  .  81,55 

    1.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

1.4.1 15MZZ00002 m3 Excavació n, en zanjas, de tierras de consistencia media real izada con 
medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso 
extracción a los bordes y perfilado de fondos y lat erales, incluso 
transporte interno de material sobran te. Medido el volumen en perfil 
natural.  

 

  TP00100 0,110 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,01 

  ME00400 0,032 h RETROEXCAVADORA 34,980 1,12 

    5,000 % Costes indirectos 3,130 0,16 

      Precio total por m3  .  3,29 

    1.5 PAVIMENTACIONES   

1.5.1 15PCC00003 m2 Reparación de vial rodado formada por: riego de imp rimación de 1 kg/m2 
de betún y pavimento con dos capas de hormigón asfá ltico en caliente, 
con extendido mecánico, de 6 cm de espesor, incluso compactado de 
las distintas cap as con medios mecánicos y p.p. de preparación de 
base; construido según PG-3 de 1975. Medida la supe rficie ejecutada.  

 

  TP00100 0,150 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,74 

  AA00300 0,010 m3 ARENA GRUESA 6,530 0,07 

  UP01400 0,300 t MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25 24,210 7,26 

  MA00300 0,010 h BITUMINADORA/EXTENDEDORA 134,680 1,35 

  MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

  MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

  WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

    5,000 % Costes indirectos 14,130 0,71 

      Precio total por m2  .  14,84 

1.5.2 15MRR90151 m3 Relleno de zanjas con albero en rama,realizado en t ongadas de 15 cm de 
espesor, incluso cintas P.E. de señ alizacion, extendido y compactado al 
95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil co mpactado.  

 

  TP00100 0,007 h PEÓN ESPECIAL 18,280 0,13 

  AP00100 1,130 m3 ALBERO CERNIDO 9,060 10,24 

  GW00100 0,100 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,06 

  ME00300 0,007 h PALA CARGADORA 23,870 0,17 

  MR00200 0,006 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,010 0,02 

    5,000 % Costes indirectos 10,620 0,53 

      Precio total por m3  .  11,15 
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1 URBANIZACIONES
1.1 ALCANTARILLADO ...................................................… 1.406,76
1.2 INDICADORES DE CIRCULACIÓN .......................................… 563,58
1.3 ELECTRICIDAD .....................................................… 489,30
1.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................… 49,35
1.5 PAVIMENTACIONES ..................................................… 27.511,43

Total 1 URBANIZACIONES ..........: 30.020,42
Presupuesto de ejecución material 30.020,42
13% de gastos generales 3.902,65
6% de beneficio industrial 1.801,23
Suma 35.724,30
21% IVA 7.502,10

Presupuesto de ejecución por contrata 43.226,40

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL
DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.

PALMAR DE TROYA, JUNIO DE 2017

Proyecto: MEJORAS EN LA PAVIMENTACION Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE CON EL LIMITE DEL RECITO FERIAL…

Capítulo Importe
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PROYECTO DE MEJORAS EN LA PAVIMENTACION Y ACCESIBILIDAD CON 
EL LIMITE URBANO(RECINTO FERIAL ) 
 EL PALMAR DE TROYA.UTRERA.SEVILLA 
 

 
ENTIDAD LOCAL AUTóNOMA . EL PALMAR DE TROYA .UTRERA,SEVILLA. 
 

Arquitecto: Cristina Murillo Fuentes . 

Fecha: jUNIO 2017 

 

 
 

PLIEGO DE CONDICIONES                                                                 
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DOCUMENTO Nº 2: PLIEGO DE CONDICIONES 
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CAPITULO 1. REGIMEN Y ORGANIZACION DE LAS OBRAS 
 
CAPITULO 2. CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR LOS MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 
CAPITULO 3. JARDINERIA 
 
CAPITULO 4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
CAPITULO 5. ORDEN DE PRELACION DE DOCUMENTOS 
 
ANEXO  AL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
Anexo1.Cartel de Obra . 
Anexo2. al Pliego .DOCUMENTO DE MEJORAS,COMO CRITERIO ECONÓMICO EN LA MAYOR COBERTURA 
DE OBRA A EJECUTAR  
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CAPITULO 0. DISPOSICIONES GENERALES 
 
0.1 Objeto del Pliego. 
 
El presente pliego tiene por objeto completar la descripción de las obras, fijar las condiciones técnicas de 
los materiales y el procedimiento a seguir para su ejecución, medición y abono así como las prescripciones 
por las que ha de regirse el contrato para la ejecución de las obras previstas en el PROYECTO DE MEJORAS EN 

LA PAVIMENTACIÓN Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE CON EL LÍMITE DEL RECINTO FERIAL.  E.L.A. EL PALMAR DE TROYA 
.UTRERA. SEVILLA. 
 

0.2. Obras comprendidas en el proyecto. 
 

El presente proyecto incluye todas las obras necesarias para la ejecución de las infraestructuras 
mencionadas. Las obras que comprende el proyecto están reflejadas en los documentos y planos que 
acompañan este pliego y se ajustarán a lo especificados en ellos. 
 
0.3. Otras obras que hubiere que ejecutar. 
 

En el caso que hubiera que ejecutar obras no comprendidas en este Proyecto, y cuyos detalles no 
estuvieran especificados en el actual, se construirán con arreglo a los particulares que se formulen 
durante la ejecución, quedando sujetas a las condiciones del presente Pliego. Las modificaciones no 
supondrán, en cualquier caso, un incremento superior al diez (10%) por ciento. Los detalles de obras que 
no estuvieran suficientemente detallados en este Proyecto se ejecutarán con arreglo a los planos e 
instrucciones que durante la ejecución de las obras proporcione la Dirección Técnica de las mismas. 
 
0.4. Obras auxiliares. 
 

Serán excluidas de este contrato las obras que la Propiedad acuerde durante la tramitación de 
este Proyecto hasta su aprobación y aún aquellas otras que durante la ejecución de las obras se estimen 
pueden ser economizadas. El Contratista no tendrá derecho a reclamación de tipo económico, por la 
eliminación de las obras que la Propiedad y el Director de la obra con su buen criterio estimen 
convenientes. Las obras excluidas no supondrán una alteración en el presupuesto superior al veinte (20%) 
por ciento. 
 
0.5 Condiciones que regirán la contrata. 
 

Las características técnicas de todos los materiales y la ejecución de las distintas unidades de obra 
de este proyecto han de satisfacer las características generales y ajustarse a lo estipulado en las 
Disposiciones aplicables de los Capítulos 1 y 2 del presente Pliego de condiciones. 
 

En el caso de materiales y unidades de obra no tradicionales que escapen del alcance de este 
Pliego General regirán las condiciones de su Documento de Idoneidad Técnica. 
 

Además, han de tenerse en cuenta las normas de la buena construcción y el empleo adecuado de 
los materiales. Las ayudas de albañilería se consideran incluidas en la valoración de todas aquellas partidas 
que lo requieran. 
 
0.6. Legalizaciones. 

Serán por cuenta y a cargo del Contratista las legalizaciones ante organismos oficiales que sean 
necesarias de acuerdo con las normas vigentes. 
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CAPITULO 1. REGIMEN Y ORGANIZACION DE LAS OBRAS 
  
1.1. Dirección. 
 

La interpretación técnica del proyecto corresponde al Director de la Obra. Si hubiera alguna 
diferencia en la interpretación de las condiciones de este Pliego, el Contratista deberá aceptar la opinión 
del Director de la Obra. 
 

Para ello, siempre que se trate de aclarar, interpretar o modificar cualquier artículo de este Pliego, 
o indicaciones de los planos, las órdenes o instrucciones correspondiente se comunicaran al Contratista 
por escrito, quedando éste obligado, a su vez, a devolver los originales o las copias, suscribiendo son su 
firma el pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba. 
 

Si existieran diferencias de criterio entre planos y la documentación escrita del proyecto (y éstas 
no se manifiestan por el Contratista para formalizar las aclaraciones previstas en este mismo apartado), 
prevalecerá lo indicado en ésta. 
 
1.2. Representación facultativa del Contratista. 
 

El Contratista pondrá al frente de su personal y por su cuenta, un facultativo legalmente 
autorizado, cuya designación quedará sometida a la aprobación del Director de la Obra y cuyas funciones 
serán vigilar los trabajos, las instrucciones del Director de la Obra, verificar los replanteos y demás 
operaciones. 
 
1.3. Libro de órdenes. 
 

El Contratista tendrá siempre en la oficina y a disposición del Director de la Obra, un libro de 
órdenes con sus hojas foliadas por duplicado en el que éste redactará las que estime oportunas dar al 
Contratista. 
 

Cada orden deberá ser extendida y firmada por el Director de la Obra, y el enterado suscrito con la 
firma del Contratista o su encargado en la obra. La copia de cada orden extendida en el folio duplicado 
quedará en poder del Director, a cuyos efectos los folios duplicados irán grapados. 
 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho libro es conveniente para el Contratista, 
como las que figuran en este Pliego de Condiciones. 
 
1.4. Reclamaciones. 
 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes dimanantes del Director, sólo 
podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo 
con lo estipulado en los Pliegos de Condiciones correspondiente. Contra las disposiciones de orden técnico 
o facultativo del Director de las Obras, no se admitirá ninguna reclamación, pudiendo el Contratista salvar 
su responsabilidad si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Director, el cual podrá 
limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de 
reclamaciones. El plazo para éstas es de quince días. 
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1.5. Anuncio en carteles. 
 

Sin previa autorización de la Propiedad no podrán ponerse en las obras, calles, etc, más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y la policía local. 
 
1.6. Precauciones para la seguridad personal. 

 
Con independencia de las determinaciones del Proyecto de Seguridad será obligación del 

Contratista adoptar las precauciones y medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal que 
trabaje en las obras y de las personas que pudieran pasar por sus proximidades. 
 

Se adoptarán en especial las siguientes precauciones: 
 

- Se acotarán las zonas donde puedan caer los materiales, colocándose carteles con indicaciones de 
precaución si fuese necesario. 

- Se obligará a trabajar con cinturones de seguridad al personal que trabaje en tajos en que 
pudieran producirse caídas peligrosas. 

- Se utilizará casco protector de la cabeza en los tajos donde puedan desprenderse herramientas u 
otros objetos. 

- Los obreros que utilicen máquinas herramientas con motores eléctricos incorporados a ellas, tales 
como taladros, etc, deberán ir provistos de guantes y botas de goma. Se prestará especial cuidado 
a las instalaciones eléctricas, con el fin de evitar daños y los riesgos correspondientes. 

 
En general, el Contratista viene obligado por su cuenta y riesgo, a cumplir cuantas disposiciones 

legales estén vigentes en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo, no obstante el Director de las 
Obras podrá ordenar las medidas complementarias que considere oportunas para garantizar la seguridad 
en el trabajo, siendo todos los gastos que ello ocasione por cuenta del Contratista. 
 
1.7. Legislación laboral. 
 

Será obligación del Contratista el cumplimiento de la Legislación vigente, siendo por cuenta de 
éste todos los gastos que ello origine. 
 
1.8. Contradicciones y omisiones del proyecto. 
 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la 
obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los 
Planos y Pliegos de Condiciones o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no eximen al 
Contratista de la obligación de su ejecución como si hubiera sido completa o correctamente especificados 
en los Planos o Pliegos de Condiciones. 
 
1.9. Iniciación y replanteo. 
 

Las obras se iniciarán dentro de los treinta días (30) hábiles siguientes al de la fecha de la firma del 
contrato de obras. Para la realización del Replanteo, la redacción del Acta correspondiente y la ejecución 
de las obras replanteadas, se cumplirá lo dispuesto en el Pliego de Condiciones generales y en particular 
en el presente Pliego. 
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1.10. Programa de trabajo. 
 

El Contratista en su oferta de licitación deberá presentar un programa de trabajo en el que se 
especifiquen: 
 

1. El plan completo de ejecución de la obra indicando la situación prevista a primeros de mes en 
cada mes de trabajo. 

2. Los medios disponibles para la ejecución de todas y cada una de las unidades de obra. 
 

La determinación del orden de los trabajos será facultad potestativa de la contrata, salvo en aquellos 
casos en que, por cualquier circunstancia de orden técnico o facultativo, estime conveniente su variación 
el Director de las obras, en cuyo caso lo comunicará por escrito a la contrata, y ésta se verá obligada a su 
estricto cumplimiento. 
 
1.11. Ampliación del plazo. 
 

Si no se pudiera comenzar las obras en la fecha prevista por causas de fuerza mayor ajenas a la 
voluntad del Contratista, o tuvieren que suspenderse temporalmente, se podrá ampliar el plazo 
proporcionalmente al retraso producido. El Contratista deberá comunicar al Director de la Obras las 
causas que justifiquen el retraso producido para que pueda decidir con el criterio más objetivo y justo. 
 
1.12. Seguro de las Obras. 
 

El Contratista estará obligado a suscribir una póliza de responsabilidad civil en relación con las 
obras contratadas por el tiempo que dure el plazo de ejecución y el plazo de garantía hasta la recepción 
definitiva, y por la cuantía que corresponda al presupuesto de las obras y al riesgo que pueda derivarse de 
su ejecución. 
 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza deberán recogerse en el Contrato 
de Obras concretándose asimismo la forma y el momento de exigir su cumplimiento.  
 
1.13. Certificaciones Parciales. 
 

Mensualmente, el Director de la Obras juntamente con el Contratista realizarán la medición de las 
unidades de obra ejecutadas en dicho periodo. La obra realizada se valorará aplicando los precios 
unitarios del proyecto y los precios contradictorios aprobados, en su caso. El importe de la ejecución 
material se incrementará con los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial, aplicándose a la 
cifra obtenida el coeficiente de adjudicación (alta o baja). Las certificaciones se harán siempre al origen, 
calculándose los importes parciales correspondientes a cada periodo por diferencia con la certificación 
anterior. 
 
1.14. Recepción provisional y plazo de garantía. 
 

La recepción provisional de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a su terminación. El 
plazo de garantía será de un año contado a partir de la recepción provisional y durante este plazo serán 
por cuenta del Contratista, las obras de conservación y reparación de cuantas se hayan realizado al 
amparo de este Pliego de Condiciones. 
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Esta conservación, se realizará de tal modo que se mantenga el buen estado de las obras, 
debiendo tener el Contratista dispuesto personal y servicio necesario. Para ello presentará un programa 
de conservación que habrá de ser aprobado por el Director de las obras. 
 
1.15. Liquidación de las obras. 
 

Dentro de un plazo de 6 meses contados a partir de la fecha de recepción provisional, se 
procederá a la medición general y definitiva de las obras por parte de la Dirección Facultativa con la 
colaboración del Contratista. En el caso de no-aceptación por parte del Contratista se nombrará de oficio a 
un técnico con competencia para que le represente, quedando obligado el Contratista a aceptar el 
resultado de la medición y a abonar los gastos que por este motivo se ocasionen. 
 
1.16. Recepción definitiva. 
 

La recepción definitiva de las obras se efectuará dentro del mes siguiente al cumplimiento del 
plazo de garantía, procediéndose a la devolución de la fianza siempre que se acredite la inexistencia de 
reclamaciones por todo aquello de lo que está contractualmente obligado a responder. 
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CAPITULO 2. CONDICIONES QUE HAN DE REUNIR LOS MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 

MATERIALES  
 
2.1. Procedencia de los materiales 
 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 
Contratista. Procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas propuestos por él y que 
hayan sido aprobados por el Director de la obra. 
 

El Director dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar las procedencias de materiales 
propuestos. Este plazo se contará a partir de que el contratista haya realizado las operaciones propias en 
cada procedencia y enviado las muestras del material que el Director de la Obra haya solicitado para 
apreciar la calidad de los materiales propuestos. 
 
2.2. Materiales para morteros y hormigones 
 

La calidad exigida para cada material que se utilice en morteros u hormigones, será la prescrita en 
la Instrucción EHE. 
 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para que no se alteren las características 
iniciales durante su manipulación. Asimismo se realizarán los ensayos exigidos en la EHE, y los que 
considere oportunos el Director de la Obra. 
 

Cemento 
Se utilizará del tipo PA350. Asimismo el presente P.P.T.P. remite a la EHE y al RC75 

 
Agua 
Se remite íntegramente a la EHE 

 
Áridos 
Se remite íntegramente a la EHE 

 
Acero para armaduras 
El acero a emplear cumplirá las especificaciones de la EHE 

 
 
2.3. Madera 
 

El presente P.C.T. remite en su integridad a lo establecido en los artículos 286.1, 282.2 del PG3/75 
del MOPU. 
 
2.4. Áridos para pavimentos 
 

Deberán cumplir los requisitos exigidos en los art. 500, 501 y 542 del PG3/75, según la capa del 
firme del que formen parte integrante. 
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2.5. Baldosas de hormigón 
 

Serán de primera calidad y el color lo fijará el Director de la Obra. Cumplirán lo establecido en el 
artículo 220 del PG3/75. 
 
 
2.6. Tuberías de abastecimiento 
 

Tanto en lo referente a las calidades que deberán reunir los materiales (los tubos, uniones, juntas 
y demás piezas especiales) como en los ensayos correspondientes, deberán tenerse en cuenta las 
especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua 
y las normas de locales. 
 
2.7. Tuberías de polietileno 
 

Deberán cumplir con las Normas UNE 53.112 y 53.114. El lubricante de los tubos a instalar en obra 
deberá tener el correspondiente Documento de Idoneidad Técnica expedido por el Instituto Eduardo 
Torroja, y precisamente para el tipo de material que se incorpore a la instalación. 
 

Los tubos serán perfectamente lisos y bien calibrados con generatrices rectas o con la curvatura 
que les corresponda en los codos o piezas especiales. No serán admitidos los que presenten ondulaciones 
o desigualdades mayores de 5mm ni rugosidades de más de 2mm. 
 

En general se admitirán tolerancias en el diámetro interior de un y medio por ciento en menos, de 
tres por ciento en más, y el diez por ciento en el espesor de las paredes. 
 

En todo caso, deberá permitir el paso libre por su interior de un disco o esfera de diámetro uno y 
medio cm menor que el señalado para el tubo. 
 

2.8. Arquetas y cámaras de registro 
 

En la construcción de arquetas y cámaras de registro se emplearán los siguientes materiales: 
Hormigón de resistencia f ck = 150 kg/cm2 con tamaño máximo del árido = 20 mm 
Acero en barras corrugadas de limite elástico fy k = 4.100 kg/cm2. 

 
Tanto los materiales componentes del hormigón (agua, cemento, arena y grava) como el acero, se 

atenderán a las condiciones expuestas en EHE. 
 
2.9. Ensayos y pruebas de materiales 
 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados por la 
Dirección de la Obra, previa realización en su caso de las pruebas y ensayos previsto en las normas 
mencionadas en este Pliego o la presentación de los certificados de calidad correspondiente. 
 

En caso de no-conformidad con los resultados conseguidos bien por el Contratista o por la 
Dirección de la Obra, se someterá la cuestión al Laboratorio de Obras Públicas, siendo obligatorio, para 
ambas partes, la aceptación de los resultados que obtengan y de las conclusiones que formule. 
 

Todos los gastos de las pruebas y ensayos necesarios para definir las calidades de los materiales 
de este Pliego de Condiciones serán abonados por el Contratista. 

17
/0

02
12

8 
- 

T
00

1

13
 

JU
N

IO
 

20
17

PAG 0084/0170



                   ALH arquitectos 
 

 
2.10. Materiales no especificados en el Pliego 
 

Los materiales que hayan de emplearse en obra sin ser especificados en este Pliego, no podrán ser 
empleados sin haber sido reconocidos por la Dirección de la misma, la cual podrá rechazarlos si no reúnen, 
a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir el objetivo de su empleo, y sin que el Contratista tenga 
derecho en tal caso a reclamación alguna. 
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PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 
2.11. Demoliciones 
 

Se remite en su integridad al art. 301, apartados 301.1 y 302.2 del PG3/75. 
 

Incluye el transporte, tanto interno de la obra como a vertedero. 
 
2.12. Excavación para explanación 
 

Se remite al art. 321, apartados 320.1,320.2, 320.3,320.4 y 320.5 del mencionado PG3/75. 
 

 
El Contratista se ceñirá en todo momento a los perfiles prescritos; los excesos realizados sin 

autorización del Director de la Obra, corren a su cuenta. 
 
2.13. Excavación en zanjas y pozos 
 

Se remite al art. 321, apartados 321.1, 321.2, 321.3, 321.4 y 321.5 del PG3/75. 
 

Incluye entibación, drenaje y transporte de materiales y tierras, dentro de la obra y vertedero. 
 
Los excesos realizados sin autorización sobre los perfiles prescritos son a cuenta del Contratista. 
 
Como  ya  se  ha  indicado  anteriormente  en  los  viales  objeto  de  proyecto existen  

canalizaciones  de  agua .  Esta  circunstancia  ha  de  ser tenida en cuenta en la realización de las obras.   
  
Estas  instalaciones  deberán  ser  protegidas  contra  todo  daño  durante  la excavación  y  relleno  

de  las  zanjas,  y  en  el  caso  de  resultar  deteriorados  serán reparadas por el Contratista a su expensa.   
  
Habrá  de  ponerse  especial  cuidado  en  las  excavaciones  para  no  ocasionar daños,  

determinando  previamente  las  profundidades  y  procediendo  a  una excavación a mano en las 
proximidades de las mismas.  

  
En  caso  de  avería  se  deberá  informar  inmediatamente  a  la  compañía afectada,  al  director  

de  obra  y  a  la  persona  responsable  del  Ayuntamiento  de San Silvestre de Guzmán. Se  tomarán  las 
medidas necesarias para  reparar  la avería  lo más pronto posible para restituir el servicio. 
 
2.14. Relleno de zanjas 
 

Se remite íntegramente al art. 103 del P.P.T.P. del MOPU, con la única prescripción adicional de 
que en caso de necesidad de tierras de préstamo, el Contratista no tiene derecho a indemnización alguna. 
 

Incluye compactación del mismo al 100% P.N. El relleno se realizará en tongadas no superiores a 
20 cm. 
 
2.15. Muros de hormigón 
 

Tipos de hormigón 
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Se utilizarán las siguientes clases: H-25, H-30, H-35 y H-40, con cantidades mínimas de cemento de 
150, 200, 350 y 400 kg/cm3 respectivamente. 
 

Los usos respectivos son: hormigón de limpieza; rellenos de hormigón en masa no resistentes; 
hormigón en masa resistente y hormigones para armar en obras propias de tratamientos. 
 

El Contratista no podrá reclamar un precio distinto al que figura en Presupuesto, si tuviera que 
utilizar una cantidad de cemento superior a la arriba expresada para conseguir la resistencia mínima 
característica. 
 

Dosificación de hormigones: 
Se remite a la Instrucción EHE del MOPU. 
 

Fabricación de hormigones: 
Se remite a la Instrucción EHE del MOPU. 
 

Puesta en obra del hormigón: 
Se remite a la Instrucción EHE del MOPU. 
 

Curado del hormigón: 
Se remite a la Instrucción EHE del MOPU. 

 
Ensayo de los hormigones: 

Se remite a la Instrucción EHE del MOPU. En caso de demolición, los trabajos serán por cuenta del 
Contratista. 
 
2.16. Encofrados 
 

El presente P.C.T. remite a la Instrucción EHE, y al art. 680 del PG3/75. 
 
2.17. Armaduras de acero para hormigones 
 

La preparación, ejecución y colocación de las armaduras cumplirán las normas de la EHE. 
 

En ningún caso se podrán hormigonar los elementos armados sin previa autorización del Director 
de la Obra. 
 
2.18. Morteros 
 

Tendrán la siguiente dosificación: M-40 con cemento PA350 y arena según la Instrucción EHE. 
 

Se remite al art. 611 del PG375. 
 
2.19. Acerados 
 

La unidad incluye excavaciones y refino de la caja, transporte a vertedero de productos sobrantes, 
base de 25 cm. de zahorra material compactado al 98% PN, solera de hormigón HM-20 de e= 20 cm 
ligeramente armada con 6 mm en mallas de 15 x 15 cm. 
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Mezcla de arena seca y cemento proporción 6:1 para, tras ejecutar el pavimento de ladrillo rústico 
11.5 x 24 x 5 cm, conseguir la cota de solería terminada según marcan las secciones de terreno. 
 
2.20. Bordillos 
 

Se remite a lo establecido en los artículos 560 y 570 del PG3/75. 
 

Esta unidad incluye bordillo y encintado, excavación, transporte a vertedero y lecho de HM-20 
para el bordillo. 
 

En las esquinas deberán colocarse bordillos curvos. 
 
 
2.21. Tuberías de polietileno 
 

Se realizarán los ensayos especificados en la norma UNE 53114: 
 

- Densidad. 
- Resistencia a la tracción y alargamiento a la rotura. 
- Temperatura de reblandecimiento Vicat. 
- Control dimensional y aspecto. 
- Comportamiento al calor. 
- Resistencia al impacto a 20ºC. 
- Y deberán realizarse pruebas de estanqueidad antes de la puesta en servicio. 

 
2.22. Arquetas y cámaras de registro 
 

Las cámaras de registro se construirán según lo especificado en la Instrucción EHE, en lo que se 
respecta al hormigón armado. Asimismo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

- La entrada de las canalizaciones principales a la cámara se hará según lo especificado en planos. 
- La entrada de canalizaciones laterales se procurará hacerla por las paredes de menor dimensión. 
- Las soleras tendrán una pendiente del 1% hacia sumidero de 20 cm de diámetro, centrado con la 

vertical de la cubierta. 
- Estas arquetas se construirán según lo especificado en la Instrucción EHE. 
- La entrada de las canalizaciones en las arquetas se harán según lo especificado en planos. 

 
2.23.  Empleo de los materiales 
 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados por el 
Director de las Obras, en los términos que prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el 
Contratista las muestras y modelos necesarios previamente contra reseñados para efectuar con los 
ensayos o pruebas indicadas en el Pliego de Condiciones vigentes en la obra. 
 
2.24. Facilidades para la inspección 
 

El Contratista proporcionará al Director de las Obras toda clase de facilidades para los replanteos, 
así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, incluso en los talleres o fábricas donde se 
produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 
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2.25. Orden de los trabajos 
 

La marcha simultanea o sucesiva de la construcción de las diversas partes de la obra, será de 
exclusiva incumbencia de la Dirección Técnica de la misma, que dará las instrucciones referentes al orden 
de los trabajos, permitiendo toda construcción simultanea y toda organización de los trabajos que a su 
juicio se traduzca en una mayor rapidez de ejecución, siempre que ello no afecte a las condiciones en que 
la obra deba quedar. 
 

En todo caso, la contrata deberá someter a la Dirección Técnica de las obras el Plan de Ejecución 
que se propone seguir, ateniéndose al mismo una vez aceptado. 

 
2.26. Ejecuciones generales 
 

Las ejecuciones con materiales utilizados en las obras de este proyecto y no analizados 
específicamente en este capítulo, atenderán siempre a la normativa vigente y deberán demostrar su 
idoneidad para su correcto funcionamiento con un certificado acreditativo de su calidad. 
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CAPITULO 3. JARDINERIA 
 
3.1.-Materiales.  
 

 

 
3.2.-Ejecución de parterres y zonas verdes.  
 
3.2.1. Excavaciones  
 
Son las operaciones necesarias para preparar alojamiento adecuado a las plantaciones o drenajes.  

3.1.1. Suelos.  

Suelos de apoyo.-Se estará a las normas que sobre firmes urbanos fueron aprobadas por acuerdo 
plenario de 29 de Febrero de 1.980 y rigen en la normativa del 8 de Mayo de 1.981.  

Suelos y tierra fértiles.-Se consideran aceptables las tierras vegetales que reúnan las condiciones 
siguientes:  

Cal activa inferior al 10% Cal total, inferior al 20% Humus comprendido entre el 2 y el 10% Ningún 
elemento mayor de 5 cm. Elementos entre 1 y 5 cm. 3% Elementos químicos y sales minerales se 
definirán por la Dirección Facultativa.  

Las zonas destinadas a jardines se rasantearán de acuerdo con los perfiles longitudinales de las calles 
adyacentes. Los suelos se limpiarán de raíces, piedras y elementos extraños, cumpliendo además en su 
composición las condiciones que se citen en el Pliego de Condiciones que se establezca. Estas tierras se 
abonarán, bien sea con abonos orgánicos y/o minerales.  

Quedan totalmente prohibidas las tierras procedentes de echadizos, zahorras compactadas y sin 
compactar, gravas trituradas y grava-cemento. Las tierras deberán estar exentas de malas hierbas, 
sobre todo vivaces.  
 
 
3.1.2 Abonos orgánicos y minerales. 

 
Los abonos orgánicos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y singularmente de 
semillas de malas hierbas. Se aceptarán los procedentes de estiércol (excepto de gallina y porcino), 
compost y mantillo procedente de la fermentación completa de estiércol y del compost.  
Los abonos minerales deberán ajustarse en todo a la legislación vigente (Ordenes Ministeriales de 10 
de Junio de 1.970, 23 de Julio de 1.974 y 19 de Febrero de 1.975 y cualesquiera otras que pudieran 
dictarse posteriormente sobre ordenación y control de productos fertilizantes y afines) 
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La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para favorecer la 
meteorización de las tierras, y como mínimo de 2-4 meses, según la estación. El volumen será el que 
corresponda para cada especie y tamaño.  
 
Caso de no haber constancia, como norma general supletoria se seguirán las siguientes prescripciones, 
que contemplan las condiciones actual y futura del suelo, por un lado, y el tamaño de la planta por otro.  
 

3.2.2. Volúmenes de la excavación Suelo aceptable: Un metro cúbico (1 m
3 

= 1 m2 x 1 m.) para los grupos 

1, 2, 3 y 4 de plantas. Dos metros y cuatrocientos decímetros cúbicos (2'40 m
3 

= 2 m
2 

x 1'20 m.) para las 

palmeras. Suelo impropio para mantener vegetación arbórea o arbustiva: Dos metros cúbicos (2 m
3 

= 2 m
2 

x 1 m.) para los grupos 1, 2, 3 y árboles del 4.  
 

La excavación correspondiente a los arbustos doscientos cuarenta decímetros cúbicos (240 dm
3 

= 0'40 m
2 

x 
0'60 m.).  
 
Las plantas vivaces y anuales requerirán una excavación de cuarenta centímetros (40 cm.) en toda la 
superficie que ocupen. Si el suelo existente fuese de la excelente calidad que requieren, la excavación se 
sustituirá por un laboreo. La excavación necesaria para la siembra será de treinta centímetros (30 cm. de 
profundidad).  
 
SUELOS PALMERAS GRUPOS 1,2,3 Y 4 ARBUSTOS  
 
Aceptables 2 x 1'20 1 x 1 0'40 x 0'60 Impropios 4 x 1'20 2 x 1 0'40 x 0'60 Excavación: m2 x m.  
 
3.2.3. Rellenos  
 
Los rellenos serán del mismo volumen que la excavación. En los casos de suelos aceptables, se harán con 
el mismo material excavado, cuidando de no intervenir la disposición anterior de las tierras.  
 
Si los suelos no reúnen condiciones suficientes, la tierra extraída se sustituirá en proporción adecuada, o 
totalmente, por tierra vegetal que cumpla los requisitos necesarios 
 
3.2.4. Conducciones y señalizaciones  
 
Ninguna conducción de ningún tipo, arqueta o señalización alguna, cruzará o pasará por los macizos o 
zonas de plantación de las áreas ajardinadas 
 
3.2.5. Red de riego  
 
Todas las zonas ajardinadas tendrán, antes de su plantación, un sistema de riego en funcionamiento.  
 
La red general, así como los ramales y tramos secundarios, serán de P.E. de presión o PVC, con presión de 
trabajo de 10 atmósferas en tuberías principales, y de 6 atmósferas en ramales secundarios y tuberías 
portaaspersores 
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3.2.6. Plantaciones  
 
Previa a la plantación, se dispondrá a profundidad adecuada el abono de fondo orgánico y mineral, que 
será aprobado, si procede, en calidad y cantidad, por los Servicios Municipales.  
 
En la plantación se cuidará el entutorado y atado de las plantas 
 
3.3.-Mantenimiento  
 
La conservación y mantenimiento de los elementos ornamentales, equipos e instalaciones de jardinería 
definido en el presente Proyecto se efectuará realizando, como mínimo, las operaciones que se definen en 
el siguiente cuadro de operaciones. 
 
 

FRECUENCIA 
 

1 Limpieza  Diaria  

2 Riego  Primavera /Verano 3 v/s.  

3 Cavado profundo  2º y penúltimo mes.  

4 Escarda, elim. malas hierbas.  Una vez cada mes.  

5 Abonado de cobertura.  Penúltimo mes.  

6 Reposición de arbustos  Ultimo mes.  

7 Reposición de setos  Ultimo mes 

8 Poda y formación de arbustos.  

Formas dirigidas: cada mes. Formas libres: 2 
veces en el período de mantenimiento.  

9 Conservación de andenes y/o zonas pisables  Repaso total de los mismos el penúltimo mes.  

10 Tratamientos fitosanitarios.  
Mínimo 2 a lo largo del período de 
mantenimiento según indicación Facultativa.  

11 Reposición de árboles.  Ultimo mes.  

12 Mantenimientos base alcorques.  Cada mes.  

 

 

 
 
CAPITULO 4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
4.1. Condiciones generales 
 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Proyecto incrementado 
con los G.G. y B.I. Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas, con arreglo a las 
condiciones que se establecen en este Pliego de Condiciones Facultativas, y comprenden el suministro, 
transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria y mano de obra necesarias para su 
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ejecución, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea 
aprobada por la Propiedad. 
 

Se incluyen en los mismos, además los costes indirectos, los gastos generales, impuesto de tráfico 
de empresas, de contratación, inspección, replanteo, liquidación, vigilancia no técnica y reconocimiento 
de materiales, pruebas y ensayos. 
 

Las mediciones de las obras se realizarán en la forma de condiciones indicadas en este Pliego. En 
caso de dudas y contradicciones se harán con arreglo a lo que estime justo el Director de la Obra, 
multiplicando el resultado de la medición por el precio correspondiente. 
4.2. Criterios de medición 
 

4.2.1. Despeje, desbroce y rasanteado del terreno 
Se medirán los m2 realmente ejecutados. Previamente al inicio de las operaciones, se tomarán 

cuantos perfiles fuesen necesarios con el fin de conocer con exactitud el estado real del terreno. 
 

4.2.2. Demoliciones 
La medición se realizará sobre la planta de los elementos. No se abonarán las vallas metálicas, 

alambradas o similares que puedan encontrarse, así como las placas de hormigón o ladrillo de canto 
inferior a 30cm. Estos elementos se encuentran incluidos en el punto 4.2.1. 

4.2.3. Excavación para explanación 
Se medirá sobre perfiles. Los excesos de obra respecto a lo establecido en los planos y no 

autorizados por el Director, serán a cuenta del Contratista. 
4.2.4. Excavación en zanjas y pozos 
Se medirá sobre perfiles. Los excesos de obra respecto a lo establecido en los planos y no 

autorizados por el Director, serán a cuenta del Contratista. 
4.2.5. Pavimentos y acerados 
Se abonará la superficie realmente ejecutada, medida en obra. 
4.2.6. Bordillos 
Se medirán por metro lineal colocado durante la ejecución de las obras. 
4.2.7. Tuberías 
Se medirán directamente sobre la tubería instalada y según eje de la misma. Se descontarán todos 

los elementos y piezas especiales. 
 
CAPITULO 5. ORDEN DE PRELACION DE DOCUMENTOS 
 En primer lugar, el presupuesto y dentro de este, primero definiciones y descripciones de precios 
unitarios, segundo de unidades del presupuesto y tercero de partidas de mediciones; seguidamente 
planos,  después pliegos de condiciones técnicas y finalmente memoria. 
 

En El Palmar de Troya  a junio de 2017,  la arquitecto: Cristina Murillo Fuentes 
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ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES  

 

Sera necesario la colocación por parte del Contratista de un Cartel de Obra según las 

especificaciones propias del Plan Supera ,que cumpla los requisitos según el documento 

adjunto .Se adjunta fotografía a modo de Ejemplo. 

 

 

EL PROYECTISTA .JUNIO 2017. 

 

 
 

 

Fdo.: Cristina Murillo Fuentes. 
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PROYECTO DE MEJORAS EN LA PAVIMENTACIÓN Y 

ACCESIBILIDAD CON EL LÍMITE URBANO ( RECINTO 

FERIAL).  E.L.A. EL PALMAR DE TROYA.UTRERA.SEVILLA 

 

ENTIDAD LOCAL AUTóNOMA . EL PALMAR DE TROYA .UTRERA,SEVILLA. 

 

Arquitecto: Cristina Murillo Fuentes . 

Fecha: jUNIO 2017 

 

 

 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS                                                                 
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Presupuesto y medición
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2.1 06LPC81000 m2 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x10 cm, para revestir, recibido
con mortero bastardo M7,5 de cemento y cal, con armadura de acero
galvanizado en forma de celosía cada cuatro hiladas, incluso p.p. de
ganchos para la armadura y para anclaje a citara existente; construida
según CTE. Medida deduciendo huecos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 17,500 1,000 17,500
1 17,500 0,100 17,500 30,625

Total m2 ............: 30,625 28,65 877,41

MEJORAS EN LA PAVIMENTACION Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE CON EL L… Página 1
Presupuesto parcial nº 2 ALBAÑILERÍA
Código Ud Denominación Medición Precio Total
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3.1 CONTÍNUOS
3.1.1 10CEE00013 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero de cal

coloreado. Medido a cinta corrida.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

2 17,500 1,000 35,000
2 0,250 1,000 0,500

Total m2 ............: 35,500 8,94 317,37

3.2 VARIOS
3.2.1 10WRA00013 m Albardilla de piedra artificial de 30 cm de anchura y 5 cm de

espesor,con goteron, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), sobre
fábrica de un pie de espesor, incluso enlechado y limpieza. Medida la
longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 17,500 17,500

Total m ............: 17,500 25,94 453,95
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4.1 ALCANTARILLADO
4.1.1 15ACP00004 m Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de

diámetro, incluso formación de pendientes con puntos de hormigón,
envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y
adhesivo, ejecutado según normativa del Huesna. Medida la longitud entre
ejes de arquetas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 4,800 4,800
1 3,900 3,900
1 4,550 4,550
1 4,920 4,920
1 16,800 16,800
6 1,500 9,000

Total m ............: 43,970 13,77 605,47

4.1.2 15APA00001 u Arqueta arenero, de 64x64 cm y 1,5 m de profundidad media, formada por:
solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor con formación de
pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada y
bruñida por el interior, tapa de hormigón armado con cerco de perfil
laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso
excavación y relleno, ejecutado según normativa del Huesna. Medida la
cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total u ............: 3,000 167,40 502,20

4.1.3 15APP00008 u Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2,50 m de profundidad
media, formado por: solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con
canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor,
enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de
diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal,
incluso excavación y relleno, p.p. de corte de canalización existente
para acoplar pozo; construido según Ordenanza Municipal y según
normativa del Huesna. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total u ............: 3,000 545,31 1.635,93

4.1.4 15ASS00003 u Sumidero (imbornal) de 75x36 cm y 80 cm de profundidad, construido con
solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo
perforado de 1/2 pie, enfoscado y bruñido por el interior, formación de
sifon, rejilla de hierro fundido y cerco de L 50.5 mm, incluso
excavación y relleno;  construido según Ordenanza Municipal y según
normativa del Huesna. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 163,82 655,28

4.2 INDICADORES DE CIRCULACIÓN
4.2.1 15CPP00102 m2 Pintura reflexiva de un solo componente con esferas de vidrio aplicadas

en frío por un sistema posmezclado de clase A o B a pistola, incluso
premarcado y cinta adhesiva para paso de peatones, según PG-3 del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucciones técnicas
complementarias. Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PASO DE
PEATONES 10 10,000 0,800 80,000

5 10,000 0,800 40,000
8 3,150 0,800 20,160
4 7,500 0,800 24,000
4 7,500 0,800 24,000
2 3,150 0,800 5,040

Total m2 ............: 193,200 13,32 2.573,42

4.3 ELECTRICIDAD
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4.3.1 15EPP00052 u Farola de doble báculo modelo ayuntamiento (iguales a las existentes en
acerado) formada por: doble baculo de fuste troncocónico con fijación de
luminaria PHILIPS SGS252 1XSON-100W O equivalente, con equipo
electronico y certificado CE; luminarias de clase 1 de distribución
asimétrica frontal, grado de protección general IP65 o superior, IK 09,
equipo electrónico y toma de tierra, incluso cimentación y colocación,
conexión y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza Municipal y
REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
9 9,000

Total u ............: 9,000 512,64 4.613,76

4.3.2 15EPP00103 u Farola modelo ayuntamiento (igual a modelo existente en el parque)
formada por: baculo recto de 3,70 m de chapa de acero galvanizado, farol
NEOVILLA-ALU - ILNA marca Benito o similar, difusores laterales de
metacrilato opal, lámpara led, de color corregido, de 125 W, reactancia,
equipo para lámpara y toma de tierra, incluso cimentación y colocación,
conexión, pequeño material y ayudas de albañilería; construida según
Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total u ............: 3,000 233,08 699,24

4.3.3 15EPP00700 u Arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 cm y 40 cm de
profundidad, formada por: solera de hormigón HM-20 y 15 cm de espesor,
desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo perforado
de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso cerco y tapa
de hierro fundido modelo oficial, embocadura de canalizaciones y
excavación, incluso puesta a tierra; construida según Ordenanza
Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 223,22 892,88

4.3.4 15EPP00024 m Circuito para alumbrado público, instalado con cable de cobre de 4
conductores H07V-K de 10 mm2 de sección nominal mínima enterrado y
aislado bajo tubo de PE de 90 mm de diámetro, en zanja no menor de 60 cm
de profundidad con lecho de arena, incluso conexiones, señalización,
excavación y relleno de zanja; construido según Ordenanza Municipal y
REBT. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 193,720 193,720
1 16,250 16,250
1 14,110 14,110
1 69,280 69,280
1 8,420 8,420

Total m ............: 301,780 21,68 6.542,59

4.4 JARDINERÍA
4.4.1 15JPP90011 m Plantación suministro y plantación de Rosal flor pequeña (4 unidades por

ml.), en C/15 de 40/50 cm de altura bien ramificada, entutorada y
vestida, incluida la distribución en hoyos previamente abiertos y
abonado orgánico a razón de 0.25 Kg/planta y primer riego de
implantación. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 74,850 149,700
2 23,400 46,800

Total m ............: 196,500 12,74 2.503,41

4.4.2 15JAA00101 u Árbol de sombra, Álamo blanco - Populus Alba, decorativo especial de
hoja caduca de 2,50 m de altura, servido a raíz desnuda, incluso
apertura de hoyo de 1x1 m y 2 m de profundidad, extracción de tierras y
transporte interno, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro
de abonos, tutor de madera de castaño de 2 m de altura, conservación y
riegos. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total u ............: 6,000 81,62 489,72
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4.4.3 15JAA00002 u Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenne de 2,50 m de
altura, servido con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1
m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal,
suministro de abonos tutor de madera de castaño de 2 m, de altura,
conservación y riegos. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total u ............: 6,000 50,84 305,04

4.4.4 15JAA90012 u Plantación de Citrus Aurantium naranjo amargo de 160 a 180 cm de altura,
servido con cepellón de tierra, incluso apertura de hoyo de 1x1 m y 1m
de profundidad, extracción de tierras y transporte interno, plantación y
relleno de tierra vegetal, suministro de abonos tutor de madera de
castaño de 2 m, de altura, conservación y riegos. Medida la cantidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
22 22,000

Total u ............: 22,000 57,09 1.255,98

4.4.5 15JPW90001 m Estructura metálica porta rosal de 70 cm de altura y de 20 mm de sección
unidas, arriostradas y ancladas al suelo mediante pletinas de hierro de
30 mm, incluso labrado y puesta en obra. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 74,850 149,700
2 23,400 46,800

Total m ............: 196,500 6,12 1.202,58

4.4.6 15JWW90003 m3 Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel para
formarción de capa uniforme. Medido el volumen ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
F 1 236,720 0,300 71,016

1 74,770 0,300 22,431
Total m3 ............: 93,447 17,54 1.639,06

4.4.7 15JWW90015 m2 Cubrición decorativa, con capa uniforme, de 5 cm de espesor, de corteza
de pino, calidad extra, de 15/25 mm, para uso decorativo, extendida de
forma manual, sobre malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de
permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO
11058, y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas.. Medida
la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
F 1 236,720 236,720

1 74,770 74,770
Total m2 ............: 311,490 8,66 2.697,50

4.5 MOVIMIENTO DE TIERRAS
4.5.1 15MAA00006 m3 Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia medida.

realizada con medios mecánicos, incluso perfilado de fondo hasta una
profundidad máxima de 50 cm, transporte interno de material sobrante y
picado de restos de soleras existentes. Medido el volumen en perfil
natural.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
A 1 514,080 0,400 205,632

1 915,600 0,400 366,240
1 419,210 0,400 167,684
1 116,660 0,400 46,664

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
B 1 54,450 0,500 27,225

1 182,620 0,500 91,310
1 296,900 0,500 148,450
1 69,670 0,500 34,835

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C 1 300,000 0,500 150,000

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
D 1 133,600 0,500 66,800

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
E 1 54,100 0,400 21,640

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
F 1 236,720 0,350 82,852

1 74,770 0,350 26,170
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
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G 1 223,770 0,460 102,934
1 169,650 0,460 78,039
1 46,840 0,460 21,546
1 10,860 0,460 4,996

Total m3 ............: 1.643,017 0,84 1.380,13

4.5.2 15MZZ00002 m3 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media realizada con
medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción
a los bordes y perfilado de fondos y laterales, incluso transporte
interno de material sobrante. Medido el volumen en perfil natural.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ELECTRICID
AD 1 193,720 0,400 0,600 46,493

1 16,250 0,400 0,600 3,900
1 14,110 0,400 0,600 3,386
1 69,280 0,400 0,600 16,627
1 8,420 0,400 0,600 2,021

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SANEAMIENT
O DIAM 200 1 4,800 0,500 1,000 2,400

1 3,900 0,500 1,000 1,950
1 4,550 0,500 1,000 2,275
1 4,920 0,500 1,000 2,460
1 16,800 0,500 1,000 8,400

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ABASTECIMI
ENTO 1 70,680 0,600 1,000 42,408

1 1,200 0,600 1,000 0,720
1 1,100 0,600 1,000 0,660

Total m3 ............: 133,700 3,29 439,87

4.6 PAVIMENTACIONES
4.6.1 15PBB00013 m Bordillo prefabricado de hormigón HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de

sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso rejuntado con
mortero (1:1), p.p. de bordillos rebajados para minusvalidos en pasos de
peatones y/o vehículos. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 12,050 24,100
2 37,950 75,900
1 13,600 13,600
1 7,850 7,850
1 36,200 36,200
5 2,360 11,800
5 1,800 9,000
2 13,900 27,800
2 21,200 42,400
1 99,230 99,230
1 75,150 75,150
1 96,730 96,730
2 2,850 5,700
1 39,460 39,460
1 27,270 27,270
1 3,000 3,000
1 2,000 2,000
1 7,670 7,670
1 0,500 0,500
1 2,350 2,350
2 23,790 47,580
2 2,850 5,700
1 20,710 20,710
2 9,500 19,000
1 6,840 6,840
2 23,110 46,220
1 2,800 2,800
2 15,860 31,720
1 7,750 7,750
1 67,130 67,130

Total m ............: 863,160 15,41 13.301,30

4.6.2 15PEE00001 m Encintado acanalado con piezas prefabricadas de hormigón HM-40 de 65x35
cm, de sección, asentado sobre base de hormigón HM-20, incluso p.p. de
rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud ejecutada por el
exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 151,220 151,220

Total m ............: 151,220 35,94 5.434,85
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4.6.3 15PPP00014 m3 Pavimento de albero mezclado con cal en proporción (1:12), compactado
con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base, relleno en
tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95%
Proctor Modificado. Medido el volumen teórico ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
A 1 514,080 0,200 102,816

1 915,600 0,200 183,120
1 419,210 0,200 83,842
1 116,660 0,200 23,332

Total m3 ............: 393,110 18,98 7.461,23

4.6.4 15PPP00015 m2 Pavimento continuo de hormigón impreso, de 15 cm de espesor,con juntas,
para uso rodado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido, extendido y vibrado mecánico, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T UNE-EN 10080; acabado (modelo a elegir por la
D.F.) impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero
decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color albero,
rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polvo color albero claro y capa
de sellado final con resina impermeabilizante de acabado. Medida la
superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C 1 300,000 300,000

Total m2 ............: 300,000 26,54 7.962,00

4.6.5 15PCC00003 m2 Calzada formada por: base de zahorra artificial de 20 cm de espesor
compactada al 95% P.M., recebo con finos de albero, riego de imprimación
de 1 kg/m2 de betún y pavimento con dos capas de hormigón asfáltico en
caliente, con extendido mecánico, de 6 cm de espesor, incluso compactado
de las distintas capas con medios mecánicos; construida según PG-3-1975.
Medida la superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
G 1 223,770 223,770

1 169,650 169,650
1 46,840 46,840
1 10,860 10,860

Total m2 ............: 451,120 16,88 7.614,91

4.6.6 15PPP00009 m2 Solado con baldosas hidráulicas iguales a las existentes (modelo
ayuntamiento), recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa
de arena de 3 cm de espesor medio formación de juntas, enlechado y
limpieza del pavimento, incluso p.p. de adaptación de pavimento a
minusvalidos en pasos de peatones (cambio de solería y adaptación de
pendientes), según normativa vigente y detalles de proyecto. Medida la
superficie ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
B 1 54,450 54,450

1 182,620 182,620
1 296,900 296,900
1 69,670 69,670

Total m2 ............: 603,640 13,41 8.094,81

4.6.7 15PSS00016 m2 Solera de hormigón HA-25 formada por: solera de 15 cm de espesor,
mallazo galvanizado #200x200x8 mm, y p.p. de juntas de contorno y
dilatación, incluso formación de pendientes en pasos de peatones para
minusvalidos. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
B 1 54,450 54,450

1 182,620 182,620
1 296,900 296,900
1 69,670 69,670

Total m2 ............: 603,640 19,66 11.867,56

4.6.8 15PSS00017 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HAF-25/CR/F/20/IIa, con un contenido de fibras de refuerzo Sikafiber
M-12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido, extendido y vibrado mecánico, y
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre
separadores homologados, con acabado superficial mediante fratasadora
mecánica, con juntas de retracción. Medida la superficie deduciendo
huecos mayores de 0,50 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
D 1 133,600 133,600

Total m2 ............: 133,600 24,28 3.243,81
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4.6.9 15MRR00331 m3 Subbase de albero en rama, realizada con medios mecánicos, incluso
compactado y refino de base, relleno en tongadas de 20 cm comprendido
extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido el volumen teórico
ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
B 1 54,450 0,150 8,168

1 182,620 0,150 27,393
1 296,900 0,150 44,535
1 69,670 0,150 10,451

Total m3 ............: 90,547 13,27 1.201,56

4.6.10 15MRR00332 m3 Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso
compactado y refino de base,relleno en tongadas de 20 cm comprendido
extendido, regado y compactado al 95% proctor modificado. Medido el
volumen teórico ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
A 1 514,080 0,200 102,816

1 915,600 0,200 183,120
1 419,210 0,200 83,842
1 116,660 0,200 23,332

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
B 1 54,450 0,200 10,890

1 182,620 0,200 36,524
1 296,900 0,200 59,380
1 69,670 0,200 13,934

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
C 1 300,000 0,350 105,000

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
D 1 133,600 0,200 26,720

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
E 1 54,100 0,200 10,820

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
G 1 223,770 0,200 44,754

1 169,650 0,200 33,930
1 46,840 0,200 9,368
1 10,860 0,200 2,172

Total m3 ............: 746,602 9,04 6.749,28

4.6.11 15MRR00333 m3 Subbase de zahorra artificial, realizada con medios mecánicos, incluso
compactado y refino de base,relleno en tongadas de 15 cm comprendido
extendido, regado y compactado al 95% proctor modificado. Medido el
volumen teórico ejecutado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
D 1 133,600 0,150 20,040
E 1 54,100 0,200 10,820

Total m3 ............: 30,860 10,30 317,86

4.6.12 15MRR90151 m3 Relleno de zanjas con albero en rama,realizado en tongadas de 15 cm de
espesor, incluso cintas P.E. de señalizacion, extendido y compactado al
95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ELECTRICID
AD 1 193,720 0,400 0,300 23,246

1 16,250 0,400 0,300 1,950
1 14,110 0,400 0,300 1,693
1 69,280 0,400 0,300 8,314
1 8,420 0,400 0,300 1,010

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SANEAMIENT
O DIAM 200 1 4,800 0,500 0,500 1,200

1 3,900 0,500 0,500 0,975
1 4,550 0,500 0,500 1,138
1 4,920 0,500 0,500 1,230
1 16,800 0,500 0,500 4,200

Total m3 ............: 44,956 11,15 501,26
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4.6.13 15MRR90159 m3 Relleno de zanjas con arena, incluso extendido y compactado . Medido el
volumen perfil compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ELECTRICID
AD 1 193,720 0,400 0,200 15,498

1 16,250 0,400 0,200 1,300
1 14,110 0,400 0,200 1,129
1 69,280 0,400 0,200 5,542
1 8,420 0,400 0,200 0,674

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ABASTECIMI
ENTO 1 70,680 0,600 0,300 12,722

1 1,200 0,600 0,300 0,216
1 1,100 0,600 0,300 0,198

Total m3 ............: 37,279 7,43 276,98

4.6.14 15MRR00010 m3 Relleno con tierras procedente de la excavación tamaño maximo 10 mm,
realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm comprendiendo:
extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen
en perfil compactado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ABASTECIMI
ENTO 1 70,680 0,600 0,700 29,686

1 1,200 0,600 0,700 0,504
1 1,100 0,600 0,700 0,462

Total m3 ............: 30,652 2,93 89,81

4.7 SUMINISTRO DE AGUA
4.7.1 15SAA00050 u Acometida de la conducción instalada a conducción existente de fundición

ductil diámetro 150 mm formada por: conexión con derivación en "T"
enchufe-enchufe de diámetro 150 mm de fundición ductil con junta
mecánica salida a brida diámetro 80/150 mm PN-16 y manguito de unión
enchufe-enchufe diámetro 150 mm con junta mecánica, incluso demolición
de pavimento y reposicion, excavación en tierras con medios manuales,
cortes, desagüe con bomba, anclaje con hormigón HM-20, relleno con
medios manuales, compactado con pisón mecánico manual. Medida la
cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 407,36 407,36

4.7.2 15SBE00010 u Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de polietileno de
diámetro 110 mm PN-16, instalada con derivación en "T" 110x75 mm de
polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida loca diámetro 80 mm
PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm, incluso tornillería, juntas, arqueta
de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fundición, anclaje de
hormigón HM-20 y p.p. de soldaduras a tope. Medida la cantidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 405,95 811,90

4.7.3 15SHE00101 u Boca de incendios bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, con
una salida de 4" DN 100 mm, racor y arqueta incorporada, en conducción
de polietileno de diámetro 110 mm, instalada, incluso tornillería,
juntas, anclaje de hormigón HM-20 y p.p. de soldaduras a tope. Medida la
cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 499,64 499,64

4.7.4 15SPE00310 u Tapón diámetro 110 mm de polietileno alta densidad PE50A PN-10, incluso
anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida
la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 45,22 45,22

MEJORAS EN LA PAVIMENTACION Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE CON EL L… Página 9
Presupuesto parcial nº 4 URBANIZACIONES
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4.7.5 15SVE00006 u LLave de paso en conducción de polietileno diámetro 110 mm, incluso
tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra, arqueta y tapa de
fundición y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la cantidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total u ............: 3,000 127,19 381,57

4.7.6 15SWA00002 u Arqueta de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de
hormigón en masa conformación de pendientes, fábrica de ladrillo
perforado enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón
ligeramente armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de
tubos de entrada y salida, incluso excavación. Medida la cantidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total u ............: 3,000 197,36 592,08

4.7.7 15SCE00015 m Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 110 mm exterior y 90
mm interior, clase PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p.
de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada.
Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 70,680 70,680
1 1,200 1,200
1 1,100 1,100

Total m ............: 72,980 11,94 871,38

4.7.8 15SCE00005 m Conducción de polietileno para riego por goteo de diámetro 16 mm DIÁM.
ExT. 3,6 mm ESP. 10 ATM., clase PE50A PN-10 apta para uso alimentario,
incluso colocación en tierra vegetal, p.p. de soldadura a tope de
juntas. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
RIEGO 2 73,000 146,000

1 2,000 2,000
20 1,000 20,000
2 23,000 46,000
1 2,000 2,000

Total m ............: 216,000 2,88 622,08

4.7.9 15SCW90001 m Banda de señalización de canalización enterrada, incluso colocación.
Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ABASTECIMI
ENTO 1 70,680 70,680

1 1,200 1,200
1 1,100 1,100

Total m ............: 72,980 0,38 27,73

4.8 TELÉFONO
4.8.1 15TRR00010 u Arqueta de registro normalizada tipo M, formada por excavación de

tierras, carga y transporte, compactación del fondo al 95% proctor
normal solera y paredes de hormigón HA-25 con armadura B 400 S,
encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8),
incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de
tuberías, cerco metálico y tapa de hormigón con cerco continuo metálico;
construido según normas de la compañía suministradora. Medida la
cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 84,16 168,32

4.8.2 15TCC00014 m Canalización telefonica realizada con dos conductos de tubería ligera de
PVC de 63 mm de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado, solera y
envoltura de hormigón HM-20, con un espesor total de 19 cm construida
según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 128,610 128,610

Total m ............: 128,610 20,19 2.596,64

4.9 AMUEBLAMIENTO URBANO

MEJORAS EN LA PAVIMENTACION Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE CON EL L… Página 10
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4.9.1 15UBB00001 u Banco prefabricado de hormigón visto, de intemperie de 2 m de largo
(igual a los existentes bajo pergola del canal de riego), incluso
elementos de anclaje y cimentación y colocación. Medida la cantidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
14 14,000

Total u ............: 14,000 153,36 2.147,04

4.9.2 15UPP90008 u Papelera publica construida de fundición, dotada de soporte metálico,
incluso elementos de anclaje y cimentación, colocación y pintura. Medida
la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
6 6,000

Total u ............: 6,000 95,78 574,68

4.9.3 15UPP90019 u Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón para formación de
alcorque rectangular de 100x100 cm y 80 cm de diámetro interior, color
albero. Medida la cantidad ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ALAMOS 17 17,000

Total u ............: 17,000 40,43 687,31

MEJORAS EN LA PAVIMENTACION Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE CON EL L… Página 11
Presupuesto parcial nº 4 URBANIZACIONES
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5.1 17WWW00001 u Gestion de residuos generados en obra. Comprendiendo el transporte y
tratamiento en vertedero autorizado, incluso tasas  referidas al
"Documento de compromiso de Gestion de residuos". Medida la unidad
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 1.280,00 1.280,00

MEJORAS EN LA PAVIMENTACION Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE CON EL L… Página 12
Presupuesto parcial nº 5 GESTIÓN DE RESIDUOS
Código Ud Denominación Medición Precio Total
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6.1 18WWW00001 u Seguridad y salud para obra. Medida la unidad ejecutada
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
Total u ............: 1,000 1.350,00 1.350,00

MEJORAS EN LA PAVIMENTACION Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE CON EL L… Página 13
Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD
Código Ud Denominación Medición Precio Total

17
/0

02
12

8 
- 

T
00

1

13
 

JU
N

IO
 

20
17

PAG 0109/0170



7.1 19WWW00001 u Control de calidad para obra. Medida la unidad ejecutada.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 1,000
Total u ............: 1,000 957,15 957,15

MEJORAS EN LA PAVIMENTACION Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE CON EL L… Página 14
Presupuesto parcial nº 7 CONTROL DE CALIDAD
Código Ud Denominación Medición Precio Total
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Presupuesto de ejecución material

2. ALBAÑILERÍA ........................................ 877,41
3. REVESTIMIENTOS ....................................… 771,32
4. URBANIZACIONES ....................................… 115.184,23
5. GESTIÓN DE RESIDUOS ...............................… 1.280,00
6. SEGURIDAD Y SALUD .................................… 1.350,00
7. CONTROL DE CALIDAD ................................… 957,15

Total: 120.420,11

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS.

PALMAR DE TROYA, JUNIO DE 2017
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PRECIOS AUXILIARES 
          

Nº Designación Importe 

        (euros) 

          

  

1 m3 de Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envas ado, 
confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  3,605  65,90  

 GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  0,515  47,66  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,891  0,49  

      Importe:  114,050  

2 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1),  según UNE-
EN 998-2:2004. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,030  18,83  

 AA00200 m3 ARENA FINA 8,390  0,700  5,87  

 GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  0,948  87,73  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,278  0,15  

      Importe:  112,580  

3 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), 
con una resistencia a compresión de 15 N/mm2, según  UNE-EN 
998-2:2004. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,030  18,83  

 AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,530  1,004  6,56  

 GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  0,453  41,92  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,268  0,15  

      Importe:  67,460  

4 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M7,5 (1:5), 
con una resistencia a compresión de 7,5 N/mm2, segú n UNE-EN 
998-2:2004. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,030  18,83  

 AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,530  1,102  7,20  

 GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  0,299  27,67  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,263  0,14  

      Importe:  53,840  

5 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), 
con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 
998-2:2004. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,030  18,83  

 AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,530  1,102  7,20  

 GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  0,258  23,88  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,263  0,14  

      Importe:  50,050  

6 m3 de Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M2,5 (1:8), 
con una resistencia a compresión de 2,5 N/mm2, segú n UNE-EN 
998-2:2004. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,030  18,83  

 AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,530  1,174  7,67  

 GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  0,196  18,14  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,258  0,14  

      Importe:  44,780  
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PRECIOS AUXILIARES 
          

Nº Designación Importe 

        (euros) 

          

  

7 m3 de Mortero de cal hidráhulica y arena de río, tipo M15 
(1:3), con una resistencia a compresión de 15 N/mm2 , según 
UNE-EN 998-2:2004. 

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,298  23,73  

 AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,530  1,082  7,07  

 GK00200 t CAL HIDRÁULICA APAGADA EN 
POLVO EN SACOS 

69,625  0,247  17,20  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,283  0,16  

      Importe:  48,160  

8 m3 de Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5  N, cal 
aérea apagada y arena de río, tipo M10 (1:0,5:4), c on una 
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 9 98-2:2004.  

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,236  22,59  

 AA00300 m3 ARENA GRUESA 6,530  1,380  9,01  

 GC00200 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  0,380  35,17  

 GK00100 t CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN 
SACOS 

85,090  0,190  16,17  

 GW00100 m3 AGUA POTABLE 0,550  0,200  0,11  

      Importe:  83,050  

9 h de Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1 ª y peón 
especial. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TO00100 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,230  1,000  19,23  

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,000  18,28  

      Importe:  37,510  

10 h de Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y peón 
especial. 

  

 Código Ud Descripción Precio  Cantidad    

 TO02200 h OFICIAL 2ª 18,740  1,000  18,74  

 TP00100 h PEÓN ESPECIAL 18,280  1,000  18,28  

      Importe:  37,020  
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PRECIOS BÁSICOS 
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PRECIOS BASICOS 
 
 

 Página 1  
 

Num. Código Denominación  Precio  Horas   Total  

 

 
MANO DE OBRA 

1 TO00100 OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,230  333,465  h 6.412,53  

2 TO00800 OF. 1ª JARDINERO 19,230  33,457  h 643,38  

3 TO01000 OF. 1ª PINTOR 19,230  57,960  h 1.114,57  

4 TO01100 OF. 1ª SOLADOR 19,230  120,728  h 2.321,60  

5 TO01800 OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230  25,346  h 487,40  

6 TO01900 OF. 1ª FONTANERO 19,230  39,286  h 755,47  

7 TO02100 OFICIAL 1ª 19,230  24,050  h 462,48  

8 TO02200 OFICIAL 2ª 18,740  99,177  h 1.858,58  

9 TP00100 PEÓN ESPECIAL 18,280  1.207,673  h 22.076,26  

   Total mano de obra:  36.132,27  

 
 
MAQUINARIA 

1 MA00300 BITUMINADORA/EXTENDEDORA 134,680 4,511  h 607,54  

2 MB00200 BOMBA DE HORMIGONAR 55,840 0,802  h 44,78  

3 MN00100 MOTONIVELADORA 45,110  6,009  h 271,07  

4 ME00400 RETROEXCAVADORA 34,980 14,445  h 505,29  

5 MK00200 CAMIÓN CISTERNA 30,300  0,153  h 4,64  

6 MK00100 CAMIÓN BASCULANTE 25,600  9,022  h 230,96  

7 ME00300 PALA CARGADORA 23,870  91,293  h 2.179,16  

8 MR00400 RULO VIBRATORIO 23,280  127,034  h 2.957,35  

9 MW00101 FRATASADORA MECANICA DE HORMIGON 5,060  73,747  h 373,16  

10 MR00100 BANDEJA VIBRANTE MANUAL 4,520  13,500  h 61,02  

11 MC00100 COMPRESOR DOS MARTILLOS 4,151 17,480  h 72,56  

12 MK01300 AUTOVOLQUETE 3,500  7,978  h 27,92  

13 MR00200 PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,010  81,632  h 245,71  

14 MS00105 SIERRA MECÁNICA DE CORTE, MANUAL 2,320  0,600  h 1,39  

15 MB00100 BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y 
FANGOS 

2,290  1,150  h 2,63  

   Total maquinaria:  7.585,18  

 
 
MATERIALES 

 
1 US20725 HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 100 

mm 
256,290  1,000  u 256,29  

 2 UE00300 BÁCULO ACERO GALVANIZADO 9 m Y 
BRAZO 1,5 m 

250,000  9,000  u 2.250,00  

 3 UJ00100 ABONOS 204,950  0,024  t 4,92  

 4 CM00200 MADERA DE PINO EN TABLA 195,180  0,016  m3 3,12  

 5 XT14000 POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, 
DENS. 12 kg/m3 

178,600  2,212  m3 395,06  

 6 FL01000 LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 
GRANDE PARA REVESTIR 24x11,5x5 
cm 

136,510  0,500  mu 68,26  

 7 UU00301 BANCO INTEMPERIE HORMIGON VISTO 135,760  14,000  u 1.900,64  

 8 FL80200 LADRILLO CERÁM. PERFORADO 
24x11,5x10 cm 

102,030  1,164  mu 118,76  

 9 GC00200 CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540  14,577  t 1.348,96  

 10 US20600 BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm 87,630  2,000  u 175,26  

 11 GK00100 CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN 
SACOS 

85,090  23,627  t 2.010,42  

 12 UU01810 PAPELERA DE FUNDICIÓN ESTILO 
HISTÓRICO 

82,620  6,000  u 495,72  

 13 US10659 DERIV. "T" EEB 150x80/150, 
J/MEC. 

77,960  1,000  u 77,96  

 14 UE03900 TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm 74,560  4,000  u 298,24  

 15 FL01300 LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 
PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 

73,920  6,594  mu 487,43  

 16 GK00200 CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO 
EN SACOS 

69,625  0,184  t 12,81  

 17 UE00400 BÁCULO RECTO ACERO GALVANIZADO 
3,70 m 

69,490  3,000  u 208,47  
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PRECIOS BASICOS 
 
 

 Página 2  
 

Num. Código Denominación  Precio  Horas   Total  

 

 18 US11009 MANGUITO UNIÓN EE DIÁM. 150, 
J/MEC. 

63,870  1,000  u 63,87  

 19 CH02920 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, 
SUMINISTRADO 

60,260  110,730  m3 6.672,59  

 20 CH02925 SOLERA 15CM ARMADA Y ACABADO 
IMPRESO 

60,260  48,000  m3 2.892,48  

 21 US20650 ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO 59,990  2,000  u 119,98  

 22 UE03400 LUMINARIA ESTANCA CON REFLECTOR 
Y GLOBO 

55,927  9,000  u 503,34  

 23 US14218 "T" POLIETILENO PE50A PN-10 
125x75/125 mm 

54,850  1,000  u 54,85  

 24 CH04120 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450  107,366  m3 5.846,08  

 25 US10750 CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16 50,960  3,000  u 152,88  

 26 US20100 LLave de paso canal. 110 diam. 49,940  3,000  u 149,82  

 27 UJ02791 CORTEZA DE PINO, CALIDAD EXTRA, 
DE 15/25 MM, PARA USO 
DECORATIVO. 

48,480  15,575  m3 755,08  

 28 UE00700 BRAZO ACERO GALVANIZADO 2 m 40,620  9,000  u 365,58  

 29 US14209 "T" POLIETILENO PE50A PN-10 
110x75/110 mm 

39,780  2,000  u 79,56  

 30 US14500 PORTABR. PE, BRI. L. PN- 16 DIÁM. 
75 mm 

34,090  3,000  u 102,27  

 31 UJ00200 ÁRBOL SOMBRA HOJA CADUCA 2,50 m 
ALAMO 

32,920  6,000  u 197,52  

 32 UJ02870 CITRUS AURANTIUM 160 A 180 32,000  22,000  u 704,00  

 33 US14406 TAPÓN POLIETILENO PE50A PN-10 
DIÁM. 110 mm 

28,010  1,000  u 28,01  

 34 UU01811 ALCORQUE PREFABRICADO 4 PIEZAS 25,000  17,000  u 425,00  

 35 UP01400 MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25 24,210  135,336  t 3.276,48  

 36 UA02400 REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL CÓN 
CERCO 

21,880  4,000  u 87,52  

 37 IE11300 PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) 
GRA. 

20,030  12,000  u 240,36  

 38 UE02700 FAROL ESFERICO METACRILATO OPAL 
DIÁM. 450 mm 

19,650  3,000  u 58,95  

 39 US20500 CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL. 18,690  3,000  u 56,07  

 40 SA00700 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON 
CERCO 

17,076  3,980  m2 67,96  

 41 UJ00300 ÁRBOL SOMBRA HOJA PERENNE 2,50 m  16,160  6,000  u 96,96  

 42 UE03200 LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 250 
W 

12,117  9,000  u 109,05  

 43 UI00300 PINTURA REFLEXIVA CON ESFERAS DE 
VIDRIO 

11,780  38,640  kg 455,18  

 44 RW01600 CIMERA PIEDRA ARTIFICIAL 30x5 cm  11,200  19,285  m 215,99  

 45 UE03100 LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 125 
W 

9,530  3,000  u 28,59  

 46 AP00100 ALBERO CERNIDO 9,060  477,100  m3 4.322,53  

 47 AA00200 ARENA FINA 8,390  5,137  m3 43,10  

 48 UJ01800 TIERRA VEGETAL 8,370  133,250  m3 1.115,30  

 49 AP00200 ALBERO EN RAMA 7,820  113,184  m3 885,10  

 50 US10136 TUBO POLIETILENO DIÁM. 110 mm 
PE50A PN-10 

7,610  73,710  m 560,93  

 51 AA00300 ARENA GRUESA 6,530  174,595  m3 1.140,11  

 52 AW00100 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190  151,854  m3 939,98  

 53 UP00700 BORDILLO DE HORMIGÓN ACANALADO 
65x35 cm 

6,150  151,220  m 930,00  

 54 AA00100 ARENA CERNIDA 6,000  42,125  m3 252,75  

 55 UJ01900 TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 m 5,910  12,000  u 70,92  

 56 UP00200 BALDOSA HIDRÁULICA 20x20 cm 5,430  603,640  m2 3.277,77  

 57 AW00200 ZAHORRA NATURAL 5,120  836,194  m3 4.281,31  

 58 SA00600 CERCO ARQUETA PNL-50,5 4,890  6,150  m 30,07  

 59 GR00328 FIBRAS DE POLIPROPILENO 
MONOFILAMENTO, SIKAFIBER M-12 
"SIKA" 

4,500  2,004  kg 9,02  

 60 GR00101 RESINA IMPERMEABILIZANTE, PARA 
EL CURADO Y SELLADO DE 
PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN 
IMPRESO. 

4,200  75,000  kg 315,00  
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PRECIOS BASICOS 
 
 

 Página 3  
 

Num. Código Denominación  Precio  Horas   Total  

 

 61 UP00900 BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 3,940  863,160  m 3.400,85  

 62 CA80030 ARMADURA TRIANGULADA DE ACERO 
AHT-500 

3,780  21,070  kg 79,64  

 63 UA01500 TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 mm 
TEJA 

3,521  44,410  m 156,37  

 64 IE02400 CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS) 2,960  1.219,191  m 3.608,81  

 65 UJ02300 ROSAL 2,900  786,000  u 2.279,40  

 66 UJ00165 ABONO BIOLÓGICO 1,520  4,913  kg 7,47  

 67 PW00100 DISOLVENTE 1,490  15,000  l 22,35  

 68 CA01700 ALAMBRE DE ATAR 1,230  23,580  kg 29,00  

 69 US25050 JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm 1,090  12,000  u 13,08  

 70 UE04700 TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 63 mm 
PARA COND. CABLES 

0,990  259,792  m 257,19  

 71 IE12401 TUBO PE. 90 mm 0,950  304,798  m 289,56  

 72 CA00620 ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T 
EN MALLA 

0,930  2.962,320  kg 2.754,96  

 73 CA00900 ACERO PERFILES S 275 JR 0,830  31,000  kg 25,73  

 74 CA00220 ACERO B 400 S 0,680  296,150  kg 201,38  

 75 IE02000 CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K 0,670  270,000  m 180,90  

 76 UJ02792 MALLA DE POLIPROPILENO NO 
TEJIDO, DE 150 MM/S DE 
PERMEABILIDAD AL AGUA 

0,560  342,639  m2 191,88  

 77 US03500 TUBO POLIETILENO 20 mm DIÁM. 
ExT. 3,6 mm ESP. 10 ATM. 

0,560  218,160  m 122,17  

 78 GW00100 AGUA POTABLE 0,550  137,621  m3 75,69  

 79 WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 
ESPECIALES 

0,550  1.207,665  u 664,22  

 80 UJ00050 AGUA DE RIEGO 0,550  3,115  m3 1,71  

 81 US25006 TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70 0,500  96,000  u 48,00  

 82 WW00400 PEQUEÑO MATERIAL 0,300 3.438,845  u 1.031,65  

 83 US26015 BANDA DE SEÑALIZACIÓN 0,250  73,710  m 18,43  

   Total materiales:  67.552,67  
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
            

Nº Código Ud Descripción Total  

    1 ALBAÑILERÍA   

1.1 06LPC81000 m2 Citara de ladri llo perforado de 24x11,5x10 cm, para revestir, reci bido con 
mortero bastardo M7,5 de cemento y cal, con armadur a de acero 
galvanizado en forma de celosía cada cuatro hiladas , incluso p.p. de 
ganchos para la armadura y para anclaje a citara ex istente; const ruida 
según CTE. Medida deduciendo huecos.  

 

  TO00100 0,510 h OF. 1ª ALBAÑILERÍA 19,230 9,81 

  TP00100 0,510 h PEÓN ESPECIAL 18,280 9,32 

  AGM00400 0,020 m3 MORTERO DE CEMENTO M7,5 (1:5) 
CEM II/A-L 32,5 N 

53,840 1,08 

  CA80030 0,688 kg ARMADURA TRIANGULADA DE 
ACERO AHT-500 

3,780 2,60 

  FL80200 0,038 mu LADRILLO CERÁM. PERFORADO 
24x11,5x10 cm 

102,030 3,88 

  WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,60 

    5,000 % Costes indirectos 27,290 1,36 

      Precio total por m2  .  28,65 
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
            

Nº Código Ud Descripción Total  

 

    2 REVESTIMIENTOS  

    2.1 CONTÍNUOS  

2.1.1 10CEE00013 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mor tero de cal 
coloreado. Medido a cinta corrida.  

 

  ATC00100 0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 7,50 

  AGM01300 0,021 m3 MORTERO DE CAL HIDRÁULICA 
M15 (1:3) 

48,160 1,01 

    5,000 % Costes indirectos 8,510 0,43 

      Precio total por m2  .  8,94 

    2.2 VARIOS  

2.2.1 10WRA00013 m Albardilla de piedra artificial de 30 cm de anchura  y 5 cm de espesor,con 
goteron, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4 ), sobre fábrica de 
un pie de espesor, incluso enlechado y limpieza. Me dida la longitud 
ejecutada.  

 

  ATC00100 0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 11,25 

  AGL00100 0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 
32,5 N 

114,050 0,11 

  AGM01600 0,012 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) 
CEM II/A-L 32,5 N Y CAL 

83,050 1,00 

  RW01600 1,102 m CIMERA PIEDRA ARTIFICIAL 30x5 
cm 

11,200 12,34 

    5,000 % Costes indirectos 24,700 1,24 

      Precio total por m  .  25,94 
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
            

Nº Código Ud Descripción Total  

 

    3 URBANIZACIONES   

    3.1 ALCANTARILLADO   

3.1.1 15ACP00004 m Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de 
diámetro, incluso formación de pendientes con punto s de hormigón, 
envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. d e piezas especiales 
y adhesivo, ejecutado según normativa del Huesna. M edid a la longitud 
entre ejes de arquetas.  

 

  TO01900 0,196 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 3,77 

  TP00100 0,196 h PEÓN ESPECIAL 18,280 3,58 

  AA00300 0,250 m3 ARENA GRUESA 6,530 1,63 

  CH04120 0,005 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 0,27 

  UA01500 1,010 m TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 mm 
TEJA 

3,521 3,56 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    5,000 % Costes indirectos 13,110 0,66 

      Precio total por m  .  13,77 

3.1.2 15APA00001 u Arqueta arenero, de 64x64 cm y 1,5 m de profundidad  media, formada 
por: solera de hormigón HM- 20 de 15 cm de espesor con formación de 
pendientes, fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pi e, enfoscada y bruñida 
por el interior, tapa de hormigón armado con cer co de perfil laminado L 
50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, inclu so excavación y 
relleno, ejecutado según normativa del Huesna. Medi da la cantidad 
ejecutada.  

 

  ATC00100 2,670 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 100,15 

  TP00100 1,636 h PEÓN ESPECIAL 18,280 29,91 

  AGM00500 0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 4,70 

  CH04120 0,110 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 5,99 

  FL01300 0,176 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 
PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 

73,920 13,01 

  SA00700 0,300 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON 
CERCO 

17,076 5,12 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

    5,000 % Costes indirectos 159,430 7,97 

      Precio total por u  .  167,40 

3.1.3 15APP00008 u Pozo de registro circular de 1,20 m de diámetro y 2 ,50 m de profundidad 
media, formado por: solera de hormigón HM- 20 de 20 cm de espesor con 
canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de  1 pie de espesor, 
enfoscado y bruñido por el interior, patés de  hierro de 30 mm de 
diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, 
incluso excavación y relleno, p.p. de corte de cana lización existente para 
acoplar pozo; construido según Ordenanza Municipal y según normativa 
del Huesna. Medida la cantidad ejecutada.  

 

  ATC00100 8,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 300,08 

  TP00100 0,612 h PEÓN ESPECIAL 18,280 11,19 

  AGM00500 0,715 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 35,79 

  CH04120 0,537 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 29,24 

  FL01300 1,470 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 
PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 

73,920 108,66 

  ME00400 0,920 h RETROEXCAVADORA 34,980 32,18 

  WW00300 4,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 2,20 

    5,000 % Costes indirectos 519,340 25,97 

      Precio total por u  .  545,31 

3.1.4 15ASS00003 u Sumidero (imbornal) de 75x36 cm y 80 cm de profundi dad, construido 
con solera de hormigón HM- 20 de 15 cm de espesor, fábrica de ladrillo 
perforado de 1/2 pie, enfoscado y bruñido por el in terior, formación de 
sifon, rejilla de hierro fundido y cerco de L 5 0.5 mm, incluso excavación 
y relleno;  construido según Ordenanza Municipal y según normativa del 
Huesna. Medida la cantidad ejecutada.  
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
            

Nº Código Ud Descripción Total  
  ATC00100 2,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 

FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 75,02 

  TP00100 2,500 h PEÓN ESPECIAL 18,280 45,70 

  AGM00200 0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) 
CEM II/A-L 32,5 N 

67,460 0,81 

  AGM00500 0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 2,60 

  CH04120 0,059 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 3,21 

  FL01300 0,092 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 
PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 

73,920 6,80 

  UA02400 1,000 u REJILLA FUNDICIÓN IMBORNAL 
CÓN CERCO 

21,880 21,88 

    5,000 % Costes indirectos 156,020 7,80 

      Precio total por u  .  163,82 

    3.2 INDICADORES DE CIRCULACIÓN   

3.2.1 15CPP00102 m2 Pintura reflexiva de un solo componente con esferas  de vidrio aplicadas 
en frío por un sistema posmezclado de clase A o B a  pistola, incluso 
premarcado y cinta adhesiva para paso de peatones, según PG-3 del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo e instrucc iones técnicas 
complementarias. Medida la superficie ejecutada.  

 

  TO01000 0,300 h OF. 1ª PINTOR 19,230 5,77 

  TP00100 0,200 h PEÓN ESPECIAL 18,280 3,66 

  UI00300 0,200 kg PINTURA REFLEXIVA CON 
ESFERAS DE VIDRIO 

11,780 2,36 

  WW00400 3,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,90 

    5,000 % Costes indirectos 12,690 0,63 

      Precio total por m2  .  13,32 

    3.3 ELECTRICIDAD   

3.3.1 15EPP00052 u Farola de doble báculo modelo ayuntamiento (iguales a las existentes en 
acerado) formada por: doble baculo de fuste troncoc ónico con fijación 
de luminaria PHILIPS SGS252 1XSON- 100W O equivalente, con equipo 
electronico y certificado CE; luminarias de clase 1 de distribución 
asimétrica frontal, grado de protección general IP6 5 o superior, IK 09, 
equipo electrónico y toma de tierra, incluso ciment ación y colocación, 
conexión y ayudas de albañilería; construida según Ordenanza 
Municipal y REBT. Medida la cantidad ejecutada.  

 

  ATC00100 0,400 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 15,00 

  TO01800 1,045 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 20,10 

  CH04120 0,834 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 45,41 

  IE02000 26,000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K 0,670 17,42 

  IE11300 1,000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) 
GRA. 

20,030 20,03 

  UE00300 1,000 u BÁCULO ACERO GALVANIZADO 9 m 
Y BRAZO 1,5 m 

250,000 250,00 

  UE00700 1,000 u BRAZO ACERO GALVANIZADO 2 m 40,620 40,62 

  UE03200 1,000 u LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 
250 W 

12,117 12,12 

  UE03400 1,000 u LUMINARIA ESTANCA CON 
REFLECTOR Y GLOBO 

55,927 55,93 

  WW00300 20,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 11,00 

  WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,60 

    5,000 % Costes indirectos 488,230 24,41 

      Precio total por u  .  512,64 

3.3.2 15EPP00103 u Farola modelo ayuntamiento (igual a modelo existent e en el parque) 
formada por: baculo recto de 3,70 m de chapa de ace ro galvanizado, 
farol  NEOVILLA-ALU -  ILNA marca Benito o similar, difusores laterales 
de metacrilato opal, lámpara led, de color corregid o, de 125 W, 
reactancia, equipo para lámpara y toma de tierra, i ncluso cimentación y 
colocación, conexión, pequeño material y ayudas de albañilería; 
construida según Ordenanza Municipal y REBT. Medida  la cantidad 
ejecutada.  

 

  ATC00100 0,300 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 11,25 

  TO01800 3,000 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 57,69 
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
            

Nº Código Ud Descripción Total  
  CH04120 0,270 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 

SUMINISTRADO 
54,450 14,70 

  IE02000 12,000 m CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K 0,670 8,04 

  IE11300 1,000 u PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) 
GRA. 

20,030 20,03 

  UE00400 1,000 u BÁCULO RECTO ACERO 
GALVANIZADO 3,70 m 

69,490 69,49 

  UE02700 1,000 u FAROL ESFERICO METACRILATO 
OPAL DIÁM. 450 mm 

19,650 19,65 

  UE03100 1,000 u LÁMPARA VAPOR MERCURIO C.C. 
125 W 

9,530 9,53 

  WW00300 20,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 11,00 

  WW00400 2,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,60 

    5,000 % Costes indirectos 221,980 11,10 

      Precio total por u  .  233,08 

3.3.3 15EPP00700 u Arqueta de registro de alumbrado público de 60x60 c m y 40 cm de 
profundidad, formada por: solera de hormigón HM- 20 y 15 cm de 
espesor, desagüe central y formación de pendiente, fábrica de ladrillo 
perforado de 1 pie con mortero M5 (1:6) y enfoscado interior, incluso 
cerco y tapa de hierro fundido modelo oficial, embo cadura de 
canalizaciones y excavación, incluso puesta a tierr a; construida según 
Ordenanza Municipal y REBT. Medida la cantidad ejec utada.  

 

  ATC00100 2,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 93,78 

  TP00100 0,587 h PEÓN ESPECIAL 18,280 10,73 

  AGM00200 0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) 
CEM II/A-L 32,5 N 

67,460 0,67 

  AGM00500 0,081 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 4,05 

  CH04120 0,261 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 14,21 

  FL01300 0,190 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 
PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 

73,920 14,04 

  UE03900 1,000 u TAPA DE FUNDICIÓN 60X60 cm 74,560 74,56 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

    5,000 % Costes indirectos 212,590 10,63 

      Precio total por u  .  223,22 

3.3.4 15EPP00024 m Circuito para alumbrado público, instalado con cabl e de cobre de 4 
conductores H07V- K de 10 mm2 de sección nominal mínima enterrado y 
aislado bajo tubo de PE de 90 mm de diámetro, en za nja no menor de 60 
cm de profundidad con lecho de arena, incluso conex iones, 
señalización, excavación y relleno de zanja; constr uido según 
Ordenanza Municipal y REBT. Medida la longitud ejec utada.  

 

  TO01800 0,023 h OF. 1ª ELECTRICISTA 19,230 0,44 

  TP00100 0,294 h PEÓN ESPECIAL 18,280 5,37 

  AA00300 0,060 m3 ARENA GRUESA 6,530 0,39 

  IE02400 4,040 m CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-
K(AS) 

2,960 11,96 

  IE12401 1,010 m TUBO PE. 90 mm 0,950 0,96 

  ME00400 0,015 h RETROEXCAVADORA 34,980 0,52 

  MR00200 0,264 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,010 0,79 

  WW00300 0,250 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,14 

  WW00400 0,250 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,08 

    5,000 % Costes indirectos 20,650 1,03 

      Precio total por m  .  21,68 

    3.4 JARDINERÍA   

3.4.1 15JPP90011 m Plantación suministro y plantación de Rosal flor pe queña (4 unidades 
por ml.), en C/15 de 40/50 cm de altura bien ramifi cada, entutorada y 
vestida, incluida la distribución en hoyos previame nte abiertos y 
abonado orgánico a razón de 0.25 Kg/planta y primer  riego de 
implantación. Medida la longitud ejecutada.  

 

  TP00100 0,020 h PEÓN ESPECIAL 18,280 0,37 

  UJ00165 0,025 kg ABONO BIOLÓGICO 1,520 0,04 

  UJ02300 4,000 u ROSAL 2,900 11,60 

  MK01300 0,035 h AUTOVOLQUETE 3,500 0,12 
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
            

Nº Código Ud Descripción Total  
    5,000 % Costes indirectos 12,130 0,61 

      Precio total por m  .  12,74 

3.4.2 15JAA00101 u Árbol de sombra, Álamo blanco -  Populus Alba, decorativo especial de 
hoja caduca de 2,50 m de altura, servido a raíz des nuda, incluso apertura 
de ho yo de 1x1 m y 2 m de profundidad, extracción de tie rras y 
transporte interno, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de 
abonos, tutor de madera de castaño de 2 m de altura , conservación y 
riegos. Medida la cantidad ejecutada.  

 

  TO00800 0,400 h OF. 1ª JARDINERO 19,230 7,69 

  TP00100 0,520 h PEÓN ESPECIAL 18,280 9,51 

  UJ00100 0,002 t ABONOS 204,950 0,41 

  UJ00200 1,000 u ÁRBOL SOMBRA HOJA CADUCA 
2,50 m ALAMO 

32,920 32,92 

  UJ01800 2,000 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 16,74 

  UJ01900 1,000 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 
m 

5,910 5,91 

  ME00400 0,130 h RETROEXCAVADORA 34,980 4,55 

    5,000 % Costes indirectos 77,730 3,89 

      Precio total por u  .  81,62 

3.4.3 15JAA00002 u Árbol de sombra, decorativo especial de hoja perenn e de 2,50 m de 
altura, servido con cepellón de tierra, incluso ape rtura de hoyo de 1x1 m, 
extracción de tierras, plantación y relleno de tier ra vegetal, suministro de 
abonos tutor de madera de castaño de 2  m, de altura, conservación y 
riegos. Medida la cantidad ejecutada.  

 

  TO00800 0,400 h OF. 1ª JARDINERO 19,230 7,69 

  TP00100 0,520 h PEÓN ESPECIAL 18,280 9,51 

  UJ00100 0,002 t ABONOS 204,950 0,41 

  UJ00300 1,000 u ÁRBOL SOMBRA HOJA PERENNE 
2,50 m 

16,160 16,16 

  UJ01800 0,500 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 4,19 

  UJ01900 1,000 u TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2 
m 

5,910 5,91 

  ME00400 0,130 h RETROEXCAVADORA 34,980 4,55 

    5,000 % Costes indirectos 48,420 2,42 

      Precio total por u  .  50,84 

3.4.4 15JAA90012 u Plantación de Citrus Aurantium naranjo amargo de 16 0 a 180 cm de 
altura, servido con cepellón de tierra, incluso ape rtura de hoyo de 1x1 m 
y 1m de profundidad, extracción de tierras y transp orte interno, 
plantación y relleno de tierra ve getal, suministro de abonos tutor de 
madera de castaño de 2 m, de altura, conservación y  riegos. Medida la 
cantidad ejecutada.  

 

  TO02100 0,200 h OFICIAL 1ª 19,230 3,85 

  TP00100 0,429 h PEÓN ESPECIAL 18,280 7,84 

  GW00100 0,050 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,03 

  UJ01800 1,000 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 8,37 

  UJ02870 1,000 u CITRUS AURANTIUM 160 A 180 32,000 32,00 

  ME00400 0,060 h RETROEXCAVADORA 34,980 2,10 

  MK01300 0,050 h AUTOVOLQUETE 3,500 0,18 

    5,000 % Costes indirectos 54,370 2,72 

      Precio total por u  .  57,09 

3.4.5 15JPW90001 m Estructura metálica porta rosal de 70 cm de altura y de 20 mm de 
sección unidas, arriostradas y ancladas al suelo me diante pletinas de 
hierro de 30 mm, incluso labrado y puesta en obra. Medida la longitud 
ejecutada.  

 

  TO02100 0,100 h OFICIAL 1ª 19,230 1,92 

  TP00100 0,150 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,74 

  CA00220 1,500 kg ACERO B 400 S 0,680 1,02 

  CA01700 0,120 kg ALAMBRE DE ATAR 1,230 0,15 

    5,000 % Costes indirectos 5,830 0,29 

      Precio total por m  .  6,12 

3.4.6 15JWW90003 m3 Extendido manual de tierra vegetal cribada suminist rada a granel para 
formarción de capa uniforme. Medido el volumen ejec utado.  

 

  TO00800 0,040 h OF. 1ª JARDINERO 19,230 0,77 

  TP00100 0,400 h PEÓN ESPECIAL 18,280 7,31 

  UJ01800 1,030 m3 TIERRA VEGETAL 8,370 8,62 

    5,000 % Costes indirectos 16,700 0,84 

      Precio total por m3  .  17,54 
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Nº Código Ud Descripción Total  
3.4.7 15JWW90015 m2 Cubrición decorativa, con capa uniforme, de 5 cm de  espesor, de corteza 

de pino, calidad extra, de 15/25 mm, para uso decor ativo, extendida de 
forma manual, sobre malla de polipropileno no tejid o, de 150 mm/s de 
permeabilidad al agua, expresada como índice  de velocidad, según ISO 
11058, y 90 g/m² de masa superficial, con función a ntihierbas.. Medida la 
superficie ejecutada.  

 

  TO00800 0,080 h OF. 1ª JARDINERO 19,230 1,54 

  TP00100 0,200 h PEÓN ESPECIAL 18,280 3,66 

  UJ02791 0,050 m3 CORTEZA DE PINO, CALIDAD 
EXTRA, DE 15/25 MM, PARA USO 
DECORATIVO. 

48,480 2,42 

  UJ02792 1,100 m2 MALLA DE POLIPROPILENO NO 
TEJIDO, DE 150 MM/S DE 
PERMEABILIDAD AL AGUA 

0,560 0,62 

  UJ00050 0,010 m3 AGUA DE RIEGO 0,550 0,01 

    5,000 % Costes indirectos 8,250 0,41 

      Precio total por m2  .  8,66 

    3.5 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

3.5.1 15MAA00006 m3 Excavación, en apertura de caja, de tierras de cons istencia medida. 
realizada con medios mecánicos, incluso perfilado d e fondo hasta una 
profundidad máxima de 50 cm, transporte interno de material sobrante y 
picado de restos de soleras existentes. Medido e l volumen en perfil 
natural.  

 

  ME00300 0,032 h PALA CARGADORA 23,870 0,76 

  MC00100 0,010 h COMPRESOR DOS MARTILLOS 4,151 0,04 

    5,000 % Costes indirectos 0,800 0,04 

      Precio total por m3  .  0,84 

3.5.2 15MZZ00002 m3 Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia m edia realizada con 
medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 4 m, incluso 
extracción a los bordes y perfilado de fondos y lat erales, incluso 
transporte interno de material sobrante. Medido el volume n en perfil 
natural.  

 

  TP00100 0,110 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,01 

  ME00400 0,032 h RETROEXCAVADORA 34,980 1,12 

    5,000 % Costes indirectos 3,130 0,16 

      Precio total por m3  .  3,29 

    3.6 PAVIMENTACIONES   

3.6.1 15PBB00013 m Bordillo prefabricado de hormigón HM- 40 achaflanado, de 17x28 cm de 
sección, asentado sobre base de hormigón HM- 20, incluso rejuntado con 
mortero (1:1), p.p. de bordillos rebajados para min usvalidos en pasos de 
peatones y/o vehículos. Medida la longitud ejecutad a. 

 

  ATC00100 0,120 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 4,50 

  TP00100 0,150 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,74 

  AGM00100 0,005 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 
32,5 N (1:1) 

112,580 0,56 

  CH04120 0,054 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 2,94 

  UP00900 1,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm 3,940 3,94 

    5,000 % Costes indirectos 14,680 0,73 

      Precio total por m  .  15,41 

3.6.2 15PEE00001 m Encintado acanalado con piezas prefabricadas de hor migón HM- 40 de 
65x35 cm, de sección, asentado sobre base de hormig ón HM-20, incluso 
p.p. de rejuntado con mortero (1:1). Medida la long itud ejecutada por el 
exterior.  

 

  ATC00100 0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 7,50 

  TP00100 0,450 h PEÓN ESPECIAL 18,280 8,23 

  AGM00100 0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 
32,5 N (1:1) 

112,580 1,35 

  CH04120 0,202 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 11,00 

  UP00700 1,000 m BORDILLO DE HORMIGÓN 
ACANALADO 65x35 cm 

6,150 6,15 

    5,000 % Costes indirectos 34,230 1,71 

      Precio total por m  .  35,94 

3.6.3 15PPP00014 m3 Pavimento de albero mezclado con cal en proporción (1:12), compactado 
con medios mecánicos, incluso compactado y refino d e base, relleno en 
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Nº Código Ud Descripción Total  
tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y c ompactado al 
95% Proctor Modificado. Medido el volumen teórico e jecutado.  

  TP00100 0,033 h PEÓN ESPECIAL 18,280 0,60 

  GW00100 0,070 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,04 

  AP00100 1,050 m3 ALBERO CERNIDO 9,060 9,51 

  GK00100 0,060 t CAL AÉREA APAGADA EN POLVO 
EN SACOS 

85,090 5,11 

  ME00300 0,030 h PALA CARGADORA 23,870 0,72 

  MR00400 0,090 h RULO VIBRATORIO 23,280 2,10 

    5,000 % Costes indirectos 18,080 0,90 

      Precio total por m3  .  18,98 

3.6.4 15PPP00015 m2 Pavimento continuo de hormigón impreso, de 15 cm de  espesor,con 
juntas, para uso rodado, realizado con hormigón HA- 25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido, extendido y vibrad o mecánico, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T UNE-EN 10080;  acabad o (modelo 
a elegir por la D.F.) impreso en relieve y tratado superficialmente con 
mortero decorativo de rodadura para pavimento de ho rmigón color 
albero, rendimiento 4,5 kg/m²; desmoldeante en polv o color albero claro 
y capa de sellado final con resina imp ermeabilizante de acabado. Medida 
la superficie ejecutada.  

 

  ATC00100 0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 9,38 

  TP00100 0,150 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,74 

  MN00100 0,008 h MOTONIVELADORA 45,110 0,36 

  MR00100 0,045 h BANDEJA VIBRANTE MANUAL 4,520 0,20 

  GR00101 0,250 kg RESINA IMPERMEABILIZANTE, 
PARA EL CURADO Y SELLADO DE 
PAVIMENTOS CONTINUOS DE 
HORMIGÓN IMPRESO. 

4,200 1,05 

  GC00200 0,008 t CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN 
SACOS 

92,540 0,74 

  PW00100 0,050 l DISOLVENTE 1,490 0,07 

  CH02925 0,160 m3 SOLERA 15CM ARMADA Y 
ACABADO IMPRESO 

60,260 9,64 

  WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 1,10 

    5,000 % Costes indirectos 25,280 1,26 

      Precio total por m2  .  26,54 

3.6.5 15PCC00003 m2 Calzada formada por: base de zahorra artificial de 20 cm de espesor 
compactada al 95% P.M., recebo con finos de albero,  riego de 
imprimación de 1 kg/m2 de betún y pavimento con dos  capas de 
hormigón asfáltico en caliente, con extendido mecánico, de 6 cm de 
espesor, incluso compactado de las distintas capas con medios 
mecánicos; construida según PG-3-1975. Medida la su perficie ejecutada.  

 

  TP00100 0,138 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,52 

  AW00100 0,260 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 1,61 

  AP00100 0,030 m3 ALBERO CERNIDO 9,060 0,27 

  UP01400 0,300 t MEZCLA ASFÁLTICA TIPO G 25 24,210 7,26 

  MA00300 0,010 h BITUMINADORA/EXTENDEDORA 134,680 1,35 

  MK00100 0,020 h CAMIÓN BASCULANTE 25,600 0,51 

  MN00100 0,008 h MOTONIVELADORA 45,110 0,36 

  MR00400 0,030 h RULO VIBRATORIO 23,280 0,70 

  WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,50 

    5,000 % Costes indirectos 16,080 0,80 

      Precio total por m2  .  16,88 

3.6.6 15PPP00009 m2 Solado con baldosas hidráulicas iguales a las exist entes (modelo 
ayuntamiento), recibidas con mortero M5 (1:6), incl uso nivelado con 
capa de arena de 3 cm de espesor medio formación de  juntas, enlechado 
y limpieza del pavimento, incluso p.p. de adaptació n de pavimento a 
minusvalidos en pasos de peatones (cambio de solerí a y adaptación de 
pendientes), según normativa vigente y detalles de proyecto. Medida la 
superficie ejecutada.  

 

  TO01100 0,200 h OF. 1ª SOLADOR 19,230 3,85 

  TP00100 0,100 h PEÓN ESPECIAL 18,280 1,83 

  AA00300 0,020 m3 ARENA GRUESA 6,530 0,13 

  AGM00100 0,002 m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 
32,5 N (1:1) 

112,580 0,23 

  AGM00500 0,026 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 1,30 
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  UP00200 1,000 m2 BALDOSA HIDRÁULICA 20x20 cm 5,430 5,43 

    5,000 % Costes indirectos 12,770 0,64 

      Precio total por m2  .  13,41 

3.6.7 15PSS00016 m2 Solera de hormigón HA- 25 formada por: solera de 15 cm de espesor, 
mallazo galvanizado #200x200x8 mm, y p.p. de juntas  de contorno y 
dilatación, incluso formación de pendientes en paso s de peatones para 
minusvalidos. Medida la superficie deduciendo hueco s mayores de 0,50 
m2. 

 

  TO02200 0,120 h OFICIAL 2ª 18,740 2,25 

  TP00100 0,120 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,19 

  AA00300 0,150 m3 ARENA GRUESA 6,530 0,98 

  CA00620 4,000 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 
500 T EN MALLA 

0,930 3,72 

  CH02920 0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, 
SUMINISTRADO 

60,260 9,04 

  XT14000 0,003 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS 
RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 

178,600 0,54 

    5,000 % Costes indirectos 18,720 0,94 

      Precio total por m2  .  19,66 

3.6.8 15PSS00017 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, real izada con 
hormigón HAF- 25/CR/F/20/IIa, con un contenido de fibras de refue rzo 
Sikafiber M- 12 "SIKA" de 0,1 kg/m³ y vertido, extendido y vibra do 
mecánico, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 5 00 T 6x2,20 UNE-EN 
10080 sobre separadores homologados, con acabado su perficial 
mediante fratasadora mecánica, con juntas de retrac ción. Medida la 
superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.  

 

  TO02200 0,150 h OFICIAL 2ª 18,740 2,81 

  TP00100 0,150 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,74 

  AA00300 0,150 m3 ARENA GRUESA 6,530 0,98 

  MB00200 0,006 h BOMBA DE HORMIGONAR 55,840 0,34 

  MW00101 0,552 h FRATASADORA MECANICA DE 
HORMIGON 

5,060 2,79 

  CA00620 4,100 kg ACERO ELECTROSOLDADO ME B 
500 T EN MALLA 

0,930 3,81 

  GR00328 0,015 kg FIBRAS DE POLIPROPILENO 
MONOFILAMENTO, SIKAFIBER M-12 
"SIKA" 

4,500 0,07 

  CH02920 0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, 
SUMINISTRADO 

60,260 9,04 

  XT14000 0,003 m3 POLIESTIRENO PLANCHAS 
RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3 

178,600 0,54 

    5,000 % Costes indirectos 23,120 1,16 

      Precio total por m2  .  24,28 

3.6.9 15MRR00331 m3 Subbase de albero en rama, realizada con medios mec ánicos, incluso 
compactado y refino de base, relleno en tongadas de  20 cm 
comprendido extendido, regado y compactado al 95% p roctor. Medido el 
volumen teórico ejecutado.  

 

  AP00200 1,250 m3 ALBERO EN RAMA 7,820 9,78 

  GW00100 0,070 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,04 

  ME00300 0,030 h PALA CARGADORA 23,870 0,72 

  MR00400 0,090 h RULO VIBRATORIO 23,280 2,10 

    5,000 % Costes indirectos 12,640 0,63 

      Precio total por m3  .  13,27 

3.6.10 15MRR00332 m3 Subbase de zahorra natural, realizada con medios me cánicos, incluso 
compactado y refino de base,relleno en tongadas de 20 cm comprendido 
extendido, regado y compactado al 95% proctor modif icado. Medido el 
volumen teórico ejecutado.  

 

  GW00100 0,100 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,06 

  ME00300 0,030 h PALA CARGADORA 23,870 0,72 

  MR00400 0,090 h RULO VIBRATORIO 23,280 2,10 

  AW00200 1,120 m3 ZAHORRA NATURAL 5,120 5,73 

    5,000 % Costes indirectos 8,610 0,43 

      Precio total por m3  .  9,04 

3.6.11 15MRR00333 m3 Subbase de zahorra artificial, realizada con medios  mecánicos, incluso 
compactado y refino de base,relleno en tongadas de 15 cm comprendido 
extendido, regado y compactado al 95% proctor modif icado. Medido el 
volumen teórico ejecutado.  

 

  GW00100 0,100 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,06 

  ME00300 0,030 h PALA CARGADORA 23,870 0,72 
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  MR00400 0,090 h RULO VIBRATORIO 23,280 2,10 

  AW00100 1,120 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL 6,190 6,93 

    5,000 % Costes indirectos 9,810 0,49 

      Precio total por m3  .  10,30 

3.6.12 15MRR90151 m3 Relleno de zanjas con albero en rama,realizado en t ongadas de 15 cm de 
espesor, incluso cintas P.E. de señalizacion, exten dido y compactado al 
95% Proctor Modificado. Medido el volumen perfil co mpactado.  

 

  TP00100 0,007 h PEÓN ESPECIAL 18,280 0,13 

  AP00100 1,130 m3 ALBERO CERNIDO 9,060 10,24 

  GW00100 0,100 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,06 

  ME00300 0,007 h PALA CARGADORA 23,870 0,17 

  MR00200 0,006 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,010 0,02 

    5,000 % Costes indirectos 10,620 0,53 

      Precio total por m3  .  11,15 

3.6.13 15MRR90159 m3 Relleno de zanjas con arena, incluso extendido y co mpactado . Medido 
el volumen perfil compactado.  

 

  TP00100 0,003 h PEÓN ESPECIAL 18,280 0,05 

  GW00100 0,100 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,06 

  AA00100 1,130 m3 ARENA CERNIDA 6,000 6,78 

  ME00300 0,007 h PALA CARGADORA 23,870 0,17 

  MR00200 0,006 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,010 0,02 

    5,000 % Costes indirectos 7,080 0,35 

      Precio total por m3  .  7,43 

3.6.14 15MRR00010 m3 Relleno con tierras procedente de la excavación tam año maximo 10 mm, 
realizado con medios mecánicos en tongadas de 20 cm  comprendiendo: 
extendido, regado y compactado al 95% proctor norma l. Medido el 
volumen en perfil compactado.  

 

  TP00100 0,120 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,19 

  GW00100 0,300 m3 AGUA POTABLE 0,550 0,17 

  ME00300 0,010 h PALA CARGADORA 23,870 0,24 

  MK00200 0,005 h CAMIÓN CISTERNA 30,300 0,15 

  MR00200 0,012 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,010 0,04 

    5,000 % Costes indirectos 2,790 0,14 

      Precio total por m3  .  2,93 

    3.7 SUMINISTRO DE AGUA   

3.7.1 15SAA00050 u Acometida de la conducción instalada a conducción e xistente de 
fundición ductil diámetro 150 mm formada por: conex ión con derivación 
en "T" enchufe- enchufe de diámetro 150 mm de fundición ductil con 
junta mecánica salida a brida diámetro 80/150 mm PN -16 y manguito de 
unión enchufe- enchufe diámetro 150 mm con junta mecánica, incluso  
demolición de pavimento y reposicion, excavación en  tierras con medios 
manuales, cortes, desagüe con bomba, anclaje con ho rmigón HM- 20, 
relleno con medios manuales, compactado co n pisón mecánico manual. 
Medida la cantidad ejecutada.  

 

  TO01900 3,250 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 62,50 

  TP00100 8,750 h PEÓN ESPECIAL 18,280 159,95 

  CH04120 0,200 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 10,89 

  US10659 1,000 u DERIV. "T" EEB 150x80/150, J/MEC. 77,960 77,96 

  US11009 1,000 u MANGUITO UNIÓN EE DIÁM. 150, 
J/MEC. 

63,870 63,87 

  MB00100 1,150 h BOMBA DE AGOTAMIENTO, AGUA Y 
FANGOS 

2,290 2,63 

  MC00100 1,050 h COMPRESOR DOS MARTILLOS 4,151 4,36 

  MR00200 1,100 h PISÓN MECÁNICO MANUAL 3,010 3,31 

  MS00105 0,600 h SIERRA MECÁNICA DE CORTE, 
MANUAL 

2,320 1,39 

  WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 1,10 

    5,000 % Costes indirectos 387,960 19,40 

      Precio total por u  .  407,36 

3.7.2 15SBE00010 u Boca de riego de diámetro 60 mm, en conducción de p olietileno de 
diámetro 110 mm PN- 16, instalada con derivación en "T" 110x75 mm de 
polietileno, portabridas diámetro 75 mm con brida l oca diámetro 80 mm 
PN-16 y carrete BB diámetro 80 mm,  incluso tornillería, juntas, arqueta 
de fábrica de ladrillo, arqueta de registro de fund ición, anclaje de 
hormigón HM- 20 y p.p. de soldaduras a tope. Medida la cantidad 
ejecutada.  
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  TO01900 2,000 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 38,46 

  TP00100 1,250 h PEÓN ESPECIAL 18,280 22,85 

  AGM00500 0,040 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 2,00 

  CH04120 0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 5,45 

  FL01000 0,250 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 
GRANDE PARA REVESTIR 
24x11,5x5 cm 

136,510 34,13 

  US10750 1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16 50,960 50,96 

  US14209 1,000 u "T" POLIETILENO PE50A PN-10 
110x75/110 mm 

39,780 39,78 

  US14500 1,000 u PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 
75 mm 

34,090 34,09 

  US20600 1,000 u BOCA RIEGO DIÁM. 60 mm 87,630 87,63 

  US20650 1,000 u ARQUETA FUNDICIÓN BOCA RIEGO 59,990 59,99 

  US25006 16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70 0,500 8,00 

  US25050 2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm 1,090 2,18 

  WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 1,10 

    5,000 % Costes indirectos 386,620 19,33 

      Precio total por u  .  405,95 

3.7.3 15SHE00101 u Boca de incendios bajo nivel de tierra, de 4" DN 10 0 mm de diámetro, 
con una salida de 4" DN 100 mm, racor y arqueta inc orporada, en 
conducción de polietileno de diámetro 110 mm, insta lada, incluso 
tornillería, juntas, anclaje de hormigón HM-20 y p. p. de s oldaduras a 
tope. Medida la cantidad ejecutada.  

 

  TO01900 2,000 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 38,46 

  TP00100 1,250 h PEÓN ESPECIAL 18,280 22,85 

  CH04120 0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 8,17 

  US10750 1,000 u CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16 50,960 50,96 

  US14218 1,000 u "T" POLIETILENO PE50A PN-10 
125x75/125 mm 

54,850 54,85 

  US14500 1,000 u PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 
75 mm 

34,090 34,09 

  US20725 1,000 u HIDRANTE ARQ. INCORP. DIÁM. 100 
mm 

256,290 256,29 

  US25006 16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70 0,500 8,00 

  US25050 2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm 1,090 2,18 

    5,000 % Costes indirectos 475,850 23,79 

      Precio total por u  .  499,64 

3.7.4 15SPE00310 u Tapón diámetro 110 mm de polietileno alta densidad PE50A PN-10, 
incluso anclaje con hormigón HM- 20 y p.p. de soldadura a tope de 
juntas. Medida la cantidad ejecutada.  

 

  TO01900 0,300 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 5,77 

  TP00100 0,150 h PEÓN ESPECIAL 18,280 2,74 

  CH04120 0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 5,45 

  US14406 1,000 u TAPÓN POLIETILENO PE50A PN-10 
DIÁM. 110 mm 

28,010 28,01 

  WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 1,10 

    5,000 % Costes indirectos 43,070 2,15 

      Precio total por u  .  45,22 

3.7.5 15SVE00006 u LLave de paso en conducción de polietileno diámetro  110 mm, incluso 
tornillería, juntas  de goma, conjunto de maniobra, arqueta y tapa de 
fundición y p.p. de soldadura a tope de juntas. Med ida la cantidad 
ejecutada.  

 

  TO01900 1,250 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 24,04 

  TP00100 1,000 h PEÓN ESPECIAL 18,280 18,28 

  US20100 1,000 u LLave de paso canal. 110 diam. 49,940 49,94 

  US20500 1,000 u CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL. 18,690 18,69 

  US25006 16,000 u TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70 0,500 8,00 

  US25050 2,000 u JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm 1,090 2,18 

    5,000 % Costes indirectos 121,130 6,06 

      Precio total por u  .  127,19 

3.7.6 15SWA00002 u Arqueta de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, for mada por: solera  
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
            

Nº Código Ud Descripción Total  
de hormigón en masa conformación de pendientes, fáb rica de ladrillo 
perforado enfoscada y bruñida por el interior, tapa  de hormigón 
ligeramente armado con cerco de perfil laminado L 5 0.5 y conexión de 
tubos de entrada y salida, incluso excavaci ón. Medida la cantidad 
ejecutada.  

  ATC00100 2,670 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 100,15 

  TP00100 2,500 h PEÓN ESPECIAL 18,280 45,70 

  AGM00500 0,094 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) 
CEM II/A-L 32,5 N 

50,050 4,70 

  CH04120 0,108 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 5,88 

  FL01300 0,176 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO 
PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm 

73,920 13,01 

  SA00600 2,050 m CERCO ARQUETA PNL-50,5 4,890 10,02 

  SA00700 0,360 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON 
CERCO 

17,076 6,15 

  WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 0,55 

  WW00400 6,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,80 

    5,000 % Costes indirectos 187,960 9,40 

      Precio total por u  .  197,36 

3.7.7 15SCE00015 m Conducción de polietileno de alta densidad diámetro  110 mm exterior y 
90 mm interior, clase PE50A PN- 10 apta para uso alimentario, incluso 
p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanj a a presión 
normalizada. Medida la longitud ejecutada.  

 

  TO01900 0,090 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 1,73 

  TP00100 0,090 h PEÓN ESPECIAL 18,280 1,65 

  US10136 1,010 m TUBO POLIETILENO DIÁM. 110 mm 
PE50A PN-10 

7,610 7,69 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    5,000 % Costes indirectos 11,370 0,57 

      Precio total por m  .  11,94 

3.7.8 15SCE00005 m Conducción de polietileno para riego por goteo de d iámetro 16 mm 
DIÁM. ExT. 3,6 mm ESP. 10 ATM., clase PE50A PN- 10 apta para uso 
alimentario, incluso colocación en tierra vegetal, p.p. de soldadura a 
tope de juntas. Medida la longitud ejecutada.  

 

  TO01900 0,050 h OF. 1ª FONTANERO 19,230 0,96 

  TP00100 0,050 h PEÓN ESPECIAL 18,280 0,91 

  US03500 1,010 m TUBO POLIETILENO 20 mm DIÁM. 
ExT. 3,6 mm ESP. 10 ATM. 

0,560 0,57 

  WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 0,30 

    5,000 % Costes indirectos 2,740 0,14 

      Precio total por m  .  2,88 

3.7.9 15SCW90001 m Banda de señalización de canalización enterrada, in cluso colocación. 
Medida la longitud ejecutada.  

 

  TP00100 0,006 h PEÓN ESPECIAL 18,280 0,11 

  US26015 1,010 m BANDA DE SEÑALIZACIÓN 0,250 0,25 

    5,000 % Costes indirectos 0,360 0,02 

      Precio total por m  .  0,38 

    3.8 TELÉFONO  

3.8.1 15TRR00010 u Arqueta de registro normalizada tipo M, formada por  excavación de 
tierras, carga y transp orte, compactación del fondo al 95% proctor 
normal solera y paredes de hormigón HA- 25 con armadura B 400 S, 
encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mo rtero M2,5 (1:8), 
incluso formación de pendiente sobre solera, desagü e y embocaduras 
de tuberías,  cerco metálico y tapa de hormigón con cerco contin uo 
metálico; construido según normas de la compañía su ministradora. 
Medida la cantidad ejecutada.  

 

  ATC00100 1,000 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 37,51 

  TP00100 0,250 h PEÓN ESPECIAL 18,280 4,57 

  AGM00600 0,008 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) 
CEM II/A-L 32,5 N 

44,780 0,36 

  CA00220 0,700 kg ACERO B 400 S 0,680 0,48 

  CA00900 15,500 kg ACERO PERFILES S 275 JR 0,830 12,87 

  CH02920 0,072 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, 
SUMINISTRADO 

60,260 4,34 
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  CM00200 0,008 m3 MADERA DE PINO EN TABLA 195,180 1,56 

  SA00700 1,000 m2 TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON 
CERCO 

17,076 17,08 

  WW00300 2,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 1,38 

    5,000 % Costes indirectos 80,150 4,01 

      Precio total por u  .  84,16 

3.8.2 15TCC00014 m Canalización telefonica realizada con dos conductos  de tubería ligera de 
PVC de 63 mm de diámetro, incluso guías de alambre  galvanizado, 
solera y envoltura de hormigón HM- 20, con un espesor total de 19 cm 
construida según normas de la compañía suministrado ra. Medida la 
longitud ejecutada.  

 

  ATC00100 0,250 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 
ESP. 

37,510 9,38 

  CH04120 0,124 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 6,75 

  UE04700 2,020 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 63 mm 
PARA COND. CABLES 

0,990 2,00 

  WW00300 2,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O 
PZAS. ESPECIALES 

0,550 1,10 

    5,000 % Costes indirectos 19,230 0,96 

      Precio total por m  .  20,19 

    3.9 AMUEBLAMIENTO URBANO   

3.9.1 15UBB00001 u Banco prefabricado de hormigón visto, de intemperie  de 2 m de largo 
(igual a los existentes bajo pergola del canal de r iego), i ncluso 
elementos de anclaje y cimentación y colocación. Me dida la cantidad 
ejecutada.  

 

  ATC00200 0,150 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 
ESP. 

37,020 5,55 

  TP00100 0,260 h PEÓN ESPECIAL 18,280 4,75 

  UU00301 1,000 u BANCO INTEMPERIE HORMIGON 
VISTO 

135,760 135,76 

    5,000 % Costes indirectos 146,060 7,30 

      Precio total por u  .  153,36 

3.9.2 15UPP90008 u Papelera publica construida de fundición, dotada de  soporte metálico, 
incluso elementos de anclaje y cimentación, colocac ión y pintura. 
Medida la cantidad ejecutada.  

 

  ATC00200 0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 
ESP. 

37,020 7,40 

  UU01810 1,000 u PAPELERA DE FUNDICIÓN ESTILO 
HISTÓRICO 

82,620 82,62 

  WW00400 4,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,20 

    5,000 % Costes indirectos 91,220 4,56 

      Precio total por u  .  95,78 

3.9.3 15UPP90019 u Conjunto de cuatro piezas prefabricadas de hormigón  para formación de 
alcorque rectangular de 100x100 cm y 80 cm de diáme tro interior, color 
albero. Medida la cantidad ejecutada.  

 

  ATC00200 0,200 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, 
FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 
ESP. 

37,020 7,40 

  CH04120 0,090 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, 
SUMINISTRADO 

54,450 4,90 

  UU01811 1,000 u ALCORQUE PREFABRICADO 4 
PIEZAS 

25,000 25,00 

  WW00400 4,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,300 1,20 

    5,000 % Costes indirectos 38,500 1,93 

      Precio total por u  .  40,43 
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    4 GESTIÓN DE RESIDUOS  

4.1 17WWW00001 u Gestion de residuos generados en obra. Comprendiend o el transporte y 
tratamiento en vertedero autorizado, incluso tasas  referidas al 
"Documento de compromiso de Gestion de residuos". M edida la unidad 
ejecutada.  

 

      Sin descomposición   1.219,048 

    5,000 % Costes indirectos 1.219,048 60,95 

      Precio total redondeado por u  .  1.280,00 
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Nº Código Ud Descripción Total  

 

    5 SEGURIDAD Y SALUD   

5.1 18WWW00001 u Seguridad y salud para obra. Medida la unidad ejecu tada   

      Sin descomposición   1.285,714 

    5,000 % Costes indirectos 1.285,714 64,29 

      Precio total redondeado por u  .  1.350,00 
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PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS 
            

Nº Código Ud Descripción Total  

 

    6 CONTROL DE CALIDAD   

6.1 19WWW00001 u Control de calidad para obra. Medida la unidad ejec utada.   

      Sin descomposición   911,571 

    5,000 % Costes indirectos 911,571 45,58 

      Precio total redondeado por u  .  957,15 
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1 ALBAÑILERÍA ............................................................… 877,41
2 REVESTIMIENTOS

2.1 CONTÍNUOS ........................................................… 317,37
2.2 VARIOS ...........................................................… 453,95

Total 2 REVESTIMIENTOS ..........: 771,32
3 URBANIZACIONES

3.1 ALCANTARILLADO ...................................................… 3.398,88
3.2 INDICADORES DE CIRCULACIÓN .......................................… 2.573,42
3.3 ELECTRICIDAD .....................................................… 12.748,47
3.4 JARDINERÍA .......................................................… 10.093,29
3.5 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................… 1.820,00
3.6 PAVIMENTACIONES ..................................................… 74.117,22
3.7 SUMINISTRO DE AGUA ...............................................… 4.258,96
3.8 TELÉFONO .........................................................… 2.764,96
3.9 AMUEBLAMIENTO URBANO .............................................… 3.409,03

Total 3 URBANIZACIONES ..........: 115.184,23
4 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................… 1.280,00
5 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................… 1.350,00
6 CONTROL DE CALIDAD .....................................................… 957,15
Presupuesto de ejecución material 120.420,11
13% de gastos generales 15.654,61
6% de beneficio industrial 7.225,21
Suma 143.299,93
21% IVA 30.092,99

Presupuesto de ejecución por contrata 173.392,92

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA Y
TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

PALMAR DE TROYA, JUNIO DE 2017

Proyecto: MEJORAS EN LA PAVIMENTACION Y ACCESIBILIDAD DEL PARQUE CON EL LIMITE DEL RECITO FERIAL…

Capítulo Importe
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                   ALH arquitectos 
 

DOCUMENTO Nº 4. PLANOS 

               (Se adjuntan en caja de proyecto) 

PLANOS DE INFORMACIÓN 

 
A.00 PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO     E: 1/4000 
 
A.01 CONDICIONES URBANÍSTICAS      E: S/E 
 
 

PLANOS DE ORDENACIÓN 

 
 A.02  ESTADO ACTUAL. ÁMBITO DE ACTUACIÓN E INFRAESTRUCTURAS   E: 1/500 
 
A.03 PROPUESTA DE ACTUACIÓN .ESTADO REFORMADO    E: 1/500 
 
A.04 PROPUESTA DE ACTUACIÓN.REPLANTEO Y COTAS Y SECCIONES   E: 1/250_1/50 
 
A.05 PROPUESTA DE ACTUACIÓN. ALBAÑILERÍA Y DETALLES.   E: 1/250 

 
 

PLANOS DE INSTALACIONES 

 

A.06 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO    E: 1/250  
 
A.07 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y TELEFONÍA   E: 1/250 
 
 
PLANOS DE GESTION DE RESIDUOS 

 

A.08 GESTION DE RESIDUOS       E: S/E 
 

PLANOS DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

A.09 SEGURIDAD Y SALUD       E: S/E 
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